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PROJETO BASICO

1. IDENTIFICACAO, FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO

1.1. Numero do Processo Administrativo: 84385/2026.

1.2.  Secretaria requisitante: Secretaria Municipal de Educacdo e Secretaria Municipal de
Planejamento e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Foz do Iguagu.

1.3.  Identificacdo: Para efeito das presentes especificacdes, o termo PMFI ou Contratante significa
Prefeitura Municipal de Foz do Iguagu, que contratard os servigos; o termo Contratada define a
empresa que executara os servicos, € o termo Fiscalizagdo define a equipe que representara a PMFI
perante a contratada, a quem este ultimo devera se reportar.

1.4. Definicao do objeto: Construcao de 1 Creche do Programa Infancia Feliz Parana no Jardim das
Oliveiras, com execucao de servicos de: Servigos preliminares € administragao de obra; movimentacao
de terra, drenagem e aguas pluviais; fundagdes; estruturas; alvenaria; divisorias, muros e fechos;
cobertura; esquadrias, acessorios, vidros e espelhos; instalagcdes elétricas, telefonia, sistemas de
protecao e ventilagdo; instalagdes hidrossanitarias, gas GLP, incéndio e aparelhos; revestimentos de
paredes e pisos, impermeabilizagdes, pinturas e argamassas; pavimenta¢do e calgamento, paisagismo
e equipamentos externos; limpeza final e demais itens e especificagdes constantes no projeto, no
regime empreitada por preco global, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢des e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

< VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICACAO CATSER UNID. MEDIDA QUANT. UNIT. TOTAL
Contratacio de e~mpresa ) Conforme Conforme
1 para construcio de 5622 Conforme Planilha Planilha Planilha RS
CMEI no Jardim das Orcamentaria . L. 2.918.109,11
Oliveiras Orcamentaria Orc¢amentaria

1.5. Local de execugdo dos servicos: Os servigos serdo executados na Rua Paulo Oliveira, Lote 272,
Quadra 25, no Municipio de Foz do Iguagu/PR, CEP: 85875-000

1.6. Fundamentacdo e descri¢ao da necessidade da contratagdo: A fundamentagdo da contratagdo e
de seus quantitativos, bem como a descri¢ao da solugdo como um todo, encontram-se pormenorizadas
em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, anexo deste Projeto Basico.

1.7. O objeto desta contratacdo ¢ caracterizado como obra, de natureza comum, conforme
justificativa constante dos Estudos Técnicos Preliminares.
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1.8. A presente demanda foi autorizada pela Autoridade Competente a ser incluida no Plano de
Contratagdes Anual (PCA) 2026, conforme Memorando Interno n° 12358/2026 e Memorando Interno
n°® 15813/2026, acostados ao Processo Digital n° 18269/2026, movimentagao #12, plataforma Oxy.
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1.9. Numero do contrato vigente ou vencido: Nao ha contrato vigente ou vencido para 0 mesmo
objeto.

1.10. O prazo de vigéncia da contratacdao ¢ de 540 (quinhentos e quarenta) dias contados a partir da
data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP.

1.11. O contrato oferecerd maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia
da contratacao.

2. ANEXOS

2.1. O Processo Digital de Encaminhamento de Documentos para Licitacdo estad instruido com os
seguintes documentos:

2.1.1.  Capa do Processo Administrativo (mdédulo Compras);
2.1.2.  Documento de Formaliza¢ao de Demanda (DFD);
2.1.3.  Estudo Técnico Preliminar (ETP);
2.1.4.  Projeto Bésico e seus anexos;
2.1.4.1. Matricula do Imovel,
2.1.4.2. Laudo de Sondagem, Levantamento Planialtimétrico e respectivas ARTs;
2.1.4.3. Parecer de Viabilidade Ambiental;
2.1.4.4. Projeto Arquitetonico Aprovado e RRT;
2.1.4.5. Projeto Estrutural, Gas e ART,;
2.1.4.6. Projeto de Terraplanagem e ART;
2.1.4.7. Projeto Elétrico e ART;
2.1.4.8. Projeto Hidrossanitario e ART,;
2.1.4.9. Parecer Técnico, Declaragdo de Adequacdo e ART referente PTPID;
2.1.4.10. Memorial Técnico Descritivo Unificado;
2.1.4.11. ARTs/RRTs, Memoriais e Projetos Padrdo do Governo do Estado do Parana
2.1.5.  Declaragao do Ordenador de Despesas;
2.1.6.  Planilha Or¢amentaria, acompanhada da ART;
2.1.7.  Declaragdes de Indicacdo de Gestdo e Fiscalizagao de Contrato;

2.1.8.  Portaria de designacdo de servidores para Gestao e Fiscalizagdo de Contrato, publicada em
Diario Oficial;

2.1.9.  Lista de Verificacdo;

2.1.10. Autorizacdo de Abertura do Processo de Licitacao;

2.1.11.  Atestado de atendimento ao principio da segregacdo de fungdes;

2.1.12. Documentos modelo PARANACIDADE;
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2.1.13. Resolugdo n°® 212/2024 — SEDEF;
2.1.14. Autorizacdo para Licitagdo - PARANACIDADE
3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

e Sustentabilidade:

3.1.  Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem
ser atendidos os seguintes requisitos:

3.1.1.  Disposicao final ambientalmente adequada dos residuos sé6lidos gerados;

3.1.2.  Utilizagdo de produtos, de equipamentos e de servicos que, comprovadamente, favorecam a
reducdo do consumo de energia e de recursos naturais;

3.1.3.  Mitigacao por condicionantes e compensacao ambiental, que serdo definidas no procedimento
de licenciamento ambiental;

3.1.4.  Acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

e Do tipo de contratacio, modalidade, critério de julgamento, regime de execucdo de
adjudicacio do objeto e modo de disputa:

3.2.  Tipo de contratagdo: A contratagcdo devera ser realizada por meio de licitacao.

3.3. Modalidade de licitagdo: Os servicos a serem contratados apresentam intervengdo no meio
ambiente por meio de um conjunto harmoénico de agdes que, agregadas, formam um todo que inova o
espaco fisico da natureza ou acarreta alteracao substancial das caracteristicas de bem imdvel, ou seja,
obra comum de engenharia. Logo, considerando o disposto no art. 120 do Decreto Municipal n°
32.398/2024, a concorréncia ¢ a modalidade indicada.

3.4. Adocido do Sistema de Registro de Precos - SRP: Nao serd utilizado o Sistema de Registro de
Pregos, uma vez que ¢ de conhecimento prévio do 6rgdo os quantitativos necessarios para atingimento
do objetivo do projeto.

3.5.  Critério de julgamento da contrata¢do: “menor preco”, sendo declarada vencedora do certame
a proposta que, atendidas as especificagdes do edital, ofertar o menor preco para o objeto da licitagdo,
nos termos do art. 33, inciso I, da Lei n°® 14.133/2021.

3.6. Regime de execucao de adjudicagdo do objeto: Sera adotado o regime de empreitada por preco
“global”. Tal opcao decorre de se tratar de servigos compostos por etapas complementares e
interligadas. A execu¢dao de um servigo interfere na execucdo de outro, existindo uma grande
interdependéncia entre eles. Caso cada servico fosse contratado separadamente geraria dificuldades
em definir a responsabilidade de cada empresa prestadora de servicos bem como haveria dificuldade
de atender de forma adequada a demanda. Dessa forma, ndo ¢ vidvel a contratacdo de empresas
diferentes para a execugao de itens isolados.
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3.7.  Modo de disputa: Serd adotado o modo de disputa “aberto”.

e Participa¢do de consorcio:

3.8.  E permitida a participagio de consorcio de empresas, nos termos do art. 15 da Lei Federal n°
14.133/2021 e Decreto Municipal de n® 32.398/2024, devendo cumprir os requisitos:
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3.8.1. A comprovacdo do compromisso publico ou particular de constituicdo de consorcio,
subscrito pelos consorciados;
3.8.2.  Aindicagdo da pessoa juridica responsavel pelo consorcio, que devera atender as condigdes
de lideranca fixadas no instrumento convocatorio;
3.8.3.  Apresentacdo dos documentos exigidos no instrumento convocatério quanto a cada
consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificagdo técnica, o somatorio dos quantitativos de cada
consorciado;
3.8.4. comprovagao de qualificacdo econdmico-financeira, mediante:
3.8.4.1. Apresentacdo do somatorio dos valores de cada consorciado, na propor¢ao de
sua respectiva participacdo, podendo a Administragdo Publica estabelecer, para o
consorcio, um acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido de licitante
individual para a habilitagdo econdmico-financeira, e

3.8.4.2. Demonstra¢do, por todos os consorciados, do atendimento aos requisitos
contabeis definidos no instrumento convocatorio;

3.8.5. Impedimento de participagdo de consorciado, na mesma licitagcdo, em mais de um consorcio
ou isoladamente;
3.8.6. O instrumento convocatorio devera exigir que conste clausula de responsabilidade
solidaria:

3.8.6.1. no compromisso de constituicdo de consoércio a ser firmado pelos licitantes; e

3.8.6.2. no contrato a ser celebrado pelo consorcio vencedor.

3.8.7. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebragdo do contrato, a
constitui¢cdo e o registro do consorcio, nos termos do compromisso referido no item 3.8.1, devendo
comprovar o arquivamento na Junta Comercial e a inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
— CNPJ;
3.8.8. A substitui¢do de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo 6rgdo ou entidade
contratante.
3.8.9. O instrumento convocatorio poderd, no interesse da Administracdo Publica, fixar a
quantidade maxima de pessoas juridicas organizadas por consorcio.
3.8.10. O acréscimo previsto no item 3.8.4.1 ndo sera aplicavel aos consorcios compostos, em sua
totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte.
3.9. Sera exigido do Consorcio acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido de licitante
individual para a habilitagdo economico-financeira.

3.10. Participacdo ou ndo de sociedades cooperativas: As sociedades cooperativas poderdo participar
deste certame desde que satisfacam os requisitos estipulados pelo art. 16 da Lei Federal n°
14.133/2021.

e Subcontratacio:

3.11. Previsdo de subcontratagdo parcial do objeto: E admitida a subcontrata¢io parcial do objeto,
nas seguintes condigdes:

5e319924-e17a-4578-9ff9-eee1b069c304

3.11.1. A subcontratag¢do parcial do objeto sera permitida até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condi¢des:
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3.11.1.1. Autorizagdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condigdes de
habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como os requisitos
de qualificagao técnica.

3.11.2. Em qualquer hipotese de subcontratacdo permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento
das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

3.11.3. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista, ou civil com
dirigente do Municipio ou com agente publico que desempenhe fun¢do na licitagdo ou atue na
fiscalizacdo ou gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

3.11.4. Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas sem
autorizacdo prévia e por escrito do contratante, devera obrigatoriamente reassumir a execugao da
obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo ou aplicacdo de multa, sem
prejuizo de outras sangdes contratuais, inclusive rescisdo do contrato.

3.11.5. E vedada a subcontratagdo total do objeto licitado.

e Da Participacio de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores
individuais e aplicacio de margem de preferéncia local:

3.12. Considerando que o valor total da contratagdo ultrapassa R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), esta

licitacdo nao tera exclusividade de participacdo de microempresas, empresas de pequeno porte €

microempreendedores individuais, conforme Lei Complementar 123/2006, art. 48, inciso 1.

3.13. Considerando que o servico da contratacdo ndo se trata de bens divisiveis, a licitagdo nao tera
cota reservada de 25% (vinte e cinco por cento) para microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais, conforme Lei Complementar 123/2006, art. 48, inciso III.

3.14. A administragdo poderd, em licitagdes de obras e servicos, exigir dos licitantes a subcontratacao
de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme Lei Complementar 123/2006, art. 48, inciso
II. Para o caso da presente contratacao, a subcontratacao ¢ permitida nos termos do item 3.12 e subitens
acima, no entanto, a exigéncia de subcontratacdo de microempresa ou empresa de pequeno porte nao
se aplica, pois, a obrigatoriedade poderia restringir a competitividade do certame e limitar a
participagdo de empresas que, embora plenamente qualificadas, ndo tenham condi¢des de atender a
essa exigéncia especifica.

3.15. Afastado o beneficio de licitagdo exclusiva ou de cota reservada até 25%, torna-se inviavel
aplicacdo de margem de preferéncia para microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais sediados localmente de que trata o Decreto Municipal n°
32.398/2024 art. 152 e Decreto Municipal n® 30.699/2022.
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e Garantia da Contratacio:

3.16. Sera exigida a garantia da contratacao de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei Federal n°
14.133/2021, no percentual e condi¢des descritas nas clausulas a seguir:

3.16.1. No percentual de 5% (cinco por cento);
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3.16.2. A garantia, nas modalidades caugdo e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10 (dez)
dias uteis ap6s a assinatura do contrato.

3.16.3. No caso de seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data
de assinatura do contrato.

3.17. O contrato oferecerd maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia
da contratacao.

e Vistoria:

3.18. Necessidade de Vistoria: A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servigos ¢
imprescindivel para o conhecimento pleno das condig¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado,
sendo assegurado ao interessado o direito de realiza¢do de vistoria prévia, acompanhado por servidor
designado para esse fim.

3.18.1. A solicitagdo de agendamento de vistorias no local de execucdo das obras serd permitida
até 72 (setenta e duas) horas antes da abertura do certame e devera ser agendada de segunda a sexta-
feira, exceto feriados, no periodo entre 08h00 e 14h00, através do telefone (45) 3308-2141 (Valdir
Lavinicki, Diretor de Obras).

3.18.2. Nao sera realizada vistoria sem prévio agendamento ou fora do prazo estabelecido.

3.18.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil € documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

3.18.4. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades
da contratacdo.

3.18.5. Ando realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento
das instalag¢des, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagao dos servigos,
devendo o contratado assumir os dnus dos servi¢os decorrentes.

4. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

e Condicoes de Execucao:
4.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

4.1.1. O prazo para inicio da execucao do objeto ¢ de até 21 (vinte e um) dias, contados a partir
da data de assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP.

4.1.2. O prazo para execucao do presente objeto ¢ de 270 (duzentos e setenta) dias, contados a
partir da data de assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP.

4.1.2.1. A prestagdo dos servicos contratados sera efetuada mediante Ordem de Servigo — OS
emitida pela Secretaria Municipal de Obras através da Diretoria de Obras, a qual fara a emisséo
da referida ordem de servigo ap6s a formalizagdo do contrato e apresentacdo do plano disposto
no presente Projeto Basico. A contratada devera iniciar a obra no primeiro dia util subsequente
a emissdo e consequente recebimento da ordem de servigo.
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4.1.2.2. Naocasido da emissdo da Ordem de Servigo (OS), a Contratada podera ser convocada
a participar de reunido com a fiscalizacdo, na qual sera realizado o estudo e o planejamento do
objeto do presente Projeto Bésico.

e Especificacdo da garantia do servico:

4.2. Em relacdo ao prazo de garantia para os materiais e servigos executados, este deve ser de, no
minimo, 60 (sessenta) meses contados apos a conclusdo da obra.
42.1. Em caso de vicio, defeito ou incorre¢ao identificados, o contratado ficara responsavel
pela reparagdo, pela correcdo, pela reconstrugdo ou pela substituicdo necessarias, em
conformidade ao art. 618 do Cédigo Civil.

4.3. O prazo de garantia contratual dos servigos ¢ aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor).

5. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

5.1. A assinatura do contrato implica na aceitagao plena das condigdes estabelecidas neste Projeto
Basico. A Contratada ao aceita-las, assumird a Unica e irrecusavel responsabilidade pelo correto e
completo cumprimento de seus preceitos.

5.2. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas
e as normas da Lei Federal n® 14.133/2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial.

5.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

5.4. As comunicacdes entre o o6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

5.5. O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogdo de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

5.6.  ApoOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera convocar
o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano de fiscalizagao,
que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execu¢do do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

5.7.  Asdisposig¢des previstas neste Projeto Béasico ndo excluem o disposto na legislagdo municipal,
em especial os Decretos Municipais n® 32.397/2024 e n°® 32.398/2024.

5.8. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, art. 117 caput:
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5.8.1.  Gestor do contrato: Thiago Roberto da Silva, Secretario de Escola — Nivel I.
5.8.2.  Fiscal técnico: Igor de Souza Moraes, Engenheiro Civil Junior.
5.8.3.  Fiscal administrativo: Douglas da Concei¢do Santos, Engenheiro Civil Jinior
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5.9. A fiscalizacdo técnica dos servigos contratados sera feita pela Secretaria Municipal de Obras,
através de servidor designado, que acompanhard a execucao do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragdo, conforme as competéncias determinadas na legislagdo municipal.

5.9.1. O fiscal técnico do contrato podera requerer a contratada os documentos necessarios para
aferir e regular o cumprimento do objeto contratual, tais como registros dos empregados contratados
para averiguar a regular contratagdo destes, assim como devera ter amplo e livre acesso ao canteiro
de obras, sem aviso prévio a fim de executar as atividades inerentes a fiscalizagao.

5.9.2. Cabera ao fiscal técnico, ainda, dirimir eventuais dividas com relagdo a execugdo do
objeto por parte da contratada podendo, para tanto, solicitar acompanhamento técnico da
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, através da Diretoria de Orgamento e
Projetos Complementares, que auxiliara em todo o processo de execugao do objeto do presente
projeto basico, cujo trabalho serd monitorado através da fiscalizagao com realizagao de relatorios
prestados diretamente a DIOB/SMOB, e que caso requerido, poderao ser apresentados a outros
orgdos da administragdo publica municipal, tais como a Secretaria responsavel pela gestao
financeira e orgamentaria da obra e a Procuradoria Geral do Municipio.

5.9.3. O fiscal técnico do contrato anotard no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execu¢dao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°).

5.9.4. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a corre¢ao da execucao do contrato, determinando prazo para a corregao.

5.9.5. O fiscal técnico do contrato informaré ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

5.9.6.  No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug@o do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

5.9.7. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo hébil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogacgao contratual.

5.10. A fiscalizacdo administrativa do contrato sera feita pela Secretaria Municipal de Educagao,
através de servidor designado, que verificard a manuten¢do das condi¢des de habilitacdo da contratada,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formaliza¢do de apostilamento e
termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario,
conforme as competéncias determinadas na legislacdo municipal.

5.10.1. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solu¢ao do problema, reportando ao gestor do contrato para que
tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

5.10.2. O fiscal administrativo do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou prorrogacao
contratual.
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5.11. O gestor do contrato coordenara a atualizagcao do processo de acompanhamento e fiscalizagao
do contrato contendo todos os registros formais da execucao no historico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatorio com vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato
para fins de atendimento da finalidade da administracao.

5.11.1. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condigdes de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais, conforme as
competéncias determinadas na legislagdo municipal.

5.11.2. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato ¢ as medidas adotadas, informando, se for o caso,
a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia, conforme as competéncias
determinadas na legislacdo municipal.

5.11.3. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado,
com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes.

5.11.4. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo
de responsabilizagdo para fins de aplica¢do de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o
art. 158 da Lei n° 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso.

5.11.5. O gestor do contrato devera elaborar relatdrio final com informagdes sobre a consecugdo
dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracdo.

5.11.6. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao
e gestdo nos termos do contrato.

5.12. Todos os servigos executados serdo submetidos a aprovagao da fiscalizag¢ao técnica, inclusive
com verificagdo “in loco” do andamento da obra e aprovacao da planilha de medi¢do, sendo que
durante a fiscalizagcdo podera ser requerido pelo fiscal o acompanhamento e colaboracao da Secretaria
Municipal de Planejamento e Urbanismo, através da Diretoria de Orgamento e Projetos
Complementares.

5.13. Deve a fiscalizagdo tomar as providéncias necessarias para garantir a execucao integral do
objeto previsto no presente Projeto Basico.

5.14. O contratado deverd manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para
representa-lo na execugao do contrato.
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5.14.1. A indica¢do ou a manuten¢do do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.
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e Das Obrigacoes da Contratante e da Contratada:

5.15. Sao obrigagoes e responsabilidades da CONTRATANTE:
5.15.1.  Promover o cumprimento do Contrato e documentos correlatos;
5.15.2. Dirimir eventuais davidas da Contratada;
5.15.3.  Cumprir os termos e prazos descritos neste Projeto Basico;

5.15.4. Assegurar livre acesso das pessoas credenciadas pela Contratada para execugdo dos
Servigos;

5.15.5. Efetuar os pagamentos devidos, nos termos contratados.

5.15.6. Outorgar a Contratada procuragao para representacdo do Contratante perante terceiros,
orgdos publicos e Distribuidora de Energia Elétrica de Foz do Iguagu, com a finalidade exclusiva de
realizacdo dos servigos previstos no contrato.

5.15.7. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas na execucao dos servigos, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.

5.15.8. Fiscalizar a prestagdo de servigos, comunicando a Contratada quaisquer fatos que
necessitem sua imediata intervengao.

5.15.9. Controlar e acompanhar toda a execugao deste contrato.

5.15.10. Quando solicitado, fornecer as informagdes e documentos exigidos, para que a Contratada
obtenha e mantenha validas e vigentes as licencas aplicaveis.

5.15.11. Sera paga uma ART pelos servigos da execucdo do objeto pela empresa vencedora do
certame licitatdrio, para que ao executar estes, a mesma seja responsavel pela qualidade dos servigos
conforme previsto em contrato, durante o prazo previsto na legislacdo vigente.

5.16. Sao obrigagdes e responsabilidades da CONTRATADA, além de outras previstas no
instrumento convocatorio e seus anexos ou decorrentes da natureza do ajuste:

5.16.1. Assumir toda a responsabilidade pela boa execugao e eficiéncia dos servigos que efetuas,
responsabilizando-se, ainda, por qualquer dano ocorrido em decorréncia da ma realizagdo destes
servicos, causados tanto a Contratante como a terceiros, desde que a responsabilidade lhe seja
imputavel;

5.16.2. Manter, durante a execucdo do objeto, as condi¢gdes de habilitacdo e de qualificagdo que
ensejaram sua contratacao.

5.16.3. Apresentar copias autenticadas das alteragdes do ato constitutivo, sempre que houver.

5.16.4. Efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execugao
do ajuste.
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5.16.5. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servi¢os, sem interrupgao, seja
por motivo de férias, descanso semanal, licengas, greves, faltas ao servico e demissdes, sob pena de
aplicagdo das sancdes cabiveis.
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5.16.6. Disponibilizar profissionais habilitados e devidamente qualificados para o desempenho dos
servicos.

5.16.7. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuizos que tenham
conexao com a execucao do objeto contratado, causados ao Municipio de Foz do Iguacu/PR;

5.16.8. Nao veicular publicidade acerca do objeto a que se refere o presente Projeto Basico, salvo
autorizacao especifica do Municipio de Foz do Iguagu/PR.

5.16.9. Nao ceder os créditos, nem sub-rogar direitos e obrigacdes do contrato a terceiros, mesmo
que parcialmente, os servigos contratados, sem prévia anuéncia por escrito da Contratante.

5.16.10. Responsabilizar-se pela dire¢do técnica e a execucdo dos servicos descritos neste Projeto
Bésico, cabendo a Contratante apenas a fungdo de zelar pelo cumprimento do Contrato segundo os
ditames legais ¢ da boa técnica. A existéncia de fiscalizagdo pela Contratante, portanto, ndo diminui
nem atenua a responsabilidade da Contratada pela execucao de qualquer servigo.

5.16.11. Zelar pelo patrimonio publico, acionando a Fiscalizacdo quando observar a possibilidade
de risco de danos ou prejuizos ao patrimonio.

5.16.12. Designar, por escrito, preposto.

5.16.13. Providenciar, as proprias custas, a execu¢do de sinalizagcdo (placas, cavaletes, faixas,
tapumes) necessaria, seguindo o disposto nos artigos n° 52 e 53, da Lei Complementar n° 07, de 18

de novembro de 1991 “Cddigos de Posturas”, a sinalizagdo das vias publicas por ocasido da
realizacdo das obras contratadas, para informar sobre:

5.16.13.1. Transtornos inerentes a execu¢do dos servicos.

5.16.13.2. Rotas alternativas de transito dos colaboradores para evitar areas de maior risco
de acidentes.

5.16.13.3. Responsabilizar-se por acidentes que venham a ocorrer por falta ou deficiéncia
de sinalizacdo durante a execu¢do dos servigos.

5.16.13.4. Tomar todas as providéncias necessarias para a manutencdo da estética nos
locais que sofrerao intervencdes.

5.16.14. Manter o local dos servigos permanentemente limpo, livre de quaisquer sujidades causadas
pela sua execugao, procedendo tanto a limpeza grossa quanto a fina logo ap6s o término de quaisquer
trabalhos.

5.16.15. Remover detritos resultantes dos servigos, que deverdo ser devidamente acondicionados,
transportados e depositados em locais apropriados, para reciclagem ou descarte, de acordo com as

normas aplicaveis.
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5.16.16. Proteger paredes, pisos, portas, moveis e objetos das areas proximas, utilizando lonas ou
outros materiais adequados, se necessario.

5.16.17. Recolocar, nos respectivos lugares, moveis e equipamentos quando removidos para a

execucdo dos servigos.

5.16.18. Retirar do local todas as ferramentas, equipamentos e materiais de sua propriedade dentro
do prazo de 7 (sete) dias corridos apos o término da vigéncia do Contrato.
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5.16.19. Providenciar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis a contar do recebimento da
notificagdo pela Fiscalizagcdo, recursos técnicos mais experientes ou qualificados para sanar
quaisquer duvidas técnicas que ndo forem esclarecidas pela equipe disponiveis ao Municipio de Foz
do Iguagu/PR.

5.16.20. Fornecer previamente ao Municipio de Foz do Iguagu/PR relagdo dos seus profissionais e
veiculos que poderdo ter acesso ao local, para registro e autorizagdo de entrada pela Secretaria
requisitante, informando os respectivos dados de identificagdo (nome, CPF, marca, modelo, cor,
placa etc.).

5.16.21. Manter disciplina nos locais dos servigos e retirar e substituir, imediatamente, o empregado
com conduta inconveniente, responsabilizando-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados,
das normas disciplinares e das orientagdes de seguranca determinadas pelo Municipio de Foz do
Iguacu/PR, e instruindo-os quanto a prevencao de incéndios nas areas do Municipio.

5.16.22. Apresentar, as suas expensas, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) assinada
pelo(s) Engenheiro(s) Responsavel(eis) Técnico(s) pela execucdo dos servigos, com registro valido
no CREA;

5.16.23. Apresentar a Fiscalizagdo, sempre que solicitado, detalhamento por escrito de qualquer
procedimento ou servigo executado;

5.16.24. Notificar prontamente a Contratante de qualquer evento que venha a causar atrasos ou
impedimentos a execu¢do regular das obras ou servicos que possam impactar no correto

funcionamento do objeto conforme os termos pactuados, descrevendo o evento ocorrido e indicando
as providéncias a serem tomadas com respectivos prazos.

5.16.25. Quando do recebimento de correspondéncia, intimag¢do, notificagdo, citacdo ou qualquer
outra solicitagdo que seja de responsabilidade da Contratante, além de comunicar prontamente,
devera encaminhar, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis contados do respectivo recebimento, copia
dos referidos documentos e comunicar a Contratante as providéncias eventualmente tomadas bem

como tomar e sugerir providéncias para a sua solugao.

5.16.26. Fornecer as informacdes solicitadas pelo Contratante, relacionados ao objeto do contrato.

5.16.27. Obter a autoriza¢do para a conexao de nova subestacdo a rede de distribuicdo junto a
concessionaria local, apresentando todos os documentos necessarios para aprovagao do pleito.

5.16.28. Assumir os custos decorrentes de eventuais investimentos necessarios a conexao com a
Concessionaria Local.

5.16.29. Obtencao de autorizagdes (alvaras, licengas etc.) dos 6rgaos competentes para viabilizar a

execu¢do, quando e se couber, ficando responsavel pelos custos decorrentes de eventuais
investimentos necessarios para tanto.
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5.16.30. Responsabilizar-se pelos danos ambientais e respectivas indenizacdes. Caso o Contratante
assuma as responsabilidades oriundas dos danos ambientais fica assegurado o direito de regresso.

5.16.31. Garantir a veracidade das informagdes prestadas para cumprimento do contrato, assumindo,
desde ja, a responsabilidade e os prejuizos causados pela inexatidao, auséncia ou inveracidade de tais
informacdes.
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5.16.32. Os empregados incumbidos da execugdo dos servigos ndo terdo qualquer vinculo
empregaticio com o Municipio de Foz do Iguagu/PR, sendo remunerados tnica e exclusivamente
pela Contratada e a ela vinculados.

5.16.33. Aplicam-se ao instrumento contratual decorrente deste Projeto Bésico as disposi¢des do
Codigo de Protecdao e Defesa do Consumidor, instituido pela Lei n° 8.078, de 11 de setembro de
1990.

5.17. Seréa ainda de responsabilidade da Contratada a fim de cumprir a legislacdo vigente para
execucao do objeto do presente Projeto Basico o cumprimento especifico das condigdes dispostas a
seguir:

5.17.1. Do licenciamento ambiental: Conforme informado pela Diretoria de Licenciamento
Ambiental de Obras Publicas por meio do Parecer em anexo, a obra ndo demanda Licenciamento
Ambiental. Sera de responsabilidade da empresa contratada todo o trAmite para a solicitagdo de
eventual autorizagdo ambiental, a qual devera ser feita a Secretaria Municipal do Meio Ambiente —
SMMA, de acordo com o previsto no Parecer de Viabilidade Ambiental, os quais deverdo ser
apresentados & PMFTI antes do inicio da obra, ou seja, especificamente entre a assinatura do contrato
e a expedicao da ordem de servico, nos casos especificados.

5.17.1.1. Da elaboracdo do TGRCC, RGRCC, TRA e PGRCC: Para construgdes, reformas e/ou
ampliagdes acima de 600,00m? a empresa contratada devera apresentar a Secretaria Municipal
de Meio Ambiente — SMMA, até o inicio da obra, o Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil — PGRCC. Também devera ser apresentado a Secretaria Municipal de
Planejamento e Urbanismo — SMPU, até o inicio da obra, o Termo de Responsabilidade
Ambiental — TRA, assinado pelo responsavel técnico da Contratada e ao final da obra devera
ser apresentado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente — SMMA o Relatério de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil — RGRCC, com seus respectivos anexos, quais
sejam, para devida analise. Apos aprovacdo do RGRCC pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente — SMMA, o mesmo devera ser apresentado a Secretaria Municipal de Planejamento

¢ Urbanismo — SMPU. Durante toda a execucdo da obra, cabera a empresa contratada observar
a correta destinacdo dos residuos da construgdo civil, assim como efetuar a guarda documental

que comprove a gestao dos residuos, para fins de elaboracdo do RGRCC ao final da obra.

5.17.2. Do alvara de construcio:
5.17.2.1. Para obras acima de 600,00m?:

a) Em até 05 dias uteis apo6s o recebimento da Ordem de Servico — OS, apresentar a ART de
execugao da obra.

b) Em até 05 dias uteis apds o recebimento da Ordem de Servigo — OS, apresentar o Termo de
Responsabilidade Ambiental — TRA, assinado pelo responsavel técnico da Contratada
responsavel pela execugdo da obra ou pelo engenheiro ambiental responsavel pela empresa
Contratada, onde conste o numero do protocolo do PGRCC junto ao 6rgdo ambiental para
fins de emiss@o de CVCO e Habite-se.
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5.17.2.2. Fica condicionado o pagamento da primeira medicdo da obra a apresentacdo da
referida ART de execucdo da obra ¢ também a apresentagdo do TRA ¢ PGRCC, ambos
aprovados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente — SMMA.

5.17.2.3. Fica condicionado o pagamento da Gltima medi¢do da obra mediante a aprovacdo e

apresentacdao do RGRCC com todos os anexos, quais sejam os documentos que comprovem a
— e
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destinagd@o dos residuos, devidamente aprovado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente —
SMMA.

5.17.2.4. Cabera a Contratada o envio dos documentos dispostos acima por meio de Protocolo
Digital a ser aberto pelo link  https://governodigital.foz.pr.gov.br/governo-
digital/servicos/alvara-de-construcao-para-obras-do-municipio

e Das Sancgoes:

5.18. Os licitantes estardo sujeitos as san¢des administrativas previstas na Lei n® 14.133/2021 e as
demais cominagdes estabelecidas no Decreto Municipal n® 32.398/2024, resguardado o direito ao
contraditorio e a ampla defesa.

5.18.1. As san¢des administrativas serdo: adverténcia, multa, impedimento de contratar com a
Administragdo e declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica, conforme disposto no art. 336 do Decreto Municipal n® 32.398/2024.

5.19. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias
uteis de sua convocacdo caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard a
multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, sem prejuizo das outras sangdes
previstas em lei e no instrumento convocatdrio.

5.20. As licitantes subsequentes, na hipdtese de aceitarem a convocagdo prevista em edital, e,
posteriormente, recusarem-se a assinar o contrato, ficardo também sujeitas as sanc¢oes referidas no item
6.3.1.

5.21. Caso a licitante e/ou contratada, por a¢do ou omissdo, venha a praticar alguma das condutas
infracionais previstas no art. 155 da Lei Federal n® 14.133/2021, observado o devido processo
administrativo sancionatorio e as disposi¢des do Decreto Municipal n°® 32.398/2024, ficara sujeita as
sangdes previstas no art. 156 da Lei n° 14.133/2021 e no Capitulo IX do referido Decreto Municipal.

5.22. Sem prejuizo das sangdes previstas no edital e anexos, os atos lesivos & Administragdo Publica
previstos no inciso IV, do art. 5°, da Lei n® 12.846/2013, sujeitardo os infratores as penalidades previstas
na referida lei.

6. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

6.1. A medicdo dos servigos sera efetuada pela equipe técnica designada pela Secretaria Municipal
de Obras, a cada 30 (trinta) dias, e utilizara Eventograma sendo que somente depois de verificada pela
equipe de fiscalizacdo “in loco” ocorrera a liberagao para inclusdo na programacao de pagamento.

6.1.1.  Serd indicada a reten¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

6.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,
6.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades

5e319924-e17a-4578-9ff9-eee1b069c304

contratadas; ou
6.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
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6.2. O pagamento sera efetuado em até 30 dias, depois de conferida a planilha emitida, na
quantidade e qualidade especificadas pela Secretaria Municipal de Obras, e mediante a apresentacao
da nota fiscal, contendo a modalidade e o n° da licitagdo, agéncia e conta corrente em nome da
Contratada, identificagdo do banco a ser depositado, devendo ser a referida Nota Fiscal devidamente
atestada por servidor publico responséavel pelo recebimento da mesma.

6.3. A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

6.3.1.  Produtividade: avaliada conforme cronograma;
6.3.2.  Critério de qualidade: respeito ao projeto, memoriais € normas vigentes;
6.3.3.  Indicadores de desempenho: idem aos critérios de qualidade;

6.4. Da requisicdo de cancelamento ou reapresentacao de Nota Fiscal:

6.4.1.  Sendo identificada cobranga indevida na nota fiscal, a fiscaliza¢do podera, a seu juizo, fazer
a glosa dos valores indevidos ou solicitar formalmente a Contratada a reapresentagdo da nota fiscal
corrigida. Em cada medigdo, podera ser feita dedugdo relativa a multas contratuais eventualmente
incorridas.

¢ Do Recebimento:

6.5. O Termo de Recebimento Provisorio serd emitido pela fiscalizagdo, mediante termo detalhado,
no prazo de 10 (dez) dias quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico
previamente definidos no contrato.

6.5.1. O termo detalhado devera conter no minimo as seguintes informagdes: data e horario do
recebimento e/ou da execugdo dos servicos, quem realizou a entrega, como foi prestado o servico,
numero do termo do contrato e/ou da nota de empenho, prazo de execucdo e prazo de vigéncia do
contrato.

6.5.2.  Sempre que possivel deverd ser acompanhado de fotografias e demais documentos
pertinentes.

6.5.3. O termo devera ser subscrito pelo fiscal técnico e pelo fiscal administrativo, de acordo com
as competéncias de cada.

6.6. O Termo de Recebimento Definitivo sera emitido pelo gestor do contrato, mediante termo
detalhado, no prazo de 30 (trinta) dias que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

6.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

6.8. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.
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6.9. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicacao de cobranga oriunda
do contratado com a comprovagdo da prestagdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

6.10. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo mensal:
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6.10.1. o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto
e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos no ato convocatorio, que podera resultar no

redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser
encaminhado ao gestor do contrato;

6.10.2. o fiscal administrativo devera verificar a efetiva realizagao dos dispéndios concernentes aos
saldrios e as obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e com o FGTS do més anterior, dentre outros,
emitindo relatério que sera encaminhado ao gestor do contrato.

6.11. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou
unica medi¢ao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam Vvir a ser
apontadas no Recebimento Provisoério.

6.12. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou tnica medi¢do de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

6.13. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

6.14. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

6.15. Quando a fiscalizagdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

6.15.1. Emitir-se-4 o documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigag¢des assumidas pelo contratado,
com mengao ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento.

6.15.2. Realizar-se-4 a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidag@o e o pagamento da despesa, indicar
as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

6.15.3. Emitir-se-4 Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e
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6.15.4. Comunicar-se-a a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

6.15.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagdo e posteriormente para a Se¢do de Pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalizagdo e gestao.
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6.16. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucao do objeto,
para efeito de liquidagdo e pagamento.

6.17. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranga.

6.18. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

e Liquidagao:

6.19. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 15 (quinze)
dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do
Decreto Municipal.

6.20. Para as contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata
oinciso II do art. 75 da Lei Federal n® 14.133/2021 e quando os credores sejam microempresa, empresa
de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa fisica, microempreendedor individual e
sociedade cooperativa dentro dos limites do art. 3°, inciso II, da Lei Complementar n° 123/2006, o
prazo sera reduzido pela metade.

6.21. Para fins de liquidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

6.21.1. o prazo de validade;

6.21.2. adata da emissdo;

6.21.3.  os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

6.21.4. o periodo respectivo de execugdo do contrato;

6.21.5. o valor a pagar; e

6.21.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

6.22. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacao
da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se 0 prazo apos a comprovacgao da regularizagdo da situacao, sem Onus a contratante;

6.23. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Sistema de Cadastro da Prefeitura de
Foz do Iguacu ou SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos
sitios eletronicos oficiais ou a documenta¢ao mencionada no art. 68 da Lei Federal n° 14.133/2021.

6.24. A Administragdo devera realizar consulta ao Sistema de Cadastro da Prefeitura de Foz do
Iguacu ou SICAF para: a) verificar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital; b)
identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.
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6.25. Constatando-se, junto ao Sistema de Cadastro da Prefeitura de Foz do Iguagu ou SICAF, a
situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

6.26. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos o0rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.27. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessdrias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

6.28. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado nao regularize sua situacao junto ao SICAF.

e Prazo de Pagamento:

6.29. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis, contados da finalizacao
da liquidagdo da despesa, conforme se¢do anterior, nos termos da legislagdo municipal.

6.30. Na hipotese de estado de calamidade, caso fortuito ou for¢a maior que impega a liquidagdo ou
o pagamento da despesa, o prazo para o pagamento sera suspenso até a sua regularizac¢ao, devendo ser
mantida a posi¢ao da ordem cronoldgica que a despesa originalmente estava inscrita.

6.31. No caso de insuficiéncia de recursos financeiros disponiveis para quitacdo integral da
obrigagdo, poderd haver pagamento parcial do crédito, permanecendo o saldo remanescente na mesma
posi¢do da ordem cronoldgica.

6.32. Ap0s o prazo para pagamento e ndo tendo ocorrido, deve incidir sobre o valor faturado clausula
de atualizacdo monetaria baseada na média aritmética simples do Indice Nacional de Precos ao
Consumidor (INPC) da Fundagio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e indice Geral
de Precos — Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundagao Getulio Vargas (FGV), proporcional aos
dias em atraso.

e Forma de Pagamento:

6.33. O pagamento serd realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

6.34. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

6.35. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagao aplicavel.
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6.35.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdao
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao
vigente.

6.36. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por
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aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagcdo de comprovagao, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

7. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

7.1.  Habilitagdo Juridica: A habilitagdo juridica exigida ¢ aquela prevista no art. 66 da Lei Federal
n° 14.133/2021.

7.2. Capacidade Técnica: Tanto a empresa como 0s seus responsaveis técnicos deverao comprovar
capacidade técnica minima para executarem os servicos contratados e deverdo comprovar qualificacio
técnica por meio dos seguintes documentos:

7.2.1.  Capacidade Técnico-operacional:

7.2.1.1. Certidao de Registro de Pessoa Juridica, no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da empresa
licitante e de seus responsaveis técnicos, da regido a que estiverem vinculados.

7.2.1.1.1. No caso de a empresa licitante e/ou os responsaveis técnicos ndo serem
registrados ou inscritos no CREA ou CAU, somente serdo exigidos os respectivos vistos
no CREA-PR ou CAU-PR na ocasido da assinatura do Contrato.

7.2.1.2. Atestado(s) e/ou declarag¢do(Ges) de Capacidade Técnico Operacional, expedido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa licitante (pessoa
juridica) executou, de forma satisfatoria, servigo compativel com as caracteristicas, o vulto e a
complexidade do objeto da presente licitacao, assim entendido:

1.

Construcgao de Edificagcdes em Alvenaria e Concreto Armado 228,43 m?

7.2.1.3. Serd permitido o somatorio de diferentes certiddo(des), atestado(s) e/ou
declaracdo(des), para 0 mesmo servigo.

7.2.2.  Capacidade Técnico-profissional:

7.2.2.1. Alicitante devera apresentar declaracao indicando o nome, CPF e nimero do registro
no CREA ou CAU do responsavel técnico que acompanhara a execucao dos servigos de que
trata o objeto deste Edital, devendo referir-se a profissional de nivel superior ¢ formagdo em
Engenharia ou Arquitetura ou profissional de nivel técnico e formagdo em Técnico em
Construcao Civil e/ou Técnico em Edificagdes, e que tenha vinculo com a empresa licitante;

7.2.2.1.1. A comprovagdo do vinculo se fard com a apresentacdo de copia dos
seguintes documentos: contrato social da licitante em que conste o(a) profissional como
socio(a); carteira de trabalho (CTPS), ficha de registro de empregado ou contrato de
prestacdo de servigo, em que conste a licitante como contratante; ou, ainda, de
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declaracao de contratagdo futura do(a) responsavel técnico(a), desde que acompanhada
de declaragio de anuéncia do(a) profissional;

7.2.2.1.2. Deverdo ser apresentadas as Certidoes de Registro do(s) Responsavel(is)
Técnico(s) junto ao CREA ou CAU da regido a que estiver(em) vinculado(s);
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7.2.2.1.3. Serao aceitos profissionais com habilitagdo equivalente, conforme
normativa especifica do CONFEA.

7.2.2.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, expedido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da regido onde os
servigos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certiddo(des) de Acervo
Técnico (CAT), com registro de atestado, (ou documento equivalente no conselho respectivo),
comprovando que o(s) profissional(is) indicado(s) pela empresa licitante atuou(aram) como
responsavel(is) técnico(s) na execucao de servigos compativeis em caracteristicas com o objeto
licitado, assim considerados:

L.

Construgdo de Edificagcdes em Alvenaria e Concreto Armado

7.2.2.3. Sera permitido o somatorio de diferentes certiddo(Ges), atestado(s) e/ou
declaragao(des), para 0 mesmo servigo.

7.3. Habilitacao fiscal, social e trabalhista: A habilitacdo econdmico-financeira exigida ¢ aquela
prevista no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

7.4. Qualificacdo economico-financeira: A habilitacio econdmico-financeira, conforme aquela
prevista no art. 69 da Lei Federal n° 14.133/2021, tendo em vista ndo ser aplicavel a disposi¢cdo do
inciso III do art. 70 do mesmo normativo, também conforme Acordao de n® 2724/2025 do Tribunal de
Contas da Unido, exigida sera cumulativamente de:

7.4.1. Comprovacgao que a licitante possui capital minimo ou patrimonio liquido minimo equivalente
a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao

7.4.2. Comprovacao que a licitante possui todos os seguintes indices contabeis maiores que 1 (um):
a) Liquidez geral (LG) = (ativo circulante + realizavel a longo prazo) / (passivo circulante +
exigivel a longo prazo)

b) Solvéncia Geral (SG) = (ativo total) / (passivo circulante + exigivel a longo prazo); e
¢) Liquidez corrente (LC) = (Ativo circulante) / (Passivo circulante).

7.4.3. Em conformidade ao Acordao 2724/2025, considerando a distingao dos objetivos dos critérios
acima, sendo que o critério Patrimonio Liquido ou Capital Social Minimo visa demonstrar que
a licitante possui um porte econdémico compativel com o objeto da contratagdo, enquanto os
indices Contébeis, por sua vez, garantem que a licitante possui disponibilidade financeira
(liquidez) suficiente para honrar suas obrigagdes de curto e longo prazo, justifica-se a adogao
dessas exigéncias de forma cumulativa, e ndo condicionada, sendo isto crucial para mitigar
riscos de contratacdo de empresas com capacidade econdmico-financeira duvidosa. Ao seguir
as diretrizes do TCU, assegura-se que o processo licitatorio selecione ndo apenas empresas com
indices contabeis aparentemente saudaveis, mas também com o porte e os recursos absolutos
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necessarios para a efetiva e ininterrupta execu¢ao do contrato.
7.5. Necessidade de apresenta¢do de amostras: Nao se aplica.
7.6. Indicagdo de pessoal técnico adequado:
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7.6.1. A Contratada devera designar Responsaveis Técnicos pela execucdo, obrigatoriamente
detentores de acervo técnico comprovado pelos atestados do item 7.2.2. Esses profissionais deverdo
responsabilizar-se pela execugao dos servigos, bem como supervisiona-los, nas condi¢des definidas neste
Projeto Basico, devendo durante toda a vigéncia contratual inspecionar pessoalmente as instalagcdes para
execucdo, instrugdo, conferéncia e garantia da qualidade técnica.

7.6.2.  As ARTs referentes aos servigos deverdo ser apresentadas no prazo maximo de 10 (dez) dias
corridos da assinatura do Contrato.

7.6.3. A Contratada designara formalmente pelo menos um preposto e um substituto para lhe
representar frente 8 Administragdo nas tratativas de carater técnico-administrativo essenciais a normal
execugdo contratual, em estrita observancia ao Capitulo III do Cédigo Civil Brasileiro (“Dos Prepostos™)
e demais regulamentos aplicaveis, com, no minimo, os poderes indicados no modelo de designacao de
preposto que integrara o edital, no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos contados da assinatura do
Contrato.

7.6.3.1. Deverd ser demonstrada a competéncia do signatario para delegar poderes aos
prepostos, mediante a apresentacdo de documentagdo comprobatoria (contrato social, atas de
assembleia, procuragdes etc.).

7.6.3.2. A indicacdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgéo
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

7.6.4. A comunicacdo entre o Municipio de Foz do Iguacu/PR e a empresa contratada, representada
por seu preposto e responsaveis técnicos, se dara por e-mail, utilizando o endereco eletronico
smob.pmfi@gmail.com.

8. VALOR ESTIMADO E ADEQUACAO ORCAMENTARIA DA CONTRATACAO

8.1. O custo estimado total da contratacdo ¢ de RS 2.918.109,11 (dois milhdes, novecentos e
dezoito mil, cento e nove reais e onze centavos), conforme custos unitarios apostos na Planilha
Orgamentaria, anexo deste Projeto Basico.

8.1.1. O referido custo foi estimado conforme disposto no Decreto n® 32.397/2024, observada
a ordem de utilizacao dos parametros da pesquisa de pregos, sem acréscimo de parcela referente
a remunerag¢ao do risco.

8.2.  Os pregos propostos pelas licitantes deverdo considerar a consecucdao do objeto da presente
licitagdo, englobando todos os custos diretos e indiretos incidentes sobre todas as etapas dos servigos
e do fornecimento, ainda que ndo explicitados nas tabelas, além do lucro da licitante. As planilhas sdo
orientativas, ou seja, € de inteira responsabilidade dos licitantes as quantidades e valores necessarios a
feitura perfeita e completa dos servicos. A Contratada ndo podera alegar falta ou omissao de itens nas
referidas planilhas, e, as suas expensas, devera executar todos os servicos e fornecer todos os materiais
que se mostrarem necessarios ao pleno atendimento do objeto contratado, sem que isso implique em
custo adicional ao Municipio de Foz do Iguagu/PR.
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8.3.  As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢amento do Municipio de Foz do Iguagu/PR e sera atendida pelas seguintes dotagdes
€ recursos:

8.3.1.  12.003.12.365.0310.1112.449051.1879
8.3.2. 12.003.12.365.0310.1112.449051.2152

8.4. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovagao da Lei
Orgamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Datado e assinado digitalmente.

Elaborado por:
Douglas Scherer
Engenheiro Civil Junior

Chefe de Divisao de Or¢amento ¢ Licitagdes

Aprovado por:
Luiz Fernando de Brito

Diretor de Or¢amento e Projetos Complementares

Silvana Garcia André

Secretaria Municipal de Educacdo

Edinardo Antonio Borba de Aguiar

Secretario Municipal de Planejamento e Urbanismo
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: PROJETO BASICO
Numero: 97/2026
Assunto: PROJETO BASICO CMEI JD DAS OLIVEIRAS - REVISAO 01

O documento acima foi proposto para assinatura eletrénica na plataforma SID de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=5e319924-e17a-4578-9ff9-eee 1b069c304
e utilize o cédigo abaixo para verificar se este documento é valido.

Cadigo para verificagao:
5e319924-e17a-4578-9ff9-eee1b069c304

Hash do Documento

84343737F323D7F194F3AB8SE9EE9F8103F5205CBC64E5B6FBD8A244379D9BC04

Anexos

04.PROJETO BASICO (REVISAO 01).pdf - ee841e0d-7abd-4806-8306-0fd342a5095¢

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/04/2026 é(sdo) :

DOUGLAS SCHERER (Signatario) - CPF: ***52651928** em 10/04/2026 12:49:37 - OK

Tipo: Assinatura Eletronica

LUIZ FERNANDO DE BRITO (Signatario) - CPF: ***76236901** em 10/04/2026 14:00:55 - OK
Tipo: Assinatura Eletronica

EDINARDO ANTONIO BORBA DE AGUIAR (Signatario) - CPF: ***25052902** em 10/04/2026
13:59:01 - OK

Tipo: Assinatura Eletronica

SILVANA GARCIAANDRE (Signatario) - CPF: ***25894987** em 10/04/2026 15:11:29 - OK

Tipo: Assinatura Eletronica

A ASSINATURA ELETRONICA DESTE DOCUMENTO ESTA AMPARADA PELO:

DECRETO N° 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI N° 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilizagdo do meio eletrénico para a gestdo dos processos administrativos e de documentos de arquivo,

produzidos nos termos das Leis n° 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no
ambito dos 6rgéos da Administragéo Publica Direta, Autarquica e Fundacional do Municipio de Foz do Iguacu.






