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PROJETO BASICO

1. IDENTIFICACAO, FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO

1.1. Numero do Processo Administrativo: 27/2026.

1.2.  Secretaria requisitante: Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Juventude e Melhor Idade e
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Foz do Iguacgu.

1.3.  Identificacdo: Para efeito das presentes especificacdes, o termo PMFI ou Contratante significa
Prefeitura Municipal de Foz do Iguagu, que contratard os servigos; o termo Contratada define a
empresa que executara os servicos, € o termo Fiscalizagdo define a equipe que representara a PMFI
perante a contratada, a quem este ultimo devera se reportar.

1.4. Definicao do objeto: Contratacao de empresa para Requalificagdo do Campo Carima, no regime
empreitada por preco global, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢des e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

~ VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICACAO CATSER UNID. MEDIDA QUANT. UNIT. TOTAL
Contrataciio fle empresa Conforme Planilha Conf(?rme Confqrme RS
1 para Requalificacio do 5622 . Planilha Planilha
o~ Orcamentaria ‘e ‘. 1.886.621,16
Campo Carima Orcamentaria Orcamentaria

1.5. Local de execugdo dos servigos: Os servigos serao executados na Rua Indianapolis esquina com
a Estrada Municipal e Beco Pato Branco, s/n°, bairro Vila Carima, CEP 85855-680 — Foz do Iguagu/PR.

1.6. Fundamentacao e descri¢ao da necessidade da contratagdo: A fundamentagdo da contratagdo e
de seus quantitativos, bem como a descri¢ao da solugdo como um todo, encontram-se pormenorizadas
em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, anexo deste Projeto Basico.

. i a0 € iz , urez ,
1.7 O objeto desta contratacdo € caracterizado como obra, de natureza comum, conforme
justificativa constante dos Estudos Técnicos Preliminares.

1.8. A demanda esta devidamente registrada no Plano de Contratagdes Anual (PCA) 2026, sob n°
358/2026.

1.9. Numero do contrato vigente ou vencido: Nao ha contrato vigente ou vencido para 0 mesmo
objeto.

1.10. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 9 (nove) meses contados da assinatura do contrato, na
forma do art. 105 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

1.11. O contrato oferecerd maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia
da contratagao.
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2. ANEXOS

2.1.  Fazem parte do presente Projeto Bésico os seguintes anexos:
2.1.1.  Documento de Formaliza¢do de Demanda;
2.1.2.  Estudo Técnico Preliminar;
2.1.3.  Matricula do Imével;
2.1.4.  Laudo de Sondagem e Levantamento Planialtimétrico;
2.1.5. Memoriais Técnicos Descritivos;
2.1.6.  Documentos Or¢amentarios;
2.1.7.  ARTs e RRT;
2.1.8.  Parecer de Viabilidade Ambiental;
2.1.9.  Pranchas dos projetos;
2.1.10. Declaragdo de Gestor e Fiscais de Contrato;
2.1.11. Portaria de designagao de Gestor e Fiscais do Contrato;
2.1.12. Declaracao do Ordenador de Despesas;
2.1.13. Certiddo de Existéncia de Dotacgao e Saldo;
2.1.14. Plano de Acdo n° 09032025-079813, referente Emenda Parlamentar 202540660012;
3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

e Sustentabilidade:

3.1.  Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem
ser atendidos os seguintes requisitos:

3.1.1.  Disposigdo final ambientalmente adequada dos residuos solidos gerados;

3.1.2.  Utilizagdo de produtos, de equipamentos e de servicos que, comprovadamente, favorecam a
reducdo do consumo de energia e de recursos naturais;

3.1.3.  Mitigacao por condicionantes € compensagao ambiental, que serdo definidas no procedimento
de licenciamento ambiental;

3.1.4.  Acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

e Do tipo de contratacio, modalidade, critério de julgamento, regime de execucdo de
adjudicacio do objeto e modo de disputa:
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3.2.  Tipo de contratagdo: A contratacdo devera ser realizada por meio de licitaco.

3.3. Modalidade de licitacdo: Os servigos a serem contratados apresentam intervencao no meio
ambiente por meio de um conjunto harmonico de agdes que, agregadas, formam um todo que inova o
espaco fisico da natureza ou acarreta alteracao substancial das caracteristicas de bem imdvel, ou seja,
obra comum de engenharia. Logo, considerando o disposto no art. 120 do Decreto Municipal n°
32.398/2024, a concorréncia ¢ a modalidade indicada.
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3.4. Adocao do Sistema de Registro de Precos - SRP: Nao serd utilizado o Sistema de Registro de
Precos, uma vez que ¢ de conhecimento prévio do 6rgao os quantitativos necessarios para atingimento
do objetivo do projeto.

3.5. Critério de julgamento da contratacdo: “maior desconto”, sendo declarada vencedora do
certame a proposta que, atendidas as especificagdes do edital, ofertar o maior desconto para o objeto
da licitacdo, nos termos do art. 33, inciso II, da Lei n® 14.133/2021.

3.6. Regime de execucao de adjudicacdo do objeto: Sera adotado o regime de empreitada por preco
“global”. Tal opcao decorre de se tratar de servigos compostos por etapas complementares e
interligadas. A execu¢do de um servi¢o interfere na execu¢do de outro, existindo uma grande
interdependéncia entre eles. Caso cada servico fosse contratado separadamente geraria dificuldades
em definir a responsabilidade de cada empresa prestadora de servigos bem como haveria dificuldade
de atender de forma adequada a demanda. Dessa forma, ndo ¢ vidvel a contratagdo de empresas
diferentes para a execucao de itens isolados.

3.7.  Modo de disputa: Sera adotado o modo de disputa “aberto”.

e Participacao de consorcio:

3.8. E permitida a participa¢ido de consorcio de empresas, nos termos do art. 15 da Lei Federal n°
14.133/2021 e Decreto Municipal de n° 32.398/2024, devendo cumprir os requisitos:

3.8.1. A comprovacdo do compromisso publico ou particular de constituicdo de consorcio,
subscrito pelos consorciados;
3.8.2.  Aindicagdo da pessoa juridica responsavel pelo consorcio, que devera atender as condigdes
de lideranga fixadas no instrumento convocatorio;
3.8.3. Apresentagdo dos documentos exigidos no instrumento convocatorio quanto a cada
consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificagdo técnica, o somatério dos quantitativos de cada
consorciado;
3.8.4.  comprovacao de qualificacdo econdmico-financeira, mediante:
3.8.4.1. Apresentacao do somatorio dos valores de cada consorciado, na proporgao de
sua respectiva participacao, estabelecido, para o consorcio, um acréscimo de 10% (dez
por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitagdo econdomico-
financeira, e

3.8.4.2. Demonstracdo, por todos os consorciados, do atendimento aos requisitos
contabeis definidos no instrumento convocatorio;

3.8.5. Impedimento de participagcdo de consorciado, na mesma licitagdo, em mais de um consorcio
ou isoladamente;
3.8.6. O instrumento convocatorio deverda exigir que conste cldusula de responsabilidade
solidaria:

3.8.6.1. no compromisso de constitui¢ao de consorcio a ser firmado pelos licitantes; e
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3.8.6.2. no contrato a ser celebrado pelo consoércio vencedor.

3.8.7. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebracio do contrato, a
constitui¢do e o registro do consorcio, nos termos do compromisso referido no item 3.8.1, devendo
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comprovar o arquivamento na Junta Comercial e a inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
— CNPJ;
3.8.8. A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo 6rgdo ou entidade
contratante.
3.8.9. O instrumento convocatorio poderd, no interesse da Administragdo Publica, fixar a
quantidade maxima de pessoas juridicas organizadas por consorcio.
3.8.10. O acréscimo previsto no item 3.8.4.1 ndo serd aplicavel aos consorcios compostos, em sua
totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte.
3.9. Sera exigido do Consorcio acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido de licitante
individual para a habilitacdo econdmico-financeira.

3.10. Participacao ou ndo de sociedades cooperativas: As sociedades cooperativas poderao participar
deste certame desde que satisfagam os requisitos estipulados pelo art. 16 da Lei Federal n°
14.133/2021.

e Subcontratacio:

3.11. Previsdo de subcontratagdo parcial do objeto: E admitida a subcontratacio parcial do objeto,
nas seguintes condicdes:

3.11.1. A subcontrata¢do parcial do objeto sera permitida até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condicdes:

3.11.1.1. Autorizagdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢des de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como os requisitos
de qualificagdo técnica.

3.11.2. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento
das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

3.11.3. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista, ou civil com
dirigente do Municipio ou com agente publico que desempenhe fun¢do na licitagdo ou atue na
fiscalizacdo ou gestao do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

3.11.4. Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas sem
autorizacdo prévia e por escrito do contratante, deverd obrigatoriamente reassumir a execucdo da
obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo ou aplicacdo de multa, sem
prejuizo de outras sang¢des contratuais, inclusive rescisdo do contrato.
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3.11.5. E vedada a subcontratagéo total do objeto licitado.

e Da Participacio de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores
individuais e aplicacdo de margem de preferéncia local:

3.12. Considerando que o valor total da contratagdo ultrapassa R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), esta
licitacdo nfo tera exclusividade de participagdo de microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais, conforme Lei Complementar 123/2006, art. 48, inciso 1.
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3.13. Considerando que o servico da contratacdo ndo se trata de bens divisiveis, a licitagao nao tera
cota reservada de 25% (vinte e cinco por cento) para microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais, conforme Lei Complementar 123/2006, art. 48, inciso III.

3.14. A administracdo podera, em licitagdes de obras e servicos, exigir dos licitantes a subcontratagao
de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme Lei Complementar 123/2006, art. 48, inciso
II. Para o caso da presente contratacdo, a subcontratacdo ¢ permitida nos termos do item 3.12 e subitens
acima, no entanto, a exigéncia de subcontratacdo de microempresa ou empresa de pequeno porte nao
se aplica, pois, a obrigatoriedade poderia restringir a competitividade do certame e limitar a
participacdo de empresas que, embora plenamente qualificadas, ndo tenham condi¢des de atender a
essa exigéncia especifica.

3.15. Afastado o beneficio de licitagdo exclusiva ou de cota reservada até 25%, torna-se inviavel
aplicagdo de margem de preferéncia para microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais sediados localmente de que trata o Decreto Municipal n°
32.398/2024 art. 152.

e Garantia da Contratacio:

3.16. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei Federal n°
14.133/2021, no percentual e condigdes descritas nas clausulas a seguir:

3.16.1. No percentual de 5% (cinco por cento);

3.16.2. A garantia, nas modalidades caugao e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 (dez)
dias uteis apds a assinatura do contrato.

3.16.3. No caso de seguro-garantia, a parte adjudicataria deverd apresenta-la, no maximo, até a data
de assinatura do contrato.

3.17. O contrato oferecera maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia
da contratagao.

e Vistoria:

3.18. Necessidade de Vistoria: E facultado a licitante interessada em participar desta Concorréncia,
mediante prévio agendamento junto a Secretaria Municipal de Obras (SMOB), realizar vistoria técnica
para conhecer as instalacdes.

3.18.1. A solicitagdo de agendamento de vistorias no local de execucdo das obras sera permitida
até 72 (setenta e duas) horas antes da abertura do certame e devera ser agendada de segunda a sexta-
feira, exceto feriados, no periodo entre 08h00 e 14h00, através do telefone (45) 3308-2141 (Everson
Laufer, Diretor de Obras).
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3.18.2. Nao sera realizada vistoria sem prévio agendamento ou fora do prazo estabelecido.

3.18.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

3.18.3.1. A comprovagdo do vinculo podera ser feita por meio do contrato de trabalho, contrato
provisorio de trabalho, contrato de prestagdo de servi¢o ou contrato social da empresa (para o

caso de sécio)
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3.18.3.2. Caso o vistoriador ndo atenda aos requisitos do item 3.18.3 acima, ndo sera executada
a vistoria.

3.18.4. Realizada a vistoria, a licitante firmara Declaragdo de Realizagdo de Vistoria e caso a
interessada opte por nao realizar a vistoria prévia, firmara Declaragdo de Dispensa de Vistoria.

3.18.5. Anado realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento
das instalacdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagao dos servicos,
devendo o contratado assumir os dnus dos servigos decorrentes.

4. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

e Condicoes de Execucio:
4.1. A execucgdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

4.1.1. O prazo para inicio da execucio do objeto ¢ de até 08 (oito) dias, contados a partir da
data de assinatura do Contrato.

4.1.2. O prazo para execucao do presente objeto ¢ de 6 (seis) meses, contados a partir da data de
assinatura do Contrato.

4.1.2.1. A prestagdo dos servicos contratados sera efetuada mediante Ordem de Servigo — OS
emitida pela Secretaria Municipal de Obras através da Diretoria de Obras, a qual fara a emissao
da referida ordem de servigo ap6s a formalizagdo do contrato e apresentacdo do plano disposto
no presente Projeto Basico. A contratada devera iniciar a obra no primeiro dia util subsequente
a emissdo e consequente recebimento da ordem de servigo.

4.1.2.2. Naocasido da emissdo da Ordem de Servigo (OS), a Contratada podera ser convocada
a participar de reunido com a fiscalizag@o, na qual sera realizado o estudo e o planejamento do
objeto do presente Projeto Basico.

e Local da Prestacdo dos Servicos:

4.2.  Os servicos serdo prestados no seguinte endereco: Rua Indianédpolis esquina com a Estrada
Municipal e Beco Pato Branco, s/n°, bairro Vila Carima, CEP 85855-680.

o Especificacdo da garantia do servico:

4.3. Em relagdo ao prazo de garantia para os materiais e servicos executados, este deve ser de, no
minimo, 60 (sessenta) meses contados apos a conclusdo da obra.
43.1.  Em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados, o contratado ficara responsavel
pela reparagcdo, pela corre¢do, pela reconstru¢do ou pela substituicdo necessarias, em
conformidade ao art. 618 do Codigo Civil.

4.4. O prazo de garantia contratual dos servigos ¢ aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor).

5. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
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5.1. A assinatura do contrato implica na aceitagdo plena das condi¢des estabelecidas neste Projeto
Bésico. A Contratada ao aceita-las, assumird a Unica e irrecusavel responsabilidade pelo correto e
completo cumprimento de seus preceitos.
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5.2. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas
e as normas da Lei Federal n° 14.133/2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua
inexecugao total ou parcial.

5.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdao ou suspensao do contrato, o cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

5.4. As comunicacdes entre o 6rgdao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

5. drgdo ou enti ) \% a vidénci
5.5 O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

5.6.  Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera convocar
o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresenta¢ao do plano de fiscalizacao,
que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execugdao do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando
houver, do método de afericao dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

5.7.  As disposicdes previstas neste Projeto Basico ndo excluem o disposto na legislagao municipal,
em especial os Decretos Municipais n® 32.397/2024 e n°® 32.398/2024.

5.8.  Aexecucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021, art. 117 caput:

5.8.1.  Gestor do contrato: Laércio Antonio Boufleuer, Assessor 1.
5.8.2.  Fiscal técnico: Leonardo Toffoli Falk, Engenheiro Civil Junior.
5.8.3.  Fiscal administrativo: Cristiano Jovino Borges, Agente Administrativo Pleno.

5.9. A fiscalizagdo técnica dos servi¢os contratados serd feita pela Secretaria Municipal de Obras,
através de servidor designado, que acompanharé a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragdo, conforme as competéncias determinadas na legislagdo municipal.

5.9.1. O fiscal técnico do contrato podera requerer a contratada os documentos necessarios para
aferir e regular o cumprimento do objeto contratual, tais como registros dos empregados contratados
para averiguar a regular contratacao destes, assim como devera ter amplo e livre acesso ao canteiro
de obras, sem aviso prévio a fim de executar as atividades inerentes a fiscalizagao.

5.9.2. Cabera ao fiscal técnico, ainda, dirimir eventuais dividas com relagdo a execugdo do
objeto por parte da contratada podendo, para tanto, solicitar acompanhamento técnico da
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, através da Diretoria de Orgamento e
Projetos Complementares, que auxiliara em todo o processo de execugdo do objeto do presente
projeto basico, cujo trabalho serd monitorado através da fiscalizagdo com realizacao de relatorios
prestados diretamente a DIOB/SMOB, e que caso requerido, poderdo ser apresentados a outros
orgaos da administragdo publica municipal, tais como a Secretaria responsavel pela gestao
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financeira e orgamentaria da obra e a Procuradoria Geral do Municipio.
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5.9.3. O fiscal técnico do contrato anotard no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°).

5.9.4. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a corre¢ao da execucao do contrato, determinando prazo para a corregao.

5.9.5. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou adoc¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

5.9.6.  No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato.

5.9.7. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacgao ou a prorrogacao contratual.

5.10. A fiscalizagdo administrativa do contrato serd feita pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer,
Juventude e Melhor Idade, através de servidor designado, que verificara a manutencao das condig¢des
de habilitacdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e¢ a
formalizagcdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios
pertinentes, caso necessario, conforme as competéncias determinadas na legislagdo municipal.

5.10.1. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que
tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

5.10.2. O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdao ou prorrogacao
contratual.

5.11. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo
do contrato contendo todos os registros formais da execu¢do no histérico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato
para fins de atendimento da finalidade da administracao.

5.11.1. O gestor do contrato acompanhara a manuten¢do das condi¢des de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais, conforme as
competéncias determinadas na legislagdo municipal.

5.11.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso,
a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia, conforme as competéncias
determinadas na legislacdo municipal.
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5.11.3. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado,
com mengdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
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definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes.

5.11.4. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo
de responsabilizagdo para fins de aplica¢do de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o
art. 158 da Lei n° 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso.

5.11.5. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecucao
dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracao.

5.11.6. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao
e gestdo nos termos do contrato.

5.12. Todos os servigos executados serdo submetidos a aprovacao da fiscalizagdo técnica, inclusive
com verificagdo “in loco” do andamento da obra e aprovacao da planilha de medig¢do, sendo que
durante a fiscalizagcdo podera ser requerido pelo fiscal o acompanhamento e colaboracao da Secretaria
Municipal de Planejamento e Urbanismo, através da Diretoria de Orgamento e Projetos
Complementares.

5.13. Deve a fiscalizagdo tomar as providéncias necessarias para garantir a execucdo integral do
objeto previsto no presente Projeto Basico.

5.14. O contratado devera manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para
representa-lo na execucgdo do contrato.

5.14.1. A indica¢do ou a manuten¢do do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

e Das Obrigacoes da Contratante e da Contratada:

5.15. Sao obrigagdes e responsabilidades da CONTRATANTE:
5.15.1. Promover o cumprimento do Contrato e documentos correlatos;
5.15.2. Dirimir eventuais davidas da Contratada;
5.15.3.  Cumprir os termos e prazos descritos neste Projeto Basico;

5.15.4. Assegurar livre acesso das pessoas credenciadas pela Contratada para execugdo dos
Servigos;

5.15.5. Efetuar os pagamentos devidos, nos termos contratados.
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5.15.6. Outorgar a Contratada procuragdao para representacdo do Contratante perante terceiros,
orgaos publicos e Distribuidora de Energia Elétrica de Foz do Iguagu, com a finalidade exclusiva de
realizacdo dos servigos previstos no contrato.

5.15.7. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas na execucao dos servigos, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.
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5.15.8. Fiscalizar a prestagdo de servigos, comunicando a Contratada quaisquer fatos que
necessitem sua imediata intervengao.

5.15.9. Controlar e acompanhar toda a execug@o deste contrato.

5.15.10. Quando solicitado, fornecer as informagdes e documentos exigidos, para que a Contratada
obtenha e mantenha validas e vigentes as licengas aplicaveis.

5.15.11. Sera paga uma ART pelos servicos da execug@o do objeto pela empresa vencedora do
certame licitatdrio, para que ao executar estes, a mesma seja responsavel pela qualidade dos servigos
conforme previsto em contrato, durante o prazo previsto na legislagcdo vigente.

5.16. Sao obrigagdes e responsabilidades da CONTRATADA, além de outras previstas no
instrumento convocatorio e seus anexos ou decorrentes da natureza do ajuste:

5.16.1. Assumir toda a responsabilidade pela boa execugao e eficiéncia dos servigos que efetuas,
responsabilizando-se, ainda, por qualquer dano ocorrido em decorréncia da ma realizagdo destes
servicos, causados tanto a Contratante como a terceiros, desde que a responsabilidade lhe seja
imputavel;

5.16.2. Manter, durante a execucdo do objeto, as condi¢gdes de habilitacdo e de qualificagdo que
ensejaram sua contratacao.

5.16.3. Apresentar copias autenticadas das alteracdes do ato constitutivo, sempre que houver.

5.16.4. Efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execugao
do ajuste.

5.16.5. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, sem interrup¢do, seja
por motivo de férias, descanso semanal, licengas, greves, faltas ao servico e demissdes, sob pena de
aplicagdo das sancdes cabiveis.

5.16.6. Disponibilizar profissionais habilitados e devidamente qualificados para o desempenho dos
servicos.

5.16.7. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuizos que tenham
conexao com a execugao do objeto contratado, causados ao Municipio de Foz do Iguacu/PR;

5.16.8. Nao veicular publicidade acerca do objeto a que se refere o presente Projeto Basico, salvo
autorizagao especifica do Municipio de Foz do Iguacu/PR.

5.16.9. Nao ceder os créditos, nem sub-rogar direitos e obrigacdes do contrato a terceiros, mesmo
que parcialmente, os servicos contratados, sem prévia anuéncia por escrito da Contratante.

5.16.10. Responsabilizar-se pela direcdo técnica e a execucdo dos servigos descritos neste Projeto
Bésico, cabendo a Contratante apenas a fun¢do de zelar pelo cumprimento do Contrato segundo os
ditames legais e da boa técnica. A existéncia de fiscalizagao pela Contratante, portanto, ndo diminui
nem atenua a responsabilidade da Contratada pela execucdo de qualquer servico.
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5.16.11. Zelar pelo patrimdnio publico, acionando a Fiscalizagdo quando observar a possibilidade

de risco de danos ou prejuizos ao patrimonio.

5.16.12. Designar, por escrito, preposto.

SE—
“Cataratas do Iguagu uma das novas Sete Maravilhas da Natureza” 10/23

Autenticado com senha por GABRIEL ESPER GUERRA - SUPERVISAO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS PUBLICAS - 06/04/2026 as 13:33:08, ANTONIO
APARECIDO SAPIA - SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E MELHOR IDADE - 06/04/2026 as 14:12:24, EDINARDO ANTONIO BORBA
DE AGUIAR - SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO - 06/04/2026 as 17:58:35 e LUIZ FERNANDO DE BRITO - DIRETOR DE ORGAMENTO
E PROJETOS COMPLEMENTARES - 06/04/2026 as 21:28:27

Documento Cadigo: b08fb602-14db-4c2e-a7db-a84d4480abc8 - consulta & autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b08fb602-14db-4c2e-a7db-a84d4480abc8




Drsfetusa do Sonicppio do oy do Spuau m;

ESTADO DO PARANA
I

5.16.13. Providenciar, as proprias custas, a execu¢do de sinalizagcdo (placas, cavaletes, faixas,
tapumes) necessaria, seguindo o disposto nos artigos n° 52 e 53, da Lei Complementar n° 07, de 18
de novembro de 1991 “Cddigos de Posturas”, a sinalizagdo das vias publicas por ocasido da
realizacdo das obras contratadas, para informar sobre:

5.16.13.1. Transtornos inerentes a execugdo dos servicos.

5.16.13.2. Rotas alternativas de transito dos colaboradores para evitar areas de maior risco
de acidentes.

5.16.13.3. Responsabilizar-se por acidentes que venham a ocorrer por falta ou deficiéncia
de sinalizacao durante a execu¢do dos servigos.

5.16.13.4. Tomar todas as providéncias necessarias para a manutencdo da estética nos
locais que sofrerao intervencdes.

5.16.14. Manter o local dos servigos permanentemente limpo, livre de quaisquer sujidades causadas
pela sua execucao, procedendo tanto a limpeza grossa quanto a fina logo apos o término de quaisquer
trabalhos.

5.16.15. Remover detritos resultantes dos servigos, que deverdo ser devidamente acondicionados,
transportados e depositados em locais apropriados, para reciclagem ou descarte, de acordo com as
normas aplicaveis.

5.16.16. Proteger paredes, pisos, portas, moveis e objetos das 4reas proximas, utilizando lonas ou
outros materiais adequados, se necessario.

5.16.17. Recolocar, nos respectivos lugares, moveis e equipamentos quando removidos para a
execucao dos servigos.

5.16.18. Retirar do local todas as ferramentas, equipamentos e materiais de sua propriedade dentro
do prazo de 7 (sete) dias corridos apos o término da vigéncia do Contrato.

5.16.19. Providenciar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis a contar do recebimento da
notificacdo pela Fiscalizacdo, recursos técnicos mais experientes ou qualificados para sanar
quaisquer duvidas técnicas que ndo forem esclarecidas pela equipe disponiveis ao Municipio de Foz
do Iguagu/PR.

5.16.20. Fornecer previamente ao Municipio de Foz do Iguagu/PR relacdo dos seus profissionais e
veiculos que poderdo ter acesso ao local, para registro e autorizagdo de entrada pela Secretaria
requisitante, informando os respectivos dados de identificacdo (nome, CPF, marca, modelo, cor,
placa etc.).

5.16.21. Manter disciplina nos locais dos servigos e retirar e substituir, imediatamente, o empregado
com conduta inconveniente, responsabilizando-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados,
das normas disciplinares e das orientacdes de seguranca determinadas pelo Municipio de Foz do
Iguacu/PR, e instruindo-os quanto a prevencao de incéndios nas areas do Municipio.
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5.16.22. Apresentar, as suas expensas, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) assinada
pelo(s) Engenheiro(s) Responsavel(eis) Técnico(s) pela execucdo dos servigos, com registro valido
no CREA;

5.16.23. Apresentar a Fiscalizagdo, sempre que solicitado, detalhamento por escrito de qualquer
procedimento ou servigo executado;
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5.16.24. Notificar prontamente a Contratante de qualquer evento que venha a causar atrasos ou
impedimentos a execu¢do regular das obras ou servicos que possam impactar no correto
funcionamento do objeto conforme os termos pactuados, descrevendo o evento ocorrido e indicando
as providéncias a serem tomadas com respectivos prazos.

5.16.25. Quando do recebimento de correspondéncia, intimagao, notificagdo, citagdo ou qualquer
outra solicitagdo que seja de responsabilidade da Contratante, além de comunicar prontamente,
devera encaminhar, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis contados do respectivo recebimento, copia
dos referidos documentos ¢ comunicar a Contratante as providéncias eventualmente tomadas bem
como tomar e sugerir providéncias para a sua solugao.

5.16.26. Fornecer as informacdes solicitadas pelo Contratante, relacionados ao objeto do contrato.

5.16.27. Obter a autorizagdo para a conexao de nova subestacdo a rede de distribui¢do junto a
concessionaria local, apresentando todos os documentos necessarios para aprovagao do pleito.

5.16.28. Assumir os custos decorrentes de eventuais investimentos necessarios a conexdo com a
Concessionaria Local.

5.16.29. Obtencdo de autorizagdes (alvaras, licengas etc.) dos 6rgdos competentes para viabilizar a
execucdo, quando e se couber, ficando responsavel pelos custos decorrentes de eventuais
investimentos necessarios para tanto.

5.16.30. Responsabilizar-se pelos danos ambientais e respectivas indenizacdes. Caso o Contratante
assuma as responsabilidades oriundas dos danos ambientais fica assegurado o direito de regresso.

5.16.31. Garantir a veracidade das informagdes prestadas para cumprimento do contrato, assumindo,
desde ja, a responsabilidade e os prejuizos causados pela inexatiddo, auséncia ou inveracidade de tais
informacdes.

5.16.32. Os empregados incumbidos da execucdo dos servicos ndo terdo qualquer vinculo
empregaticio com o Municipio de Foz do Iguagu/PR, sendo remunerados tnica e exclusivamente
pela Contratada e a ela vinculados.

5.16.33. Aplicam-se ao instrumento contratual decorrente deste Projeto Basico as disposigdes do
Cddigo de Protecdo e Defesa do Consumidor, instituido pela Lei n° 8.078, de 11 de setembro de
1990.

5.17. Seréa ainda de responsabilidade da Contratada a fim de cumprir a legislacdo vigente para
execugdo do objeto do presente Projeto Bésico o cumprimento especifico das condigdes dispostas a
seguir:

5.17.1. Do licenciamento ambiental: Conforme manifestagio da SMMA/DILA/DVCAL
constante do Memorando Interno n° 3136/2026 em anexo, a presente obra ndo demanda
licenciamento ambiental (LAS, LP, LI e LO). Sera de responsabilidade da empresa contratada todo
o tramite para a solicitagdo de eventuais autorizagcdes ambientais, a qual devera ser feita a Secretaria
Municipal do Meio Ambiente — SMMA, os quais deverao ser apresentados a PMFI antes do inicio
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da obra, ou seja, especificamente entre a assinatura do contrato e a expedicdo da ordem de servigo,
nos casos especificados.

5.17.1.1. Quanto a supressao de arvores: O projeto elaborado indica a supressdo de 03 (trés)
individuos arbdreos, cuja identificagdo dos mesmos consta do Memorando Interno n°
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3136/2026 em anexo. Considerando as espécies identificadas e as definicdes da Resolugdo
CEMA 110/2021, a sua supressdo devera ser previamente solicitada junto a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente. Deverdo ser implantadas barreiras para garantia de zona de
protecdo das arvores que ndo serdo suprimidas, tais como instalacdo de cercas, sinalizagdo,
barreiras de siltagem, dentre outras estruturas que se julguem tecnicamente € economicamente
viaveis. Os responsaveis pelo empreendimento deverdo estar cientes de que a supressao arborea
demanda compensagdo ambiental, conforme estabelece o Decreto 27.460/2019. Considerando
que o local possuira ampla area aberta e permeavel, ¢ sugerido que parte da compensagao se dé
no proprio local. Com base no referido decreto, a compensag@o ambiental estimada podera ser
de até 15 (quinze) mudas de espécies nativas a serem plantadas (preferencialmente) ou doadas.
O plantio no local ¢ possivel. Consta, do Memorando Interno n® 3136/2026 em anexo, sugestoes
de espécies para plantagao.

5.17.1.2. Dos recursos hidricos: o imovel é parcialmente afetado em sua por¢do noroeste por
APP/ZPP. Conforme analise do Secretario de Meio Ambiente, constante da movimentagao #30
no ambito do Processo Digital n® 10456/2026, fundamentada na Legislagdo e normas aplicaveis,
no caso, Lei Federal n° 12.651/2012 (Codigo Florestal), especialmente arts. 3°, incisos VIII, IX
e X; 4° e 8% Resolugdo CONAMA n° 369/2006 (intervencao em APP para utilidade publica,
interesse social ou baixo impacto ambiental) ¢ Lei Complementar Municipal n® 271/2017 (Plano
Diretor de Foz do Iguacgu), verifica-se que a intervengao pretendida consiste na revitalizacdo de
estrutura publica ja existente, sem indicativo de ampliagao significativa da area ocupada, o que
caracteriza intervencdo de baixo impacto associado a melhoria de equipamento urbano
consolidado. A existéncia do campo de futebol ha mais de 20 (vinte) anos indica situagdo
consolidada, conforme documentagdo em anexo comprovando a ocupagdo anterior a0 marco
temporal de 22 de julho de 2008, conforme exigéncia do Cdodigo Florestal.

5.17.1.3. Da elaboragdo do RGRCC e PGRCC: Para construcdes, reformas e/ou ampliagdes
acima de 600,00m? a empresa contratada devera apresentar a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente — SMMA, até o inicio da obra, o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo
Civil — PGRCC. Também devera ser apresentado a Secretaria Municipal de Planejamento e
Urbanismo — SMPU, até o inicio da obra, o Termo de Responsabilidade Ambiental — TRA,
assinado pelo responsavel técnico da Contratada e ao final da obra devera ser apresentado a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente — SMMA o Relatério de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil - RGRCC, com seus respectivos anexos, quais sejam, para devida analise.
Ap6s aprovagdo do RGRCC pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente — SMMA, 0 mesmo
devera ser apresentado a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo — SMPU. Durante
toda a execugdo da obra, cabera a empresa contratada observar a correta destinagdo dos residuos
da construcdo civil, assim como efetuar a guarda documental que comprove a gestdo dos
residuos, para fins de elaboragao do RGRCC ao final da obra.
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5.17.2. Do alvara de construcio:
5.17.2.1. Para obras acima de 600,00m?:

a) Em até 05 dias uteis apds o recebimento da Ordem de Servigo — OS, apresentar a ART de
execucdo da obra.

b) Em até 05 dias uteis ap0Os o recebimento da Ordem de Servigo — OS, apresentar o Termo de
Responsabilidade Ambiental — TRA, assinado pelo responsavel técnico da Contratada
responsavel pela execugdo da obra ou pelo engenheiro ambiental responsavel pela empresa
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Contratada, onde conste o nimero do protocolo do PGRCC junto ao 6rgao ambiental para
fins de emissdo de CVCO e Habite-se.

5.17.2.2. Fica condicionado o pagamento da primeira medi¢do da obra a apresentacdo da
referida ART de execucdo da obra ¢ também a apresentagdo do TRA ¢ PGRCC, ambos
aprovados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente — SMMA.

5.17.2.3. Fica condicionado o pagamento da tltima medi¢do da obra mediante a aprovacado e
apresentacdao do RGRCC com todos os anexos, quais sejam os documentos que comprovem a
destinacdo dos residuos, devidamente aprovado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente —
SMMA.

5.17.3. Cabera a Contratada o envio dos documentos dispostos no item 5.17.2 por meio de processo
digital no sitio eletrdnico da Prefeitura Municipal de Foz do Iguacu, (acessado por meio do link
https://governodigital.foz.pr.gov.br/governo-digital/)

e Das Sancoes:

5.18. Os licitantes estardo sujeitos as san¢des administrativas previstas na Lei n® 14.133/2021 e as
demais cominagdes estabelecidas no Decreto Municipal n® 32.398/2024, resguardado o direito ao
contraditdrio e a ampla defesa.

5.18.1. As san¢des administrativas serdo: adverténcia, multa, impedimento de contratar com a
Administragdo e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica, conforme disposto no art. 336 do Decreto Municipal n°® 32.398/2024.

5.19. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias
uteis de sua convocagdo caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard a
multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, sem prejuizo das outras sangdes
previstas em lei e no instrumento convocatdrio.

5.20. As licitantes subsequentes, na hipotese de aceitarem a convocacdo prevista em edital, e,
posteriormente, recusarem-se a assinar o contrato, ficardo também sujeitas as san¢des referidas no item
6.3.1.

5.21. Caso a licitante e/ou contratada, por agdo ou omissdo, venha a praticar alguma das condutas
infracionais previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133/2021, observado o devido processo administrativo
sancionatdrio e as disposi¢des do Decreto Municipal n® 32.398/2024, ficara sujeita as sangdes previstas
no art. 156 da Lei n°® 14.133/2021 e no Capitulo IX do referido Decreto Municipal.

5.22. Sem prejuizo das sangdes previstas no edital e anexos, os atos lesivos & Administragdo Publica
previstos no inciso I'V, do art. 5°, da Lei n°® 12.846/2013, sujeitardo os infratores as penalidades previstas
na referida lei.
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6. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

6.1. A medicdo dos servicos sera efetuada pela equipe técnica designada pela Secretaria Municipal
de Obras, a cada 30 (trinta) dias, e utilizard Eventograma sendo que somente depois de verificada pela
equipe de fiscalizacdo “in loco” ocorrera a liberacao para inclusdo na programacao de pagamento.

6.1.1.  Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
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6.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

6.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

6.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

6.2. O pagamento sera efetuado em até 30 dias, depois de conferida a planilha emitida, na
quantidade e qualidade especificadas pela Secretaria Municipal de Obras, ¢ mediante a apresentacao
da nota fiscal, contendo a modalidade ¢ o n°® da licitagdo, agéncia e conta corrente em nome da
Contratada, identificagdo do banco a ser depositado, devendo ser a referida Nota Fiscal devidamente
atestada por servidor publico responsavel pelo recebimento da mesma.

6.3. A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

6.3.1.  Produtividade: avaliada conforme cronograma;
6.3.2.  Critério de qualidade: respeito ao projeto, memoriais € normas vigentes;
6.3.3.  Indicadores de desempenho: idem aos critérios de qualidade;

6.4. Da requisicdo de cancelamento ou reapresentacao de Nota Fiscal:

6.4.1.  Sendo identificada cobranga indevida na nota fiscal, a fiscaliza¢do podera, a seu juizo, fazer
a glosa dos valores indevidos ou solicitar formalmente a Contratada a reapresentacao da nota fiscal
corrigida. Em cada medig¢do, podera ser feita deducdo relativa a multas contratuais eventualmente
incorridas.

¢ Do Recebimento:

6.5. O Termo de Recebimento Provisorio serd emitido pela fiscalizagdo, mediante termo detalhado,
no prazo de 10 (dez) dias quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico
previamente definidos no contrato.

6.5.1. O termo detalhado devera conter no minimo as seguintes informagdes: data ¢ horario do
recebimento e/ou da execugdo dos servicos, quem realizou a entrega, como foi prestado o servico,
numero do termo do contrato e/ou da nota de empenho, prazo de execugdo e prazo de vigéncia do
contrato.

6.5.2. Sempre que possivel devera ser acompanhado de fotografias e demais documentos
pertinentes.

6.5.3. O termo devera ser subscrito pelo fiscal técnico e pelo fiscal administrativo, de acordo com
as competéncias de cada.

6.6. O Termo de Recebimento Definitivo sera emitido pelo gestor do contrato, mediante termo
detalhado, no prazo de 30 (trinta) dias que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.
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6.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execug¢do do contrato.

6.8. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Bésico e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.
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6.9. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicacao de cobranga oriunda
do contratado com a comprovagdo da prestagdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

6.10. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo mensal:

6.10.1. o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto
e, se for o caso, a analise do desempenho ¢ qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos no ato convocatorio, que poderda resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser
encaminhado ao gestor do contrato;

6.10.2. o fiscal administrativo devera verificar a efetiva realizagdo dos dispéndios concernentes aos
salarios e as obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e com o FGTS do més anterior, dentre outros,
emitindo relatério que serd encaminhado ao gestor do contrato.

6.11. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou
unica medi¢ao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam Vvir a ser
apontadas no Recebimento Provisoério.

6.12. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da tltima e/ou Unica medi¢ao de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

6.13. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

6.14. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Bésico e na proposta, sem prejuizo da aplicagao das
penalidades.

6.15. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relacdo a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

6.15.1. Emitir-se-4 o documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado,
com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obriga¢des, conforme regulamento.

6.15.2. Realizar-se-4 a analise dos relatorios ¢ de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidag@o e o pagamento da despesa, indicar
as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;
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6.15.3. Emitir-se-a Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

6.15.4. Comunicar-se-4 a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato

dimensionado pela fiscalizacao.
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6.15.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagdo e posteriormente para a Se¢do de Pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalizagdo e gestdo.

6.16. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto,
para efeito de liquidagdo e pagamento.

6.17. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execu¢ao do objeto ou no instrumento de cobranca.

6.18. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

e Liquidacao:

6.19. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 15 (quinze)
dias uteis para fins de liquidacao, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do
Decreto Municipal.

6.20. Para as contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata
o inciso II do art. 75 da Lei Federal n° 14.133/2021 e quando os credores sejam microempresa, empresa
de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa fisica, microempreendedor individual e
sociedade cooperativa dentro dos limites do art. 3°, inciso II, da Lei Complementar n® 123/2006, o
prazo sera reduzido pela metade.

6.21. Para fins de liquidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

6.21.1. o prazo de validade;

6.21.2. adata da emissdo;

6.21.3.  os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

6.21.4. o periodo respectivo de execugdo do contrato;

6.21.5. o valor a pagar; e

6.21.6.  eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

6.22. Havendo erro na apresenta¢ao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacao
da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se 0 prazo apos a comprovacgao da regularizagdo da situacao, sem Onus a contratante;
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6.23. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Sistema de Cadastro da Prefeitura de
Foz do Iguacu ou SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos
sitios eletronicos oficiais ou a documenta¢ao mencionada no art. 68 da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.24. A Administragdo devera realizar consulta ao Sistema de Cadastro da Prefeitura de Foz do
Iguacgu ou SICAF para: a) verificar a manutencao das condi¢gdes de habilitagdo exigidas no edital; b)
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identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

6.25. Constatando-se, junto ao Sistema de Cadastro da Prefeitura de Foz do Iguagu ou SICAF, a
situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

6.26. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.27. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessdrias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

6.28. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado nao regularize sua situacao junto ao SICAF.

e Prazo de Pagamento:

6.29. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias tuteis, contados da finalizagao
da liquidagao da despesa, conforme se¢do anterior, nos termos da legislagdo municipal.

6.30. Na hipotese de estado de calamidade, caso fortuito ou for¢a maior que impega a liquidagdo ou
0 pagamento da despesa, o prazo para o pagamento sera suspenso até a sua regularizac¢ao, devendo ser
mantida a posi¢do da ordem cronolodgica que a despesa originalmente estava inscrita.

6.31. No caso de insuficiéncia de recursos financeiros disponiveis para quita¢do integral da
obrigacdo, podera haver pagamento parcial do crédito, permanecendo o saldo remanescente na mesma
posicao da ordem cronoldgica.

6.32. Apo0s o prazo para pagamento e nao tendo ocorrido, deve incidir sobre o valor faturado clausula
de atualizagdo monetaria baseada na média aritmética simples do Indice Nacional de Pregos ao
Consumidor (INPC) da Fundagio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e indice Geral
de Precos — Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundagao Getulio Vargas (FGV), proporcional aos
dias em atraso.

e Forma de Pagamento:

6.33. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

b08fb602-14db-4c2e-a7db-a84d4480abc8

6.34. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

6.35. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagao aplicavel.

6.35.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdao
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo
vigente.
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6.36. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagcdo de comprovagao, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

7. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

7.1.  Habilitacio Juridica: A habilitacdo juridica exigida ¢ aquela prevista no art. 66 da Lei Federal
n° 14.133/2021.

7.2. Capacidade Técnica: Tanto a empresa como 0s seus responsaveis técnicos deverdo comprovar
capacidade técnica minima para executarem os servicos contratados e deverdo comprovar qualificaciao
técnica por meio dos seguintes documentos:

7.2.1.  Capacidade Técnico-operacional:

7.2.1.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica, no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou no Conselho Regional de Arquitetura ¢ Urbanismo (CAU) ou no
Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT), da empresa licitante e de seus responsaveis
técnicos, da regido a que estiverem vinculados.

7.2.1.1.1. No caso de a empresa licitante e/ou os responsaveis técnicos ndo serem
registrados ou inscritos no CREA, CAU ou CFT do Parana, somente serao exigidos os
respectivos vistos no CREA-PR, CAU-PR ou CFT-PR na ocasido da assinatura do
Contrato.

7.2.1.2. Atestado(s) e/ou declaracao(des) de Capacidade Técnico Operacional, expedido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa licitante (pessoa
juridica) executou, de forma satisfatoria, servigo compativel com as caracteristicas, o vulto e a
complexidade do objeto da presente licitagdo, assim entendido:

.

Q

[8}

B . ~ . . 7. Q
Forpemmqnto e instalagdo de piso de grama sintética para quadra 1.150,00 . E
poliesportiva g
Execucdo de alambrado estruturado por tubos de aco galvanizado, ) 3
. 650,00 m &

com tela de arame galvanizado P
Execucao de piso intertravado, com bloco de concreto 395,00 m? %
(O]

Montagem e desmontagem de forma para blocos, vigas e pilares 210,00 m? §
Q

Execucdo de dreno com tubo PEAD, de didmetro minimo de 100 3
290,00 m )

mm 3\
o

8

&

2

7.2.1.3. Sera permitido o somatorio de diferentes atestado(s) e/ou declaracdo(des), para o
mesmo Servigo.

7.2.2.  Capacidade Técnico-profissional:

7.2.2.1. Alicitante devera apresentar declaracdo indicando o nome, CPF ¢ nimero do registro
no CREA, CAU ou CFT do responsével técnico que acompanhard a execugdo dos servigos de
que trata o objeto deste Edital, devendo referir-se a profissional de nivel superior e formagao
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em Engenharia ou Arquitetura ou profissional de nivel técnico e formacdo em Técnico em
Construcdo Civil e/ou Técnico em Edificagdes, e que tenha vinculo com a empresa licitante;

7.2.2.1.1. A comprovagdo do vinculo se fard com a apresentacdo de copia dos
seguintes documentos: contrato social da licitante em que conste o(a) profissional como
socio(a); carteira de trabalho (CTPS), ficha de registro de empregado ou contrato de
prestacdo de servigo, em que conste a licitante como contratante; ou, ainda, de
declaracdo de contratagdo futura do(a) responsavel técnico(a), desde que acompanhada
de declaragdo de anuéncia do(a) profissional;

7.2.2.1.2. Deverao ser apresentadas as Certidoes de Registro do(s) Responsavel(is)
Técnico(s) junto ao CREA, CAU ou CFT da regido a que estiver(em) vinculado(s);

7.2.2.1.3. Serdo aceitos profissionais com habilitacdo equivalente, conforme
normativa especifica do CONFEA.

7.2.2.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, expedido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA, CAU ou CFT da regido onde
os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certiddo(des) de Acervo
Técnico (CAT), com registro de atestado, (ou documento equivalente no conselho respectivo),
comprovando que o(s) profissional(is) indicado(s) pela empresa licitante atuou(aram) como
responsavel(is) técnico(s) na execucdo de servigos compativeis em caracteristicas com o objeto
licitado, assim considerados:

L

Fornecimento e instalacdo de piso de grama sintética para quadra poliesportiva

Execucao de alambrado estruturado por tubos de ago galvanizado, com tela de arame
galvanizado

Execugdo de piso intertravado, com bloco de concreto

Montagem e desmontagem de férma para blocos, vigas e pilares

Execugdo de dreno com tubo PEAD, de didmetro minimo de 100 mm

7.2.2.3. Seréd permitido o somatorio de diferentes atestado(s) e/ou declaracao(des), para o
mesmo Servigo.

7.3. Habilitagdo fiscal, social e trabalhista: A habilitacdo econdmico-financeira exigida ¢ aquela
prevista no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

7.4. Qualificacdo econémico-financeira: A habilitacdo econdmico-financeira, conforme aquela
prevista no art. 69 da Lei Federal n°® 14.133/2021, tendo em vista ndo ser aplicavel a disposi¢ao do
inciso III do art. 70 do mesmo normativo, também conforme Acordao de n® 2724/2025 do Tribunal de
Contas da Unido, exigida sera cumulativamente de:

7.4.1. Comprovagado que a licitante possui capital minimo ou patrimdnio liquido minimo equivalente
a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo

7.4.2. Comprovagdo que a licitante possui todos os seguintes indices contabeis maiores que 1 (um):
a) Liquidez geral (LG) = (ativo circulante + realizavel a longo prazo) / (passivo circulante +
exigivel a longo prazo)
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b) Solvéncia Geral (SG) = (ativo total) / (passivo circulante + exigivel a longo prazo); e
¢) Liquidez corrente (LC) = (Ativo circulante) / (Passivo circulante).

7.4.3. Considerando a distingao de objetivos dos critérios, sendo que o critério Patrimonio Liquido
ou Capital Social Minimo visa demonstrar que a licitante possui porte econdmico compativel
com o objeto da contrata¢do e assegura que a empresa tem uma estrutura financeira minima e
um lastro que a habilita a assumir contratos de determinado vulto, enquanto que os indices
contdbeis garantem que a licitante possui disponibilidade financeira (liquidez) suficiente para
honrar suas obrigagdes de curto e longo prazo, a adocao dessas exigéncias de forma cumulativa,
e ndo condicionada, ¢ crucial para mitigar riscos de contratagdo de empresas com capacidade
economico-financeira duvidosa. Conforme diretrizes do Acordao 2724/2025 TCU. Ao seguir
estas diretrizes, este Projeto Basico assegura que participem ndo apenas empresas com indices
contdbeis aparentemente saudaveis, mas também com o porte e os recursos absolutos
necessarios para a efetiva e ininterrupta execugao do contrato. Esta abordagem mais rigorosa e
completa promove a seguranga juridica do processo, visa resguardar a Administragdo Publica
Municipal de futuros prejuizos e contribui para a elevacdo da qualidade e eficiéncia das
contratagdes publicas do municipio.

7.5. Necessidade de apresenta¢do de amostras: Nao se aplica.
7.6. Indicagdo de pessoal técnico adequado:

7.6.1. A Contratada devera designar Responsaveis Técnicos pela execucdo, obrigatoriamente
detentores de acervo técnico comprovado pelos atestados do item 7.2.2. Esses profissionais deverdo
responsabilizar-se pela execugdo dos servigos, bem como supervisiona-los, nas condigdes definidas neste
Projeto Basico, devendo durante toda a vigéncia contratual inspecionar pessoalmente as instalagcdes para
execugdo, instrugdo, conferéncia e garantia da qualidade técnica.

7.6.2.  As ARTs referentes aos servigos deverdo ser apresentadas no prazo maximo de 10 (dez) dias
corridos da assinatura do Contrato.

7.6.3. A Contratada designara formalmente pelo menos um preposto e um substituto para lhe
representar frente 8 Administragdo nas tratativas de carater técnico-administrativo essenciais a normal
execucao contratual, em estrita observancia ao Capitulo III do Cédigo Civil Brasileiro (“Dos Prepostos™)
e demais regulamentos aplicaveis, com, no minimo, os poderes indicados no modelo de designacdo de
preposto que integrara o edital, no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos contados da assinatura do
Contrato.

7.6.3.1. Devera ser demonstrada a competéncia do signatario para delegar poderes aos
prepostos, mediante a apresentacdo de documentagdo comprobatéria (contrato social, atas de
assembleia, procuragdes etc.).

7.6.3.2. Aindicacdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgéo
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

7.6.4. A comunicacdo entre o Municipio de Foz do Iguacu/PR e a empresa contratada, representada
por seu preposto e responsaveis técnicos, se dard por e-mail, utilizando o endereco eletronico
smob.pmfi@gmail.com.
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8. VALOR ESTIMADO E ADEQUACAO ORCAMENTARIA DA CONTRATACAO

8.1. O custo estimado total da contratagao ¢ de R$ 1.886.621,16 (um milhao, oitocentos e oitenta
e seis mil, seiscentos e vinte e um reais e dezesseis centavos), conforme custos unitarios apostos na
Planilha Orcamentaria, anexo deste Projeto Bésico.

8.1.1. O referido custo foi estimado conforme disposto no Decreto n® 32.397/2024, observada
a ordem de utilizacao dos parametros da pesquisa de pregos, sem acréscimo de parcela referente
a remunerac¢ao do risco.

8.2.  Os pregos propostos pelas licitantes deverdo considerar a consecucdo do objeto da presente
licitagdo, englobando todos os custos diretos e indiretos incidentes sobre todas as etapas dos servigos
e do fornecimento, ainda que ndo explicitados nas tabelas, além do lucro da licitante. As planilhas sdo
orientativas, ou seja, ¢ de inteira responsabilidade dos licitantes as quantidades e valores necessarios a
feitura perfeita e completa dos servicos. A Contratada ndo podera alegar falta ou omissao de itens nas
referidas planilhas, e, as suas expensas, devera executar todos os servicos e fornecer todos os materiais
que se mostrarem necessarios ao pleno atendimento do objeto contratado, sem que isso implique em
custo adicional ao Municipio de Foz do Iguagu/PR.

8.3.  As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢amento do Municipio de Foz do Iguacu/PR e serd atendida pelas seguintes dotagcdes
€ recursos:

83.1.  09.003.27.122.0300.2.159.4.4.90.51.2.039

8.4. Adotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Datado e assinado digitalmente.

Elaborado por:
Gabriel Esper Guerra
Engenheiro Eletricista Junior

Supervisao de Planejamento de Obras Publicas
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Aprovado por:
Luiz Fernando de Brito

Diretor de Orgamento e Projetos Complementares

Antonio Aparecido Sapia
Secretario Municipal de Esporte, Lazer, Juventude e Melhor Idade
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Edinardo Antonio Borba de Aguiar

Secretario Municipal de Planejamento e Urbanismo

b08fb602-14db-4c2e-a7db-a84d4480abc8

SE—
“Cataratas do Iguagu uma das novas Sete Maravilhas da Natureza” 23/23

Autenticado com senha por GABRIEL ESPER GUERRA - SUPERVISAO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS PUBLICAS - 06/04/2026 as 13:33:08, ANTONIO
APARECIDO SAPIA - SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E MELHOR IDADE - 06/04/2026 as 14:12:24, EDINARDO ANTONIO BORBA
DE AGUIAR - SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO - 06/04/2026 as 17:58:35 e LUIZ FERNANDO DE BRITO - DIRETOR DE ORGAMENTO
E PROJETOS COMPLEMENTARES - 06/04/2026 as 21:28:27

Documento Cadigo: b08fb602-14db-4c2e-a7db-a84d4480abc8 - consulta & autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b08fb602-14db-4c2e-a7db-a84d4480abc8




PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: PROJETO BASICO
Numero: 92/2026
Assunto: PROJETO BASICO REQUALIFICAGAO DO CAMPO CARIMA (REVISAO 01)

O documento acima foi proposto para assinatura eletrénica na plataforma SID de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=b08fb602-14db-4c2e-a7db-a84d4480abc8
e utilize o cédigo abaixo para verificar se este documento é valido.

Cadigo para verificagao:
b08fb602-14db-4c2e-a7db-a84d4480abc8

Hash do Documento
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Anexos

PROJETO BASICO.pdf - 24e64e9e-db0a-4f0d-b83f-561119a6cb7e

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/04/2026 é(sdo) :

GABRIEL ESPER GUERRA (Signatario) - CPF: ***85235974** em 06/04/2026 13:33:08 - OK

Tipo: Assinatura Eletronica

LUIZ FERNANDO DE BRITO (Signatario) - CPF: ***76236901** em 06/04/2026 21:28:27 - OK
Tipo: Assinatura Eletronica

ANTONIO APARECIDO SAPIA (Signatario) - CPF: ***87761865** em 06/04/2026 14:12:24 - OK
Tipo: Assinatura Eletrénica

EDINARDO ANTONIO BORBA DE AGUIAR (Signatario) - CPF: ***25052902** em 06/04/2026

17:58:35 - OK

Tipo: Assinatura Eletronica

A ASSINATURA ELETRONICA DESTE DOCUMENTO ESTA AMPARADA PELO:

DECRETO N° 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI N° 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilizagdo do meio eletrénico para a gestdo dos processos administrativos e de documentos de arquivo,

produzidos nos termos das Leis n° 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no
ambito dos 6rgéos da Administragéo Publica Direta, Autarquica e Fundacional do Municipio de Foz do Iguacu.






