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PROJETO BASICO

1. IDENTIFICACAO, FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO

1.1. Numero do Processo Administrativo: 84395/2026.

1.2.  Secretaria requisitante: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econdmico, Trabalho e
Agricultura e Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Foz do
Iguacu.

1.3.  Identificacdo: Para efeito das presentes especificacdes, o termo PMFI ou Contratante significa
Prefeitura Municipal de Foz do Iguacu, que contratard os servigos; o termo Contratada define a
empresa que executara os servigos, ¢ o termo Fiscalizag@o define a equipe que representara a PMFI
perante a contratada, a quem este ultimo devera se reportar.

1.4. Defini¢do do objeto: Pavimentagdo de Estrada Rural em Concreto, 31.950,00 m?, incluindo
servigos preliminares, drenagem, base, revestimento, sarjeta, servicos de urbanizagdo, sinalizagdo de
transito, servigos diversos, ensaios tecnoldgicos e placa de obra, no regime empreitada por preco
global, nos termos da tabela abaixo, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

x UNIDADE VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICACAO CATSER MEDIDA QUANT. UNITARIO TOTAL
Pavimentacio de Conforme Planilha Confqrme Confqrme RS
1 Estrada Rural em 1406 . Planilha Planilha
Orcamentaria . . 10.140.580,22
Concreto Orcamentaria Orcamentaria

1.5.  Local de execugdo dos servigos: Os servigos serdo executados na Estrada Rural Passo Cué, Vila
Bananal, no Municipio de Foz do Iguagu/PR

1.6. Fundamentagdo e descrigdo da necessidade da contratacdo: A fundamentacdo da contratacdo e
de seus quantitativos, bem como a descri¢do da solugdo como um todo, encontram-se pormenorizadas
em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, anexo deste Projeto Basico.

1.7. O objeto desta contratagdo ¢ caracterizado como obra, de natureza comum, conforme
justificativa constante dos Estudos Técnicos Preliminares.

1.8.  Foi solicitado pela SMDE inclusdo da demanda no Plano de Contratagdes Anual (PCA) 2026,
por meio do Memorando Interno n® 31177/2026. A inclusdo foi devidamente autorizada pelo Prefeito
Municipal, por meio do Memorando Interno n® 31761/2026.

1.9. Numero do contrato vigente ou vencido: Nao hé contrato vigente ou vencido para o mesmo
objeto.
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1.10. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 480 (quatrocentos e oitenta) dias contados a partir da
data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP, na forma do art. 176 da Lei Federal
n°® 14.133/2021.

1.11. O contrato oferecera maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia
da contratagio.

2. ANEXOS

2.1. O Processo Digital de Encaminhamento de Documentos para Licitagdo estd instruido com os
seguintes documentos:

2.1.1.  Capa do Processo Administrativo (modulo Compras);
2.1.2.  Documento de Formaliza¢do de Demanda;
2.1.3.  Estudo Técnico Preliminar;
2.1.4.  Projeto Basico e seus anexos;
2.1.4.1. Matricula;
2.1.4.2. Decreto de Declara¢do de Utilidade Ptblica;
2.1.4.3. Levantamento Planialtimétrico e respectiva ART;
2.1.4.4. Memorial Técnico Descritivo;
2.1.4.5. Pranchas dos Projetos e ART;

2.1.4.6. Memorando Interno n° 48799-2025 acompanhado da Autorizagdo Ambiental n°® 60733
—IAT;

2.1.4.7. Relagdo Minima de Veiculos, Maquinas ¢ Equipamentos;

2.1.5.  Declara¢do do Ordenador de Despesas acompanhado da Certiddo de Existéncia de Dotagdo e
Saldo;

2.1.6.  Planilha Or¢amentaria e ART;

2.1.7.  Declaragoes de Indicagdo de Gestor e Fiscais de Contrato;

2.1.8.  Portaria de Designacgo de Servidores para Gestao e Fiscalizagdo do Contrato;,
2.1.9.  Lista de Verificacao;

2.1.10.  Autorizagdo de Abertura de Processo Licitatorio;

2.1.11.  Documentos Modelo PARANACIDADE;

2.1.12.  Termo de Convénio n° 1046/2025;

2.1.13. Autorizagio para Licitagdo — PARANACIDADE;

2.1.14.  Atestado de Atendimento ao Principio da Segregagao de Fungdes.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

e Sustentabilidade:

_———
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3.1.  Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem
ser atendidos os seguintes requisitos:

3.1.1.  Disposi¢ao final ambientalmente adequada dos residuos solidos gerados;

3.1.2.  Utilizagdo de produtos, de equipamentos e de servigos que, comprovadamente, favorecam a
redugdo do consumo de energia e de recursos naturais;

3.1.3.  Mitigacdo por condicionantes e compensagdo ambiental, que serdo definidas no procedimento
de licenciamento ambiental;

3.1.4.  Acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

e Do tipo de contratagio, modalidade, critério de julgamento, regime de execu¢io de
adjudicaciio do objeto e modo de disputa:

3.2.  Tipo de contratagdo: A contratagdo devera ser realizada por meio de licitagdo.

3.3. Modalidade de licitagdo: Os servicos a serem contratados apresentam intervengdo no meio
ambiente por meio de um conjunto harmonico de agdes que, agregadas, formam um todo que inova o
espaco fisico da natureza ou acarreta alteracdo substancial das caracteristicas de bem imdvel, ou seja,
obra comum de engenharia. Logo, considerando o disposto no arts. 42, 44 e 45 do Decreto Municipal
n°® 32.397/2024, a concorréncia ¢ a modalidade indicada.

3.4. Adogdo do Sistema de Registro de Precos - SRP: Nio sera utilizado o Sistema de Registro de
Precos, uma vez que ¢ de conhecimento prévio do 6rgdo os quantitativos necessarios para atingimento
do objetivo do projeto.

3.5.  Critério de julgamento da contratagdo: “menor pre¢o”, sendo declarada vencedora do certame
a proposta que, atendidas as especificacdes do edital, ofertar o menor preco para o objeto da licitagao,
nos termos do art. 33, inciso I, da Lei n® 14.133/2021.

3.6. Regime de execucdo de adjudicacdo do objeto: Sera adotado o regime de empreitada por preco
“global”. Tal opgdo decorre de se tratar de servicos compostos por etapas complementares e
interligadas. A execucdo de um servico interfere na execugdo de outro, existindo uma grande
interdependéncia entre eles. Caso cada servico fosse contratado separadamente geraria dificuldades
em definir a responsabilidade de cada empresa prestadora de servigos bem como haveria dificuldade
de atender de forma adequada a demanda. Dessa forma, ndo ¢ viavel a contratagdo de empresas
diferentes para a execugdo de itens isolados.

3.7.  Modo de disputa: Sera adotado o modo de disputa “aberto”.

e Participacio de consdrcio:

3.8.  E permitida a participagdo de consércio de empresas, nos termos do art. 15 da Lei Federal n°
14.133/2021 e Decreto Municipal de n° 32.398/2024, devendo cumprir os requisitos:

3.8.1. A comprovacdo do compromisso publico ou particular de constituicdo de consodrcio,
subscrito pelos consorciados;

3.8.2.  Aindicacdo da pessoa juridica responsavel pelo consorcio, que devera atender as condigdes
de lideranca fixadas no instrumento convocatorio;
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3.8.3.  Apresentagio dos documentos exigidos no instrumento convocatorio quanto a cada
consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificacdo técnica, o somatorio dos quantitativos de cada
consorciado;
3.8.4.  comprovacdo de qualificagdo econémico-financeira, mediante:
3.8.4.1. Apresentacdo do somatorio dos valores de cada consorciado, na propor¢ao de
sua respectiva participagdo, podendo a Administragdo Publica estabelecer, para o
consoreio, um acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido de licitante
individual para a habilitagdo econdmico-financeira, e

3.8.4.2. Demonstragdo, por todos os consorciados, do atendimento aos requisitos
contabeis definidos no instrumento convocatorio;

3.8.5.  Impedimento de participagdo de consorciado, na mesma licitagdo, em mais de um consorcio
ou isoladamente;
3.8.6. O instrumento convocatorio devera exigir que conste clausula de responsabilidade
solidaria:

3.8.6.1. no compromisso de constituicdo de consdrcio a ser firmado pelos licitantes; e

3.8.6.2. no contrato a ser celebrado pelo consoércio vencedor.

3.8.7. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebracdo do contrato, a
constituigdo e o registro do consorcio, nos termos do compromisso referido no item 3.8.1, devendo
comprovar o arquivamento na Junta Comercial e a inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
—CNPJ;
3.8.8. A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo 6rgio ou entidade
contratante.
3.8.9. O instrumento convocatorio poderd, no interesse da Administracdo Publica, fixar a
quantidade maxima de pessoas juridicas organizadas por consorcio.
3.8.10. O acréscimo previsto no item 3.8.4.1 ndo sera aplicavel aos consorcios compostos, em sua
totalidade, por microempresas ¢ empresas de pequeno porte.
3.9.  Sera exigido do Consorcio acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido de licitante
individual para a habilitagdo econdmico-financeira.

3.10. Participacdo ou ndo de sociedades cooperativas: As sociedades cooperativas poderdo participar
deste certame desde que satisfacam os requisitos estipulados pelo art. 16 da Lei Federal n°
14.133/2021.

e Subcontratacio:

3.11. Previsdo de subcontratagio parcial do objeto: E admitida a subcontratagio parcial do objeto,
nas seguintes condig¢des:

3.11.1. A subcontratagéio parcial do objeto sera permitida até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condi¢des:

3.11.1.1. Autorizagdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condigdes de
habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como os requisitos
de qualificagdo técnica.

3.11.2. Em qualquer hipétese de subcontratagdo permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das
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atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento
das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagio.

3.11.3. E vedada a subcontratagio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, economica, financeira, trabalhista, ou civil com
dirigente do Municipio ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na
fiscalizagdo ou gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

3.11.4. Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas sem
autorizagdo prévia e por escrito do contratante, devera obrigatoriamente reassumir a execucdo da
obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo ou aplicagdo de multa, sem
prejuizo de outras sangdes contratuais, inclusive rescisdo do contrato.

3.11.5. E vedada a subcontratacio total do objeto licitado.

e Da Participacio de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores
individuais e aplicacido de margem de preferéncia local:

3.12. Considerando que o valor total da contratagdo ultrapassa R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), esta

licitacdo néo tera exclusividade de participagdo de microempresas, empresas de pequeno porte e

microempreendedores individuais, conforme Lei Complementar 123/2006, art. 48, inciso 1.

3.13. Considerando que o servico da contratacdo ndo se trata de bens divisiveis, a licitagdo nao tera
cota reservada de 25% (vinte e cinco por cento) para microempresas, empresas de pequeno porte €
microempreendedores individuais, conforme Lei Complementar 123/2006, art. 48, inciso III.

3.14. A administragdo poderd, em licitagdes de obras e servicos, exigir dos licitantes a subcontratagao
de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme Lei Complementar 123/2006, art. 48, inciso
II. Para o caso da presente contratagdo, a subcontratagdo ¢ permitida nos termos do item 3.12 e subitens
acima, no entanto, a exigéncia de subcontratacdo de microempresa ou empresa de pequeno porte nao
se aplica, pois, a obrigatoriedade poderia restringir a competitividade do certame e limitar a
participagdo de empresas que, embora plenamente qualificadas, ndo tenham condi¢des de atender a
essa exigéncia especifica.

3.15. Afastado o beneficio de licitagdo exclusiva ou de cota reservada até 25%, torna-se inviavel
aplicagdo de margem de preferéncia para microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais sediados localmente de que trata o Decreto Municipal n°
32.398/2024 art. 152 e Decreto Municipal n° 30.699/2022.

e Garantia da Contratacio:

3.16. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei Federal n°
14.133/2021, no percentual e condi¢des descritas nas clausulas a seguir:

3.16.1. No percentual de 5% (cinco por cento);

3.16.2. A garantia, nas modalidades caugdo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 (dez)
dias uteis apos a assinatura do contrato.

3.16.3. No caso de seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresentd-la, no maximo, até a data
de assinatura do contrato.
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3.17. O contrato oferecera maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relago a garantia
da contratagdo.

e Vistoria:

3.18. Necessidade de Vistoria: E facultado 4 licitante interessada em participar desta Concorréncia,
mediante prévio agendamento junto a Secretaria Municipal de Obras (SMOB), realizar vistoria técnica
para conhecer as instalagdes.

3.18.1. A solicitagdo de agendamento de vistorias no local de execugo das obras sera permitida
até 72 (setenta e duas) horas antes da abertura do certame e devera ser agendada de segunda a sexta-
feira, exceto feriados, no periodo entre 08h00 a 14h00, através do telefone (45) 3308-2141 (Valdir
Lavinicki, Diretor de Obras).

3.18.2. Néo sera realizada vistoria sem prévio agendamento ou fora do prazo estabelecido.

3.18.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

3.18.3.1. A comprovacao do vinculo podera ser feita por meio do contrato de trabalho, contrato
provisorio de trabalho, contrato de prestacdo de servico ou contrato social da empresa (para o
caso de socio)

3.18.3.2. Caso o vistoriador ndo atenda aos requisitos acima, ndo serd executada a vistoria.

3.18.4. Realizada a vistoria, a licitante firmara Declaragdo de Realizagdo de Vistoria e caso a
interessada opte por ndo realizar a vistoria prévia, firmara Declaragdo de Dispensa de Vistoria

3.18.5. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alega¢des de desconhecimento
das instalagoes, diividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos servigos,
devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

4. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

¢ Condicoes de Execucao:
4.1.  Aexecucdo do objeto seguird a seguinte dindmica:

4.1.1. O prazo para inicio da execucio do objeto ¢ de até 21 (vinte e um) dias, contados a partir
da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP.

4.1.2. O prazo para execucio do presente objeto ¢ de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados
a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP.

4.1.2.1. A prestagdo dos servigos contratados sera efetuada mediante Ordem de Servigo — OS
emitida pela Secretaria Municipal de Obras através da Diretoria de Obras, a qual fara a emissao
da referida ordem de servigo apds a formalizagdo do contrato e apresentagao do plano disposto
no presente Projeto Basico. A contratada devera iniciar a obra no primeiro dia ttil subsequente
a emissdo e consequente recebimento da ordem de servigo.

4.1.2.2. Na ocasido da emissdo da Ordem de Servigo (OS), a Contratada podera ser convocada
a participar de reunido com a fiscaliza¢do, na qual sera realizado o estudo e o planejamento do
objeto do presente Projeto Basico.
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e Especificaciio da garantia do servico:

4.2. Em relagdo ao prazo de garantia para os materiais e servicos executados, este deve ser de, no
minimo, 60 (sessenta) meses contados apos a conclusio da obra.
42.1. Em caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o contratado ficara responsavel
pela reparagdo, pela correcdo, pela reconstrugdo ou pela substituicdo necessarias, em
conformidade ao art. 618 do Cddigo Civil.

4.3. O prazo de garantia contratual dos servigos ¢ aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor).

5. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

5.1. A assinatura do contrato implica na aceitagdo plena das condi¢des estabelecidas neste Projeto
Basico. A Contratada ao aceita-las, assumira a unica e irrecusavel responsabilidade pelo correto e
completo cumprimento de seus preceitos.

5.2. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencgadas
e as normas da Lei Federal n® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucdo total ou parcial.

5.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstincias
mediante simples apostila.

5.4. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

5.5. O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para ado¢do de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

5.6.  Apos aassinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar
o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagio,
que conterd informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizaggo, das
estratégias para execu¢do do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando
houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

5.7.  As disposigdes previstas neste Projeto Basico ndo excluem o disposto na legislagdo municipal,
em especial os Decretos Municipais n° 32.397/2024 e n® 32.398/2024.

5.8. Aexecugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, art. 117 caput:

5.8.1.  Gestor do contrato: Jhean Carlos Maran, Diretor de Agropecuaria.
5.8.2.  Fiscal técnico: Lucas Antonio Primon, Engenheiro Civil Jinior.
5.8.3.  Fiscal administrativo: Jodo Matkievicz Filho, Técnico em Agricultura Pleno

5.9. A fiscalizagdo técnica dos servigos contratados sera feita pela Secretaria Municipal de Obras,
através de servidor designado, que acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas
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todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo, conforme as competéncias determinadas na legislagdo municipal.

5.9.1. O fiscal técnico do contrato podera requerer a contratada os documentos necessarios para
aferir e regular o cumprimento do objeto contratual, tais como registros dos empregados contratados
para averiguar a regular contratagdo destes, assim como devera ter amplo e livre acesso ao canteiro
de obras, sem aviso prévio a fim de executar as atividades inerentes a fiscalizag@o.

5.9.2. Cabera ao fiscal técnico, ainda, dirimir eventuais duvidas com rela¢do a execucdo do
objeto por parte da contratada podendo, para tanto, solicitar acompanhamento técnico da
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, através da Diretoria de Orgamento e
Projetos Complementares, que auxiliard em todo o processo de execugdo do objeto do presente
projeto basico, cujo trabalho serd monitorado através da fiscalizagdo com realizagao de relatorios
prestados diretamente 8 DIOB/SMOB, e que caso requerido, poderao ser apresentados a outros
orgdos da administragdo publica municipal, tais como a Secretaria responsavel pela gestdo
financeira e or¢amentaria da obra e a Procuradoria Geral do Municipio.

5.9.3. O fiscal técnico do contrato anotard no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°).

5.9.4. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a corre¢do da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregdo.

5.9.5. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacao que
demandar decisdo ou ado¢dao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

5.9.6.  No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

5.9.7. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogagdo contratual.

5.10. A fiscalizagdo administrativa do contrato sera feita pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econdmico, Trabalho e Agricultura, através de servidor designado, que verificara a
manutengdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario, conforme as competéncias determinadas na
legislagdo municipal.

5.10.1. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do contrato para que
tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

5.10.2. O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou prorrogacao
contratual.

5.11. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagio
do contrato contendo todos os registros formais da execuc¢do no historico de gerenciamento do
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contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatdrio com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato
para fins de atendimento da finalidade da administrag&o.

5.11.1. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais, conforme as
competéncias determinadas na legislagdo municipal.

5.11.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso,
a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia, conforme as competéncias
determinadas na legislagdo municipal.

5.11.3. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado,
com mengdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes.

5.11.4. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo
de responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o
art. 158 da Lei n°® 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso.

5.11.5. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugio
dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragdo.

5.11.6. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidago e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo
e gestdo nos termos do contrato.

5.12. Todos os servigos executados serdo submetidos a aprovagdo da fiscalizagdo técnica, inclusive
com verificagdo “in loco” do andamento da obra e aprovacdo da planilha de medigdo, sendo que
durante a fiscalizagdo podera ser requerido pelo fiscal o acompanhamento e colaboragéo da Secretaria
Municipal de Planejamento e Urbanismo, através da Diretoria de Orcamento e Projetos
Complementares.

5.13. Deve a fiscalizagdo tomar as providéncias necessdrias para garantir a execugdo integral do
objeto previsto no presente Projeto Basico.

5.14. O contratado devera manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para
representa-lo na execu¢o do contrato.

5.14.1. A indicacdo ou a manuten¢do do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

e Das Obrigacdes da Contratante e da Contratada:

5.15. Séo obrigagdes e responsabilidades da CONTRATANTE:

_———
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5.15.1.  Promover o cumprimento do Contrato e documentos correlatos;
5.15.2. Dirimir eventuais dividas da Contratada;
5.15.3.  Cumprir os termos e prazos descritos neste Projeto Basico;

5.15.4. Assegurar livre acesso das pessoas credenciadas pela Contratada para execucdo dos
Servigos;

5.15.5. Efetuar os pagamentos devidos, nos termos contratados.

5.15.6. Outorgar a Contratada procuragdo para representagdo do Contratante perante terceiros,
orgdos publicos e Distribuidora de Energia Elétrica de Foz do Iguagu, com a finalidade exclusiva de
realizagdo dos servigos previstos no contrato.

5.15.7. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas na execugdo dos servicos, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.

5.15.8. Fiscalizar a prestagdo de servicos, comunicando a Contratada quaisquer fatos que
necessitem sua imediata intervencgao.

5.15.9. Controlar e acompanhar toda a execugdo deste contrato.

5.15.10. Quando solicitado, fornecer as informagdes ¢ documentos exigidos, para que a Contratada
obtenha e mantenha validas e vigentes as licengas aplicaveis.

5.15.11. Sera paga uma ART pelos servicos da execugdo do objeto pela empresa vencedora do
certame licitatorio, para que ao executar estes, a mesma seja responsavel pela qualidade dos servigos
conforme previsto em contrato, durante o prazo previsto na legislacdo vigente.

5.16. Sdo obrigacdes e responsabilidades da CONTRATADA, além de outras previstas no
instrumento convocatorio e seus anexos ou decorrentes da natureza do ajuste:

5.16.1.  Assumir toda a responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos servigos que efetuas,
responsabilizando-se, ainda, por qualquer dano ocorrido em decorréncia da ma realizacdo destes
servigos, causados tanto a Contratante como a terceiros, desde que a responsabilidade lhe scja
imputavel;

5.16.2. Manter, durante a execugdo do objeto, as condigdes de habilitagdo e de qualificacdo que
ensejaram sua contratagdo.

5.16.3. Apresentar copias autenticadas das alteragdes do ato constitutivo, sempre que houver.

5.16.4. Efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execuggo
do ajuste.

5.16.5. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, sem interrupg¢ao, seja
por motivo de férias, descanso semanal, licengas, greves, faltas ao servigo ¢ demissoes, sob pena de
aplicagdo das sangdes cabiveis.

5.16.6. Disponibilizar profissionais habilitados e devidamente qualificados para o desempenho dos
Servigos.

5.16.7. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuizos que tenham
conexdo com a execugdo do objeto contratado, causados a0 Municipio de Foz do Iguacu/PR;
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5.16.8. Naio veicular publicidade acerca do objeto a que se refere o presente Projeto Basico, salvo
autorizacdo especifica do Municipio de Foz do Iguacu/PR.

5.16.9. Nio ceder os créditos, nem sub-rogar direitos e obrigacdes do contrato a terceiros, mesmo
que parcialmente, os servicos contratados, sem prévia anuéncia por escrito da Contratante.

5.16.10. Responsabilizar-se pela diregdo técnica ¢ a execugdo dos servigos descritos neste Projeto
Basico, cabendo a Contratante apenas a fungdo de zelar pelo cumprimento do Contrato segundo os
ditames legais e da boa técnica. A existéncia de fiscalizagdo pela Contratante, portanto, ndo diminui
nem atenua a responsabilidade da Contratada pela execucdo de qualquer servigo.

5.16.11. Zelar pelo patriménio publico, acionando a Fiscaliza¢do quando observar a possibilidade
de risco de danos ou prejuizos ao patrimonio.

5.16.12. Designar, por escrito, preposto.

5.16.13. Providenciar, as proprias custas, a execucdo de sinalizagdo (placas, cavaletes, faixas,
tapumes) necessaria, seguindo o disposto nos artigos n° 52 e 53, da Lei Complementar n° 07, de 18
de novembro de 1991 “Cédigos de Posturas”, a sinalizagdo das vias publicas por ocasido da
realizacdo das obras contratadas, para informar sobre:

5.16.13.1. Transtornos inerentes a execucdo dos servicos.

5.16.13.2. Rotas alternativas de transito dos colaboradores para evitar areas de maior risco
de acidentes.

5.16.13.3. Responsabilizar-se por acidentes que venham a ocorrer por falta ou deficiéncia
de sinalizacdo durante a execucdo dos servicos.

5.16.13.4. Tomar todas as providéncias necessarias para a manutengdo da estética nos
locais que sofrerdo intervengdes.

5.16.14. Manter o local dos servigos permanentemente limpo, livre de quaisquer sujidades causadas
pela sua execugdo, procedendo tanto a limpeza grossa quanto a fina logo ap6s o término de quaisquer
trabalhos.

5.16.15. Remover detritos resultantes dos servigos, que deverdo ser devidamente acondicionados,
transportados e depositados em locais apropriados, para reciclagem ou descarte, de acordo com as
normas aplicaveis.

5.16.16. Proteger paredes, pisos, portas, moveis e objetos das areas proximas, utilizando lonas ou
outros materiais adequados, se necessario.

5.16.17. Recolocar, nos respectivos lugares, moveis e equipamentos quando removidos para a
execugdo dos servigos.

5.16.18. Retirar do local todas as ferramentas, equipamentos e materiais de sua propriedade dentro
do prazo de 7 (sete) dias corridos apds o término da vigéncia do Contrato.

5.16.19. Providenciar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis a contar do recebimento da
notificagdo pela Fiscalizagdo, recursos técnicos mais experientes ou qualificados para sanar
quaisquer duvidas técnicas que nao forem esclarecidas pela equipe disponiveis ao Municipio de Foz
do Iguagu/PR.
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5.16.20. Fornecer previamente ao Municipio de Foz do Iguagu/PR relagdo dos seus profissionais e
veiculos que poderdo ter acesso ao local, para registro e autorizagdo de entrada pela Secretaria
requisitante, informando os respectivos dados de identificagdo (nome, CPF, marca, modelo, cor,
placa etc.).

5.16.21. Manter disciplina nos locais dos servigos e retirar e substituir, imediatamente, o empregado
com conduta inconveniente, responsabilizando-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados,
das normas disciplinares e das orientagdes de seguranga determinadas pelo Municipio de Foz do
Iguagu/PR, e instruindo-os quanto a prevengdo de incéndios nas areas do Municipio.

5.16.22. Apresentar, as suas expensas, a Anotagcdo de Responsabilidade Técnica (ART) assinada
pelo(s) Engenheiro(s) Responsavel(eis) Técnico(s) pela execugdo dos servigos, com registro valido
no CREA;

5.16.23. Apresentar a Fiscalizacdo, sempre que solicitado, detalhamento por escrito de qualquer
procedimento ou servigo executado;

5.16.24. Notificar prontamente a Contratante de qualquer evento que venha a causar atrasos ou
impedimentos a execucdo regular das obras ou servicos que possam impactar no correto
funcionamento do objeto conforme os termos pactuados, descrevendo o evento ocorrido e indicando
as providéncias a serem tomadas com respectivos prazos.

5.16.25. Quando do recebimento de correspondéncia, intimacao, notificacdo, citacdo ou qualquer
outra solicitagdo que seja de responsabilidade da Contratante, além de comunicar prontamente,
devera encaminhar, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis contados do respectivo recebimento, copia
dos referidos documentos ¢ comunicar a Contratante as providéncias eventualmente tomadas bem
como tomar e sugerir providéncias para a sua solucao.

5.16.26. Fornecer as informagdes solicitadas pelo Contratante, relacionados ao objeto do contrato.

5.16.27. Obter a autorizacdo para a conexdo de nova subestagdo a rede de distribuigdo junto a
concessionaria local, apresentando todos os documentos necessarios para aprovagao do pleito.

5.16.28. Assumir os custos decorrentes de eventuais investimentos necessarios a conexdo com a
Concessionaria Local.

5.16.29. Obtengdo de autorizagodes (alvaras, licengas etc.) dos 6rgdos competentes para viabilizar a
execucdo, quando e se couber, ficando responsavel pelos custos decorrentes de eventuais
investimentos necessarios para tanto.

5.16.30. Responsabilizar-se pelos danos ambientais e respectivas indeniza¢des. Caso o Contratante
assuma as responsabilidades oriundas dos danos ambientais fica assegurado o direito de regresso.

5.16.31. Garantir a veracidade das informagdes prestadas para cumprimento do contrato, assumindo,
desde j4, a responsabilidade e os prejuizos causados pela inexatiddo, auséncia ou inveracidade de tais
informagdes.

5.16.32. Os empregados incumbidos da execugdo dos servicos ndo terfo qualquer vinculo
empregaticio com o Municipio de Foz do Iguagu/PR, sendo remunerados unica e exclusivamente
pela Contratada e a ela vinculados.
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5.16.33. Aplicam-se ao instrumento contratual decorrente deste Projeto Basico as disposig¢des do
Codigo de Prote¢do e Defesa do Consumidor, instituido pela Lei n® 8.078, de 11 de setembro de
1990.

5.17. Sera ainda de responsabilidade da Contratada a fim de cumprir a legislagdo vigente para
execucdo do objeto do presente Projeto Basico o cumprimento especifico das condi¢des dispostas a
seguir:

5.17.1. Do licenciamento ambiental: existe Autorizagdo Ambiental, com validade até 13/06/2028,
e que contempla as atividades objeto desta licitagdo. Sera de responsabilidade da empresa contratada
todos os eventuais trimites conforme orientagdes do Instituto Agua e Terra — IAT constantes da
Autorizagdo Ambiental n® 60733 anexa a este Projeto Basico.

o Das Sancdes:
5.18. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa grave:

5.18.1. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou no entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo durante o certame

5.19. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

5.19.1. Nao enviar a proposta adequada ao tltimo lance ofertado ou ap6s a negociagio;
5.19.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

5.19.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

5.19.4. Apresentar proposta em desacordo com as especificagdes do Edital

5.20. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade da sua proposta.

5.21. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

5.22. Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo
falsa durante a licitagao;

5.23. Fraudar a licitagdo;
5.24. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
5.24.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
5.24.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
5.24.3. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
5.24.4. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12846/2013.

5.25. As sangdes administrativas serdo: adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar e
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, conforme disposto
na legislagdo vigente.
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5.26. Na aplicacdo da sangdes serfo consideradas a natureza e gravidade da infragdo cometida,
peculiaridades do caso concreto, circunstancias agravantes ou atenuantes, danos que dela provierem
para a Administragdo Publica, implanta¢ao ou aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos orgdos de controle.

5.27. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, a contar da comunicagdo oficial.

5.28. Para as infragdes previstas nos itens 5.18 a 5.21, a multa serd de 0,5% a 15% do valor do
contrato licitado.

5.29. Paraas infragdes previstas nos itens 5.22 a 5.24, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato
licitado.

5.30. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade
poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

6. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

6.1. A medicdo dos servigos serd efetuada pela equipe técnica designada pela Secretaria Municipal
de Obras, a cada 30 (trinta) dias, e utilizara Eventograma sendo que somente depois de verificada pela
equipe de fiscalizagdo “in loco” ocorrera a liberagdo para inclusdo na programagao de pagamento.

6.1.1.  Serd indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

6.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

6.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

6.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servigo,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

6.2. O pagamento sera efetuado em até 30 dias, depois de conferida a planilha emitida, na
quantidade e qualidade especificadas pela Secretaria Municipal de Obras, e mediante a apresentacdo
da nota fiscal, contendo a modalidade ¢ o n° da licitacdo, agéncia e conta corrente em nome da
Contratada, identificagdo do banco a ser depositado, devendo ser a referida Nota Fiscal devidamente
atestada por servidor publico responsavel pelo recebimento da mesma.

6.3. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerard os seguintes critérios:

6.3.1.  Produtividade: avaliada conforme cronograma;
6.3.2.  Critério de qualidade: respeito ao projeto, memoriais ¢ normas vigentes;
6.3.3. Indicadores de desempenho: idem aos critérios de qualidade;

6.4. Darequisi¢do de cancelamento ou reapresentagdo de Nota Fiscal:

6.4.1.  Sendo identificada cobranca indevida na nota fiscal, a fiscalizagdo poders, a seu juizo, fazer
a glosa dos valores indevidos ou solicitar formalmente a Contratada a reapresentagdo da nota fiscal
corrigida. Em cada medigdo, podera ser feita dedugdo relativa a multas contratuais eventualmente
incorridas.
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e Do Recebimento:

6.5. O Termo de Recebimento Provisorio sera emitido pela fiscalizacdo, mediante termo detalhado,
no prazo de 10 (dez) dias quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico
previamente definidos no contrato.

6.5.1. O termo detalhado devera conter no minimo as seguintes informagoes: data e horario do
recebimento e/ou da execuco dos servigos, quem realizou a entrega, como foi prestado o servico,
numero do termo do contrato e/ou da nota de empenho, prazo de execugdo e prazo de vigéncia do
contrato.

6.5.2.  Sempre que possivel devera ser acompanhado de fotografias e demais documentos
pertinentes.

6.5.3. O termo devera ser subscrito pelo fiscal técnico e pelo fiscal administrativo, de acordo com
as competéncias de cada.

6.6. O Termo de Recebimento Definitivo sera emitido pelo gestor do contrato, mediante termo
detalhado, no prazo de 30 (trinta) dias que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

6.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

6.8. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

6.9. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicago de cobranga oriunda
do contratado com a comprovacao da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

6.10. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo mensal:

6.10.1. o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto
e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos no ato convocatorio, que poderd resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser
encaminhado ao gestor do contrato;

6.10.2. o fiscal administrativo devera verificar a efetiva realizagdo dos dispéndios concernentes aos
salarios e as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e com o FGTS do més anterior, dentre outros,
emitindo relatério que serd encaminhado ao gestor do contrato.

6.11. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢oes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a tltima e/ou
unica medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio.

6.12. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou unica medigdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

6.13. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instru¢des exigiveis.
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6.14. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

6.15. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relagdo a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

6.15.1. Emitir-se-4 o documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado,
com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento.

6.15.2. Realizar-se-4 a analise dos relatorios ¢ de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidac@o e o pagamento da despesa, indicar
as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correcdes;

6.15.3. Emitir-se-4 Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios ¢ documentagdes apresentadas; e

6.15.4. Comunicar-se-a a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo.

6.15.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagdo e posteriormente para a Se¢do de Pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalizagdo e gestio.

6.16. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto & dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto,
para efeito de liquidagdo e pagamento.

6.17. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execuc@o do objeto ou no instrumento de cobranga.

6.18. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

e Liquidacdo:

6.19. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 15 (quinze)
dias uteis para fins de liquidagdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do
Decreto Municipal.

6.20. Para as contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata
oinciso Il do art. 75 da Lei Federal n® 14.133/2021 e quando os credores sejam microempresa, empresa
de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa fisica, microempreendedor individual e
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sociedade cooperativa dentro dos limites do art. 3°, inciso II, da Lei Complementar n® 123/2006, o
prazo serd reduzido pela metade.

6.21. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

6.21.1. o prazo de validade;

6.21.2. adata da emissio;

6.21.3.  os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

6.21.4. o periodo respectivo de execucdo do contrato;

6.21.5. o valor a pagar; e

6.21.6.  eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

6.22. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo
da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se 0 prazo apés a comprovagdo da regularizacdo da situagdo, sem 6nus a contratante;

6.23. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Sistema de Cadastro da Prefeitura de
Foz do Iguagu ou SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos
sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.24. A Administracdo devera realizar consulta ao Sistema de Cadastro da Prefeitura de Foz do
Iguacu ou SICAF para: a) verificar a manutengdo das condigdes de habilitagdo exigidas no edital; b)
identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

6.25. Constatando-se, junto ao Sistema de Cadastro da Prefeitura de Foz do Iguagu ou SICAF, a
situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

6.26. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.27. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

6.28. Havendo a efetiva execuc@o do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nio regularize sua situagdo junto ao SICAF.

e Prazo de Pagamento:

6.29. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias Uteis, contados da finalizacdo
da liquidagéo da despesa, conforme sec@o anterior, nos termos da legislagdo municipal.
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6.30. Na hipotese de estado de calamidade, caso fortuito ou forga maior que impeca a liquidagdo ou
o pagamento da despesa, o prazo para o pagamento serd suspenso até a sua regulariza¢do, devendo ser
mantida a posigdo da ordem cronologica que a despesa originalmente estava inscrita.

6.31. No caso de insuficiéncia de recursos financeiros disponiveis para quitacdo integral da
obrigacdo, podera haver pagamento parcial do crédito, permanecendo o saldo remanescente na mesma
posicao da ordem cronoldgica.

6.32. Apos o prazo para pagamento e ndo tendo ocorrido, deve incidir sobre o valor faturado clausula
de atualizagio monetaria baseada na média aritmética simples do Indice Nacional de Pregos ao
Consumidor (INPC) da Fundagio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e Indice Geral
de Pregos — Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundagdo Getulio Vargas (FGV), proporcional aos
dias em atraso.

e Forma de Pagamento:

6.33. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

6.34. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

6.35. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacao aplicavel.

6.35.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo
vigente.

6.36. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

7. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

7.1. Habilitacio Juridica: A habilitacdo juridica exigida é aquela prevista no art. 66 da Lei Federal
n® 14.133/2021.

7.2. Capacidade Técnica: Tanto a empresa como os seus responsaveis técnicos deverdo comprovar
capacidade técnica minima para executarem os servigos contratados e deverdo comprovar qualificagdo
técnica por meio dos seguintes documentos:

7.2.1.  Capacidade Técnico-operacional:

7.2.1.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica, no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da empresa
licitante e de seus responsaveis técnicos, da regido a que estiverem vinculados.

7.2.1.1.1. No caso de a empresa licitante e/ou os responsaveis técnicos nao serem
registrados ou inscritos no CREA ou CAU do Parand, somente serdo exigidos os
respectivos vistos no CREA-PR ou CAU-PR na ocasido da assinatura do Contrato.
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7.2.1.2. Atestado(s) e/ou declaragdo(des) de Capacidade Técnico Operacional, expedido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa licitante (pessoa
juridica) executou, de forma satisfatdria, servigo compativel com as caracteristicas, o vulto e a
complexidade do objeto da presente licitagao, assim entendido:

i.

Pavimento de concreto, incluso base de brita e juntas com barra de

N 3.500,00 m?
transferéncia em ago

7.2.1.3. Sera permitido o somatoério de diferentes atestado(s) e/ou declaragdo(des), para o
mesmo Servigo.

7.2.2.  Capacidade Técnico-profissional:

7.2.2.1. Alicitante devera apresentar declaragdo indicando o nome, CPF e niimero do registro
no CREA ou CAU do responsével técnico que acompanhara a execugdo dos servigos de que
trata o objeto deste Edital, devendo referir-se a profissional de nivel superior e formagdo em
Engenharia ou Arquitetura ou profissional de nivel técnico e formagdo em Técnico em
Construggo Civil e/ou Técnico em Edificagdes, e que tenha vinculo com a empresa licitante;

7.2.2.1.1. A comprovacdo do vinculo se fard com a apresentacdo de copia dos
seguintes documentos: contrato social da licitante em que conste o(a) profissional como
socio(a); carteira de trabalho (CTPS), ficha de registro de empregado ou contrato de
prestagdo de servico, em que conste a licitante como contratante; ou, ainda, de
declarac@o de contratagdo futura do(a) responsavel técnico(a), desde que acompanhada
de declaragao de anuéncia do(a) profissional;

7.2.2.1.2. Deverdo ser apresentadas as Certidoes de Registro do(s) Responsavel(is)
Técnico(s) junto ao CREA ou CAU da regido a que estiver(em) vinculado(s);

7.2.2.1.3. Serdo aceitos profissionais com habilitagdo equivalente, conforme
normativa especifica do CONFEA.

7.2.2.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, expedido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da regido onde os
servigos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certiddo(des) de Acervo
Técnico (CAT), com registro de atestado, (ou documento equivalente no conselho respectivo),
comprovando que o(s) profissional(is) indicado(s) pela empresa licitante atuou(aram) como
responsavel(is) técnico(s) na execucdo de servicos compativeis em caracteristicas com o objeto
licitado, assim considerados:

i

Pavimento de concreto, incluso base de brita e juntas com barra de transferéncia em ago

7.2.2.3. Sera permitido o somatério de diferentes -certiddo(des), atestado(s) e/ou
declarag@o(des), para 0 mesmo servigo.

7.3. Habilitacao fiscal, social e trabalhista: A habilitacdo econémico-financeira exigida é aquela
prevista no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.4. Qualificacido econdmico-financeira: para habilitacdo econdmico-financeira sera exigida:
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7.4.1. Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstragdes contabeis dos ultimos dois
exercicios sociais.

7.4.2. A comprovagdo da situagdo financeira da empresa, serd avaliada pelos Indices de Liquidez
Corrente (ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG), onde todos devem ter valor
maior que 1 (um).

7.4.3. Os indices acima determinados sdo resultantes da aplicagdo das seguintes formulas: ILC =
Ativo Circulante/Passivo Circulante; ILC = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo /
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo; ISG = Ativo Circulante + Ativo Permanente +
Realizével a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

7.4.4. Os indices deverao ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

7.4.5. As empresas cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1
(um) em qualquer dos indices de liquidez geral, liquidez corrente e solvéncia geral, deverdo
comprovar patrimonio liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratagao.

7.4.6. Balango patrimonial anual com as demonstragdes contabeis, devidamente assinado por
contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante legal da
empresa, devera vir acompanhado dos termos de abertura e encerramento do Livro Didrio,
devidamente assinados e registrados.

7.4.7. O balango das sociedades anénimas ou por agdes devera ser apresentado em publicagdo no
Diario Oficial. O(s) mesmo(s) devera(do) ser assinado(s) por profissional da contabilidade
registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

7.4.8. Quando a data de abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente ano, somente
serdo aceitos os balangos dos dois anos imediatamente anteriores.

7.5. Necessidade de apresentagdo de amostras: Néo se aplica.
7.6. Indicagdo de pessoal técnico adequado:

7.6.1. A Contratada devera designar Responsaveis Técnicos pela execucdo, obrigatoriamente
detentores de acervo técnico comprovado pelos atestados do item 7.2.2. Esses profissionais deverdo
responsabilizar-se pela execugdo dos servigos, bem como supervisiona-los, nas condigdes definidas neste
Projeto Bésico, devendo durante toda a vigéncia contratual inspecionar pessoalmente as instalagdes para
execucao, instrugdo, conferéncia e garantia da qualidade técnica.

7.6.2.  As ARTs referentes aos servigos deverdo ser apresentadas no prazo maximo de 10 (dez) dias
corridos da assinatura do Contrato.

7.6.3. A Contratada designard formalmente pelo menos um preposto ¢ um substituto para lhe
representar frente & Administragdo nas tratativas de carater técnico-administrativo essenciais & normal
execucao contratual, em estrita observancia ao Capitulo IIT do Codigo Civil Brasileiro (“Dos Prepostos™)
e demais regulamentos aplicéveis, com, no minimo, os poderes indicados no modelo de designagdo de
preposto que integrara o edital, no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos contados da assinatura do
Contrato.
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7.6.3.1. Devera ser demonstrada a competéncia do signatario para delegar poderes aos
prepostos, mediante a apresentagdo de documentagdo comprobatoria (contrato social, atas de
assembleia, procuragoes etc.).

7.6.3.2. Aindicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

7.6.4. A comunicagdo entre o Municipio de Foz do Iguagu/PR e a empresa contratada, representada
por seu preposto e responsaveis técnicos, se dard por e-mail, utilizando o endereco eletronico
smob.pmfi@gmail.com.

8. VALOR ESTIMADO E ADEQUACAO ORCAMENTARIA DA CONTRATACAO

8.1. O custo estimado total da contratacdo ¢ de R$ 10.140.580,22 (dez milhdes, cento e quarenta
mil, quinhentos e oitenta reais e vinte e dois centavos), conforme custos unitarios apostos na Planilha
Orgamentaria, anexo deste Projeto Bésico.

8.1.1.  Oreferido custo foi estimado conforme disposto no Decreto n° 32.397/2024, observada
a ordem de utilizagdo dos parametros da pesquisa de pregos, sem acréscimo de parcela referente
a remuneracao do risco.

8.2.  Os precos propostos pelas licitantes deverfo considerar a consecugdo do objeto da presente
licitagdo, englobando todos os custos diretos e indiretos incidentes sobre todas as etapas dos servigos
e do fornecimento, ainda que ndo explicitados nas tabelas, além do lucro da licitante. As planilhas sdo
orientativas, ou seja, ¢ de inteira responsabilidade dos licitantes as quantidades e valores necessarios a
feitura perfeita e completa dos servicos. A Contratada ndo poderd alegar falta ou omissdo de itens nas
referidas planilhas, e, as suas expensas, devera executar todos os servi¢os e fornecer todos os materiais
que se mostrarem necessarios ao pleno atendimento do objeto contratado, sem que isso implique em
custo adicional ao Municipio de Foz do Iguagu/PR.

8.3.  As despesas decorrentes da presente contratacdo correrfo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢amento do Municipio de Foz do Iguacu/PR e serd atendida pelas seguintes dotagdes
€ Tecursos:

8.3.1.  20.007.20.606.0200.2091.449051.1.2049

8.4. A dotacgdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagdo da Lei
Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Datado e assinado digitalmente.

Elaborado por:
Gabriel Esper Guerra
Engenheiro Eletricista

Supervisdo de Planejamento de Obras Publicas
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Douglas Scherer
Engenheiro Civil Junior

Chefe de Divisdo de Orgamentos e Licitagdes

Aprovado por:
Luiz Fernando de Brito

Diretor de Or¢amento e Projetos Complementares

Edinardo Antonio Borba de Aguiar

Secretario Municipal de Planejamento e Urbanismo

Osmar Santini Junior

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econdmico, Trabalho e Agricultura
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: PROJETO BASICO
Numero: 156/2026
Assunto: PROJETO BASICO ESTRADA RURAL VILA BANANAL (REVISAO 01)

O documento acima foi proposto para assinatura eletrénica na plataforma SID de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=8bf6fed5-b7cb-499d-8242-da36065be84b
e utilize o codigo abaixo para verificar se este documento é valido.
Cddigo para verificagao:
8bf6fed5-b7cb-499d-8242-da36065be84b

Hash do Documento

1C097A73D160E71BA9D84AF8CFC6F156B1975099E7B5782E29BC55CA0D7FAD92

Anexos

04.PROJETO BASICO - REVISAO 01.pdf - 23ba4416-6477-415f-b130-2aa286a50f0d

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/06/2026 é(so) :

DOUGLAS SCHERER (Signatario) - CPF: ***52651928** em 16/06/2026 10:16:19 - OK

Tipo: Assinatura Eletronica

GABRIEL ESPER GUERRA (Signatario) - CPF: ***85235974** em 16/06/2026 9:03:35 - OK

Tipo: Assinatura Eletrénica

LUIZ FERNANDO DE BRITO (Signatéario) - CPF: ***76236901** em 16/06/2026 9:10:02 - OK

Tipo: Assinatura Eletrénica
EDINARDO ANTONIO BORBA DE AGUIAR (Signatario) - CPF: ***25052902** em 17/06/2026
8:29:14 - OK

Tipo: Assinatura Eletrénica

OSMAR SANTINI JUNIOR (Signatario) - CPF: ***14343994** em 16/06/2026 10:13:47 - OK

Tipo: Assinatura Eletronica




A ASSINATURA ELETRONICA DESTE DOCUMENTO ESTA AMPARADA PELO:

DECRETO N° 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI N° 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilizagdo do meio eletrénico para a gestdo dos processos administrativos e de documentos de arquivo,

produzidos nos termos das Leis n°s 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no
ambito dos 6rgaos da Administragdo Publica Direta, Autarquica e Fundacional do Municipio de Foz do Iguagu.



