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CONCORRENCIA ELETRONICA

N° 06/2026

CONTRATANTE (UASG)
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE (987561)

OBJETO
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO
DA PAVIMENTAGAO POLIEDRICA DA ESTRADA BIRIGUI.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO

R$ 1.024.185,98 (um milhao vinte e quatro mil, cento e oitenta e cinco
reais e noventa e oito centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 22/04/2026 as 08:30 horas (Horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
MENOR PRECO

REGIME DE EXECUGAO:
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA: "y
ABERTO E FECHADO E E

Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua proposta!
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EDITAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 06/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 37/2026

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o Municipio de Formosa do
Oeste, representado pelo Sr. Orivaldo Municelli, Prefeito Municipal, por meio da Divisdo de
Compras, com sede na Avenida Severiano Bonfim dos Santos, n® 111, Centro, CEP 85.830-
000, Formosa do Oeste - PR, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, cujo critério de julgamento sera MENOR PREGO, e regime de execugio
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, e demais
legislagao aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO E PRAZOS

1.1. O objeto da presente licitacdo é a contratacdao de empresa especializada para a
execucao da pavimentagao poliédrica da estrada Birigui conforme Projetos, Planilha
Orcamentaria, Memorial Descritivo, Cronograma Fisico-Financeiro e demais exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. O objeto da presente licitacao caracteriza-se como obra conforme art. 6°, inciso Xll, da
Lei n°® 14.133/21.

1.3. O prazo para execugao do objeto desta licitagao € de 240 dias, cujo inicio das obras
devera ocorrer até 05 (cinco) dias apds recebimento da Ordem de Servigos, emitida pela
Divisdo de Obras e Engenharia.

1.4. O prazo de vigéncia da contratagado é de 12 (doze) meses, contados da publicacéo do
extrato contratual, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1. Poderao participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema
de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil.

2.1.1. Os interessados deverao atender as condi¢cdes exigidas no cadastramento no SICAF
até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
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2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6érgaos
responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcao ou a alteracao
dos registros tao logo identifique incorre¢cdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacéo.

2.5. Seraconcedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n° 8.538, de 2015.

2.6. Nao poderao disputar esta licitagao:
2.6.1. aquele que ndo atenda as condigbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econ6mica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de trabalho
infantil, por submissao de trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por
contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consoércio;
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2.6.10.Organizacbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao;

2.6.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugao do contrato
agente publico do érgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°
14.133, de 2021;

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.3 sera também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

2.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.6.1 e 2.6.2 poderao participar no apoio das atividades
de planejamento da contratac&o, de execugédo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde
que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdémico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.1 e 2.6.2 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servigo
que inclua como encargo do contratado a elaboragao do projeto basico e do projeto executivo,
nas contratagcdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

2.11. Em licitacbes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagéo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, nao
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1.  Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagéo de
propostas e lances e de julgamento.

3.2.  Oslicitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta
com o precgo, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.3. Caso a fase de habilitagao anteceda as fases de apresentacao de propostas e lances,
os licitantes encaminhardao, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior,
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simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de
desconto.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema, que:

3.4.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e n&o
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicéo;

3.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de
2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 1° ao 3°do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.7. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 3.4 ou 3.6 sujeitara o licitante as
sangoes previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentagao de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo
publica.

3.9. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos
documentos de habilitacao pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de
abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.
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3.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacéo de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar
o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento
da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.11.1.a aplicacéo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relagédo aos lances intermediarios quanto em relagédo ao lance
que cobrir a melhor oferta; e

3.11.2.0s lances serdao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor prego; e

3.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma
do item 3.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade
promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgéos de
controle externo e interno.

3.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacoes
no sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente
da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracédo ou
de sua desconexao.

3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico.

4.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
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4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugao do objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragao, sob alegacao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos
da empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

4.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicbes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Memorial Descritivo e
Planilhas, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execug¢ao contratual,
promovendo, quando requerido, sua substitui¢do.

4.8. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacéo.

4.9. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

4.9.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da
aplicacao do desconto ofertado devera respeitar os precos maximos previstos no Edital.

4.9.2. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagéo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao
das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da
Constituicdo; ou condenagao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execugéo do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO
DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por
meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.
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5.2.  Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

5.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

5.2.2. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

5.2.3. A néo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.

5.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarao da fase de lances.

5.4. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagao e os licitantes.

5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

5.6. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

5.7. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

5.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.9. Ointervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relacéo a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser de R$ 100,00 (cem reais).

5.10. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou
inexequivel.

5.11. O procedimento seguira de acordo com o0 modo de disputa adotado.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica o modo de
disputa “aberto”, os licitantes apresentaréo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.
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5.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragao de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracdo da sessao publica.

5.12.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.12.3.Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme
a ordem final de classificacao.

5.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratagao, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocacgoes.

5.12.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica o modo de
disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com
lance final e fechado.

5.13.1. A etapa de lances da sessé&o publica tera duragao inicial de quinze minutos. Apos esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que
transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepcgao de lances.

5.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precgos até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o
seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.13.4.N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condigbes definidas neste item, poderao os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagao, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

5.13.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
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5.14. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica o modo de
disputa “fechado e aberto”, poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que
apresentarem a proposta de menor preco/ maior percentual de desconto e os das propostas
até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentaréo lances
publicos e sucessivos, até o encerramento da sesséo e eventuais prorrogacgoes.

5.14.1.Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigdes definidas no item 5.14,
poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as
empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.14.2. A etapa de lances da sessao publica tera duragao de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragao da sessao publica.

5.14.3. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogagéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.14.4.Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme
a ordem final de classificacao.

5.14.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratacdo, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocacgoes.

5.14.6. ApOs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.15. Apods o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara
e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.16. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.17. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificagcao do licitante.

5.18. No caso de desconexao com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa
competitiva da Concorréncia, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes
para a recepgao dos lances.
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5.19. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratagédo persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apos
decorridas vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo Agente de Contratacdo aos
participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

5.20. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.21. Emrelacdo a itens n&o exclusivos para participacao de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.

5.21.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.21.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao
automatica para tanto.

5.21.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
nao se manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas as demais licitantes microempresa
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na
ordem de classificagao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

5.21.4.No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifigue aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

5.22. So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.22.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.22.1.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;
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5.22.1.2. avaliagao do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

5.22.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.22.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagdes dos 6rgaos de controle.

5.22.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

5.22.21. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo
ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagédo
realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.22.2.2. empresas brasileiras;

5.22.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

5.22.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n® 12.187,
de 29 de dezembro de 2009.

5.22.2.5. esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha

do licitante vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, realizado de forma automatica pelo
sistema, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

5.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipotese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para
a contratagédo, o Agente de Contratagao podera negociar condigdes mais vantajosas, apos
definido o resultado do julgamento.

5.23.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego
maximo definido pela Administragao.

5.23.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.23.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatério.
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5.23.4. O Agente de Contratacgao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de
2 (duas) horas, envie a proposta e planilha adequada ao ultimo lance ofertado apés a
negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessarios a confirmacgao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.23.5.E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.24. Juntamente com a proposta readequada o licitante mais bem classificado devera
apresentar a comprovacgao do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta,
como requisito de pré-habilitagao, no valor de 1% (um por cento) de sua proposta
inicial, conforme art. 58 da Lei 14.133/21.

5.24.1. A garantia de proposta devera ser comprovada mediante a apresentacdo de
documento habil, devidamente emitido pela instituiciao responsavel, o qual devera estar
datado, impreterivelmente, até o dia anterior a data de abertura da sessao publica do
certame.

5.24.2. Nao sera admitida a apresentacao de garantia com data de emissao coincidente
ou posterior a data de abertura da licitagdo, sendo tal situagcdo motivo para a
desclassificagao do licitante, por descumprimento de condicao de participagao.

5.24.3. A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 1°
do art. 96 da Lei 14.133/21.

5.24.4. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias
uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a
licitagao.

5.24.5. Implicara execucao do valor integral da garantia de proposta a recusa em
assinar o contrato ou a nao apresentag¢ao dos documentos para a contratagao.

5.25. Apo6s a negociagao do preco, o Agente de Contratagao iniciara a fase de aceitagéo e
julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociagao, o Agente de Contratagao verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de participagdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagao correlata e no item
2.6 do edital, especialmente quanto a existéncia de san¢gdo que impega a participacdo no
certame ou a futura contratacao.
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6.1.1. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagao.

6.1.2. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condigao de participagéo.

6.2. Caso atendidas as condicbes de participacdo, sera iniciado o procedimento de
habilitagao.

6.3. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o agente de contratac&o verificara se faz jus ao
beneficio, em conformidade com o item 3.6 deste edital.

6.4. Verificadas as condi¢cbes de participacao e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacgdo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN
SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.5. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.5.1. contiver vicios insanaveis;
6.5.2. nao obedecer as especificacbes técnicas contidas no Edital e seus anexos;

6.5.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido
para a contratacdo;

6.5.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

6.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

6.6. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao.

6.6.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, sé sera considerada apds
diligéncia do Agente de Contratacao, que comprove:

6.6.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.6.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
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6.7. Em contratacio de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

6.7.1. Nos regimes de execucgao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacao do sobrepreco se dara pela superagéo
do valor global estimado;

6.7.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara
pela superacdo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como
relevante, conforme planilha anexa ao edital;

6.7.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracdo, independentemente do regime de execucéio.

6.7.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgcado pela Administracido, equivalente a diferenca entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com
a Lei.

6.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para
que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos elaborada
pela Administracao, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de nido aceitagao da proposta.

6.9.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administragao, por meio eletrénico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos
e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com
detalhamento das Bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com
os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagéo
dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratagao
semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagbes
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento
posterior do contrato.

6.9.2. Em se tratando de servigos com fornecimento de méo de obra em regime de dedicagao
exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administracéo, o licitante devera
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indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado na execugao
contratual.

6.9.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administracdo como
referéncia, ou n&o estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato
convocatério, o licitante devera apresentar a respectiva comprovacao de exequibilidade;

6.9.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida
pela Administracdo como referéncia, desde que nao alterem o objeto da contratagdo, nao
contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais
de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

6.9.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacao técnica da metodologia
empregada pela contratada, visando assegurar a execucgao do objeto, desde que mantidas as
condigbes para a justa remuneragao do servigo.

6.10. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoragao do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar
com todos os custos da contratacao;

6.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem
a substancia das propostas;

6.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a indicacao de
recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel
esse regime.

6.11. Parafins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagbes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

7. DA FASE DE HABILITAGAO

7.1.  Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins
de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentacédo exigida para fins de habilitacio juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2.  Quando permitida a participagcdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducao livre.
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7.2.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos
para a habilitacao serao traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos
do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-
lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.3. Quando permitida a participagcdo de consércio de empresas, a habilitacdo técnica,
quando exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e,
para efeito de habilitacdo econédmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério
dos valores de cada consorciado.

7.4.  Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser apresentados em original
Ou por copia.

7.5.  Sera verificado se o licitante apresentou declaragao de que atende aos requisitos de
habilitacao, e o declarante respondera pela veracidade das informacgdes prestadas, na forma
da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021).

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagcao, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacao, declaracdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

7.8. A habilitagcdo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos.

7.9. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em
relacéo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SICAF e manté-los atualizados junto aos drgaos responsaveis pela informacéo, devendo
proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tao logo identifique
incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n® 3/2018, art. 7°, caput).

7.11. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagédo no
momento da habilitacdo. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo unico).
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7.12. A verificacdo pelo Agente de Contratagcio, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgaos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

7.12.1.Os documentos exigidos para habilitacdo que nao estejam contemplados no SICAF
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 3 (trés) horas
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacao do Agente de Contratacao.

7.12.2.Na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacéo de propostas
e lances, os licitantes encaminharao, por meio do sistema, simultaneamente os documentos
de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto
no § 1°do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro
de 2022.

7.12.3.0s documentos deverdo ser anexados no campo especifico da plataforma,
organizados de forma a facilitar a verificagao.

7.12.4. E obrigacdo do licitante a disponibilizagdo de todos os documentos de habilitagéo
exigidos neste edital, de forma concisa, organizada, em formato .pdf.

7.12.4.1. Os critérios minimos de organizacdo dos arquivos devem ser respeitados,
visando a eficiéncia e celeridade no julgamento dos documentos de habilitagéo.

7.12.4.2. O protocolo de documentos nomeados sem critério, desorganizados ou em
arquivos misturados dificulta e por vezes impossibilita o trabalho dos agentes e equipe de
apoio.

7.13. A verificagdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente
sera feita em relagao ao licitante vencedor.

7.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em qualquer
caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

7.13.2. Respeitada a exceg¢ao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase
de habilitagcdo anteceder as fases de apresentagao de propostas e lances e de julgamento, a
verificagcao ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagédo a todos os licitantes.

7.14. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou
a apresentagao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art.
64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

7.14.1.complementacado de informagbes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e
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7.14.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento
das propostas;

7.15. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissido de contratacdo podera sanar
erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisao fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitacédo e classificacao.

7.16. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratagdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagcao, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o
prazo disposto no subitem 7.12.1.

7.17. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagcao do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

7.18. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como
condicao para participacao na licitagao (art. 4° do Decreto n® 8.538/2015).

7.19. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, nao
cabera exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitagao, salvo em razao de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apos o julgamento.

8. DA CONEXAO NO SISTEMA

8.1.  Os licitantes deverao permanecer conectados no sistema apds a etapa de lances até
o encerramento do certame para:

a) Responder em campo préprio eventual negociacdo solicitada pelo Agente de
Contratacgo;

b) Encaminhar a proposta readequada ao ultimo lance ofertado conforme item 5.23.4;

c) Encaminhar os documentos de habilitacdo que ndo estejam contemplados no SICAF
conforme item 7.12.1;

d) Responder ao chat sobre quaisquer outros questionamentos formulados pelo Agente
de Contratagéo;

8.1.1. A auséncia de manifestacdo quanto a possibilidade de negociacdo podera ser
entendida como impossibilidade de reducio dos valores.
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8.1.2. A auséncia de envio da proposta reajustada ao ultimo lance ofertado incorrera na
desclassificacdo da proposta.

8.1.3. A auséncia de envio de documentos de habilitacdo solicitados pelo Agente de
Contratacéo incorrera na inabilitacdo do licitante.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitagcao, observara o disposto no art.
165 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.2. O prazorecursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacgao ou de lavratura
da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:

9.3.1. aintencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

9.3.2. o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou
de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;

9.3.3. na hipdtese de adocgao da inversao de fases previstano § 1°do art. 17 daLein® 14.133,
de 2021, o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacéao
da ata de julgamento.

9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisao no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentagao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera
de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgagao da interposi¢cao
do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
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99. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrénico https://formosadoeste.govbr.cloud/pronimtb _pm/.

10. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo agente de contratagado durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

10.1.2.1. nao enviar a proposta adequada ao Uultimo lance ofertado ou apds a
negociacao;

10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

10.1.3.ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

10.1.4. apresentar declaracdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracgao falsa durante a licitacéao

10.1.5. fraudar a licitagcao

10.1.6. comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

10.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagcao
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10.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. adverténcia;
10.2.2. multa;
10.2.3.impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicagdo das sangodes serdo considerados:

10.3.1.a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto

10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

10.3.4. 0s danos que dela provierem para a Administracdo Publica

10.3.5. a implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagbes dos 6rgdos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da
comunicacgao oficial.

10.4.1. Para as infragbes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa
sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

10.5. As sangbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a
penalidade de multa.
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10.6. Na aplicacado da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

10.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3,
quando néo se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de
licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a
qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢ao de declaracido de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5,
10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infracbes administrativas previstas nos itens 10.1.1,
10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a imposi¢cao de penalidade mais grave que a sancao de
impedimento de licitar e contratar, cuja duragao observara o prazo previsto no art. 156, §5°,
dalein.®° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administrac&o, descrita no item 10.1.3,
caracterizara o descumprimento total da obrigacao assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do érgao ou entidade promotora da licitagao,
nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuracgao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao
de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou
mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante
ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagéo a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de
declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu
recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://formosadooeste.1doc.com.br/verificacao/D894-45D5-2D66-DF5B e informe o c6digo D894-45D5-2D66-DF5B

Assinado por 1 pessoa: ORIVALDO MUNICELLI

=


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022

EDITAL — CONCORRENCIA ELETRONICA N° 06/2026

10.14. A aplicacdo das sancgdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigagao de reparacéo integral dos danos causados.

11. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicagao da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes
da data da abertura do certame.

11.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrnico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior & data
da abertura do certame.

11.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletrénica protocolada pela central de atendimento do Municipio no seguinte endereco:
https://formosadooeste.1doc.com.br/b.php?pg=o/wp&s=formosadooeste, ou por peticdo
dirigida ou protocolada no enderego Av. Severiano Bonfim dos Santos, 111 — CEP 85.830-
000 — Formosa do Oeste — PR.

11.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s prazos previstos
no certame.

11.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratagéo, nos autos do processo de licitagao.

11.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

12. DA FISCALIZAGAO E GESTAO DO CONTRATO, ENTREGA DO OBJETO E AS
CONDIGOES DE PAGAMENTO

12.1. As condigdes de fiscalizagao e gestéo do contrato, entrega do objeto e condi¢gbes de
pagamento estdo estabelecidas no Termo de Referéncia.

13. DAS DISPOSIGOES GERAIS
13.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

13.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impecga a
realizacao do certame na data marcada, a sessido sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que n&o
haja comunicagéo em contrario, pelo Agente de Contratagéao.
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13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessido publica
observarao o horario de Brasilia - DF.

13.4. A homologacao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

13.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administragcdo n&o sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatorio.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracéo.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

13.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP) e endereco eletrénico http://formosadooeste.pr.gov.br/.

13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

a) ANEXO | — Termo de Referéncia;

b) ANEXO Il — Modelo de Proposta de Preco;

c) ANEXO Il — Planilha Orgamentaria;

d) ANEXO IV - Cronograma Fisico-Financeiro;

e) ANEXO V - Declaragao Contendo Informacgdes para Celebragado do Contrato;
f) ANEXO VI — Capacidade Financeira;

g) ANEXO VIl — Declaragdo de Responsabilidade Técnica;

h) ANEXO VIII — Declaragao Formal de Dispensa de Visita;

i) ANEXO IX — Minutado do Contrato;

j)  ANEXO X — Pasta Técnica;

Formosa do Oeste, 26 de margo de 2026.

(assinado digitalmente)
ORIVALDO MUNICELLI
Prefeito Municipal
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TERMO DE REFERENCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 06/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 37/2026

1.  CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para a execug¢ao da pavimentagao poliédrica
da estrada Birigui, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢cdes e exigéncias estabelecidas
neste instrumento.

ITEM ESPECIFICAGAO UNIDADE DE | QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
MEDIDA UNITARIO
1 PAVIMENTAGCAO POLIEDRICA sV 1 R$1.024.185,98 | R$1.024.185,98
DA ESTRADA BIRIGUI

1.2.  Havendo divergéncias no descritivo dos itens entre o Catadlogo CATMAT/CATSER e
este instrumento, prevalecera a descricao deste Termo de Referéncia.

1.3. O objeto desta contratacao caracteriza-se como obra conforme art. 6°, inciso XllI, da
Lei n°® 14.133/21.

1.4. O prazo de vigéncia da contratacao é de 12 (doze) meses contados da publicagcao
do extrato contratual, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em relagao
a vigéncia da contratacao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Subcontratagao

4.1. Nao é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
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Garantia da contratacao

4.2. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei
n°®14.133, de 2021, no percentual de 5 % do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.

4.2.1. A garantia devera ser prestada em até 03 (trés) dias uteis apds a assinatura
do contrato.

Vistoria

4.3. A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servicos € imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado
ao interessado o direito de realizacio de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para
esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 12:00 horas e das 14:00 as 17:00 horas.

4.4, Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a
vistoria prévia.

4.5. Para a vistoria, o0 representante legal da empresa ou responsavel técnico devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagao da vistoria.

4.6. A nao realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacao dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
Condicdes de execugao
5.1. A execucédo do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.1. Inicio da execugao do objeto: 05 dias da emissao da ordem de servi¢o pela
Divisdo de Engenharia;

Local da prestagcao dos servigos

5.2.  Os servigos serdao prestados no seguinte endereco: Estrada Birigui, area rural de
Formosa do Oeste — PR.
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Materiais a serem disponibilizados

5.3. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario:

5.3.1. Conforme planilha orgamentaria e memorial descritivo disponibilizados pela Divisdo
de Obras e Engenharia, a Contratada deve disponibilizar todos os equipamentos, ferramentas e
matérias para atender os servigos descritos.

Especificagdo da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n® 14.133, de 2021)

5.4. O prazo de garantia contratual dos servigos de obras e servicos de engenharia é
aquele estabelecido no Art. 618, do Cdédigo Civil:

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcdes
consideraveis, o empreiteiro de materiais e execug¢éo respondera durante o
prazo irredutivel de cinco anos pela solidez e seguranga do trabalho, assim

como em razdo dos materiais e do solo.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato ou instrumento equivalente devera ser executado fielmente pelas partes,
de acordo com as clausulas avencgadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecucgao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o
cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas
tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgédo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletrénica para
esse fim.

6.4. O o6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagao do
plano de fiscalizacao, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos
de fiscalizagao, das estratégias para execugao do objeto, do plano complementar de execugéo da
contratada, quando houver, do método de afericao dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre
outros.
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6.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput e Decreto
Municipal n°® 45/2023).

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢gbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragdo. (Decreto n® 45/2023, art. 15);

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descrigcao do que for necessario para a
regularizagao das faltas ou dos defeitos observados. (Lein® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto
Municipal n°® 45/2023, art. 15, 11);

6.7.2. ldentificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacbes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao.
(Decreto Municipal n® 45/2023, art. 15, IlI);

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para
que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto Municipal n® 45/2023, art.
15, IV);

6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucido do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
(Decreto Municipal n® 45/2023, art. 15, V);

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovag¢ao ou a prorrogacao
contratual.

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condigdes de
habilitagdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizagao de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios
pertinentes, caso necessario (Decreto Municipal n° 45/2023, art. 16).

6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugao do problema, reportando ao gestor do contrato para
que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto Municipal n°
45/2023, art. 16).

6.9. O gestor do contrato coordenara a atualizagéo do processo de acompanhamento e

fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
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alteragbes e das prorrogagbes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacgdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.
(Decreto Municipal n® 45/2023, art. 13).

6.9.1. O gestor do contrato acompanhara a manutenc¢ao das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidagéo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto
Municipal n°® 45/2023, art. 13).

6.9.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execucgéo do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto
Municipal n°® 45/2023, art. 13).

6.9.3. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

6.10. O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil,
o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou prorrogacao
contratual. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

6.11. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a
consecucgao dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
21, V).

6.12. Para exercer a responsabilidade administrativa e técnica de fiscalizagdo do objeto da
presente contratacdo, fica designado o Servidor Publico LUIZ FELIPE NAVARRO VESCO,
ocupante do Cargo Efetivo de Engenheiro Civil, portador do CPF n°. 073.108.359-80.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
Do recebimento

7.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medigao prévia dos servigos executados no periodo,
por meio de planilha e memaria de célculo detalhada.

7.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
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7.1.2. O contratado também apresentara, a cada medigao, os documentos comprobatérios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo
contratual, quando for o caso.

7.2.  Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133).

7.2.1. O prazo da disposi¢cdo acima sera contado do recebimento de comunicacido de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacao da prestagao dos servigos a que se referem a
parcela a ser paga.

7.2.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.2.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo.

7.2.4. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao nao atestar a ultima e/ou
unica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir
a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.2.5. A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medi¢cao de servicos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.2.6. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instru¢des exigiveis.

7.2.7. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagéo
das penalidades.

7.3.  Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias, contados do
recebimento provisdrio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds a
verificagao da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagao.

7.3.1. A contratada sera comunicada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagao.
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7.3.2. Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestéo.

7.4. No caso de controvérsia sobre a execucio do objeto, quanto a dimensao, qualidade
e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se

a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugéo do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.5. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execugado do objeto ou no instrumento de cobrancga.

7.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela segurangca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execugao do contrato.

Liquidagao
7.6.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correra o prazo de

10 (dez) dias uteis para fins de liquidacao, na forma desta seg¢éo, prorrogaveis por igual periodo,
nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.6.2. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido & metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogagao, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores
nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021

7.7. Parafins de liquidagao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato ou ata e do 6rgao contratante;
d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.8. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca
a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagao da situagao, sem énus a
contratante;

7.9. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
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acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacgao
mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

7.10. A Administragao devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengao
das condi¢cdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participacao em licitacao, no dmbito do érgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.11. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacio de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificag&o, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do contratante.

7.12. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.13. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

7.14. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua
situagao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.15. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis, contados
da finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrucdo
Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.16. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serao
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva
realizagéo, mediante aplicagédo do indice IPCA de corregdo monetaria.

Forma de pagamento

7.17. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

7.18. A contratada devera informar no corpo da Nota Fiscal os dados da conta bancaria
que sera realizado o pagamento
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7.19. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

7.20. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagcao
aplicavel.

7.20.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislagéo vigente.

7.21. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar_n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdao de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR
Forma de selecéao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade PREGAOQ, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO.

Exigéncias de habilitagao
8.2. Para fins de habilitagcao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagao juridica

8.3. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.4. Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.5. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;
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8.6. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacao de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua
sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

8.7. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

8.8. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

8.9. Sociedade cooperativa: ata de fundacéao e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

8.10. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteracdes
ou da consolidagao respectiva

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.11. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro
de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.12. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais
e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.13. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.14. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de
maio de 1943;

8.15. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
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8.16. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.17. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.18. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagédo de
declaracao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.19. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscrigao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagao Econémico-Financeira

8.20. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor -
Lein®14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso 1), em data ndo anterior a 90 (noventa) dias da abertura
da sesséao publica deste Pregao, se outro prazo ndo constar do documento;

8.21. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais.

8.22. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.23. O balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, §6°).

8.24. Para avaliar a situagao financeira do proponente serdo considerados os indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), em
ambos os exercicios, apurados pelas formulas abaixo, cujo calculo podera ser demonstrado em
documento proprio, devidamente assinado pelo representante legal da empresa.

_ (ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO)
~ (PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE)

Cujo resultado devera ser superior a 1,00.

(ATIVO TOTAL)

SG = =
(PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE)
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Cujo resultado devera ser superior a 1,00.

_ (ATIVO CIRCULANTE)
~ (PASSIVO CIRCULANTE)

Cujo resultado devera ser superior a 1,00.

8.24.1. Indices justificados de acordo com o § 5° do art. 69 da Lei 14.133/2021.
Qualificagao Técnica

8.25. Capacidade Técnico-profissional e técnico-operacional:

8.25.1. Apresentacdo do(s) profissional(is) indicado(s) no item 8.26, devidamente
registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execucgao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes.

8.25.2. Comprovacao de aptidao para execugéo de servigo de complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacéo, por meio da apresentagao de
certidoes ou atestados de capacidade técnica em nome da licitante, emitido por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente.

8.25.3. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverao dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

DESCRIGAO DO OBJETO QUANTIDADE MINIMA

Execugéo de pavimento poliédrico 6.000,00 m?

Obs.: O item citado acima, correspondem a 50% (cinquenta por cento) do total da obra. Sera
permitido o somatério de atestados/declaragdes para atingir o quantitativo minimo solicitado.

Declaracao de disponibilidade de maquinas e equipamentos: a proponente devera
apresentar, no momento da licitacdo, declaragdo de disponibilidade dos seguintes equipamentos
em conformidade com o artigo 67, inciso Il da Lei N° 14.133/2021:

EQUIPAMENTO QUANTIDADE
Moto niveladora 1
Retroescavadeira 1
Rolo compactador 1
Caminhao basculante 1
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8.26. Declaracao de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela
execucgao da obra (Anexo VII) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;

8.27. Certidao de Registro da Pessoa Juridica licitante no Conselho correspondente
dentro de seu prazo de validade.

8.28. Certidao de Registro da Pessoa Fisica indicada como responsavel técnico no
Conselho correspondente dentro de seu prazo de validade.

8.29. Declaracao de Visita Técnica emitido pela contratante, assinado obrigatoriamente
pelo Técnico Responsavel da interessada ou Representante Legal e assinatura do Responsavel
Técnico do Municipio OU Declaracdo formal de dispensa de visita técnica assinada pelo
responsavel técnico da proponente (Anexo VIII), sob as penas da lei, de que tem pleno
conhecimento das condi¢gbes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade por esse fato e informando que néo o utilizara para quaisquer questionamentos
futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras com a contratante.

8.30. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracéo, copia do contrato
que deu suporte a contratagao, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

8.31. Devera apresentar ainda a declaracado contendo informacdes para a celebragao do
contrato ou ata conforme modelo anexo.

A nao apresentacao da declaracao que trata o item acima nao acarretara na inabilitacdo do
licitante.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado total da contratacéo é de R$ 1.024.185,98 (um milh&o vinte e quatro
mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos), conforme custos unitarios apostos em
anexo.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

10.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotacao
orgamentaria propria, prevista no orgamento municipal para o exercicio atual, na classificagao
abaixo:

UNIDADE - . DISPONIVEL
ORGAMENTARIA | PROJETO/ATIVIDADE | CLASSIFICAGAO | FONTE | DOTAGAO RUBRICA
ORCAMENTARIA
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02.06- 26.782.1900.1.043- 4.4.90.51.02.02—
SECRETARIA DE Obras de Ruas, Logradouros e 422 2707 R$ 764.000,00
INFRAESTRUTURA Infraestrutura Rural Estradas Rurais
02.06- 26.782.1900.1.043- 4.4.90.51.02.02—-
SECRETARIA DE Obras de Ruas, Logradouros e 283 2706 R$ 105.670,70
INFRAESTRUTURA Infraestrutura Rural Estradas Rurais
02.06- 26.782.1900.1.043- 4.4.90.51.02.02—-
SECRETARIA DE Obras de Ruas, Logradouros e 184 2708 R$ 155.000,00
INFRAESTRUTURA Infraestrutura Rural Estradas Rurais

Formosa do Oeste, 07 de novembro de 2025.

(assinado digitalmente)
Henrique Malagutti Fazolin
Engenheiro Civil

Pagina 14|14

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://formosadooeste.1doc.com.br/verificacao/D894-45D5-2D66-DF5B e informe o c6digo D894-45D5-2D66-DF5B

Assinado por 1 pessoa: ORIVALDO MUNICELLI

=



MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE
ESTADO DO PARANA

AV, SEVERIANO B. DOS SANTOS, 111 - CEP 85830-000 CNPJ: 76.208.495/0001-00 FONE /FAX 44 - 3526 -1122
www.formosadooeste.pr.gov.br

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

De: Secretaria Municipal de Infraestrutura

Para: Divisdo de Compras e Licitagcoes

Categoria do Objeto: Obras e Servigos de Engenharia

Objeto: Contratagcdo de Empresa Especializada para Execugdo de Pavimentagao

Poliédrica da Estrada Birigui.

INTRODUGAO

O presente documento tem como objetivo principal estudar
detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solugao para supri-
la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a Administragao
Publica.

Trata-se de Estudo Técnico Preliminar confeccionado pela Secretaria
Municipal Requisitante tendo por base as informagdes obtidas quanto a problematica
apresentada, bem como as eventuais solugdes que possam nortear a resolucao do

impasse, sempre pautando no melhor interesse e atendimento a necessidade publica.

NECESSIDADE

1. DESCRIGCAO DA NECESSIDADE

A presente contratagdo visa atender a necessidade de melhoria da
infraestrutura viaria rural do Municipio de Formosa do Oeste, por meio da execucao
de pavimentag&o poliédrica na Estrada Birigui, atualmente cascalhada e localizada
em uma regiao de intenso trafego, especialmente de veiculos pesados vinculados a
atividade agropecuaria, com destaque para a presenca de aviarios e propriedades de
producao agricola.

Embora a estrada possua revestimento primario com cascalho, a solugao
existente tem se mostrado insuficiente diante da elevada demanda de trafego e das
condicdes climaticas locais, que frequentemente comprometem sua estabilidade e

seguranga. Em periodos de chuva, o cascalho perde eficacia, gerando trechos
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escorregadios, erosbes e formagdo de valetas, o que dificulta o escoamento da
produgao, o transporte de insumos e o deslocamento de moradores e trabalhadores
da zona rural.

A auséncia de uma solugdo mais duradoura gera impactos negativos no
cotidiano da populagdo e nas atividades econémicas da regido, resultando em
prejuizos logisticos, aumento no custo de manutengédo de veiculos, dificuldade de
acesso a servigos publicos essenciais, além de riscos a seguranga dos usuarios da
via. Tal cenario limita o pleno exercicio de direitos basicos da populagao rural, como
mobilidade, acesso a saude, a educacao e a producéo.

A pavimentagdo poliédrica apresenta-se como alternativa técnica
adequada, por se tratar de uma solugao robusta, com boa durabilidade e manutengao
simplificada, além de ser economicamente viavel para vias rurais com trafego pesado.
Sua execugao promovera ganhos diretos em trafegabilidade, seguranga, reducéo de
custos operacionais e valorizagao da area rural atendida.

Aintervencao atende ao interesse publico ao promover a inclusao produtiva
e social, fomentar o desenvolvimento rural sustentavel e garantir condi¢cdes dignas de
acesso e mobilidade a populacdo. Trata-se de uma agao que concretiza o direito dos
municipes a uma infraestrutura minima adequada, promovendo maior integragao
entre o campo e a cidade e reforcando o papel do poder publico na garantia da
qualidade de vida no meio rural, conforme os principios da Lei n® 14.133/2021.

A necessidade também esta diretamente relacionada a destinagdo de
recurso financeiro oriundo de emenda parlamentar, cuja finalidade é especifica para a
execucao de pavimentacao poliédrica. Assim, a contratacdo dos servicos se mostra
imprescindivel para que o recurso seja aplicado de forma eficiente, atendendo ao

interesse publico e observando o principio da legalidade quanto a sua destinagéo.

2. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

A contratagdo devera atender a requisitos técnicos e administrativos
minimos que garantam a execugdo adequada e eficiente dos servicos de
pavimentagcdo poliédrica na estrada rural Birigui, observando as diretrizes legais,
especialmente as estabelecidas na Lei n°® 14.133/2021.

A empresa contratada devera possuir capacidade técnica comprovada,

mediante apresentagcdo de acervo técnico compativel com o objeto, registrado em
2
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nome da empresa, atestando a execucdo de obras similares. Sera exigido,
obrigatoriamente, atestado de capacidade técnica que comprove a execugao de, no
minimo, 50% da metragem total prevista para a obra da estrada Birigui,
especificamente em servicos de pavimentagdo com revestimento poliédrico. O
objetivo é assegurar que a contratada detenha experiéncia pratica suficiente para
garantir a qualidade e a eficiéncia na execuc¢ao da obra.

Além disso, sera exigido que a empresa possua, ou comprove que
realizara, a locagao dos equipamentos e maquinarios necessarios para a execugao
completa da obra, tais como motoniveladora, rolo compactador, caminhdes
basculantes, retroescavadeira, entre outros. A administracdo publica nao
disponibilizara maquinario, sendo de inteira responsabilidade da contratada a
mobilizagdo de todos os recursos operacionais indispensaveis a realizagdo dos
servigcos dentro dos prazos e padrdes de qualidade estabelecidos.

Adicionalmente, sera exigida a Anotagdo de Responsabilidade Técnica
(ART) do profissional responsavel, devidamente registrada no CREA, comprovando
que o responsavel técnico pela execugdo possui habilitacdo legal e atuacao
comprovada em servigos similares.

Os servigos a serem contratados deverao seguir rigorosamente as normas
técnicas da ABNT, além das especificagdes técnicas do Departamento de Estradas de
Rodagem do Parana (DER/PR), quando aplicaveis. A contratada devera executar
todas as etapas previstas, incluindo: limpeza e preparagao da via, regularizagéo do
subleito, assentamento e compactagdo das pedras irregulares, execugdo de
dispositivos de drenagem superficial (como sarjetas, valetas e caixas de captacao),
além do acabamento final da pavimentagao.

A contratada devera ainda apresentar:

Plano de trabalho detalhado, com métodos construtivos e cronograma
fisico-financeiro;

Garantia contratual conforme os percentuais previstos na Lei n°
14.133/2021;

Adequada estrutura operacional, com disponibilidade de equipamentos e
mao de obra capacitada;

Cumprimento das normas de seguranga do trabalho e de protecdo ao meio

ambiente durante a execucao dos servicos;
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Previsdo de medigdo por etapas e pagamentos condicionados ao
cumprimento das metas fisicas previstas no contrato.

Tais requisitos sao indispensaveis para assegurar que a obra seja
executada com qualidade técnica, dentro dos prazos estabelecidos, respeitando os
principios da legalidade, eficiéncia, economicidade e transparéncia na aplicagao dos

recursos publicos.

SOLUGAO

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para a execugao da pavimentagao poliédrica da Estrada Birigui, situada na
zona rural de Formosa do Oeste, foi realizado o devido levantamento de mercado e
analise das alternativas disponiveis, conforme preconiza a Lei n® 14.133/2021. A partir
do diagnodstico das necessidades locais, foram consideradas diferentes solugdes
possiveis para viabilizar a execucéo da obra, levando-se em conta aspectos técnicos,
econdmicos, operacionais, de prazos e riscos envolvidos.

A primeira alternativa considerada foi a execugao direta por equipe propria
do municipio. No entanto, constatou-se que a administragdo municipal ndo dispde de
servidores com qualificacdo especifica para a realizacado desse tipo de pavimentacgao,
tampouco de maquinario adequado para servicos como escavagao, nivelamento,
transporte e assentamento de pedras irregulares. Além disso, essa alternativa
demandaria investimentos expressivos para aquisicao de equipamentos pesados e
capacitacao técnica, o que a torna economicamente inviavel. Sob o ponto de vista
técnico, a auséncia de experiéncia consolidada poderia comprometer a qualidade final
da obra, gerando retrabalho, aumento de custos futuros com manutencgao e riscos a
durabilidade do pavimento.

Também foi considerada a hipotese de ampliar e capacitar a equipe
municipal, como forma de estruturar uma atuagao direta ao longo do tempo. Contudo,
trata-se de uma solugao de longo prazo, que néo atende a urgéncia da demanda atual
da comunidade local. A capacitacdo demandaria tempo, recursos financeiros e

operacionais, € nao asseguraria a mesma produtividade e qualidade que empresas
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especializadas ja oferecem. Além disso, os custos indiretos com encargos trabalhistas
e manutencao da estrutura municipal superariam os beneficios esperados.

Outra alternativa analisada foi a utilizagdo de consércios publicos ou
parcerias com outros entes, especialmente consoércios intermunicipais que atuam na
area de infraestrutura. Embora tal opgao possa representar economicidade em alguns
casos, depende da disponibilidade de cronograma e de estrutura técnica desses
consorcios. Em muitos casos, as demandas dos diversos municipios consorciados
dificultam a priorizacdo de obras, o0 que pode causar atrasos na execugao e menor
controle sobre o andamento dos trabalhos. Essa falta de previsibilidade torna a
alternativa menos segura do ponto de vista da gestdo do contrato e da resposta
imediata as necessidades locais.

Diante das limitagdes das alternativas anteriores, a solugdo mais viavel
técnica e economicamente € a contratacdo de empresa especializada para a
execucao da pavimentagao poliédrica, mediante processo licitatorio. Essa modalidade
garante que a obra seja realizada por profissionais capacitados, com experiéncia
comprovada em servicos semelhantes, uso de equipamentos adequados,
cumprimento de normas técnicas e prazos estabelecidos. A contratagao por empresa
permite maior controle de qualidade, com medicdes técnicas que condicionam os
pagamentos aos servigos efetivamente executados, além de clausulas contratuais que
responsabilizam a contratada por eventuais falhas de execucdo, garantindo
seguranga juridica e eficiéncia na aplicagao dos recursos publicos.

Do ponto de vista econbmico, ainda que envolva custo direto por metro
quadrado executado, essa alternativa elimina despesas indiretas com aquisigao de
maquinario, manutencao, treinamento e encargos de pessoal, sendo, portanto, mais
vantajosa para os cofres publicos. Em termos de prazos e impacto a comunidade, a
contratagdo de empresa especializada assegura uma resposta mais rapida, com
entrega da obra em tempo razoavel e padrdao de qualidade compativel com a
durabilidade esperada para esse tipo de pavimento em vias rurais.

Portanto, conclui-se que a contratacdo de empresa especializada para
execugao da pavimentagao poliédrica da Estrada Birigui € a alternativa que melhor
atende ao interesse publico, aliando qualidade técnica, economia, eficiéncia
operacional e menor risco de falhas, sendo a mais adequada para a solugdo da

demanda identificada.
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4. DESCRIGAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solugao proposta consiste na contratagao de empresa especializada para
a execucao da pavimentacdo poliédrica de aproximadamente 12.000 metros
quadrados da estrada rural Birigui. Esta intervengao visa garantir a uniformidade da
infraestrutura viaria rural e melhorar significativamente as condi¢cées de trafego,
segurancga e escoamento da producéo local.

A obra contempla todas as etapas necessarias para a perfeita execugao do
servigo, incluindo a limpeza e preparagao do subleito, regularizacédo e compactagao,
assentamento das pedras poliédricas, implantacdo de sistema de drenagem
superficial para controle de aguas pluviais € o enleivamento lateral com plantio de
grama, que contribuira para a estabilizagao dos taludes, a prevencao da eroséo e o
embelezamento da via.

Importante destacar que os recursos financeiros destinados a execucao
desta obra sado provenientes de emenda parlamentar, diretamente vinculada a
finalidade de pavimentagao poliédrica da estrada Birigui, o que reforca a legitimidade
e prioridade do empreendimento no planejamento publico municipal. A execugéo da
pavimentacdo com revestimento poliédrico representa uma solugdo técnica
consolidada para estradas rurais com volume de trafego moderado, assegurando
durabilidade, baixo custo de manuteng¢ao e melhor conforto aos usuarios.

Essa contratacao esta alinhada as diretrizes da administracéo publica para
promover melhorias na infraestrutura rural, otimizando a aplicacdo dos recursos
publicos conforme os preceitos da Lei n° 14.133/2021, garantindo transparéncia,

eficiéncia e economicidade no processo.

5. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

A pavimentacgao poliédrica a ser executada na estrada rural Birigui tera um
comprimento aproximado de 2.000 metros e largura média de 6 metros, totalizando
uma area de cerca de 12.000 metros quadrados (m?) de revestimento com pedras
irregulares.

Além disso, sera realizado o enleivamento lateral com plantio de grama ao
longo de ambos os lados da estrada, com largura de aproximadamente 1 metro em

cada margem. Considerando o comprimento total da via de 2000 metros, o
6
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enleivamento lateral totalizara 4.000 metros lineares (m), sendo 2.000 metros em cada
lado.

Essas dimensdes foram definidas com base em levantamento topografico
e estudos técnicos que visam garantir a funcionalidade, a seguranga e a durabilidade
da obra. O enleivamento lateral contribuira para a estabilizagcédo dos taludes, evitando
erosdes e promovendo melhor drenagem e conservagao da via.

Essas quantidades servirdo como base para a elaboragdo do projeto
executivo, do orcamento detalhado, bem como para a formulagao do edital e contrato

da licitagao.

5.1 MEMORIAL DE CALCULO
Parametros Gerais:

« Extensdo da estrada: 2.000 metros

o Largura do pavimento: 6,00 metros

e Largura total com enleivamento: 8,00 metros (6 m + 1 m de cada lado)
» Espessura do colch&o de argila e revestimento: 20 cm = 0,20 metros

« Distancia da jazida: 44,77 km

« BDI considerado: 27,88%

5.1.1. SERVICOS PRELIMINARES

Item 1.1 — Fornecimento e Instalacao de Placa de Obra
Observagdo: Placa3,5m x 1,5 m

Calculo da area:

A=35x1,5=5,25m2

5.1.2. TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO

Iltem 2.1.1 — Escarificacao, Regularizacao e Compactacao do Subleito
Observagdo: Limpeza de 1 m em cada margem da via
Faixa total trabalhada:
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Largura=6+1+1=8m
Area = 8 x 2000 = 16.000 m2

Iltem 2.1.2 — Colchao de Argila para Pavimento Poliédrico
Observacgo: Via de 6 m de largura
Area = 6 x 2000 = 12.000 m?

Item 2.1.3 — Meio-fio de Concreto tipo 3
Observagdo: Duas margens da pista com rebaixamento e lastro de brita
Extensdo = 2 x 2000 = 4.000 m

Iltem 2.1.4 — Extracao, Transporte e Assentamento de Pedra Poliédrica
Observagdo: Compactacdo da camada elevada
Area = 6 x 2000 = 12.000 m?

Item 2.1.5 — Transporte de Pedra Poliédrica (t x km)
Espessura =0,15m

Volume = 12.000 x 0,15 = 1.800m?3

m3.km = 1800 x 49,60 = 89.280,00 t.km

Iltem 2.1.6 — Compactacao de Pavimento Poliédrico
Area = 12.000 m?

Iltem 2.1.7 — Execucao de Pavimento em Pedras com Rejuntamento
Observacdo: Aplicacao com 3 cm de espessura
Volume = 12.000 m? x 0,03 m = 360,00 m3

Item 2.1.8 — Transporte de P6 de Pedra (t x km)

Observacao: considerando 10% a mais no céalculo de volume devido a possiveis
variagdes de umidade.

t.km = 360 x 49,60 = 17.856,00 m3.km

Iltem 2.1.9 — Contencao Lateral com Solo
Faixa lateral: 2 m (1 m por lado)
Area = 2 x 2000 = 4.000 m?
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Item 2.1.10 — Enleivamento com Placas de Grama Esmeralda
Area = 4.000 m?2

5.2 SINALIZACAO

Item 2.2.1 — Placas de Sinalizacao (Diametro 50 cm)
Area de uma placa = 7 x (0,25)2 = 0,196 m?

Area total (2 placas) = 0,392 m2? — arredondado para 0,40 m?

Iltem 2.2.2 — Suporte Metalico Galvanizado para Placa
Quantidade: 2 unidades

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

Para estimar os custos da contratacao referente a execucéo de 12.000 m?
de pavimentagdo poliédrica na estrada rural Birigui, foi realizado levantamento de
mercado com base exclusivamente em fontes oficiais, a saber:

SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo
Civil, mantido pela Caixa Econémica Federal e o IBGE, amplamente utilizado como
parametro para contratacdes publicas;

DER/PR - Departamento de Estradas de Rodagem do Parana, que fornece
composi¢coes de custos e metodologias especificas para obras viarias no estado,
incluindo pavimentagdes com revestimento poliédrico.

De acordo com os dados mais recentes disponiveis nessas bases oficiais,
os custos médios estimados sado os seguintes:

Pavimentagao poliédrica, incluindo preparo do subleito, assentamento e
compactacgao de pedras irregulares, execugao de elementos de drenagem superficial
e acabamento: Valor médio de referéncia (DER/PR e SINAPI): entre R$ 90,00 e R$
110,00 por metro quadrado.

Estimativa para 12.000 m# R$ 1.080.000,00 a R$ 1.320.000,00.

Assim, o custo total estimado da contratacdo, com base exclusivamente em
dados oficiais, situa-se entre: R$ 1.080.000,00 a R$ 1.320.000,00
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Considerando as quantidades estimadas para a execugdo da
pavimentacao poliédrica na estrada rural Birigui, a estimativa financeira média para a
contratagdo do servigo é de aproximadamente R$ 1.200.000,00.

O levantamento confirma que os precos estdo dentro dos padrbes
praticados para obras dessa natureza e complexidade no Estado do Parana,
assegurando conformidade com os principios da economicidade, da razoabilidade e
da vantajosidade, nos termos da Lei n°® 14.133/2021. A utilizagcao de fontes oficiais
reforca a lisura e a transparéncia do processo de contratagdo publica, contribuindo
para uma tomada de decisao técnica e fundamentada.

A estimativa contempla todos os custos necessarios para a execugao
completa do servigo, incluindo preparo e regularizacédo do subleito, fornecimento e
assentamento das pedras poliédricas, execug¢ao de drenagem superficial, plantio de
grama nas margens, mao de obra, equipamentos, encargos sociais, e demais
despesas diretas e indiretas associadas a obra.

Tal estimativa serve como base para a elaboragéo do orgcamento detalhado
e para subsidiar a definicdo do valor estimado da contratagdo, em conformidade com

os principios de economicidade e eficiéncia previstos na Lei n°® 14.133/2021.

7. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Nao ha aplicacao de parcelamento em relagdo ao objeto proposto.

8. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Nao ha contratagdes correlatadas e/ou interdependentes.

9. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

A pretensao em tela, guarda relagédo com o Plano de Contratagbes Anual,
embora este ainda n&o tenha sido realizado, dado o curto espago de tempo desde a
implantacao e aplicagdo da nova Lei de Licitagdes.

PLANEJAMENTO

10. DEMONSTRAGAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

10
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A execucgado da pavimentacdo poliédrica na estrada rural Birigui tem como
objetivo proporcionar melhorias significativas na infraestrutura viaria local,
beneficiando diretamente a comunidade e o desenvolvimento rural da regido. A obra
visa garantir uma superficie estavel e resistente, que permita melhor trafegabilidade e
maior seguranga aos usuarios, reduzindo os problemas causados pelas condi¢des
climaticas e pelo trafego intenso que comprometem as estradas cascalhadas. Além
de promover a uniformidade da via, facilitando o transito de veiculos leves e pesados,
bem como o escoamento da produgao agricola e 0 acesso a servigos essenciais.
Ademais, a pavimentacdo poliédrica contribui para a reducdo dos custos de
manutencdo, devido a sua maior durabilidade em comparacido com o cascalho,
gerando economia para a administragdo publica a médio e longo prazo. O
enleivamento lateral com plantio de grama complementa a obra ao estabilizar os
taludes, prevenir erosdes e promover a recuperagdo ambiental e a valorizagao
paisagistica da estrada. Com a melhoria da infraestrutura viaria, espera-se também
fomentar o desenvolvimento econdmico e social local, facilitando o transporte da
producgao rural e o acesso da populagéo a mercados, servigos de saude, educagao e
demais necessidades. Esses resultados estdo alinhados as politicas publicas de
desenvolvimento sustentavel e as diretrizes legais de aplicagdo dos recursos publicos,

conforme estabelece a Lei n°® 14.133/2021.

11. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS
Nao ha identificacdo de providéncias a serem tomadas antes da

formalizacao da contratacdo com vistas a execucgao correta do contrato.
12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
Na presente contratagdo ndo ha previsao de impactos ambientais para os

setores requisitantes.

13. CONCLUSAO

11
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Parecer final sobre a contratacdo da solucdo pretendida, indicando a
viabilidade técnica, operacional e orgamentaria, assim como a adequagado a
necessidade identificada na demanda de contratacao.

Assim sendo, declaro viavel esta contratacdo com base neste Estudo
Técnico Preliminar sob as seguintes justificativas:

Conclui-se que a contratagcdo de empresa especializada para a execugao
da pavimentagdo poliédrica da estrada rural Birigui, € plenamente necessaria e
justificada. A obra, que contara com recursos provenientes de emenda parlamentar
destinada especificamente para essa finalidade, representa uma solucédo técnica
adequada para a melhoria da infraestrutura viaria local, assegurando maior
seguranga, durabilidade e conforto aos usuarios.

O levantamento de mercado, fundamentado em dados oficiais do SINAPI e
do DER/PR, indica que a contratacdo é economicamente viavel, estando em
consonancia com os principios da Lei n® 14.133/2021, especialmente os da eficiéncia,
economicidade, transparéncia e competitividade. Além disso, a exigéncia do acervo
técnico minimo para a empresa contratada assegura a qualidade e a capacidade
técnica necessarias para a execugao da obra.

Portanto, a contratacdo proposta atende aos interesses publicos,
promovendo beneficios sociais e econdmicos para a comunidade rural atendida, além

de garantir a correta aplicagao dos recursos publicos conforme a legislagao vigente.

E o Estudo Técnico Preliminar.

Formosa do Oeste, 07 de novembro de 2025.

(assinado digitalmente)

Luiz Felipe Navarro Vesco

Engenheiro Civil
CREA-PR N° 160557/D
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ANALISE DE RISCOS (MAPA DE RISCOS)

CONCORRENCIA ESTRADA BIRIGUI

PROCESSO ADMINISTRATIVO 517/2026

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, ENGENHARIA E TURISMO

FASE |: PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

RISCO 01 LEVANTAMENTO INADEQUADO DOS ITENS QUE COMPOEM OS SERVICOS
PROBABILIDADE ALTA MEDIA X BAIXA
IMPACTO ALTO MEDIO X BAIXO
Identificador Dano:
1. Prestacéo de servigos incompletos, ndo alcangando todas as necessidades e resultados
pretendidos
Identificador Acao Preventiva: Responsavel
Verificagédo e eventual adequagao das especificagdes por
1. ocasiéo da elaboragao do Termo de
Referéncia e com a ajuda dos fornecedores, durante a Elaborador do Termo de
cotagdo Referéncia
Identificador Acéo de Contingéncia: Responsavel
Avaliar o grau de inadequagéo e decidir sobre a eventual
1. rescisdo contratual, fazendo as Fiscal do Contrato
corregao para um novo processo licitatorio.
RISCO 02 AUSENCIA DE INFORMAGOES/CONEHCIMENTO ACERCA DO METODO DE
PAVIMENTACAO EMPREGADO
PROBABILIDADE ALTA MEDIA X BAIXA
IMPACTO X ALTO MEDIO BAIXO
Identificador Dano:
1. Risco de contratagdo de servigos com problemas de engenharia que ocasionem em um
servico aguém do necessario para a qualidade do pavimento
Identificador Acao Preventiva: Responsavel
Avaliar critérios técnicos de dimensionamento e boas praticas . .
1. ) Equipe de Engenharia
de engenharia.
Identificador Acéo de Contingéncia: Responsavel
Qopstatando o risco que s:eldes:eja evitar, ayallar a Elaborador do Termo de
1. vantajosidade de suspender a licitagdo e/ou medida corretiva, .
8 . ) A . ) Referéncia
até que o dimensionamento/projeto esteja condizente
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RISCO 03 QUANTITATIVOS EM EXCESSO OU EM QUANTIDADE INSUFICIENTE
PROBABILIDADE ALTA MEDIA X BAIXA
IMPACTO ALTO X MEDIO BAIXO
Identificador Dano:
Frustrar a contratagdo plena da solu¢éo necessitando aditivo contratual. Nao ha dano
1. quanto a quantitativos em excesso pois 0 pagamento serd por medi¢do, sendo
suprimido eventuais excessos.
Identificador Acéo Preventiva: Responsavel
1. Andlise Minuciosa das quantidades de planilha Elaborador df) T_ermo de
Referéncia
Identificador Acéo de Contingéncia: Responsavel
1. Na hipétese de quantidades insuficientes, refazer a licitagdo Elaborador df) Termo de
Referéncia
Fase Il
RISCO 04 RISCO DE DEMORA DA ANALISE PELA AREA JURIDICA E ADEQUAGOES OU
RECOMENDAGCOES AO EDITAL, PROVENIENTES DA ANALISE DA REFERIDA AREA
PROBABILIDADE ALTA MEDIA X BAIXA
IMPACTO X ALTO MEDIO BAIXO
Identificador Dano:
Prejuizo na contratagao dentro dos prazos previstos atrasando a solugéo para a
1. populagéo que se beneficiaria deste feito, bem como a perda dos prazos do convénio
que financia a presente licitagao
Identificador Acao Preventiva: Responsavel
Devido ao fato da andlise juridica ja ter havido, sendo o
. P Elaborador do Termo de
1. presente mapa de riscos fruto da analise juridica, a -
- s Referéncia
probabilidade de atrasos é baixa
Identificador Acéo de Contingéncia: Responsavel
1 Revisar documentos de acordo com as recomendagdes da | Equipe de Planejamento
) area juridica da Contratagdo
RISCO 05 RISCO DE IMPUGNAGOES AO EDITAL APOS O LANGAMENTO PARA O MERCADO
PROBABILIDADE ALTA X MEDIA BAIXA
IMPACTO X ALTO MEDIO BAIXO
Identificador Dano:
1. Atraso no processo
2. Necessidade de revisar/refazer documentagao
3 Prejuizo na Contratagao dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos
) servigos
Identificador Acao Preventiva: Responsavel
1 Produzir minutoas e documentos de acordo com praticas Equipe de Planejamento
’ usuais e modelos de execugao e remunerag¢do adequados da Contratacdo
Identificador Acéo de Contingéncia: Responsavel
1 Corrigir o edital, documentos anexos que se fizerem Equipe de Planejamento
’ necessarios e iniciar nova licitagao da Contratagdo
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Fase lll

RISCO 07 ATRASO NO INiCIO DA PRESTAGAO DO SERVICO
PROBABILIDADE ALTA X MEDIA BAIXA
IMPACTO X ALTO MEDIO BAIXO
Identificador Dano:
1. Indisponibilidade dos servigos contratados
2. Defasagem de orcamento e paralisagdo de obras
Identificadoor Agéao Preventiva: Responsavel
1. Estabelecer cronograma de inicio das atividades Fiscal do Contrato
Identificador Acéo de Contingéncia: Responsavel
1 Executar multas e demais dispositivos de punigdo a empresa Fiscal do Contrato -
' contratada Gestor de Convénios
RISCO 08 EXECUGAO INADEQUADA DO SERVICO
PROBABILIDADE ALTA X MEDIA BAIXA
IMPACTO X ALTO MEDIO BAIXO
Identificador Dano:
1. Prejuizo a qualidade do servico final
2. Indisponibilidade do servigo e paralisagdo das obras
Identificadoor Acao Preventiva: Responsavel
1. Realizar gestéo técnica durante as atividades executadas Flgcal do C_}ontr_ato e
Equipe de Fiscalizacao
Identificador Acéo de Contingéncia: Responsavel

Executar multas e demais dispositivos de puni¢édo a

contratada

Fiscal do Contrato -
Gestor de Convénios

Mapa de risco elaborado de acordo com a exigéncia de analise de riscos de acordo com Art. 18, inciso X
da Lei n° 14.133/2021.

Formosa do Oeste - PR,

Eng. Civil Luiz Felipe Navarro Vesco

CREA-PR: 160557/D

25/03/2026
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ANEXO Il
MODELO DE PROPOSTA DE PRECO
PROCESSO LICITATORIO N° /

CONCORRENCIA ELETRONICA N° /

Razao Social da Proponente:
CNPJ:
Endereco:
Telefone:
E-mail:

Apresentamos e submetemos a apreciacao de Vossa Senhoria nossa proposta de precos
relativa a execugdo de obra de pavimentacao poliédrica da Estrada Birigui, da licitacdo em
epigrafe.

O preco global proposto para execugao da obra objeto da licitagdo supramencionada é de R$
XXX XXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

O prazo de execucao do objeto é de XXX (xxxxxxx) dias, contados a partir da emissao da
Ordem de Servico pela divisdo de engenharia, previsto no edital de licitagao.

O prazo de validade da proposta de precos € de 60 (sessenta) dias, a partir da data limite
estabelecida para o recebimento das propostas.

Pela presente, declaro inteira submiss&o aos preceitos legais em vigor, especialmente os da
Lei Federal n® 14.133/2021 e as clausulas e condi¢cbes previstas no Edital de Licitacdo na

modalidade Concorréncia acima numerado, incluindo os seus Anexos.

Local e data.

Nome e assinatura do Representante legal do proponente
CPF N°
RG N°

(Papel timbrado da proponente)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://formosadooeste.1doc.com.br/verificacao/D894-45D5-2D66-DF5B e informe o c6digo D894-45D5-2D66-DF5B
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Item

MODELO DE ORGAMENTO RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS C/ ELEVACAO DO GREIDE DA PISTA - 20 CM

Cédigo

SINAPI

Banco de
Dados

103689

SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS

Descri¢do

SERVICOS PRELIMINARES

Fornecimento e instalagdo de placa de obra com chapa galvanizada e
estrutura de madeira

RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS - TRECHO 01 - 2,00km - Jazida a 49,60km

Custo unitario

(R$)

Preco unitario com
BDI (R$)

597,84

TERRAPLENAGEM C/ ELEVAGAO DO GREIDE DA PISTA (20 CM) E PAVIMENTACAO (15 CM) RS

Prego total com BDI

(R$)

3.138,66

3.138,66

1.021.047,32

1.019.598,88

Peso (%)

0,31%

99,69%

99,55%

Observagdes

Placa de obra com
as medidas de
3,5x1,5m

211

DER-PR

50000

Escarificagdo, Regularizagdo e Compactagdo do subleito

m? 16000,00 | RS 4,03 | RS

82.400,00

8,05%

Limpeza: 2.000m
(extensdo) X 8m
(largura) + 2m
(contengdo lateral)
=16.000m2

212

DER-PR

53260

Colch3o de argila p/ pav. Poliédrico

m? 12000,00 | RS

26.280,00

2,57%

Colchdo de argila =

2.000m (extensd@o)
X 6m (largura da
via) = 12.000m2

213

DER-PR

810250

Meio fio de concreto tipo 3 (pré-moldado) incluso abertura de vala e
lastro de brita

m 4000,00 | RS 36,13 | RS 46,20 | RS

184.800,00

18,04%

Meio fio: 2.000m
(extensdo) X 2 (2
lados) = 4.000m
acumulagéo ou
lateral da pista

DER-PR

521450

Extragdo, carga, transp. Preparo e assentamento do poliedro

m? 12000,00 | RS 19,38 | RS 24,78 | RS

297.360,00

29,03%

Poliedro: 2.000m
(extensdo) X 6m
(largura da via) =
12.000m2

215

SINAPI

93592

Transporte de pedra polédrica com caminhdo basculante de 14 m3, em
via com revestimento primario

m3xkm | 89280,00 | RS

266.054,40

25,98%

Considerando uma
espessura de
revestimento de 15
cm: 2.000m
(extensdo) X 6m
(largura) X 0,15m
(espessura) X
49,60km (DMT) =
89.280,00 m3*km

2.16

DER-PR

532700

Compactagdo de pavimento poliédrico

m? 12000,00 | R$

9.720,00

0,95%

Compactagdo:
2.000m (extensdo)
X 6m (largura) =
12.000m2

2.17

DER-PR-I

130080

P6 de pedra (comercial)

m3 360,00 RS 76,84 | RS 98,26 | RS

35.373,60

3,45%

PG de pedra:
2.000m (extensdo)
X 6m (largura) X
0,03m (espessura) =
360,00m3

SINAPI

93592

Transporte de p6 de pedra com caminhdo basculante de 14 m3, em via
com revestimento primario

m3xkm | 17856,00 | RS

53.210,88

5,20%

Transporte: 360
metros cubicos
calculado na linha
acima, multiplicado
pelo DMT de
49,60km =
17 26600 m2*kem

DER-PR

575100

Contengdo lateral ¢/ solo p/ pav. Poliédrico

m? 4000,00 | RS

7.400,00

0,72%

Contencgdo lateral:
1m (lateral
esquerda) + Im
(lateral direita) X
2.000m (extensdo)
=4.000m2

2.1.10

DER-PR

800000

Enleivamento

m? 4000,00 | RS 11,14 | RS 14,25 | RS

57.000,00

5,57%

Enleivamento
(Plantio de placas
de grama
esmeralda): 1Im
(lateral esquerda) +
1m (lateral direita)
X 2.000m
(extensdo) =
4.000m2

2.2

SINALIZAGAO

R$

1.448,44

0,14%

221

DER-PR

820000

Placa de sinalizagdo ¢/ pelicula refletiva - 40km/h @ 50 cm

532,99 | RS 681,59 | RS

272,64

0,03%

2 placas de
sinalizagdo
circulares com drea
de 0,20m2 cada

222

DER-PR

821350

Suporte metélico galv. Fogo d=2,5" c¢/tampa e aletas anti-giro h=3m

Unid. 2,00 RS 459,73 | RS 587,90 | RS

1.175,80

0,11%

2 suporte metdlico
com 3 metros de
altrua (1m fixagdo
no solo + 2m para
cima)

VALOR TOTAL DA OBRA =

BDI = 27,88%

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI =| RS 1.024.185,98

LUIZ FELIPE NAVARRO VESCO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PR n2
160557/D

Assinado por 1 pessoa: ORIVALDO MUNICELLI

—h
(¥

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://formosadooeste.1doc.com.br/verificacao/D894-45D5-2D66-DF5B e informe o c6digo D894-45D5-2D66-DF5B



MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE

ESTADO DO PARANA

www.formosadooeste.pr.gov.br

AV. SEVERIANO B. DOS SANTOS, 111 - CEP 85830-000 CNPJ: 76.208.495/0001-00 FONE /FAX 44 - 3526 -1122

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
tem Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12125 01/26 02/26 03/26
1. DISCRIMINAGAD 3.138,66 | % Periodo: | 100,00%
|11, SERVIGOS PRELIMINARES 3.138,66 | % Periodo: | 100,00%
|2. RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS - 1.021047.22 | % Periodo: || 13,98% 13,98% | 11,98% 11,98% | 11,98% | 11,98% | 1198% | 1212%
|21 TERRAPLENAGEM C/ ELEVAGAO DO GREI 1.01959288 | % Periodo: | 14,00% 14,00% | 12,00% 12,00% | 12,00% | 1200% | 1200% | 12,00%
|22.  sINALIZAGAO 1.448,44 | % Periodo: 100,00%
[
Total: RS 1.024.185,98 % 14,24%] 13,94%| 11,95% 11,95% 11,95%] 11,95% | 11,95%| 12,09%]
Repasse: - - - - - - - -
Periodo- Contrapartida- | 145 882,50 | 142 743,85 | 122 351,86 | 122 351,87 | 122 351,86 | 122 351,87 | 122 351,86 | 123.800,31
Outros: - - - - B - - _
Investimento: | 145.882,50 142.743,85 | 122.351,86 | 122.351,87  122.351,86 | 122.351,87 | 122.351,86 | 123.800,31
%: 14,24%  2818%  40,13% 52,07%  64,02%| 7597%|  87.91%| 100,00%
Repasse: - - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 145.882,50 288.626,35 | 410.978,21 | 533.330,08 655.681,94 | 778.033,81 | 900.385,67 | 1.024.185,98
Outros: - - - - - - - -
Investimento: | 145.882,50 288.626,35 | 410.978,21 | 533.330,08 655.681,94 | 778.033,81 | 900.385,67 | 1.024.185,98

FORMOSA DO QOESTE - PR

Local

terca-feira, 21 de outubro de 2025

Responsavel Técnico

Nome: LUIZ FELIPE NAVARRO VESCO

CREA/CAU: PR-160.557/D

Assinado por 1 pessoa: ORIVALDO MUNICELLI
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ANEXO V
DECLARACAO CONTENDO INFORMACOES PARA FINS DE CELEBRACAO DO
CONTRATO/ATA
PROCESSO LICITATORIO N2 /

MODALIDADE CONCORRENCIA N2 /

1. DA EMPRESA PROPONENTE:

Nome ou Razao Social da proponente:

Endereco ,  Bairro CEP:
, Cidade , Estado , CNPJ n°®

, Inscricao Estadual n® , Conta Corrente

n® Agéncia Banco , Inscricéo
Municipal/ISS (alvara) n° , n® do telefone , e-mail:

2. DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DA
CONTRATO/ATA:

Nome Funcéo Data de
Nascimento ] Estado Civil RG n®
Orgao emissor CPF Rua
n® Bairro
Complemento Cidade Estado
CEP Telefone Celular
e-mail

3. DA AUTORIZACAO DE COMPRAS OU ORDEM DE SERVICOS:

E-mail para encaminhamento das autorizagdes de compras/ordem de servigos:

Responsavel pelo recebimento das autorizacbes de compras/ordem de servicos:

Local, de de

Nome e assinatura do Representante legal do proponente
CPF N
RG Ne¢

(Papel timbrado da proponente)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://formosadooeste.1doc.com.br/verificacao/D894-45D5-2D66-DF5B e informe o c6digo D894-45D5-2D66-DF5B
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ANEXO VI
CAPACIDADE FINANCEIRA
PROCESSO LICITATORIO N2 /

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 /

Razao Social da Proponente:
CNPJ:
Endereco:
Telefone:
E-mail:

Declaramos que as demonstragdes abaixo correspondem a real situagdo da proponente.
Esses indices foram obtidos no balango do ultimo exercicio social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos
comprometemos a apresentar todos os documentos ou informagdes que comprovarao as
demonstragdes.

Tipo de indice indice

Liquidez Geral:

_ (ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO)
~ (PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE)

Solvéncia Geral:

. (ATIVO TOTAL)
~ (PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE)

Liquidez Corrente:

_ (ATIVO CIRCULANTE)
~ (PASSIVO CIRCULANTE)

Obs.: Os indices deverao ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

Local e data.

Nome e assinatura do Representante legal do proponente
CPF Ne®
RG N¢

(Papel timbrado da proponente)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://formosadooeste.1doc.com.br/verificacao/D894-45D5-2D66-DF5B e informe o c6digo D894-45D5-2D66-DF5B
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] ANEXO VI ,
DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
PROCESSO LICITATORION® ___/

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 /

Razao Social da Proponente:
CNPJ:
Endereco:
Telefone:
E-mail:

Conforme o disposto no edital em epigrafe e de acordo com a Resolugdo n°® 218, de
29/06/1973 e n® 317, de 31/10/1986, do CONFEA — Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia, declaramos que o responsavel técnico pela obra, caso venhamos a vencer a
referida licitagéo, é:

N® Nome Completo e CPF Categoria N? de Registro Data do
Profissional no Conselho Registro no
Conselho

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso
quadro técnico de profissionais.

Local e data.

Nome e assinatura do Representante legal do proponente
CPF Ne®
RG N¢

(Papel timbrado da proponente)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://formosadooeste.1doc.com.br/verificacao/D894-45D5-2D66-DF5B e informe o c6digo D894-45D5-2D66-DF5B
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] ANEXO VIII ,
DECLARACAO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TECNICA
PROCESSO LICITATORION® ___/

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 /

Razao Social da Proponente:
CNPJ:
Endereco:
Telefone:
E-mail:

O representante técnico da (inserir o nome da proponente) Sr.(a) (inserir o nome do
representante), devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia a
visita técnica aos locais e ou instalagées do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento
das condicdes e peculiaridades inerente a natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizard para quaisquer
questionamentos futuros que ensejam avengas técnicas e/ou financeira para com o
Contratante.

Local e data.

Nome e assinatura do Responsavel Técnico
CREA/CAU Ne®
CPF Ne¢
RG N¢

(Papel timbrado da proponente)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://formosadooeste.1doc.com.br/verificacao/D894-45D5-2D66-DF5B e informe o c6digo D894-45D5-2D66-DF5B
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 XXXX/XXXX

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 /

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /

CONTRATO ADMINISTRATIVO Né¢ / ,
QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
FORMOSA DO OESTE E A EMPRESA

O MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE, Pessoa Juridica de Direito PUblico Interno, inscrita
no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica, sob n® 76.208.495/0001-00, estabelecida na
Avenida Severiano Bonfim dos Santos, n® 111, neste ato representada pelo Prefeito Municipal
Sr. ORIVALDO MUNICELLLI, brasileiro, casado, atualmente Administrador Publico, portador
da Cédula de Identidade RG n® 4864686 SSP/PA e inscrito no CPF sob o n® 031.177.709-09,
residente e domiciliado na Avenida Goiania, n® 200, neste Municipio e Estado, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa , inscrita no CNPJ sob
on? , sediada na , doravante designado CONTRATADA, neste ato
representada por (nome e fungao no contratado), conforme atos constitutivos da
empresa OU procuracao apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n°

e em observancia as disposicoes da, e demais legislagao aplicavel, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrébnican® /|
mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92,1 e ll)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagdo de servicos de engenharia
, has condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagao:
ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE DE QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
MEDIDA UNITARIO
1
1.3. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcri¢ao:

1.3.1. O Projeto Basico e Memorial Descritivo;

1.3.2. O Edital da Licitagao;

1.3.8. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

Pagina 1|22
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 XXXX/XXXX

1.4. O regime de execugao é o de empreitada por preco global.
2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacido é de 12 (doze) meses contados da
publicacao do extrato contratual, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia podera ser prorrogado nos termos do art. 107 da Lei n®
14.133, de 2021.

2.3. O prazo de execucgao do objeto desta contratagéo € de XX (__) dias conforme
cronograma fisico financeiro.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS
(art. 92, 1V, VIl e XVIID

Condicoes de execucao

3.1. Inicio da execucgao do objeto sera de 05 (cinco) dias da emissao da ordem de
servico pela Divisao de Engenharia.

Local da prestacao dos servicos

3.2. Os servigos serao prestados no seguinte endereco

Especificacao da garantia do servico (art. 40, §12, inciso lll, da Lei n? 14.133, de
2021)

3.3. O prazo de garantia contratual dos servigos de obras e servigcos de engenharia
€ aquele estabelecido no Art. 618, do Cédigo Civil:

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras
construgdes consideraveis, o empreiteiro de materiais e execucao
responderd durante o prazo irredutivel de cinco anos pela solidez e
seguranca do trabalho, assim como em razao dos materiais e do solo.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO
4.1. Nao sera admitida a subcontratacao do objeto contratual.
5. CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor total da contratagao é de R$ ( ).
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5.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

6. CLAUSULA SEXTA — CRITERIOS DE MEDIGCAO E PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

Do recebimento

6.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servigos
executados no periodo, por meio de planilha e memaria de calculo detalhada.

6.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

6.1.2. O contratado também apresentarq, a cada medigdo, os documentos
comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela
etapa da execuc¢ao contratual, quando for o caso.

6.2. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias,
pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n°
14.133).

6.2.1. O prazo da disposicao acima sera contado do recebimento de comunicacao de
cobrancga oriunda do contratado com a comprovagao da prestacdo dos servicos a que se
referem a parcela a ser paga.

6.2.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico.

6.2.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisoério do objeto
do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo.

6.2.4. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao nao
atestar a ultima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.
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6.2.5. A fiscalizacao nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicao de servigos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n? 14133, de 2021)

6.2.6. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

6.2.7. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacao das penalidades.

6.3. Os servicos serdao recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias,
contados do recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente
aceitacéo.

6.3.1. A contratada sera comunicada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizagao.

6.3.2. Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacao
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e
gestao.

6.4. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

6.5. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execu¢do do objeto ou no instrumento de
cobranga.

6.6. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execugao do contrato.

Liquidacao

6.7. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo
de 10 (dez) dias uteis para fins de liquidagao, na forma desta segéo, prorrogaveis por igual
periodo.
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6.7.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratacées decorrentes de despesas cujos
valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

6.8. Para fins de liquidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emissao;

C) os dados do contrato e do 6rgédo contratante;
d) o periodo respectivo de execuc¢ao do contrato;
e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

6.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impega a liquidagédo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacao da regularizacdo da
situagdo, sem 6nus a contratante;

6.10. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou,
na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentagéo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

6.11. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a
manutencao das condicdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdao que
impega a participagdo em licitacdo, no a&mbito do 6rgédo ou entidade, proibicdo de contratar
com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

6.12.  Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do contratado,
sera providenciada sua notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situagcdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

6.13. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a
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ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

6.14. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao contratado a ampla defesa.

6.15. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize
sua situacao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

6.16. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis,
contados da finalizagao da liquidagado da despesa, conforme sec¢ao anterior.

6.17. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serao
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua
efetiva realizagdo, mediante aplicacao do indice IPCA de correcado monetaria.

Forma de pagamento

6.18. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

6.19. A contratada devera informar no corpo da Nota Fiscal os dados da conta
bancaria que sera realizado o pagamento

6.20. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

6.21. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na
legislacao aplicavel.

6.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislacao vigente.

6.22. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e
contribuigcdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacao de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um
ano contado da data do orcamento estimado.

7.1.1 O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas
referenciais elaboradas com base no SINAPI (SICRO).

7.2. Apo6s o interregno de um ano, e desde que haja pedido do contratado, os
precos iniciais serao reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice IPCA,
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgagédo do(s) indice (s) de reajustamento, o
contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida,
liquidando a diferengca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s)
definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoéria de célculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser
extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em
substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por termo aditivo.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Sé&o obrigagbes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacées assumidas pelo Contratado, de
acordo com o contrato e seus anexos;
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8.3. Receber o0 objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Edital, Projeto Basico
e Memorial Descritivo;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢oes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para
a sua corregao, certificando-se de que as solugbes por ele propostas sejam as mais
adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no
total ou em parte, as suas expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das
obrigacdes pelo Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucao do
objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato;

8.9. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10.  Cientificar a Procuradoria Juridica do Municipio para ado¢do das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.11.  Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacoes
relacionadas a execucdao do presente Contrato, ressalvados 0s requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa
execucao do ajuste.

8.11.1. A Administracédo tera o prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorroga¢ao motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis.

8.13. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021.

8.14.  Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato.
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8.15. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu
recebimento.

8.16.  Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
instalagcdes, apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas
de seguranca e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias,
ou em local por ela designado.

8.17.  Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.

8.18.  Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar
areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e
de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execucéo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administragéo no local da obra ou do servigo para
representa-lo na execucao do contrato.

9.2.1. A indicacdo ou a manutengédo do preposto da empresa podera ser recusada
pelo 6rgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar
outro para o exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior (art. 137, 1I);

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
deste contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia
deverao atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacao de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto,
de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por
todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, nao reduzindo essa
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responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da
impossibilidade de realizagao ou finalizagédo do servigo no prazo estabelecido, para adogao
de acdes de contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da
Lein® 14.133, de 2021;

9.9. Quando néo for possivel a verificagao da regularidade no Sistema de Cadastro
de Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servigos, 0s
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o; 3) certidées que comprovem
a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;
4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
— CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigac¢des trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
Contratante;

9.11.  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.12.  Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos a execucao do empreendimento.

9.13.  Paralisar, por determinacao do Contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de

pessoas ou bens de terceiros.

9.14.  Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.
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9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o
local dos servigos e nas melhores condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

9.16.  Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.

9.17.  Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacao
do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitacao;

9.19.  Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas
vagas (art. 116, paragrafo unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

9.22.  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacado, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.23.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.25.  Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos
empregados que adentrardo no 6rgao para a execugao do servigo.

9.27. Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional.
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9.28.  Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicado dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacao do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas
especificacdes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas
do Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o
Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de funcao.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢ao de incéndios nas areas do
Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precauc¢des necessdrias, inclusive consulta nos
respectivos érgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacgao.

9.33.  Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as
areas de atuacgéao previstas no Edital, Projeto Basico e Memorial Descritivo, em plena validade.

9.34.  Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias
e demais documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, numero de
funcionarios, de equipamentos, condigcdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizacao e situacao das atividades em relacao ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

9.37.  Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo
Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgao competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressao da vegetacao natural, devidamente
autorizada pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c)
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florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas
do érgao ambiental competente.

9.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da construcédo civil estabelecidos na Resolugao n® 307, de 05/07/2002, com as alteracoes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§2° e

3°, da Instrucéo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
apresentado ao érgao competente, conforme o caso.

9.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
o Contratado devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgao civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.38.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deveréo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de preservagao de material para usos futuros.

9.38.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura.

9.38.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicacbes economicamente vidaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

9.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

9.38.3. Em nenhuma hip6tese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.38.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa,
que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
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Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.39.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na
execucgdao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos
na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.

9.39.2. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucéo
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata.

9.40. Nos termos do artigo 4°, § 3° da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, deverao ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre
que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagédo
aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de precos os custos
correspondentes.

9.41.  Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢do dos servicos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos
ou incorregdes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

9.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados
pela fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
necessdarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacdes.

9.43.  Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas
no projeto (4gua, esgoto, gés, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencao de
licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operagéo etc.).
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10. CLAUSULA DECIMA - GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XlI e XIll)

10.1. A contratacdo conta com garantia de execug¢ao, nos moldes do art. 96 da Lei
n° 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

10.1.1. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a
execugao e concluir o objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 102).

10.1.2. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta
qualidade também devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalagdes em que for executado o contrato principal.

b) Acompanhar a execugao do contrato principal.

c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo

fornecimento.

10.1.3. A emissao de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a
concluséo do contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

10.1.4. A seguradora poderda subcontratar a conclusdo do contrato, total ou
parcialmente.

10.1.5. Na hipétese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes
disposicoes:

a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da
obrigacao de pagar a importancia segurada indicada na apdélice.

b) Caso a seguradora nao assuma a execugao do contrato, pagara a integralidade
da importancia segurada indicada na apdlice.

10.2.  Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera ter validade
durante a vigéncia do contrato, permanecendo em vigor mesmo que o contratado néo pague
0 prémio nas datas convencionadas.

10.3. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagoes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

10.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:
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10.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do néo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

10.4.2. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

10.4.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, nao adimplidas pelo contratado, quando couber.

10.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta
especifica indicada pela contratante, com correcao monetaria.

10.6. Caso a opgéao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de
custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério competente.

10.7.  No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por
banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central
do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo
Civil.

10.8.  No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando
da contratagéo.

10.9.  Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo
de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

10.10. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a
matéria.

10.10.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragédo de descumprimento de
clausulas contratuais (art. 137, § 4%, da Lei n.? 14.133, de 2021).

10.10.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apdlice, sua caracterizacao e comunicag¢ao poderao ocorrer fora desta vigéncia,
nao caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°
662, de 11 de abril de 2022.

10.11. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicao da apdlice, carta fiangca ou
autorizacao para a liberacao de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
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acompanhada de declaragdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

10.12. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado
pelo contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

10.13. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no Edital e neste Contrato.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
(art. 92, XIV)

11.1.  Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o
contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a
Administracao ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

C) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugédo ou da entrega do objeto da contratagéo
sem motivo justificado;

e) apresentar documentagéo falsa ou prestar declaracao falsa durante a execugao
do contrato;

f)praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
g) comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2.  Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragées acima descritas as
seguintes sancoes:

a) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°
14.133, de 2021);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas

nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4%, da Lei n® 14.133, de 2021);

C) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como
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nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, §5°,
da Lein® 14.133, de 2021).

d) Multa:

i. Moratéria de 0,5 % (0,5 por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

ii. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a
extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

iii. Compensatoéria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem
11.1, de 10 % a 15% do valor do Contrato.

iv. Compensatéria, para a inexecucao total contrato prevista na alinea “c”’ do
subitem 11.1, a multa seréa de 20 % a 30 % do valor do Contrato.

V. Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 20 % a
30% do valor do Contrato.

vi. Para infracbes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 10% a
20% do valor do Contrato.

Vii. Para a infracao descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de 10 % a
20% do valor do Contrato.

11.3. A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese
alguma, a obrigacao de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da
Lei n® 14.133, de 2021)

11.4. Todas as sancbes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de
2021)

11.4.2. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor,
a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156,
§8° da Lei n® 14.133, de 2021).
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11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do
recebimento da comunicac¢ao enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicagao das sangdes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133,
de 2021):

QO

) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
) as peculiaridades do caso concreto;
)
)

O O

as circunstancias agravantes ou atenuantes;

o

os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

11.7.  Os atos previstos como infragées administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou
em outras leis de licitacbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei (art. 159).

11.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos o0s
efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores
e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relacdo de coligagcdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos 0s casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de anélise
juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de aplicagcado da sancgéao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes
por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito
do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.10. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.
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11.11. Os débitos do contratado para com a Administragao contratante, resultantes de
multa administrativa e/ou indenizagbes, nao inscritos em divida ativa, poderdao ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes
deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o
mesmo Orgao ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n® 26, de 13 de
abril de 2022.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINGCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacées de ambas as partes,
ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2.  Se as obrigacdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a
readequacao do cronograma fixado para o contrato.

12.3. Quando a ndo concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa
do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢oes
administrativas; e

b) podera a Administragéo optar pela extingao do contrato e, nesse caso, adotara
as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

12.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele estipuladas,
ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n®
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteragéo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa
Nnao ensejara a rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1. Se a operacao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera
ser formalizado termo aditivo para alteragao subjetiva.

12.5. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizagbes e multas.
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12.6. A extingdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do
desequilibrio econémico-financeiro, hipdétese em que sera concedida indenizagao por meio de
termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.® 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA —- DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

13.1.  Asdespesas decorrentes da presente contratagéo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgcamento do Municipio deste exercicio, na dotacdo abaixo
discriminada:

DISPONIVEL
UNIDADE PROJETO/ATIVIDAD | CLASSIFICACA FONT DOTACA RL'JBRICA,
ORGAMENTARIA E (0] E (0] ORGAMENTARI
A
02.06- 26.782.1900.1.043- 4.4.90.51.02.02—
SECRETARIA DE Obras de Ruas, 422 2707 R$ 764.000,00
INFRAESTRUTUR Infraestrutura Rural Logradouros e
A Estradas Rurais
02.06- 26.782.1900.1.043- 4.4.90.51.02.02-
SECRETARIA DE Obras de Ruas, 283 2706 R$ 105.670,70
INFRAESTRUTUR Infraestrutura Rural Logradouros e
A Estradas Rurais
02.06- 26.782.1900.1.043- 4.4.90.51.02.02-
SECRETARIA DE Obras de Ruas, 184 2708 R$ 155.000,00
INFRAESTRUTUR Infraestrutura Rural Logradouros e
A Estradas Rurais

13.2. A dotacgao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds
aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, llI)

14.1.  Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposicoes
contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposicoes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor
— e normas e principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERACOES

15.1.  Eventuais alteragcGes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e
sequintes da Lei n? 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢gées contratuais, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3.  Registros que n&o caracterizam alteragcao do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n®
14.133, de 2021.
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16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1.  Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencao ao art. 8%, §2°, da Lei n. 12.527, de

2011, c/c art. 7%, 832, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO (art. 92, §12)

17.1.  Fica eleito o Foro da Comarca de Formosa do Oeste — PR para dirimir os litigios
que decorrerem da execucao deste Termo de Contrato que nao puderem ser compostos pela
conciliagéo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

Formosa do Oeste, de de

_~ (assinado digitalmente)
MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE - PR
ORIVALDO MUNICELLI
PREFEITO

(assinado digitalmente)
) 9.9.9.9.0.9.9.9.0.0.9.9.9.9.9.9.9.0.0.0.9.4

XXXXXXXXX XXX XXXXX
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1-
CPF:
2-
CPF:
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MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE
ESTADO DO PARANA

AV.SEVERIANO B. DOS SANTOS, 111 - CEP 85830-000 CNPJ: 76.208.495/0001-00 FONE /FAX 44 - 3526 -1122
www.formosadooeste. pr.gov.br

COMPOSIGAO ANALITICA DO BDI - RODOVIAS E FERROVIAS

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %
TIPO DE OBRA 1 Quartil [ Médio | 3Quarti
Construcéo de Rodovias e Ferrovias _| 19.6 [ 2097 [ 2423
Escolher os parametros abaixo dentro do intervalo dos quartis, no entanto sem extrapolar o
intervalo do BDI acima:
7 VALORES DE REFERENCIA - % BDI

CESEIED 1° QUARTIL MEDIO 3° QUARTIL | ADOTADO %
Administragao Central 3,8 4,01 4,67 4,5
Seguro e Garantia (*) 0,32 04 0,74 0,7
Risco 0,5 0,56 0,97 0,8
Despesas Financeiras 1,02 1,11 1,21 1,1
Lucro 6,64 7.3 8,69 71
Tributos (soma dos itens abaixo) 5,15 6,65 8,65 6,65
COFINS 3 3 3 3
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
ISSQN (**) 15 3 5 3
TOTAL 22,95

Obs.: ALTERAR SOMENTE AS CELULAS VERDES

Fonte da composigao, valores de referéncia e formula do BDI: Acérdao 2622/2013 - TCU - Plenario

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:

(1+AC+S+R+G)1+DF)(1+1L) g

BDI = a-n

Onde:

AC = taxa de rateio da Administragao Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
= taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

OBS:

(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAGAO E NO CONTRATO DE

EXECUGAO.

(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA

LEGISLAGAO MUNICIPAL.

Conforme esse Acordao, o valor final do BDI também devera obedecer a faixa de variagéo abaixo,
considerando os custos dos servicos SEM DESONERAGAO dos encargos sociais:

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
TIPO DE OBRA 1 Quartil [ Medio [ 3Quartil
Construgéo de Rodovias e Ferrovias | 19,60% [ 2097% | 2423%

Desta forma, apds o enquadramento do BDI nos critérios abordados acima e sendo utilizado no orgamento os
custos dos servicos COM DESONERAGAO, devera ser incluido no item taxa de tributos o percentual de 3,6%

referente a contribui¢do previdenciaria e recalculado o BDI.

Reiteramos que, por determinagao do TCU, nédo é admitida a inclusédo de IRPJ e CSLL no BDI, bem como
Administragéo local, Instalagéo de Canteiro nento, Mobilizagéo/ desmobilizagao e demais itens que
possam ser apropriados como custos diretos da obra, devendo ser apresentada a composigao destes, com

detalhamentos suficientes que justifiquem o valor obtido, ndo sendo admitido calculo com estimativas

percentuais genéricas.

- - VALORES DE REFERENCIA - % BDI
fobuics (C;g;sl,;slsseISSQN)+ 1° QUARTIL MEDIO | 3° QUARTIL | ADOTADO %
o 8,75 10,25 12,25 10,25
TOTAL BDI COM DESONERACAO 27,88

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
DESCRICAO | 1 Quartil [ Médio [ 3Quarti
ADMINISTRACAO LOCAL | 1,98% [ 699% | 1068%

LUIZ FELIPE NAVARRO VESCO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PR n? 160557/D

4) A administragao Local devera ser discriminada na planilha de custos diretos com os percentuais regidos

OK!
OK!
OK!
OK!
OK!
OK!
OK!
OK!
OK!
OK!

- - VALORES DE REFERENCIA - % BDI
Tributos (Cofins, PIS e | 7ayARTIL | MEDIO | 3° QUARTIL | ADOTADO %
SRS SIS 8,75 10,25 12,25 10,25
TOTAL BDI COM DESONERAGAO 27,88
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Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

1720247126504

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

1. Responsavel Técnico

LUIZ FELIPE NAVARRO VESCO

Titulo profissional: RNP: 1716302234
ENGENHEIRO CIVIL Carteira: PR-160557/D

2. Dados do Contrato
Contratante: MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE CNPJ: 76.208.495/0001-00
AV. SEVERIANO BONFIM DOS SANTOS, 111
CENTRO - FORMOSA DO OESTE/PR 85830-000
Contrato: (Sem numero) Celebrado em: 08/01/2024

Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira

Acéo Institucional: Vinculo com empresa sem registro

3. Dados da Obra/Servico

ESTRADA BIRIGUI, S/N

RURAL - FORMOSA DO OESTE/PR 85830-000
Data de Inicio: (02/12/2024 Previsao de término: (02/08/2025 Coordenadas Geograficas: -24,286037 x -53,408205
Finalidade: Rural

Proprietario: MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE CNPJ: 76.208.495/0001-00
4. Atividade Técnica
Quantidade Unidade
[Elaboragéo de orgamento, Fiscalizagdo de obra, Projeto] de pavimentagéo poliédrica 12000,00 M2
[Elaboragdo de orgamento, Fiscalizagdo de obra, Projeto] de infraestrutura rodoviaria 4000,00 METRO

[Elaboragéo de orgamento, Fiscalizagdo de obra, Projeto] de sinalizagdo rodoviaria 2,00 UN
Ap6s a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. ObservagGes -
INFRAESTRUTURA RODOVIARIA: MEIO-FIO

7. Assinaturas 8. Informagdes

- A ART é valida somente quando quitada, conforme informagées no

Documento assinado eletronicamente por LUIZ FELIPE NAVARRO VESCO, registro rodapé deste formulario ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.

Crea-PR PR-160557/D, na drea restrita do profissional com uso de login e senha,

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
na data 10/12/2024 e hora 09h47.

www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
Assinado de forma digital por e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

LUIZ ANTONIO LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE
DOMINGOS DE AGUIAR:87007525920

AG U IAR:87007525920 %a;?:os, 2024.12.13 11:02:34 Acesso nosso site www.crea-pr.org.br - CREA-PR

Central de atendimento: 0800 041 0067 Conaatho Reponal de Egenharia

e Agronomia do Parand

MUNICiPIO DE FORMOSA DO OESTE - CNPJ: 76.208.495/0001-00

Valor da ART: RS 99,64 Registrada em :12/12/2024 Valor Pago: R$ 99,64

Pagina 1/1
Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART C RE A— P R ART de Obra ou Sgg;:,aigo

ID
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A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em: 13/12/2024 10:27:39
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CHAPA GALVANIZADA N* 16
PINTURA SEMI—REFLETIVA

CAND GALVANIZADO
921/7

CONCRETO SMPLES

PROJETO DE CALCAMENTO POLIEDRICO NO MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE
NA ESTRADA BIRIGUL NUM TRECHO DE 2.000,00 METROS COM INICIO NO FINAL

DO CALCAMENTO EXISTENTE NA ESTRADA ESPERANCA, COMUNIDADE BIRIGUI
INICIO: 24°1725.56"S E 53°23'55.32"0

FIM: 24°16'S6.14"SE_53°24'52.61"0

JAZIDA DE ARGILA: LATERAL DA ESTRADA
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TERRENO NATURAL

forme ¢ codigo D894-45D5-2D66-DF5B
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE - PR
AVISO DE LICITACAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 6/2026
PLATAFORMA — COMPRAS.GOV.BR
UASG: 987561

OBJETO: Contratagéo de empresa especializada para a execugdo da pavimentag&o poliédrica da estrada Birigui..
DATA DE ABERTURA: 22/04/2026, as 08:30 horas. VALOR MAXIMO: R$ 1.024.185,98, (um milh&o, vinte e quatro mil
cento e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos).

Os editais encontram-se disponiveis no site: www.formosadooeste.pr.gov.br, na aba Licitagdes. Para mais informacgoes:
Divisdo de Compras, Av. Severiano Bonfim dos Santos, 111, Centro — Formosa do Oeste — PR, de Segunda a Sexta-
feira. Telefone (44) 3526-8350, e-mail: licitacao@formosadooeste.pr.gov.br.
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