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EDITAL

PROTOCOLO N2 19.142.758-0

O ESTADO do PARANA, por intermédio da UNIDADE TECNICA DE LICITACOES da SECRETARIA
DE ESTADO DAS CIDADES, torna publico que realizara licitacdo nos seguintes termos:

PREGAO ELETRONICO: Acolhimento/Abertura/Divulgagio de
Propostas:
0744/2025 Até 10 h 00 min do dia 15/04/2026

Inicio da sesséao / disputa de lances:

TIPO: MAIOR DESCONTO 10 h 00 min do dia 15/04/2026
Sera sempre considerado o horario de Brasilia (DF) para
todas as indica¢gfes de tempo constantes neste edital.

1 OBJETO:

Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos de engenharia para reparos na
Unidade Local de Sanidade Agropecuéria — ULSA, localizada na Rua Merchione Spagolla, 107.
Santa Mariana - Parand, conforme planilha orcamentéria de referéncia constante no Anexo XIII.

2 VALOR MAXIMO DA LICITACAO:

2.1 O prego maximo admitido para execugao dos servicos € de R$ 135.961,04 (cento e trinta e cinco
mil, novecentos e sessenta e um reais e quatro centavos), sendo 66,01% (sessenta e seis virgula
zero um por cento) referente aos materiais e 33,99% (trinta e trés virgula noventa e nove por cento)
referente a méo de obra.

2.1.1. Os valores que permanecerem acima (ou com lances negativos, no caso de critério de julga-
mento de maior desconto) do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) e total(is) maximo(s) fixado(s) neste
Edital serdo desclassificados”.

2.1.1.1. Encerrada a fase de lances, apds a negociacdo, as propostas que permanecerem acima
(ou com lances negativos, no caso de critério de maior desconto) do(s) valor(es) unitario(s) ma-
ximo(s) e total(is) maximo(s) fixado(s) neste Edital serdo desclassificadas.”

O percentual de desconto a ser oferecido pelas licitantes incidira automaticamente sobre o prego
maximo estabelecido neste instrumento convocatorio e representara desconto uniforme na forma
linear sobre todos os itens da Planilha Orgamentaria de Referéncia.

2.1.2 O BDI, que incidir4 sobre o somatério dos custos totais de cada item de servigco, podera ser
apresentado a parte, com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composi¢éao.

2.1.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco méximo é dado conforme Anexo XIlI.
2.1.4 Caso licitante podera compor sua taxa de BDI com base em férmula apresentada no Anexo XI.

2.1.5 Caso o licitante ndo apresente a composi¢do do BDI, conforme itens 2.1.3 e 2.1.4, considerar-
se-& que adotou o BDI Referencial constante do Anexo XlI deste Edital.

2.1.6 Os encargos sociais sobre os custos da méo de obra horistas utilizadas como referéncia séo
0s constantes da Planilha do Anexo X.
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2.1.7 Os Licitantes deverdo obedecer ao critério de julgamento da proposta no sistema de compras

eletrdnicas adotado pela Administracéo estadual https://www.gov.br/compras/pt-br, que sera o preco
total da licitagdo, ndo ultrapassando o maximo fixado.

PROTOCOLO N219.142.758-0

3 DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:
3.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do Estado deste exercicio, na dotacao abaixo discriminada:

Gestdo/Unidade: (F6533 — Agéncia de Defesa Agropecuaria do Parand);

Fonte de Recursos: (501 — Outros Recursos nao Vinculados);

Programa de Trabalho: (8298 — Gestdo Administrativa Adapar);

Elemento de Despesa: (3390.3916 — Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis).

3.2 Os pagamentos referentes aos servigcos executados e certificados serdo efetuados pela Agéncia
de Defesa Agropecuaria do Parana, em conformidade com o disposto no contrato (Anexo I).

3.3 As faturas correspondentes aos servicos a serem executados deverdo ser emitidas pelo
contratado em nome do 6rgdo do 6rgdo/entidade gue efetuard o pagamento.

4 SISTEMA DO PREGAO ELETRONICO:

O pregao sera realizado por meio do sistema eletronico de licitagdes [https://www.gov.br/compras/pt-
br. O enderego eletrdbnico para recebimento e abertura de propostas é o
[hitps://www.gov.br/compras/pt-br]. O edital esta disponivel na internet, nas paginas do Portal
Nacional de Contratacbes Publicas https://pncp.gov.br/ e www.comprasparana.pr.gov.br. Os
trabalhos serdao conduzidos pelo(a) pregoeiro(a) Andressa Cristina Antunes da Silva e equipe de
apoio, designadas pela Resolugao/Portaria n.° 019/2025, servidores(as) do(a) UTL/SECID.

= E-mail: licitacoessecid@secid.pr.gov.br

i Telefones: (41) 3250-7261

= Endereco: Rua Euripedes Garcez do Nascimento n° 1195, Ahu — CEP 80540-280,
Curitiba / Parana

= O atendimento sera feito no horario das 8h30min as 12h e das 13h30min as 18h.

5 ESCLARECIMENTOS, IMPUGNACOES E RECURSOS:

5.1 ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAQC)ES:

Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade na aplicagéo
da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e do Decreto n.° 10.086, de 2022, ou para solicitar
esclarecimentos e providéncias sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido, no prazo de
até 3 (trés) dias uteis antes da data de abertura do certame, em campo especifico no sitio eletrdnico
https://www.gms.pr.gov.br/gms/consultaPublicaEdital.do?action=iniciarProcesso _ (__selecione o
certame que deseja no campo “identificagao do processo; preencha as letras do captcha; ao acessar
0 processo busque o campo “questionamento”; fagca o login — necessario se cadastrar; coloque seu
questionamento) pelo qual serdo respondidos os esclarecimentos solicitados, no prazo de até 3
(trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

_5.2 RECURSOS E CONTRARRAZOES: A —
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As razdes de recurso e as contrarrazdes poderdo ser enviadas exclusivamente por meio eletrénico,
observando as regras dispostas no item 9 das Condi¢Bes Gerais deste Edital;

PROTOCOLO N2 19.142.758-0

5.3 DISPONIBILIDADE DOS AUTOS:

No curso da licitacdo, os autos do processo licitatorio estardo a disposicao dos interessados no
sistema E-Protocolo no site https://www.e-protocolo.pr.gov.br, devendo os interessados
apresentarem requisicdo de acesso ao protocolo via sistema.

6 CONDICOES DA LICITACAO:
A licitacdo e a contratagdo dela decorrente séo reguladas pelas condi¢cbes especificas e gerais do
pregéo e pelo disposto nos demais anexos do edital.

A licitacé@o sera regida pela Lei Federal n.° 14.133, de 2021, pelo Decreto n° 10.086, de 2022, pela
Lei Complementar Federal n°® 123, de 2006, demais leis estaduais e federais e decretos pertinentes
ao objeto da licitacdo, bem como as suas devidas alteracoes.

7 DOCUMENTOS INSTRUTORES DA LICITAGAOD
7.1 Os documentos que instruem esta licitagdo sdo 0s seguintes:
7.1.1. Edital;
7.1.2 Anexos;
7.1.3 Elementos Técnicos Instrutores.
1.2 Para esta licitagdo serdo usadas as seguintes siglas:
SECID Secretaria de Estado das Cidades
ADAPAR Agéncia de Defesa Agropecuaria do PR
ABNT Associacio Brasileira de Mormas Técnicas
ART Anotacio de Responsabilidade Técnica
CAT Certiddo de Acervo Técnico
cAU Conselho de Arguitetura e Urbanismo
CLE Cadastro de Licitantes do Estado (do Parana)
CLT Consolidacdo das Leis do Trabalho
CND Certiddo Negativa de Débito
CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
COFINS Contribuicdo para Financiamento da Seguridade Social
CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente
CONFEA Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
CPF Cadastro de Pessoa Fisica
CRC Conselho Regional de Contabilidade
CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CRF Certificado de Regularidade do FGTS
CS5L Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido
DECON Departamento de Logistica para Contratactes Plblicas
DRT Delegacia Regional do Trabalho
EPF Empresa de Pegueno Porte
FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Servico
FGV Fundac&o Getdlio Vargas
GCO Geréncia de Custo e Orcamentos da Parana Edificacbes
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GFIP Guia de FGTS e Informacgdes a Previdéncia
GFS Grupo Financeiro Setorial
GLCC Geréncia de Licitagtes, Contratos e Convénios
GMS Gestdo de Materiais e Servicos (SEAP DEAM)
GPR Geréncia de Projetos da Parana Edificactes
GRC Guia de Recolhimento de Caucao
GRPS Guia de Recolhimento da Previdéncia Social
INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
IRB Instituto de Resseguros do Brasil
IS5 Imposto sobre Servicos
ME Microempresa
085 Ordem de Servico
P15 FPrograma de Integracao Social
PNCP Fortal Nacional de Contratactes Plblicas
PTG Protocolo Geral
REFIS Programa de Recuperacio Fiscal
RRT Registro de Responsabilidade Técnica
SEAP Secretaria da Administragdo e da Previdéncia
SEIL Secretaria de Infraestrutura e Logistica
SUSEFP Superintendéncia de Seguros Privados
TCEPR Tribunal de Contas do Estado do Parana
Qutras
7.3 Definicdes:
7.3.1 Para esta licitacdo serdo usadas as definicdes contidas no arf. 6.° da Lei Federal n.? 14.133/2021 e no
art. 2.2 do Decreto Estadual n.® 10.086/2022.

CONDICOES ESPECIFICAS DO PREGAO

1 CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PRECOS: PRECO MAXIMO

Encerrada a fase de lances, ap0s a negociacdo, serdo desclassificadas as propostas que
permanecerem acima dos valores unitarios maximos e totais maximos fixados neste Edital.

2 CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

2.1 Na fase de disputa, o critério de aceitabilidade de pregos no sistema de compras eletrénicas &
o valor unitario, fixado neste Edital.

2.1.1 Os valores que permanecerem acima (ou com lances negativos, no caso de critério de julga-
mento de maior desconto) do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) do(s) lote(s), nesta fase, serao des-
classificados”.

2.2, O julgamento das propostas sera realizado de acordo com critério de MAIOR DESCONTO.

2.3 Encerrada a fase de lances, apés a negociagdo, as propostas que permanecerem acima (ou
com lances negativos, no caso de critério de maior desconto) do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s)
do(s) lote(s), serao desclassificadas.”
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3 PRAZO MINIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS:

O prazo de validade das propostas, que deverdao constar no Descritivo das Propostas de Precos
(Anexo lll), ndo podera ser inferior ao fixado neste edital.

4 VIGENCIA:

4.1 A vigéncia do contrato se inicia com a assinatura do contrato e € de 180 (cento e oitenta) dias
contados a partir do término do prazo de execugéo.

4.2 O prazo de execucdo do contrato € de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Servico.

4.2.1 A presente contratagao adotara como regime de execugao a Empreitada por Prego Unitario.

4.2.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido
no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposigdes contidas no art. 111 da Lei Fe-
deral n.° 14.133/2021

5 GARANTIA:

Ser4 exigida garantia da execucdo do contrato, na forma da clausula 12 da Minuta de Contrato

(Anexo 1).

6. CONSORCIO

6.1 Nao sera permitida a participagao de empresas em regime de consorcio, conforme justificativa
técnica e econdmica constante do procedimento administrativo.

7 ANEXOS:

Anexo | - Minuta do Contrato Administrativo

Anexo Il - Minuta da Ordem de Servigo

Anexo Il - Modelo da Carta Proposta de Precos

Anexo IV - Modelo da Declaracéo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Anexo V - Modelo da Declaracéo de Responsabilidade Técnica

Anexo VI - Modelo da Declaragdo de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais

Anexo VIl -  Modelo do Termo de Ciéncia das Condi¢6es Locais (Vistoria)

Anexo VIl - Modelo da Declaracdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil

Anexo IX - Modelo da Declaracdo de Atendimento aos Requisitos de Habilitagdo e
Capacidade Operacional Financeira

Anexo X - Planilha de Encargos Sociais Sobre Custos da Mao de Obra Horista

Anexo XI - Modelo da Planilha para Calculo do BDI

Anexo XIl - Planilha(s) do BDI Referencial

Anexo XIIl - Planilha(s) Orgamentéria(s) de Referéncia

Anexo XIV -  Elemento(s) Técnico(s) Instrutor(es)

Anexo XV -  Termo de Referéncia

Anexo XVI -  Documentos de Habilitacdo

Anexo Declara¢éo de LGPD

XVII
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CONDICOES GERAIS DO PREGAO

1 A REALIZACAO DO PREGAO

1.1 O pregéo sera realizado por meio eletrénico, no sistema de compras eletrénicas do Governo
Federal — Compras.gov na pagina https://www.gov.br/compras/pt-br.

1.2 O pregao sera conduzido por servidor(a) publico(a) denominado(a) pregoeiro(a), mediante a
insercdo e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletr6-
nicas adotado pela Administracdo estadual https://www.gov.br/compras/pt-br.

1.3 O(a) pregoeiro(a) exercera as atribui¢gdes previstas no artigo 4.° do Decreto n.° 10.086, de 2022.

1.4 Para acesso ao sistema de compras eletrbnicas, os interessados deverao se credenciar e obter
chave de identificacdo e senha pessoal do sistema de compras eletrénicas do para o sistema de
compras eletrénicas adotado pela Administragdo estadual Compras.gov, conforme instrugdes que
podem ser obtidas na pagina https://www.gov.br/compras/pt-br/fornecedor ou, ainda, por meio dos
telefones 0800.978.9001 para capitais e regides metropolitanas, ou pelo portal https://portaldeser-
vicos.economia.gov.br/ (suporte técnico).

1.4.1 O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao o sistema de compras
eletrbnicas adotado pela Administragéo estadual Compras.gov. Implica a sua responsabilidade le-
gal pelos atos praticados e presungédo de capacidade para a realizagdo das transagdes inerentes
ao pregéo eletrdnico.

1.5 Cabe ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sesséo publica do
pregao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

2 EXIGENCIAS PARA PARTICIPACAO

2.1 Poderdao participar deste Pregéo interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
desta licitacéo e que apresentem os documentos exigidos para habilitac&o.

2.2 Os interessados em participar do pregdo devem dispor de chave de identificacdo e senha pessoal
do sistema de compras eletrdnicas, nos termos do Item 1 do presente Edital.
2.3 Nao poderao participar desta licitagdo pessoas fisicas ou juridicas que:

2.3.1 tenham sido declaradas inidneas no ambito da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios,
em qualquer esfera da Administracdo Publica;

2.3.2 constituiram as pessoas juridicas que foram apenadas conforme item 2.3.1, enquanto perdurarem
as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa juridica que vierem a constituir ou de
outra em que figurarem como sdcios;

2.3.3 tenham sécios comuns com as pessoas juridicas referidas no item 2.3.2;

2.3.4 ndo funcionem no Pais, se encontrem sob faléncia, dissolu¢do ou liquidacdo, bem como as
pessoas fisicas sob insolvéncia;

2.3.5 mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitacéo
ou atue na fiscalizagcao ou na gestao do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.3.6 o servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade estadual, bem como a empresa da qual figurem
como sécios, dirigentes ou da qual participem indiretamente.
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2.3.6.1 Considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira ou trabalhista.

2.3.7 As pessoas fisicas e juridicas de que trata o art. 14 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

2.4 A participagcdo nesta licitagdo implica aceitagdo das condigBes estabelecidas no edital e na
legislacéo aplicavel.

2.5 Além destas condicdes gerais, deverdo ser obedecidas as exigéncias especificas de participacdo
fixadas no edital.

2.6 O(a) pregoeiro(a) verificard o eventual descumprimento das condicdes de participagao,
especialmente quanto a existéncia de sancado que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacao.

3. DA VISTORIA

3.1 Os licitantes poderao vistoriar o local onde serdo executados 0s servicos até o Ultimo dia util anterior
a data fixada para a abertura da sessao publica, com o objetivo de inteirar-se das condi¢des e grau de
dificuldade existentes, mediante prévio agendamento junto ao servidor Valdir Lourenco, pelo telefone
43 3520-3716 , 43 99974-6863 ou pelo e-mail viourenco@adapar.pr.gov.br.

3.1.1 O agendamento devera ser feito em até dois dias anteriores & data da abertura da sesséo do
pregéo eletrdnico.

3.1.2 Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverédo apresentar declaracéo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes e
peculiaridades da contratacdo, conforme modelo constante no Anexo VIl deste Edital.

3.1.3 A ndo realizacao da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos servicos,
devendo o licitante vencedor assumir os dnus dos servi¢os decorrentes.

3.1.4 Nenhum licitante podera alegar desconhecimento das condigbes e grau de dificuldade existentes
como justificativa para se eximir das obrigacdes assumidas ou em favor de eventuais pretensfes de
acréscimos de precos em decorréncia da execucdo do objeto.

4 PROPOSTA INICIAL

4.1 Antes de postar a proposta comercial em formulario eletrénico, o licitante devera manifestar, em
campo préprio do sistema de compras eletronicas:

4.1.1 o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitagdo e demais condi¢des previstas
no edital;

4.1.2 a sua condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor
individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

4.2 A proposta de preco inicial devera ser enviada por meio de formulario eletrénico no sistema de
compras eletrbnicas no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de disputa estabelecido no
edital.

4.2.1 A proposta registrada podera ser alterada ou desistida até a data e hora definida no edital. Apés
0 prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrénico ndo aceitara inclusao, alteracéo
ou desisténcia da(s) proposta(s).

4.3. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) pregoeiro(a), sendo que
somente estas participarao da fase de lances.
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4.4. O(a) Pregoeiro(a), verificara as propostas apresentadas, inclusive quanto a exequibilidade, e
desclassificara aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1 Valor unitario e total do item gu valor global, ou percentual de desconto;

5.1.2 Descri¢do detalhada do objeto, contendo as informag8es similares a especificagdo contida nos
elementos técnicos instrutores: indicando, no que for aplicavel, o0 modelo, prazo de validade ou de
garantia, quando for o caso.

5.2 Todas as especifica¢cdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

5.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
prestacéo dos servigcos de engenharia.

5.4 Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alterac&o, sob alegacao
de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

5.5 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de
sua apresentagéo.

5.6 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos neste
Edital.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

6.1 A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessédo publica, por meio de sistema eletrdnico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

6.2 O(a) Pregoeiro(a) verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que ndo estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis ou néo
apresentem as especificagdes técnicas exigidas nos Elementos Técnicos Instrutores.

6.2.1 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2 A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.

6.2.3 A nédo desclassificagcao da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrério,
levado a efeito na fase de aceitacéo.

6.3 O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.4 O sistema disponibilizar4 campo préprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e os
licitantes.

6.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.
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6.5.1 O lance devera ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado no item 2 Das Condicfes
Especificas deste Edital.

6.6 Os licitantes poder&o oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.7 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8 O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
0,3% (zero virgula trés por cento).

6.9 Serd adotado para o envio de lances no pregédo eletrénico o modo de disputa “aberto e fechado”,
em gue os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.10 A etapa de lances da sesséo publica tera duracéo inicial de 15 (quinze) minutos. Apos esse prazo,
0 sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo
de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente
encerrada a recepgéo de lances.

6.11 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até dez por cento superiores aquela possam
ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

6.11.1 N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢cdes definidas neste item, poderdo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer um lance
final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12 Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, 0 sistema ordenara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

6.12.1 Nao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores,
havera o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o maximo de trés, na ordem de
classificagédo, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.13 Podera o(a) pregoeiro(a), auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da
etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender as exigéncias de
habilitacéo.

6.14 N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.15 Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes serédo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificacéo do licitante.

6.16 No caso de desconexdao com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o
sistema eletrénico poder& permanecer acessivel aos licitantes para a recepc¢do dos lances.

6.17 Quando a desconexao do sistema eletrénico para o(a) pregoeiro(a) persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessao publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas, no minimo, vinte
e quatro horas da comunicacdo do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no sitio eletrdnico
utilizado para divulgacao.

6.18 O Critério de julgamento adotado ser4 o menor pre¢o (ou maior desconto), conforme definido neste
Edital e seus anexos.

6.19 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
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6.20 Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas, empresas de pequeno
porte e microempreendedores individuais, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a
verificacdo do porte da entidade empresarial. O sistema identificardA em coluna prépria as
microempresas, as empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais participantes,
procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar Federal n.° 123, de 2006+

6.21 Nessas condicdes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da
melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.22 A ME, EPP ou MEI melhor classificada, nos termos do item anterior, ter4 o direito de encaminhar
uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica para tanto.

6.23 Caso a microempresa, a empresa de pequeno porte ou o microempreendedor individual melhor
classificado desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
na condi¢éo de ME, EPP ou MEI que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), ha ordem
de classificagéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.24 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno
porte e microempreendedores individuais que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifigue aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

6.25 SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.26 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto
no art. 60 da Lei n.° 14.133, de 2021.

6.27 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre as
propostas ou os lances empatados.

6.28 Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o(a) pregoeiro(a) devera encaminhar,
pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que
seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condi¢des diferentes das previstas neste Edital.
6.28.1 A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.28.2 O(a) pregoeiro(a) solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 1 (um) dia, envie a
proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagéo realizada, acompanhada, se for o caso,
dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital
e ja apresentados.

6.28.3 E facultado ao(a) pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagcéo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo previsto no item 6.28.2.

6.29 Apds a negociacdo do preco, o(a) Pregoeiro(a) iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da
proposta.

Rua Euripedes Garcez do Nascimento, 1195 | Ahu
CEP 80540-280 | Curitiba | Parana | Telefone: 41 3250.7200
10
4 |

Assinatura Qualificada realizada por: Felipe Augusto Amadori Flessak em 19/03/2026 08:34. Inserido ao protocolo 19.142.758-0 por: Andressa Cristina Antunes da Silva
em: 18/03/2026 17:24. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 15cdd84f7991392dadadd7b49f4585b7




< -
= /-.___--""-.
4 0'9Co

ﬁ ;4’/ "f}\,

(. /F15.1378 \ )

Z | mov. 223 /8]

G \d
G OVERNDO D O ESTADO \C‘-/‘.‘.\-gf;\;

e
000>

PREG-e N2 0744/2025 - GMS

PREG-e N2 90744/2025- COMPRAS GOV
UASG 930318

PROTOCOLO N2 19.142.758-0

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

7.1 Encerrada a etapa de negociagédo, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no art. 95 do Decreto n.° 10.086, de
2022.

7.1.1. A andlise da exequibilidade da proposta de precos devera ser realizada com o auxilio da Planilha
de Custos e Formacédo de Precos, a ser preenchida pelo licitante em relagdo a sua proposta final,
conforme anexo deste Edital.

7.1.2. A Planilha de Custos e Formac¢do de Pregcos deverd ser encaminhada pelo licitante
exclusivamente via sistema, no prazo de 1(um) dia, contado da solicitacdo do pregoeiro, com 0s
respectivos valores readequados ao lance vencedor, e sera analisada pelo Pregoeiro no momento da
aceitacdo do lance vencedor.

7.1.3 A existéncia de valores de servicos unitérios isolados, na planilha orcamentaria do licitante,
inferiores aos servigos unitarios da planilha orgamentéria referencial ndo caracteriza motivo suficiente
para a desclassificagdo da proposta, desde que aqueles valores sejam valores adequados, mantendo-
se o valor da proposta.

7.2 Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:

7.2.1 ndo estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

7.2.2 contenha vicio insanavel ou ilegalidade;

7.2.3 ndo apresente as especificacfes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores;

7.2.4 apresentar preco final superior ao pre¢o maximo fixado, percentual de desconto inferior ao minimo
exigido, ou que apresentar pre¢co manifestamente inexequivel,

7.2.4.1 Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregcos global ou unitarios simbodlicos,
irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pre¢os dos insumos e salarios de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, ainda que o0 ato convocatério da licitagdo ndo tenha estabelecido limites
minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proprio licitante, para
0s quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo.

7.3 serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administracao.

7.3.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto no art. 92
do Decreto n.° 10.086, de 2022, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.4 sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administracédo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei 14.133/2021.
7.5 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.
7.6 Na hipotese de necessidade de suspenséo da sessao publica para a realizacéo de diligéncias, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada
em ata.

7.7 O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 01 (um) dia, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.
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7.7.1 E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacado fundamentada feita
no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.7.2 Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas
orcamentarias readequadas com o valor final ofertado.

7.8 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha orcamentaria deverdo refletir com
fidelidade os custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas.

7.9 O Pregoeiro analisara a compatibilidade dos precos unitarios apresentados na Planilha de Custos
e Formacgéo de Pregos com os da planilha orcamentéria referencial;

7.10 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, 0 Pregoeiro examinara a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

7.11 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderd a sessao, informando no chat a nova data e
horario para a sua continuidade.

7.12 O Pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de melhor preco, vedada a
negocia¢cdo em condi¢des diversas das previstas neste Edital.

7.13 Também nas hipéteses em que o Pregoeiro nao aceitar a proposta e passar a subsequente,
podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

7.14 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.15 Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente, havera nova
verificagcdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar Federal n® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7.16 Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, o pregoeiro verificara a habilitacdo do
licitante, observado o disposto neste Edital.

8. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

8.1 Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio de sistema eletrbnico, a proposta com a
descricao do objeto ofertado e o preco final proposto (conforme modelo do Anexo Ill) e os documentos
de habilitacéo (conforme Anexo XVI), até a data e o horario estabelecidos pelo(a) pregoeiro(a).

8.2 O envio da proposta ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

8.3 Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem no sistema
de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas (PNCP) ou do
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana, desde que os referidos documentos estejam
atualizados, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
8.4 As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais deverao
encaminhar a documentagdo de habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, 8 1° da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

8.5 Incumbiré ao licitante acompanhar as operacfes no sistema eletrénico durante a sessao publica do
Pregéo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

8.6 Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente
inserida no sistema.
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8.7 Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera ap0s a realizacdo dos procedimentos de negociacdo e
julgamento da proposta.

8.8 Os documentos que compfem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado somente
serdo disponibilizados para avaliacdo do(a) pregoeiro(a) e para acesso publico apds o encerramento
do envio de lances fechados.

9. DESCRITIVO DA PROPOSTA

9.1 A proposta deveré ser formulada de acordo com o valor final da disputa, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, assinada por meio eletrénico com uso de certificagao digital ICP-Brasil, pelo representante
legal do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado) e devera conter, de acordo com o modelo
definido neste edital, a identificacdo da licitacdo, o CNPJ e o nome empresarial completo do licitante, a
descricéo do produto/servico oferecido para cada item e/ou lote da licitacdo; o valor global, os precos
unitérios e globais por item e/ou lote, cotados em moeda corrente nacional; e o prazo de validade da
proposta, que ndo podera ser inferior ao estabelecido no edital.

9.1.1 A proposta definitiva devera observar os precos unitarios maximos da planilha de composi¢éo de
precos fixada pelo edital e seus anexos, sob pena de desclassificacéo, inclusive quando o(s) lote(s)
reunir(em) itens diversos e independente do critério de disputa.

9.1.2 Constatado erro de célculo em qualquer operagéo, o(a) pregoeiro(a) poderd efetuar diligéncia
visando sanar o erro ou falha, desde que ndo alterem a substancia da proposta, do documento e sua
validade juridica.

9.2 Para a Proposta de Precos o licitante arrematante, por meio de sistema eletrdnico, devera entregar:
9.3 A Carta Proposta de Pregos, conforme Anexo lll, devera conter as seguintes informacdes:

9.3.1 Preco total final proposto, cotado em reais, em algarismos e por extenso, com duas casas
decimais, e ainda de acordo com o item 8.3 e seus subitens da Minuta do Contrato;

9.3.2 Prazo de validade da proposta ndo inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data
de abertura da licitacéo;

9.3.3 Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;

9.3.4 Razéo Social e CNPJ do licitante;

9.3.5 Caso haja divergéncia entre o valor da proposta numérico e o valor por extenso, prevalecera este
ultimo;

9.3.6 No arredondamento do célculo do preco a ser apresentado na Carta proposta, devera ser
considerado somente duas casas decimais ap6és a virgula, desprezando-se as demais.

9.4 Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pelo licitante, mediante
contrato, procuracdo ou documento equivalente.

9.4.1 Observacéo: cada credenciado podera representar apenas um licitante.

9.5 As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverdo anexar:

9.5.1 A declaracdo de que o licitante se enquadra na condigcdo de Microempresa ou Empresa de

Pequeno Porte, ndo se incluindo nas situagBes de que trata o artigo 3° paragrafo 4°, da Lei
Complementar Federal n° 123/2006 e suas alteracdes, conforme Anexo IV.

9.5.1.1 A falsidade de declaracao prestada objetivando os beneficios instituidos a Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte caracteriza o crime de que trata o artigo 299 do Cédigo Penal, sem prejuizo
de enquadramento em outras figuras penais, bem como sujeitard a pessoa juridica a sancdo de
impedimento de participar de licitacbes e de ser contratada por qualquer 6rgdo ou entidade da
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Administracéo Publica pelo prazo de até cinco anos.

9.5.2 Certiddo Simplificada da Junta Comercial ou documento equivalente com os beneficios da Lei
Complementar Federal n® 123/2006 e suas alteracdes, emitida em até no maximo 60 (sessenta) dias
antes da data prevista para a abertura da Licitacéo.

9.5.3 Demonstrativo de Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Resolucdo n°® 1.418/2012, de
Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

9.5.4 Empresas que nao se enquadram na definicdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
ou ainda, que ndo desejem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido que estabelece a Lei
Complementar Federal n® 123/2006 e suas alteracdes, estao dispensadas de apresentar o documento
descrito no item acima. A ndo comprovacdo da condicdo de Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte, implica participacdo no pleito sem os beneficios da Lei Complementar Federal n°® 123/2006 e
suas alteracgoes.

9.5.5 o licitante deverad entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execucao previsto no Edital e devera considerar o preco global da proposta,
com etapas definindo 0 avanco fisico mensal e correspondente valor financeiro.

9.5.5.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

9.5.5.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar na ultima parcela valor ndo inferior a 11%
(onze por cento) do valor global proposto;

9.5.5.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame devera ser
aprovado pelo Orgéo Licitante antes da assinatura do contrato;

9.5.5.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do licitante,
com mencéo do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional;

9.5.5.5 A ndo apresentacgdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido no Edital
sdo motivos de desclassificacdo da proposta do licitante, porém, inconformidades meramente formais
do cronograma deverdo ser saneadas no momento da assinatura do contrato.

9.6 A apresentacdo dos documentos constantes neste item faz prova de que o licitante arrematante:
9.6.1 Tomou conhecimento de todas as informacgdes, elementos técnicos instrutores e das condi¢des
locais para o cumprimento do objeto da licitac&o;

9.6.2 Aceitou os termos deste Edital;

9.6.3 Sendo vencedora da licitagdo assumira integral responsabilidade pela perfeita e completa
execucao dos servicos a serem contratados.

9.7 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

9.8 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributérios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao
do objeto.

9.9. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva

responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alterac&o, sob alegacéo
de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

9.10 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos neste
Edital.

9.11 Nos termos do §1° do Art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, o licitante devera declarar, sob pena
de desclassificacdo, que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
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normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigente na data de entrega das propostas, conforme Anexo lll.

10. OS RECURSOS

10.1 Qualquer licitante podera, em campo proprio do sistema de compras eletrénicas, manifestar de
forma imediata e motivada a intengdo de recorrer, sob pena de preclusdo, em relacdo as fases de
julgamento e habilitagéo, possuindo o prazo de 3 (trés) dias Uteis para apresentacdo das razdes
recursais apoés a formalizacédo do término da etapa de antecede a adjudicagéo.

10.1.1 As razdes recursais devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrénico e com uso de
certificacdo digital ICP-Brasil.

10.1.2 Os demais licitantes ficardo desde logo intimados para apresentar contrarrazdes ao recurso no
prazo de 3 (trés) dias Uteis contados do término do prazo de apresentacdo das razdes do recorrente,
exclusivamente por meio eletrénico e assinadas com uso de certificacdo digital ICP-Brasil.

10.2 A ndo apresentacao das razdes recursos no prazo fixado implicard a decadéncia do direito de
recorrer.

10.3 As razbes e as contrarrazdes de recurso que ndo forem apresentadas conforme o disposto nos
itens anteriores, ou subscritas por representante ndo habilitado ou ndo credenciado para responder pelo
licitante, ndo serdo conhecidas pelo(a) pregoeiro(a).

10.4 Os autos do processo de licitacdo poderdo ser acessados pelos interessados no sistema E-
Protocolo no site https://www.e-protocolo.pr.gov.br.

10.5 O acolhimento do recurso implicara invalidacdo apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.

11. ADJUDICACAO E HOMOLOGAGAO

11.1 Examinada a aceitabilidade da proposta e a regularidade e a habilitacdo do licitante vencedor, o
procedimento licitatério sera encaminhado pelo(a) pregoeiro(a) a autoridade méaxima para adjudicacéo
e homologacéao.

11.2 Sera permitida a adjudicagdo e a homologacao parcial do procedimento licitatério, quando o seu
objeto possuir mais de um lote.

12 CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO

12.1 O adjudicatério sera notificado para assinar o contrato ou retirar a nota de empenho (ou documento
equivalente) no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogavel a critério do 6rgdo ou entidade contratante,
sob pena de decair do direito a contratacéo e incidir nas penalidades previstas neste edital.

12.2 Para a assinatura do contrato ou retirada da nota de empenho, o adjudicatario devera estar
credenciado no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) e no Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado do Parana — CAUFPR, mantendo as condi¢cdes de habilitagdo exigidas na
licitagdo, para a comprovacdo das condi¢cdes de habilitagdo consignadas no edital, que deverdo ser
mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

12.3 Antes da assinatura do contrato, a Administracdo realizar4 consulta ao Cadastro Informativo
Estadual — Cadin Estadual, haja vista a vedacao contida no art. 3°, inc. |, da Lei Estadual n® 18.466, de
2015.

12.4 O adjudicatario devera, antes da assinatura do contrato, apresentar Planilha Orgamentaria para
aprovacao do Orgdo Licitante.
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12.5 O adjudicatario devera assinar o Contrato no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis ap6s o
recebimento da convocacéo, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante justificativa idénea
aprovado pelo érgéo licitante, contados a partir do recebimento do aviso, sob pena de decair do direito
a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

12.6 Se o adjudicatéario ndo apresentar as comprovagdes dos itens 12.2 e 12.3 ou se recusar a assinar
0 contrato ou retirar a nota de empenho, a Administracdo Publica podera revogar a licitacdo, sem
prejuizo da aplicacdo das cominacdes previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021, e do Decreto n.°
10.086/2022, ou ainda, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
celebracdo do contrato nas condi¢des ofertadas pelo licitante vencedor.

12.7 A recusa injustificada do adjudicatério ou a justificativa ndo aceita pela Administragao, implicara a
instauracdo de procedimento administrativo autbnomo para eventual aplicagdo de sancdes
administrativas.

12.8 Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do item 12.6, a
Administracao Publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para
a celebracao do contrato nas condicdes ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao
orcamento estimado para a contratacdo, inclusive quanto aos precos atualizados, nos termos do
instrumento convocataorio.

12.9 A Ordem de Servico devera ser assinada pelo contratado no prazo maximo de até 15 (quinze) dias
apos a convocacdo pelo Orgdo Licitante, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante
justificativa iddnea aprovado pelo 6rgao licitante.

12.10 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:

12.10.1 Comprovacéo das condigBes de habilitagdo do Edital, conforme Anexo XVI, as quais deveréo
ser mantidas durante a vigéncia do contrato.

12.10.2 A certid@o de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o regulamento do
respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal n.° 12.378/2010.

12.11 Os servicos licitados serédo liberados para execugéo mediante Ordem de Servico, subordinando-
se as condicdes estabelecidas no contrato a ser firmado entre as partes, devendo a referida Ordem de
Servigo ser assinada pelo representante legal do Contratado.

12.12 O Contratado deverd comprovar o vinculo juridico de toda a equipe técnica por meio da
apresentacdo de documentos (ou fotocOpias autenticadas na forma da Lei), conforme Anexo V do
presente Edital.

12.13 Os profissionais indicados pelo Licitante deverdo participar dos servicos objeto desta licitacao,
de acordo com o disposto no § 6.° do artigo 67 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e atos normativos
dos respectivos conselhos profissionais.

12.14 O contratado devera apresentar a ART do CREA e/ou o RRT do CAU, acompanhadas do
comprovante de pagamento do referido documento até a data da assinatura do Contrato.

12.14.1 Devera ser registrada a ART e/ou 0 RRT, conforme preceitua a legislacao vigente, em nome
do Responséavel Técnico constante da Declaracdo de Responsabilidade Técnica, indicado conforme
Anexo V.

12.14.2 Caso os Profissionais indicados no Anexo V sejam corresponsaveis, o contratado devera
providenciar as ARTs e/ou RRTs Complementares para o0s Profissionais, instituindo a
corresponsabilidade técnica na execucao dos servicos. As ARTs e/ou RRTs deverdo corresponder as
atividades que serdo exercidas pelos profissionais, limitadas ao respectivo grau de responsabilidade.

Rua Euripedes Garcez do Nascimento, 1195 | Ahu
CEP 80540-280 | Curitiba | Parana | Telefone: 41 3250.7200
16
4 |

1z o)
\5 { mov. L3/’53;

Assinatura Qualificada realizada por: Felipe Augusto Amadori Flessak em 19/03/2026 08:34. Inserido ao protocolo 19.142.758-0 por: Andressa Cristina Antunes da Silva
em: 18/03/2026 17:24. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 15cdd84f7991392dadadd7b49f4585b7




= 202 "L0,

/7 N0\

[ (Fls.1384\ -

|4 | Mo, 223 ISI

GOVERNO DO ESTADO \& N
O P
\‘TFJ(_)U("Q’

PREG-e N2 0744/2025 - GMS

PREG-e N2 90744/2025- COMPRAS GOV
UASG 930318

PROTOCOLO N2 19.142.758-0

12.15 Os pagamentos ficardo condicionados a prévia informacdo pelo credor dos dados da conta
corrente junto a instituicdo financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto Estadual
n.° 4,505, de 2016, ressalvadas as excecdes previstas na mesma norma.

12.16 A entrega, o recebimento do objeto da licitacéo e os pagamentos seréo efetuados no local, nos
prazos e na forma estabelecida nos anexos deste edital.

12.17 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado ndo tenha concorrido
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacéo financeira devida pela Contratante, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicacéo da seguinte
férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = NUumero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

(TX) 6/100 | =0,00016438
365 TX = Percentual da taxa
anual = 6%.

12.18 Antes de cada pagamento, o contratante deverd realizar consulta no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parand — CAUFPR para
verificar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo definidas neste edital.

13. SUBCONTRATAGAO
13.1 Nao sera permitida a subcontratagao.

14 ALTERACAO SUBJETIVA

14.1 E admissivel a continuidade do Contrato administrativo quando houver fus&o, cisdo ou
incorporagdo do Contratado com outra pessoa juridica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacao exigidos na licitagdo
original;
b) sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do Contrato; e

¢) ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Administracdo a
continuidade do Contrato.

14.2 A alteracéo subjetiva a que se refere o item 14.1 deverd ser formalizada por Termo Aditivo ao
Contrato.

15 SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1 O licitante e o contratado que incorram em infragdes sujeitam-se as san¢fGes administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto n.° 10.086,
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de 17 de janeiro 2022, sem prejuizo de eventuais implicacdes penais nos termos do que prevé o
Capitulo II-B do Titulo XI do Cddigo Penal.

15.2 A multa de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do lote no
qual participou, sera aplicada a quem:

a) retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatério;

b) ndo mantiver sua proposta;

c¢) apresentar declaracéo falsa;

d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento.

e) apresentar documento falso;

f) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente;
g) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).

15.3 O procedimento para aplicagdo das sanc¢des seguird o disposto no Capitulo XVI, do Titulo 1, do
Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.4 Nos casos nao previstos no instrumento convocatorio, inclusive sobre o procedimento de aplicacdo
das sancdes administrativas, deverdo ser observadas as disposicdes da Lei Federal n.° 14.133, de
2021 e no Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.5 Sem prejuizo das sancdes previstas nos itens anteriores, a responsabilizacdo administrativa e civil
de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, na
participacdo da presente licitacdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma
prevista na Lei Federal n.° 12.846, de 2013, regulamentada, no &mbito do Estado do Parana, pelo
Decreto n.° 11.953, de 2018.

15.6 Quaisquer penalidades aplicadas seréo transcritas no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana (CFPR).

15.7. A multa podera ser descontada do pagamento devido pela Administragdo Publica estadual,
decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a Administracdo retera o
pagamento até o adimplemento da multa, com o que concorda o licitante ou contrato.

15.7.1. A retengdo de pagamento de outros contratos, pela Administracdo Publica, no periodo
compreendido entre a decisédo final que impds a multa e seu adimplemento, suspende a fluéncia
de prazo para a Administragcdo, ndo importando em mora, nem gera compensacao financeira.

15.8 Multa de mora diaria de até 0,3% (trés décimos por cento), calculada sobre o valor global do
contrato ou da parcela em atraso, até o 30° (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do 31°
(trigésimo primeiro) dia, a multa de mora sera convertida em compensatéria, aplicando-se, no mais, o0
disposto nos itens acima.
15.9 O procedimento para aplicagdo das sanc¢des seguird o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I, do
Decreto n.° 10.086, de 2022. e na Lei n.° 20.656, de 2021.
15.10 Nos casos ndo previstos no instrumento convocatorio, inclusive sobre o procedimento de
aplicacdo das sancdes administrativas, deverdo ser observadas as disposicdes da Lei Federal n.°
14.133, de 2021 e no Decreto n.° 10.086, de 2022.
15.11 Sem prejuizo das sang¢8es previstas nos itens anteriores, a responsabilizacdo administrativa e
civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira,
na participacdo da presente licitacdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma
prevista na Lei Federal n.° 12.846, de 2013, e regulamento no ambito do Estado do Parana,.
15.12 Quaisquer penalidades aplicadas serao transcritas no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana (CFPR).

Rua Euripedes Garcez do Nascimento, 1195 | Ahu

CEP 80540-280 | Curitiba | Parana | Telefone: 41 3250.7200

18
- &y¢ |

Assinatura Qualificada realizada por: Felipe Augusto Amadori Flessak em 19/03/2026 08:34. Inserido ao protocolo 19.142.758-0 por: Andressa Cristina Antunes da Silva
em: 18/03/2026 17:24. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 15cdd84f7991392dadadd7b49f4585b7




ﬁ‘ C(J/\

= =
A {9
/37
PARANA (s
Mou223
GOVERNO DO ESTADO //

IFJJL\(‘

PREG-e N2 0744/2025 - GMS

PREG-e N2 90744/2025- COMPRAS GOV
UASG 930318

PROTOCOLO N2 19.142.758-0

15.13 As multas previstas neste edital poderdo ser descontadas do pagamento eventualmente devido
pelo contratante decorrente de outros contratos firmados com a Administracao Publica estadual.

16 DISPOSICOES GERAIS

16.1 Todas as referéncias de tempo deste edital correspondem ao horario de Brasilia-DF.

16.2 Ocorrendo decretacdo de feriado ou outro fato superveniente que impeca a realizacédo da sessao
publica de abertura das propostas na data designada no edital, ela sera automaticamente transferida
para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario, independentemente de nova comunicacao.
16.3 E facultado ao(a) pregoeiro(a) a promogcao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar
a instrucdo do processo.

16.4 O licitante é responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios, resultante da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo(a) pregoeiro(a) ou pelo sistema, ainda que ocorra a sua
desconexao.

16.5 A ndo apresentacdo de qualquer documento ou a apresentacéo com prazo de validade expirado
implicara desclassificagdo ou inabilitacdo do licitante.

16.6 Os documentos que ndo mencionarem o prazo de validade serdo considerados vélidos por 90
(noventa) dias da data da emisséo, salvo disposicao contraria de Lei a respeito.

16.7 Os licitantes encaminhardo os documentos exigidos nesta licitacdo exclusivamente por meio do
sistema de que trata o item 4 das Condi¢bes Gerais do Pregéo. O(a) pregoeiro(a), se julgar necessario,
verificard a autenticidade e a veracidade do documento.

16.8 O(a) pregoeiro(a) podera, no interesse publico, relevar faltas meramente formais que nao
comprometam a lisura e o real conteado da proposta, podendo promover diligéncias destinadas a
esclarecer ou complementar a instru¢éo do procedimento licitatério, inclusive solicitar pareceres.

16.9 A realizacdo da licitagdo ndo implica necessariamente a contratacao total ou parcial do montante
previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-la, total ou
parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou
por provocagdo do interessado, mediante manifestacdo escrita e fundamentada, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

16.10 O foro é o da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba — Foro Central de Curitiba, no qual
serdo dirimidas todas as questfes ndo resolvidas na esfera administrativa.

O servidor que subscreve este edital e seus anexos atesta que observou integralmente a Minuta
Padronizada aprovada pelo Procurador-Geral do Estado do Parana.

Curitiba, 18 de marco de 2026.

Felipe Flessak
Diretor-Geral
Secretaria de Estado das Cidades
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ANEXO |

MINUTA PADRAO — CONTRATO DE SERVICOS DE ENGENHARIA

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° [ XXXXXXXX]

CONTRATANTE: [0 ESTADO DO PARANA, por intermédio do 6rgdo XXXXXXXX] ou [A ENTIDADE
PUBLICA], com sede no(a) XXXXXXXX, inscrito(@) no CNPJ sob o n.° XXXXXXXX, neste ato
representado(a) pelo(a) [CARGO E NOME DA AUTORIDADE], nomeado pelo Decreto n.° XXXXXXXX,
inscrito(a) no CPF sob 0 n.°2 XXXXXXXX, portador da carteira de identidade n.® XXXXXXXX.

CONTRATADO(A): [NOME], inscrito no CNPJ/CPF sob 0 n.° XXXXXXXX, com sede no(a)
XXXXXXXX, neste ato representado por [NOME E QUALIFICACAQ], inscrito(a) no CPF sob o n.°
XXXXXXXX, portador da carteira de identidade n.° XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a)
XXXXXXXX, e-mail XXXXXXXX e telefone XXXXXXXX.

O presente Contrato serd regido pela Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, pelo Decreto n.°
10.086, de 17 de janeiro 2022, pela Lei Federal n.° 9.605 de 12 de fevereiro de 1998; pelo Decreto
Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005; pela Resolu¢cdo do CONAMA n.° 307 de 5 de julho de 2002,
pelo Pregéo Eletrénico n.° 744/2025 GMS (protocolo n.° 19.142.758-0) do procedimento licitatério que
originou o presente instrumento, com todos 0s seus anexos, pela proposta do licitante vencedor, e
pelas clausulas e condi¢des seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente Contrato a Contratagdo de empresa especializada para prestagdo de
servigos de engenharia para reparos na Unidade Local de Sanidade Agropecuaria - ULSA, situada na
Rua Laura Merchione Spagolla, N2 107. Santa Mariana — Parand, conforme planilha de custos (Anexo
XIII).

2. CLAUSULA SEGUNDA

2.1. Este contrato esta instruido com os seguintes documentos:
a) XXXXXXXXXXXX
) XXXXXXXXXXXX
€) XXXXXXXXXXXX
d) XXXXXXXXXXXX
(...)

2.2. Em caso de divergéncia ou duplicidade em relacdo aos elementos técnicos instrutores, prevalecera
na execucédo do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

2.2.1. Projetos arquitetbnico e complementares, especificacbes e memoriais descritivos e demais
elementos técnicos pertinentes a cada caso;
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2.2.2. Planilha de quantidades de servicos;
2.2.3. Nos projetos prevalecerdo os elementos de maior detalhamento;

2.2.4 A planilha de quantidades e servigos sera orientativa, devendo o CONTRATADO tomar por
base o(s) projeto(s) constante(s) e os anexos do instrumento convocatdrio, desde 0 momento da
efetivagao de sua proposta no procedimento licitatorio até a execucgéo do objeto;

2.2.5. Considerar-se-4 0 CONTRATADO como altamente especializado nos servicos em questéo e
gue, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as
complementacdes e acessoérios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou executivo, mas
implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagGes, maquinas,
equipamentos e aparelhos.
2.3. Se o0 CONTRATADO, em qualquer fase da execu¢do do contrato, considerar necesséria a
retificacdo dos elementos técnicos instrutores, devera requerer suas altera¢des, em tempo habil, ao
CONTRATANTE, néo se justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequacfes nao
reclamadas na ocasido oportuna;
2.3.1. Nenhuma modificacao podera ser feita nos desenhos e nas especificagfes dos projetos sem
autorizacdo expressa do CONTRATANTE.
2.4. Possiveis indefinicbes, omissdes, falhas ou incorre¢cdes dos projetos fornecidos pelo
CONTRATANTE né&o poderéo constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar servigos extras e/ou
alterar a composi¢éo de precos unitérios a revelia do CONTRATANTE, devendo para isto requerer as
alteracdes conforme item 2.3 deste Contrato e seu subitem.

2.5. A formalizacédo de contrato presume que 0 CONTRATADO;

2.5.1 Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que 0os comparou entre si
e obteve expressamente do CONTRATANTE as informacdes necesséarias a sua consecucao;

2.5.2 Atestou que conhece o local e as condi¢des de realizagdo da obra ou servico, ficando ciente
de todos os detalhes do empreendimento e de que conhece as condi¢cdes de sua execugao.

2.6 As placas de obra deverdo seguir o modelo estabelecido pelo Estado, e devem estar perfeitamente
visiveis e legiveis ao publico.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAO
3.1 O regime de execuc¢édo do presente Contrato sera o de empreitada por pre¢o unitario.

4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1. No valor global do presente Contrato e R$
( ), sendo 00,00% (xxx virgula xxx por cento) referente aos
materiais e 00,00% (xxx virgula xxx por cento) referente & méo de obra.

5. CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO DE EXECUGAO E DE VIGENCIA

5.1 O prazo de execucao do contrato € de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Servigo para inicio da execucédo do objeto, e a vigéncia do contrato se inicia
com a assinatura do contrato e é de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do término do prazo de
execucgao.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto néo for concluido no
periodo firmado no contrato.
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5.2.1. Quando a nédo conclusao decorrer de culpa do contratado:
a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢cfes administrativas;

b) a Administracao podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execucéo contratual.

6. CLAUSULA SEXTA — DOS CONTROLES DE EXECUGAO

6.1 O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a
execucdo das obras e servigcos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas
técnico-administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

6.1.1. Aresponsabilidade pela gestao deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comisséo designados,
conforme item 6.1.3 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas atribui¢cdes definidas no art. 10
do Decreto n.° 10.086, de 2022.

6.1.2 A responsabilidade pela fiscalizacdo deste contrato caberd ao(a) servidor(a) ou comisséo
designados, conforme o item 6.1.3 deste, o(a) qual sera responsavel pelas atribuicdes definidas nos
arts. 11 e 12 do Decreto n.° 10.086, de 2022.

6.1.3 Os responséveis pela gestéo e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato administrativo
proprio do Contratante.

6.1.4. A gestdo e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizard a
fiscalizagdo, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, apos o
devido processo legal, caso haja descumprimento das obriga¢gdes contratadas.

6.2. Para efeito de medicéo e de faturamento, relativo aos servigos executados, devera ser considerado
o0 cumprimento do avanc¢o das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro, que sera
peca integrante do contrato.

6.2.1. A sistematica de medi¢do e pagamento sera a de remuneragao orientada por pre¢os unitarios ou
referenciada pela execugéo de quantidades de itens unitarios, de modo que seja realizada em funcgao
das unidades de servigos efetivamente executadas, mediante calculo aritmético de multiplicagdo das
guantidades executadas pelos seus respectivos precos unitarios, previamente definidos na planilha de
Servigos.

6.2.2. Nos contratos por regime de precos unitarios prevalecerdo as quantidades reais, devendo as
quantidades de servigos serem suprimidos ou acrescidas conforme tenham sido estimadas a maior ou
a menor na planilha de servigos.

6.2.3. O cronograma fisico-financeiro prevé parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia
técnica a com a real execucédo dos servicos relativos a cada parcela.

6.2.4.0 cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra seré estabelecido
pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequa-lo, sujeito & aprovacao do CONTRATANTE.

6.2.5.0 CONTRATANTE podera determinar alteracfes, de forma motivada, no cronograma fisico-
financeiro mediante autorizagdo expressa de sua autoridade competente.
6.2.6.A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacdo, desde que motivada e
justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao CONTRATADO.
6.2.7. Em caso de alteracdes na ordem de execucao dos servicos constantes da planilha, de forma que
o valor da etapa objeto da medigdo ndo ultrapasse aquele ja estabelecido no cronograma fisico-
financeiro vigente para a referida etapa, mediante parecer favoravel do fiscal do servi¢o, o cronograma
fisico-financeiro podera ser readequado, por meio de simples apostila a ser anexada a este Contrato.
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6.3 A solicitacdo de aditivo de prazo de execucao, suspensédo do contrato, assim como de acréscimos
ou supressdes de servicos devera ser realizada no prazo de execucao do contrato; e aditivo a vigéncia
contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao art. 111 da Lei n°
14.133/2021 e art. 410 do Decreto Estadual n°® 10.086/2022 quando a contratacdo previr a concluséo
de escopo predefinido.

6.3.1. As solicitagGes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido
pela fiscalizacdo, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo representante
legal do CONTRATANTE.

6.3.2. Os acréscimos e supressfes de servicos quantificados, a serem formalizados por termo
aditivo, deverdo ser planilhados com a indicacdo dos servicos a serem suprimidos e servigos a
serem acrescidos, na forma do subitem 6.4.3 e do item 17.6 e seus subitens deste Contrato sujeita
a aprovacéao da autoridade competente do CONTRATANTE, apds andlise do gestor do contrato.

6.3.3 Em caso de acréscimos e reducdes de servicos no mesmo contrato devem ser consideradas
as reducdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o
conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacgéo entre eles,
os limites de alteragdo estabelecidos no dispositivo legal.
6.4.Toda a comunicagdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagao tornar-se-4 efetiva
apo6s o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunibes do
CONTRATANTE com o CONTRATADO, serao registradas em atas, que servirdo de documento legal
dos servicos e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas seréo
lavradas e assinadas pelos participantes.

7. CLAUSULA SETIMA — DA QUALIDADE E RENDIMENTO

7.1. O CONTRATADO devera apresentar para aprovagdo do CONTRATANTE, quando requerida, os
catalogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios,
amostras e demais dados informativos sobre os materiais que serdo aplicados nas obras ou servicos,
de modo que haja perfeita identificagdo quanto a qualidade e procedéncia.

7.1.1. Os materiais a serem empregados nas obras e nos servicos de engenharia e arquitetura
executados deverdo obedecer, rigorosamente:

a)as normas e especificagfes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a
respectiva licitagéo;

b)as normas do CONTRATANTE;

C) as normas da ABNT;

d) as disposicGes legais da Unido, do Estado do Parana e do Municipio onde ser sera executado
0 objeto;

€) aos regulamentos das empresas concessionarias;

f) as prescricdes e recomendacées dos fabricantes;

g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

h)as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

7.2 O CONTRATADO, para execuc¢do das obras ou servi¢os, ficard obrigada, a qualquer tempo e as
suas expensas, a realizar analises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios a comprovacao
da qualidade e procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras ou servigos.
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7.3 Os trabalhos mencionados no item 7.2 deverao ser desenvolvidos por laboratérios especializados
aprovados pelo CONTRATANTE, para efetivo controle de qualidade dos materiais, tornando-se
obrigatéria a apresentacéo por parte do CONTRATADO do Certificado de Andlise.

7.4 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacao do seu desempenho quando empregado na execucdo do servico, a fiscalizacdo do
CONTRATANTE podera recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execucéo da obra/servico com o
do emprego do mesmo, bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do
momento da recusa, sem dnus para 0o CONTRATANTE.

7.5 A responsabilidade pelo fornecimento em tempo héabil dos materiais sera do CONTRATADO, nao
podendo esta solicitar prorrogacfes de prazo, nem justificar retardamento da conclusdo dos servigos
em decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.
7.6 Para a execucéo eficiente dos servicos, 0 CONTRATADO somente deverd empregar nas obras ou
servicos de engenharia e arquitetura pessoal competente e qualificado.
7.7 A aceitacdo dos equipamentos para a execuc¢ao da obra ou servigos por parte do CONTRATANTE,
casos os referidos equipamentos se revelem insuficientes e sem condi¢des, ndo dd ao CONTRATADO
razBes para invocar a sua inadequacgdo no atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de
execucao.
7.8 A limpeza e perfeita organizacdo do canteiro de obras constituem obrigacdo do CONTRATADO,
assim como a limpeza do local apés a concluséo dos trabalhos.
7.9 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacBes e listas de material admitem o
equivalente se devidamente comprovado, com 6nus para o CONTRATADO, seu desempenho por meio
de testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela FISCALIZACAO.
Poderdo, ainda, ser solicitados pela fiscalizacdo, amostras de produtos, especificacdes e laudos
técnicos.
7.9.1 A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, € em relacéo
ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados,
coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de
funcionalidade e de ergonomia.
7.10. Considera-se sempre que o CONTRATADO disp8e da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de producdo pela substituicdo de métodos e meios de
producgdo incompativeis com o conjunto dos servi¢os a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
requeridos.

8. CLAUSULA OITAVA — DO PRECO

8.1 A Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitarios, adotada pelo Estado do Parana, praticada pelo
CONTRATANTE, corresponde a custos de materiais e mao de obra, inclusive encargos sociais e
trabalhistas.

8.2. O percentual de desconto oferecido pelo CONTRATADO incidira uniformemente, de forma linear,
sobre todos os pregos constantes da planilha de quantidades e pregos fornecidos pelo CONTRA-
TANTE;
8.3 Os precos, unitario e global, estabelecidos nos contratos incluem todos os custos necessarios a
perfeita execugao do seu objeto, englobando, mas nao se limitando, aos itens principais seguintes:
8.3.1 Todos o0s materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servigos;
8.3.2. Toda a mao de obra, especializada ou néo;
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8.3.3 Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, agua e saneamento;

8.3.4 Todos os custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas,
encarregados, topografos, ou seja, todo o pessoal necessario a direcdo, execucdo, controle e
administracao;

8.3.5 Todos os custos com alojamento, transporte, alimentacdo, seguros pessoais contra acidentes,
assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos os 6nus e encargos decorrentes do fiel
cumprimento dos dispositivos da Consolida¢éo das Leis do Trabalho, da Legislacéo de Higiene e
Seguranga no Trabalho e demais textos legais relacionados ao pessoal empregado;

8.3.6. Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho, incéndios,
inundag8es, depredacgbes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar danos as obras
ou servicos, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou indiretamente da ag&o ou
omissdo do CONTRATADO;

8.3.7 Custos com a execucdo, manutencdo e retirada de todas as instalacdes provisorias
necessérias a execucao das obras ou servicos;

8.3.8 Todos os custos com demoligdo ou remogdo necessérias a execucao do objeto ajustado;
8.3.9 Todas as despesas financeiras e tributarias incidentes sobre o objeto do contrato;

8.3.10. Todas as despesas decorrentes de infracdo de posturas e regulamentos;

8.3.11. Custos relacionados ao controle de qualidade,

8.3.12. Custos com a limpeza integral da obra ou servigos ap6s a conclusao dos trabalhos, despesas
com placas de divulgacdo da obra, indicacdo dos profissionais responséveis e de inauguracéo,
obedecido aos padrbes de confeccao e fixagao.

8.3.13 Custos necessarios a prote¢do e preservagdo do meio ambiente;

8.3.14. Outras despesas que se revelem proprias da natureza de atividades do executor;

9. CLAUSULA NONA — DOS PAGAMENTOS

9.1 O pagamento dos servigos sera efetuado pela Secretaria (ou entidade) xxx, situado na xxx, CNPJ
N.° 00.000.000/0000-00, conforme Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, observada a Clausula
Oitava deste Contrato.

9.2 A apresentacéo e protocolizacdo da fatura e a juntada da documentacgédo pertinente séo de Unica e
exclusiva responsabilidade do CONTRATADO, sendo que o0s pagamentos das faturas ficam
condicionados, no que couber, a apresentacao pelo CONTRATADO dos seguintes documentos:

9.2.1. Em todas as faturas:
a) Nota Fiscal — Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento de
todos os campos, emitida em nome do 6rgdo pagador, contendo endereco e CNPJ conforme
especificados na clausula Contratual "Dos Pagamentos”, com indicacdo do valor total, a
respectiva parcela, o tipo de servigo, o local, o nimero de Contrato, a respectiva data de
assinatura e o numero do Cadastro Especifico na Receita Federal — CNO, quando couber. Sera
admitida a apresentacéo de Nota Fiscal na forma eletronica;

a.1l) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com o
valor referente a parcela do reajuste;

a.2) No caso de a Empresa optar pela retencdo dos Encargos Previdenciarios, devera ser
especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da mao de obra, com
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o destaque “Nota Fiscal sujeita a retencdo de encargos previdenciarios, conforme Instrucéo
Normativa emitida pelo INSS ou da Receita Federal”;

b) FATURA DISCRIMINATIVA — Fatura discriminativa com todos os dados da empresa, o objeto
executado, a parcela conforme cronograma vigente, o valor da parcela, bem como a fonte
pagadora;

b.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa exclusiva
com o valor referente a parcela do reajuste;

c) PLANILHA DE MEDICAO - Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que os servicos e os valores
faturados, correspondam aos servicos e aos respectivos indices percentuais discriminados no
Relatério de Vistoria de Obras — (RVO) emitido pela Fiscalizacdo da obra, que acompanha o
processo da Fatura;

d) ADITIVOS DE CONTRATO — Cépias de todos os termos aditivos ao contrato, firmados até a
data do faturamento, se houver;

e) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Cépia do cronograma fisico-financeiro da obra,
devidamente aprovado pelo CONTRATANTE;

f) PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - Folha de pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em outra
forma admitida em Lei, referente ao periodo de medicao;

g) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL - INSS - Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticado pelo
fiscal ou em outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento Social — GPS, referente ao
periodo de medicgéo;

h) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE
SERVICO — FGTS — Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa, devidamente autenticado
pelo fiscal ou em outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento do FGTS — GFIP e
Informacg8es a Previdéncia Social, referente ao periodo de medicao;

i) CERTIDAO NEGATIVA DO INSS — CND — Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao
INSS, em plena validade;

j) CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS — CRF — Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao
FGTS, em plena validade;

k) CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA
EMPRESA, em plena validade;

) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS — CNDT, conforme Lei n® 12.440 de 07
de julho de 2011;

9.2.2. SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:
a) CONTRATO - Copia do Contrato relativo ao objeto;
b) Alvard de Construcdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servi¢co de engenharia

ou arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza
a obra ou servico;

¢) Matricula da obra ou servico junto a Receita Federal — a matricula no Cadastro Nacional de
Obras — CNO (gerenciado pela Receita Federal) da obra devera ser aberta junto a Receita
Federal ap6s a assinatura do contrato, independentemente da obra ser construcao, reparos ou
melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor e os demais possiveis casos
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dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos
na matricula da obra, conforme instrucao normativa emitida pelo Receita Federal do Brasil;

9.2.3. SOMENTE NA ULTIMA FATURA:
a) CERTIDAO DE CONCLUSAO DE OBRA — Emitida pelo Municipio;

b) TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO - Devidamente assinado pelos membros da
Comisséo de Recebimento da Obra;

¢) CND - Certidao Negativa de Débitos do INSS — Referente a obra objeto do contrato;

d) TERMO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO - Fornecido e instalado compativel com os
prazos do fabricante, contados a partir do Recebimento Provisério da obra;

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item n® 16.3.7 deste
Contrato;

f) Manual de operacdo, uso e manutencdo da edificagdo, quando for o caso, conforme NBR
especifica;

9.3 Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtencdo e

apresentacdo dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pelo

CONTRATADO, motivara excecdo, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo

definida nova data para atendimento, devidamente justificado por escrito pelo CONTRATANTE;

9.4 O CONTRATANTE devera observar a seguinte cronologia para o procedimento de pagamentos:
9.4.1. Os procedimentos para pagamentos de faturas pelo CONTRATANTE serdo efetuados
consoante ordem cronoldgica de protocolizagdo. O CONTRATANTE, apds processar a fatura,
encaminhard a mesma ao 6rgéo titular do crédito orcamentario;

9.4.2 A data limite para a protocolizacdo de faturas ao Protocolo Geral do CONTRATANTE € o dia
20 (vinte) de cada més;
9.4.3 No caso de divergéncia entre a planilha de medi¢c&o e o faturamento ou na constatacdo de
falta de documentagéo, por ato administrativo motivado da unidade responséavel, o CONTRATADO
sera notificada a proceder a regularizacdo, sob pena do ndo recebimento da fatura até que seja
sanada a irregularidade;

9.5 O prazo méaximo para o pagamento das faturas regularmente processadas é de 30 (trinta) dias

corridos contados da protocolizagéo, observado o item 9.4.3;

9.5.1. Ap6s 30 (trinta) dias da protocolizacéo das faturas, incidira sobre o valor faturado, clausula de
atualizacdo monetaria baseada na média aritmética simples do Indice Nacional de Precos ao
Consumidor (INPC) da Fundacao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e Indice Geral
de Precos — Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundacédo Getulio Vargas (FGV), proporcional aos
dias em atraso.

9.6. A comprovada infringéncia de disposi¢do de contrato implicara retencdo de pagamentos, até final

solucdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

9.7. Nenhum pagamento seré efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de paga ou

relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar da das faturas ou da garantia

guaisquer débitos do CONTRATADO.

10. CLAUSULA DECIMA — FONTE DE RECURSOS:
10.1. A despesa correra por conta da seguinte dotacao orgcamentaria:
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Gestéo/Unidade: (preencher conforme indicado na Declaragcao Orgamentaria);

Fonte de Recursos: (preencher conforme indicado na Declaragdo Or¢camentéria);
Programa de Trabalho: (preencher conforme indicado na Declaracdo Orcamentaria);
Elemento de Despesa: (preencher conforme indicado na Declaragdo Orgcamentaria);.
Nota de Empenho: (preencher com o nimero da nota de empenho).

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REAJUSTAMENTO DE PREGCOS

11.1 Os precos contratuais dos servicos e obras poderéo ser reajustados, em Reais, de acordo com o
inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n° 14.133, de 2021 e com os art. 169 e 170 do Decreto Estadual
n° 10.086, de 2022.

11.2. O reajustamento de precos, quando e se for o caso, serd efetuado observada a periodicidade
prevista em lei nacional, considerando-se a varia¢do ocorrida desde a data do or¢camento, conforme
estabelece o pardgrafo Unico do art. 169 do Decreto Estadual n® 10.086/2022, até a data do efetivo
adimplemento da obrigacao, calculada pelo indice definido neste Contrato;

11.2.1. Na hipétese em que, antes da data da concessao do reajustamento, j& houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutengdo do seu equilibrio econémico-financeiro, a revisédo sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacgéo injustificada;

11.2.2. Se em consequéncia de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados os prazos, 0
reajustamento sé serd aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execucdo
previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacéo das penalidades pertinentes;
11.2.3. Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execuc¢éo, o reajustamento sera aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto contratado,
conforme previstos na planilha de medigéo;

11.2.4. O contrato sera reajustado na forma da Lei e deste Contrato, independentemente de
solicitagdo do CONTRATADO, salvo em caso de atraso do Cronograma fisico-financeiro imputével
ao CONTRATADO;

11.2.5. A variacéo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste Contrato
deve ser registrada por simples apostila, dispensando a celebracdo de termo aditivo.

11.3. O célculo do reajustamento para 0s pre¢os contratuais iniciais obedecera a seguinte férmula:

R=KxVr
R=(l -1)xVr
lo
K=(lL-1)
lo

R = valor do reajustamento procurado,
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K = Fator de reajustamento
Vr = Valor da fatura a ser reajustada
lo = O indice de precos inicial (lo) sera o indice econdmico vigente na data do orcamento,
conforme estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do decreto Estadual n® 10.086/2022.
li = O indice de precos (li) serd o indice econdmico vigente no més do vencimento de cada
periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgamento conforme estabelece o
paragrafo unico do art. 169 do decreto Estadual n°® 10.086/2022.

11.3.1. Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias. E, decorrido esse interregno, proceder-se-a a novo reajustamento de acordo com a
metodologia constante neste Contrato.

11.3.2. A periodicidade do reajustamento podera ser reduzida por meio de legislacdo superveniente.

11.3.3. O primeiro reajustamento, quando couber, sera concedido apds decorrido o periodo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgcamento, conforme estabelece o paragrafo Unico
do art. 169 do decreto Estadual n° 10.086/2022, desde que preenchidos os requisitos legais.
11.3.4. Caso o contrato seja assinado apés o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias data do or¢gamento, conforme estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do decreto
Estadual n® 10.086/2022, o valor contratual devera ser reajustado até a data do primeiro aniversario
do orgcamento;

11.3.5. Para o reajustamento sera utilizado o “indice Nacional de Custo da Construgdo —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagao Getulio Vargas — FGV.

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de precos mais vantajoso para a Administragdo, calculado por instituicdo oficial que
retrate a variacdo do poder aquisitivo da moeda.

11.4. Considerar-se-a até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS GARANTIAS
12.1 Cabera ao CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
a) Caucgédo em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda;
b) fianca bancéria;
C) seguro-garantia.
12.1.1 As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido, no que
couber, o reajustamento de precos

12.1.2. No caso de garantia em dinheiro, o CONTRATADO depositard em conta bancéria especifica,
informada pelo CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, a qual serd aplicada em Instituicdo Financeira, conforme Lei Estadual n.° 11.685 de
11/02/87.

12.1.3. No caso de garantia em cheque, somente sera aceito pelo CONTRATANTE, cheque
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administrativo.

12.1.4. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP — Superintendéncia de
Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apélice;

12.1.5. A garantia prestada em carta fianca emitida por cooperativa de crédito devera vir
acompanhada da autorizag&o de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

12.1.6. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianca Bancaria, a
mesma ndo podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacdo do contrato, a garantia
apresentada devera ser prorrogada.

12.1.7. No caso de garantia prestada em titulos da divida publica, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, das seguintes comprovagoes:

a) origem/aquisi¢cdo mediante documento respectivo e langcamento contabil por meio de registros
no balanco patrimonial do CONTRATADO;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando o
valor do titulo atualizado monetariamente.

¢) memoéria de célculo da corre¢do atualizada do valor do titulo realizada por profissional
legalmente habilitado;

12.1.8. Seréo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate
incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias apés o prazo
contratual.

12.1.9. O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de estilo,
a autenticidade do(s) titulo(s). Em se constatando indicios de fraude, 0 CONTRATANTE devera
oferecer denudncia ao Ministério Publico.

12.1.10. A validade do seguro-garantia e fian¢a bancaria ser& de 180 (cento e oitenta) dias além do
prazo de execucdo dos servicos. Caso ocorra prorrogacdo do contrato, a garantia apresentada
devera ser prorrogada.

12.1.11. Uma das garantias previstas no item 12.1 letras a, b, e c, deverd ser apresentada
previamente a assinatura do contrato a ser celebrado com o CONTRATANTE. O atendimento a esta
determinacao é requisito para a assinatura do contrato.

12.1.11.1. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacéo da licitagdo e anterior a assinatura
do contrato.

12.1.12. A garantia do contrato acompanhara os eventuais ajustes do valor contratual, devendo ser
complementada pelo CONTRATADO, quando da celebracdo de Termos Aditivos ou apostilamentos
ao contrato original, quando couber.
12.1.13. Como condi¢do para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.
12.2.A caucdo referente ao reajuste, sera retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por ocasiao do
pagamento das parcelas.
12.3. Havendo acréscimo no valor contratual, 0o CONTRATADO devera proceder o reforgo proporcional
da garantia. O ndo atendimento autoriza 0 CONTRATANTE a descontar das faturas o valor
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correspondente.

12.4. As garantias seréo devolvidas ao CONTRATADO, ap6s a lavratura do termo de recebimento
definitivo e da apuracdo dos haveres, devidamente atualizados e da apresentacdo dos documentos
exigidos no item 19.5 deste contrato.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS PRAZOS

13.1 Os servicos deverdo ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Servico referente ao contrato,
sob pena do CONTRATADO ser penalizada com base no item 18.15 deste Contrato. O prazo de
execucao dos servicos tera inicio a partir da data determinada na Ordem de Servico referente ao
contrato e sera igual ao nimero de dias estipulados no cronograma fisico-financeiro.

13.1.1 Para a assinatura da Ordem de Servico, 0 CONTRATADO devera apresentar os seguintes
documentos:

a) ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT — Registro de
Responsabilidade Técnica do CAU.

b) ALVARA DE CONSTRUCAO, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servigo de
engenharia ou arquitetura, ou documento de néo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que
se localiza a obra ou servigo;

c) MATRICULA DA OBRA OU SERVICO JUNTO A RECEITA FEDERAL — a matricula CNO da
obra devera ser aberta junto a Receita Federal apés a assinatura do contrato,
independentemente da obra ser construgédo reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos
de pequeno valor e 0os demais possiveis casos dispensados ha forma da lei. Os recolhimentos
de tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme Instrucéo
Normativa emitida pela Receita Federal do Brasil;
d) APOLICE DE SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA, no caso de construcbes e
ampliacoes;
13.1.2. No caso de paralisacao dos servicos por motivos de forga maior ou caso fortuito, o prazo de
execucao do contrato, ficara suspenso pelo prazo maximo de 3 (trés) meses sem que se atribua a
quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo o CONTRATADO
manter a vigilancia, manutencdo e seguranca da obra. Ao término deste prazo, podera ser
repactuada entre as partes a continuidade da suspensao, desde que subsistentes os motivos que
ensejaram a paralisacdo, a qual sera formalizada mediante documento proprio.
13.1.3. Os motivos de for¢ga maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas partes e
devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apds a ocorréncia.

13.1.4. Os motivos de for¢a maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade competente do
CONTRATANTE.
13.1.5. Reconhecidos os motivos de forca maior ou caso fortuito que deram ensejo a paralisacéo,
ocorrera a suspensao do contrato, restituindo-se 0s prazos contratuais apés a cessagdo dos motivos
que suspenderam a execucao do contrato.
13.2. O CONTRATANTE estabelecera, para a execug¢do dos contratos, prazo maximo, contado em dias
corridos, conforme previsao no instrumento convocatorio e/ou contratual.
13.2.1. O prazo de execucdo inicia-se na data estabelecida na Ordem de Servico.
13.2.2. Pelo atraso no prazo de execucao, ficardA o CONTRATADO sujeito as penalidades fixadas
na Clausula Décima Oitava deste contrato, independentemente de aviso extrajudicial ou
interpelacao judicial.
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13.2.3. Se 0 CONTRATADO deixar de assinar o aceite na Ordem de Servico apés 15 (quinze) dias,
contados da data da convocacéo para assinatura, dar-se-a inicio a contagem do prazo de execucao.
13.2.4. O prazo para assinar o aceite da Ordem de Servigo podera ser prorrogado por até 15 (quinze)
dias mediante justificativa idénea aprovada pelo CONTRATANTE.
13.2.5. Se, imotivadamente, 0 CONTRATADO néo iniciar os servicos em até 30 (trinta) dias da data
estabelecida na Ordem de Servico pela autoridade competente do CONTRATANTE o contrato
podera ser rescindido, sem prejuizo das penalidades cabiveis.
13.3. O prazo de execucao do contrato é contado da data estabelecida na Ordem de Servico e o de
vigéncia inicia-se com a assinatura do contrato, sendo seu termo final 180 (cento e oitenta) dias apds
o término do prazo de execug¢do, observados os itens 5.2 e 5.3 deste contrato.
13.4. Caso 0 CONTRATANTE né&o convoque o CONTRATADO para assinatura do aceite da Ordem do
Servico, o termo final do prazo de vigéncia dar-se-a 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura
do contrato.
13.5. Os prazos de inicio de etapas de execuc¢éo, de conclusédo e de entrega admitem prorrogacéo,
mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencdo do equilibrio econdmico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
13.5.1. Alteracdo do projeto ou especificacdes pelo CONTRATANTE;

13.5.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢bes de execucéo do contrato;

13.5.3. Interrupcdo da execucgdo do contrato ou diminui¢cdo do ritmo de trabalho, por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

13.5.4. Alteracao das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos pela Lei;

13.5.5. Impedimento de execuc¢do do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporéneo a sua ocorréncia;
13.5.6. Omisséo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execucéo do
contrato.
13.6. Toda solicitagdo de prorrogacéo de prazo de execucdo deverd ser efetivada no periodo de
execucado do contrato, bem como toda solicitacdo de prorrogagdo da vigéncia contratual devera ser
efetivada durante sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pelo
CONTRATANTE, em ambos o0s casos.
13.6.1. Requerido aditivo contratual em que seja necessério readequac¢édo do cronograma fisico-
financeiro, o prazo de execucdo ficar4d automaticamente suspenso da data do encerramento do
prazo a aditar até a assinatura do Termo Aditivo, devendo ser documentada a suspensdo no
cronograma fisico-financeiro constante nos autos do processo administrativo;
13.6.2. A mera solicitacdo de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia;

13.6.3. No caso do subitem 13.6.1, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato, 0 prazo
nao se considerara suspenso;

13.6.4. No caso de prorrogacdo do prazo de execucdo, deverd ser elaborado novo cronograma
fisico-financeiro pelo CONTRATADO, com as alteragfes necessarias, incluindo-se as parcelas
faturadas e a faturar, condicionado a andlise e aprovagdo do CONTRATANTE.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA.

14.1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE as Anota¢cBes de Responsabilidade
Rua Euripedes Garcez do Nascimento, 1195 | Ahu
CEP 80540-280 | Curitiba | Parana | Telefone: 41 3250.7200
32

1z o)
\5 { mov. L3/’53;

Assinatura Qualificada realizada por: Felipe Augusto Amadori Flessak em 19/03/2026 08:34. Inserido ao protocolo 19.142.758-0 por: Andressa Cristina Antunes da Silva
em: 18/03/2026 17:24. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 15cdd84f7991392dadadd7b49f4585b7




< S
- 10CH

PZOENN

Q o\

PARANA YW A [was00 )

Mou223'<
GOVERNO DO ESTADO Q‘ //

IFJJL\("

PREG-e N2 0744/2025 - GMS

PREG-e N2 90744/2025- COMPRAS GOV
UASG 930318

PROTOCOLO N©19.142.758-0

Técnica — ART's, ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, dos responsaveis técnicos pela
execucao da obra ou servico contratados antes do inicio do prazo de execuc¢éo;

14.2. A substituicdo do responsavel técnico somente podera ocorrer mediante prévia autorizagdo por
escrito do CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender as exigéncias editalicias.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA SEGURANGCA DO TRABALHO

15.1. Deverdo ser observadas pelo CONTRATADO todas as condicbes de higiene e seguranca
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados, ao patriménio do Estado e aos
materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho;

15.2. O CONTRATANTE poder4, a seu critério, determinar a paralisa¢do da obra quando julgar que as
condicdes minimas de seguranca e higiene do trabalho ndo estdo sendo observadas pelo
CONTRATADOQO. Este procedimento ndo servird como justificativa para eventuais atrasos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA EXECUCAO

16.1 O CONTRATADO devera atender rigorosamente ao disposto no contrato e sera responsével pela
seguranca, eficiéncia e adequacao dos métodos, méo de obra, materiais e equipamentos utilizados na
execucdo das obras ou servicos, bem como deverd atender as normas técnicas definidas pela
Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

16.2 O CONTRATADO devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou
refazer quaisquer partes da obra ou servi¢os que, a juizo da fiscalizagédo, ndo tenham sido executadas
de acordo com o estipulado no contrato.

16.3 O CONTRATADO se obriga a:

16.3.1. Assegurar, durante a execucao da obra ou servicos, prote¢do e conservacao dos servigcos
executados, de forma que seja mantida sua integridade;

16.3.2. Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servicos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

16.3.3. Permitir e facilitar a fiscalizac&o a inspecéo do local da obra a qualquer dia ou hora, devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertencam seus fiscalizadores ao
CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados;

16.3.4. Notificar a fiscalizagdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo, da
concretagem de fundagbes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de
operacao das instalag8es elétricas, mecénicas e hidraulicas;

16.3.5. Providenciar a legalizacdo das obras ou servi¢os junto aos 6rgaos competentes, por sua
conta e responsabilidade, quando necessario;

16.3.6. Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil visualizacéo,
placas indicativas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, com as referéncias
necessarias a divulgacao do empreendimento e cumprimento da legislacao;

16.3.7. Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as built” (como construido), isto &, as
anotacdes e registros nos projetos originais das alteracdes havidas na execucéo da obra, conforme
NBR 14645-3, para fins de ordenagédo do cadastro técnico do CONTRATANTE;

16.3.8. Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestacgao de servigos.
16.3.9. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz
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16.4. O CONTRATADO ¢€ responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucao do contrato.

16.4.1. O CONTRATADO respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranga do trabalho,
assim em razéo dos materiais, nos termos do artigo 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

16.5. O CONTRATADO é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes do contrato.

16.5.1. A inadimpléncia do CONTRATADO quanto a esses encargos nao transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar 0 objeto ajustado ou
restringir a regularizacéo e uso das edificagfes, inclusive perante o Registro de Imoveis.

16.5.2. Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes
decorrentes da execugdo das obras e servigos, uso indevido de patentes registradas e, ainda que
resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em
construcdo até a definitiva aceitacdo da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as indenizacdes
que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servi¢os contratados, ainda que
ocorridos na via publica.

16.5.3. Para garantir os riscos contra sinistros, o0 CONTRATADO segurara a obra nova e as
ampliacdes, majorando, progressivamente, o valor desse seguro, antes de cada prestacdo e
entregara a apdlice inicial e as adicionais a0 CONTRATANTE, a qual ficara investida de poderes "in
ren propriem", para receber da companhia seguradora a indenizagdo em caso de sinistro,
reembolsando-se das prestagdes ja entregues a CONTRATADA e restituindo-lhe o remanescente,
se houver.

16.5.4. O seguro sera contratado pelo valor de reposi¢cdo das obras, ai considerados quaisquer
valores que o CONTRATANTE ja houver pago a CONTRATADA, a qualquer titulo, ndo sé as
parcelas contratuais, mas também eventuais reajustamentos e servigcos extraordindrios.

16.6. O CONTRATADO nao podera subcontratar parte ou o todo da obra ou dos servigos.

16.7. O CONTRATADO fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exotica
ou nativa que tenham procedéncia legal;

16.7.1. Em cada medicdo, como condi¢do para recebimento das obras ou servicos de engenharia e
arquitetura executados, deverao ser atendidas, pelo CONTRATADO, as exigéncias constantes do
Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, que “estabelece procedimentos de controle
ambiental para a utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e
servigos de engenharia contratados pelo Estado do Parana e da providéncias correlatas”;

16.7.2. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 16.7 e subitem
16.7.1 deste Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, | da Lei Federal
14.133, de 2021, arts.180 e 129, | do decreto Estadual n° 10.086, de 2021, c/c a aplicacdo das
penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste Contrato.
16.8. O CONTRATADO deveré apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcgéo Civil
para execucao de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme a Lei
n.° 12.305, de 02 de agosto de 2010, e a Resolucdo do CONAMA n° 307/2002, e a legislagdo do
municipio em que se localiza a atividade ou empreendimento.
16.8.1. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil para execucdo de
atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental serdo elaborados e
implementados pelas empresas contratadas para a execug¢do da obra, como Projeto Executivo,
enquanto que os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil para
empreendimentos e atividades ndo enquadrados na legislagdo como objeto de licenciamento
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ambiental, deverdo ser apresentados juntamente do projeto do empreendimento, como Projeto
Complementar, para analise pelo 6rgdo competente do poder publico municipal, em conformidade
com o Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcédo Civil, referente a
municipio onde esta localizado o empreendimento contratado.

16.8.2. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil deverdo contemplar as
seguintes etapas:

a) caracterizagdo: nesta etapa o gerador deverd identificar e quantificar os residuos;
b) triagem: devera ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser realizada nas

areas de destinacdo licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos
estabelecidas no art. 3° da Resolu¢do n° 307/2002 do CONAMA;

¢) acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos apds a geragéo até
a etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que seja possivel, as condi¢cdes de
reutilizacdo e de reciclagem;

d) transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com
as normas técnicas vigentes para o transporte de residuos;

e) destinacdo: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no item 16.8.1 acima.

16.8.3. Os residuos da construgdo civil deverdo ser destinados na forma descrita no art. 10 da
Resolucédo n°® 307/2002 do CONAMA.
16.9. O CONTRATADO se obriga a manter na obra ou servicos de engenharia e arquitetura, quando
couber, sob os cuidados de seu preposto, o didrio de obras para anotacdes e registros pertinentes.

16.9.1. E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execucdo, devendo a
FISCALIZACAO, nesse mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro;

16.9.2. A abertura do Diério de Obras devera ser feita junto com a Fiscalizagdo no dia da reunido
de partida. Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais,
para o preenchimento do Diario de Obras durante a execucdo do objeto, e a partir desse prazo
poderéo ser aplicadas as sancdes previstas no Edital.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ALTERACOES

17.1. Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas,
nos seguintes casos:

| — unilateralmente pela Administragéao:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequagédo técnica a
seus objetivos;

b) quando for necesséaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

Il — por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execucao da obra ou do servico, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

¢) quando necesséria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacdo do pagamento em relagéo
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ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacéo de fornecimento de bens
ou execucéao de obra ou servico;

d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forca maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

17.1.1. Nas alteracBes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos artigos 124
e seguintes da Lei Federal n.° 14.133/2021.

17.1.2. Em situacdes especiais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre as
partes, alteracdes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal n.°
14.133/2021, desde que observadas as seguintes situacoes:

a) ndo acarrete para 0 CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de uma
eventual extincdo contratual por razbes de interesse publico, acrescidos aos custos da
elaboracdo de um novo procedimento licitatério;

b) nédo inviabilize a execugdo contratual, & vista do nivel de capacidade técnica e econébmico-
financeira do CONTRATADO,;

c¢) decorra de fatos supervenientes que impliqguem dificuldades ndo previstas ou imprevisiveis
por ocasido da contratacao inicial;

d) ndo ocasione a transfiguragéo do objeto originalmente contratado em outro de natureza e
propdsito diversos;

€) seja necessaria a completa execucdo do objeto original do contrato, a otimizacdo do
cronograma de execucdo e a antecipacdo dos beneficios sociais e econdmicos decorrentes;

f) demonstre, na motivagdo do ato que autorizar o aditamento contratual na hipétese deste
paragrafo, que as consequéncias da rescisdo contratual, seguida de nova licitagdo e contratacao,
importam em sacrificio insuportavel ou gravissimo ao interesse coletivo a ser atendido pela obra
ou servico, inclusive a sua urgéncia e emergéncia.

17.1.3. O valor do contrato pode ser alterado quando:
a) a alteracdo for consequéncia dos casos dos incisos “a” a “d” do subitem 17.1.2.

b) visar a restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
CONTRATADO e a retribuicdo do CONTRATANTE para a justa remuneracao da obra, servico
ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do
contrato, na hipoétese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém, de consequéncias
incalculaveis, retardadoras ou impeditivas da execugédo do ajustado, ou ainda, em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando éalea econdmica extraordinaria e
extracontratual;

c) ocorrer a criacdo, extincdo ou alteracdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposi¢des legais, apés a data da apresentacéo da proposta, de comprovada
repercussdo nos precos contratados, que deverdo ser revistos para mais ou para menos,
conforme o caso.
17.1.4. Concluida a instrucdo do requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro, a
Administracéo terd o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogacdo motivada por
igual periodo.
17.2. A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicdo a pedido do CONTRATADO e
aceita pelo CONTRATANTE.
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17.3. A forma de pagamento podera ser alterada por imposicao de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento com relacdo ao cronograma
financeiro fixado sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou execucédo de obra
ou servico.
17.4. No caso de supressao de obras, bens ou servicos, se o contratado ja houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pelo CONTRATANTE pelos
custos de aquisi¢éo regularmente comprovados.
17.5. Havendo alteracao do contrato que aumente ou diminua os encargos do CONTRATADO, deve
ser reestabelecida a equag&o econdmico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos
autorizados pela Lei n.° 14.133/2021.
17.5.1. Caso os servi¢os a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servigos da obra
contratada, prevalecerao os valores propostos pelo CONTRATADO, em cada item;

17.5.2. Caso os servicos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servicos da obra
contratada, mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elabora¢éo do or¢camento,
os valores dessa tabela prevalecerdo, incluido o BDI referencial e levando em conta o desconto
ofertado na proposta global;

17.5.3. Caso os servigos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servicos da obra
contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboracdo do orgamento, 0s pregos
serdo fixados, por meio de pesquisa de precos no mercado, com no minimo trés cotagdes, e 0s
precos dos servigos a serem contratados serdo a média dos precos pesquisados, multiplicados pelo
desconto global ou linear oferecido na proposta do contratado.

17.6. A revisdo do preco original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposictes deste
Contrato, dependera da efetiva comprovacdo do desequilibrio, das necessérias justificativas, dos
pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da aprovagdo da autoridade competente;

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA INEXECUGCAO, EXTINCAO E PENALIDADES.

18.1. A inexecucao total ou parcial do contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias previstas
em lei, no Decreto Estadual n® 10.086/2022 e neste contrato.

18.2. Constituem motivo para extingdo do contrato:
18.2.1. O ndo cumprimento de clausulas, condi¢bes, especificacdes, projetos e prazos;
18.2.2. O cumprimento irregular de clausulas, condi¢c8es, especificacdes, projetos e prazos,
18.2.3. A lentid&o no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a ndo concluséo da
obra e/ou do servigo nos prazos estipulados;
18.2.4. O atraso injustificado no inicio da obra e/ou servigo sem justa causa e sem prévia
comunicacdo ao CONTRATANTE;
18.2.5. A paralisacdo da obra e/ou do servico sem justa causa e sem prévia comunicagdo ao
CONTRATANTE;
18.2.6. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do CONTRATADO com
outrem, a cesséo ou transferéncia total ou parcial do contrato, fusdo, cisédo ou incorporagéo, que
afetem a boa execucéo desse, exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos casos permitidos em
lei;
18.2.7. O ndo atendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a execucao, assim como as de seus superiores;
18.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execucgao do ajuste, anotadas no Relatério de Vistoria;
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18.2.9. A decretacao de faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civildo CONTRATADO,;

18.2.10. A alteracgéo social ou a modificacédo da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juizo
do CONTRATANTE, prejudique a execucao do contrato;

18.2.11. A dissolugéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

18.2.12. Nao cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como
em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
ou para aprendiz.

18.2.13. A falta de integralizacdo da garantia nos prazos estipulados;

18.2.14. Razdes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo CONTRATANTE;

18.2.15. A supresséo, por parte do CONTRATANTE, de obras ou servicos, acarretando modificacao
do valor inicial do contrato além do limite permitido legalmente;

18.2.16. A suspenséo de sua execucao, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior
a 3 (trés) meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis,
independentemente do pagamento obrigatdrio de indeniza¢gbes pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizacdes e mobilizagbes e outras previstas, assegurado a CONTRATADA,
nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obriga¢des assumidas, até
que seja normalizada a situacao;
18.2.17. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE
decorrentes de obras, servigcos ou fornecimentos ou parcelas destes ja recebidos ou executados,
salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado
a CONTRATADA o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que
seja normalizada a situacao;
18.2.18. A néo liberagéo, por parte do CONTRATANTE, de &rea, local ou objeto para execugéo de
obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;
18.2.19. O atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragcéo
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;
18.2.20. A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada e impeditiva da
execucao do contrato.
18.2.21. O descumprimento da proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de
18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
18.2.22. A superveniéncia da declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administracdo Publica;
18.2.23. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execucao
da avencga.

18.3. Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo

administrativo autbnomo, por meio do qual ficard assegurado o contraditorio e ampla defesa.

18.4. A extingdo do contrato podera ser:

18.4.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua prépria conduta;

18.4.2. consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administragéo;
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18.5. A extincdo administrativa ou consensual devera ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

18.6. Quando a extingao ocorrer com base nos subitens 18.2.14 a 18.2.23, sem que haja culpa do
CONTRATADO, seréa esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito.

18.6.1. Devolucédo da garantia;
18.6.2. Pagamentos devidos pela execucao do contrato até a data da extin¢éo;
18.6.3. Pagamento do custo da desmobilizacédo, quando couber;

18.6.4. Ocorrendo impedimento, paralisacédo ou sustacdo do contrato, o cronograma de execucgao
sera prorrogado automaticamente por igual tempo.

18.7. Arescisdo unilateral acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizos das sancdes previstas
neste instrumento:

18.7.1. Assuncéo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio do CONTRATANTE,

18.7.2. Ocupacao e utilizacdo do local, instalacdes, equipamentos, material e pessoal empregados
na execuc¢do do contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos
posteriormente, mediante avaliagdo, nos casos de servigos essenciais conforme previsto na Lei;

18.7.3. Perda ou execucao da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos valores das
multas e indenizacdes a ele devidos;

18.7.4. Retencéo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados.

18.8. Na hipotese de ocupacéo provisoria, o ato devera ser precedido de autorizacdo expressa da
autoridade competente do CONTRATANTE.

18.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total da
obrigacdo assumida, sujeitando-o & penalidade definida no item 18.15, além das demais penalidades
previstas neste Contrato.

18.10. O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara 0 CONTRATADO a multa de mora, na
forma prevista neste Contrato, sem prejuizo do previsto no subitem 18.2.3.

18.10.1. A multa moratéria ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato
e aplique as outras penalidades previstas neste Contrato.

18.10.2. A multa serd descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou ainda,
quando for o caso, cobrada judicialmente.

18.11. Pela inexecucéo total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execuc¢éo do contrato, o
CONTRATANTE poderéa aplicar as seguintes sancoes:

18.12. Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacfes previstas no edital
€ seus anexos e neste contrato que ndo configurem hipéteses de aplicacdo de sancdes mais graves;

18.13. Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execucao dos servicos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apos o trigésimo dia e a critério
da Administragdo, no caso de execucdo com atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de
forma a configurar, nessa hipétese, inexecuc¢éo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo
unilateral da avenca; a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia sera cabivel a multa compensatoéria;
18.14. Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucdao parcial da obrigacdo assumida que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
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18.15. Multa de 30% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecucéo total do

objeto;

18.16. Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

18.17. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracdes séo atribuidos graus, de acordo com as tabelas

le?2:
Tabela 1
GRAU
1

Tabela 2
INFRACAO
ITEM

4

5

CORRESPONDENCIA

0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-

financeiro do contrato

1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-

financeiro do contrato

1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-

financeiro do contrato

2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-

financeiro do contrato

5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-

financeiro do contrato

DESCRICAO

Permitir situacéo que crie a possibilidade de causar
dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais,
por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forgca maior
ou caso fortuito, os servi¢os contratuais;

Manter trabalhador sem qualificacdo exigida para
executar o0s servigcos contratados, ou deixar de
substituir  trabalhador quando exigido pela
fiscalizagc&o, por trabalhador;

Recusar-se a executar ou corrigir servigo determinado
pela fiscalizacéo, por servico;

Permitir a execucdo de servicos sem a utilizacdo de
EPIS/EPCs, por trabalhador;

Para os itens a seguir, deixar de:

6

7
8

Registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente os
Servigos em execucao.

Cumprir  determinacdo formal ou instrucédo
complementar do drgéo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir trabalhador que se conduza de modo
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inconveniente ou ndo atenda as necessidades do
servico, por trabalhador e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apés

9 reincidéncia formalmente notificada pelo 6érgao 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
Indicar e manter durante a execucao do contrato os

10 : . i 01
prepostos previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funcionarios

11 conforme previsto na relacdo de obrigagbes do 01
CONTRATADO

12 Zelar pelas instalacbes da Administracdo ou de 03
terceiros.

18.18. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos seréo consideradas independentes entre
Si.

18.19. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para refor¢co ou por ocasido de prorrogacao), observado o maximo de
2% (dois por cento). O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizara a Administracdo CONTRATANTE a
promover a resciséo do contrato;

18.20. Impedimento de contratar no a&mbito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado do
Parana, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos e na forma previstos na Lei Federal n®
14.133/2021 e no Decreto Estadual n® 10.086/2022;

18.21.Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos e na forma previstos
na Lei Federal n® 14.133/2021 e no Decreto Estadual n® 10.086/2022;

18.22. As sancdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa.

18.23. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

18.24. ApoOs encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente a
aplicacédo de multa deverd ser recolhida junto ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias Gteis, contados
da notificacdo do CONTRATADO.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DO RECEBIMENTO
19.1. Executado o contrato o seu objeto sera recebido
19.1.2. Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servigo, pelo fiscal do contrato ou por
comissédo de no minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade administrativa competente, neste
caso com a participacao do responsavel pela fiscalizacéo da obra ou servigo de engenharia, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do
CONTRATADO, com duracdo maximade ___ ( ) dias.
19.1.3. Definitivamente, por comissdo designada pela autoridade competente, sem a participacdo do
fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo usuéario, apds o
decurso do prazo de observacéo ou de vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
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contratuais.

19.2. Os responséaveis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificacdo anterior ao termo de
recebimento provisério ou definitivo sempre que as obras ou servicos nao apresentarem condicdes de
aceitacdo. O termo de notificacdo devera caracterizar os vicios, defeitos e incorrecdes constatados e
determinar prazo para saneamento.
19.2.1. O CONTRATADO é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.
19.2.2. Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificacdo objetivando o
recebimento, que somente sera lavrado quando as obras ou servicos apresentarem perfeitas
condicdes.

19.3. Nas obras ou servicos sera lavrado termo de recebimento provisorio, e, decorridos 90 (nhoventa)
dias do recebimento provisério, sera lavrado termo de recebimento definitivo.

19.4. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do CONTRATADO pela
solidez e seguranca da obra, assim pelos materiais, como ndo a exime da responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execug¢éo do contrato.

19.5. Para o recebimento definitivo, 0 CONTRATADO deveréa entregar ao CONTRATANTE, conforme
0 caso, 0s seguintes documentos.

a) Relatério de Recomendacdes e Instrucdes de Utilizacdo e Uso das instalagdes e equipamentos,
acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores.

b) Termos de garantia das instalacGes e dos equipamentos;
¢) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;

d) Certidao negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certidao negativa do FGTS em
plena validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de esgoto (inclusive
aguas pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua;

f) Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responséveis pelas instalacdes de
equipamentos eletromecéanicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligacdo de esgoto e as redes das companhias
concessionarias;

h) Comprovante de Conclusdo da Obra ou Habite-se emitido pelo érgao competente do Municipio.
Em caso de ndo obtencdo devera ser apresentada justificativa emitida pelo érgdo competente,
atestado pelo gestor do contrato.

19.6. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anulaveis nas
hip6teses de erro ou ignoréncia, dolo, coagdo, simulagéo, fraude, incapacidade dos agentes publicos,
impossibilidade juridica ou ilicitude.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

20.1 Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicacdo deste Contrato cabem recursos
administrativos nas formas previstas em lei.

21. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO
21.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba, com rendncia

Rua Euripedes Garcez do Nascimento, 1195 | Ahu
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expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dudvidas ou
controvérsias originadas das obrigacfes reciprocamente assumidas neste contrato.

E, por assim haverem justo e contratado, € o presente assinado pelos representantes legais das partes
contratantes.

Curitiba, __de de 20__.

Autoridade Competente do érgao/entidade Licitante

Nome:
CPF:
Representante Legal do Contratado

Rua Euripedes Garcez do Nascimento, 1195 | Ahu
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MINUTA DA ORDEM DE SERVICO
PROTOCOLO: 19.142.758-0
EDITAL: Pregéo Eletrdnico n.° 0744/2025 GMS
OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos de

engenharia para reparos na Unidade Local de Sanidade Agropecudria -
ULSA, situada na Rua Laura Merchione Spagolla, N2 107. Santa Mariana -
Parana.

PRAZO EXECUCAO:

120 (cento e vinte) dias

CONTRATO: /20

EMPRESA: , localizada & Rua ,
no Municipio de , Estado do , CEP ,
Fone (__) , E-mail '
CNPJ n.°

VALOR CONTRATUAL: | R$
( ), sendo _ , %
( por cento) referente a materiais e __ % (
por cento) referente a méo de obra.

RECURSO: Empenho n.° , Dotagcdo Orcamentéria ,
Projeto Atividade , Natureza da Despesa ,
Fonte - ,datadode  / /20 .

FISCAL: Eng./Arqt. CREA/CAU PR N.°

Pela presente Ordem de Servico, o prazo de execuc¢do do ajuste, de acordo com a Clausula Terceira
do Contrato, devera ser contado a partir de __ de de 20__, ficando a empresa autorizada

ao inicio dos trabalhos.

Autoridade Competente do érgdo/entidade Licitante

ACEITE DA ORDEM DE SERVICO
Curitiba, em ddd do mmmm de 202X

Nome:

CPF:

Representante Legal da Contratada

Eng./Arqt.

— CREA/CAU N.°

Responsavel Técnico da Contratada

Rua Euripedes Garcez do Nascimento, 1195 | Ahu
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ANEXO Il
MODELO DA CARTA PROPOSTA DE PRECOS

A

Secretaria de Estado das Cidades

Referéncia: Pregéo Eletrénico n.° 0744/2025 GMS

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para prestagéo de servigcos de engenharia para reparos
na Unidade Local de Sanidade Agropecuaria - ULSA, situada na Rua Laura Merchione Spagolla, N2 107.
Santa Mariana - Parana.

A Empresa , CNPJ/MF ,
com sede na cidade de , estado do , Sito ,
n.° , CEP — Telefone () , E-mail

propde a(ao) (Nome do orgao/entldade licitante) a execucéo do objeto da Licitacdo suprarreferenmada
tudo em conformidade com o edital, o contrato e os anexos da licitagdo em referéncia.

1) (0] preco proposto é de R$
( ), sendo 66,01% (sessenta e seis virgula
zero um por cento) referente aos materiais e 33,99% (trinta e trés virgula noventa e nove por
cento) referente a mao de obra.

2) O prazo de validade da Proposta sera de, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias corridos,
contados a partir da data de abertura da Licitacao.

Se vencedor da licitagdo, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o(a)

Sr.(a) , portador(a) do CPF
e serd responsavel técnico pelos servigos o(a) Sr.(a) ,
Titulo , CREA/n.° e/ou CAU/n.°

, de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta, prevalecera o
valor por extenso.
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ANEXO IV
MODELO DA DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A

Secretaria de Estado das Cidades

Referéncia: Pregéo Eletrénico n.° 0744/2025 GMS

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos de engenharia para
reparos na Unidade Local de Sanidade Agropecuaria - ULSA, situada na Rua Laura Merchione
Spagolla, N2 107. Santa Mariana - Parana.

A Empresa , CNPJ/MF ,
DECLARA, sob pena de aplicacdo das sanc¢des administrativas cabiveis e as penas da lei, ser
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislagdo vigente, ndo possuindo
nenhum dos impedimentos previstos no Pardgrafo 4° do Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.°
123/2006 e suas alteragdes, e tendo interesse dos beneficios nela contidos para efeitos de licitacéo,
quando e no que couber.

Declara ainda que, ndo extrapolou a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte no ano-calendario de realizagdo da licitagcdo, nos
termos do § 2° do Art. 4° da Lei Federal n.°14.133/2022.

: de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:
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ANEXO V

MODELO DA DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
A
Secretaria de Estado das Cidades
Referéncia: Pregéo Eletrénico n.° 0744/2025 GMS
Objeto: Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos de engenharia para
reparos na Unidade Local de Sanidade Agropecuaria - ULSA, situada na Rua Laura Merchione
Spagolla, N2 107. Santa Mariana - Parana.

O abaixo-assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s), de acordo com
a Lei Federal n.° 5.194/1966 e com as Resolug¢des n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com 0 § 9.° do art. 67 da
Lei Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitacao.

Profissional(is) Responséavel(is) Técnico(s) pelos servicos contratados: (*)

Nome:

Titulo: | CREA efou CAU n.°

Atribuicdo: Responsavel pelo(a) (%)

Assinatura:

Nome:

Titulo: CREA e/ou CAU n.°

Atribuicdo: Responsével pelo(a) (**)

Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta
Os referidos responsaveis registrarao as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no CREA
e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1° da
Lei Federal n.°6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do inicio da obra, ficando
sujeito a aplicacéo de penalidades previstas na legislagdo vigente e no Edital da presente licitacao.

, de 20

Representante Legal da Empresa Responsével(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:

CPF: CREA e/ou CAU N.°

Assinatura: Assinatura:

*) Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a equipe
técnica proposta.

(**) | Indicar qual é o tipo do servigo sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme a
equipe técnica proposta.
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MODELO DA DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DE EXIGENCIAS LEGAIS E
CONSTITUCIONAIS

Secretaria de Estado das Cidades

Referéncia: Pregéo Eletrénico n.° 0744/2025 GMS

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos de engenharia para
reparos na Unidade Local de Sanidade Agropecuaria - ULSA, situada na Rua Laura Merchione
Spagolla, N2 107. Santa Mariana - Parana.

O Signatério da presente, Carteira de Identidade n.° ,
representante legal, em nome da Empresa , CNPJ/MF ,
declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitagdo e com todos documentos dela
componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgéo Licitante
guanto a sua habilitagédo;

3) Que nédo existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que a
mesma se submete & automatica inabilitacé@o, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitacao;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitagédo;

5) Que a empresa € iddnea e atende a todos os pré-requisitos da Licitagdo e demais exigéncias
contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021,;

6) Que néo se enquadra nas hipéteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condi¢Bes de participacdo da Licitacdo e legislagédo
vigente;

7 Que assume total responsabilidade pelas informacdes prestadas e, em qualquer tempo, exime
0 ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fard prova de todas as informacdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e
gue se compromete a apresentar a documentacao original, quando a mesma for solicitada pelo
Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio, ho prazo que o mesmo estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certiddo de registro
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se néo for registrada no Parand e se for vencedora
da presente licitacdo e que, apos 180 (cento e oitenta) dias do inicio do contrato, efetuara o
seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11) Que parafins do disposto noinciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso XXXIIl,

artigo 7° da Constituicdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos. (Caso empregue menor, a
partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz, devera fazer a ressalva).
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12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagdo sustentavel, em especial
gue se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e
servigcos pés-consumo no limite da proporcéo que fornecerem ao poder publico, assumindo a
responsabilidade pela destinacao final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega desta proposta.

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:
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ANEXO VI
MODELO DO TERMO DE CIENCIA DAS CONDICOES LOCAIS (vistoria)

A
Secretaria de Estado das Cidades
Referéncia: Pregéo Eletrénico n.° 0744/2025 GMS

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos de engenharia para
reparos na Unidade Local de Sanidade Agropecuaria - ULSA, situada na Rua Laura Merchione
Spagolla, N2 107. Santa Mariana - Parana.

A Empresa , CNPJ/MF .
com sede na cidade de , estado do , Sito a Rua ,
n.c , CEP — , Telefone () , E-mail ,

declara o abaixo:

Declara, para fins de participacdo nessa licitagdo, pleno conhecimento das condi¢bes locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de
forma que a falta de conhecimento das condi¢es do local, onde serdo executados 0s servi¢os, ndo
sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser alegadas em favor de
eventuais pretensdes de inclusdo de servigos, quantitativos de material ou acréscimo dos precos.

: de 20

Responséavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:

CREA e/ou CAU N.°

Assinatura:
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ANEXO VI

MODELO DA DECLARACAO DE COMPROMISSO DE UTILIZACAO DE PRODUTOS E_
SUBPRODUTOS DE MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO
CIVIL

A

Secretaria de Estado das Cidades

Referéncia: Pregdo Eletrénico n.° 0744/2025 GMS

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos de engenharia para
reparos na Unidade Local de Sanidade Agropecuaria - ULSA, situada na Rua Laura Merchione
Spagolla, N2 107. Santa Mariana - Parana.

Eu, , RG , legalmente nomeado Representante
Legal da Empresa , CNPJ , para o fim de qualificacdo
técnica no procedimento licitatorio suprarreferido, declaro, sob as penas da lei, que para a execugao
da(s) obra(s) e servigo(s) de engenharia objeto da referida licitagdo a empresa cumprira as exigéncias
legais ambientais, e em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exética ou de origem
nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente
— SISNAMA, com autorizagdo de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e em conformidade com o Decreto
Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia que o0 ndo atendimento da presente
exigéncia na fase de execucdo do contrato podera acarretar as sancdes administrativas
previstas nos artigos as san¢fes administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.°
14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto 10.086, de 2022, sem prejuizo das
implicaces de ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, a obra seré realizada
de acordo com a Resolucdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragdes, e
com a legislacdo pertinente do municipio onde a mesma sera construida.

,em___ de 201 _.
Representante Legal da Empresa: Responsével técnico do licitante:
Nome: Nome:
ou
CPF: CPF:
Assinatura: Assinatura:
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ANEXO IX

MODELO DA DECLARAGCAO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITACAO E
CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

A

Secretaria de Estado das Cidades

Referéncia: Pregao Eletrénico n.° 0744/2025 GMS

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servigos de engenharia para
reparos na Unidade Local de Sanidade Agropecudria - ULSA, situada na Rua Laura Merchione
Spagolla, N2 107. Santa Mariana - Parana.

DECLARAMOS, nos termos do § 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e sob as penas da
lei, que a pessoa juridica , estabelecida a
, por mim legalmente
representada, possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminui¢cdo da capacidade
operativa ou absorcao de disponibilidade financeira, calculada esta em fung&o do patrimdnio liquido
atualizado e sua capacidade de rotacéo.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

N° Valor -

:;e Con'?r0 Obra ou Servicos Czr?wpromisso % zlsgr Ja Faturado Contratante
ato (R$)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SOMATORIOS () =

> Valor do compromisso =
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> Valor ja faturado =

> Valor do compromisso — 3 Valor ja faturado

SC= -

Onde:

SC= Saldo Contratual

SC = Diferenga entre a somatdria dos compromissos e a somatoria dos valores

ja faturados referentes aos compromissos.
2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

2.1 INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC):

ILC = Ativo Circulante 5
- Passivo Circulante }
2.2 INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG):
LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo :
- Passivo Circulante + Exigivel & Longo Prazo B
2.3 GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE):
GE = Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo _
} Ativo Total -
2.4 VALOR PATRIMONIAL (VP):
Patrimdnio Liquido
VP = . . =
Capital Social
2.5 CALCULO DOS COEFICIENTES K5, K6, K7 e Kf:
INDICES PESO INTERVALO  DE
CAPACIDADE
(1) (2) PONTOS (1) X (2)
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC 30
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL —ILG 50
VALOR PATRIMONIAL — VP 20
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TABELA PARA SE OBTER TABELA PARA SE OBTER TABELA PARA SE OBTER
K5 K6 K7
INTERVALO DE | K INTERVALO DE | K INTERVALO DE K7
PONTOS DE ILC 5 PONTOS DE ILG 6 PONTOS DE VP
15 || ILC | <] 30 1,2 25 | S| ILG | <| 50 2,0 10 | | VP < 20 | 11f 0,8
30 | s|ILC | <| 36|15 50 | <|ILG | <|60 | 0] 25 20 | =| VP < 24 | 11 1,0
36 | s|ILC | <| 39| (]]1,8 60 | €| ILG | <| 65| ] 3,0 24 | | VP < 26 | (] 1,2
39 | s|ILC | <| 51 2,1 65 | S| ILG | <| 85 3,5 26 | S| VP < 34 | 1] 1,4

ILC 2|51 |24 ILG | 2|85 | (1] 4,0 VP 2 34 | 1] 1,6
VALOR ASSUMIDO VALOR ASSUMIDO VALOR ASSUMIDO
PARA K5 = PARA K6 = PARA K7 =
Onde:
Kf = Coeficiente Financeiro
Kf = K5 + K6 + K7 =| |

2.6 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL (D):

D= 1,25 x Kf x PL — SC = | |
Onde:

PL = Patriménio Liquido

SC = Saldo Contratual

2.7 Observagoes:

2.7.1 A Declaracdo devera ser assinada pelo representante do licitante com poderes para
tanto, devendo ser apresentado o instrumento de procuracdo caso ndo seja um dos
representantes legais.

2.7.2 A nao apresentacdo desta Declaracdo podera implicar desclassificagéo do licitante.
2.7.3 Atabela podera ser ampliada para a declaragéo de outros compromissos acima de 10

(dez).
O Representante Legal e o Contador, infra-assinados, declaram que as demonstracdes desta
declaracdo correspondem a real situacao financeira da empresa
CNPJ/MF
, de 20
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Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:

CPF: CRC N.°;

N.° de registro 6rgao de classe (se for o caso): | Assinatura:

Assinatura:
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ANEXO X

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE CUSTOS DA MAO DE OBRA HORISTA

(COM DESONERACAO)

CODIGO ‘ DESCRICAO HORISTA (%)
GRUPO A

Al INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

A5 SEBRAE

A6 Saléario Educacéao

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Basicos
GRUPO B

Bl Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxilio-Enfermidade

B4 13° Salério

B5 Licenca Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Salario Maternidade

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A
GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado

Cc2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Dep0dsito Rescisdo Sem Justa Causa
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C5 Indenizacdo Adicional
C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A
GRUPO D
D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B
D2 Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro
TOTAL (A+B+C+D)
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ANEXO XI
MODELO DA PLANILHA PARA CALCULO DO BDI

A
Secretaria de Estado das Cidades
Referéncia: Pregéo Eletrénico n.° 0744/2025 GMS

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos de engenharia para
reparos na Unidade Local de Sanidade Agropecuadria - ULSA, situada na Rua Laura Merchione
Spagolla, N2 107. Santa Mariana - Parana.

CUSTO TOTAL DO SERVICO (R$):

ITEM | DISCRIMINACAO VALOR (R$) TAXA (%)

1 AC — ADMINISTRA(;AO CENTRAL R$

2 SG — SEGUROS + GARANTIA R$

3 R - RISCOS R$

4 DF — DESPESAS FINANCEIRAS R$

5 L - LUCRO BRUTO R$

6 | — IMPOSTOS R$ 0,00%

6.1 PIS

6.2 COFINS

6.3 ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL)

6.4 CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA — CPRB

TOTAL DO BDI (R$) R$

PRECO DE VENDA (R$) R$

BDI (%) 0,00%
‘ Equacao

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+
BDI = L) - X 100
(1-1) 1
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Onde
AC: taxa de administracdo central;
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneracao;
I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).
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ANEXO XII PLANILHA(S)
DO BDI REFERENCIAL

Arquivo anexado no site da Secretaria de Estado das Cidades: www.secid.pr.gov.br

(Entrar em “Licitagbes”, “Anexos de editais”, abrir a pasta GLCC, Pregao Eletrénico NLCC e
escolher esta licitagao)

ANEXO XIlI
PLANILHA(S) ORCAMENTARIA(S) DE REFERENCIA
Arquivo anexado no site da Secretaria de Estado das Cidades: www.secid.pr.gov.br

(Entrar em “Licitagbes”, “Anexos de editais”, abrir a pasta GLCC, Pregao Eletrénico NLCC e
escolher esta licitagao)

ANEXO XIV
ELEMENTO(S) TECNICO(S) INSTRUTOR(ES)
Arquivo anexado no site da Secretaria de Estado das Cidades: www.secid.pr.gov.br

(Entrar em “Licitagbes”, “Anexos de editais”, abrir a pasta GLCC, Pregao Eletrénico NLCC e
escolher esta licitagdo)

ANEXO XV
TERMO DE REFERENCIA

Arquivo anexado no site da Secretaria de Estado das Cidades: www.secid.pr.gov.br

(Entrar em “Licitagdes”,
escolher esta licitagéo)

Anexos de editais”, abrir a pasta GLCC, Pregéo Eletronico NLCC e
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ANEXO XVI
DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

1. O licitante convocado para apresentar os documentos de habilitacdo, devera entregar, no prazo
maximo de 02 (dois) dias Uteis, a contar da notificagdo, os documentos de habilitagdo, os quais devem
ser enviados por processo eletrdnico de comunicagéo a distancia conforme estabelecido no presente
Edital:

1.1 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE REGISTRO CADASTRAL de fornecedor, que podera ser
feito e emitido pelo Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), no portal https://pncp.gov.br/, e
os documentos abaixo descritos, salvo os ja estejam contemplados e validos no referido certificado:

1.2 DOCUMENTOS DE HABILITACAO JURIDICA: Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.
Registro comercial, no caso de empresa individual. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores. Inscricdo do ato constitutivo, no
caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designagéo de diretoria em exercicio. Decreto
de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais.
Procuracéo do representante do licitante no pregéo, se for o caso.

1.3 DOCUMENTOS DE HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA: Prova de inscricdo no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ); Prova de
inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual; Certificado de
regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econbmica Federal; Certidées de regularidade com a
Fazenda Federal (Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido
e Certiddo relativa a Contribuicdes Previdenciérias); Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parana
paro licitantes sediados em outro Estado da Federacéo); e Fazenda Municipal; e Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei Federal n.° 12.440/2011; Declaracdo do cumprimento
do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal.

1.4 DOCUMENTOS DE HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
Para a qualificacdo Econdmico-financeira a Licitante arrematante devera entregar:

1.4.1 Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor Judicial da sede do Licitante, com
antecedéncia maxima de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para a abertura da
licitag&o.

1.4.2 balancgo patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada
a sua substituicao por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
guando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta;

a) Serdo considerados aceitos como na forma da lei, o balanco patrimonial e
demonstracBes contabeis assim apresentados:

a.l) Publicados em Diario Oficial ou

a.2) Publicados em Jornal ou

a.3) Por coépia ou fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da Sede ou
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domicilio do licitante ou em outro 6rgdo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e
Encerramento.

a.4) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente ano,
somente seré aceito o balando do ano anterior.

b) O Balanco Patrimonial da Sociedade Andnima ou por Acdes devera ser o publicado em
Diario Oficial, sendo que as de capital aberto deverdo, ainda, vir acompanhadas de Parecer de
Auditor(es) Independente(s). O Balango Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito
no “Livro Diario” contendo identificagcdo completa da empresa, de seu titular, e de seu responsavel
técnico contabil, acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento. Os
Termos deverao estar registradas na Junta Comercial ou Cartério de Titulos e Documentos.

c) Em caso de empresa que ainda ndo possua balanco patrimonial e demonstracdes
contabeis ja exigiveis, por ser recém-constituida, apresentacdo de copia do Balan¢o de Abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Didrio contendo o Balanco de
Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na
Junta Comercial da sede ou domicilio do Licitante.

1.4.2.1 os documentos exigidos no item 1.4.2 serdo limitados ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

1.4.2.1.1 as empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacao e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco
de abertura.

1.4.3 a comprovacido da situagdo financeira da empresa sera avaliada pelos indices de Liquidez
Corrente (ILC), Liquidez Geral (ILG) e Grau de Endividamento (GE), bem como pela Disponibilidade
Financeira Operacional, resultantes da aplicacdo das seguintes férmulas:

indice de Liquidez Corrente (ILC):

Ativo Circulante
Passivo Circulante

ILC =

indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel & Longo Prazo

ILG =

Grau de Endividamento (GE):

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

Valor Patrimonial (VP):
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Patrimdnio Ligquido
VP = ) ;
Capital Social
Célculo dos Coeficientes K5, K6, K7 e Kf:
{NDICES PESO INTERVALO DE
CAPACIDADE
(1) ) PONTOS (1) X (2)
{NDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC 30
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG 50
VALOR PATRIMONIAL - VP 20
l@BELA PARA SE OBTER 'lz,gBELA PARA SE OBTER TABELA PARA SE OBTER K7
INTERVALO DE | K INTERVALO DE | K INTERVALO DE K7
PONTOS DE ILC 5 PONTOS DE ILG 6 PONTOS DE VP
1
1 IL 3 2 IL 5 2 1 \Y 2
< < ' <
5 |5 |c|<Jo |7 ][5 |%]c|“|o| T o] o ||| |o|"|°®
3 IL 3 1 s IL 6 2. | |2 Vv 2
< < ' <
0'C<6D;50'G<OD5 o |S|p | ]a]|" |20
3 IL 3 1 6 IL 6 3 2 \ 2
< < ' <
6'C<9D’80'G<5D0 4 [Slp | |6 |" |12
3 IL 5 2 6 IL 8 3 2 \ 3
< < ' <
N I O e P N - e KR - A - 6 [S|p|<|a]|" |14
IL 5 2 IL 8 4 \Y 3
> > ' >
c|® 1], c|%|s5|"”]|o p(Z|a]|" |16
VALOR ASSUMIDO VALOR ASSUMIDO VALOR ASSUMIDO
PARA K5 = PARA K6 = PARA K7 =
Sendo:
Kf = Coeficiente Financeiro
Kf= K5+ K6 + K7
Disponibilidade Financeira Operacional:
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D = Disponibilidade Financeira Operacional
D= 1,25xKfxPL-SC

Onde:
PL= Patrimdnio Liquido

Saldo Contratual, conforme Anexo Xl

SC ) Valor do compromisso — Y Valor ja faturado, isto €, a diferenca entre a somatéria
= dos compromissos e a somatéria dos valores ja faturados referentes aos
compromissos.

A Disponibilidade Financeira devera ser maior ou igual ao valor da proposta do Licitante, e devera
ser recalculada e entregue na assinatura do contrato. Para isso devera ser entregue pelo licitante
vencedor um novo Quadro, conforme Anexo IX e Memorial de Caélculo da Disponibilidade
Financeira Operacional.

c.l) As formulas indicadas dever&o estar devidamente aplicadas em memorial de célculos
juntado ao balanco.
c.2) Na ocorréncia de algum equivoco na elaboracdo destes célculos, tendo o licitante

fornecido dados que possibilitem a corre¢do dos mesmos, nédo sera motivo de inabilitagcéo.

c.3) Na ocorréncia de algum equivoco na elaboracdo destes calculos, tendo o licitante
fornecido dados que possibilitem a corregcdo dos mesmos, ndo sera motivo de inabilitacdo.

d) Declaragdo de Atendimento aos Requisitos de Habilitagdo e Capacidade Operacional
Financeira com os compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuic&do da capacidade
operativa ou absorcdo de disponibilidade financeira, calculada esta em fungéo do patriménio
liquido atualizado e sua capacidade de rotacéo (Anexo IX).

1.4.3.1 As empresas DEVERAO APRESENTAR OS INDICES JA CALCULADOS, com assinatura do
contador e do representante legal da empresa, que serdo analisados com base no balango
apresentado.

1.4.3.2. As empresas, cadastradas ou ndo no Portal Nacional de Contratacdes Publica (PNCP),
deverdo apresentar resultado: superior ou igual a 1,1 no indice de Liquidez Geral (LG); superior ou
igual a 1,1 no indice de Liquidez Corrente (LC) e inferior ou igual a 0,5 (zero virgula cinco) no indice de
Grau de endividamento (GE);.

1.4.4 Comprovacao de possuir Patriménio Liquido igual ou superior a R$ 13.596,10 (treze mil,
quinhentos e noventa e seis reais e dez centavos), mediante apresentacédo de Balan¢o Patrimonial e
Demonstracdes Contabeis do Ultimo exercicio social — cépia extraida do Livro Diario e registrado na
Junta Comercial ou publicagdo em Diario Oficial, ou Certiddo de Cartorio de Titulos ou Documentos.
Uma vez que estes documentos ja foram apresentados (item 1.4.2), ndo é necessaria nova incluséo.
Para as empresas cadastradas no Programa REFIS devera ser obedecido o artigo 14 da Lei Federal
n.° 9.964 de 10/04/2000.
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1.5 DOCUMENTOS DE QUALIFICACAQO TECNICA:

1.5.1 COMPROVACAO DE QUALIFICACAO TECNICA
Para a comprovacao de Qualificacdo Técnica o licitante arrematante devera entregar:

1.5.1.1 CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL
A documentacéo relativa a Capacidade Técnica Operacional consistird em:

a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdicdo na sua sede.

a.l Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do Parana,
devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada
a apresentar o visto do CREA do Parana antes da assinatura do contrato.

b) Comprovacéo de aptiddo para execucao de servico similar, de complexidade tecnolégica
e operacional equivalente ou superior a do objeto desta contratacdo, ou do item pertinente, por
meio da apresentacéo de certidées ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico
ou privado, e/ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

b.1 Empresa de Engenharia ou Arquitetura comprovando que acompanhou e/ou executou
servigcos contemplando execucgéo de obras de reparos ou reforma, em ao menos 01 (uma)
edificacdo em alvenaria, com area de construcao igual ou superior a 115,00 m2 (cento e
quinze metros quadrados metros quadrados).

C) Declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico da licitante acerca do
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacao, conforme Anexo VII.

c.l A Declaracdo é um documento indispensavel a ser entreque, sendo gue a sua
ausénciainabilitard o Licitante.

d) A vistoria técnica tera por finalidade:

d.l Conhecimento das condi¢des locais onde sera prestado o servigo, para efetuar as

medicBes e conferéncias que se fizerem necessérias para a correta elaboracdo de sua proposta,
bem como para solicitagdo de outros esclarecimentos que julgarem necessarios.

d.2 Alegacdes posteriores relacionadas com o desconhecimento das condi¢des locais
pertinentes a execuc¢do do objeto ndo serdo argumentos validos para reclamacgdes futuras, nem
desobrigam a execucédo do servico. Todas as ocorréncias pertinentes ao escopo dos servigos, a
partir da assinatura do contrato, serédo de responsabilidade do contratado.

1.5.1.2 CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL

Rua Euripedes Garcez do Nascimento, 1195 | Ahu
CEP 80540-280 | Curitiba | Parana | Telefone: 41 3250.7200
65
4 |

Assinatura Qualificada realizada por: Felipe Augusto Amadori Flessak em 19/03/2026 08:34. Inserido ao protocolo 19.142.758-0 por: Andressa Cristina Antunes da Silva
em: 18/03/2026 17:24. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 15cdd84f7991392dadadd7b49f4585b7




< S
- 10CH
PZOENN
Q ~No\
PARANA YW A (s )

Mou223'<
GOVERNO DO ESTADO Q‘ //

IFJJL\("

PREG-e N2 0744/2025 - GMS

PREG-e N2 90744/2025- COMPRAS GOV
UASG 930318

PROTOCOLO N©19.142.758-0

A documentacdo relativa a Capacidade Técnica Profissional consistira em:
a) A declaracéo de Responsabilidade Técnica, conforme Anexo V.
b) A comprovacdo do(s) profissional(is) de nivel superior, ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de Responsabilidade Técnica

pela execugdo dos servigos constantes na alinea “b.1” do item 1.5.1.1, com a comprovacéo de
pertencer ao quadro permanente do licitante, conforme abaixo:

b.1) Profissional Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista detentor do Acervo de
Responsabilidade Técnica pela execucao dos servigos constantes na alinea “b.1” do item
15.1.1.

a) A comprovagdo de pertencer ao quadro permanente da empresa deverd ser feita
mediante uma das seguintes formas:

a.l) Carteira de Trabalho;

a.2) Certidao do CREA;

a.3) Certidéo do CAU;

a.4) Contrato Social;

a.b) Contrato de prestagéo de servigos;

a.b) Contrato de Trabalho registrado na DRT;

a.7) Termo, por meio do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade técnica

pela obra ou servico licitado e o compromisso de integrar(em) o quadro técnico da empresa, no
caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. O presente Termo pode ser suprido pela
assinatura no Anexo V do(s) profissional(is) que sera(do) responsavel(is) pela obra.

b) O(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante para fins de comprovacédo da capacitacdo
devera(do) participar da obra ou servico objeto da licitagdo.
c) Deverd ser apresentado, no minimo, um acervo técnico desse(s) profissional(is)

devidamente acervado(s) pelo CREA e/ou pelo CAU, com comprovagao de execucao dos servicos

constantes na alinea “b.1” do item 1.5.1.1.

d) Apresentar a(s) Certiddo(6es) de Registro de Pessoa Fisica com a regularidade do(s)

profissional(is) indicado(s) pelo Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

— CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade.
Demais documentos que o licitante arrematante devera entregar:

1. Declaragdo de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais (Anexo VI).

2. Declaragéo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato,
os vinculos, empregaticios ou contratuais, da equipe técnica, no caso de ser a vencedora da
presente licitagdo (Anexo V).

3. Declaragéo de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo
na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de 27/10/1999) (Anexo
V).

4.  Os documentos solicitados acima, quando couber, devem estar devidamente assinados, quando
necessario.

5. Declaracdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e de
Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil (Anexo VIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, a empresa
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devera executar a obra de acordo com a Resolu¢do do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002
e suas alteracBes e com a legislacéo pertinente do municipio onde a empresa sera construida.

b) A contratada fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exética ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de
maio de 2005.

1.6 COMPROVANTE DA CONDICAO DE ME OU EPP, se for o caso: Certiddo Simplificada original da
Junta Comercial da sede do licitante ou documento equivalente, além de Declaracdo escrita (Anexo
IV), sob as penas da lei, de que cumpre 0s requisitos legais de qualificacdo da condi¢cdo de
microempresa, de empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, estando apto a usufruir
dos beneficios previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006, bem como
o Demonstrativo de Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Resolucao n.° 1.418, de 2012, de
Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir (art. 12, paragrafo Gnico,
do Decreto Estadual n.° 2.474, de 2015).

1.6.1 De acordo com o art. 43, 81°, da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, havendo alguma
restricdo na comprovagdo da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte,
sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que
o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, para a regularizagao
da documentagédo, pagamento ou parcelamento do débito e emissédo de eventuais certidées negativas
ou positivas com efeito de certiddo negativa.

1.6.1.1 A prorrogacéo do prazo previsto no item anterior devera ser concedida pela Administracdo
sempre que requerida pelo licitante, salvo na hipotese de urgéncia da contratacdo, devidamente
justificada.

1.7 A ndo-regularizagdo da documentacdo, no prazo previsto no paragrafo anterior, implicara na
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 156 da Lei Federal n.°
14.133, de 2021, sendo facultado ao 6rgao ou entidade responsavel pelo processo licitatério convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificagc&o, ou revogar a licitacao.

1.8 Na hipétese do item 1.6.1, as microempresas e as empresas de pequeno porte deverdo apresentar
toda a documentacéo exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo
que esta apresente alguma restricao.

1.9 Eventuais informacfes/certiddes vencidas no registro cadastral deverdo ser supridas pela
apresentacao do respectivo documento atualizado.

1.10 Todos os documentos apresentados deverdo identificar o licitante, com a indicacdo do nome
empresarial e o CNPJ da matriz, quando o licitante for a matriz, ou da filial, quando o licitante for a filial
(salvo para os documentos que sdo emitidos apenas em nome da matriz). Quando a proposta for
apresentada pela MATRIZ, e o fornecimento for através de sua filial, o CNPJ da filial devera constar da
proposta.
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ANEXO XVII

DECLARAGAO LGPD

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ n.° XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)
XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n.° XXXXXXXX e do CPF n.°o XXXXXXXX,
DECLARA, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitacdo
e que possui as condicdes de habilitacao previstas no edital, bem como tem ciéncia de que:

1. Como condicéo para participar desta licitacdo e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer
para a Administragéo Publica diversos dados pessoais, entre eles:

1.1. aqueles inerentes a documentos de identificacéo;

1.2. referentes a participacdes societérias;

1.3. informagdes inseridas em contratos sociais;

1.4. enderecos fisicos e eletrénicos;

1.5. estado civil;

1.6. eventuais informacgdes sobre cOnjuges;

1.7. relagbes de parentesco;

1.8. numero de telefone;

1.9. sancdes administrativas que esteja cumprindo perante a Administracéo Publica;

1.10. informagbes sobre eventuais condenag¢fes no plano criminal ou por improbidade administrativa;
dentre outros necessarios & contratagéo.

2. Essas informacgdes constardo do processo administrativo e serdo objeto de tratamento por parte
da Administracdo Publica.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratagdo se presume valido,
legitimo e, portanto, juridicamente adequado.

Local e data

Representante Legal
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