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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
965522 Prefeitura Municipal de União da Vitória

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
07-24 (N DES.) Creche Proinfancia Tipo I 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

6.005.455,54 
1. SINAPI CONSTRUÇÃO DA NOVA CRECHE SAGRADA FAMÍLIA - - BDI 1 - 6.005.455,54 RA
1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 488.772,79 RA
1.1.1. SINAPI Canteiro e Locação - - BDI 1 - 86.868,30 RA

1.1.1.0.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,48                317,53 BDI 1 396,91 2.571,98 RA

1.1.1.0.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 501,60                  88,65 BDI 1 110,81 55.582,30 RA

1.1.1.0.3. SINAPI 101509
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1,00             2.003,59 BDI 1 2.504,49 2.504,49 RA

1.1.1.0.4. Composição 13
LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, INCLUINDO HIDRÔMETRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00             2.537,38 BDI 1 3.171,73 3.171,73 RA

1.1.1.0.5. SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024

M 254,00                  72,56 BDI 1 90,70 23.037,80 RA

1.1.2. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - - BDI 1 - 401.904,49 RA
1.1.2.0.1. Composição 204 ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO I UN 1,00         253.650,82 BDI 1 317.063,53 317.063,53 RA

1.1.2.0.2. Composição 14
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (INCLUINDO 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

MÊS 24,00                766,88 BDI 1 958,60 23.006,40 RA

1.1.2.0.3. Composição 15
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 
COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

MÊS 24,00             1.141,88 BDI 1 1.427,35 34.256,40 RA

1.1.2.0.4. Composição 16

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA REFEITÓRIO, 
COM 1 LAVATÓRIO DE MÃOS, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 
SANITÁRIO (INCLUINDO MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) , 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

MÊS 24,00                919,27 BDI 1 1.149,09 27.578,16 RA

1.2. SINAPI Movimentação de Terra para Fundações - -                        -   BDI 1 - 145.040,02 RA

1.2.0.0.1. SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 
COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 2.925,00                    0,69 BDI 1 0,86 2.515,50 RA

1.2.0.0.2. SINAPI 94306

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 
2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF_08/2023

M3 585,00                  70,25 BDI 1 87,81 51.368,85 RA

1.2.0.0.3. SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 457,05                  46,03 BDI 1 57,54 26.298,66 RA

1.2.0.0.4. SINAPI 96525
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA 
CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 264,04                  56,45 BDI 1 70,56 18.630,66 RA

1.2.0.0.5. SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 1.317,09                    7,92 BDI 1 9,90 13.039,19 RA

1.2.0.0.6. SINAPI 93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 619,96                  14,01 BDI 1 17,51 10.855,50 RA

1.2.0.0.7. SINAPI 94316

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_08/2023

M3 247,36                  72,22 BDI 1 90,28 22.331,66 RA

1.3. SINAPI FUNDAÇÕES - - BDI 1 - 371.183,68 RA
1.3.1. SINAPI Concreto armado para estacas - edificação - -                        -   BDI 1 - 265.135,06 RA

1.3.1.0.1. SINAPI 101174
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 1.884,00                  93,94 BDI 1 117,43 221.238,12 RA

1.3.1.0.2. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 1.779,00                  14,61 BDI 1 18,26 32.484,54 RA

1.3.1.0.3. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 412,00                  22,16 BDI 1 27,70 11.412,40 RA

1.3.2. SINAPI Concreto armado para estacas - reservatório - -                        -   BDI 1 - 20.121,55 RA

1.3.2.0.1. SINAPI 101174
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 108,00                  93,94 BDI 1 117,43 12.682,44 RA

1.3.2.0.2. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 199,33                  22,16 BDI 1 27,70 5.521,44 RA

1.3.2.0.3. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 105,02                  14,61 BDI 1 18,26 1.917,67 RA

1.3.3. SINAPI Concreto armado para blocos - edificação - -                        -   BDI 1 - 70.207,65 RA

1.3.3.0.1. SINAPI 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

M3 20,21                197,48 BDI 1 246,85 4.988,84 RA

1.3.3.0.2. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 20,32                630,31 BDI 1 787,89 16.009,92 RA

1.3.3.0.3. SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 213,82                  85,46 BDI 1 106,83 22.842,39 RA

1.3.3.0.4. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 872,12                  14,61 BDI 1 18,26 15.924,91 RA

1.3.3.0.5. SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 135,98                  19,34 BDI 1 24,18 3.288,00 RA

1.3.3.0.6. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 213,48                  22,16 BDI 1 27,70 5.913,40 RA

1.3.3.0.7. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 37,83                  10,98 BDI 1 13,73 519,41 RA

1.3.3.0.8. SINAPI 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 41,38                  10,18 BDI 1 12,73 526,77 RA

1.3.3.0.9. SINAPI 104922
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 14,11                  11,00 BDI 1 13,75 194,01 RA

1.3.4. SINAPI Concreto armado para bloco - reservatório - -                        -   BDI 1 - 15.719,42 RA

1.3.4.0.1. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 12,96                  41,60 BDI 1 52,00 673,92 RA

1.3.4.0.2. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 7,78                630,31 BDI 1 787,89 6.129,78 RA

1.3.4.0.3. SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 8,64                  85,46 BDI 1 106,83 923,01 RA

1.3.4.0.4. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 23,50                  22,16 BDI 1 27,70 650,95 RA

1.3.4.0.5. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 238,30                  14,61 BDI 1 18,26 4.351,36 RA

1.3.4.0.6. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 199,30                  10,98 BDI 1 13,73 2.736,39 RA

1.3.4.0.7. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 18,50                  10,98 BDI 1 13,73 254,01 RA

1.4. SINAPI SUPERESTRUTURA - -                        -   BDI 1 - 948.766,04 RA
1.4.1. SINAPI Concreto armado - vigas baldrame - -                        -   BDI 1 - 201.673,20 RA

1.4.1.0.1. SINAPI 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

M3 43,64                197,48 BDI 1 246,85 10.772,53 RA

1.4.1.0.2. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 872,87                  41,60 BDI 1 52,00 45.389,24 RA
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1.4.1.0.3. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 525,30                  73,43 BDI 1 91,79 48.217,29 RA

1.4.1.0.4. SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 589,10                  14,80 BDI 1 18,50 10.898,35 RA

1.4.1.0.5. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 521,55                  13,02 BDI 1 16,28 8.490,83 RA

1.4.1.0.6. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1.219,83                  10,98 BDI 1 13,73 16.748,27 RA

1.4.1.0.7. SINAPI 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 171,64                  10,18 BDI 1 12,73 2.184,98 RA

1.4.1.0.8. SINAPI 104922
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 32,95                  11,00 BDI 1 13,75 453,06 RA

1.4.1.0.9. SINAPI 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 795,26                  18,18 BDI 1 22,73 18.076,26 RA

1.4.1.0.10. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 51,33                630,31 BDI 1 787,89 40.442,39 RA

1.4.2. SINAPI Concreto armado - pilares - - BDI 1 - 102.302,28 RA

1.4.2.0.1. SINAPI 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

M2 581,21                  56,51 BDI 1 70,64 41.056,67 RA

1.4.2.0.2. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.755,23                  10,92 BDI 1 13,65 23.958,89 RA

1.4.2.0.3. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 41,25                    9,09 BDI 1 11,36 468,60 RA

1.4.2.0.4. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 13,26                    8,71 BDI 1 10,89 144,40 RA

1.4.2.0.5. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 803,50                  14,91 BDI 1 18,64 14.977,24 RA

1.4.2.0.6. Composição 216
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 29,20                594,42 BDI 1 743,03 21.696,48 RA

1.4.3. SINAPI Concreto armado - vigas - -                        -   BDI 1 - 147.906,35 RA

1.4.3.0.1. SINAPI 92479
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 800,94                  68,57 BDI 1 85,71 68.648,57 RA

1.4.3.0.2. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 958,05                  12,43 BDI 1 15,54 14.888,10 RA

1.4.3.0.3. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 939,81                  10,92 BDI 1 13,65 12.828,41 RA

1.4.3.0.4. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 164,31                    9,09 BDI 1 11,36 1.866,56 RA

1.4.3.0.5. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 143,35                    8,71 BDI 1 10,89 1.561,08 RA

1.4.3.0.6. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 713,59                  14,91 BDI 1 18,64 13.301,32 RA

1.4.3.0.7. Composição 217
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES 
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 46,77                595,46 BDI 1 744,33 34.812,31 RA

1.4.4. SINAPI Concreto armado para vergas - -                        -   BDI 1 - 14.496,52 RA

1.4.4.0.1. SINAPI 105024
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 
AF_03/2024

M 72,94                  56,14 BDI 1 70,18 5.118,93 RA

1.4.4.0.2. SINAPI 105023
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024

M 2,90                  68,49 BDI 1 85,61 248,27 RA

1.4.4.0.3. SINAPI 105030
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 
*10* CM. AF_03/2024

M 85,50                  42,90 BDI 1 53,63 4.585,37 RA

1.4.4.0.4. SINAPI 105029
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 
*15* CM. AF_03/2024

M 71,30                  50,98 BDI 1 63,73 4.543,95 RA

1.4.5. SINAPI Concreto armado para laje - - BDI 1 - 13.450,07 RA

1.4.5.0.1. SINAPI 92514
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 37,80                  54,29 BDI 1 67,86 2.565,11 RA

1.4.5.0.2. SINAPI 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,80                  12,90 BDI 1 16,13 222,59 RA

1.4.5.0.3. SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 49,30                  11,80 BDI 1 14,75 727,18 RA

1.4.5.0.4. SINAPI 92773
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 453,10                    8,38 BDI 1 10,48 4.748,49 RA

1.4.5.0.5. SINAPI 92774
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3,50                    9,62 BDI 1 12,03 42,11 RA

1.4.5.0.6. SINAPI 92768
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,20                  14,20 BDI 1 17,75 3,55 RA

1.4.5.0.7. SINAPI 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 7,10                579,27 BDI 1 724,09 5.141,04 RA

1.4.6. SINAPI Estrutura metálica - -                        -   BDI 1 - 308.657,44 RA

1.4.6.0.1. SINAPI 100775

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 19.006,00                  12,99 BDI 1 16,24 308.657,44 RA

1.4.7. SINAPI Piso de concreto - -                        -   BDI 1 - 160.280,18 RA
1.4.7.1. SINAPI Pavimentação interna e=8cm - -                        -   BDI 1 - 118.595,00 RA

1.4.7.1.1. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 1.394,71                    4,14 BDI 1 5,18 7.224,60 RA

1.4.7.1.2. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

M3 69,74                179,44 BDI 1 224,30 15.642,68 RA

1.4.7.1.3. SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 1.394,71                    2,14 BDI 1 2,68 3.737,82 RA

1.4.7.1.4. SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 111,58                659,54 BDI 1 824,43 91.989,90 RA

1.4.7.2. SINAPI Pavimentação externa (calçada) e=7cm - -                        -   BDI 1 - 41.685,18 RA

1.4.7.2.1. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 490,26                    4,14 BDI 1 5,18 2.539,55 RA

1.4.7.2.2. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

M3 24,51                179,44 BDI 1 224,30 5.497,59 RA

1.4.7.2.3. SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 490,26                    2,14 BDI 1 2,68 1.313,90 RA

PMv3.0.6 2 / 15



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
965522 Prefeitura Municipal de União da Vitória

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
07-24 (N DES.) Creche Proinfancia Tipo I 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

6.005.455,54 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1097121-82 CONSTRUÇÃO DA NOVA CRECHE SAGRADA FAMÍLIA

CURITIBA União da Vitória

Creche Proinfancia Tipo I

1.4.7.2.4. SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 39,22                659,54 BDI 1 824,43 32.334,14 RA

1.5. SINAPI SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - - BDI 1 - 200.652,77 RA
1.5.1. SINAPI Elementos vazados - -                        -   BDI 1 - 1.305,98 RA

1.5.1.0.1. SINAPI 101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 4,80                217,66 BDI 1 272,08 1.305,98 RA

1.5.2. SINAPI Alvenaria de vedação - -                        -   BDI 1 - 174.975,61 RA

1.5.2.0.1. SINAPI 103324
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 778,74                  85,88 BDI 1 107,35 83.597,74 RA

1.5.2.0.2. SINAPI 103322
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 931,08                  63,66 BDI 1 79,58 74.095,35 RA

1.5.2.0.3. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024

M 636,52                  13,71 BDI 1 17,14 10.909,95 RA

1.5.2.0.4. SINAPI 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 17,16                106,56 BDI 1 133,20 2.285,71 RA

1.5.2.0.5. SINAPI 101159
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 14,71                159,12 BDI 1 198,90 2.925,82 RA

1.5.2.0.6. SINAPI 103318
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 9,53                  97,46 BDI 1 121,83 1.161,04 RA

1.5.3. SINAPI Divisórias - -                        -   BDI 1 - 24.371,18 RA

1.5.3.0.1. SINAPI 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

M2 14,36                939,29 BDI 1 1.174,11 16.860,22 RA

1.5.3.0.2. SINAPI 102181
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM 
PERFIL U. AF_01/2021_PS

M2 5,94                544,44 BDI 1 680,55 4.042,47 RA

1.5.3.0.3. SINAPI 102235
DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. 
AF_01/2021_PS

M2 5,38                515,76 BDI 1 644,70 3.468,49 RA

1.6. SINAPI ESQUADRIAS - - BDI 1 - 752.825,18 RA
1.6.1. SINAPI Portas de madeira - -                        -   BDI 1 - 73.052,73 RA

1.6.1.0.1. Composição 17

PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 17,00             1.233,82 BDI 1 1.542,28 26.218,76 RA

1.6.1.0.2. Composição 18

PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM 
(ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00             1.872,47 BDI 1 2.340,59 4.681,18 RA

1.6.1.0.3. Composição 19

PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 4,00             1.233,82 BDI 1 1.542,28 6.169,12 RA

1.6.1.0.4. Composição 20

PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM 
(ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 10,00             1.872,47 BDI 1 2.340,59 23.405,90 RA

1.6.1.0.5. Composição 21
PM5 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM 
LAMINADO MELAMÍNICO NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E 
AZUL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8,00             1.141,45 BDI 1 1.426,81 11.414,48 RA

1.6.1.0.6. Composição 22
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR NA ESQUADRIA PM4 , E = 6 MM, 
EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE

M2 2,30                258,26 BDI 1 322,83 742,51 RA

1.6.1.0.7. Composição 201
MOLA AÉREA PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 3,00                112,21 BDI 1 140,26 420,78 RA

1.6.2. SINAPI Ferragens e acessórios - -                        -   BDI 1 - 11.858,85 RA

1.6.2.0.1. SINAPI 100705
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. 
AF_12/2019

UN 8,00                  87,10 BDI 1 108,88 871,04 RA

1.6.2.0.2. SINAPI 100866
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00                228,62 BDI 1 285,78 1.143,12 RA

1.6.2.0.3. Composição 23
CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA 
AS PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 19,84                197,67 BDI 1 247,09 4.902,27 RA

1.6.2.0.4. SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 205,25                  19,26 BDI 1 24,08 4.942,42 RA

1.6.3. SINAPI Portas em alumínio - -                        -   BDI 1 - 183.811,83 RA

1.6.3.0.1. Composição 24
PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO 
MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00             1.400,82 BDI 1 1.751,03 1.751,03 RA

1.6.3.0.2. Composição 25
PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 1,68             1.161,27 BDI 1 1.451,59 2.438,67 RA

1.6.3.0.3. Composição 26
PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 6,72             1.161,27 BDI 1 1.451,59 9.754,68 RA

1.6.3.0.4. Composição 27

PA4- 450 X 265 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS 
FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 
MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 143,10                817,54 BDI 1 1.021,93 146.238,18 RA

1.6.3.0.5. Composição 28
PA5- 240 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE CORRER 
PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E 
PUXADOR, SEM ALIZAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 5,04                817,54 BDI 1 1.021,93 5.150,53 RA

1.6.3.0.6. Composição 29
PA6 - 110 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 7,48             1.161,27 BDI 1 1.451,59 10.857,89 RA

1.6.3.0.7. Composição 30
PA7 - 250 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE 
ABRIR E BANDEIRA LATERAL FIXA, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 5,25             1.161,27 BDI 1 1.451,59 7.620,85 RA

1.6.4. Composição Janelas em alumínio - -                        -   BDI 1 - 181.413,95 RA

1.6.4.0.1. Composição 31
JANELA DE ALUMÍNIO JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, 
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 0,88             1.261,59 BDI 1 1.576,99 1.387,75 RA

1.6.4.0.2. Composição 32
JANELA DE ALUMÍNIO JA-2 - 110 X 145 CM, TIPO CORRER COMPLETA, 
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 1,60                663,71 BDI 1 829,64 1.327,42 RA

1.6.4.0.3. Composição 33
JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM 
VIDRO, BATENTE E FERRAGENS  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 3,22             1.409,73 BDI 1 1.762,16 5.674,16 RA

1.6.4.0.4. Composição 34
JANELA DE ALUMÍNIO JA-4 - 140 X 145 CM, TIPO CORRER COMPLETA, 
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 2,03                663,71 BDI 1 829,64 1.684,17 RA

1.6.4.0.5. Composição 35
JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 128 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM 
VIDRO, BATENTE E FERRAGENS   - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 2,56             1.409,73 BDI 1 1.762,16 4.511,13 RA

1.6.4.0.6. Composição 36
JANELA DE ALUMÍNIO JA-6 - 210 X 150 CM, TIPO CORRER COMPLETA, 
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 2,10                764,31 BDI 1 955,39 2.006,32 RA

1.6.4.0.7. Composição 37
JANELA DE ALUMÍNIO JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO CORRER COMPLETA 
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS   -  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 11,03             1.057,21 BDI 1 1.321,51 14.576,26 RA
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1.6.4.0.8. Composição 38
JANELA DE ALUMÍNIO JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO CORRER COMPLETA, 
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 6,30             1.057,21 BDI 1 1.321,51 8.325,51 RA

1.6.4.0.9. Composição 39
JANELA DE ALUMÍNIO JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO CORRER COMPLETA, 
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 18,90             1.057,21 BDI 1 1.321,51 24.976,54 RA

1.6.4.0.10. Composição 40
JANELA DE ALUMÍNIO JA-10 - 140 X 150 CM, TIPO CORRER COMPLETA, 
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS   - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 2,10                663,71 BDI 1 829,64 1.742,24 RA

1.6.4.0.11. Composição 41
JANELA DE ALUMÍNIO JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO CORRER COMPLETA, 
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS   - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 6,30                663,71 BDI 1 829,64 5.226,73 RA

1.6.4.0.12. Composição 42
JANELA DE ALUMÍNIO JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO CORRER COMPLETA, 
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 8,40             1.057,21 BDI 1 1.321,51 11.100,68 RA

1.6.4.0.13. Composição 43
JANELA DE ALUMÍNIO JA-13 - 420 X 150 CM, TIPO CORRER COMPLETA, 
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 12,60             1.057,21 BDI 1 1.321,51 16.651,03 RA

1.6.4.0.14. Composição 44
JANELA DE ALUMÍNIO JA-14 - 560 X 100 CM, TIPO CORRER COMPLETA, 
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 33,60                764,31 BDI 1 955,39 32.101,10 RA

1.6.4.0.15. Composição 45
JANELA DE ALUMÍNIO JA-15 - 560 X 150 CM, TIPO CORRER COMPLETA, 
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 16,80             1.057,21 BDI 1 1.321,51 22.201,37 RA

1.6.4.0.16. Composição 46
JANELA DE ALUMÍNIO JA-16 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM 
VIDRO, BATENTE E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 5,44             1.409,73 BDI 1 1.762,16 9.586,15 RA

1.6.4.0.17. Composição 212
JANELA DE ALUMÍNIO J1 (PÁTIO CENTRAL) - 2 FOLHAS, 200X50 CM, TIPO 
CORRER COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS   - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 3,00                663,71 BDI 1 829,64 2.488,92 RA

1.6.4.0.18. Composição 213
JANELA DE ALUMÍNIO J2 (PÁTIO CENTRAL) - 2 FOLHAS, 200X130 CM, 
TIPO CORRER COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS   - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 2,60                663,71 BDI 1 829,64 2.157,06 RA

1.6.4.0.19. Composição 214
JANELA DE ALUMÍNIO J3 (PÁTIO CENTRAL) - 1 FOLHA, 90X130 CM, TIPO 
MAXIM AR, COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS   - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 2,34             1.261,75 BDI 1 1.577,19 3.690,62 RA

1.6.4.0.20. Composição 215
BANDEIRA DE VIDRO (PÁTIO CENTRAL) - 1 FOLHA, 60X95 CM, TIPO FIXA, 
COMPLETA, COM VIDROS, BATENTES E FERRAGENS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

M2 2,28                963,28 BDI 1 1.204,10 2.745,35 RA

1.6.4.0.21. Composição 47
TELA TIPO MOSQUITEIRO  FIXADA NA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2    28,24                205,48 BDI 1 256,85 7.253,44 RA

1.6.5. SINAPI 1 Portas de vidro - -                        -   BDI 1 - 23.252,50 RA

1.6.5.0.1. Cotação 1
PORTA DE VIDRO TEMPERADO - PV1 - 185X230, COM FERRAGENS, 
CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS , FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00             2.487,84 BDI 1 3.109,80 3.109,80 RA

1.6.5.0.2. Cotação 2
PORTA DE VIDRO TEMPERADO - PV2 - 285X265, COM FERRAGENS, 
CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS , FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 2,00             3.639,75 BDI 1 4.549,69 9.099,38 RA

1.6.5.0.3. Composição 211
P2  (PÁTIO CENTRAL) - PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 
FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 8MM, ABERTURA DE 180° , 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00             2.208,66 BDI 1 2.760,83 11.043,32 RA

1.6.6. SINAPI Esquadria geral - -                        -   BDI 1 - 279.435,32 RA

1.6.6.0.1. Composição 48
PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA 
METÁLICA, INCLUSO PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 3,08                846,07 BDI 1 1.057,59 3.257,38 RA

1.6.6.0.2. Composição 49
PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA 
METÁLICA, INCLUSO PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 7,35                846,07 BDI 1 1.057,59 7.773,29 RA

1.6.6.0.3. Composição 50
FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 73,25                826,50 BDI 1 1.033,13 75.676,77 RA

1.6.6.0.4. Composição 51
GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA 
PERFURADA, INCLUSO PINTURA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 66,83                826,50 BDI 1 1.033,13 69.044,08 RA

1.6.6.0.5. Composição 52
FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, 
INCLUSO PINTURA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 33,96                826,50 BDI 1 1.033,13 35.085,09 RA

1.6.6.0.6. Composição 207
GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

M2 81,37                400,03 BDI 1 500,04 40.688,25 RA

1.6.6.0.7. Composição 53

P01 - PORTÃO METÁLICO 1,85 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 
REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 
ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 7,10             1.709,37 BDI 1 2.136,71 15.170,64 RA

1.6.6.0.8. Composição 54

P02 - PORTÃO METÁLICO 1,40 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 
REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 
ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2    5,60             1.709,37 BDI 1 2.136,71 11.965,58 RA

1.6.6.0.9. Composição 55

P03 - PORTÃO METÁLICO 1,20 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 
REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 
ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 2,40             1.709,37 BDI 1 2.136,71 5.128,10 RA

1.6.6.0.10. Composição 157

P04 - PORTÃO METÁLICO 1,20 X 2,04 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 
REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 
ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2    2,00             1.709,37 BDI 1 2.136,71 4.273,42 RA

1.6.6.0.11. Composição 56
ESQUADRIA, 0,60 X 0,20 M DE ALUMÍNIO P/ VENTILAÇÃO COM MALHA DE 
3 A 7 MM - CENTRAL DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 0,24                299,92 BDI 1 374,90 89,98 RA

1.6.6.0.12. Composição 57
ESQUADRIA, 1,20 X 0,20 M DE ALUMÍNIO P/ VENTILAÇÃO COM MALHA DE 
3 A 7 MM - CENTRAL DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 0,24                299,92 BDI 1 374,90 89,98 RA

1.6.6.0.13. Composição 208
GUARDA-CORPO E PORTÃO (1,10 X 1,05)  CONFECCIONADO COM 
CHAPA METÁLICA PERFURADA, H=1,05, INCLUSO PINTURA, CONFORME 
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 16,12                555,47 BDI 1 694,34 11.192,76 RA

1.7. SINAPI SISTEMA DE COBERTURA - - BDI 1 - 437.427,50 RA
1.7.1. Composição 59 Telhado - -                        -   BDI 1 - 437.427,50 RA

1.7.1.0.1. Composição 59

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE 
SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI 
ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, 
COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM 
POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

M2 1.441,00                191,70 BDI 1 239,63 345.306,83 RA

1.7.1.0.2. SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 33,70                  87,52 BDI 1 109,40 3.686,78 RA

1.7.1.0.3. SINAPI 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 153,10                168,42 BDI 1 210,53 32.232,14 RA

1.7.1.0.4. Composição 158
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 86,02                175,07 BDI 1 218,84 18.824,62 RA

1.7.1.0.5. SINAPI 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 311,35                  59,24 BDI 1 74,05 23.055,47 RA

1.7.1.0.6. SINAPI 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 266,40                  43,01 BDI 1 53,76 14.321,66 RA
1.8. SINAPI SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO - - BDI 1 - 82.757,51 RA
1.8.1. SINAPI Impermeabilização - -                        -   BDI 1 - 82.757,51 RA

1.8.1.0.1. Composição 60
IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 1.084,70                  45,29 BDI 1 56,61 61.404,87 RA

1.8.1.0.2. Composição 61
IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 41,56                  45,29 BDI 1 56,61 2.352,71 RA

1.8.1.0.3. Composição 62
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS   - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 179,11                  45,29 BDI 1 56,61 10.139,42 RA

1.8.1.0.4. Composição 63
IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS    - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 50,17                  45,29 BDI 1 56,61 2.840,12 RA
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Creche Proinfancia Tipo I

1.8.1.0.5. SINAPI 87755

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 41,56                  55,88 BDI 1 69,85 2.902,97 RA

1.8.1.0.6. SINAPI 98565
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

M2 41,56                  60,01 BDI 1 75,01 3.117,42 RA

1.9. SINAPI REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO - -                        -   BDI 1 - 542.275,20 RA
1.9.1. SINAPI Edificação - -                        -   BDI 1 - 542.275,20 RA

1.9.1.0.1. Composição 64

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO - FORNECIMENTO E 
INSTALÇÃO

M2 2.001,17                    5,05 BDI 1 6,31 12.627,38 RA

1.9.1.0.2. Composição 65
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L -  - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO

M2 1.906,28                    5,05 BDI 1 6,31 12.028,63 RA

1.9.1.0.3. Composição 66

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, APLICAÇÃO EXTERNA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 1.478,38                  44,53 BDI 1 55,66 82.286,63 RA

1.9.1.0.4. Composição 67

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO EM CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 2.420,03                  44,53 BDI 1 55,66 134.698,87 RA

1.9.1.0.5. Composição 68

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO EM PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 1.354,58                  44,53 BDI 1 55,66 75.395,92 RA

1.9.1.0.6. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 660,81                  91,39 BDI 1 114,24 75.490,93 RA

1.9.1.0.7. Composição 69

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 139,67                  82,77 BDI 1 103,46 14.450,26 RA

1.9.1.0.8. Composição 70

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 8,46                  82,77 BDI 1 103,46 875,27 RA

1.9.1.0.9. Composição 71

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 15,01                  82,77 BDI 1 103,46 1.552,93 RA

1.9.1.0.10. Composição 72

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 8,75                  82,77 BDI 1 103,46 905,28 RA

1.9.1.0.11. Composição 73
RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA   - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 217,50                  21,00 BDI 1 26,25 5.709,38 RA

1.9.1.0.12. Composição 74
 CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLÁRIO   - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

M 69,45                  51,84 BDI 1 64,80 4.500,36 RA

1.9.1.0.13. SINAPI 96114
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 1.208,59                  80,59 BDI 1 100,74 121.753,36 RA

1.10. SINAPI SISTEMAS DE PISOS - -                        -   BDI 1 - 344.134,50 RA
1.10.1. SINAPI Pavimentação interna - -                        -   BDI 1 - 258.960,00 RA

1.10.1.0.1. Composição 75
CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E 
PREPARO MECÂNICO - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 1.394,71                  42,46 BDI 1 53,08 74.031,21 RA

1.10.1.0.2. SINAPI 104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022

M2 810,81                106,28 BDI 1 132,85 107.716,11 RA

1.10.1.0.3. SINAPI 87257
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 348,00                  89,18 BDI 1 111,48 38.795,04 RA

1.10.1.0.4. SINAPI 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 235,90                  53,05 BDI 1 66,31 15.642,53 RA

1.10.1.0.5. SINAPI 88650
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

M 279,29                  16,67 BDI 1 20,84 5.820,40 RA

1.10.1.0.6. SINAPI 98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

M 107,69                125,95 BDI 1 157,44 16.954,71 RA

1.10.2. SINAPI Pavimentação externa - -                        -   BDI 1 - 85.174,50 RA

1.10.2.0.1. SINAPI 98682
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 
RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_09/2020

M2 520,26                  47,61 BDI 1 59,51 30.960,67 RA

1.10.2.0.2. SINAPI 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

M2 96,00                  70,38 BDI 1 87,98 8.446,08 RA

1.10.2.0.3. Composição 76
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 35,00                171,57 BDI 1 214,46 7.506,10 RA

1.10.2.0.4. Composição 77
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AZUL, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 48,96                171,57 BDI 1 214,46 10.499,96 RA

1.10.2.0.5. Composição 78
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 6,44                192,59 BDI 1 240,74 1.550,37 RA

1.10.2.0.6. Composição 79
COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M3 50,00                163,52 BDI 1 204,40 10.220,00 RA

1.10.2.0.7. SINAPI 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_07/2024

M2 800,87                  13,44 BDI 1 16,80 13.454,62 RA

1.10.2.0.8. SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024

UN 10,00                  76,70 BDI 1 95,88 958,80 RA

1.10.2.0.9. SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR 
QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 10,00                126,23 BDI 1 157,79 1.577,90 RA

1.11. SINAPI PINTURAS E ACABAMENTOS - -                        -   BDI 1 - 202.679,54 RA
1.11.1. SINAPI Pintura de paredes - -                        -   BDI 1 - 139.709,26 RA

1.11.1.0.1. SINAPI 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 2.827,90                  22,35 BDI 1 27,94 79.011,53 RA

1.11.1.0.2. Composição 80
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDES, DUAS DEMÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 2.143,17                    7,98 BDI 1 9,98 21.388,84 RA

1.11.1.0.3. Composição 81
 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 14,86                    7,98 BDI 1 9,98 148,30 RA

1.11.1.0.4. Composição 82
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 534,91                    7,98 BDI 1 9,98 5.338,40 RA

1.11.1.0.5. Composição 83
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 152,01                    7,98 BDI 1 9,98 1.517,06 RA

1.11.1.0.6. Composição 84
PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR VERDE, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 90,54                151,49 BDI 1 189,36 17.144,65 RA

1.11.1.0.7. Composição 85
PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR LARANJA, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 78,13                151,49 BDI 1 189,36 14.794,70 RA

1.11.1.0.8. Composição 86
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 
DEMÃOS - COR BRANCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 15,19                  19,26 BDI 1 24,08 365,78 RA

1.11.2. SINAPI Pintura de forros - -                        -   BDI 1 - 25.629,07 RA
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1.11.2.0.1. SINAPI 88494
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 481,84                  26,10 BDI 1 32,63 15.722,44 RA

1.11.2.0.2. SINAPI 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 481,84                  16,45 BDI 1 20,56 9.906,63 RA

1.11.3. SINAPI Piso do estacionamento - -                        -   BDI 1 - 621,29 RA

1.11.3.0.1. Composição 87
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 2,81                  62,52 BDI 1 78,15 219,60 RA

1.11.3.0.2. Composição 88
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 2,49                  62,52 BDI 1 78,15 194,59 RA

1.11.3.0.3. Composição 89
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR  BRANCO, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 2,65                  62,52 BDI 1 78,15 207,10 RA

1.11.4. Composição Piso do pátio coberto - -                        -   BDI 1 - 1.956,87 RA

1.11.4.0.1. Composição 87
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 4,47                  62,52 BDI 1 78,15 349,33 RA

1.11.4.0.2. Composição 88
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 3,23                  62,52 BDI 1 78,15 252,42 RA

1.11.4.0.3. Composição 89
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR  BRANCO, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 1,72                  62,52 BDI 1 78,15 134,42 RA

1.11.4.0.4. Composição 90
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 
2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 10,49                  62,52 BDI 1 78,15 819,79 RA

1.11.4.0.5. Composição 91
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR LARANJA, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 2,94                  62,52 BDI 1 78,15 229,76 RA

1.11.4.0.6. Composição 92
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 
2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 1,70                  62,52 BDI 1 78,15 132,86 RA

1.11.4.0.7. Composição 93
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERMELHO, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 0,49                  62,52 BDI 1 78,15 38,29 RA

1.11.5. SINAPI Pintura estrutura metálica - -                        -   BDI 1 - 34.763,05 RA

1.11.5.0.1. SINAPI 100724
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 1.836,40                  15,14 BDI 1 18,93 34.763,05 RA

1.12. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - - BDI 1 - 131.950,52 RA
1.12.1. SINAPI Tubulações e conexões de PVC rígido - -                        -   BDI 1 - 67.832,68 RA

1.12.1.0.1. SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 414,10                  27,34 BDI 1 34,18 14.153,94 RA

1.12.1.0.2. SINAPI 103978
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 15,50                  26,45 BDI 1 33,06 512,43 RA

1.12.1.0.3. SINAPI 103979
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 54,60                  30,38 BDI 1 37,98 2.073,71 RA

1.12.1.0.4. SINAPI 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 44,40                  25,18 BDI 1 31,48 1.397,71 RA

1.12.1.0.5. SINAPI 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 316,80                  55,78 BDI 1 69,73 22.090,46 RA

1.12.1.0.6. SINAPI 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 83,00                    7,04 BDI 1 8,80 730,40 RA

1.12.1.0.7. SINAPI 94660
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,00                    8,48 BDI 1 10,60 21,20 RA

1.12.1.0.8. SINAPI 104001
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 56,00                  14,74 BDI 1 18,43 1.032,08 RA

1.12.1.0.9. SINAPI 89616
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,00                  37,85 BDI 1 47,31 756,96 RA

1.12.1.0.10. SINAPI 103959
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 16,00                  15,14 BDI 1 18,93 302,88 RA

1.12.1.0.11. SINAPI 103968
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 38,00                  15,88 BDI 1 19,85 754,30 RA

1.12.1.0.12. Composição 94
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 18,00                  27,14 BDI 1 33,93 610,74 RA

1.12.1.0.13. SINAPI 103986
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 24,00                  28,46 BDI 1 35,58 853,92 RA

1.12.1.0.14. SINAPI 89430
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 4,00                  12,54 BDI 1 15,68 62,72 RA

1.12.1.0.15. SINAPI 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 248,00                  10,26 BDI 1 12,83 3.181,84 RA

1.12.1.0.16. SINAPI 103980
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 2,00                  19,01 BDI 1 23,76 47,52 RA

1.12.1.0.17. SINAPI 103984
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 6,00                  21,60 BDI 1 27,00 162,00 RA

1.12.1.0.18. SINAPI 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00                  38,12 BDI 1 47,65 47,65 RA

1.12.1.0.19. SINAPI 89521
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 45,00                107,56 BDI 1 134,45 6.050,25 RA

1.12.1.0.20. SINAPI 103981
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,00                  19,06 BDI 1 23,83 23,83 RA

1.12.1.0.21. SINAPI 89409
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 2,00                  10,92 BDI 1 13,65 27,30 RA

1.12.1.0.22. SINAPI 89424
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 40,00                    7,54 BDI 1 9,43 377,20 RA

1.12.1.0.23. SINAPI 103995
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,00                  16,35 BDI 1 20,44 327,04 RA

1.12.1.0.24. SINAPI 89440
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 63,00                  14,09 BDI 1 17,61 1.109,43 RA

1.12.1.0.25. SINAPI 104004
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00                  31,88 BDI 1 39,85 318,80 RA

1.12.1.0.26. SINAPI 89628
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00                  44,97 BDI 1 56,21 168,63 RA

1.12.1.0.27. SINAPI 89631
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 18,00                  95,28 BDI 1 119,10 2.143,80 RA
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
965522 Prefeitura Municipal de União da Vitória

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
07-24 (N DES.) Creche Proinfancia Tipo I 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

6.005.455,54 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1097121-82 CONSTRUÇÃO DA NOVA CRECHE SAGRADA FAMÍLIA

CURITIBA União da Vitória

Creche Proinfancia Tipo I

1.12.1.0.28. SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 19,00                  20,06 BDI 1 25,08 476,52 RA

1.12.1.0.29. SINAPI 89632
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 33,00                107,56 BDI 1 134,45 4.436,85 RA

1.12.1.0.30. SINAPI 104011
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00                  26,86 BDI 1 33,58 33,58 RA

1.12.1.0.31. SINAPI 89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00                  20,94 BDI 1 26,18 104,72 RA

1.12.1.0.32. SINAPI 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 38,00                  16,69 BDI 1 20,86 792,68 RA

1.12.1.0.33. SINAPI 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 82,00                  13,74 BDI 1 17,18 1.408,76 RA

1.12.1.0.34. Composição 95
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00                    7,54 BDI 1 9,43 28,29 RA

1.12.1.0.35. SINAPI 104034
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 
3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

UN 1,00                  24,46 BDI 1 30,58 30,58 RA

1.12.1.0.36. Composição 96
TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE 
DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 24,00                  37,69 BDI 1 47,11 1.130,64 RA

1.12.1.0.37. Composição 97
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25MM x 3/4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00                  10,26 BDI 1 12,83 51,32 RA

1.12.2. SINAPI Tubulações e conexões de metal - -                        -   BDI 1 - 13.821,23 RA

1.12.2.0.1. SINAPI 94500
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 8,00                370,25 BDI 1 462,81 3.702,48 RA

1.12.2.0.2. SINAPI 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 16,00                176,36 BDI 1 220,45 3.527,20 RA

1.12.2.0.3. SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 39,00                  99,74 BDI 1 124,68 4.862,52 RA

1.12.2.0.4. SINAPI 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 13,00                  94,86 BDI 1 118,58 1.541,54 RA

1.12.2.0.5. SINAPI 103042
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00                  27,94 BDI 1 34,93 34,93 RA

1.12.2.0.6. SINAPI 90371
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00                  33,52 BDI 1 41,90 41,90 RA

1.12.2.0.7. SINAPI 94496
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00                  88,53 BDI 1 110,66 110,66 RA

1.12.3. SINAPI Reservatório de 10.000 L - -                        -   BDI 1 - 33.461,25 RA

1.12.3.0.1. Cotação 4
RESERVATÓRIO D'ÁGUA TIPO TAÇA METÁLICA 10M3, COLUNA SECA 
6,0M, INCLUINDO PINTURA E ESCADA DE ACESSO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00           26.769,00 BDI 1 33.461,25 33.461,25 RA

1.12.4. SINAPI Sistema de reuso de água - -                        -   BDI 1 - 16.835,36 RA

1.12.4.0.1. Composição 159
CISTERNA MODULAR 600L  TECNOTRI OU SIMILAR, COM SMARTFILTRO 
INCLUÍDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00             2.206,61 BDI 1 2.758,26 16.549,56 RA

1.12.4.0.2. SINAPI 92692
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10,00                  17,19 BDI 1 21,49 214,90 RA

1.12.4.0.3. SINAPI 86884
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00                  11,34 BDI 1 14,18 70,90 RA

1.13. SINAPI DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - -                        -   BDI 1 - 52.396,25 RA
1.13.1. SINAPI Tubulações e conexões de PVC rígido - -                        -   BDI 1 - 41.728,38 RA

1.13.1.0.1. SINAPI 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 164,60                  37,03 BDI 1 46,29 7.619,33 RA

1.13.1.0.2. SINAPI 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 65,70                  76,41 BDI 1 95,51 6.275,01 RA

1.13.1.0.3. SINAPI 90702
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE 
COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 39,70                124,98 BDI 1 156,23 6.202,33 RA

1.13.1.0.4. SINAPI 90703
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE 
COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 62,80                195,24 BDI 1 244,05 15.326,34 RA

1.13.1.0.5. SINAPI 89509
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 32,40                  26,47 BDI 1 33,09 1.072,12 RA

1.13.1.0.6. SINAPI 89571
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 6,00                  73,34 BDI 1 91,68 550,08 RA

1.13.1.0.7. SINAPI 89585
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 16,00                  48,94 BDI 1 61,18 978,88 RA

1.13.1.0.8. SINAPI 89520
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2,00                  16,43 BDI 1 20,54 41,08 RA

1.13.1.0.9. SINAPI 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 45,00                  47,80 BDI 1 59,75 2.688,75 RA

1.13.1.0.10. SINAPI 104345

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1,00                  46,28 BDI 1 57,85 57,85 RA

1.13.1.0.11. Composição 98
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00                109,56 BDI 1 136,95 410,85 RA

1.13.1.0.12. Composição 99
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00                  50,16 BDI 1 62,70 125,40 RA

1.13.1.0.13. SINAPI 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2,00                  19,56 BDI 1 24,45 48,90 RA

1.13.1.0.14. Composição 100
CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, 
VINILFORT, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00                  63,68 BDI 1 79,60 159,20 RA

1.13.1.0.15. SINAPI 104178
CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 6,00                  22,97 BDI 1 28,71 172,26 RA

1.13.2. SINAPI Acessórios - -                        -   BDI 1 - 10.667,87 RA

1.13.2.0.1. SINAPI 99253
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 13,00                620,38 BDI 1 775,48 10.081,24 RA

1.13.2.0.2. SINAPI 89482
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_06/2022

UN 11,00                  42,66 BDI 1 53,33 586,63 RA

1.14. SINAPI INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - -                        -   BDI 1 - 104.085,28 RA
1.14.1. SINAPI Tubulações e conexões - -                        -   BDI 1 - 56.047,40 RA

1.14.1.0.1. SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 88,70                  25,73 BDI 1 32,16 2.852,59 RA

1.14.1.0.2. SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 207,20                  32,27 BDI 1 40,34 8.358,45 RA
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1.14.1.0.3. SINAPI 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 21,10                  40,12 BDI 1 50,15 1.058,17 RA

1.14.1.0.4. SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 252,10                  44,93 BDI 1 56,16 14.157,94 RA

1.14.1.0.5. SINAPI 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 39,00                  64,92 BDI 1 81,15 3.164,85 RA

1.14.1.0.6. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 40,00                  12,46 BDI 1 15,58 623,20 RA

1.14.1.0.7. SINAPI 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 60,00                  17,08 BDI 1 21,35 1.281,00 RA

1.14.1.0.8. SINAPI 89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00                  25,45 BDI 1 31,81 127,24 RA

1.14.1.0.9. SINAPI 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7,00                  30,58 BDI 1 38,23 267,61 RA

1.14.1.0.10. SINAPI 89855
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 
AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00                117,87 BDI 1 147,34 442,02 RA

1.14.1.0.11. SINAPI 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15,00                  29,65 BDI 1 37,06 555,90 RA

1.14.1.0.12. SINAPI 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 51,00                  16,27 BDI 1 20,34 1.037,34 RA

1.14.1.0.13. SINAPI 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 46,00                  12,21 BDI 1 15,26 701,96 RA

1.14.1.0.14. SINAPI 104341

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 24,00                  12,05 BDI 1 15,06 361,44 RA

1.14.1.0.15. SINAPI 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 24,00                  46,33 BDI 1 57,91 1.389,84 RA

1.14.1.0.16. SINAPI 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 74,00                  15,44 BDI 1 19,30 1.428,20 RA

1.14.1.0.17. SINAPI 89803
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 8,00                  19,25 BDI 1 24,06 192,48 RA

1.14.1.0.18. SINAPI 104063
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 
PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 5,00                  73,37 BDI 1 91,71 458,55 RA

1.14.1.0.19. Composição 101
CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00                  63,68 BDI 1 79,60 238,80 RA

1.14.1.0.20. SINAPI 89834
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 13,00                  57,39 BDI 1 71,74 932,62 RA

1.14.1.0.21. SINAPI 89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 21,00                  20,31 BDI 1 25,39 533,19 RA

1.14.1.0.22. SINAPI 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,00                  17,66 BDI 1 22,08 198,72 RA

1.14.1.0.23. SINAPI 89569
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 6,00                  99,46 BDI 1 124,33 745,98 RA

1.14.1.0.24. Composição 102
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 x 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 16,00                  36,17 BDI 1 45,21 723,36 RA

1.14.1.0.25. Composição 103
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 x 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00                  36,17 BDI 1 45,21 90,42 RA

1.14.1.0.26. SINAPI 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,00                  19,56 BDI 1 24,45 24,45 RA

1.14.1.0.27. SINAPI 99253
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 17,00                620,38 BDI 1 775,48 13.183,16 RA

1.14.1.0.28. Composição 104

CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO -  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 4,00                  46,33 BDI 1 57,91 231,64 RA

1.14.1.0.29. SINAPI 89495
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_06/2022

UN 28,00                  19,61 BDI 1 24,51 686,28 RA

1.14.2. SINAPI Unidades de tratamento - -                        -   BDI 1 - 24.632,00 RA

1.14.2.0.1. SINAPI 98087
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 
14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00           11.537,83 BDI 1 14.422,29 14.422,29 RA

1.14.2.0.2. SINAPI 98090
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 
5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00             8.167,77 BDI 1 10.209,71 10.209,71 RA

1.14.3. SINAPI Ventilação - -                        -   BDI 1 - 23.405,88 RA

1.14.3.0.1. SINAPI 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 46,00                  17,08 BDI 1 21,35 982,10 RA

1.14.3.0.2. SINAPI 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 248,00                    9,87 BDI 1 12,34 3.060,32 RA

1.14.3.0.3. SINAPI 89805
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00                  21,93 BDI 1 27,41 54,82 RA

1.14.3.0.4. SINAPI 89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 39,00                  20,31 BDI 1 25,39 990,21 RA

1.14.3.0.5. SINAPI 89813
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00                    6,55 BDI 1 8,19 16,38 RA

1.14.3.0.6. SINAPI 104348
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 24,00                  12,31 BDI 1 15,39 369,36 RA

1.14.3.0.7. SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 388,10                  32,27 BDI 1 40,34 15.655,95 RA

1.14.3.0.8. SINAPI 89696
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2,00                  90,85 BDI 1 113,56 227,12 RA

1.14.3.0.9. SINAPI 104352
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 6,00                  42,49 BDI 1 53,11 318,66 RA
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1.14.3.0.10. SINAPI 89825
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 56,00                  17,71 BDI 1 22,14 1.239,84 RA

1.14.3.0.11. SINAPI 89630
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,00                  56,13 BDI 1 70,16 491,12 RA

1.15. SINAPI Louças, acessórios e metais - -                        -   BDI 1 - 107.585,28 RA

1.15.0.0.1. SINAPI 95470
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00                320,22 BDI 1 400,28 2.401,68 RA

1.15.0.0.2. SINAPI 100848
VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 18,00                587,05 BDI 1 733,81 13.208,58 RA

1.15.0.0.3. SINAPI 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 6,00                  45,41 BDI 1 56,76 340,56 RA

1.15.0.0.4. SINAPI 100851
ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 18,00                  89,29 BDI 1 111,61 2.008,98 RA

1.15.0.0.5. Composição 160
BANHEIRA DE EMBUTIR EM PLÁSTICO TIPO PVC, 77X45X20 CM, 
BURIGOTTO OU SIMILAR, INCLUINDO SIFÃO FLEXÍVEL - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 4,00                338,27 BDI 1 422,84 1.691,36 RA

1.15.0.0.6. Composição 105
LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00                152,39 BDI 1 190,49 761,96 RA

1.15.0.0.7. SINAPI 86901
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 22,00                164,64 BDI 1 205,80 4.527,60 RA

1.15.0.0.8. SINAPI 86902
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00                315,68 BDI 1 394,60 2.367,60 RA

1.15.0.0.9. SINAPI 86872
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00                763,55 BDI 1 954,44 5.726,64 RA

1.15.0.0.10. SINAPI 86900
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00                220,58 BDI 1 275,73 2.757,30 RA

1.15.0.0.11. Composição 106
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 7,00                220,58 BDI 1 275,73 1.930,11 RA

1.15.0.0.12. SINAPI 100852
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                240,97 BDI 1 301,21 301,21 RA

1.15.0.0.13. SINAPI 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU 
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 42,00                  77,18 BDI 1 96,48 4.052,16 RA

1.15.0.0.14. SINAPI 86878
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA 
PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 11,00                  83,13 BDI 1 103,91 1.143,01 RA

1.15.0.0.15. SINAPI 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 53,00                  11,63 BDI 1 14,54 770,62 RA

1.15.0.0.16. Composição 107
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, COM 
TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 28,00                140,79 BDI 1 175,99 4.927,72 RA

1.15.0.0.17. SINAPI 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 19,00                  86,71 BDI 1 108,39 2.059,41 RA

1.15.0.0.18. Composição 108
TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W 
(110/220 V) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00                219,94 BDI 1 274,93 549,86 RA

1.15.0.0.19. SINAPI 86913
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 15,00                  55,18 BDI 1 68,98 1.034,70 RA

1.15.0.0.20. Composição 109
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO 
MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 4,00                340,42 BDI 1 425,53 1.702,12 RA

1.15.0.0.21. Composição 110
TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, 
LORENZETTI OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00                135,25 BDI 1 169,06 676,24 RA

1.15.0.0.22. SINAPI 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 45,00                  62,07 BDI 1 77,59 3.491,55 RA

1.15.0.0.23. SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 13,00                107,82 BDI 1 134,78 1.752,14 RA

1.15.0.0.24. Composição 111
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 12,00                228,62 BDI 1 285,78 3.429,36 RA

1.15.0.0.25. SINAPI 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00                239,94 BDI 1 299,93 1.799,58 RA

1.15.0.0.26. SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9,00                247,48 BDI 1 309,35 2.784,15 RA

1.15.0.0.27. SINAPI 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                693,43 BDI 1 866,79 866,79 RA

1.15.0.0.28. Composição 112
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 
1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 24,00                400,27 BDI 1 500,34 12.008,16 RA

1.15.0.0.29. Composição 113
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 27,00                  68,87 BDI 1 86,09 2.324,43 RA

1.15.0.0.30. Composição 114
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 20,00                  68,87 BDI 1 86,09 1.721,80 RA

1.15.0.0.31. SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 23,00                  49,90 BDI 1 62,38 1.434,74 RA

1.15.0.0.32. Composição 115
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, 
SEM MOLDURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 16,90                548,47 BDI 1 685,59 11.586,47 RA

1.15.0.0.33. SINAPI 104326
RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17,00                  21,99 BDI 1 27,49 467,33 RA

1.15.0.0.34. SINAPI 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00                110,16 BDI 1 137,70 826,20 RA

1.15.0.0.35. Composição 116
DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM 
DESVIADOR E DUCHA MANUAL -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 24,00                186,67 BDI 1 233,34 5.600,16 RA

1.15.0.0.36. Composição 117
CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 23,00                  88,80 BDI 1 111,00 2.553,00 RA

1.16. SINAPI INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL - - BDI 1 - 4.961,93 RA
1.16.1. SINAPI GLP - -                        -   BDI 1 - 4.961,93 RA

1.16.1.0.1. SINAPI 95248
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00                  54,62 BDI 1 68,28 136,56 RA

1.16.1.0.2. SINAPI 95249
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00                  64,75 BDI 1 80,94 323,76 RA

1.16.1.0.3. Composição 161
REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, 9KG, COM MANÔMETRO, ALIANÇA OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO A INSTALAÇÃO

UN 1,00                269,30 BDI 1 336,63 336,63 RA

1.16.1.0.4. SINAPI 103029
REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00                  48,01 BDI 1 60,01 120,02 RA

1.16.1.0.5. SINAPI 92688
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 53,00                  42,94 BDI 1 53,68 2.845,04 RA

1.16.1.0.6. SINAPI 92705
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                  52,04 BDI 1 65,05 65,05 RA

1.16.1.0.7. Composição 118
CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00                  17,43 BDI 1 21,79 21,79 RA

1.16.1.0.8. SINAPI 92695
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00                  27,84 BDI 1 34,80 278,40 RA

1.16.1.0.9. Composição 119 MANGUEIRA PARA GAS - GLP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00                  34,06 BDI 1 42,58 170,32 RA

1.16.1.0.10. SINAPI 97548
CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                  56,94 BDI 1 71,18 142,36 RA

1.16.1.0.11. SINAPI 97549
CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00                  56,94 BDI 1 71,18 427,08 RA
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
965522 Prefeitura Municipal de União da Vitória

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
07-24 (N DES.) Creche Proinfancia Tipo I 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

6.005.455,54 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1097121-82 CONSTRUÇÃO DA NOVA CRECHE SAGRADA FAMÍLIA

CURITIBA União da Vitória

Creche Proinfancia Tipo I

1.16.1.0.12. SINAPI 97547
CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                  37,97 BDI 1 47,46 94,92 RA

1.17. SINAPI SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - -                        -   BDI 1 - 8.114,58 RA
1.17.1. SINAPI Extintores - -                        -   BDI 1 - 2.514,94 RA

1.17.1.0.1. SINAPI 101908
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 8,00                219,70 BDI 1 274,63 2.197,04 RA

1.17.1.0.2. SINAPI 101909
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1,00                254,32 BDI 1 317,90 317,90 RA

1.17.2. SINAPI Sinalizações - -                        -   BDI 1 - 4.603,88 RA

1.17.2.0.1. Composição 120
SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 80,00                  31,59 BDI 1 39,49 3.159,20 RA

1.17.2.0.2. SINAPI 102520
PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS 
AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021

M2 12,00                  96,31 BDI 1 120,39 1.444,68 RA

1.17.3. SINAPI Iluminação de emergência - -                        -   BDI 1 - 995,76 RA

1.17.3.0.1. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 36,00                  22,13 BDI 1 27,66 995,76 RA

1.18. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220 V - -                        -   BDI 1 - 330.521,10 RA
1.18.1. SINAPI Alimentação - -                        -   BDI 1 - 12.564,33 RA

1.18.1.0.1. Composição 202
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 185 MM2 E DISJUNTOR DIN 400A ( NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1,00             8.015,95 BDI 1 10.019,94 10.019,94 RA

1.18.1.0.2. Composição 203

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE 
CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO, INCLUSO O 
POSTE DO CONCRETO. AF_11/2019

UN 1,00             2.035,51 BDI 1 2.544,39 2.544,39 RA

1.18.2. SINAPI Acessórios perfilados perfurados - -                        -   BDI 1 - 46,64 RA

1.18.2.0.1. Composição 121
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00                  20,01 BDI 1 25,01 25,01 RA

1.18.2.0.2. Composição 122
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 
ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00                  17,30 BDI 1 21,63 21,63 RA

1.18.3. SINAPI Acessórios para eletrodutos - -                        -   BDI 1 - 4.935,82 RA

1.18.3.0.1. Composição 123
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00                    5,43 BDI 1 6,79 27,16 RA

1.18.3.0.2. Composição 124 ARRUELA EM ALUMINIO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00                    2,06 BDI 1 2,58 10,32 RA

1.18.3.0.3. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 236,00                  14,26 BDI 1 17,83 4.207,88 RA

1.18.3.0.4. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00                  22,34 BDI 1 27,93 55,86 RA

1.18.3.0.5. SINAPI 92867
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00                  37,35 BDI 1 46,69 46,69 RA

1.18.3.0.6. Composição 125
CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA -  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 39,00                    7,88 BDI 1 9,85 384,15 RA

1.18.3.0.7. SINAPI 91899
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM 
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00                  12,43 BDI 1 15,54 15,54 RA

1.18.3.0.8. Composição 126
CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 38 MM (1 
1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00                  23,22 BDI 1 29,03 58,06 RA

1.18.3.0.9. SINAPI 91878
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00                    6,96 BDI 1 8,70 34,80 RA

1.18.3.0.10. SINAPI 93013
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 4,00                  19,07 BDI 1 23,84 95,36 RA

1.18.4. SINAPI Acessórios em geral - -                        -   BDI 1 - 17.317,38 RA
1.18.4.0.1. Composição 124 ARRUELA EM ALUMINIO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1.854,00                    2,06 BDI 1 2,58 4.783,32 RA
1.18.4.0.2. Composição 127 BUCHA DE NYLON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 29,00                    0,92 BDI 1 1,15 33,35 RA

1.18.4.0.3. Composição 128
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 
E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1.163,00                    0,79 BDI 1 0,99 1.151,37 RA

1.18.4.0.4. Composição 129
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1.537,00                    0,89 BDI 1 1,11 1.706,07 RA

1.18.4.0.5. SINAPI 90460
SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM 
PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR 
METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023

M 201,00                  26,69 BDI 1 33,36 6.705,36 RA

1.18.4.0.6. Composição 130
VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

KG 256,00                    6,64 BDI 1 8,30 2.124,80 RA

1.18.4.0.7. SINAPI 101553
ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 1,00                  14,00 BDI 1 17,50 17,50 RA

1.18.4.0.8. Composição 131
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

KG 1,00                  84,54 BDI 1 105,68 105,68 RA

1.18.4.0.9. SINAPI 98306
BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 2,00                  70,69 BDI 1 88,36 176,72 RA

1.18.4.0.10. Composição 132
CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 2,20                  15,17 BDI 1 18,96 41,71 RA

1.18.4.0.11. Composição 133
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, 
DN = 250 X 250 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00                  60,99 BDI 1 76,24 76,24 RA

1.18.4.0.12. Composição 134
CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E 
ARRUELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00                  30,61 BDI 1 38,26 38,26 RA

1.18.4.0.13. Composição 135
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA 
CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5,00                  24,58 BDI 1 30,73 153,65 RA

1.18.4.0.14. SINAPI 96986
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,00                110,57 BDI 1 138,21 138,21 RA

1.18.4.0.15. SINAPI 101548
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 1,00                    8,28 BDI 1 10,35 10,35 RA

1.18.4.0.16. Composição 136
PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 16,00                    0,75 BDI 1 0,94 15,04 RA

1.18.4.0.17. Composição 137
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS 
DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00                  31,80 BDI 1 39,75 39,75 RA

1.18.5. SINAPI Cabos - -                        -   BDI 1 - 151.875,39 RA

1.18.5.0.1. SINAPI 92996
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 201,60                171,30 BDI 1 214,13 43.168,61 RA

1.18.5.0.2. SINAPI 101567
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 46,80                103,77 BDI 1 129,71 6.070,43 RA

1.18.5.0.3. SINAPI 92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 9,30                  18,24 BDI 1 22,80 212,04 RA

1.18.5.0.4. SINAPI 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 37,30                  42,16 BDI 1 52,70 1.965,71 RA

1.18.5.0.5. SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 4.292,50                    3,41 BDI 1 4,26 18.286,05 RA

1.18.5.0.6. SINAPI 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 462,00                  18,76 BDI 1 23,45 10.833,90 RA

1.18.5.0.7. SINAPI 91934
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 127,90                  27,15 BDI 1 33,94 4.340,93 RA
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1.18.5.0.8. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 4.855,20                    4,93 BDI 1 6,16 29.908,03 RA

1.18.5.0.9. SINAPI 101563
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 511,50                  38,69 BDI 1 48,36 24.736,14 RA

1.18.5.0.10. SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 103,50                    7,57 BDI 1 9,46 979,11 RA

1.18.5.0.11. SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 861,70                  10,56 BDI 1 13,20 11.374,44 RA

1.18.6. SINAPI Caixas de passagem - -                        -   BDI 1 - 4.238,08 RA

1.18.6.0.1. SINAPI 100556
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 3,00                  43,12 BDI 1 53,90 161,70 RA

1.18.6.0.2. Composição 144
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM 
TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 
X 150 X *100* MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00                  81,03 BDI 1 101,29 202,58 RA

1.18.6.0.3. SINAPI 97891
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 14,00                221,36 BDI 1 276,70 3.873,80 RA

1.18.7. SINAPI Dispositivos elétricos - -                        -   BDI 1 - 11.913,09 RA

1.18.7.0.1. SINAPI 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00                  42,50 BDI 1 53,13 265,65 RA

1.18.7.0.2. SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00                  34,87 BDI 1 43,59 348,72 RA

1.18.7.0.3. SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00                  52,95 BDI 1 66,19 264,76 RA

1.18.7.0.4. SINAPI 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00                  71,03 BDI 1 88,79 88,79 RA

1.18.7.0.5. Composição 138
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 30,00                  15,35 BDI 1 19,19 575,70 RA

1.18.7.0.6. SINAPI 91946
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 189,00                  12,82 BDI 1 16,03 3.029,67 RA

1.18.7.0.7. SINAPI 92022
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 27,00                  46,51 BDI 1 58,14 1.569,78 RA

1.18.7.0.8. SINAPI 92028
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 14,00                  54,21 BDI 1 67,76 948,64 RA

1.18.7.0.9. SINAPI 91964
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO 
(1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00                  65,78 BDI 1 82,23 82,23 RA

1.18.7.0.10. SINAPI 92026
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7,00                  64,60 BDI 1 80,75 565,25 RA

1.18.7.0.11. SINAPI 91998
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 130,00                  23,69 BDI 1 29,61 3.849,30 RA

1.18.7.0.12. SINAPI 91999
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00                  25,97 BDI 1 32,46 324,60 RA

1.18.8. SINAPI Dispositivos de proteção - -                        -   BDI 1 - 10.515,81 RA

1.18.8.0.1. SINAPI 93667
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00                  73,40 BDI 1 91,75 367,00 RA

1.18.8.0.2. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 56,00                  12,32 BDI 1 15,40 862,40 RA

1.18.8.0.3. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 13,00                  13,12 BDI 1 16,40 213,20 RA

1.18.8.0.4. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 13,00                  14,64 BDI 1 18,30 237,90 RA

1.18.8.0.5. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00                  16,49 BDI 1 20,61 123,66 RA

1.18.8.0.6. SINAPI 101895
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                448,24 BDI 1 560,30 560,30 RA

1.18.8.0.7. SINAPI 93668
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                  75,79 BDI 1 94,74 189,48 RA

1.18.8.0.8. SINAPI 101896
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                662,46 BDI 1 828,08 828,08 RA

1.18.8.0.9. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                  80,34 BDI 1 100,43 200,86 RA

1.18.8.0.10. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                  85,90 BDI 1 107,38 214,76 RA

1.18.8.0.11. SINAPI 101894
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00                169,60 BDI 1 212,00 1.272,00 RA

1.18.8.0.12. Composição 139
DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 8 kA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 36,00                  80,53 BDI 1 100,66 3.623,76 RA

1.18.8.0.13. Composição 140
DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00                180,18 BDI 1 225,23 675,69 RA

1.18.8.0.14. Composição 141
DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00                180,30 BDI 1 225,38 225,38 RA

1.18.8.0.15. Composição 142
DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30mA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00                194,62 BDI 1 243,28 486,56 RA

1.18.8.0.16. Composição 143
DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30mA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00                347,82 BDI 1 434,78 434,78 RA

1.18.9. SINAPI Eletrocalhas - -                        -   BDI 1 - 43.455,17 RA

1.18.9.0.1. Composição 183

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 
200MM, ALTURA 75MM, COMPRIMENTO 3000MM, INCLUSIVE EMENDA E 
FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 121,00                155,40 BDI 1 194,25 23.504,25 RA

1.18.9.0.2. Composição 184
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  
50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 105,30                118,82 BDI 1 148,53 15.640,21 RA

1.18.9.0.3. Composição 145
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 
ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 92,00                  17,30 BDI 1 21,63 1.989,96 RA

1.18.9.0.4. Composição 146
TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM 
AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00                121,48 BDI 1 151,85 455,55 RA

1.18.9.0.5. Composição 147
TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM 
AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00                121,48 BDI 1 151,85 455,55 RA

1.18.9.0.6. Composição 148
TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM 
AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 75MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00                121,48 BDI 1 151,85 911,10 RA

1.18.9.0.7. Composição 149
CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00                137,46 BDI 1 171,83 171,83 RA

1.18.9.0.8. Composição 150
TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5,00                  26,22 BDI 1 32,78 163,90 RA

1.18.9.0.9. Composição 151
 TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 7,00                  18,61 BDI 1 23,26 162,82 RA

1.18.10. SINAPI Eletrodutos - -                        -   BDI 1 - 31.543,08 RA

1.18.10.0.1. SINAPI 91837
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM 
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 46,70                  30,32 BDI 1 37,90 1.769,93 RA

1.18.10.0.2. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.585,70                  13,54 BDI 1 16,93 26.845,90 RA

PMv3.0.6 11 / 15



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
965522 Prefeitura Municipal de União da Vitória

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
07-24 (N DES.) Creche Proinfancia Tipo I 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

6.005.455,54 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1097121-82 CONSTRUÇÃO DA NOVA CRECHE SAGRADA FAMÍLIA

CURITIBA União da Vitória

Creche Proinfancia Tipo I

1.18.10.0.3. SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 17,20                  10,36 BDI 1 12,95 222,74 RA

1.18.10.0.4. SINAPI 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 59,30                  21,87 BDI 1 27,34 1.621,26 RA

1.18.10.0.5. Composição 152
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 17,10                  31,11 BDI 1 38,89 665,02 RA

1.18.10.0.6. SINAPI 91870
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6,00                  15,41 BDI 1 19,26 115,56 RA

1.18.10.0.7. Composição 153
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1 1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 6,00                  24,59 BDI 1 30,74 184,44 RA

1.18.10.0.8. Composição 154
ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO LEVE, 
DN=3/4”, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 2,20                  42,99 BDI 1 53,74 118,23 RA

1.18.11. SINAPI Perfilados - -                        -   BDI 1 - 5.792,84 RA

1.18.11.0.1. Composição 155 GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 53,00                  13,29 BDI 1 16,61 880,33 RA

1.18.11.0.2. SINAPI 104764
SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM 
PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR 
METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023

M 44,90                  22,21 BDI 1 27,76 1.246,42 RA

1.18.11.0.3. Composição 156 PERFILADO PERFURADO 38X38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 44,90                  65,32 BDI 1 81,65 3.666,09 RA
1.18.12. SINAPI Iluminação - -                        -   BDI 1 - 25.865,31 RA

1.18.12.0.1. SINAPI 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN 16,00                115,16 BDI 1 143,95 2.303,20 RA

1.18.12.0.2. Composição 162
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM 
ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LÂMPADAS, BASE E27, POTENCIA 36 W, 
INCLUSO LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN 7,00                137,12 BDI 1 171,40 1.199,80 RA

1.18.12.0.3. Composição 163
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM 
ALETAS PLASTICAS, PARA 1 LÂMPADA, BASE E27, POTENCIA 18 W, 
INCLUSO LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN 14,00                  97,55 BDI 1 121,94 1.707,16 RA

1.18.12.0.4. Composição 164
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM 
ALETAS PLASTICAS, PARA 1 LÂMPADA, BASE E27, POTENCIA 10 W, 
INCLUSO LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN 40,00                  92,56 BDI 1 115,70 4.628,00 RA

1.18.12.0.5. Composição 165
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM 
ALETAS PLASTICAS, PARA 1 LÂMPADA, BASE E27, POTENCIA 36 W, 
INCLUSO LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN 105,00                112,12 BDI 1 140,15 14.715,75 RA

1.18.12.0.6. Composição 166
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA LED 
DE 30 W  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 9,00                  59,27 BDI 1 74,09 666,81 RA

1.18.12.0.7. Composição 167
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA LED 
DE 100 W  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00                  89,65 BDI 1 112,06 448,24 RA

1.18.12.0.8. Composição 168
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA LED 
DE 150 W  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00                157,08 BDI 1 196,35 196,35 RA

1.18.13. SINAPI Quadros - -                        -   BDI 1 - 10.458,16 RA

1.18.13.0.1. SINAPI 101946
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                199,23 BDI 1 249,04 249,04 RA

1.18.13.0.2. Composição 169
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8,00             1.020,91 BDI 1 1.276,14 10.209,12 RA

1.19. SINAPI INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - -                        -   BDI 1 - 24.095,54 RA
1.19.1. SINAPI Dutos - -                        -   BDI 1 - 18.780,47 RA

1.19.1.0.1. SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 22,60                    5,50 BDI 1 6,88 155,49 RA

1.19.1.0.2. SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 132,40                    8,07 BDI 1 10,09 1.335,92 RA

1.19.1.0.3. SINAPI 97327

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 16,90                  27,55 BDI 1 34,44 582,04 RA

1.19.1.0.4. SINAPI 97328

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 154,90                  45,63 BDI 1 57,04 8.835,50 RA

1.19.1.0.5. SINAPI 97328

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 138,00                  45,63 BDI 1 57,04 7.871,52 RA

1.19.2. SINAPI Drenos - -                        -   BDI 1 - 5.315,07 RA

1.19.2.0.1. SINAPI 103978
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 128,80                  26,45 BDI 1 33,06 4.258,13 RA

1.19.2.0.2. SINAPI 103981
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 24,00                  19,06 BDI 1 23,83 571,92 RA

1.19.2.0.3. SINAPI 103980
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 19,00                  19,01 BDI 1 23,76 451,44 RA

1.19.2.0.4. SINAPI 104011
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00                  26,86 BDI 1 33,58 33,58 RA

1.20. SINAPI INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - -                        -   BDI 1 - 75.088,05 RA
1.20.1. SINAPI Acessórios cabeamento - -                        -   BDI 1 - 18.835,20 RA

1.20.1.0.1. SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 28,00                  50,59 BDI 1 63,24 1.770,72 RA

1.20.1.0.2. Composição 170 SWITCH TIPO 48 PORTAS, LAYER 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00             5.307,93 BDI 1 6.634,91 6.634,91 RA

1.20.1.0.3. Composição 171
PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 48,00                  62,36 BDI 1 77,95 3.741,60 RA

1.20.1.0.4. SINAPI 98302
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 3,00             1.213,54 BDI 1 1.516,93 4.550,79 RA

1.20.1.0.5. Composição 172
RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00                119,53 BDI 1 149,41 149,41 RA

1.20.1.0.6. Composição 173 GUIA DE CABOS FECHADO 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00                  33,55 BDI 1 41,94 83,88 RA
1.20.1.0.7. Composição 174 BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00                199,20 BDI 1 249,00 249,00 RA

1.20.1.0.8. SINAPI 100555
RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1,00             1.284,21 BDI 1 1.605,26 1.605,26 RA

1.20.1.0.9. Composição 175 GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00                  39,70 BDI 1 49,63 49,63 RA

1.20.2. SINAPI Acessórios - -                        -   BDI 1 - 7.734,25 RA

1.20.2.0.1. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 42,00                  14,26 BDI 1 17,83 748,86 RA

1.20.2.0.2. Composição 176 ARRUELA EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 697,00                    2,06 BDI 1 2,58 1.798,26 RA
1.20.2.0.3. Composição 177 BUCHA DE NYLON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 23,00                    0,92 BDI 1 1,15 26,45 RA

1.20.2.0.4. Composição 178
PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM 
PORCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 481,00                    2,49 BDI 1 3,11 1.495,91 RA

1.20.2.0.5. Composição 179
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 593,00                    0,89 BDI 1 1,11 658,23 RA

1.20.2.0.6. SINAPI 92884
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 39,24                  12,22 BDI 1 15,28 599,59 RA

1.20.2.0.7. SINAPI 98463
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM 
ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN 65,00                  29,62 BDI 1 37,03 2.406,95 RA

1.20.3. SINAPI Caixas e quadros - -                        -   BDI 1 - 6.582,96 RA
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1.20.3.0.1. Composição 180
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, 
DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5,00                482,83 BDI 1 603,54 3.017,70 RA

1.20.3.0.2. SINAPI 100557
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 4,00                457,82 BDI 1 572,28 2.289,12 RA

1.20.3.0.3. Composição 181
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00             1.020,91 BDI 1 1.276,14 1.276,14 RA

1.20.4. SINAPI Dispositivos - -                        -   BDI 1 - 2.286,62 RA

1.20.4.0.1. SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 28,00                  50,59 BDI 1 63,24 1.770,72 RA

1.20.4.0.2. Composição 182
TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 14,00                  29,48 BDI 1 36,85 515,90 RA

1.20.5. SINAPI Eletrocalha e eletrodutos - -                        -   BDI 1 - 26.102,62 RA

1.20.5.0.1. Composição 185
 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 
LARGURA  100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 77,60                121,06 BDI 1 151,33 11.743,21 RA

1.20.5.0.2. SINAPI 91837
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM 
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 4,20                  30,32 BDI 1 37,90 159,18 RA

1.20.5.0.3. SINAPI 91835
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 258,40                  24,47 BDI 1 30,59 7.904,46 RA

1.20.5.0.4. SINAPI 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 51,80                  23,26 BDI 1 29,08 1.506,34 RA

1.20.5.0.5. SINAPI 93011
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 46,90                  56,74 BDI 1 70,93 3.326,62 RA

1.20.5.0.6. Composição 186
CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00                332,66 BDI 1 415,83 415,83 RA

1.20.5.0.7. Composição 149
CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00                137,46 BDI 1 171,83 515,49 RA

1.20.5.0.8. Composição 145
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 
ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 12,00                  17,30 BDI 1 21,63 259,56 RA

1.20.5.0.9. Composição 187 TERMINAL A COMPRESSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5,00                  18,19 BDI 1 22,74 113,70 RA

1.20.5.0.10. Composição 188
TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM 
AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00                126,58 BDI 1 158,23 158,23 RA

1.20.6. SINAPI Cabeamento - -                        -   BDI 1 - 13.546,40 RA

1.20.6.0.1. SINAPI 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 1.209,50                    8,96 BDI 1 11,20 13.546,40 RA

1.21. SINAPI SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA - - BDI 1 - 7.814,41 RA
1.21.1. SINAPI Exaustores e coifa - -                        -   BDI 1 - 7.814,41 RA

1.21.1.0.1. Composição 189
EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR D=50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 4,00                192,43 BDI 1 240,54 962,16 RA

1.21.1.0.2. Composição 190
DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR, DN = 4´ - FORNECIMENTO 
A INSTALAÇÃO

M 7,70                130,10 BDI 1 162,63 1.252,25 RA

1.21.1.0.3. Cotação 23 COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM UN 1,00             4.480,00 BDI 1 5.600,00 5.600,00 RA
1.22. SINAPI SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - -                        -   BDI 1 - 42.911,88 RA
1.22.1. SINAPI Caixas, hastes e conectores - -                        -   BDI 1 - 42.911,88 RA

1.22.1.0.1. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 15,00                  54,23 BDI 1 67,79 1.016,85 RA

1.22.1.0.2. SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 15,00                  73,83 BDI 1 92,29 1.384,35 RA

1.22.1.0.3. SINAPI 104753
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 48,00                  26,73 BDI 1 33,41 1.603,68 RA

1.22.1.0.4. SINAPI 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 310,00                  62,69 BDI 1 78,36 24.291,60 RA

1.22.1.0.5. Composição 191 SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 20,00                  82,07 BDI 1 102,59 2.051,80 RA
1.22.1.0.6. Composição 192 VERGALHÃO AÇO CA-50, 8MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 120,00                  15,79 BDI 1 19,74 2.368,80 RA

1.22.1.0.7. Composição 193
BARRA CHATA EM ALUMÍNIO RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 
1,2265 KG/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 280,00                  29,13 BDI 1 36,41 10.194,80 RA

1.23. SINAPI SERVIÇOS COMPLEMENTARES - -                        -   BDI 1 - 312.561,73 RA
1.23.1. SINAPI Acessórios - -                        -   BDI 1 - 312.561,73 RA

1.23.1.0.1. Composição 194
CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00             4.157,43 BDI 1 5.196,79 5.196,79 RA

1.23.1.0.2. Composição 195
BANCADA EM AÇO INOX, LARGURA 60 CM, COM RODABANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                  

M 107,55             1.275,68 BDI 1 1.594,60 171.499,23 RA

1.23.1.0.3. Composição 196
BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

M2    2,21                821,14 BDI 1 1.026,43 2.268,41 RA

1.23.1.0.4. Composição 197
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM -
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2    53,79                821,14 BDI 1 1.026,43 55.211,67 RA

1.23.1.0.5. Composição 198
ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2    96,67                248,70 BDI 1 310,88 30.052,77 RA

1.23.1.0.6. SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 
ADITIVO. AF_11/2020

M 140,45                144,55 BDI 1 180,69 25.377,91 RA

1.23.1.0.7. SINAPI 100861
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 
MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 301,00                  38,44 BDI 1 48,05 14.463,05 RA

1.23.1.0.8. Composição 199
BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 23,86                147,72 BDI 1 184,65 4.405,75 RA

1.23.1.0.9. Composição 200
BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 5,44                600,90 BDI 1 751,13 4.086,15 RA

1.24. SINAPI FECHAMENTO - MURO - -                        -   BDI 1 - 281.388,18 RA
1.24.1. SINAPI Movimento de terra para fundações - -                        -   BDI 1 - 2.116,04 RA

1.24.1.0.1. SINAPI 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 
E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 36,54                    3,91 BDI 1 4,89 178,68 RA

1.24.1.0.2. SINAPI 93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 14,59                  14,01 BDI 1 17,51 255,47 RA

1.24.1.0.3. SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 29,23                  46,03 BDI 1 57,54 1.681,89 RA

1.24.2. SINAPI Concreto armado para estacas - -                        -   BDI 1 - 44.127,44 RA

1.24.2.0.1. SINAPI 101174
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 228,00                  93,94 BDI 1 117,43 26.774,04 RA

1.24.2.0.2. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 616,60                  14,61 BDI 1 18,26 11.259,12 RA

1.24.2.0.3. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 220,01                  22,16 BDI 1 27,70 6.094,28 RA

1.24.3. SINAPI 96536 Concreto armado para blocos - -                        -   BDI 1 - 42.928,17 RA

1.24.3.0.1. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 1,83                  41,60 BDI 1 52,00 95,16 RA

1.24.3.0.2. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 14,76                630,31 BDI 1 787,89 11.629,26 RA

1.24.3.0.3. SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 89,74                  85,46 BDI 1 106,83 9.586,92 RA

1.24.3.0.4. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 585,54                  16,98 BDI 1 21,23 12.431,01 RA
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1.24.3.0.5. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 352,14                  14,61 BDI 1 18,26 6.430,08 RA

1.24.3.0.6. SINAPI 92915
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 95,58                  18,28 BDI 1 22,85 2.184,00 RA

1.24.3.0.7. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 14,55                  10,98 BDI 1 13,73 199,77 RA

1.24.3.0.8. SINAPI 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 29,22                  10,18 BDI 1 12,73 371,97 RA

1.24.4. Cotação Superestrutura - -                        -   BDI 1 - 192.216,53 RA
1.24.4.1. SINAPI Concreto armado - vigas baldrame - -                        -   BDI 1 - 37.436,41 RA

1.24.4.1.1. SINAPI 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

M3 8,06                197,48 BDI 1 246,85 1.989,61 RA

1.24.4.1.2. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 161,19                  41,60 BDI 1 52,00 8.381,88 RA

1.24.4.1.3. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 101,80                  73,43 BDI 1 91,79 9.344,22 RA

1.24.4.1.4. SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 98,86                  14,80 BDI 1 18,50 1.828,91 RA

1.24.4.1.5. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 199,64                  13,02 BDI 1 16,28 3.250,14 RA

1.24.4.1.6. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 134,51                  10,98 BDI 1 13,73 1.846,82 RA

1.24.4.1.7. SINAPI 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 210,09                  18,18 BDI 1 22,73 4.775,35 RA

1.24.4.1.8. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 7,64                630,31 BDI 1 787,89 6.019,48 RA

1.24.4.2. Cotação Concreto armado - pilares - -                        -   BDI 1 - 20.992,38 RA

1.24.4.2.1. SINAPI 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

M2 94,62                  56,51 BDI 1 70,64 6.683,96 RA

1.24.4.2.2. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 290,24                  10,92 BDI 1 13,65 3.961,78 RA

1.24.4.2.3. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 374,90                  14,91 BDI 1 18,64 6.988,14 RA

1.24.4.2.4. Composição 216
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 4,52                594,42 BDI 1 743,03 3.358,50 RA

1.24.4.3. SINAPI Concreto armado - vigas - -                        -   BDI 1 - 18.308,50 RA

1.24.4.3.1. SINAPI 92479
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 91,62                  68,57 BDI 1 85,71 7.852,75 RA

1.24.4.3.2. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 266,04                  12,43 BDI 1 15,54 4.134,26 RA

1.24.4.3.3. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 28,28                  10,92 BDI 1 13,65 386,02 RA

1.24.4.3.4. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 128,75                  14,91 BDI 1 18,64 2.399,90 RA

1.24.4.3.5. Composição 217
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES 
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 4,75                595,46 BDI 1 744,33 3.535,57 RA

1.24.4.4. SINAPI Impermeabilização - -                        -   BDI 1 - 7.203,62 RA

1.24.4.4.1. Composição 60
IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 127,25                  45,29 BDI 1 56,61 7.203,62 RA

1.24.4.5. SINAPI Alvenaria de vedação - -                        -   BDI 1 - 43.179,66 RA

1.24.4.5.1. SINAPI 103324
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 374,87                  85,88 BDI 1 107,35 40.242,29 RA

1.24.4.5.2. SINAPI 93203
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024

M 176,95                  13,28 BDI 1 16,60 2.937,37 RA

1.24.4.6. SINAPI Revestimento - -                        -   BDI 1 - 52.380,36 RA

1.24.4.6.1. Composição 64

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO - FORNECIMENTO E 
INSTALÇÃO

M2 374,87                    5,05 BDI 1 6,31 2.365,43 RA

1.24.4.6.2. Composição 65
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L -  - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO

M2 374,87                    5,05 BDI 1 6,31 2.365,43 RA

1.24.4.6.3. Composição 66

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, APLICAÇÃO EXTERNA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 374,87                  44,53 BDI 1 55,66 20.865,26 RA

1.24.4.6.4. Composição 66

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, APLICAÇÃO EXTERNA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 374,87                  44,53 BDI 1 55,66 20.865,26 RA

1.24.4.6.5. SINAPI 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 110,10                  43,01 BDI 1 53,76 5.918,98 RA
1.24.4.7. SINAPI Pintura - -                        -   BDI 1 - 12.715,60 RA

1.24.4.7.1. Composição 209
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 374,87                  13,57 BDI 1 16,96 6.357,80 RA

1.24.4.7.2. Composição 210
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - FACE EXTERNA 
MURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 374,87                  13,57 BDI 1 16,96 6.357,80 RA

1.25. SINAPI SERVIÇOS FINAIS - -                        -   BDI 1 - 5.466,08 RA
1.25.1. SINAPI Limpeza - -                        -   BDI 1 - 5.466,08 RA

1.25.1.0.1. SINAPI 99803
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019

M2 1.498,68                    2,60 BDI 1 3,25 4.870,71 RA

1.25.1.0.2. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 1,50                317,53 BDI 1 396,91 595,37 RA

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
965522 Prefeitura Municipal de União da Vitória

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
07-24 (N DES.) Creche Proinfancia Tipo I 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

6.005.455,54 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1097121-82 CONSTRUÇÃO DA NOVA CRECHE SAGRADA FAMÍLIA

CURITIBA União da Vitória

Creche Proinfancia Tipo I

Local Responsável Técnico
Nome: Lucas Valdameri
CREA/CAU: 170787/D

Data ART/RRT: 1720251226542
sexta-feira, 7 de março de 2025

União da Vitória
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Quadro de Composição do BDI

AC 5,50%
SG 1,00%
R 1,27%

DF 1,39%
L 8,79%

CP 3,65%
ISS 1,25%

CPRB 0,00%
BDI PAD 25,00%
BDI DES 25,00%

Observações:

Data

Nome: Lucas Valdameri

CREA/CAU: 170787/D

ART/RRT: 0

1097121-82 965522 Prefeitura Municipal de União da Vitória

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,50%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CONSTRUÇÃO DA NOVA CRECHE SAGRADA FAMÍLIA / Creche Proinfancia Tipo I

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 50,00%

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva 
alíquota de 2,5%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

União da Vitória sexta-feira, 7 de março de 2025
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
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I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
965522

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26
1. CONSTRUÇÃO DA NOVA CRECHE SAGRADA FAMÍLIA 6.005.455,54 % Período: 2,71% 2,93% 3,80% 3,47% 2,09% 1,66% 2,63% 2,31% 3,43% 8,06% 7,56% 7,34%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  488.772,79 % Período: 12,32% 12,32% 3,43% 3,43% 3,43% 3,43% 3,43% 3,43% 3,43% 3,43% 3,43% 3,43%

1.1.1. Canteiro e Locação  86.868,30 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA  401.904,49 % Período: 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%
PREENCHA ESTA LINHA --> 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

1.2. Movimentação de Terra para Fundações  145.040,02 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.3. FUNDAÇÕES  371.183,68 % Período: 17,86% 21,43% 33,60% 22,88% 2,12% 2,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.1. Concreto armado para estacas - edificação  265.135,06 % Período: 25,00% 30,00% 30,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 30,00% 30,00% 15,00%

1.3.2. Concreto armado para estacas - reservatório  20.121,55 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.3.3. Concreto armado para blocos - edificação  70.207,65 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.3.4. Concreto armado para bloco - reservatório  15.719,42 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.4. SUPERESTRUTURA  948.766,04 % Período: 0,00% 0,00% 5,31% 7,44% 10,66% 7,91% 10,49% 8,47% 17,03% 31,16% 0,76% 0,76%

1.4.1. Concreto armado - vigas baldrame  201.673,20 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 35,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 35,00% 40,00%

1.4.2. Concreto armado - pilares  102.302,28 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 30,00% 50,00%

1.4.3. Concreto armado - vigas  147.906,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

1.4.4. Concreto armado para vergas  14.496,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
50,00% 50,00%

1.4.5. Concreto armado para laje  13.450,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 20,00% 50,00%

1.4.6. Estrutura metálica  308.657,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00%
25,00% 75,00%

1.4.7. Piso de concreto  160.280,18 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00%
30,00% 30,00% 40,00%

1.5. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL  200.652,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,72% 26,16% 34,88% 17,44%
25,00% 25,00% 50,00%

1.5.1. Elementos vazados  1.305,98 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5.2. Alvenaria de vedação  174.975,61 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 40,00% 20,00%
10,00% 30,00% 40,00% 20,00%

1.5.3. Divisórias  24.371,18 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. ESQUADRIAS  752.825,18 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00%

1.6.1. Portas de madeira  73.052,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Parcelas:

Prefeitura Municipal de União da Vitória CONSTRUÇÃO DA NOVA CRECHE SAGRADA FAMÍLIA

Item Descrição  Valor (R$) 

1097121-82

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Creche Proinfancia Tipo I
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I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
965522

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26
Parcelas:

Prefeitura Municipal de União da Vitória CONSTRUÇÃO DA NOVA CRECHE SAGRADA FAMÍLIA

Item Descrição  Valor (R$) 

1097121-82

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Creche Proinfancia Tipo I

1.6.2. Ferragens e acessórios  11.858,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.3. Portas em alumínio  183.811,83 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.4. Janelas em alumínio  181.413,95 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.5. Portas de vidro  23.252,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.6. Esquadria geral  279.435,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SISTEMA DE COBERTURA  437.427,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
20,00% 40,00% 25,00% 15,00%

1.7.1. Telhado  437.427,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
50,00% 50,00%

1.8. SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO  82.757,51 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 20,00% 40,00% 30,00%

1.8.1. Impermeabilização  82.757,51 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.9. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO  542.275,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00%
20,00% 25,00%

1.9.1. Edificação  542.275,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00%
20,00% 20,00% 20,00%

1.10. SISTEMAS DE PISOS  344.134,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 25,00% 45,00%

1.10.1. Pavimentação interna  258.960,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10.2. Pavimentação externa  85.174,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. PINTURAS E ACABAMENTOS  202.679,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,15% 5,15% 6,86% 0,00%

1.11.1. Pintura de paredes  139.709,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11.2. Pintura de forros  25.629,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11.3. Piso do estacionamento  621,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11.4. Piso do pátio coberto  1.956,87 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11.5. Pintura estrutura metálica  34.763,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00%
30,00% 30,00% 40,00%

1.12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  131.950,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,85%
25,00%

1.12.1. Tubulações e conexões de PVC rígido  67.832,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00%
25,00%

1.12.2. Tubulações e conexões de metal  13.821,23 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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1.12.3. Reservatório de 10.000 L  33.461,25 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12.4. Sistema de reuso de água  16.835,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS  52.396,25 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13.1. Tubulações e conexões de PVC rígido  41.728,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13.2. Acessórios  10.667,87 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  104.085,28 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14.1. Tubulações e conexões  56.047,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14.2. Unidades de tratamento  24.632,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14.3. Ventilação  23.405,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. Louças, acessórios e metais  107.585,28 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL  4.961,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16.1. GLP  4.961,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.17. SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 8.114,58 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.17.1. Extintores  2.514,94 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.17.2. Sinalizações  4.603,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.17.3. Iluminação de emergência  995,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.18. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220 V  330.521,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,49%
50,00% 50,00%

1.18.1. Alimentação  12.564,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.18.2. Acessórios perfilados perfurados  46,64 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.18.3. Acessórios para eletrodutos  4.935,82 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.18.4. Acessórios em geral  17.317,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.18.5. Cabos  151.875,39 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00%
25,00%

1.18.6. Caixas de passagem  4.238,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.18.7. Dispositivos elétricos  11.913,09 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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1.18.8. Dispositivos de proteção  10.515,81 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.18.9. Eletrocalhas  43.455,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.18.10. Eletrodutos  31.543,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.18.11. Perfilados  5.792,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.18.12. Iluminação  25.865,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.18.13. Quadros  10.458,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.19. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO  24.095,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 77,94% 0,00%
60,00% 15,00%

1.19.1. Dutos  18.780,47 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
100,00%

1.19.2. Drenos  5.315,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.20. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 75.088,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.20.1. Acessórios cabeamento  18.835,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.20.2. Acessórios  7.734,25 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.20.3. Caixas e quadros  6.582,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.20.4. Dispositivos  2.286,62 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.20.5. Eletrocalha e eletrodutos  26.102,62 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.20.6. Cabeamento  13.546,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.21. SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA  7.814,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00%

1.21.1. Exaustores e coifa  7.814,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.22. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 42.911,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00%

1.22.1. Caixas, hastes e conectores  42.911,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.23. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  312.561,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.23.1. Acessórios  312.561,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.24. FECHAMENTO - MURO  281.388,18 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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1.24.1. Movimento de terra para fundações  2.116,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.24.2. Concreto armado para estacas  44.127,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.24.3. Concreto armado para blocos  42.928,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.24.4. Superestrutura  192.216,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.25. SERVIÇOS FINAIS  5.466,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.25.1. Limpeza  5.466,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 2,71% 2,93% 3,80% 3,47% 2,09% 1,66% 2,63% 2,31% 3,43% 8,06% 7,56% 7,34%

Repasse: 161.109,96 174.234,15 225.861,41 206.454,51 124.491,37 98.684,90 156.119,28 137.108,57 204.178,21 478.903,79 449.313,88 436.687,62 
Período: Contrapartida: 1.627,37 1.759,94 2.281,43 2.085,40 1.257,49 996,82 1.576,96 1.384,94 2.062,40 4.837,41 4.538,53 4.410,99 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 162.737,34 175.994,09 228.142,84 208.539,90 125.748,86 99.681,72 157.696,24 138.493,51 206.240,61 483.741,21 453.852,40 441.098,60 

%: 2,71% 5,64% 9,44% 12,91% 15,01% 16,67% 19,29% 21,60% 25,03% 33,09% 40,64% 47,99%
Repasse: 161.109,96 335.344,11 561.205,52 767.660,03 892.151,40 990.836,30 1.146.955,58 1.284.064,15 1.488.242,36 1.967.146,15 2.416.460,03 2.853.147,65 

Acumulado: Contrapartida: 1.627,37 3.387,31 5.668,74 7.754,14 9.011,63 10.008,45 11.585,41 12.970,35 15.032,75 19.870,16 24.408,69 28.819,68 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 162.737,34 338.731,43 566.874,27 775.414,17 901.163,03 1.000.844,75 1.158.540,99 1.297.034,50 1.503.275,11 1.987.016,32 2.440.868,72 2.881.967,32 

Local Responsável Técnico
Nome: Lucas Valdameri
CREA/CAU: 170787/D

Data ART/RRT: 1720251226542

Total:    R$ 6.005.455,54

sexta-feira, 7 de março de 2025

União da Vitória
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1. CONSTRUÇÃO DA NOVA CRECHE SAGRADA FAMÍLIA 6.005.455,54 % Período:

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  488.772,79 % Período:

1.1.1. Canteiro e Locação  86.868,30 % Período:

1.1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA  401.904,49 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA -->

1.2. Movimentação de Terra para Fundações  145.040,02 % Período:

1.3. FUNDAÇÕES  371.183,68 % Período:

1.3.1. Concreto armado para estacas - edificação  265.135,06 % Período:

1.3.2. Concreto armado para estacas - reservatório  20.121,55 % Período:

1.3.3. Concreto armado para blocos - edificação  70.207,65 % Período:

1.3.4. Concreto armado para bloco - reservatório  15.719,42 % Período:

1.4. SUPERESTRUTURA  948.766,04 % Período:

1.4.1. Concreto armado - vigas baldrame  201.673,20 % Período:

1.4.2. Concreto armado - pilares  102.302,28 % Período:

1.4.3. Concreto armado - vigas  147.906,35 % Período:

1.4.4. Concreto armado para vergas  14.496,52 % Período:

1.4.5. Concreto armado para laje  13.450,07 % Período:

1.4.6. Estrutura metálica  308.657,44 % Período:

1.4.7. Piso de concreto  160.280,18 % Período:

1.5. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL  200.652,77 % Período:

1.5.1. Elementos vazados  1.305,98 % Período:

1.5.2. Alvenaria de vedação  174.975,61 % Período:

1.5.3. Divisórias  24.371,18 % Período:

1.6. ESQUADRIAS  752.825,18 % Período:

1.6.1. Portas de madeira  73.052,73 % Período:

Parcelas:

Prefeitura Municipal de União da Vitória

Item Descrição  Valor (R$) 

1097121-82
APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27 07/27
2,39% 2,46% 1,35% 2,43% 5,10% 4,69% 5,92% 4,70% 7,26% 5,68% 5,08% 4,96%

3,43% 3,43% 3,43% 3,43% 3,43% 3,43% 3,43% 3,43% 3,43% 3,43% 3,43% 3,36%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,09%
4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,09%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,07% 6,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,62% 12,18% 17,74% 8,00% 17,28% 10,05% 9,28% 10,85%
30,00% 30,00% 20,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DA NOVA CRECHE SAGRADA FAMÍLIA Creche Proinfancia Tipo I
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR
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Parcelas:

Prefeitura Municipal de União da Vitória

Item Descrição  Valor (R$) 

1097121-82

1.6.2. Ferragens e acessórios  11.858,85 % Período:

1.6.3. Portas em alumínio  183.811,83 % Período:

1.6.4. Janelas em alumínio  181.413,95 % Período:

1.6.5. Portas de vidro  23.252,50 % Período:

1.6.6. Esquadria geral  279.435,32 % Período:

1.7. SISTEMA DE COBERTURA  437.427,50 % Período:

1.7.1. Telhado  437.427,50 % Período:

1.8. SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO  82.757,51 % Período:

1.8.1. Impermeabilização  82.757,51 % Período:

1.9. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO  542.275,20 % Período:

1.9.1. Edificação  542.275,20 % Período:

1.10. SISTEMAS DE PISOS  344.134,50 % Período:

1.10.1. Pavimentação interna  258.960,00 % Período:

1.10.2. Pavimentação externa  85.174,50 % Período:

1.11. PINTURAS E ACABAMENTOS  202.679,54 % Período:

1.11.1. Pintura de paredes  139.709,26 % Período:

1.11.2. Pintura de forros  25.629,07 % Período:

1.11.3. Piso do estacionamento  621,29 % Período:

1.11.4. Piso do pátio coberto  1.956,87 % Período:

1.11.5. Pintura estrutura metálica  34.763,05 % Período:

1.12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  131.950,52 % Período:

1.12.1. Tubulações e conexões de PVC rígido  67.832,68 % Período:

1.12.2. Tubulações e conexões de metal  13.821,23 % Período:

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27 07/27

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DA NOVA CRECHE SAGRADA FAMÍLIA Creche Proinfancia Tipo I

50,00% 50,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 30,00% 30,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 30,00% 30,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 25,00%
20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18,81% 18,81% 18,81% 18,81% 6,19% 6,19% 6,19% 6,19%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,79% 13,79% 17,58% 17,58% 20,12%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%
30,00% 30,00% 40,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12,85% 12,85% 48,69% 6,38% 6,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00%
25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00%
0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
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Parcelas:

Prefeitura Municipal de União da Vitória

Item Descrição  Valor (R$) 

1097121-82

1.12.3. Reservatório de 10.000 L  33.461,25 % Período:

1.12.4. Sistema de reuso de água  16.835,36 % Período:

1.13. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS  52.396,25 % Período:

1.13.1. Tubulações e conexões de PVC rígido  41.728,38 % Período:

1.13.2. Acessórios  10.667,87 % Período:

1.14. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  104.085,28 % Período:

1.14.1. Tubulações e conexões  56.047,40 % Período:

1.14.2. Unidades de tratamento  24.632,00 % Período:

1.14.3. Ventilação  23.405,88 % Período:

1.15. Louças, acessórios e metais  107.585,28 % Período:

1.16. INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL  4.961,93 % Período:

1.16.1. GLP  4.961,93 % Período:

1.17. SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 8.114,58 % Período:

1.17.1. Extintores  2.514,94 % Período:

1.17.2. Sinalizações  4.603,88 % Período:

1.17.3. Iluminação de emergência  995,76 % Período:

1.18. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220 V  330.521,10 % Período:

1.18.1. Alimentação  12.564,33 % Período:

1.18.2. Acessórios perfilados perfurados  46,64 % Período:

1.18.3. Acessórios para eletrodutos  4.935,82 % Período:

1.18.4. Acessórios em geral  17.317,38 % Período:

1.18.5. Cabos  151.875,39 % Período:

1.18.6. Caixas de passagem  4.238,08 % Período:

1.18.7. Dispositivos elétricos  11.913,09 % Período:

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27 07/27

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DA NOVA CRECHE SAGRADA FAMÍLIA Creche Proinfancia Tipo I

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

0,00% 0,00% 0,00% 31,86% 23,89% 23,89% 20,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 30,00% 30,00%

0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 30,00% 30,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 30,00% 30,00%

0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 30,00% 30,00%

0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 30,00% 30,00%

0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 30,00% 30,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
50,00% 50,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 34,50% 65,50%
100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
50,00% 50,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
50,00% 50,00%

0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,80% 3,96% 21,81% 21,81% 24,93% 15,19%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
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1097121-82

1.18.8. Dispositivos de proteção  10.515,81 % Período:

1.18.9. Eletrocalhas  43.455,17 % Período:

1.18.10. Eletrodutos  31.543,08 % Período:

1.18.11. Perfilados  5.792,84 % Período:

1.18.12. Iluminação  25.865,31 % Período:

1.18.13. Quadros  10.458,16 % Período:

1.19. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO  24.095,54 % Período:

1.19.1. Dutos  18.780,47 % Período:

1.19.2. Drenos  5.315,07 % Período:

1.20. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 75.088,05 % Período:

1.20.1. Acessórios cabeamento  18.835,20 % Período:

1.20.2. Acessórios  7.734,25 % Período:

1.20.3. Caixas e quadros  6.582,96 % Período:

1.20.4. Dispositivos  2.286,62 % Período:

1.20.5. Eletrocalha e eletrodutos  26.102,62 % Período:

1.20.6. Cabeamento  13.546,40 % Período:

1.21. SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA  7.814,41 % Período:

1.21.1. Exaustores e coifa  7.814,41 % Período:

1.22. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 42.911,88 % Período:

1.22.1. Caixas, hastes e conectores  42.911,88 % Período:

1.23. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  312.561,73 % Período:

1.23.1. Acessórios  312.561,73 % Período:

1.24. FECHAMENTO - MURO  281.388,18 % Período:

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27 07/27

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DA NOVA CRECHE SAGRADA FAMÍLIA Creche Proinfancia Tipo I

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

50,00% 50,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
0,00% 22,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
50,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
50,00% 50,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
70,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 30,00% 50,00%

0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,75% 15,68% 15,26% 34,16% 34,16% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%
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1.24.1. Movimento de terra para fundações  2.116,04 % Período:

1.24.2. Concreto armado para estacas  44.127,44 % Período:

1.24.3. Concreto armado para blocos  42.928,17 % Período:

1.24.4. Superestrutura  192.216,53 % Período:

1.25. SERVIÇOS FINAIS  5.466,08 % Período:

1.25.1. Limpeza  5.466,08 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

Local

Data

Total:    R$ 6.005.455,54

sexta-feira, 7 de março de 2025

União da Vitória

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27 07/27

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DA NOVA CRECHE SAGRADA FAMÍLIA Creche Proinfancia Tipo I

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
100,00%

2,39% 2,46% 1,35% 2,43% 5,10% 4,69% 5,92% 4,70% 7,26% 5,68% 5,08% 4,96%

142.043,82 146.012,82 80.213,15 144.577,85 303.162,39 278.726,40 352.168,98 279.189,10 431.415,23 337.874,44 302.155,29 294.713,86 
1.434,78 1.474,88 810,23 1.460,39 3.062,24 2.815,42 3.557,26 2.820,09 4.357,73 3.412,88 3.052,07 2.976,91 

- - - - - - - - - - - - 
143.478,61 147.487,70 81.023,39 146.038,22 306.224,64 281.541,82 355.726,24 282.009,19 435.772,96 341.287,32 305.207,36 297.690,77 

50,38% 52,83% 54,18% 56,62% 61,71% 66,40% 72,33% 77,02% 84,28% 89,96% 95,04% 100,00%
2.995.191,47 3.141.204,29 3.221.417,44 3.365.995,29 3.669.157,68 3.947.884,08 4.300.053,06 4.579.242,16 5.010.657,39 5.348.531,83 5.650.687,12 5.945.400,98 

30.254,46 31.729,34 32.539,57 33.999,96 37.062,20 39.877,62 43.434,88 46.254,97 50.612,70 54.025,58 57.077,65 60.054,56 
- - - - - - - - - - - - 

3.025.445,93 3.172.933,63 3.253.957,02 3.399.995,24 3.706.219,88 3.987.761,70 4.343.487,94 4.625.497,13 5.061.270,09 5.402.557,41 5.707.764,77 6.005.455,54 

Responsável Técnico
Nome: Lucas Valdameri
CREA/CAU: 170787/D
ART/RRT: 1720251226542
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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº TransfereGOV
965522

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 5.945.400,98 60.054,56 6.005.455,54

Repasse (R$) Contrapartida (R$)
 -  -

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação / 
nº do CTEF

Repasse (R$)
Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1.
Equipamentos 
comunitários

Educação e cultura
CONSTRUÇÃO DA NOVA CRECHE 
SAGRADA FAMÍLIA

Em Análise 1.498,68        m² LOTE 1 5.945.400,98 60.054,56  - 6.005.455,54

5.945.400,98 60.054,56  - 6.005.455,54
( 99,00% ) ( 1,00% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador
Nome: Ary Carneiro Junior
Cargo: Prefeito Municipal

Data

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF
VALORES CONTRATADOS (R$):1097121-82 Prefeitura Municipal de União da Vitória União da Vitória

TOTAL

Saldo a 
Reprogramar

CONSTRUÇÃO DA NOVA CRECHE SAGRADA FAMÍLIA
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

sexta-feira, 7 de março de 2025

União da Vitória

PMv3.0.6 1 / 1

ARY CARNEIRO 
JUNIOR:16882725934

Assinado de forma digital por ARY 
CARNEIRO JUNIOR:16882725934 
Dados: 2025.03.07 16:43:46 -03'00'
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Composição 1 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL, LADRILHO HIDRÁULICO M2 121,49 125,88
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 24,33 26,90
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 31,08 34,73

SINAPI-I 36178
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO 
TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    6,25 10,48 10,48

SINAPI-I 34355 ARGAMASSA PISO SOBRE PISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 KG    7,5 2,15 2,15

Composição 2 COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, ESPESSURA 15 CM M2 10,61 10,74
SINAPI-I 6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           M3    0,15 52,30 52,30

SINAPI 101126
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 
TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 M3 0,15 13,71 14,02

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 24,33 26,90

Composição 3A
CASCALHAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE E AQUISIÇÃO DE MATERIAL M2 9,93 10,21

SINAPI 5684

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 
OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 
CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,010236 161,98 165,06

SINAPI 5932
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 
KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,004095 298,19 302,97

SINAPI 5934
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 
KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,006142 119,06 123,84

SINAPI 6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - 
CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,00389 254,90 258,82

SINAPI 6260

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - 
CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,006347 63,94 67,86

SINAPI 89032
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP 
DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,02112 199,09 202,85

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,030709 24,33 26,90

Composição 5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM AÇO GALVANIZADO, 2", PAREDES COM 3,00MM DE 
ESPESSURA, COM HALETAS ANTI-GIRO, ALTURA 3 M UN 256,33 258,64

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M3    0,0249 120,00 120,00
SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    11 0,67 0,67
SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M3    0,0312 66,00 66,00

SINAPI-I 21013
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M 
(NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M     3 67,15 67,15

SINAPI 73467

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 
CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,1 247,14 251,06

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 31,08 34,73
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 24,33 26,90

SINAPI 89225
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,02 4,34 4,34

Composição 6

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO (DIÂMETRO 50CM) EM CHAPA 
DE AÇO E PELÍCULA REFLETIVA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2'', INCLUSO BASE EM 
CONCRETO UN 369,69 372,00

SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M2    0,1963 577,50 577,50

COMPOSIÇÃO 5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM AÇO GALVANIZADO, 2", PAREDES COM 3,00MM DE 
ESPESSURA, COM HALETAS ANTI-GIRO, ALTURA 3 M UN 1 256,33 258,64

Composição 7

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE LOGRADOURO, 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO 16, 
0,50X0,25 M, PELÍCULA REFLETIVA NA FRENTE E VERSO, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2'', 
INCLUSO BASE EM CONCRETO UN 400,70 403,01

SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M2    0,25 577,50 577,50

COMPOSIÇÃO 5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM AÇO GALVANIZADO, 2", PAREDES COM 3,00MM DE 
ESPESSURA, COM HALETAS ANTI-GIRO, ALTURA 3 M UN 1 256,33 258,64

Composição 8

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL "PARE" (Parada obrigatória) 
R-1, 60 X 60 cm,  EM AÇO 16, COM PELÍCULA REFLETIVA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2'', 
INCLUSO BASE EM CONCRETO UN 430,61 432,92

SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M2    0,3018 577,50 577,50

COMPOSIÇÃO 5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM AÇO GALVANIZADO, 2", PAREDES COM 3,00MM DE 
ESPESSURA, COM HALETAS ANTI-GIRO, ALTURA 3 M UN 1 256,33 258,64

Composição 9

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DÊ A PREFERÊNCIA - R-2, 75 
x75 cm,  EM AÇO 16, COM PELÍCULA REFLETIVA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2'', INCLUSO 
BASE EM CONCRETO UN 397,00 399,31

SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M2    0,2436 577,50 577,50

COMPOSIÇÃO 5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM AÇO GALVANIZADO, 2", PAREDES COM 3,00MM DE 
ESPESSURA, COM HALETAS ANTI-GIRO, ALTURA 3 M UN 1 256,33 258,64

Composição 10A

RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, 
ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO 
EM NÍVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA 
(4,50M),EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO UN 503,09 523,13

SINAPI-I 4722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M3    0,402 62,01 62,01
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,765 24,33 26,90

SINAPI-I 38135
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO 
TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M2    0,9 63,75 63,75

COMPOSIÇÕES

1Planilha Referência.xls versão 1.10 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 M3 0,5355 751,07 784,82

Composição 11A

RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015 
ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS 
LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) 
E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO UN 360,58 375,30

SINAPI-I 4722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M3    0,402 62,01 62,01
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,765 24,33 26,90

SINAPI-I 38135
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO 
TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M2    0,52 63,75 63,75

SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 M3 0,378 751,07 784,82

Composição 12
PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N. 22 ADESIVADA, COM 
POSTES PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIMENSÃO 3,00 X 1,50 M UN 1.319,25 1.321,82

SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 
X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M2    4,5 250,00 250,00

SINAPI-I 4430
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   M     12 14,16 14,16

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 24,33 26,90

Composição 13 LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, INCLUINDO HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2.474,82 2.537,38
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M3    0,02 120,00 120,00
SINAPI-I 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    1 20,27 20,27

SINAPI-I 20205
RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M     8 3,60 3,60

SINAPI-I 21009
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* 
KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     30 23,79 23,79

SINAPI-I 9841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            M     5 31,18 31,18
SINAPI-I 9841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            M     5 31,18 31,18
SINAPI 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 19,63 21,63
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 31,08 34,73
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 24,33 26,90
SINAPI 105135 HIDRÔMETRO DN 1 1/2", 20 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 1 876,05 880,85

Composição 14

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS E SEM SANITÁRIO (INCLUINDO MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) , FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO MÊS 758,12 766,88

SINAPI-I 10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS 
E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         MES   1 625,00 625,00

SINAPI 105115
INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS 
DIVERSOS. AF_03/2024 UN 1 133,12 141,88

Composição 15
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 
CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               MÊS 1.133,12 1.141,88

SINAPI-I 10778
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 
CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               MES   1 1.000,00 1.000,00

SINAPI 105115
INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS 
DIVERSOS. AF_03/2024 UN 1 133,12 141,88

Composição 16

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA REFEITÓRIO, COM 1 LAVATÓRIO DE 
MÃOS, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (INCLUINDO 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MÊS 908,61 919,27

SINAPI-I 10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS 
E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         MES   1 625,00 625,00

SINAPI 105115
INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS 
DIVERSOS. AF_03/2024 UN 1 133,12 141,88

SINAPI 86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1 150,49 152,39

Composição 17

PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1.196,01 1.233,82

SINAPI 100659
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M 10 13,72 14,04

SINAPI 90806
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1 471,67 494,31

SINAPI 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1 168,32 173,03

SINAPI 91297
PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1 418,82 426,08

Composição 18

PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO 
MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1.834,66 1.872,47

SINAPI 100659
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M 10 13,72 14,04

SINAPI 90806
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1 471,67 494,31

SINAPI 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1 168,32 173,03

2Planilha Referência.xls versão 1.10 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário



_

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

SINAPI 91298
PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1 1.057,47 1.064,73

Composição 19

PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO 
DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1.196,01 1.233,82

SINAPI 100659
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M 10 13,72 14,04

SINAPI 90806
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1 471,67 494,31

SINAPI 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1 168,32 173,03

SINAPI 91297
PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1 418,82 426,08

Composição 20

PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), 
PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1.834,66 1.872,47

SINAPI 100659
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M 10 13,72 14,04

SINAPI 90806
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1 471,67 494,31

SINAPI 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1 168,32 173,03

SINAPI 91298
PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1 1.057,47 1.064,73

Composição 21
PM5 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO 
NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E AZUL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1.106,13 1.141,45

SINAPI 100659
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M 9,6 13,72 14,04

SINAPI 90806
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1 471,67 494,31

SINAPI 90831
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1 146,68 150,27

SINAPI 91295
PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, 
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1 356,07 362,09

Composição 22
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR NA ESQUADRIA PM4 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE 
MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE M2 255,83 258,26

SINAPI-I 39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,021 20,59 20,59
SINAPI-I 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    0,357 23,92 23,92
SINAPI-I 10491 VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   M2    1 225,25 225,25
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,383 24,33 26,90
SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,394 31,25 34,92

Composição 23
CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 195,13 197,67

SINAPI-I 11026 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         KG    15,6 11,04 11,04
SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,426 29,47 32,88
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,426 24,33 26,90

Composição 24
PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, 
INCLUSO FECHADURA E PUXADOR -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1.397,61 1.400,82

SINAPI-I 7568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    8,8 0,49 0,49

SINAPI-I 39024
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO 
ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    1 1.306,77 1.306,77

SINAPI-I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           310ML 1,613 36,21 36,21
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,651 31,08 34,73
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,325 24,33 26,90

Composição 25
PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 1.159,39 1.161,27

SINAPI-I 7568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    4,8166 0,49 0,49

SINAPI-I 36888
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 
25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     6,8504 54,77 54,77

SINAPI-I 39025
PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 
210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    0,5473 1.339,95 1.339,95

SINAPI-I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           310ML 0,8829 36,21 36,21
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826 31,08 34,73
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,191 24,33 26,90

Composição 26
PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 1.159,39 1.161,27

SINAPI-I 7568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    4,8166 0,49 0,49

SINAPI-I 36888
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 
25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     6,8504 54,77 54,77

SINAPI-I 39025
PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 
210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    0,5473 1.339,95 1.339,95

SINAPI-I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           310ML 0,8829 36,21 36,21
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SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826 31,08 34,73
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,191 24,33 26,90

Composição 27

PA4- 450 X 265 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA 
VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 816,15 817,54

SINAPI-I 7568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    4,72 0,49 0,49

SINAPI-I 36888
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 
25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     2,202 54,77 54,77

SINAPI-I 4922
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR 
EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M2    1 678,75 678,75

SINAPI-I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           310ML 0,0637 36,21 36,21
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,282 31,08 34,73
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,141 24,33 26,90

Composição 28
PA5- 240 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO 
LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 816,15 817,54

SINAPI-I 7568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    4,72 0,49 0,49

SINAPI-I 36888
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 
25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     2,202 54,77 54,77

SINAPI-I 4922
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR 
EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M2    1 678,75 678,75

SINAPI-I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           310ML 0,0637 36,21 36,21
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,282 31,08 34,73
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,141 24,33 26,90

Composição 29
PA6 - 110 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 1.159,39 1.161,27

SINAPI-I 7568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    4,8166 0,49 0,49

SINAPI-I 36888
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 
25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     6,8504 54,77 54,77

SINAPI-I 39025
PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 
210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    0,5473 1.339,95 1.339,95

SINAPI-I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           310ML 0,8829 36,21 36,21
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826 31,08 34,73
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,191 24,33 26,90

Composição 30

PA7 - 250 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRA LATERAL 
FIXA, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M2 1.159,39 1.161,27

SINAPI-I 7568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    4,8166 0,49 0,49

SINAPI-I 36888
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 
25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     6,8504 54,77 54,77

SINAPI-I 39025
PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 
210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    0,5473 1.339,95 1.339,95

SINAPI-I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           310ML 0,8829 36,21 36,21
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826 31,08 34,73
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,191 24,33 26,90

Composição 31
JANELA DE ALUMÍNIO JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 1.253,17 1.261,59

SINAPI-I 34381
JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU 
BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    2,083 550,00 550,00

SINAPI-I 4377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 
4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    24,4 0,16 0,16

SINAPI-I 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,2467 23,92 23,92
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,707 31,08 34,73
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,853 24,33 26,90

Composição 32
JANELA DE ALUMÍNIO JA-2 - 110 X 145 CM, TIPO CORRER COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 661,16 663,71

SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 1 661,16 663,71

Composição 33
JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 
FERRAGENS  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 1.406,17 1.409,73

SINAPI-I 599
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, 
COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M2    1 1.362,13 1.362,13

SINAPI-I 4377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 
4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    17,413 0,16 0,16

SINAPI-I 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    0,424 23,92 23,92
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,72 31,08 34,73
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 24,33 26,90
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Composição 34
JANELA DE ALUMÍNIO JA-4 - 140 X 145 CM, TIPO CORRER COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 661,16 663,71

SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 1 661,16 663,71

Composição 35
JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 128 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 
FERRAGENS   - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 1.406,17 1.409,73

SINAPI-I 599
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, 
COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M2    1 1.362,13 1.362,13

SINAPI-I 4377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 
4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    17,413 0,16 0,16

SINAPI-I 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    0,424 23,92 23,92
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,72 31,08 34,73
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 24,33 26,90

Composição 36
JANELA DE ALUMÍNIO JA-6 - 210 X 150 CM, TIPO CORRER COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 759,56 764,31

SINAPI 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 1 759,56 764,31

Composição 37
JANELA DE ALUMÍNIO JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO CORRER COMPLETA COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS   -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 1.051,68 1.057,21

SINAPI 94580

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER 
E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 1 1.051,68 1.057,21

Composição 38
JANELA DE ALUMÍNIO JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO CORRER COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 1.051,68 1.057,21

SINAPI 94580

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER 
E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 1 1.051,68 1.057,21

Composição 39
JANELA DE ALUMÍNIO JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO CORRER COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 1.051,68 1.057,21

SINAPI 94580

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER 
E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 1 1.051,68 1.057,21

Composição 40
JANELA DE ALUMÍNIO JA-10 - 140 X 150 CM, TIPO CORRER COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS   - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 661,16 663,71

SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 1 661,16 663,71

Composição 41
JANELA DE ALUMÍNIO JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO CORRER COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS   - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 661,16 663,71

SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 1 661,16 663,71

Composição 42
JANELA DE ALUMÍNIO JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO CORRER COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 1.051,68 1.057,21

SINAPI 94580

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER 
E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 1 1.051,68 1.057,21

Composição 43
JANELA DE ALUMÍNIO JA-13 - 420 X 150 CM, TIPO CORRER COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 1.051,68 1.057,21

SINAPI 94580

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER 
E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 1 1.051,68 1.057,21

Composição 44
JANELA DE ALUMÍNIO JA-14 - 560 X 100 CM, TIPO CORRER COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 759,56 764,31

SINAPI 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 1 759,56 764,31

Composição 45
JANELA DE ALUMÍNIO JA-15 - 560 X 150 CM, TIPO CORRER COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 1.051,68 1.057,21

SINAPI 94580

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER 
E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 1 1.051,68 1.057,21

Composição 46
JANELA DE ALUMÍNIO JA-16 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 
FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 1.406,17 1.409,73
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SINAPI-I 599
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, 
COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M2    1 1.362,13 1.362,13

SINAPI-I 4377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 
4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    17,413 0,16 0,16

SINAPI-I 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    0,424 23,92 23,92
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,72 31,08 34,73
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 24,33 26,90

Composição 47 TELA TIPO MOSQUITEIRO  FIXADA NA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2    202,67 205,48

SINAPI-I 586
CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 4,76 MM 
(3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   M     3 24,71 24,71

SINAPI-I 10932
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 
5 CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M2    1 103,16 103,16

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 30,84 34,45
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 24,33 26,90

Composição 48
PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 815,90 846,07

SINAPI 92716
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E 
MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 4,03 104,68 104,68

SINAPI-I 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,328 8,68 8,68

SINAPI-I 43105
CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO 
FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                KG    0,328 34,88 34,88

SINAPI-I 11456
FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, 
COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1 19,57 19,57

SINAPI-I 7698
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* 
KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M     2,25 44,34 44,34

SINAPI-I 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H     2,77 16,94 19,66
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,312 31,08 34,73
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,77 30,84 34,45

SINAPI 100754
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 M2 2 32,65 35,95

SINAPI 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 M2 2 26,55 29,00

Composição 49
PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 815,90 846,07

SINAPI 92716
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E 
MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 4,03 104,68 104,68

SINAPI-I 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,328 8,68 8,68

SINAPI-I 43105
CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO 
FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                KG    0,328 34,88 34,88

SINAPI-I 11456
FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, 
COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1 19,57 19,57

SINAPI-I 7698
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* 
KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M     2,25 44,34 44,34

SINAPI-I 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H     2,77 16,94 19,66
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,312 31,08 34,73
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,77 30,84 34,45

SINAPI 100754
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 M2 2 32,65 35,95

SINAPI 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 M2 2 26,55 29,00

Composição 50
FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M2 796,33 826,50

SINAPI 92716
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E 
MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 4,03 104,68 104,68

SINAPI-I 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,328 8,68 8,68

SINAPI-I 43105
CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO 
FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                KG    0,328 34,88 34,88

SINAPI-I 7698
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* 
KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M     2,25 44,34 44,34

SINAPI-I 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H     2,77 16,94 19,66
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,312 31,08 34,73
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,77 30,84 34,45

SINAPI 100754
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 M2 2 32,65 35,95

SINAPI 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 M2 2 26,55 29,00

Composição 51
GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 796,33 826,50

SINAPI 92716
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E 
MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 4,03 104,68 104,68

SINAPI-I 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,328 8,68 8,68

SINAPI-I 43105
CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO 
FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                KG    0,328 34,88 34,88
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SINAPI-I 7698
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* 
KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M     2,25 44,34 44,34

SINAPI-I 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H     2,77 16,94 19,66
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,312 31,08 34,73
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,77 30,84 34,45

SINAPI 100754
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 M2 2 32,65 35,95

SINAPI 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 M2 2 26,55 29,00

Composição 52
FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 796,33 826,50

SINAPI 92716
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E 
MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 4,03 104,68 104,68

SINAPI-I 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,328 8,68 8,68

SINAPI-I 43105
CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO 
FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                KG    0,328 34,88 34,88

SINAPI-I 7698
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* 
KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M     2,25 44,34 44,34

SINAPI-I 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H     2,77 16,94 19,66
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,312 31,08 34,73
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,77 30,84 34,45

SINAPI 100754
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 M2 2 32,65 35,95

SINAPI 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 M2 2 26,55 29,00

Composição 53

P01 - PORTÃO METÁLICO 1,85 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM 
POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 1.693,45 1.709,37

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 25,60 28,36
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 30,84 34,45

SINAPI-I 37562
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM 
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M2    1,2 1.293,63 1.293,63

Composição 54

P02 - PORTÃO METÁLICO 1,40 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM 
POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2    1.693,45 1.709,37

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 25,60 28,36
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 30,84 34,45

SINAPI-I 37562
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM 
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M2    1,2 1.293,63 1.293,63

Composição 55

P03 - PORTÃO METÁLICO 1,20 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM 
POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 1.693,45 1.709,37

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 25,60 28,36
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 30,84 34,45

SINAPI-I 37562
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM 
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M2    1,2 1.293,63 1.293,63

Composição 56
ESQUADRIA, 0,60 X 0,20 M DE ALUMÍNIO P/ VENTILAÇÃO COM MALHA DE 3 A 7 MM - CENTRAL 
DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 282,42 299,92

SINAPI-I 10932
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 
5 CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M2    1 103,16 103,16

SINAPI-I 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H     1,5 16,94 19,66
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 30,84 34,45

SINAPI 94589
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 M 2,5 30,70 32,46

Composição 57
ESQUADRIA, 1,20 X 0,20 M DE ALUMÍNIO P/ VENTILAÇÃO COM MALHA DE 3 A 7 MM - CENTRAL 
DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 282,42 299,92

SINAPI-I 10932
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 
5 CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M2    1 103,16 103,16

SINAPI-I 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H     1,5 16,94 19,66
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 30,84 34,45

SINAPI 94589
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 M 2,5 30,70 32,46

Composição 58

GUARDA-CORPO E PORTÃO (1,10 X 1,05) CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, 
H=1,05, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO - CASA DE BOMBAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M2 815,90 846,07

SINAPI 92716
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E 
MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 4,03 104,68 104,68

SINAPI-I 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,328 8,68 8,68

SINAPI-I 43105
CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO 
FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                KG    0,328 34,88 34,88

SINAPI-I 11456
FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, 
COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1 19,57 19,57

SINAPI-I 7698
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* 
KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M     2,25 44,34 44,34

SINAPI-I 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H     2,77 16,94 19,66
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,312 31,08 34,73
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SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,77 30,84 34,45

SINAPI 100754
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 M2 2 32,65 35,95

SINAPI 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 M2 2 26,55 29,00

Composição 59

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE 
INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, 
COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM 
ESPESSURA DE 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 190,35 191,70

SINAPI-I 4380 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    1 0,98 0,98

SINAPI-I 43071

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE 
INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, 
COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM 
ESPESSURA DE 50 MM                                                                                                                                                                                                                                M2    1,06 167,24 167,24

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22 30,70 34,31
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22 24,33 26,90

Composição 60
IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 43,46 45,29

SINAPI-I 626
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM 
SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    1,5 18,45 18,45

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0969 25,16 27,86
SINAPI 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4299 31,08 34,73

Composição 61
IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M2 43,46 45,29

SINAPI-I 626
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM 
SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    1,5 18,45 18,45

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0969 25,16 27,86
SINAPI 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4299 31,08 34,73

Composição 62
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS   - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M2 43,46 45,29

SINAPI-I 626
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM 
SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    1,5 18,45 18,45

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0969 25,16 27,86
SINAPI 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4299 31,08 34,73

Composição 63
IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS    - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M2 43,46 45,29

SINAPI-I 626
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM 
SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    1,5 18,45 18,45

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0969 25,16 27,86
SINAPI 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4299 31,08 34,73

Composição 64

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO - 
FORNECIMENTO E INSTALÇÃO M2 4,68 5,05

SINAPI 87313
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0037 528,69 543,72

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681 31,08 34,73
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255 24,33 26,90

Composição 65

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L -  - FORNECIMENTO E 
INSTALÇÃO M2 4,68 5,05

SINAPI 87313
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0037 528,69 543,72

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681 31,08 34,73
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255 24,33 26,90

Composição 66

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, APLICAÇÃO EXTERNA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 41,53 44,53

SINAPI-I 37411
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 
25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M2    0,1581 18,22 18,22

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,409 31,08 34,73
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,409 24,33 26,90

SINAPI 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0293 545,96 561,62

Composição 67

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO EM CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 41,53 44,53

SINAPI-I 37411
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 
25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M2    0,1581 18,22 18,22

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,409 31,08 34,73
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SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,409 24,33 26,90

SINAPI 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0293 545,96 561,62

Composição 68

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO EM PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 41,53 44,53

SINAPI-I 37411
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 
25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M2    0,1581 18,22 18,22

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,409 31,08 34,73
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,409 24,33 26,90

SINAPI 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0293 545,96 561,62

Composição 69

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 80,15 82,77

SINAPI-I 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     KG    4,91 0,75 0,75
SINAPI-I 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,422 4,40 4,40

SINAPI-I 536
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR 
OU IGUAL A 2025 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M2    1,0553 48,88 48,88

SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5341 30,92 34,54
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2686 24,33 26,90

Composição 70

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 80,15 82,77

SINAPI-I 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     KG    4,91 0,75 0,75
SINAPI-I 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,422 4,40 4,40

SINAPI-I 536
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR 
OU IGUAL A 2025 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M2    1,0553 48,88 48,88

SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5341 30,92 34,54
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2686 24,33 26,90

Composição 71

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 80,15 82,77

SINAPI-I 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     KG    4,91 0,75 0,75
SINAPI-I 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,422 4,40 4,40

SINAPI-I 536
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR 
OU IGUAL A 2025 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M2    1,0553 48,88 48,88

SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5341 30,92 34,54
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2686 24,33 26,90

Composição 72

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 80,15 82,77

SINAPI-I 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     KG    4,91 0,75 0,75
SINAPI-I 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,422 4,40 4,40

SINAPI-I 536
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR 
OU IGUAL A 2025 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M2    1,0553 48,88 48,88

SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5341 30,92 34,54
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2686 24,33 26,90

Composição 73 RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA   - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 20,48 21,00
SINAPI-I 44396 COLA BRANCA BASE PVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      KG    0,0403 33,56 33,56

SINAPI-I 6186
RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 
CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M     1,035 13,86 13,86

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03635 30,70 34,31
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1514 24,33 26,90

Composição 74  CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLÁRIO   - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 48,64 51,84
SINAPI-I 4806 TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M     1,1 18,51 18,51
SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 30,92 34,54
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 24,33 26,90

Composição 75
CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO - 
FONECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 40,54 42,46

SINAPI-I 7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      L     0,21 14,94 14,94
SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    0,5 0,67 0,67
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,245 31,08 34,73
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,123 24,33 26,90

SINAPI 87301
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0431 614,40 631,28

Composição 76
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 169,42 171,57

SINAPI-I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    1,215 2,30 2,30
SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    0,24 0,67 0,67

SINAPI-I 38186
PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA 
ARGAMASSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M2    0,25 590,38 590,38

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,437 31,08 34,73
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,218 24,33 26,90
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Composição 77
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AZUL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M 169,42 171,57

SINAPI-I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    1,215 2,30 2,30
SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    0,24 0,67 0,67

SINAPI-I 38186
PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA 
ARGAMASSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M2    0,25 590,38 590,38

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,437 31,08 34,73
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,218 24,33 26,90

Composição 78
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 181,36 192,59

SINAPI-I 34353 ARGAMASSA COLANTE AC II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   KG    10 1,39 1,39

SINAPI-I 36178
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO 
TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    6,25 10,48 10,48

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,279 31,08 34,73
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,557 24,33 26,90

Composição 79 COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M3 162,64 163,52

SINAPI 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,019 156,91 160,83

SINAPI-I 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M3    1,25 121,56 121,56
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,317 24,33 26,90

Composição 80
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 7,25 7,98

SINAPI-I 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            L     0,02285 27,20 27,20
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631 32,56 36,18
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544 24,33 26,90

Composição 81
 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 7,25 7,98

SINAPI-I 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            L     0,02285 27,20 27,20
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631 32,56 36,18
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544 24,33 26,90

Composição 82
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 7,25 7,98

SINAPI-I 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            L     0,02285 27,20 27,20
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631 32,56 36,18
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544 24,33 26,90

Composição 83
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 7,25 7,98

SINAPI-I 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            L     0,02285 27,20 27,20
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631 32,56 36,18
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544 24,33 26,90

Composição 84
PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 139,72 151,49

SINAPI-I 5330 DILUENTE EPOXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            L     0,064 44,45 44,45
SINAPI-I 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,5 1,50 1,50
SINAPI-I 6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          L     0,3 8,62 8,62
SINAPI-I 7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     L     0,322 74,46 74,46
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9 32,56 36,18
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9 24,33 26,90

Composição 85
PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 139,72 151,49

SINAPI-I 5330 DILUENTE EPOXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            L     0,064 44,45 44,45
SINAPI-I 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,5 1,50 1,50
SINAPI-I 6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          L     0,3 8,62 8,62
SINAPI-I 7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     L     0,322 74,46 74,46
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9 32,56 36,18
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9 24,33 26,90

Composição 86
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 17,88 19,26

SINAPI-I 5318 DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L     0,014 19,50 19,50
SINAPI-I 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 L     0,1403 37,28 37,28
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3805 32,56 36,18

Composição 87
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
PRIMER EPÓXI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 61,23 62,52

SINAPI-I 5330 DILUENTE EPOXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            L     0,064 44,45 44,45
SINAPI-I 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    0,01 8,25 8,25
SINAPI-I 44072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  L     0,2016 112,11 112,11
SINAPI-I 7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     L     0,322 74,46 74,46
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,275 32,56 36,18
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115 24,33 26,90

Composição 88
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
PRIMER EPÓXI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 61,23 62,52

SINAPI-I 5330 DILUENTE EPOXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            L     0,064 44,45 44,45
SINAPI-I 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    0,01 8,25 8,25
SINAPI-I 44072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  L     0,2016 112,11 112,11
SINAPI-I 7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     L     0,322 74,46 74,46
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SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,275 32,56 36,18
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115 24,33 26,90

Composição 89
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR  BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
PRIMER EPÓXI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 61,23 62,52

SINAPI-I 5330 DILUENTE EPOXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            L     0,064 44,45 44,45
SINAPI-I 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    0,01 8,25 8,25
SINAPI-I 44072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  L     0,2016 112,11 112,11
SINAPI-I 7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     L     0,322 74,46 74,46
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,275 32,56 36,18
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115 24,33 26,90

Composição 90
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
PRIMER EPÓXI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 61,23 62,52

SINAPI-I 5330 DILUENTE EPOXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            L     0,064 44,45 44,45
SINAPI-I 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    0,01 8,25 8,25
SINAPI-I 44072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  L     0,2016 112,11 112,11
SINAPI-I 7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     L     0,322 74,46 74,46
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,275 32,56 36,18
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115 24,33 26,90

Composição 91
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
PRIMER EPÓXI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 61,23 62,52

SINAPI-I 5330 DILUENTE EPOXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            L     0,064 44,45 44,45
SINAPI-I 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    0,01 8,25 8,25
SINAPI-I 44072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  L     0,2016 112,11 112,11
SINAPI-I 7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     L     0,322 74,46 74,46
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,275 32,56 36,18
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115 24,33 26,90

Composição 92
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
PRIMER EPÓXI- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 61,23 62,52

SINAPI-I 5330 DILUENTE EPOXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            L     0,064 44,45 44,45
SINAPI-I 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    0,01 8,25 8,25
SINAPI-I 44072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  L     0,2016 112,11 112,11
SINAPI-I 7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     L     0,322 74,46 74,46
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,275 32,56 36,18
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115 24,33 26,90

Composição 93
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
PRIMER EPÓXI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 61,23 62,52

SINAPI-I 5330 DILUENTE EPOXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            L     0,064 44,45 44,45
SINAPI-I 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    0,01 8,25 8,25
SINAPI-I 44072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  L     0,2016 112,11 112,11
SINAPI-I 7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     L     0,322 74,46 74,46
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,275 32,56 36,18
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115 24,33 26,90

Composição 94
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 26,48 27,14

SINAPI-I 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    0,0212 74,79 74,79

SINAPI-I 821 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1 16,09 16,09
SINAPI-I 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    0,0233 2,01 2,01
SINAPI-I 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    0,036 84,73 84,73

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1035 25,04 27,81
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1035 30,31 33,95

Composição 95
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6,96 7,54

SINAPI-I 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    0,0071 74,79 74,79
SINAPI-I 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    0,0302 2,01 2,01
SINAPI-I 3904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1 0,70 0,70
SINAPI-I 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    0,008 84,73 84,73

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0906 25,04 27,81
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0906 30,31 33,95

Composição 96
TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 
MM X 150 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 35,82 37,69

SINAPI-I 12613
TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 
150 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    1 19,61 19,61

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,293 25,04 27,81
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,293 30,31 33,95

Composição 97
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25MM x 3/4 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 9,39 10,26

SINAPI-I 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    0,0071 74,79 74,79
SINAPI-I 3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    1 0,62 0,62
SINAPI-I 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    0,0302 2,01 2,01
SINAPI-I 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    0,008 84,73 84,73

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1359 25,04 27,81
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1359 30,31 33,95
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Composição 98
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 107,51 109,56

SINAPI-I 299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    2 2,93 2,93
SINAPI-I 298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    1 2,25 2,25
SINAPI-I 20143 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1 77,01 77,01

SINAPI-I 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR 
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    0,1525 30,86 30,86

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3197 25,04 27,81
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3197 30,31 33,95

Composição 99
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 49,99 50,16

SINAPI-I 299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    2 2,93 2,93
SINAPI-I 298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    1 2,25 2,25
SINAPI-I 20143 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,5 77,01 77,01

SINAPI-I 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR 
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    0,0607 30,86 30,86

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0607 25,04 27,81
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,31 33,95

Composição 100
CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFORT, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 62,87 63,68

SINAPI-I 297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    2 2,07 2,07
SINAPI-I 1969 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1 49,48 49,48

SINAPI-I 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR 
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    0,075 30,86 30,86

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1257 25,04 27,81
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1257 30,31 33,95

Composição 101

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 62,87 63,68

SINAPI-I 297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    2 2,07 2,07
SINAPI-I 1969 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1 49,48 49,48

SINAPI-I 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR 
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    0,075 30,86 30,86

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1257 25,04 27,81
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1257 30,31 33,95

Composição 102
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 x 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 35,66 36,17

SINAPI-I 20085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    3 1,85 1,85
SINAPI-I 20141 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    1 23,33 23,33

SINAPI-I 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR 
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    0,075 30,86 30,86

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0809 25,04 27,81
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0809 30,31 33,95

Composição 103
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 x 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 35,66 36,17

SINAPI-I 20085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    3 1,85 1,85
SINAPI-I 20141 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    1 23,33 23,33

SINAPI-I 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR 
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    0,075 30,86 30,86

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0809 25,04 27,81
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0809 30,31 33,95

Composição 104

CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 45,10 46,33

SINAPI-I 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    2 2,50 2,50
SINAPI-I 1966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1 25,91 25,91

SINAPI-I 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR 
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    0,115 30,86 30,86

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1926 25,04 27,81
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1926 30,31 33,95

Composição 105
LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 150,49 152,39

SINAPI-I 10425 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1 102,72 102,72

SINAPI-I 4351
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI 
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    2 14,33 14,33

SINAPI-I 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               KG    0,0304 92,75 92,75
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,387 30,31 33,95
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1886 24,33 26,90
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Composição 106
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 218,23 220,58

SINAPI-I 1743 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    1 187,92 187,92
SINAPI-I 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,2974 35,12 35,12
SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4774 33,99 38,10
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1504 24,33 26,90

Composição 107
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 140,36 140,79

SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,021 5,05 5,05

SINAPI-I 36791 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1 136,63 136,63
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,096 30,31 33,95
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303 24,33 26,90

Composição 108
TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 216,72 219,94

SINAPI-I 11777 TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, PLASTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1 192,51 192,51
SINAPI-I 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H     0,5 16,94 19,66
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 31,49 35,20

Composição 109
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO 
ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 338,36 340,42

SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,042 5,05 5,05

SINAPI-I 44045
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR 
MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2875)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1 320,58 320,58

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,463 30,31 33,95
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1459 24,33 26,90

Composição 110
TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTI OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 130,04 135,25

SINAPI-I 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H     0,5 16,94 19,66
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 31,49 35,20

SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 UN 1 105,83 107,82

Composição 111
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 224,39 228,62

SINAPI-I 36204 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    1 102,41 102,41

SINAPI-I 4351
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI 
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    6 14,33 14,33

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9485 30,31 33,95
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988 24,33 26,90

Composição 112
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 394,33 400,27

SINAPI-I 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,0192 18,62 18,62
SINAPI-I 10228 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1 342,80 342,80

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9249 25,04 27,81
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9249 30,31 33,95

Composição 113
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 65,67 68,87

SINAPI-I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1 38,00 38,00

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 25,04 27,81
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 30,31 33,95

Composição 114
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 65,67 68,87

SINAPI-I 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    1 38,00 38,00

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 25,04 27,81
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 30,31 33,95

Composição 115
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 540,17 548,47

SINAPI-I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    1 455,80 455,80

SINAPI-I 4343 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    4 3,99 3,99
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     0,4 15,63 18,14
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 31,08 34,73

Composição 116
DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 184,89 186,67

SINAPI-I 38189 DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1 168,79 168,79
SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1 5,05 5,05
SINAPI-I 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                H     0,5 22,11 25,67

Composição 117 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 85,60 88,80
SINAPI-I 37399 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1 57,93 57,93

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 25,04 27,81
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SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 30,31 33,95

Composição 118
CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" -  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 16,46 17,43

SINAPI-I 1163 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1 7,80 7,80
SINAPI-I 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,02 18,62 18,62

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 25,04 27,81
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 30,31 33,95

Composição 119 MANGUEIRA PARA GAS - GLP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 33,09 34,06
SINAPI-I 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,02 18,62 18,62

SINAPI-I 20260
MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M 
(NORMATIZADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1,1 22,21 22,21

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 25,04 27,81
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 30,31 33,95

Composição 120 SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 30,76 31,59
SINAPI-I 4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         KG    0,02 37,13 37,13

SINAPI-I 37558

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 
*20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 
NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    1 22,37 22,37

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 25,52 28,29

Composição 121 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 18,69 20,01
SINAPI-I 1587 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1 7,19 7,19
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 31,49 35,20

Composição 122
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 16,63 17,30

SINAPI-I 1049
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO 
COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    1 10,89 10,89

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 31,49 35,20

Composição 123
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 5,10 5,43

SINAPI-I 39212 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1 2,23 2,23
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 31,49 35,20

Composição 124 ARRUELA EM ALUMINIO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 2,06

SINAPI-I 379
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO 
DO FURO= 18 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    1 1,43 1,43

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 31,49 35,20

Composição 125 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 7,21 7,88
SINAPI-I 2556 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    1 1,47 1,47
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 31,49 35,20

Composição 126
CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 38 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 21,28 23,22

SINAPI-I 1880 CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    1 4,31 4,31
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,295 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,295 31,49 35,20

Composição 127 BUCHA DE NYLON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,86 0,92
SINAPI-I 4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1 0,29 0,29
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 31,49 35,20

Composição 128
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, 
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,73 0,79

SINAPI-I 4377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 
4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    1 0,16 0,16

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 31,49 35,20

Composição 129 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,83 0,89
SINAPI-I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1 0,26 0,26
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 31,49 35,20

Composição 130 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO KG 6,29 6,64
SINAPI-I 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M     1 3,29 3,29
SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,014 25,60 28,36
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,086 30,84 34,45

Composição 131
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 
1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO KG 78,17 84,54
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SINAPI-I 1091
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 
ESTRIBO E 1 ISOLADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1 21,73 21,73

SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 25,60 28,36
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 30,84 34,45

Composição 132 CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 14,84 15,17
SINAPI-I 862 CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M     1,03 11,53 11,53
SINAPI-I 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    0,0094 4,53 4,53
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,051 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,051 31,49 35,20

Composição 133
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 59,99 60,99

SINAPI-I 41480 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1 49,20 49,20
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1384 31,08 34,73
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1088 24,33 26,90

SINAPI 101618
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, 
LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 0,0141 273,54 289,23

Composição 134
CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 29,29 30,61

SINAPI-I 13279 CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     KG    1 17,79 17,79
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 31,49 35,20

Composição 135
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 23,37 24,58

SINAPI-I 1597
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 
MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1 12,65 12,65

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1863 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1863 31,49 35,20

Composição 136
PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 
MM, COMPRIMENTO 16 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,70 0,75

SINAPI-I 4333
PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, 
COMPRIMENTO 16 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    1 0,22 0,22

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 24,33 26,90

Composição 137
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 
25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 30,59 31,80

SINAPI-I 1600
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 
MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1 19,87 19,87

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1863 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1863 31,49 35,20

Composição 138
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 14,51 15,35

SINAPI-I 38091 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1 2,53 2,53

SINAPI 91946
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1 11,98 12,82

Composição 139 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 8 kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 79,21 80,53

SINAPI-I 39465
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA 
(TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    1 67,71 67,71

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 31,49 35,20

Composição 140
DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 178,54 180,18

SINAPI-I 39455 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1 158,75 158,75

SINAPI-I 1571
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    4 1,35 1,35

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 31,49 35,20

Composição 141
DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 178,66 180,30

SINAPI-I 39456 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1 158,87 158,87

SINAPI-I 1571
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    4 1,35 1,35

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 31,49 35,20

Composição 142
DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30mA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 192,98 194,62

SINAPI-I 39457 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1 173,19 173,19

SINAPI-I 1571
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    4 1,35 1,35

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 31,49 35,20

Composição 143
DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30mA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 345,85 347,82

SINAPI-I 39458 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1 323,19 323,19

SINAPI-I 1571
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    4 1,35 1,35

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 26,09 28,93
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SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 31,49 35,20

Composição 144
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM 
TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 78,77 81,03

SINAPI-I 43097
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA 
APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    1 58,86 58,86

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,346 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,346 31,49 35,20

Composição 145
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 16,63 17,30

SINAPI-I 1049
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO 
COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    1 10,89 10,89

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 31,49 35,20

Composição 146
TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 
LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 118,13 121,48

SINAPI-I 13348
ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO 
DO FURO= 18MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    50,4 1,63 1,63

SINAPI-I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    25,2 0,26 0,26
COTAÇÃO COTAÇÃO 1 0,00 0,00

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5113 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5113 31,49 35,20

Composição 147
TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 
LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 118,13 121,48

SINAPI-I 13348
ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO 
DO FURO= 18MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    50,4 1,63 1,63

SINAPI-I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    25,2 0,26 0,26
COTAÇÃO COTAÇÃO 1 0,00 0,00

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5113 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5113 31,49 35,20

Composição 148
TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 
LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 118,13 121,48

SINAPI-I 13348
ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO 
DO FURO= 18MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    50,4 1,63 1,63

SINAPI-I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    25,2 0,26 0,26
COTAÇÃO COTAÇÃO 1 0,00 0,00

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5113 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5113 31,49 35,20

Composição 149 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 135,49 137,46
SINAPI-I 1650 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1 118,23 118,23
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 31,49 35,20

Composição 150
TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 25,25 26,22

SINAPI-I 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    0,1 4,53 4,53

SINAPI-I 2662
TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO 
SUBTERRANEO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1 16,51 16,51

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 25,04 27,81
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 30,31 33,95

Composição 151
 TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD -  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 17,64 18,61

SINAPI-I 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    0,05 4,53 4,53

SINAPI-I 2668
TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO 
SUBTERRANEO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1 9,13 9,13

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 25,04 27,81
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 30,31 33,95

Composição 152
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 29,99 31,11

SINAPI-I 39248
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM 
ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M     1,3 15,46 15,46

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1721 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1721 31,49 35,20

Composição 153
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 23,53 24,59

SINAPI-I 2680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    M     1,017 13,92 13,92
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,163 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,163 31,49 35,20

Composição 154
ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO LEVE, DN=3/4”, APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 40,14 42,99
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SINAPI-I 21128 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     1,05 10,29 10,29
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,251 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3311 31,49 35,20

SINAPI 91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, 
COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS M 1 12,38 13,28

Composição 155 GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 12,96 13,29
SINAPI-I 402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1 10,09 10,09
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 31,49 35,20

Composição 156 PERFILADO PERFURADO 38X38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 59,55 65,32
SINAPI-I 39028 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M     1 8,57 8,57
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9 25,16 27,86
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9 31,49 35,20

Composição 157

P04 - PORTÃO METÁLICO 1,20 X 2,04 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM 
POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2    1.693,45 1.709,37

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 25,60 28,36
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 30,84 34,45

SINAPI-I 37562
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM 
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M2    1,2 1.293,63 1.293,63

Composição 158
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO E IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 174,45 175,07

SINAPI 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 
1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0027 30,43 34,11

SINAPI 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 
1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,002 31,27 34,95

Cotação 3 CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO ZINCADO, PERFIL TRAPEZOIDAL, e=0,5MM M 2 80,49 80,49

SINAPI-I 11029
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE 
TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    CJ    6 1,31 1,31

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 24,33 26,90
SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 30,41 33,97

Composição 159
CISTERNA MODULAR 600L  TECNOTRI OU SIMILAR, COM SMARTFILTRO INCLUÍDO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2.204,88 2.206,61

Cotação 5 CISTERNA MODULAR 600L  TECNOTRI OU SIMILAR, COM SMARTFILTRO INCLUÍDO UN 1 2.190,00 2.190,00

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,269 25,04 27,81
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,269 30,31 33,95

Composição 160
BANHEIRA DE EMBUTIR EM PLÁSTICO TIPO PVC, 77X45X20 CM, BURIGOTTO OU SIMILAR, 
INCLUINDO SIFÃO FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 322,37 338,27

Cotação 6 BANHEIRA DE EMBUTIR EM PLÁSTICO TIPO PVC, 77X45X20 CM, BURIGOTTO OU SIMILAR UN 1 99,90 99,90
SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1 5,05 5,05

SINAPI-I 37588
VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM 
TAMPAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    1 69,57 69,57

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 30,31 33,95
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 24,33 26,90
SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1 11,26 11,63

Composição 161
REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, 9KG, COM MANÔMETRO, ALIANÇA OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO A INSTALAÇÃO UN 266,65 269,30

Cotação 7 REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, 9KG, COM MANÔMETRO, ALIANÇA OU SIMILAR UN 1 243,99 243,99

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 25,04 27,81
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 30,31 33,95

Composição 162
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 
LÂMPADAS, BASE E27, POTENCIA 36 W, INCLUSO LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN 135,33 137,12

SINAPI-I 38784
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE 
E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1 69,90 69,90

Cotação 8 LÂMPADA TUBULAR DE LED 36W, 650K, BASE G13, 120CM UN 2 25,00 25,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1519 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3645 31,49 35,20

Composição 163
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 1 
LÂMPADA, BASE E27, POTENCIA 18 W, INCLUSO LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN 95,76 97,55

SINAPI-I 38784
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE 
E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1 69,90 69,90

SINAPI-I 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    1 10,43 10,43
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1519 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3645 31,49 35,20

Composição 164
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 1 
LÂMPADA, BASE E27, POTENCIA 10 W, INCLUSO LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN 90,77 92,56

SINAPI-I 38784
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE 
E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1 69,90 69,90

SINAPI-I 38194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1 5,44 5,44
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1519 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3645 31,49 35,20
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Composição 165
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 1 
LÂMPADA, BASE E27, POTENCIA 36 W, INCLUSO LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN 110,33 112,12

SINAPI-I 38784
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE 
E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1 69,90 69,90

Cotação 8 LÂMPADA TUBULAR DE LED 36W, 650K, BASE G13, 120CM UN 1 25,00 25,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1519 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3645 31,49 35,20

Composição 166
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA LED DE 30 W  - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO UN 57,23 59,27

Cotação 9 REFLETOR DE LED, 30 W UN 1 39,60 39,60
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1735 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4165 31,49 35,20

Composição 167
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA LED DE 100 W  - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO UN 87,61 89,65

Cotação 10 REFLETOR DE LED, 100 W UN 1 69,98 69,98
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1735 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4165 31,49 35,20

Composição 168
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA LED DE 150 W  - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO UN 155,04 157,08

Cotação 11 REFLETOR DE LED, 150 W UN 1 137,41 137,41
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1735 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4165 31,49 35,20

Composição 169

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1.016,18 1.020,91

SINAPI-I 39763
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1 966,52 966,52

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6384 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6384 31,49 35,20

SINAPI 87367

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019 M3 0,0189 683,32 712,18

Composição 170 SWITCH TIPO 48 PORTAS, LAYER 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5.218,49 5.307,93
Cotação 12 SWITCH TIPO 48 PORTAS, LAYER 2 UN 1 4.460,09 4.460,09
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 31,49 35,20
SINAPI 88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,22 41,85

Composição 171 PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 59,55 62,36

SINAPI-I 39607 PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1 35,35 35,35
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 26,09 28,93
SINAPI 88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 37,22 41,85

Composição 172
RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 114,40 119,53

Cotação 13 RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19 UN 1 69,87 69,87
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 31,49 35,20

Composição 173 GUIA DE CABOS FECHADO 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 32,80 33,55
Cotação 14 GUIA DE CABOS FECHADO 1U UN 1 26,51 26,51
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 31,49 35,20

Composição 174 BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 194,39 199,20
Cotação 15  BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" UN 1 151,91 151,91
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75 25,16 27,86
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75 31,49 35,20

Composição 175 GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 38,41 39,70
Cotação 14 GUIA DE CABOS FECHADO 1U UN 1 26,51 26,51
SINAPI-I 4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    2 0,29 0,29
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 25,16 27,86
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 31,49 35,20

Composição 176 ARRUELA EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 2,06

SINAPI-I 379
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO 
DO FURO= 18 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    1 1,43 1,43

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 31,49 35,20

Composição 177 BUCHA DE NYLON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,86 0,92
SINAPI-I 4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1 0,29 0,29
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 31,49 35,20

Composição 178
PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO UN 2,43 2,49

SINAPI-I 4329
PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", 
COMPRIMENTO 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1 1,86 1,86
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SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 31,49 35,20

Composição 179 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,83 0,89
SINAPI-I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1 0,26 0,26
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 31,49 35,20

Composição 180
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 
0,30 X 0,30 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 453,23 482,83

SINAPI-I 41627
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 
X 0,30 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1 189,66 189,66

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,757 31,08 34,73
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,757 24,33 26,90

Composição 181

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1.016,18 1.020,91

SINAPI-I 39763
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1 966,52 966,52

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6384 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6384 31,49 35,20

SINAPI 87367

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019 M3 0,0189 683,32 712,18

Composição 182 TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 28,13 29,48

SINAPI-I 38084
TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" 
X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1 16,27 16,27

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062 31,49 35,20

Composição 183

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM, ALTURA 75MM, 
COMPRIMENTO 3000MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 58,18 155,40

SP Obras 55040 ELETROCALHA PERF. PRÉ ZINCADA CH14 - 200 X 50MM M 1 0,00 70,59
SP Obras 55029 TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 200MM M 1 0,00 22,81
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0852 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0852 31,49 35,20

SINAPI 96562

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM 
PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. 
AF_09/2023 M 1 53,28 56,55

Composição 184
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  50MM E ALTURA 50MM, 
INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 58,18 118,82

SP Obras 55033 ELETROCALHA PERF. PRÉ ZINCADA CH14 - 100 X 50MM M 1 0,00 42,46
SP Obras 55025 TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 100MM M 1 0,00 14,36
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0852 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0852 31,49 35,20

SINAPI 96562

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM 
PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. 
AF_09/2023 M 1 53,28 56,55

Composição 185
 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  100MM E ALTURA 
50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 60,18 121,06

SP Obras 55033 ELETROCALHA PERF. PRÉ ZINCADA CH14 - 100 X 50MM M 1 0,00 42,46
SP Obras 55025 TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 100MM M 1 0,00 14,36
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 31,49 35,20

SINAPI 96562

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM 
PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. 
AF_09/2023 M 1 53,28 56,55

Composição 186 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 330,03 332,66
SINAPI-I 1652 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1 307,01 307,01
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 31,49 35,20

Composição 187 TERMINAL A COMPRESSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 16,90 18,19

SINAPI-I 1578
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    1 5,58 5,58

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 25,16 27,86
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 31,49 35,20

Composição 188

TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 
LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 123,23 126,58

SINAPI-I 13348
ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO 
DO FURO= 18MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    50,4 1,63 1,63

SINAPI-I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    25,2 0,26 0,26
Cotação 22 SUPORTE PARA ELETROCALHA GALVANIZADO A FOGO, 150X50MM UN 1 5,10 5,10
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5113 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5113 31,49 35,20

Composição 189 EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR D=50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 187,41 192,43
Cotação 24 EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR D=150MM UN 1 156,18 156,18
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SINAPI-I 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H     0,8 16,94 19,66
SINAPI-I 2436 ELETRICISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     H     0,8 22,11 25,67

Composição 190 DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR, DN = 4´ - FORNECIMENTO A INSTALAÇÃO M 126,83 130,10
Cotação 25 ELETRODUTO COM COSTURA GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE, DN = 4´ M 1 106,54 106,54
SINAPI-I 2437 MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            H     0,5 24,96 28,98
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     0,5 15,63 18,14

Composição 191 SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 78,01 82,07
Cotação 26 CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 150 UN 1 42,32 42,32
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,62 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,62 31,49 35,20

Composição 192 VERGALHÃO AÇO CA-50, 8MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 14,70 15,79
SINAPI-I 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    0,64 7,95 7,95
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 25,16 27,86
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 31,49 35,20

Composição 193
BARRA CHATA EM ALUMÍNIO RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 27,27 29,13

SINAPI-I 555 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    M     1 10,64 10,64
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,298 31,49 35,20
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,298 24,33 26,90

Composição 194 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4.051,50 4.157,43
SINAPI-I 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    33,5 7,90 7,90

SINAPI-I 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    0,59 25,98 25,98
SINAPI-I 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M3    0,58 121,56 121,56
SINAPI-I 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    7,28 0,82 0,82

SINAPI-I 1347
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA 
DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             M2    3,3 49,63 49,63

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    112 0,67 0,67

SINAPI-I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           L     1,8 7,25 7,25
SINAPI-I 3731 LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, PADRAO DADOS, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M2    4,35 50,00 50,00
SINAPI-I 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    2,1 4,48 4,48
SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M3    0,16 66,00 66,00

SINAPI-I 4824
GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, 
PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    0,38 0,61 0,61

SINAPI-I 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 KG    0,45 22,60 22,60

SINAPI-I 4415
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, 
PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   M     2,25 5,35 5,35

Cotação 26 CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 150 UN 0,85 42,32 42,32
SINAPI-I 43648 TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    L     0,85 25,89 25,89

SINAPI-I 21014
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* 
KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    M     11 93,96 93,96

SINAPI-I 21015
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M 
(NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M     10,5 107,95 107,95

SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,34 25,60 28,36
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5 25,52 28,29
SINAPI 100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5 27,30 30,07
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,34 30,84 34,45
SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5 30,92 34,54
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5 30,70 34,31
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,91 31,08 34,73
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,5 24,33 26,90

SINAPI 102867
MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 H 0,85 0,48 0,48

Composição 195 BANCADA EM AÇO INOX, LARGURA 60 CM, COM RODABANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                  M 1.262,65 1.275,68

SINAPI-I 11687
BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE 
APOIO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     1 1.120,92 1.120,92

SINAPI-I 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,3844 35,12 35,12
SINAPI-I 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               KG    0,154 92,75 92,75
SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9209 33,99 38,10
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 24,33 26,90

Composição 196 BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M2    808,11 821,14

SINAPI-I 11795
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 
EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M2    1 679,24 679,24

SINAPI-I 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,3844 35,12 35,12
SINAPI-I 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               KG    0,0154 92,75 92,75
SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9209 33,99 38,10
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 24,33 26,90

Composição 197
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM -PRATELEIRA DE GRANITO CINZA 
ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2    808,11 821,14

SINAPI-I 11795
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 
EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M2    1 679,24 679,24

SINAPI-I 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,3844 35,12 35,12
SINAPI-I 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               KG    0,0154 92,75 92,75
SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9209 33,99 38,10
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 24,33 26,90
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Composição 198
ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M2    241,55 248,70

SINAPI-I 1340
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 
MILIMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M2    1 87,78 87,78

SINAPI-I 34660 CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            M2    1 49,38 49,38
SINAPI-I 1339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                KG    0,56 76,13 76,13
SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,096 29,47 32,88

Composição 199
BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M 140,93 147,72

SINAPI-I 36205 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    0,7 113,73 113,73

SINAPI-I 7568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    2,182 0,49 0,49

SINAPI-I 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0,004 36,01 36,01

SINAPI-I 5104
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 
UNIDADES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    0,002 79,96 79,96

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,95 25,60 28,36
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,156 30,84 34,45

Composição 200 BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 567,89 600,90
SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    18 0,67 0,67
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 31,08 34,73
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 24,33 26,90

SINAPI 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022 M2 1,2 7,92 8,65

SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,19 458,88 468,32

SINAPI 92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 15,2 9,53 9,65

SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 M2 1,2 41,53 44,53

SINAPI 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 M2 1,9 97,23 105,71

Composição 201 MOLA AÉREA PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 110,33 112,21
Cotação 28 MOLA AÉREA PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO UN 1 93,80 93,80
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826 31,08 34,73
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,191 24,33 26,90

Composição 202
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 185 MM2 
E DISJUNTOR DIN 400A ( NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 UN 7.936,48 8.015,95

SINAPI-I 1062
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE 
ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    1 249,35 249,35

SINAPI-I 1094
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 
ESTRIBO, SEM ISOLADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1 15,20 15,20

SINAPI-I 3398
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA 
TENSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1 5,92 5,92

SINAPI-I 4346
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 
6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    3 8,71 8,71

SINAPI-I 11267
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 
MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    2 1,43 1,43

SINAPI-I 14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,06 60,05 60,05

SINAPI-I 34643
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 
MM X ALTURA = 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    1 42,44 42,44

SINAPI-I 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M     0,1664 3,29 3,29
SINAPI-I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    2 0,26 0,26

SINAPI 87367

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019 M3 0,0194 683,32 712,18

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3233 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,9102 31,49 35,20

SINAPI 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 6,05 25,48 26,91

SINAPI 91886
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1 17,46 19,05

SINAPI 91920
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1 27,23 29,61

SINAPI 91922
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1 30,06 32,44

SINAPI 92998
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 22,2 208,55 209,87

SINAPI-I 34734
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE 
INTERRUPCAO DE 35KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    1 1.824,29 1.824,29

SINAPI 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 M 1,95 62,48 62,69

SINAPI 96986
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 UN 1 108,02 110,57

SINAPI 100578

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA 
NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 UN 1 544,17 562,90
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SINAPI 104749
CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E 
CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1 19,58 20,79

Composição 203

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA 
NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE 
SOLO, INCLUSO O POSTE DO CONCRETO. AF_11/2019 UN 2.012,52 2.035,51

SINAPI-I 863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M     9 40,50 40,50

SINAPI 5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 
KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,076 276,71 281,17

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,318 26,09 28,93
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,284 31,49 35,20

SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,27 380,42 391,60

SINAPI-I 41200
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 600 
DAN, TIPO B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1 1.355,01 1.355,01

Composição 204 ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO I UN 220.182,86 253.654,74
SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 870 106,10 122,82
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3682 34,73 39,87

Composição 205
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - 
INCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 65,84 66,33

SINAPI 96385
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 1 12,56 13,03

SINAPI-I 6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           M3    1 52,30 52,30

SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1 0,98 1,00

Composição 206
BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL 50 LITROS, COLUNA, 2 TORNEIRAS + FILTRO, FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO UN 2.647,28 2.647,28

SINAPI-I 6142
CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM 
TUBO, CANOPLA E ESPUDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1 9,02 9,02

Cotação 30 BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL 50 LITROS, COLUNA, 2 TORNEIRAS + FILTRO UN 1 2.638,26 2.638,26

Composição 207 GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 84,66 400,03
SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 25,60 28,36
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 30,84 34,45

SP Obras 17001090
GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - 
MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - SEM PINTURA M2 1 0,00 305,82

Composição 208
GUARDA-CORPO E PORTÃO (1,10 X 1,05)  CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, 
H=1,05, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 555,47 555,47

SINAPI 92716
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E 
MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 4,03 104,68 104,68

SINAPI-I 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,328 8,68 8,68

SINAPI-I 43105
CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO 
FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                KG    0,328 34,88 34,88

SINAPI-I 11456
FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, 
COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1 19,57 19,57

SINAPI-I 7698
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* 
KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M     2,25 44,34 44,34

Composição 209
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 12,84 13,57

SINAPI-I 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            L     0,2285 27,20 27,20
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631 32,56 36,18
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544 24,33 26,90

Composição 210
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS - FACE EXTERNA MURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 12,84 13,57

SINAPI-I 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            L     0,2285 27,20 27,20
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631 32,56 36,18
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544 24,33 26,90

Composição 211

P2  (PÁTIO CENTRAL) - PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, 
ESPESSURA DE 8MM, ABERTURA DE 180° , INCLUSIVE ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 2.183,36 2.208,66

SINAPI 102183
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 UN 1 2.183,36 2.208,66

Composição 212
JANELA DE ALUMÍNIO J1 (PÁTIO CENTRAL) - 2 FOLHAS, 200X50 CM, TIPO CORRER COMPLETA, 
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS   - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 661,16 663,71

SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 1 661,16 663,71

Composição 213
JANELA DE ALUMÍNIO J2 (PÁTIO CENTRAL) - 2 FOLHAS, 200X130 CM, TIPO CORRER COMPLETA, 
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS   - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 661,16 663,71

SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 1 661,16 663,71
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Composição 214
JANELA DE ALUMÍNIO J3 (PÁTIO CENTRAL) - 1 FOLHA, 90X130 CM, TIPO MAXIM AR, COMPLETA, 
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS   - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 1.253,33 1.261,75

SINAPI 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 1 1.253,33 1.261,75

Composição 215
BANDEIRA DE VIDRO (PÁTIO CENTRAL) - 1 FOLHA, 60X95 CM, TIPO FIXA, COMPLETA, COM 
VIDROS, BATENTES E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 953,01 963,28

SINAPI 102176 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 1 953,01 963,28

Composição 216
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 589,34 594,42

SINAPI 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,13 0,45 0,45

SINAPI 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,094 1,10 1,10

SINAPI-I 1525
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 
MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M3    1,103 491,97 491,97

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,224 30,70 34,31
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,224 31,08 34,73
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,345 24,33 26,90

Composição 217
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 590,14 595,46

SINAPI 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,131 0,45 0,45

SINAPI 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,12 1,10 1,10

SINAPI-I 1525
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 
MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M3    1,103 491,97 491,97

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,125 30,70 34,31
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,753 31,08 34,73
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,826 24,33 26,90

Data Lucas Valdameri
170787/D

Responsável Técnico:
CREA/CAU:

07/03/2025
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ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE

I001 #DIV/0!
I002 #DIV/0!
I003 #DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

E001 01.682.878/0001-17 
E002  05.564.386/0001-88
E003 47.753.328/0001-42
E004 00.289.348/0001-40
E005 01.438.784/0001-05
E006 96.418.264/0150-80
E007 41.214.066/0001-61
E008 26.314.109/0001-97
E009 43.102.673/0001-65
E010 22.245.660/0001-75
E011 04.452.774/0001-04
E012 24.522.297/0001-13
E013 42.882.653/0001-91
E014 79.845.566/0001-74
E015 42.312.057/0001-76
E016 03.150.246/0002-19
E017  10.498.304/0001-84
E018 25.033.250/0001-59
E019 54.654.896/0001-51
E020 24.335.485/0001-32
E021 15.430.669/0001-90
E022 92.664.028/0001-41
E023  92.739.382/0001-98
E024 10.490.181/0001-35
E025 49.474.398/0008-63
E026 74.072.513/0044-84
E027 34.229.157/0001-05 
E028 40.758.972/0001-64
E029 09.392.341/0005-58
E030 01.040.887/0001-04
E031 31.233.477/0001-40
E032  05.229.845/0001-77 
E033 08.606.542/0001-14
E034 05.281.822/0001-01
E035  29.240.913/0001-67
E036 07.709.614/0001-96
E037 75.086.785/0001-66
E038 17.354.683/0001-88
E039 00.617.983/0001-00
E040 45.297.228/0001-23
E041 63.010.185/0001-35
E042 05.929.836/0001-99
E043 10.271.318/0001-60
E044 01.202.491/0001-16
E045 15.631.7970001-00
E046 30.691.476/0003-49
E047 06.913.480/0015-63
E048 13.756.867/0001-13
E049 25.049.176/0003-20
E050 02.538.517.0001-64
E052 39.614.735/0001-40
E053 26.522.852/0001-32
E054 08.022.764/0001-90
E055 01.784.320/0001-42
E056 01.763.720/0001-71
E057 80.224.785/0001-15
E058  06.913.480/0015-63
E059 17.155.342/0011-55
E060 03.590.055/0001-97
E061 09.519.031/0001-28
E062 26.487.744/0004-19
E063 07.598.814/0001-19
E064 92.664.028/0001-41
E065 47.960.950/1088-36
E066 29.302.348/0001-15
E068  42.442.917/0002-77
E069 29.730.943/0002-32

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 1

PORTA DE VIDRO TEMPERADO - PV1 - 185X230, COM 
FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS , 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

EMPRESA

ELETRONOVO
LOJA DO BEBEDOURO/WH INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

ELETRICA BICHUETTE LTDA
MONERETTO LUZ ENGENHARIA LTDA
ANDERSON CECHIN E CIA LTDA ME
CALHAS SOARES

VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
ELETROTRAFO PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA

Funilaria JR

AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Dimensional Brasil Soluções Ltda

Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda
FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA

Comercial Eletrica Sao Pedro LTDA
MadeiraMadeira Comércio Eletrônico S/A
SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA

Casa Custom Iluminação e Sonorização LTDA
Zig Ferramentas Ltda
Ferramentas Gerais Comércio e Importação de Ferramentas e Máquinas LTDA

Aluarte
Tesseroli Esquadrias e Vidros

Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem
Lojas Quero-Quero S.A

JG Comércio de Vidros
Kingspan - Isoeste Construtivos Isotérmicos SA

STOCK STOCK BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.
ECOSUSTENTAVEL COMERCIO DE MATERIAIS ECOLOGICOS LTDA

RONDON RESERVATORIOS LTDA
TANK METALURGICA LTDA

LEANDRO CAVINATO DE SOUZA LTDA - TOPBR STORE
PARANA PLASTICOS LTDA

Tecnotri Indústria de Plásticos S.A. 
AQUALIS ECO SUSTENTABILIDADE SERV E COM LTDA 

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

BABY WORLD LTDA

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 2.487,84

HIDROGAS DISTRIBUIDORA LTDA
MULTISEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI
VIANAGAZ SERVICOS EM REDES DE GAS LTDA
ROYAL PARAFUSOS E EPIS LTDA

NOME FONE CONTATO

COTAÇÕES

AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA
EFIZI AZU COMÉRCIO LTDA
CONSTRULED COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 
LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
FERPAM COM DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA
ALBANIA 10 COMERCIO DE VARIEDADES 
FourServ da Tijuca Com. e Serv. Ltda. Eireli - ME
TNTinfo Com. Materiais Informática Ltda 
A Z TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA 
COMERCIAL ONLINE DGV LTDA
UNICASERV- COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
NILKO TECNOLOGIA LTDA
T.T. dos Santos LTDA
Eletro FM - Comércio de Materiais Elétricos Ltda 
NEW ELECTRIC MJ UNIPESSOAL LIMITADA

Cetti Comércio de Materiais Elétricos Ltda
ELETROMAG MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGISTA LTDA

 Elétrica Marmota LTDA
RAFAEL RAMAO HELDT & CIA. LTDA
GUAXUCABOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

 GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA
TOTAL TELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES E TELAS LTDA

Dimensional Brasil Soluções Ltda
LOJA ELETRICA LTDA
Eletroponto Comércio de Materiais Elétricos LTDA
MERCATEL TELAS

Magazine Luiza S/A
GurgelMix Máquinas e Ferramentas S.A.

Ferramentas Gerais Comércio e Importação de Ferramentas e Máquinas LTDA
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E001
E002
E003

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 2

PORTA DE VIDRO TEMPERADO - PV2 - 285X265, COM 
FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS , 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

EMPRESA
E001
E002
E003

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 3
CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO ZINCADO, PERFIL TRAPEZOIDAL, 
e=0,5MM M

EMPRESA
E004
E005
E006

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 4

RESERVATÓRIO D'ÁGUA TIPO TAÇA METÁLICA 10M3, COLUNA 
SECA 6,0M, INCLUINDO PINTURA E ESCADA DE ACESSO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

EMPRESA
E007
E008
E009

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 5
CISTERNA MODULAR 600L  TECNOTRI OU SIMILAR, COM 
SMARTFILTRO INCLUÍDO UN

EMPRESA
E010
E011
E012

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 6
BANHEIRA DE EMBUTIR EM PLÁSTICO TIPO PVC, 77X45X20 CM, 
BURIGOTTO OU SIMILAR UN

EMPRESA
E013
E014
E015

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 7
REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, 9KG, COM MANÔMETRO, 
ALIANÇA OU SIMILAR UN

EMPRESA
E016
E017
E018

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 8 LÂMPADA TUBULAR DE LED 36W, 650K, BASE G13, 120CM UN
EMPRESA

E019
E020
E021

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO 9 REFLETOR DE LED, 30 W UN

EMPRESA
E022
E023
E024

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO 10 REFLETOR DE LED, 100 W UN

EMPRESA
E025
E026
E027

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Aluarte   1.817,79 
Tesseroli Esquadrias e Vidros

Aluarte   3.639,75 
Tesseroli Esquadrias e Vidros   4.662,00 

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 3.639,75
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES

  2.958,00 
JG Comércio de Vidros   2.487,84 

DATA COTAÇÃO

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES

JG Comércio de Vidros   2.580,27 

DATA COTAÇÃO

ÍNDICE RETROAÇÃO

 80,49

MEDIANA

TANK METALURGICA LTDA   26.120,00 

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

Kingspan - Isoeste Construtivos Isotérmicos SA   51,80 

 26.769,00
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES

Lojas Quero-Quero S.A   80,49 

DATA COTAÇÃO
RONDON RESERVATORIOS LTDA   26.769,00 

Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem   84,90 

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES

STOCK STOCK BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.   31.500,00 

DATA COTAÇÃO
ECOSUSTENTAVEL COMERCIO DE MATERIAIS ECOLOGICOS LTDA   2.019,00 
Tecnotri Indústria de Plásticos S.A.   2.190,00 

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 2.190,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES

AQUALIS ECO SUSTENTABILIDADE SERV E COM LTDA   2.190,00 

DATA COTAÇÃO
LEANDRO CAVINATO DE SOUZA LTDA - TOPBR STORE   144,00 
PARANA PLASTICOS LTDA   99,90 

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 99,90

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES

BABY WORLD LTDA   77,31 

DATA COTAÇÃO
HIDROGAS DISTRIBUIDORA LTDA   243,99 
MULTISEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI   239,88 

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 243,99

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES

VIANAGAZ SERVICOS EM REDES DE GAS LTDA   260,00 

DATA COTAÇÃO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 25,00

AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA   69,90 
EFIZI AZU COMÉRCIO LTDA   151,49 

DATA COTAÇÃO
SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA   69,98 

ÍNDICE RETROAÇÃO
 69,98

Comercial Eletrica Sao Pedro LTDA   39,60 
MadeiraMadeira Comércio Eletrônico S/A

 39,60

  53,99 
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MEDIANA

Ferramentas Gerais Comércio e Importação de Ferramentas e Máquinas LTDA

  21,19 

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

Zig Ferramentas Ltda   25,00 

ROYAL PARAFUSOS E EPIS LTDA   19,00 
Casa Custom Iluminação e Sonorização LTDA   34,03 
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COTAÇÃO 11 REFLETOR DE LED, 150 W UN
EMPRESA

E028
E029
E030

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO 12 SWITCH TIPO 48 PORTAS, LAYER 2 UN

EMPRESA
E031
E032
E033

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 13
RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO 
RACK 19 UN

EMPRESA
E034
E035
E036

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO 14 GUIA DE CABOS FECHADO 1U UN

EMPRESA
E034
E037
E038

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO 15  BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" UN

EMPRESA
E034
E037
E038

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 16
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 
200X50X3000MM UN

EMPRESA
E039
E040
E041

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 17
TAMPA ENCAIXE PARA ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, 
200X3000MM UN

EMPRESA
E040
E042
E043

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 18
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 
50X50X3000MM UN

EMPRESA
E005
E039
E044

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 19
TAMPA ENCAIXE PARA ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, 
50X3000MM UN

EMPRESA
E042
E039
E040

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 20
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 
100X50X3000MM UN

EMPRESA
E026
E039
E047

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 108,69
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA   114,90 
Eletro FM - Comércio de Materiais Elétricos Ltda   32,94 
Dimensional Brasil Soluções Ltda   108,69 

Eletro FM - Comércio de Materiais Elétricos Ltda   11,70 
NEW ELECTRIC MJ UNIPESSOAL LIMITADA   17,96 

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 17,96
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
RAFAEL RAMAO HELDT & CIA. LTDA   25,08 

 44,75
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem   77,55 
Eletro FM - Comércio de Materiais Elétricos Ltda   32,42 
Cetti Comércio de Materiais Elétricos Ltda   44,75 

RAFAEL RAMAO HELDT & CIA. LTDA   72,44 
GUAXUCABOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA   26,87 

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 72,44
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
NEW ELECTRIC MJ UNIPESSOAL LIMITADA   87,93 

 120,94
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
Eletro FM - Comércio de Materiais Elétricos Ltda   134,21 
NEW ELECTRIC MJ UNIPESSOAL LIMITADA   120,94 
 Elétrica Marmota LTDA   82,82 

NILKO TECNOLOGIA LTDA   230,89 
T.T. dos Santos LTDA   151,91 

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO
 151,91

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
A Z TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA   37,84 

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
A Z TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA   18,48 
NILKO TECNOLOGIA LTDA   32,85 
T.T. dos Santos LTDA   26,51 

DATA COTAÇÃO
CONSTRULED COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI   70,90 
LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA   159,00 

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
ALBANIA 10 COMERCIO DE VARIEDADES   4.460,09 
FourServ da Tijuca Com. e Serv. Ltda. Eireli - ME   7.394,15 

 137,41
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES

FERPAM COM DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA   137,41 

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO
 4.460,09

TNTinfo Com. Materiais Informática Ltda   2.799,00 

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 69,87
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
A Z TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA   63,36 
COMERCIAL ONLINE DGV LTDA   69,87 
UNICASERV- COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA   104,95 

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO
 26,51
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COTAÇÃO 21
TAMPA ENCAIXE PARA ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, 
100X3000MM UN

EMPRESA
E039
E045
E046

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 22
SUPORTE PARA ELETROCALHA GALVANIZADO A FOGO, 
150X50MM UN

EMPRESA
E044
E048
E049

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO 23 COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM UN

EMPRESA
E050
E052
E053

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO 24 EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR D=150MM UN

EMPRESA
E054
E055
E056

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 25
ELETRODUTO COM COSTURA GALVANIZADO 
ELETROLITICAMENTE, DN = 4´ M

EMPRESA
E057
E058
E046

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO 26 CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 150 UN

EMPRESA
E048
E059
E060

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 27

GRADIL EM NYLOFOR, MALHA 5X20 CM X 4,3MM, COR VERDE, 
INCLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M2

EMPRESA
E061
E062
E063

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO 28 MOLA AÉREA PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO UN

EMPRESA
E064
E065
E066

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 29

PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, 
PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, VERDE, COM POSTE EM 
AÇO REVESTIDO, COR VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2

EMPRESA
E061
E062
E063

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 30
BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL 50 LITROS, COLUNA, 2 
TORNEIRAS + FILTRO UN

EMPRESA
E065
E068
E069

ELETRONOVO   2.638,26 
LOJA DO BEBEDOURO/WH INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA   2.063,72 

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 2.638,26
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
Magazine Luiza S/A   2.700,26 

 GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA   89,32 
TOTAL TELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES E TELAS LTDA   126,35 

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 126,35
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
MERCATEL TELAS   202,65 

 156,18
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda   427,64 
FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA   113,25 
VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.   156,18 

CALHAS SOARES   4.000,00 
Funilaria JR   4.480,00 

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO
 4.480,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
ANDERSON CECHIN E CIA LTDA ME   8.680,00 

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
Cetti Comércio de Materiais Elétricos Ltda   5,10 
ELETRICA BICHUETTE LTDA   4,94 
MONERETTO LUZ ENGENHARIA LTDA   7,52 

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 5,10

ELETROMAG MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGISTA LTDA   21,84 
AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA   19,58 

 20,44
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
Eletro FM - Comércio de Materiais Elétricos Ltda   20,44 

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 106,54
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
ELETROTRAFO PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA   154,47 
Dimensional Brasil Soluções Ltda   65,93 
AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA   106,54 

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO
 42,32

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
ELETRICA BICHUETTE LTDA   44,64 
LOJA ELETRICA LTDA   42,32 
Eletroponto Comércio de Materiais Elétricos LTDA   42,03 

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 126,35
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
MERCATEL TELAS   202,65 
 GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA   89,32 
TOTAL TELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES E TELAS LTDA   126,35 

Magazine Luiza S/A   90,56 
GurgelMix Máquinas e Ferramentas S.A.   93,80 

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO
 93,80

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
Ferramentas Gerais Comércio e Importação de Ferramentas e Máquinas LTDA   106,98 
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