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EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 

O ESTADO do PARANÁ, por intermédio da Coordenadoria Administrativa do DEPARTAMENTO DE 
ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ, com sede e foro em Curitiba, Capital do Estado do Paraná, sita à 
Avenida Iguaçu, n.º 420, Bairro Rebouças, torna público que realizará licitação nos seguintes termos: 

 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 

N.º GMS → CE0093/2024 GMS N.º COMPRASGOV → 90093/2024 

Acolhimento/Abertura/Divulgação de Propostas: 
Até 08 h 59 min do dia 18/09/2024 

Início da sessão/ Disputa de Lances: 
A partir das 09 h 00 min do dia 18/09/2024 

Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para todas as indicações de tempo constantes neste edital. 

REGIME DE EXECUÇÃO: 
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
MENOR PREÇO 

MODO DE DISPUTA: ABERTO EXCLUSIVA PARA ME/EPP 

O Edital e anexos estarão disponíveis nos sítios: Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP: 
“https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1” (pesquise a UASG 463390 – 
DER PR” e selecione esta licitação) e, também, no Compras Paraná: 
“https://www.administracao.pr.gov.br/Compras” (Ícone: “COMPRAS PARANÁ - Consulte licitações”; Órgão: 
“DER – Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná”). 

Os arquivos totalizando mais que 30Mb somente estarão disponíveis no sitio do “COMPRAS PARANÁ”. 

 

1. OBJETO: 

O objeto desta licitação é a contratação de empresa de Engenharia Elétrica para Elaboração de Serviços 
Técnicos Especializados de Natureza Predominantemente Intelectual de Análise da Qualidade de Energia de 
Gerador e dos Quadros de Distribuição de Energia Elétrica, do Edifício Oswaldo Pacheco de Lacerda, sede 
do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, sito à Avenida Iguaçu, n. 420, Bairro Rebouças, 
Curitiba, Paraná. 

, conforme Elementos Técnicos Instrutores. 

2. VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO: 

2.1. O preço máximo admitido para execução dos serviços é de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e 
quinhentos reais). 

2.1.1. Não serão aceitas propostas com valor superior ao preço máximo admitida para a licitação. 

2.1.1.1. Encerrada a fase de lances, após a negociação, serão desclassificadas as propostas que 
permanecerem acima dos valores unitários máximos e totais máximos fixados neste Edital. 

2.1.2. O BDI, que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item de serviço, poderá ser 
apresentado à parte, com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composição. 

2.1.3. O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preço máximo é dado conforme Anexo X. 

2.1.4. Cada licitante poderá compor sua taxa de BDI com base em fórmula apresentada no Anexo IX. 

2.1.5. Caso o licitante não apresente a composição do BDI, conforme itens 2.1.3. e 2.1.4. acima, considerar-
se-á que adotou o BDI Referencial constante do Anexo X deste Edital. 

2.1.6. Os Licitantes deverão obedecer ao critério de julgamento da proposta no sistema de compras 
eletrônicas do Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, que será o preço total da licitação, não 
ultrapassando o máximo fixado. 

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

3.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados 
no Orçamento Geral do Estado deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 
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Dotação Orçamentária 773026122178309, Natureza da Despesa 33903916 e Fontes 1.500.000.000, 
1.703.000.148, 1.501.000.250 e 1.501.000.257. 

3.2. Os pagamentos referentes aos serviços executados e certificados serão efetuados pelo Departamento 
de Estradas de Rodagem do Paraná, em conformidade com o disposto no Contrato (Anexo I). 

3.3. As faturas correspondentes aos serviços a serem executados deverão ser emitidas pelo contratado em 
nome do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná que efetuará o pagamento. 

4. SISTEMA DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 

4.1. A Concorrência será realizada por meio do sistema eletrônico de licitações do Portal Nacional de 
Contratações Públicas. O endereço eletrônico para recebimento e abertura de propostas é o sitio do 
COMPRAS.GOV.BR: “http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp”. 

4.2. O edital e anexos estarão disponíveis na internet, no sitio do Portal Nacional de Contratações Públicas: 
“https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1” (UASG 463390 – DER PR) e 
sítio do Compras Paraná: “https://www.administracao.pr.gov.br/Compras” (Ícone: “COMPRAS PARANÁ - 
Consulte licitações”; Órgão: “DER – Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná”). 

4.3. Os trabalhos serão conduzidos por Agente de Contratação, designado pela Portaria n.º 335/2023-DER, 
servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná. 

5. ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS: 

5.1. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES: 

Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei 
Federal n.º 14.133, de 2021 e do Decreto Estadual n.º 10.086, de 2022, ou para solicitar esclarecimentos e 
providências sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido, no prazo de até 3 (três) dias úteis antes da 
data de abertura do certame, em campo específico no sítio eletrônico 
“https://www.administracao.pr.gov.br/Compras” (Ícone: “COMPRAS PARANÁ - Consulte licitações”; Órgão: 
“DER – Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná”) pelo qual serão respondidos os 
esclarecimentos solicitados, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da 
abertura do certame. 

5.2. RECURSOS E CONTRARRAZÕES: 

As razões de recurso e as contrarrazões poderão ser enviadas exclusivamente por meio eletrônico, 
observando as regras dispostas no item 10. das Condições Gerais deste Edital. 

5.3. DISPONIBILIDADE DOS AUTOS: 

No curso da licitação, os autos do processo licitatório estarão à disposição dos interessados no sistema 
“ePROTOCOLO” no sitio “https://www.eprotocolo.pr.gov.br”, devendo os interessados apresentarem 
requisição de acesso ao protocolo via sistema. 

6. CONDIÇÕES DA LICITAÇÃO: 

A licitação e a contratação dela decorrente são reguladas pelas condições específicas e gerais da 
concorrência eletrônica e pelo disposto nos demais anexos do edital. 

A licitação será regida pela Lei Federal n.º 14.133, de 2021, pelo Decreto Estadual n.º 10.086, de 2022, pela 
Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006, demais Leis Estaduais e Federais e Decretos pertinentes ao 
objeto da licitação, bem como as suas devidas alterações. 

7. DOCUMENTOS INSTRUTORES DA LICITAÇÃO: 

7.1. Os documentos que instruem esta licitação são os seguintes: 

7.1.1. Edital. 

7.1.2. Anexos. 

7.1.3. Elementos Técnicos Instrutores. 

7.2. Para esta licitação serão usadas as seguintes siglas/acrônimo: 

DER PR Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná 
ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 
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ART Anotação de Responsabilidade Técnica 
CADIN PR Cadastro Informativo Estadual 
CAT Certidão de Acervo Técnico 
CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
CAUFPR Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná 
CLT Consolidação das Leis do Trabalho 
CND Certidão Negativa de Débito 
CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
COFINS Contribuição para Financiamento da Seguridade Social 
CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente 
CONFEA Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 
CPF Cadastro de Pessoa Física 
CRC Conselho Regional de Contabilidade 
CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
CRF Certificado de Regularidade do FGTS 
CSSL Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
DECON Departamento de Logística para Contratações Públicas 
DRT Delegacia Regional do Trabalho 
EPP Empresa de Pequeno Porte 
FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
FGV Fundação Getúlio Vargas 
GFIP Guia de FGTS e Informações à Previdência 
GFS Grupo Financeiro Setorial 
GMS Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços (SEAP DEAM) 
GRC Guia de Recolhimento de Caução 
GRPS Guia de Recolhimento da Previdência Social 
ICP-Brasil Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira 
INSS Instituto Nacional de Seguridade Social 
IRB Instituto de Resseguros do Brasil 
ISS Imposto sobre Serviços 
LGPD Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
ME Microempresa 
MEI Microempreendedor individual 
OS Ordem de Serviço 
PIS Programa de Integração Social 
PNCP Portal Nacional de Contratações Públicas 
PTG Protocolo Geral 
REFIS Programa de Recuperação Fiscal 
RRT Registro de Responsabilidade Técnica 
SEAP Secretaria da Administração e da Previdência 
SUSEP Superintendência de Seguros Privados 
TCE PR Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
 

7.3. Definições: 

7.3.1. Para esta licitação serão usadas as definições contidas no art. 6.º da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 
e no art. 2.º do Decreto Estadual n.º 10.086, de 2022. 
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CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 

1. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS: PREÇO MÁXIMO 

Encerrada a fase de lances, após a negociação, serão desclassificadas as propostas que permanecerem 
acima dos valores unitários máximos e totais máximos fixados neste Edital. 

2. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

2.1. Na fase de disputa, o critério de aceitabilidade de preços no sistema de compras eletrônicas é o valor 
máximo global do lote único, fixado neste edital. 

2.1.1. As propostas que permanecerem com valores acima do valor máximo do lote único, nesta fase, serão 
desclassificados. 

2.2. O julgamento das propostas será realizado de acordo com critério de Menor Preço. 

2.3. Encerrada a fase de lances, após a negociação, as propostas que permanecerem acima do valor máximo 
do lote único, serão desclassificadas. 

3. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS: 

O prazo de validade das propostas, que deverá constar no Descritivo das Propostas de Preços (Anexo III), 
não poderá ser inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de abertura da licitação. 

4. PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA: 

4.1. O prazo de execução do Contrato é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data estabelecida na 
Ordem de Serviço. 

4.1.1. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Global. 

4.1.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no 
período firmado no Contrato, respeitadas as disposições contidas no art. 111 da Lei Federal n.º 14.133, de 
2021. 

4.2. A vigência do Contrato se inicia com a assinatura do Contrato e é de 180 (cento e oitenta) dias contados 
a partir do término do prazo de execução. 

5. GARANTIA: 

Será exigida garantia da execução do Contrato, na forma da cláusula 12 da Minuta de Contrato (Anexo I). 

6. CONSÓRCIO: 

6.1. Não será permitida a participação de empresas em regime de consórcio, conforme justificativa técnica e 
econômica constante do procedimento administrativo. 

7. ANEXOS: 

Anexo I Minuta do Contrato Administrativo 
Anexo II Minuta da Ordem de Serviço 
Anexo III Modelo da Carta Proposta de Preços 
Anexo IV Modelo da Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
Anexo V Modelo da Declaração de Responsabilidade Técnica 
Anexo VI Modelo da Declaração de Cumprimento de Exigências Legais e Constitucionais 
Anexo VII Modelo do Termo de Ciência das Condições Locais (Vistoria) 
Anexo VIII Modelo da Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação e Capacidade 

Operacional Financeira 
Anexo IX Modelo da Planilha para Cálculo do BDI 
Anexo X Planilha(s) do BDI Referencial 
Anexo XI Elemento(s) Técnico(s) Instrutor(es) 
Anexo XII Declaração da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD 
Anexo XIII Documentos de Habilitação 
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CONDIÇÕES GERAIS DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 

1. A REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA: 

1.1. A Concorrência Eletrônica será realizada por meio eletrônico, no sistema de compras eletrônicas do 
COMPRAS.GOV.BR – “http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp”. 

1.2. A Concorrência eletrônica será conduzido por servidor(a) público(a) denominado(a) Agente de 
Contratação, mediante a inserção e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de 
compras eletrônicas adotado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná. 

1.3. O(A) Agente de Contratação exercerá as atribuições previstas no artigo 4.º do Decreto Estadual n.º 
10.086, de 2022. 

1.4. Para acesso ao sistema de compras eletrônicas, os interessados deverão se credenciar e obter chave 
de identificação e senha pessoal do sistema de compras eletrônicas adotado pelo Departamento de Estradas 
de Rodagem do Paraná (Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP), conforme instruções que podem 
ser obtidas no sitio “https://www.gov.br/pncp/pt-br”. 

1.4.1. O credenciamento do interessado e de seu representante, junto ao sistema de compras eletrônicas 
do Portal Nacional de Contratações Públicas, implica a sua responsabilidade legal pelos atos praticados e 
presunção de capacidade para a realização das transações inerentes à Concorrência Eletrônica. 

1.5. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da 
Concorrência Eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

2. EXIGÊNCIAS PARA PARTICIPAÇÃO: 

2.1. Poderão participar desta Concorrência interessados que se enquadrem EXCLUSIVAMENTE COMO 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar Federal n.º 123, 
de 2006, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação e que apresentem os 
documentos exigidos para habilitação. 

2.2. Os interessados em participar da Concorrência devem dispor de chave de identificação e senha pessoal 
do sistema de compras eletrônicas, nos termos do item 1. das Condições Gerais da Concorrência. 

2.3. Não poderão participar desta licitação pessoas físicas ou jurídicas que: 

2.3.1. Tenham sido declaradas inidôneas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em 
qualquer esfera da Administração Pública. 

2.3.2. Constituíram as pessoas jurídicas que foram apenadas conforme item 2.3.1. (das Exigências para 
Participação), enquanto perdurarem as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa jurídica 
que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sócios. 

2.3.3. Tenham sócios comuns com as pessoas jurídicas referidas no item 2.3.2. (das Exigências para 
Participação). 

2.3.4. Não funcionem no País, se encontrem sob falência, dissolução ou liquidação, bem como as pessoas 
físicas sob insolvência. 

2.3.5. Mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 
dirigente do órgão ou entidade Contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou 
atue na fiscalização ou na gestão do Contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. 

2.3.6. O servidor ou dirigente de órgão ou entidade estadual, bem como a empresa da qual figurem como 
sócios, dirigentes ou da qual participem indiretamente. 

2.3.6.1. Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, 
econômica, financeira ou trabalhista. 

2.3.7. As pessoas físicas e jurídicas de que trata o art. 14 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021. 

2.4. A participação nesta licitação implica aceitação das condições estabelecidas no edital e na legislação 
aplicável. 

2.5. Além destas condições gerais, deverão ser obedecidas as exigências específicas de participação fixadas 
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no edital. 

2.6. O(A) Agente de Contratação verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação. 

3. DA VISTORIA: 

3.1. Os licitantes poderão vistoriar o local onde serão executados os serviços até o último dia útil anterior à 
data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de 
dificuldade existentes, mediante prévio agendamento junto à Coordenadoria Administrativa, pelo telefone (41) 
3304-8299. 

3.1.1. O agendamento deverá ser feito em até 2 (dois) dias anteriores à data da abertura da sessão da 
Concorrência Eletrônica. 

3.1.2. Ainda que os licitantes optem por não realizar a vistoria, deverão apresentar declaração formal 
assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades 
da contratação, conforme modelo constante no Anexo VII deste Edital. 

3.1.3. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das 
instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo 
o licitante vencedor assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

3.1.4. Nenhum licitante poderá alegar desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes 
como justificativa para se eximir das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de 
acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto. 

4. PROPOSTA INICIAL: 

4.1. Antes de postar a proposta comercial em formulário eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema de compras eletrônicas: 

4.1.1. O pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e demais condições previstas no 
edital. 

4.1.2. A sua condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor individual 
para usufruir dos benefícios da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006. 

4.2. A proposta de preço inicial deverá ser enviada por meio de formulário eletrônico no sistema de compras 
eletrônicas no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de disputa estabelecido no edital. 

4.2.1. A proposta registrada poderá ser alterada ou desistida até a data e hora definida no edital. Após o 
prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrônico não aceitará inclusão, alteração ou 
desistência da(s) proposta(s). 

4.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) Agente de Contratação, sendo 
que somente estas participarão da fase de lances. 

4.4. O(a) Agente de Contratação, verificará as propostas apresentadas, inclusive quanto à exequibilidade, e 
desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes 
campos: 

5.1.1. Valor global. 

5.2. Todas as especificações do objeto contidas no edital vinculam o Contratado. 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação do 
serviço especial de engenharia e/ou arquitetura. 

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 



 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA 

 
 

 

PROTOCOLO N.º 22.365.470-3 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 0093/2024 GMS
 

Avenida Iguaçu, 420 – Rebouças – Curitiba/PR – CEP 80230-020 – (41) 3304-8000 – www.der.pr.gov.br 
 

7 de 52 

 
 

5.6. As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos neste Edital. 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES: 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 
horário e local indicados neste Edital. 

6.2. O(a) Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não 
apresentem as especificações técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores. 

6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 
tempo real por todos os participantes. 

6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 
levado a efeito na fase de aceitação. 

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão 
da fase de lances. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Agente de Contratação e 
os licitantes. 

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

6.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado no item 2. das Condições 
Específicas deste Edital. 

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão 
e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 
sistema. 

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação 
aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 500,00 
(quinhentos reais). 

6.9. Será adotado para o envio de lances na Concorrência o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

6.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração 
da sessão pública. 

6.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item 6.10. (DA ABERTURA DA SESSÃO, 
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES), será de 2 (dois) minutos e ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de 
lances intermediários. 

6.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 
automaticamente. 

6.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o(a) Agente 
de Contratação, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 
lances, em prol da consecução do melhor preço. 

6.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 

6.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

6.16. No caso de desconexão com o(a) Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da 
Concorrência eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 
dos lances. 

6.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) Agente de Contratação persistir por tempo 
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superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas, no mínimo, 
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo(a) Agente de Contratação aos participantes, no sítio 
eletrônico utilizado para divulgação. 

6.18. O Critério de julgamento adotado será o Menor Preço, conforme definido neste Edital e seus anexos. 

6.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

6.20. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da 
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

6.21. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no 
art. 60 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021. 

6.22. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 
ou os lances empatados. 

6.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) Agente de Contratação poderá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para 
que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

6.23.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

6.23.2. O(a) Agente de Contratação poderá solicitar ao licitante melhor classificado que, no prazo de 1 (um) 
dia útil, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se 
for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 
Edital e já apresentados. 

6.23.3. É facultado ao(a) Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo previsto no subitem 6.28.2 acima. 

6.24. Após a negociação do preço, o(a) Agente de Contratação o iniciará a fase de aceitação e julgamento 
da proposta. 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA: 

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o(a) Agente de Contratação examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 
para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no art. 95 do Decreto Estadual n.º 
10.086, de 2022. 

7.1.1. O percentual de desconto a ser oferecido pelas Licitantes incidirá automaticamente sobre o preço 
máximo estabelecido neste instrumento convocatório e representará desconto uniforme na forma linear sobre 
todos os itens da Planilha Orçamentária de Referência. 

7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que: 

7.2.1. Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital. 

7.2.2. Contenha vício insanável ou ilegalidade. 

7.2.3. Não apresente as especificações técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores. 

7.2.4. Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível. 

7.3. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por 
cento) do valor máximo orçado pela Administração. 

7.3.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do previsto no art. 92 do 
Decreto Estadual n.º 10.086, de 2022, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

7.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por 
cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, 
sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com o previsto na Lei Federal n.º 14.133, de 2021. 

7.5. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 
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7.6. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas 
ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no 
sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

7.7. O(A) Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 1 (um) dia útil, sob pena de não aceitação da 
proposta. 

7.7.1. É facultado ao (à) Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

7.8. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha orçamentária deverão refletir com fidelidade 
os custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas. 

7.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Agente de Contratação examinará a proposta 
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

7.10. Havendo necessidade, o(a) Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no chat a nova 
data e horário para a sua continuidade. 

7.11. O(A) Agente de Contratação poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada 
a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

7.12. Também nas hipóteses em que o(a) Agente de Contratação não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

7.13. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

7.14. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) Agente de Contratação verificará a habilitação 
do licitante, observado o disposto neste Edital. 

8. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

8.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio de sistema eletrônico, a proposta com a descrição 
do objeto ofertado e o preço final proposto (conforme modelo do Anexo III) e os documentos de habilitação 
(conforme Anexo XIII), até a data e o horário estabelecidos pelo(a) Agente de Contratação. 

8.2. O envio da proposta ocorrerá por meio de sistema eletrônico. 

8.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem no sistema de 
registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ou do Cadastro 
Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná, desde que os referidos documentos estejam atualizados, 
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

8.4. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais deverão 
encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006. 

8.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da 
Concorrência Eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

8.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 
inserida no sistema. 

8.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da 
proposta. 

8.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação do(a) Agente de Contratação e para acesso público após o encerramento do 
envio de lances fechados. 

9. DESCRITIVO DA PROPOSTA: 

9.1. A proposta deverá ser formulada de acordo com o valor final da disputa, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, assinada por meio eletrônico com uso de certificação digital ICP-Brasil, pelo Representante Legal 
do Licitante (ou seu procurador devidamente qualificado) e deverá conter, de acordo com o modelo definido 
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neste edital, a identificação da licitação, o CNPJ e o nome empresarial completo do licitante, a descrição do 
serviço especial de Engenharia e/ou Arquitetura oferecido para cada lote da licitação, o valor global, os preços 
unitários e globais por item e/ou lote, cotados em moeda corrente nacional, e o prazo de validade da proposta, 
que não poderá ser inferior ao estabelecido no edital. 

9.1.1. A proposta definitiva deverá observar o preço máximo fixada pelo edital e seus anexos, sob pena de 
desclassificação. 

9.1.2. Constatado erro de cálculo em qualquer operação, o(a) Agente de Contratação poderá efetuar 
diligência visando sanar o erro ou falha, desde que não alterem a substância da proposta, do documento e 
sua validade jurídica. 

9.2. Para a Proposta de Preços o licitante arrematante, por meio de sistema eletrônico, deverá entregar: 

9.2.1. A Carta Proposta de Preços, conforme Anexo III, deverá conter as seguintes informações: 

9.2.1.1. Preço total final proposto, cotado em reais, em algarismos e por extenso, com duas casas decimais, 
e ainda de acordo com o item 8. e seus subitens da Minuta do Contrato (Anexo I). 

9.2.1.2. Prazo de validade da proposta não inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de 
abertura da licitação. 

9.2.1.3. Assinatura do Representante Legal da Licitante, identificando-o com o nome e o CPF. 

9.2.1.4. Razão Social e CNPJ do licitante. 

9.2.1.5. Caso haja divergência entre o valor da proposta numérico e o valor por extenso, prevalecerá este 
último. 

9.2.1.6. No arredondamento do cálculo do preço a ser apresentado na Carta proposta, deverá ser 
considerado somente duas casas decimais após a vírgula, desprezando-se as demais. 

9.3. Considera-se como Representante Legal qualquer pessoa credenciada pelo licitante, mediante Contrato, 
procuração ou documento equivalente. 

9.3.1. Observação: cada credenciado poderá representar apenas um licitante. 

9.4. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão anexar: 

9.4.1. A declaração de que o licitante se enquadra na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, não se incluindo nas situações de que trata o artigo 3º, parágrafo 4º, da Lei Complementar Federal n.º 
123, de 2006 e suas alterações, conforme Anexo IV. 

9.4.1.1. A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios instituídos à Microempresa e Empresa 
de Pequeno Porte caracteriza o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo de 
enquadramento em outras figuras penais, bem como sujeitará a pessoa jurídica à sanção de impedimento de 
participar de licitações e de ser contratada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública pelo 
prazo de até cinco anos. 

9.4.2. Certidão Simplificada da Junta Comercial ou documento equivalente com os benefícios da Lei 
Complementar Federal n.º 123, de 2006 e suas alterações, emitida em até no máximo 60 (sessenta) dias 
antes da data prevista para a abertura da Licitação. 

9.4.3. Demonstrativo de Resultado do Exercício – DRE, a que se refere a Norma Brasileira de Contabilidade 
NBC TG 1002 DE 2021, do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, ou outra norma que vier a substituir. 

9.4.4. Empresas que não se enquadram na definição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, ou 
ainda, que não desejem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido que estabelece a Lei Complementar 
Federal n.º 123, de 2006 e suas alterações, estão dispensadas de apresentar o documento descrito no item 
9.4. (do DESCRITIVO DA PROPOSTA). A não comprovação da condição de Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte, implica participação no pleito sem os benefícios da Lei Complementar Federal n.º 123, de 
2006 e suas alterações. 

9.5. O licitante deverá entregar o Cronograma Físico-Financeiro, observado o valor proposto, contemplando 
o prazo de execução previsto no Edital e deverá considerar o preço global da proposta, com etapas definindo 
o avanço físico mensal e correspondente valor financeiro. 

9.5.1. O Cronograma Físico-Financeiro deverá prever parcelas a cada 30 (trinta) dias. 

9.5.2. O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame deverá ser 
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aprovado pelo Órgão Licitante antes da assinatura do Contrato. 

9.5.3. O Cronograma Físico-Financeiro deverá ser assinado pelo Responsável Técnico do licitante, com 
menção do seu título profissional e número da Carteira Profissional. 

9.5.4. A não apresentação de Cronograma Físico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido no Edital são 
motivos de desclassificação da proposta do licitante, porém, inconformidades meramente formais do 
cronograma deverão ser saneadas no momento da assinatura do Contrato. 

9.6. A apresentação dos documentos solicitados neste edital faz prova de que o licitante arrematante: 

9.6.1. Tomou conhecimento de todas as informações, elementos técnicos instrutores e das condições locais 
para o cumprimento do objeto da licitação. 

9.6.2. Aceitou os termos deste Edital. 

9.6.3. Sendo vencedora da licitação assumirá integral responsabilidade pela perfeita e completa execução 
dos serviços a serem contratados. 

9.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Empresa Contratada. 

9.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do 
objeto. 

9.9. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto. 

9.10. As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar o preço máximo estabelecido neste Edital. 

9.11. Nos termos do §1º do Art. 63 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, o licitante deverá declarar, sob pena 
de desclassificação, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento 
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas Leis Trabalhistas, nas normas infra legais, 
nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigente na data de entrega 
das propostas. 

9.11.1. Esta declaração é suprida pela apresentação da declaração do Anexo VI, item 13. 

10. OS RECURSOS: 

10.1. Qualquer licitante poderá, em campo próprio do sistema de compras eletrônicas, manifestar de forma 
imediata e motivada a intenção de recorrer, sob pena de preclusão, em relação às fases de julgamento e 
habilitação, possuindo o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais após a 
formalização do término da etapa de antecede a adjudicação. 

10.1.1. As razões recursais devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrônico e com uso de 
certificação digital ICP-Brasil. 

10.1.2. Os demais licitantes ficarão desde logo intimados para apresentar contrarrazões ao recurso no prazo 
de 3 (três) dias úteis contados do término do prazo de apresentação das razões do recorrente, exclusivamente 
por meio eletrônico e assinadas com uso de certificação digital ICP-Brasil. 

10.2. A não apresentação das razões recursais no prazo fixado implicará a decadência do direito de recorrer. 

10.3. As razões e as contrarrazões de recurso que não forem apresentadas conforme o disposto nos itens 
anteriores, ou subscritas por representante não habilitado ou não credenciado para responder pelo licitante, 
não serão conhecidas pelo(a) Agente de Contratação. 

10.4. Os autos do processo de licitação poderão ser acessados pelos interessados no sistema “Eprotocolo” 
do Estado do Paraná no sitio “https://www.eprotocolo.pr.gov.br”. 

10.5. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento. 

11. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

11.1. Examinada a aceitabilidade da proposta e a regularidade e a habilitação do licitante vencedor, o 
procedimento licitatório será encaminhado pelo(a) Agente de Contratação à autoridade máxima para 
adjudicação e homologação. 

12. CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO: 
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12.1. O adjudicatário será notificado para assinar o contrato ou retirar a nota de empenho (ou documento 
equivalente) no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável a critério do órgão ou entidade Contratante, sob 
pena de decair do direito à contratação e incidir nas penalidades previstas neste edital 

12.2. Para a assinatura do Contrato ou retirada da nota de empenho, o adjudicatário deverá estar 
credenciado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores 
do Estado do Paraná – CAUFPR, “https://www.administracao.pr.gov.br/Compras/CAUFPR”, mantendo as 
condições de habilitação exigidas na licitação, para a comprovação das condições de habilitação consignadas 
no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

12.3. Antes da assinatura do contrato, a Administração realizará consulta ao Cadastro Informativo Estadual 
– Cadin Estadual, “https://www.cadin.pr.gov.br”, haja vista a vedação contida no art. 3º, inc. I, da Lei Estadual 
n.º 18.466, de 2015. 

12.4. O adjudicatário deverá assinar o Contrato no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento 
da convocação, podendo ser prorrogado por igual período mediante justificativa idônea aprovado pelo órgão 
licitante, contados a partir do recebimento do aviso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas neste Edital. 

12.5. Se o adjudicatário não apresentar as comprovações dos itens 12.2. e 12.3. acima ou se recusar a 
assinar o Contrato ou retirar a nota de empenho, a Administração Pública poderá revogar a licitação, sem 
prejuízo da aplicação das cominações previstas na Lei Federal n.º 14.133, de 2021, e do Decreto Estadual 
n.º 10.086, de 2022, ou ainda, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
celebração do Contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor. 

12.6. A recusa injustificada do adjudicatário ou a justificativa não aceita pela Administração, implicará a 
instauração de procedimento administrativo autônomo para eventual aplicação de sanções administrativas. 

12.7. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do item 12.6 acima, a 
Administração Pública poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
celebração do Contrato nas condições ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao 
orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados, nos termos do instrumento 
convocatório. 

12.8. A Ordem de Serviço deverá ser assinada pelo contratado no prazo máximo de até 15 (quinze) dias 
após a convocação pelo Órgão Licitante, podendo ser prorrogado por igual período mediante justificativa 
idônea aprovado pelo Órgão Licitante. 

12.9. No ato da assinatura, a Empresa Contratada fica obrigada a apresentar: 

12.9.1. Comprovação das condições de habilitação do Edital, conforme Anexo XIII, as quais deverão ser 
mantidas durante a vigência do Contrato. 

12.9.2. A Certidão de Registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o regulamento do 
respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.º 5.194, de 1966, da Lei Federal n.º 12.378, de 2010. 

12.10. Os serviços licitados serão liberados para execução mediante Ordem de Serviço, subordinando-se 
às condições estabelecidas no Contrato a ser firmado entre as partes, devendo a referida Ordem de Serviço 
ser assinada pelo Representante Legal da Contratada. 

12.11. O Contratado deverá comprovar o vínculo jurídico de toda a equipe técnica por meio da apresentação 
de documentos, conforme Anexo V do presente Edital. 

12.12. Os profissionais indicados pelo Licitante deverão participar dos serviços objeto desta licitação, de 
acordo com o disposto no § 6.º do artigo 67 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e atos normativos dos 
respectivos conselhos profissionais. 

12.13. O contratado deverá apresentar a ART do CREA e/ou o RRT do CAU, acompanhadas do 
comprovante de pagamento do referido documento até a data da assinatura do Contrato. 

12.13.1. Deverá ser registrada a ART e/ou o RRT, conforme preceitua a legislação vigente, em nome do 
Responsável Técnico constante da Declaração de Responsabilidade Técnica, indicado conforme Anexo V. 

12.14. Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor dos dados da conta corrente 
junto à instituição financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto Estadual n.º 4.505, de 
2016, ressalvadas as exceções previstas na mesma norma. 

12.15. A entrega, o recebimento do objeto da licitação e os pagamentos serão efetuados no local, nos prazos 
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e na forma estabelecida nos anexos deste edital. 

12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para 
tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do 
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

  

EM = I x N x VP 
 

Sendo:   - EM = Encargos Moratórios 
- I = Índice de Compensação Financeira 
- N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento 
- VP = Valor da parcela a ser paga 

 

I = 
(TX/100) 

= 
(6/100) 

365 365 
 

Sendo:   - I = (TX) 
- TX = Percentual da taxa anual = 6% 
- I = 0,00016438, assim apurado conforme fórmula acima 

 

12.17. Antes de cada pagamento, o Contratante deverá realizar consulta no Portal Nacional de Contratações 
Públicas e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná – CAUFPR para verificar a 
manutenção das condições de habilitação definidas neste edital. 

13. SUBCONTRATAÇÃO: 

13.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

14. ALTERAÇÃO SUBJETIVA: 

14.1. É admissível a continuidade do Contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou incorporação do 
Contratado com outra pessoa jurídica, desde que: 

14.1.1. Sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação 
original. 

14.1.2. Sejam mantidas as demais cláusulas e condições do Contrato. 

14.1.3. Não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da Administração à 
continuidade do Contrato. 

14.2. A alteração subjetiva a que se refere o item 14.1. (da ALTERAÇÃO SUBJETIVA) deverá ser formalizada 
por Termo Aditivo ao Contrato. 

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1. O licitante e o contratado que incorram em infrações sujeitam-se às sanções administrativas previstas 
no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto Estadual n.º 10.086, de 
2022, sem prejuízo de eventuais implicações penais nos termos do que prevê o Capítulo II-B do Título XI do 
Código Penal. 

15.2. A multa de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do lote no qual 
participou, será aplicada a quem: 

15.2.1. Retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatório. 

15.2.2. Não mantiver sua proposta. 

15.2.3. Apresentar declaração falsa. 

15.2.4. Deixar de apresentar documento na fase de saneamento. 

15.2.5. Apresentar documento falso. 

15.2.6. De forma injustificada, deixar de assinar o Contrato ou instrumento equivalente. 

15.2.7. Foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s). 



 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA 

 
 

 

PROTOCOLO N.º 22.365.470-3 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 0093/2024 GMS
 

Avenida Iguaçu, 420 – Rebouças – Curitiba/PR – CEP 80230-020 – (41) 3304-8000 – www.der.pr.gov.br 
 

14 de 52 

 
 

15.3. O procedimento para aplicação das sanções seguirá o disposto no Capítulo XVI, do Título I, do Decreto 
Estadual n.º 10.086, de 2022. 

15.4. Nos casos não previstos no instrumento convocatório, inclusive sobre o procedimento de aplicação das 
sanções administrativas, deverão ser observadas as disposições da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e no 
Decreto Estadual n.º 10.086, de 2022. 

15.5. Sem prejuízo das sanções previstas nos itens anteriores, a responsabilização administrativa e civil de 
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira, na participação 
da presente licitação e nos Contratos ou vínculos derivados, também se dará na forma prevista na Lei Federal 
n.º 12.846, de 2013, regulamentada, no âmbito do Estado do Paraná, pelo Decreto n.º 11.727, de 2022. 

15.6. Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Portal Nacional de Contratações Públicas e no 
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná. 

15.7. A multa poderá ser descontada do pagamento devido pela Administração Pública estadual, decorrente 
de outros Contratos firmados entre as partes, caso em que a Administração reterá o pagamento até o 
adimplemento da multa, com o que concorda o Licitante ou Contratada e a Contratante. 

15.7.1. A retenção de pagamento de outros Contratos, pela Administração Pública, no período compreendido 
entre a decisão final que impôs a multa e seu adimplemento, suspende a fluência de prazo para a 
Administração, não importando em mora, nem gera compensação financeira. 

15.8. Multa de mora diária de até 0,3% (três décimos por cento), calculada sobre o valor global do Contrato 
ou da parcela em atraso, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na entrega, a partir do 31º (trigésimo primeiro) 
dia, a multa de mora será convertida em compensatória, aplicando-se, no mais, o disposto nos itens acima. 

15.9. O procedimento para aplicação das sanções seguirá o disposto no Capítulo XVI, do Título I, do Decreto 
Estadual n.º 10.086, de 2022, e na Lei Federal n.º 20.656, de 2021. 

15.10. Nos casos não previstos no instrumento convocatório, inclusive sobre o procedimento de aplicação 
das sanções administrativas, deverão ser observadas as disposições da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e no 
Decreto Estadual n.º 10.086, de 2022. 

16. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

16.1. Todas as referências de tempo deste edital correspondem ao horário de Brasília - DF. 

16.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização da sessão 
pública de abertura das propostas na data designada no edital, ela será republicada nos mesmos meios 
anteriormente divulgados em data a ser definida pela administração. 

16.3. É facultado ao(a) Agente de Contratação a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo. 

16.4. O licitante é responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, resultante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo(a) Agente de Contratação ou pelo sistema, ainda que ocorra a sua 
desconexão. 

16.5. A não apresentação de qualquer documento ou a apresentação com prazo de validade expirado 
implicará desclassificação ou inabilitação do licitante. 

16.6. Os documentos que não mencionarem o prazo de validade serão considerados válidos por 90 (noventa) 
dias da data da emissão, salvo disposição contrária de Lei a respeito. 

16.7. Os licitantes encaminharão os documentos exigidos nesta licitação exclusivamente por meio do sistema 
de que trata o item 4. das Condições Gerais da Concorrência. O(A) Agente de Contratação, se julgar 
necessário, verificará a autenticidade e a veracidade do documento. 

16.8. O(A) Agente de Contratação poderá, no interesse público, relevar faltas meramente formais que não 
comprometam a lisura e o real conteúdo da proposta, podendo promover diligências destinadas a esclarecer 
ou complementar a instrução do procedimento licitatório, inclusive solicitar pareceres. 

16.9. A realização da licitação não implica necessariamente a contratação total ou parcial do montante 
previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revogá-la, total ou parcialmente, 
por fatos supervenientes, de interesse público, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação do 
interessado, mediante manifestação escrita e fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla defesa, 
conforme dispõe o art. 71 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021. 
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16.10. O foro é o da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – Foro Central de Curitiba, no qual serão 
dirimidas todas as questões não resolvidas na esfera administrativa. 

 

O servidor que subscreve este edital e seus anexos atesta que observou integralmente a Minuta Padronizada 
aprovada pelo Procurador Geral do Estado do Paraná. 

 

Curitiba, ___ de ____________ de 20__. 

 

 

FERNANDO FURIATTI SABÓIA 

Diretor Presidente 

Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná
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ANEXO I 

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

CONTRATO DE SERVIÇOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA 

CONTRATO N.º XXXXX/20__ ─ AUTORIZAÇÃO 00/00/20__ ─ PROTOCOLO N.º 22.365.470-3  

CONTRATANTE: O ESTADO DO PARANÁ, através do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
DO PARANÁ – DER PR, inscrito no CNPJ n.º 76.669.324/0001-89, vinculado à SECRETARIA DE ESTADO 
DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, com sede nesta Capital, na Avenida Iguaçu, n.º 420, Bairro 
Rebouças, CEP 80230-020, neste ato representado pelo seu Diretor Presidente, Engenheiro Civil, 
FERNANDO FURIATTI SABÓIA, nomeado pelo Decreto n.º 1.629, de 26/04/2023, publicado no DOU n.º 
11406, portador da Carteira de Identidade RG n.º 4.668.894-5 SSP PR e inscrito no CPF n.º 860.029.889-04, 
e por seu Diretor Administrativo Financeiro, Engenheiro Civil, MOHAMED MUDAR SHEIKH KASEM, nomeado 
pelo Decreto n.º 5.653, de 30/04/2024, publicado no DOU n.º 11650, portador da Carteira de Identidade RG 
n.º 15.781.074-0 SSP PR e inscrito no CPF n.º 237.366.218-33, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo Regulamento aprovado pelo Decreto n.º 2.458 de 14/08/2000. 

CONTRATADO(A): [NOME], inscrito no CNPJ n.º XXXXXXXX, com sede no(a) XXXXXXXX, neste ato 
representado por [NOME E QUALIFICAÇÃO], portador da carteira de identidade n.º XXXXXXXX, inscrito(a) 
no CPF n.º XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a) XXXXXXXX, e-mail XXXXXXXX e telefone XXXXXXXX. 

O presente Contrato será regido pela Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, pelo Decreto Estadual 
n.º 10.086, de 17 de janeiro 2022, pela Lei Federal n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, pelo Decreto 
Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005, pela Resolução do CONAMA n.º 307, de 2002 e suas alterações, 
pela Concorrência Eletrônica n.º 0093/2024 GMS  (protocolo n.º 22.365.470-3) do procedimento licitatório que 
originou o presente instrumento, com todos os seus anexos, pela proposta do licitante vencedor, e pelas 
cláusulas e condições seguintes: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente Contrato a execução do serviço especial de Engenharia Elétrica para 
Elaboração de Serviços Técnicos Especializados de Natureza Predominantemente Intelectual de Análise da 
Qualidade de Energia de Gerador e dos Quadros de Distribuição de Energia Elétrica, do Edifício Oswaldo 
Pacheco de Lacerda, sede do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, sito à Avenida Iguaçu, n. 
420, Bairro Rebouças, Curitiba, Paraná, conforme Elementos Técnicos Instrutores. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS 

2.1. Este Contrato está instruído com os seguintes documentos: 

2.1.1. Concorrência Eletrônica n.º 0093/2024 GMS; 

2.1.2. Anexos; 

2.1.3. Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência (anexo XI); 

2.1.4. Elementos Técnicos Instrutores (anexo XI); 

2.2. Em caso de divergência ou duplicidade em relação aos elementos técnicos instrutores, prevalecerá na 
execução do objeto do Contrato: 

2.2.1. As especificações contidas no Termo de Referência anexo a este Edital. 

2.2.2. A planilha de quantidades e serviços será orientativa, devendo o CONTRATADO tomar por base o 
Termo de Referência anexo a este Edital. 

2.2.3. Considerar-se-á o CONTRATADO como altamente especializado nos serviços em questão e que, por 
conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta, também, as complementações e 
acessórios por acaso omitidos no Termo de Referência, implícitos e necessários ao perfeito e completo 
desenvolvimento do escopo dos projetos a serem elaborados. 

2.3. Se o CONTRATADO, em qualquer fase da execução do Contrato, considerar necessária a retificação 
dos elementos técnicos instrutores, deverá requerer suas alterações, em tempo hábil, ao CONTRATANTE, 
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não se justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequações não reclamadas na ocasião 
oportuna. 

2.3.1. Nenhuma modificação poderá ser feita nos desenhos e nas especificações dos projetos sem 
autorização expressa do CONTRATANTE. 

2.4. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções no Termo de Referência não poderão constituir 
pretexto para o CONTRATADO cobrar serviços extras e/ou alterar a composição de preços unitários à revelia 
do CONTRATANTE, devendo para isto requerer as alterações conforme item 2.3. deste Contrato e seu 
subitem. 

2.5. A formalização de Contrato presume que o CONTRATADO. 

2.5.1. Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que os comparou entre si e obteve 
expressamente do CONTRATANTE as informações necessárias à sua consecução. 

2.5.2. Atestou que conhece o local e as condições de realização do serviço, ficando ciente de todos os 
detalhes do empreendimento e de que conhece as condições de sua execução. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

3.1. O regime de execução do presente Contrato será o de Empreitada por Preço Global. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR 

4.1. No valor global do presente Contrato é R$ _______________ (___________________________). 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA 

5.1. O prazo de execução do Contrato é de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data 
estabelecida na Ordem de Serviço para início da execução do objeto, e a vigência do Contrato se inicia com 
a assinatura do Contrato e é de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do término do prazo de execução. 

5.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período 
firmado no Contrato. 

5.2.1. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado: 

5.2.1.1. O CONTRATADO será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções 
administrativas. 

5.2.1.2. A Administração poderá optar pela extinção do Contrato e, nesse caso, adotará as medidas 
admitidas em Lei para a continuidade da execução contratual. 

6. CLÁUSULA SEXTA – DOS CONTROLES DE EXECUÇÃO 

6.1. O CONTRATANTE fiscalizará por seus agentes, com a possibilidade de auxílio de terceiros, a execução 
dos serviços, a fim de garantir integral cumprimento e observância das normas técnico-administrativo-legais 
regentes dos Contratos firmados. 

6.1.1. A responsabilidade pela gestão deste Contrato caberá ao(à) servidor(a) ou comissão designados, 
conforme item 6.1.3. deste Contrato, o(a) qual será responsável pelas atribuições definidas no art. 10 do 
Decreto Estadual n.º 10.086, de 2022. 

6.1.2. A responsabilidade pela fiscalização deste Contrato caberá ao(à) servidor(a) ou comissão 
designados, conforme o item 6.1.3. deste Contrato, o(a) qual será responsável pelas atribuições definidas nos 
arts. 11 e 12 do Decreto Estadual n.º 10.086, de 2022. 

6.1.3. Os responsáveis pela gestão e fiscalização do Contrato serão designados por ato administrativo 
próprio do CONTRATANTE. 

6.1.4. A gestão e a fiscalização do Contrato serão exercidas pelo CONTRATANTE, que realizará a 
fiscalização, o controle e a avaliação dos bens fornecidos, bem como aplicará as penalidades, após o devido 
processo legal, caso haja descumprimento das obrigações contratadas. 

6.2. Para efeito de medição e de faturamento, relativo aos serviços executados, deverá ser considerado o 
cumprimento do avanço das etapas definidas no cronograma físico-financeiro, que será peça integrante do 
Contrato. 

6.2.1. A sistemática de medição e pagamento será associada à execução de etapas do cronograma físico-
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financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado. 

6.2.2. O cronograma inicial é ilustrado por representação gráfica conforme modelo adotado pelo 
CONTRATANTE. 

6.2.3. O cronograma físico-financeiro prevê parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coerência técnica 
com a real execução dos serviços relativos a cada parcela. 

6.2.4. O cronograma físico-financeiro referencial do planejamento adequado para elaboração dos projetos 
será estabelecido pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequá-lo, sujeito à aprovação do 
CONTRATANTE. 

6.2.5. O CONTRATANTE poderá determinar alterações, de forma motivada, no cronograma físico-financeiro 
mediante autorização expressa de sua autoridade competente. 

6.2.6. A revisão do cronograma físico-financeiro, quando necessária, constitui responsabilidade do 
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequação, desde que motivada e justificada 
por fatos supervenientes não imputáveis ao CONTRATADO. 

6.2.7. Em caso de alterações na ordem de elaboração dos projetos, de forma que o valor da etapa objeto 
da medição não ultrapasse aquele já estabelecido no cronograma físico-financeiro vigente para a referida 
etapa, mediante parecer favorável do fiscal, o cronograma físico-financeiro poderá ser readequado, por meio 
de simples apostila a ser anexada a este Contrato. 

6.3. A solicitação de aditivo de prazo de execução, suspensão do Contrato, assim como de acréscimos ou 
supressões de serviços deverá ser realizada no prazo de execução do Contrato e aditivo à vigência contratual 
deverá ser solicitado durante a vigência do Contrato, aplicando-se ao art. 111 da Lei Federal n.º 14.133, de 
2021 e art. 410 do Decreto Estadual n.º 10.086, de 2022 quando a contratação previr a conclusão de escopo 
predefinido. 

6.3.1. As solicitações de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido pela 
fiscalização, analisadas pelo gestor do Contrato e previamente autorizadas pelo Representante Legal do 
CONTRATANTE. 

6.3.2. Os acréscimos e supressões de serviços quantificados, a serem formalizados por termo aditivo, 
deverão ser planilhados com a indicação dos serviços a serem suprimidos e serviços a serem acrescidos, na 
forma do item 6.4.3. e do item 17.6. e seus subitens deste Contrato sujeita à aprovação da autoridade 
competente do CONTRATANTE, após análise do gestor do Contrato. 

6.3.3. Em caso de acréscimos e reduções de serviços no mesmo Contrato devem ser consideradas as 
reduções ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reduções e o conjunto de 
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do Contrato, aplicando-se a cada um desses 
conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração 
estabelecidos no dispositivo legal. 

6.4. Não são admissíveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissões no orçamento nos 
Contratos de empreitada por preço global, salvo nos casos de fatos imprevisíveis, em que não seja possível 
o licitante constatar as eventuais discrepâncias de quantidades com base nos elementos presentes no Termo 
de Referência, bem como nos demais casos previstos em Lei passíveis de revisão contratual. 

6.4.1. Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevância, relativos a pequenas variações 
de quantitativos, será pago exatamente o preço global acordado. 

6.4.2. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissões substanciais, subestimativas ou 
superestimativas relevantes, poderão ser ajustados termos aditivos excepcionalmente. 

6.4.3. Nos casos de quantitativos com relevantes subestimativas no orçamento, o Contrato poderá ser 
aditado se demonstrada a razoabilidade do pedido de aditivo, devendo ser atendidos cumulativamente os 
seguintes requisitos: 

6.4.3.1. A alteração contratual deverá manter a proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado 
pela Administração e o valor global contratado. 

6.4.3.2. O resultado que seria obtido na licitação, com os quantitativos efetivos de serviços, não poderá ser 
modificado se os novos quantitativos fossem aplicados às propostas dos demais licitantes, em observância 
aos princípios da igualdade e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração. 

6.4.3.3. A alteração contratual, em análise global, não deve ultrapassar a 10% (dez por cento) do valor total 
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do Contrato, computando-se esse percentual para verificação dos limites previstos no art. 125 da Lei Federal 
n.º 14.133, de 2021. 

6.4.3.4. O novo serviço incluído no Contrato ou a quantidade acrescida no serviço cujo quantitativo foi 
originalmente subestimado não são compensados por eventuais distorções a maior nos quantitativos de 
outros serviços que favoreçam o contratado. 

6.4.4. Em caso de quantitativos superestimados relevantes no orçamento, eventuais pleitos do 
CONTRATADO para não redução dos valores contratados poderão ser atendidos de forma 
excepcionalíssima, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

6.4.4.1. Demonstração, em análise global, de que o quantitativo artificialmente elevado foi compensado por 
outros preços e quantitativos subestimados de forma que reste cabalmente demonstrado que o preço global 
pactuado representa a justa remuneração do serviço, considerando o orçamento de referência da 
Administração ajustado. 

6.4.4.2. A alteração do Contrato de forma a reduzir os quantitativos daquele item inviabilizaria a execução 
contratual, devendo ser demonstrado que o valor a ser reduzido supere a remuneração e as contingências 
detalhadas na composição do BDI apresentado pelo contratado, bem como os montantes originados de 
eventuais distorções a maior existentes nos custos obtidos em sistemas referenciais da Administração Pública 
(efeitos cotação e barganha) que não foram eliminados no processo licitatório. 

6.5. Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva após 
o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisões tomadas em reuniões do CONTRATANTE com 
o CONTRATADO, serão registradas em atas, que servirão de documento legal dos serviços e permitirão 
gerenciar as responsabilidades por tarefas específicas. As atas serão lavradas e assinadas pelos 
participantes. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA QUALIDADE E RENDIMENTO 

7.1. O CONTRATADO deverá apresentar para aprovação do CONTRATANTE, quando requerida, os 
catálogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios, 
amostras e demais dados informativos sobre os materiais que serão aplicados no serviço especial de 
Engenharia e/ou Arquitetura, de modo que haja perfeita identificação quanto à qualidade e procedência. 

7.1.1. Os serviços especiais de Engenharia e/ou Arquitetura executados deverão obedecer, rigorosamente: 

7.1.1.1. Às normas e especificações constantes nos elementos técnicos instrutores referentes à respectiva 
licitação. 

7.1.1.2. Às normas do CONTRATANTE. 

7.1.1.3. Às normas da ABNT. 

7.1.1.4. Às disposições legais da União, do Estado do Paraná e do Município onde ser será executado o 
objeto. 

7.1.1.5. Aos regulamentos das empresas concessionárias. 

7.1.1.6. Às prescrições e recomendações dos fabricantes. 

7.1.1.7. Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT. 

7.1.1.8. Às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

7.2. Para a execução eficiente dos serviços, o CONTRATADO somente deverá empregar nos serviços 
especiais de engenharia e/ou arquitetura pessoal competente e qualificado. 

8. CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO 

8.1. A Tabela Oficial de Referência de Custos de Honorários de Projetos, adotada pelo Estado do Paraná, 
praticada pelo CONTRATANTE, corresponde a custos de materiais e mão de obra, inclusive encargos sociais 
e trabalhistas. 

8.1.1. A diferença percentual entre o valor global do Contrato e o preço global de referência não poderá ser 
reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária. 

8.2. O preço global, estabelecidos nos Contratos incluem todos os custos necessários à perfeita execução 
do seu objeto, englobando, mas não se limitando, aos itens principais seguintes: 
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8.2.1. Toda a mão de obra, especializada ou não. 

8.2.2. Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, água e saneamento. 

8.2.3. Todos os custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas, encarregados, 
topógrafos, ou seja, todo o pessoal necessário a direção, execução, controle e administração. 

8.2.4. Todos os custos com transporte, alimentação, seguros pessoais contra acidentes, assistência 
médica, previdência social e, em especial, todos os ônus e encargos decorrentes do fiel cumprimento dos 
dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, da Legislação de Higiene e Segurança no Trabalho e 
demais textos legais relacionados ao pessoal empregado. 

8.2.5. Todas as despesas financeiras e tributárias incidentes sobre o objeto do Contrato. 

8.2.6. Todas as despesas decorrentes de infração de posturas e regulamentos. 

8.2.7. Custos relacionados ao controle de qualidade. 

8.2.8. Custos necessários à proteção e preservação do meio ambiente. 

8.2.9. Outras despesas que se revelem próprias da natureza de atividades do executor. 

9. CLÁUSULA NONA – DOS PAGAMENTOS 

9.1. O pagamento do serviço especial de Engenharia e/ou Arquitetura será efetuado pelo 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – DER, CNPJ N.º 76.669.324/0001-89, 
conforme Cronograma Físico-Financeiro aprovado, observada a Cláusula Oitava deste Contrato. 

9.2. A apresentação e protocolização da fatura e a juntada da documentação pertinente são de única e 
exclusiva responsabilidade do CONTRATADO, sendo que os pagamentos das faturas ficam condicionados, 
no que couber, à apresentação pelo CONTRATADO dos seguintes documentos: 

9.2.1. Em todas as faturas: 

9.2.1.1. Nota Fiscal – Nota Fiscal deverá ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento de todos 
os campos, emitida em nome do órgão pagador, contendo endereço e CNPJ conforme especificados na 
cláusula Contratual "Dos Pagamentos", com indicação do valor total, a respectiva parcela, o tipo de serviço, 
o local, o número de Contrato, a respectiva data de assinatura. Será admitida a apresentação de Nota Fiscal 
na forma eletrônica. 

9.2.1.1.1. Quando houver reajuste ao Contrato, deverá ser apresentada nota fiscal exclusiva com o valor 
referente à parcela do reajuste. 

9.2.1.1.2. No caso de a Empresa optar pela retenção dos Encargos Previdenciários, deverá ser especificado 
no corpo da Nota Fiscal o valor da mão de obra, com o destaque “Nota Fiscal sujeita à retenção de encargos 
previdenciários, conforme Instrução Normativa emitida pelo INSS ou da Receita Federal”. 

9.2.1.2. FATURA DISCRIMINATIVA – Fatura discriminativa com todos os dados da empresa, o objeto 
executado, a parcela conforme cronograma vigente, o valor da parcela, bem como a fonte pagadora. 

9.2.1.2.1. Quando houver reajuste ao Contrato, deverá ser apresentada fatura discriminativa exclusiva com 
o valor referente à parcela do reajuste. 

9.2.1.3. ADITIVOS DE CONTRATO – Cópias de todos os termos aditivos ao Contrato, firmados até a data 
do faturamento, se houver. 

9.2.1.4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – Cópia do cronograma físico-financeiro do serviço, 
devidamente aprovado pelo CONTRATANTE. 

9.2.1.5. PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL – Folha de pagamento ou outro comprovante de 
pagamento, assinado pelos funcionários e devidamente autenticada pelo fiscal ou em outra forma admitida 
em Lei, referente ao período de medição. 

9.2.1.6. PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – 
INSS, devidamente autenticado pelo fiscal ou em outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento Social 
– GPS, referente ao período de medição. 

9.2.1.7. PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – 
FGTS – Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa, devidamente autenticado pelo fiscal ou em outra 
forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento do FGTS – GFIP e Informações a Previdência Social, 
referente ao período de medição. 
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9.2.1.8. CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS – CND – Certidão Negativa de Débitos da Empresa junto ao INSS, 
em plena validade. 

9.2.1.9. CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS – CRF - Certidão Negativa de Débitos da Empresa junto ao 
FGTS, em plena validade. 

9.2.1.10. CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA EMPRESA, 
em plena validade. 

9.2.1.11. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS – CNDT, conforme Lei Federal n.º 12.440, 
de 2011. 

9.2.2. SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA: 

9.2.2.1. CONTRATO – Cópia do Contrato relativo ao objeto. 

9.2.3. SOMENTE NA ÚLTIMA FATURA: 

9.2.3.1. Aprovações junto às concessionárias de serviços, quando estipulado no Termo de Referência. 

9.2.3.2. TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO – Devidamente assinado pelos membros da Comissão 
de Recebimento dos Serviços Especiais de Engenharia e/ou Arquitetura. 

9.2.3.3. CND – Certidão Negativa de Débitos do INSS – Referente ao Serviços Especiais de Engenharia 
e/ou Arquitetura objeto do Contrato. 

9.3. Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtenção e apresentação 
dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pelo CONTRATADO, motivará 
exceção, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo definida nova data para atendimento, 
devidamente justificado por escrito pelo CONTRATANTE. 

9.4. O CONTRATANTE deverá observar a seguinte cronologia para o procedimento de pagamentos: 

9.4.1. Os procedimentos para pagamentos de faturas pelo CONTRATANTE serão efetuados consoante 
ordem cronológica de protocolização. O CONTRATANTE, após processar a fatura, encaminhará a mesma ao 
órgão titular do crédito orçamentário. 

9.4.2. A data limite para a protocolização de faturas ao Protocolo Geral do CONTRATANTE é o dia 20 (vinte) 
de cada mês. 

9.4.3. No caso de divergência entre a planilha de medição e o faturamento ou na constatação de falta de 
documentação, por ato administrativo motivado da unidade responsável, o CONTRATADO será notificada a 
proceder a regularização, sob pena do não recebimento da fatura até que seja sanada a irregularidade. 

9.5. O prazo máximo para o pagamento das faturas regularmente processadas é de 30 (trinta) dias corridos 
contados da protocolização, observado o item 9.4.3. deste Contrato. 

9.5.1. Após 30 (trinta) dias da protocolização das faturas, incidirá sobre o valor faturado, cláusula de 
atualização monetária baseada na média aritmética simples do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC) da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Índice Geral de Preços – 
Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), proporcional aos dias em atraso. 

9.6. A comprovada infringência de disposição de Contrato implicará retenção de pagamentos, até final 
solução, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis. 

9.7. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de paga ou 
relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar da das faturas ou da garantia 
quaisquer débitos do CONTRATADO. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - FONTE DE RECURSOS 

10.1. A despesa correrá por conta da seguinte dotação orçamentária: 

Dotação Orçamentária xxx, Natureza da Despesa xxx e Fonte xxx. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

11.1. Os preços contratuais dos serviços poderão ser reajustados, em Reais, de acordo com o inciso LVIII 
do art. 6º da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e com os art. 169 e 170 do Decreto Estadual n.º 10.086, de 2022. 

11.2. O reajustamento de preços, quando e se for o caso, será efetuado observada a periodicidade prevista 
em Lei Nacional, considerando-se a variação ocorrida desde a data do orçamento, conforme estabelece o 
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parágrafo único do art. 169 do Decreto Estadual n.º 10.086, de 2022, até a data do efetivo adimplemento da 
obrigação, calculada pelo índice definido neste Contrato. 

11.2.1. Na hipótese em que, antes da data da concessão do reajustamento, já houver ocorrido a revisão do 
Contrato para a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, a revisão será considerada à ocasião do 
reajuste, para evitar acumulação injustificada. 

11.2.2. Se em consequência de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados os prazos, o reajustamento 
só será aplicado com índice correspondente ao respectivo período de execução previsto no cronograma 
físico-financeiro, sem prejuízo da aplicação das penalidades pertinentes. 

11.2.3. Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execução, o reajustamento será aplicado com 
índice correspondente somente pelo período de execução efetiva do objeto contratado, conforme previstos 
na planilha de medição. 

11.2.4. O Contrato será reajustado na forma da Lei e deste Contrato, independentemente de solicitação do 
CONTRATADO, salvo em caso de atraso do Cronograma físico-financeiro imputável ao CONTRATADO. 

11.2.5. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto neste Contrato deve 
ser registrada por simples apostila, dispensando a celebração de termo aditivo. 

11.3. O cálculo do reajustamento para os preços contratuais iniciais obedecerá a seguinte fórmula: 
 

R = K x Vr 
 

R = 
(li – 1) 

x Vr 
lo 

 

K = 
(li – 1) 

lo 
 

Sendo:    R = valor do reajustamento procurado 
K = Fator de reajustamento 
Vr = Valor da fatura a ser reajustada 
Ii = O índice de preços será o índice econômico vigente no mês do vencimento de cada período 
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orçamento conforme estabelece o parágrafo 
único do art. 169 do Decreto Estadual n.º 10.086, de 2022. 
lo = O índice de preços inicial (lo) será o índice econômico vigente na data do orçamento, 
conforme estabelece o parágrafo único do art. 169 do Decreto Estadual n.º 10.086, de 2022. 
 

11.3.1. Os reajustamentos terão fator constante em cada período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) 
dias. E, decorrido esse interregno, proceder-se-á a novo reajustamento de acordo com a metodologia 
constante neste Contrato. 

11.3.2. A periodicidade do reajustamento poderá ser reduzida por meio de legislação superveniente. 

11.3.3. O primeiro reajustamento, quando couber, será concedido após decorrido o período de 365 
(trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orçamento, conforme estabelece o parágrafo único do art. 169 
do Decreto Estadual n.º 10.086, de 2022, desde que preenchidos os requisitos legais. 

11.3.4. Caso o Contrato seja assinado após o decurso do período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) 
dias data do orçamento, conforme estabelece o parágrafo único do art. 169 do Decreto Estadual n.º 10.086, 
de 2022, o valor contratual deverá ser reajustado até a data do primeiro aniversário do orçamento. 

11.3.5. Para o reajustamento será utilizado o “Índice Nacional de Custo da Construção – Disponibilidade 
Interna – INCC-DI”, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. 

11.3.5.1. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em 
vigor. 

11.3.5.2. Na ausência dos índices específicos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-á o índice 
geral de preços mais vantajoso para a Administração, calculado por instituição oficial que retrate a variação 
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do poder aquisitivo da moeda. 

11.4. Considerar-se-á até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS GARANTIAS 

12.1. Caberá ao CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

12.1.1. Caução em dinheiro ou em títulos de dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

12.1.2. Fiança bancária. 

12.1.3. Seguro-garantia. 

12.2. As garantias serão equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, incluído, no que couber, 
o reajustamento de preços. 

12.3. No caso de garantia em dinheiro, o CONTRATADO depositará em conta bancária específica, informada 
pelo CONTRATANTE, a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, a qual será 
aplicada em Instituição Financeira, conforme Lei Estadual n.º 11.685 de 1997. 

12.4. No caso de garantia em cheque, somente será aceito pelo CONTRATANTE, cheque administrativo. 

12.5. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, deverá vir acompanhada, 
obrigatoriamente, da Certidão de Regularidade Operacional junto à SUSEP – Superintendência de Seguros 
Privados, em nome da Seguradora que emitir a apólice. 

12.6. A garantia prestada em carta fiança emitida por cooperativa de crédito deverá vir acompanhada da 
autorização de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil. 

12.7. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fiança Bancária, a mesma não 
poderá ser prestada de forma proporcional ao período contratual, devendo sua validade coincidir com o prazo 
de vigência do Contrato. Caso ocorra prorrogação do Contrato, a garantia apresentada deverá ser prorrogada. 

12.8. No caso de garantia prestada em títulos da dívida pública, deverá vir acompanhada, obrigatoriamente, 
das seguintes comprovações: 

12.8.1. Origem/aquisição mediante documento respectivo e lançamento contábil por meio de registros no 
balanço patrimonial do CONTRATADO. 

12.8.2. Documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé pública, demonstrando o valor 
do título atualizado monetariamente. 

12.8.3. Memória de cálculo da correção atualizada do valor do título realizada por profissional legalmente 
habilitado. 

12.9. Serão aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tão somente títulos passíveis de resgate incontestável 
sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no máximo 90 dias após o prazo contratual. 

12.10. O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de estilo, a 
autenticidade do(s) título(s). Em se constatando indícios de fraude, o CONTRATANTE deverá oferecer 
denúncia ao Ministério Público. 

12.11. A validade do seguro-garantia e fiança bancária será de 180 (cento e oitenta) dias além do prazo de 
execução dos serviços. Caso ocorra prorrogação do Contrato, a garantia apresentada deverá ser prorrogada. 

12.12. Uma das garantias previstas nos subitens 12.1.1., 12.1.2. e 12.1.3. (CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
– DAS GARANTIAS), deverá ser apresentada previamente à assinatura do Contrato a ser celebrado com o 
CONTRATANTE. O atendimento a esta determinação é requisito para a assinatura do Contrato. 

12.12.1. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, deverá apresentá-lo no prazo 
mínimo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do Contrato. 

12.13. A garantia do Contrato acompanhará os eventuais ajustes do valor contratual, devendo ser 
complementada pelo CONTRATADO, quando da celebração de Termos Aditivos ou Apostilamentos ao 
Contrato original, quando couber. 

12.14. Como condição para assinatura do Contrato, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja 
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à 
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diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com 
a Lei Federal n.º 14.133, de 2021. 

12.15. A caução referente ao reajuste, será retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por ocasião do 
pagamento das parcelas. 

12.16. Havendo acréscimo no valor contratual, o CONTRATADO deverá proceder o reforço proporcional da 
garantia. O não atendimento autoriza o CONTRATANTE a descontar das faturas o valor correspondente. 

12.17. As garantias serão devolvidas ao CONTRATADO, após a lavratura do termo de recebimento definitivo 
e da apuração dos haveres, devidamente atualizados e da apresentação dos documentos exigidos no item 
19.5. deste Contrato. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS PRAZOS 

13.1. Os serviços deverão ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Serviço referente ao Contrato, 
sob pena do CONTRATADO ser penalizada com base no item 18.15. deste Contrato. O prazo de execução 
dos serviços terá início a partir da data determinada na Ordem de Serviço referente ao Contrato e será igual 
ao número de dias estipulados no cronograma físico-financeiro. 

13.1.1. Para a assinatura da Ordem de Serviço, o CONTRATADO deverá apresentar os seguintes 
documentos: 

13.1.1.1. ART – Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA e/ou RRT – Registro de 
Responsabilidade Técnica do CAU. 

13.1.2. No caso de paralisação dos serviços por motivos de força maior ou caso fortuito, o prazo de 
execução do Contrato, ficará suspenso pelo prazo máximo de 3 (três) meses sem que se atribua a quaisquer 
das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes. Ao término deste prazo, poderá ser repactuada 
entre as partes a continuidade da suspensão, desde que subsistentes os motivos que ensejaram a 
paralisação, a qual será formalizada mediante documento próprio. 

13.1.3. Os motivos de força maior ou caso fortuito serão comunicados formalmente pelas partes e 
devidamente comprovados no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a ocorrência. 

13.1.4. Os motivos de força maior ou caso fortuito serão analisados pela autoridade competente do 
CONTRATANTE. 

13.1.5. Reconhecidos os motivos de força maior ou caso fortuito que deram ensejo à paralisação, ocorrerá 
a suspensão do Contrato, restituindo-se os prazos contratuais após a cessação dos motivos que 
suspenderam a execução do Contrato. 

13.2. O CONTRATANTE estabelecerá, para a execução dos Contratos, prazo máximo, contado em dias 
corridos, conforme previsão no instrumento convocatório e/ou contratual. 

13.2.1. O prazo de execução inicia-se na data estabelecida na Ordem de Serviço. 

13.2.2. Pelo atraso no prazo de execução, ficará o CONTRATADO sujeito às penalidades fixadas na 
Cláusula Décima Oitava deste Contrato, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial. 

13.2.3. Se o CONTRATADO deixar de assinar o aceite na Ordem de Serviço após 15 (quinze) dias, 
contados da data da convocação para assinatura, dar-se-á início à contagem do prazo de execução. 

13.2.4. O prazo para assinar o aceite da Ordem de Serviço poderá ser prorrogado por até 15 (quinze) dias 
mediante justificativa idônea aprovada pelo CONTRATANTE. 

13.2.5. Se, imotivadamente, o CONTRATADO não iniciar os serviços em até 30 (trinta) dias da data 
estabelecida na Ordem de Serviço pela autoridade competente do CONTRATANTE o Contrato poderá ser 
rescindido, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

13.3. O prazo de execução do Contrato é contado da data estabelecida na Ordem de Serviço e o de vigência 
inicia-se com a assinatura do Contrato, sendo seu termo final 180 (cento e oitenta) dias após o término do 
prazo de execução, observados os itens 5.1. e 5.2. deste Contrato. 

13.4. Caso o CONTRATANTE não convoque o CONTRATADO para assinatura do aceite da Ordem do 
Serviço, o termo final do prazo de vigência dar-se-á 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura do 
Contrato. 

13.5. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas 
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as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, desde que 
ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 

13.5.1. Alteração do Termo de Referência ou especificações pelo CONTRATANTE. 

13.5.2. Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições de execução do Contrato. 

13.5.3. Interrupção da execução do Contrato ou diminuição do ritmo de trabalho, por ordem e no interesse 
do CONTRATANTE. 

13.5.4. Alteração das quantidades inicialmente previstas no Contrato nos limites permitidos pela Lei. 

13.5.5. Impedimento de execução do Contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo 
CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência. 

13.5.6. Omissão ou atraso de providências a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto aos pagamentos 
previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do Contrato. 

13.6. Toda solicitação de prorrogação de prazo de execução deverá ser efetivada no período de execução 
do Contrato, bem como toda solicitação de prorrogação da vigência contratual deverá ser efetivada durante 
sua vigência, devidamente justificadas e previamente autorizadas pelo CONTRATANTE, em ambos os casos. 

13.6.1. Requerido aditivo contratual em que seja necessária readequação do cronograma físico-financeiro, 
o prazo de execução ficará automaticamente suspenso da data do encerramento do prazo a aditar até a 
assinatura do Termo Aditivo, devendo ser documentada a suspensão no cronograma físico-financeiro 
constante nos autos do processo administrativo. 

13.6.2. A mera solicitação de aditivo contratual não suspende o prazo de vigência. 

13.6.3. No caso do subitem 13.6.1. (da CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS PRAZOS), caso seja 
indeferido o pedido de aditamento do Contrato, o prazo não se considerará suspenso. 

13.6.4. No caso de prorrogação do prazo de execução, deverá ser elaborado novo cronograma físico-
financeiro pelo CONTRATADO, com as alterações necessárias, incluindo-se as parcelas faturadas e a faturar, 
condicionado à análise e aprovação do CONTRATANTE. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

14.1. O CONTRATADO deverá apresentar ao CONTRATANTE as Anotações de Responsabilidade Técnica 
– ART's, e/ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT’s, dos responsáveis técnicos pela execução do 
serviço especial de Engenharia e/ou Arquitetura contratado antes do início do prazo de execução. 

14.2. A substituição do responsável técnico somente poderá ocorrer mediante prévia autorização por escrito 
do CONTRATANTE, devendo o novo responsável técnico atender às exigências editalícias. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SEGURANÇA DO TRABALHO 

15.1. Deverão ser observadas pelo CONTRATADO todas as condições de higiene e segurança necessárias 
à preservação da integridade física de seus empregados, de acordo com as Normas Regulamentares do 
Ministério do Trabalho. 

15.2. O CONTRATANTE poderá, a seu critério, determinar a paralisação do serviço quando julgar que as 
condições mínimas de segurança e higiene do trabalho não estão sendo observadas pelo CONTRATADO. 
Este procedimento não servirá como justificativa para eventuais atrasos. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA EXECUÇÃO 

16.1. O CONTRATADO deverá atender rigorosamente ao disposto no Contrato e será responsável pela 
segurança, eficiência e adequação dos métodos e mão de obra utilizados na execução do contrato, bem como 
deverá atender às normas técnicas definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

16.2. O CONTRATADO deverá, às suas expensas, refazer quaisquer partes dos Serviços Especiais de 
Engenharia e/ou Arquitetura que, a juízo da fiscalização, não tenham sido executadas de acordo com o 
estipulado no Contrato. 

16.3. O CONTRATADO se obriga a: 

16.3.1. Executar imediatamente os refazimentos que se fizerem necessários nos serviços de sua 
responsabilidade, independentemente das penalidades cabíveis. 
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16.3.2. Providenciar a legalização dos serviços junto aos órgãos competentes, por sua conta e 
responsabilidade, quando necessário. 

16.3.3. Zelar pela integridade dos bens vinculados às atividades dos serviços. 

16.3.4. Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em Lei, bem como em outras normas 
específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz. 

16.4. O CONTRATADO é responsável pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 
do Contrato. 

16.4.1. O CONTRATADO responderá sobre os projetos elaborados em conformidade com o art. 7º da Lei 
Federal n.º 5.194, de 1966 e nos termos do artigo nº 618 do Código Civil Brasileiro. 

16.5. O CONTRATADO é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes do Contrato. 

16.5.1. A inadimplência do CONTRATADO quanto a esses encargos não transfere ao CONTRATANTE a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto ajustado ou restringir a regularização e uso 
das edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. 

16.5.2. Correrá por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes 
decorrentes da execução dos serviços, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resultante de caso 
fortuito e por qualquer outra causa, até a definitiva aceitação da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as 
indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados. 

16.6. Não será admitida a subcontratação do objeto deste edital. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES 

17.1. Este Contrato poderá ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas, nos 
seguintes casos: 

17.1.1. Unilateralmente pela Administração: 

17.1.1.1. Quando houver modificação do Termo de Referência ou das especificações, para melhor 
adequação técnica a seus objetivos. 

17.1.1.2. Quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei. 

17.1.2. Por acordo entre as partes: 

17.1.2.1. Quando necessária a modificação do regime de execução do serviço especial de Engenharia e/ou 
Arquitetura, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos 
termos contratuais originários. 

17.1.2.2. Quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias 
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao 
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução 
de serviço especial de Engenharia e/ou Arquitetura. 

17.1.2.3. Para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato em caso de força maior, 
caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências 
incalculáveis, que inviabilizem a execução do Contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a 
repartição objetiva de risco estabelecida no Contrato. 

17.1.3. Nas alterações de que trata esta cláusula deverá ser observado o disposto nos artigos 124 e 
seguintes da Lei Federal n.º 14.133, de 2021. 

17.1.4. Em situações especiais e devidamente justificadas, serão admitidas, por acordo entre as partes, 
alterações que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, desde que 
observadas as seguintes situações: 

17.1.4.1. Não acarrete para o CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de uma 
eventual extinção contratual por razões de interesse público, acrescidos aos custos da elaboração de um 
novo procedimento licitatório. 

17.1.4.2. Não inviabilize a execução contratual, à vista do nível de capacidade técnica e econômico-
financeira do CONTRATADO. 
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17.1.4.3. Decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades não previstas ou imprevisíveis 
por ocasião da contratação inicial. 

17.1.4.4. Não ocasione a transfiguração do objeto originalmente contratado em outro de natureza e 
propósito diversos. 

17.1.4.5. Seja necessária à completa execução do objeto original do Contrato, à otimização do cronograma 
de execução e à antecipação dos benefícios sociais e econômicos decorrentes. 

17.1.4.6. Demonstre, na motivação do ato que autorizar o aditamento contratual na hipótese deste 
parágrafo, que as consequências da rescisão contratual, seguida de nova licitação e contratação, importam 
em sacrifício insuportável ou gravíssimo ao interesse coletivo a ser atendido pelo serviço, inclusive à sua 
urgência e emergência. 

17.1.5. O valor do Contrato pode ser alterado quando: 

17.1.5.1. A alteração for consequência dos casos dos subitens: 17.1.4.1. a 17.1.4.4. 

17.1.5.2. Visar a restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 
CONTRATADO e a retribuição do CONTRATANTE para a justa remuneração da obra, serviço ou 
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, na hipótese 
de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadoras ou 
impeditivas da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual; 

17.1.5.3. Ocorrer a criação, extinção ou alteração de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a 
superveniência de disposições legais, após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão 
nos preços contratados, que deverão ser revistos para mais ou para menos, conforme o caso. 

17.1.6. Concluída a instrução do requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro, a Administração terá o 
prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período. 

17.2. A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituição a pedido do CONTRATADO e aceita 
pelo CONTRATANTE. 

17.3. A forma de pagamento poderá ser alterada por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o 
valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado 
sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de serviço. 

17.4. Havendo alteração do Contrato que aumente ou diminua os encargos do CONTRATADO, deve ser 
reestabelecida a equação econômico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos autorizados 
pela Lei Federal n.º 14.133, de 2021. 

17.4.1. Caso os serviços a serem acrescidos não constem na planilha orçamentária, mas constem na tabela 
referencial utilizada para a elaboração do orçamento, os valores dessa tabela prevalecerão, incluído o BDI 
referencial e levando em conta o desconto ofertado na proposta global. 

17.4.2. Caso os serviços a serem acrescidos não constem nem na planilha, nem na tabela referencial 
utilizada para a elaboração do orçamento, os preços serão fixados, por meio de pesquisa de preços no 
mercado, com no mínimo três cotações, e os preços dos serviços a serem contratados serão a média dos 
preços pesquisados, multiplicados pelo desconto global ou linear oferecido na proposta do contratado. 

17.5. A revisão do preço original do Contrato, quando imposta em decorrência das disposições deste 
Contrato, dependerá da efetiva comprovação do desequilíbrio, das necessárias justificativas, dos 
pronunciamentos dos setores técnico e jurídico e da aprovação da autoridade competente. 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA INEXECUÇÃO, EXTINÇÃO E PENALIDADES 

18.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua extinção, com as consequências previstas em 
Lei, no Decreto Estadual n.º 10.086, de 2022 e neste Contrato. 

18.2. Constituem motivo para extinção do Contrato: 

18.2.1. O não cumprimento de cláusulas, condições, especificações, termo de referência e prazos. 

18.2.2. O cumprimento irregular de cláusulas, condições, especificações, termo de referência e prazos. 

18.2.3. A lentidão no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a não conclusão do serviço 
de engenharia e/ou arquitetura nos prazos estipulados. 
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18.2.4. O atraso injustificado no início do serviço sem justa causa e sem prévia comunicação ao 
CONTRATANTE. 

18.2.5. A paralisação do serviço sem justa causa e sem prévia comunicação ao CONTRATANTE. 

18.2.6. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do CONTRATADO com outrem, a 
cessão ou transferência total ou parcial do Contrato, fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução 
desse, exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos casos permitidos em Lei. 

18.2.7. O não atendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a execução, assim como as de seus superiores. 

18.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execução do ajuste, anotadas no Relatório de Vistoria. 

18.2.9. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil do CONTRATADO. 

18.2.10. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo do 
CONTRATANTE, prejudique a execução do Contrato. 

18.2.11. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado. 

18.2.12. Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em Lei, bem como em 
outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para 
aprendiz. 

18.2.13. A falta de integralização da garantia nos prazos estipulados. 

18.2.14. Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 
pelo CONTRATANTE. 

18.2.15. A supressão, por parte do CONTRATANTE, de serviços, acarretando modificação do valor inicial 
do Contrato além do limite permitido legalmente. 

18.2.16. A suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 3 (três) 
meses, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 
repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório 
de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 
previstas, assegurado ao CONTRATADO, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento 
das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação. 

18.2.17. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE decorrentes de 
serviços ou fornecimentos ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao CONTRATADO o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. 

18.2.18. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada e impeditiva da 
execução do Contrato. 

18.2.19. O descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 (quatorze) anos. 

18.2.20. A superveniência da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública. 

18.2.21. O perecimento do objeto contratual, tornando impossível o prosseguimento da execução da 
avença. 

18.3. Os casos de extinção contratual serão formalmente motivados nos autos de processo administrativo 
autônomo, por meio do qual ficará assegurado o contraditório e ampla defesa. 

18.4. A extinção do Contrato poderá ser: 

18.4.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento 
decorrente de sua própria conduta. 

18.4.2. Consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administração. 

18.5. A extinção administrativa ou consensual deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada 
da autoridade competente. 

18.6. Quando a extinção ocorrer com base nos subitens 18.2.14. à 18.2.23. (CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 
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– DA INEXECUÇÃO, EXTINÇÃO E PENALIDADES), sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta 
ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito. 

18.6.1. Devolução da garantia. 

18.6.2. Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da extinção. 

18.6.3. Pagamento do custo da desmobilização, quando couber. 

18.6.4. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do Contrato, o cronograma de execução será 
prorrogado automaticamente por igual tempo. 

18.7. A rescisão unilateral acarretará as seguintes consequências, sem prejuízos das sanções previstas 
neste instrumento: 

18.7.1. Assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio do 
CONTRATANTE. 

18.7.2. Perda ou execução da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos valores das multas 
e indenizações a ele devidos. 

18.7.3. Retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados. 

18.8. Na hipótese de ocupação provisória, o ato deverá ser precedido de autorização expressa da autoridade 
competente do CONTRATANTE. 

18.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-o à penalidade definida no item 18.15. deste Contrato, além das demais 
penalidades previstas neste Contrato. 

18.10. O atraso injustificado na execução do Contrato sujeitará o CONTRATADO à multa de mora, na forma 
prevista neste Contrato, sem prejuízo do previsto no subitem 18.2. deste Contrato. 

18.10.1. A multa moratória não impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o Contrato e aplique 
as outras penalidades previstas neste Contrato. 

18.10.2. A multa será descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo Contrato, ou ainda, quando 
for o caso, cobrada judicialmente. 

18.11. Pela inexecução total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execução do Contrato, o 
CONTRATANTE poderá aplicar as seguintes sanções: 

18.11.1. Advertência por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigações previstas no edital e 
seus anexos e neste Contrato que não configurem hipóteses de aplicação de sanções mais graves. 

18.11.2. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na 
execução dos serviços, limitada a incidência a 30% (trinta por cento). Após o trigésimo dia e a critério da 
Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a 
configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da 
avença, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia será cabível a multa compensatória. 

18.11.3. Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos 
serviços públicos ou ao interesse coletivo. 

18.11.4. Multa de 30% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, nos casos de inexecução total do 
objeto. 

18.11.5. Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento constante 
das tabelas 1 e 2, abaixo. 

18.12. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 
2: 

 

TABELA 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma físico-financeiro do Contrato 
2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma físico-financeiro do Contrato 
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3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma físico-financeiro do Contrato 
4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma físico-financeiro do Contrato 
5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma físico-financeiro do Contrato 

 
   

 

TABELA 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou 
consequências letais, por ocorrência. 

05 

2 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os 
serviços contratuais. 

04 

3 
Manter trabalhador sem qualificação exigida para executar os serviços 
contratados, ou deixar de substituir trabalhador quando exigido pela fiscalização, 
por trabalhador. 

03 

4 
Recusar-se a executar ou corrigir serviço determinado pela fiscalização, por 
serviço. 

02 

5 Permitir a execução de serviços sem a utilização de EPIs/EPCs, por trabalhador. 01 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

6 
Registrar no Diário de Obras todas as ocorrências diárias, bem como especificar 
detalhadamente os serviços em execução. 

01 

7 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, 
por ocorrência. 

02 

8 
Substituir trabalhador que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às 
necessidades do serviço, por trabalhador e por dia. 

01 

9 
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela 
de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por 
item e por ocorrência. 

03 

10 
Indicar e manter durante a execução do Contrato os prepostos previstos no 
edital/Contrato. 

01 

11 
Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de 
obrigações do CONTRATADO 

01 

12 Zelar pelas instalações da Administração ou de terceiros. 03 
 

18.13. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 

18.14. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso na apresentação 
da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). 
O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do 
Contrato. 

18.15. Impedimento de contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado do Paraná, 
por prazo não superior a 3 (três) anos, nos casos e na forma previstos na Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e 
no Decreto Estadual n.º 10.086, de 2022. 

18.16. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos e na forma previstos na 
Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e no Decreto Estadual n.º 10.086, de 2022. 

18.17. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar, poderão ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa. 

18.18. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 
eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será 
descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

18.19. Após encerramento do processo administrativo, a importância devida correspondente à aplicação de 
multa deverá ser recolhida junto ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação do 
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CONTRATADO. 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO RECEBIMENTO 

19.1. Executado o Contrato o seu objeto será recebido: 

19.1.1. Provisoriamente, quando da conclusão do serviço especial de Engenharia e/ou Arquitetura, pelo 
fiscal do Contrato ou por comissão de no mínimo 3 (três) membros designados pela autoridade administrativa 
competente, neste caso com a participação do responsável pela fiscalização do serviço especial de 
Engenharia e/ou Arquitetura, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias 
da comunicação escrita do CONTRATADO. 

19.1.2. Definitivamente, por comissão designada pela autoridade competente, sem a participação do fiscal 
do Contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo usuário, após o decurso do prazo 
de observação ou de vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 

19.2. Os responsáveis pelo recebimento deverão lavrar termo de notificação anterior ao termo de 
recebimento provisório ou definitivo sempre que os serviços não apresentarem condições de aceitação. O 
termo de notificação deverá caracterizar os vícios, defeitos e incorreções constatados e determinar prazo para 
saneamento. 

19.2.1. O CONTRATADO é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução. 

19.2.2. Decorrido o prazo fixado, os responsáveis procederão nova verificação objetivando o recebimento, 
que somente será lavrado quando os serviços apresentarem perfeitas condições. 

19.3. Nos serviços será lavrado termo de recebimento provisório, e, decorridos 30 (trinta) dias do recebimento 
provisório, será lavrado termo de recebimento definitivo. 

19.4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil do CONTRATADO pela 
solidez e segurança do serviço, como não a exime da responsabilidade ético-profissional pela perfeita 
execução do Contrato. 

19.5. Para o recebimento definitivo, o CONTRATADO deverá entregar ao CONTRATANTE, conforme o caso, 
os seguintes documentos: 

19.5.1. Relatório de especificações de projetos, acompanhado de eventuais catálogos e tabelas. 

19.5.2. Aprovações de projetos junto às concessionárias de serviços, conforme especificado no Termo de 
Referência. 

19.6. Os termos de recebimento definidos neste capítulo constituem atos administrativos anuláveis nas 
hipóteses de erro ou ignorância, dolo, coação, simulação, fraude, incapacidade dos agentes públicos, 
impossibilidade jurídica ou ilicitude. 

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

20.1. Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação deste Contrato cabem recursos administrativos 
nas formas previstas em Lei. 

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO 

21.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, com renúncia expressa de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias originadas das 
obrigações reciprocamente assumidas neste Contrato. 

 
E, por assim haverem justo e contratado, é o presente assinado pelos Representantes Legais das partes 
contratantes. 

 

Curitiba, datado e assinado eletronicamente. 

 

FERNANDO FURIATTI SABÓIA 
Diretor Presidente 
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Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 
 

 

MOHAMED MUDAR SHEIKH KASEM 
Diretor Administrativo Financeiro 

Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 
 

 

Nome: __________________________________________________ CPF: __________________ 
Representante Legal da Contratada 
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ANEXO II 
MINUTA DA ORDEM DE SERVIÇO 

 
PROTOCOLO:  22.365.470-3 

EDITAL: Concorrência Eletrônica n.º 0093/2024 GMS 
OBJETO:  Execução do serviço especial de Engenharia Elétrica para Elaboração de 

Serviços Técnicos Especializados de Natureza Predominantemente Intelectual 
de Análise da Qualidade de Energia de Gerador e dos Quadros de Distribuição 
de Energia Elétrica, do Edifício Oswaldo Pacheco de Lacerda, sede do 
Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, sito à Avenida Iguaçu, n. 
420, Bairro Rebouças, Curitiba, Paraná. conforme Elementos Técnicos 
Instrutores. 

PRAZO EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias. 
CONTRATO: ______ /20__. 

EMPRESA: ________________________, localizada à Rua ___________________, no 
Município de _________, Estado do __________, CEP ___________, Fone 
(___) __________, E-mail ________________________________, CNPJ n.º 
___________________. 

VALOR CONTRATUAL: R$ _________________ (_________________________________________). 
RECURSO: Empenho n.º __________, Dotação Orçamentária ______________________, 

Natureza da Despesa ___________, Fonte ______ –  __________, datado de 
___/________/20__. 

FISCAL: Eng./Arq. ________________ CREA/CAU PR N.º _______________. 
 
Pela presente Ordem de Serviço, o prazo de execução do ajuste, de acordo com a Cláusula Quinta do 
Contrato, deverá ser contado a partir de ___ de ____________ de 20__, ficando a empresa autorizada ao 
início dos trabalhos. 

 
< Assinado eletronicamente > 

FERNANDO FURIATTI SABÓIA 
Diretor Presidente 

Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 
 
 

< Assinado eletronicamente > 
MOHAMED MUDAR SHEIKH KASEM 

Diretor Administrativo Financeiro 
Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 

 
 
 

ACEITE DA ORDEM DE SERVIÇO 
 

____________________, datado e assinado eletronicamente.
 
 

< Assinado eletronicamente > 
Nome: __________________________________________________ CPF: __________________ 

Representante Legal da Contratada 
 
 

< Assinado eletronicamente > 
Eng./Arq. ____________________________________ – CREA/CAU N.º _________________ 

Responsável Técnico da Contratada 
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ANEXO III 
MODELO DA CARTA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
Ao 
Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER PR 
Referência: Concorrência Eletrônica n.º 0093/2024_GMS 
Objeto: Execução do serviço especial de Engenharia Elétrica para Elaboração de Serviços Técnicos 
Especializados de Natureza Predominantemente Intelectual de Análise da Qualidade de Energia de Gerador 
e dos Quadros de Distribuição de Energia Elétrica, do Edifício Oswaldo Pacheco de Lacerda, sede do 
Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, sito à Avenida Iguaçu, n. 420, Bairro Rebouças, Curitiba, 
Paraná. conforme Elementos Técnicos Instrutores. 
 
A Empresa _________________________________________, CNPJ/MF ____________________, com 
sede na cidade de __________, estado do ________, sito _____________________________, n.º ____, 
CEP ________–____, Telefone (___) ____________, E-mail _______________________, propõe ao 
Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER PR a execução do objeto da Licitação supra 
referenciada, tudo em conformidade com o edital, o contrato e os anexos da licitação em referência. 
 
1) O preço proposto é de R$ ______________ (________________________________________). 
2) O prazo de validade da Proposta será de, no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a 

partir da data de abertura da Licitação. 
 
Se vencedora da licitação, assinará o Contrato Administrativo, na qualidade de Representante Legal, o(a) 
Sr.(a) _______________________________________, portador(a) do CPF n.º __________________ e será 
responsável técnico pelos serviços o(a) Sr.(a) _________________________________________________, 
Título ____________________________, CREA/n.º e/ou CAU/n.º __________________. 
 

____________________, datado e assinado eletronicamente.
 
Representante Legal da Empresa 
Nome:  
CPF:  
Assinatura eletrônica:  

 

 
Obs. Caso haja divergência entre o valor da proposta numérico e o valor por extenso, prevalecerá o valor por 
extenso. 
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ANEXO IV 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
Ao 
Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER PR 
Referência: Concorrência Eletrônica n.º 0093/2024GMS 
Objeto: Execução do serviço especial de Engenharia Elétrica para Elaboração de Serviços Técnicos 
Especializados de Natureza Predominantemente Intelectual de Análise da Qualidade de Energia de Gerador 
e dos Quadros de Distribuição de Energia Elétrica, do Edifício Oswaldo Pacheco de Lacerda, sede do 
Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, sito à Avenida Iguaçu, n. 420, Bairro Rebouças, Curitiba, 
Paraná. conforme Elementos Técnicos Instrutores. 
 
A Empresa _________________________________________, CNPJ/MF ____________________,  
DECLARA, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis e as penas da Lei, ser Microempresa 
ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos 
previstos no Parágrafo 4º do Artigo 3º da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006 e suas alterações, e 
tendo interesse dos benefícios nela contidos para efeitos de licitação, quando e no que couber. 

DECLARA ainda que, não extrapolou a receita bruta máxima relativa ao enquadramento como microempresa 
ou empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3º, II da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006, em 
relação aos valores dos contratos celebrados com a Administração Pública no ano-calendário de realização 
da licitação. 

 
 

____________________, datado e assinado eletronicamente.
 
 
Representante Legal da Empresa 
Nome:  
CPF:  
Assinatura eletrônica:  
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ANEXO V 
MODELO DA DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 
Ao 
Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER PR 
Referência: Concorrência Eletrônica n.º 0093/2024 GMS 
Objeto: Execução do serviço especial de Engenharia Elétrica para Elaboração de Serviços Técnicos 
Especializados de Natureza Predominantemente Intelectual de Análise da Qualidade de Energia de Gerador 
e dos Quadros de Distribuição de Energia Elétrica, do Edifício Oswaldo Pacheco de Lacerda, sede do 
Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, sito à Avenida Iguaçu, n. 420, Bairro Rebouças, Curitiba, 
Paraná. conforme Elementos Técnicos Instrutores. 
 
O abaixo assinado, na qualidade de Representante Legal da Empresa ______________________________, 
CNPJ Nº______________________ vem, pela presente, indicar e apresentar o aceite do(s) profissional(is) 
Responsável(is) Técnico(s) que farão parte da Equipe Técnica do objeto desta Licitação, de acordo com a Lei 
Federal n.º 5.194, de 1966 e com as Resoluções n.º 218/1973 e n.º 317/1983 do CONFEA – Conselho Federal 
de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.º 12.378, de 2010 e com o § 9.º do art. 67 da Lei Federal 
n.º 14.133, de 2021, caso venhamos a vencer a referida licitação, conforme abaixo: 
 
Profissional(is) Responsável(is) Técnico(s) pelos Serviços contratados: (*) 

1) 

Nome:  
Título:  CREA e/ou CAU n.º 
Atribuição: Responsável pelo(a) (**) 
Assinatura eletrônica deste responsável:  

2) 

Nome:  
Título:  CREA e/ou CAU n.º 
Atribuição: Responsável pelo(a) (**) 
Assinatura eletrônica deste responsável: 

▪▪▪ 

n) 

Nome:  
Título:  CREA e/ou CAU n.º 
Atribuição: Responsável pelo(a) (**) 
Assinatura eletrônica deste responsável: 

 Obs.: Repetir com os dados solicitados no quadro acima até completar a equipe técnica proposta 
 
Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no CREA e/ou os 
Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 
6.496, de 1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194, de 1966, antes do início do serviço especial de 
Engenharia e/ou Arquitetura, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no 
Edital da presente licitação. 
 

____________________, datado e assinado eletronicamente.

 
 
Representante Legal da Empresa 
Nome:  
CPF:  
Assinatura eletrônica:  

Responsável(is) Técnico(s) (quando couber): 
Nome:  
CREA e/ou CAU n.º  
Assinatura eletrônica:  

 
(*) Indicar todos os Responsáveis Técnicos (Engenheiros, Arquitetos, etc.) que compõem a Equipe Técnica 

proposta. 
(**) Indicar qual é o tipo do serviço especial de Engenharia e/ou Arquitetura sob a responsabilidade do 

Profissional indicado e conforme a Equipe Técnica proposta. 
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ANEXO VI 
MODELO DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS 

 
 
Ao 
Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER PR 
Referência: Concorrência Eletrônica n.º 0093/2024 GMS 
Objeto: Execução do serviço especial de Engenharia Elétrica para Elaboração de Serviços Técnicos 
Especializados de Natureza Predominantemente Intelectual de Análise da Qualidade de Energia de Gerador 
e dos Quadros de Distribuição de Energia Elétrica, do Edifício Oswaldo Pacheco de Lacerda, sede do 
Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, sito à Avenida Iguaçu, n. 420, Bairro Rebouças, Curitiba, 
Paraná. conforme Elementos Técnicos Instrutores. 
 

 
O Signatário da presente, ____________________________________ CPF n.º_________________, 
Representante Legal, em nome da Empresa _____________________________________________, CNPJ
n.º _____________, declara: 
 
 
1) Concordar, na íntegra, com os termos da Licitação e com todos documentos dela componentes. 
2) Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão Licitante quanto à 

sua habilitação. 
3) Que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta empresa e que a mesma se 

submete à automática inabilitação, caso tal venha a ocorrer durante o processo de Licitação. 
4) Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação. 
5) Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências contidas 

na Lei Federal n.º 14.133, de 2021. 
6) Que não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 9.º e no art. 14 ambos da Lei Federal n.º 

14.133, de 2021, atendendo às condições de participação da Licitação e legislação vigente, em 
especial: 

 6.1) Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil 
com dirigente do órgão ou entidade Contratante ou com agente público que desempenhe função 
na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. 

 6.2) Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenado(a) judicialmente, com 
trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a 
condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela 
legislação trabalhista. 

7) Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora 
Contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar. 

8) Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado e que se 
compromete a apresentar a documentação original, quando a mesma for solicitada pelo Agente de 
Contratação ou sua Equipe de Apoio, no prazo que o mesmo estipular. 

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidão de registro com visto do 
CREA PR e/ou do CAU PR, se não for registrada no Paraná e se for vencedora da presente licitação e 
que, após 180 (cento e oitenta) dias do início do contrato, efetuará o seu registro no referido Conselho. 

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, cumpre as exigências 
de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em 
Lei e em outras normas específicas. 
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11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e inciso XXXIII, artigo 
7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. (Caso empregue menor, a partir de quatorze anos, 
na condição de aprendiz, deverá fazer a ressalva). 

12) Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se 
responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo 
no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação 
final, ambientalmente adequada. 

13) Que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 a proposta compreende 
a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição 
Federal, nas Leis Trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos 
termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta proposta. 

 
____________________, datado e assinado eletronicamente. 

 
 
 
Representante Legal da Empresa 
Nome:  
CPF:  
Assinatura eletrônica:  
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ANEXO VII 
MODELO DO TERMO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES LOCAIS (VISTORIA) 

 
Ao 
Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER PR 
Referência: Concorrência Eletrônica n.º 0093/2024 GMS 
Objeto: Execução do serviço especial de Engenharia Elétrica para Elaboração de Serviços Técnicos 
Especializados de Natureza Predominantemente Intelectual de Análise da Qualidade de Energia de Gerador 
e dos Quadros de Distribuição de Energia Elétrica, do Edifício Oswaldo Pacheco de Lacerda, sede do 
Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, sito à Avenida Iguaçu, n. 420, Bairro Rebouças, Curitiba, 
Paraná. conforme Elementos Técnicos Instrutores. 
 
A Empresa _____________________, CNPJ n.º _____________, com sede no Município de ________, 
Estado do ____________, localizada à Rua _____________________, n.º ____, CEP _________-___, Fone 
(___) ______, E-mail ________________________________, declara o abaixo: 
 
 
Declara, para fins de participação nessa licitação, pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades 
inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de 
conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços especiais de engenharia e/ou 
arquitetura, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em 
favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços ou acréscimo dos preços. 
 

____________________, datado e assinado eletronicamente.
 
 
Responsável Técnico da Licitante 
Nome:  
CREA e/ou CAU n.º  
Assinatura eletrônica:  
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ANEXO VIII 
MODELO DA DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E CAPACIDADE 

OPERACIONAL FINANCEIRA 
 

Ao 
Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER PR 
Referência: Concorrência Eletrônica n.º 0093/2024 GMS 
Objeto: Execução do serviço especial de Engenharia Elétrica para Elaboração de Serviços Técnicos 
Especializados de Natureza Predominantemente Intelectual de Análise da Qualidade de Energia de Gerador 
e dos Quadros de Distribuição de Energia Elétrica, do Edifício Oswaldo Pacheco de Lacerda, sede do 
Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, sito à Avenida Iguaçu, n. 420, Bairro Rebouças, Curitiba, 
Paraná. conforme Elementos Técnicos Instrutores. 
 

DECLARAMOS, nos termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, e sob as penas da Lei, que 
a pessoa jurídica ___________________, estabelecida à _______________________________, por mim 
legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da 
capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada está em função do patrimônio 
líquido atualizado e sua capacidade de rotação. 
 

DEMONSTRAÇÕES: 
 
1. CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC): 
 

Item 
N.º do 

Contrato 
Descrição dos Serviços 

Valor do Compromisso 
(R$) 

Valor Já Faturado 
(R$) 

Contratante 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

...      

SOMATÓRIOS (∑) =     
 

∑ Valor do compromisso =  
 

∑ Valor já faturado =  
 

SC = ∑ Valor do compromisso – ∑ Valor já faturado =  
 

Onde:  
SC = Saldo Contratual 
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SC = 
Diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados 
referentes aos compromissos. 

 
 
 
2. CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL: 
 

2.1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC): 
     

ILC =  
Ativo Circulante 

=   
Passivo Circulante 

 

2.2. ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG): 
     

ILG =  
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

=   
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

2.3. ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG):                                           

SG =  
Ativo Total 

=   
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

2.4. VALOR PATRIMONIAL (VP): 
 

VP =  
Patrimônio Líquido 

=   
Capital Social 

 

2.5. CÁLCULO DOS COEFICIENTES K5, K6, K7 e Kf: 
 

CAPACIDADE ÍNDICES PESO 
INTERVALO DE PONTOS = 

ÍNDICE X PESO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC 
<valor do ILC - item 

2.1 acima> 
30 < ILC X 30 > 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG 
<valor do ILG - item 

2.2 acima> 
50 < ILG X 50 > 

VALOR PATRIMONIAL – VP 
<valor do VP - item 

2.4 acima> 20 < VP X 20 > 
 

TABELA PARA SE OBTER K5  TABELA PARA SE OBTER K6  TABELA PARA SE OBTER K7 

15 ≤ 

IN
T

E
R

V
A

L
O

 D
E

 
P

O
N

T
O

S
 D

E
 I

L
C

 < 30  1,2 25 ≤ 

IN
T

E
R

V
A

L
O

 D
E

 
P

O
N

T
O

S
 D

E
 I

L
G

 < 50  2,0 10 ≤ 

IN
T

E
R

V
A

L
O

 D
E

 
P

O
N

T
O

S
 D

E
 V

P
 < 20  0,8 

30 ≤ < 36  1,5 50 ≤ < 60  2,5 20 ≤ < 24  1,0 

36 ≤ < 39  1,8 60 ≤ < 65  3,0 24 ≤ < 26  1,2 

39 ≤ < 51  2,1 65 ≤ < 85  3,5 26 ≤ < 34  1,4 

 ≥ 51  2,4  ≥ 85  4,0  ≥ 34  1,6 

 
 

  
 

  
 

VALOR ASSUMIDO PARA K5 =   VALOR ASSUMIDO PARA K6 =   VALOR ASSUMIDO PARA K7 =  
 

Onde:  
Kf = Coeficiente Financeiro 
Kf = K5 + K6 + K7 =   

 
2.6. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL (D): 
 

D = (1,25 x Kf x PL) – SC =   
 

Onde:  
PL = Patrimônio Líquido 
SC = Saldo Contratual 

 

2.7. OBSERVAÇÕES: 
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a) A Declaração deverá ser assinada pelo Representante Legal da Licitante com poderes para tanto, 
devendo ser apresentado o instrumento de procuração caso não seja um dos sócios. 

b) A Declaração deverá ser assinada, também, pelo Contador responsável pela Empresa. 
c) A tabela do item 1. acima poderá ser dimensionada para comportar a declaração de todos os 

compromissos contratuais já assumidos pela Licitante. 
d) A não apresentação desta Declaração poderá implicar desclassificação do licitante. 
 
O Representante Legal da Empresa e o Contador, infra-assinados, declaram que as demonstrações desta 
declaração correspondem à real situação financeira da empresa _________________________________ 
CNPJ n.º____________________. 
 

____________________, datado e assinado eletronicamente. 
 
 
Representante Legal da Empresa: 
Nome: 
CPF: 
N.º de registro órgão de classe (se for o caso): 
Assinatura eletrônica: 

Contador responsável pela Empresa: 
Nome: 
CRC n.º: 
Assinatura eletrônica: 
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ANEXO IX 

MODELO DA PLANILHA PARA CÁLCULO DO BDI 
 

Ao 
Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER PR 
Referência: Concorrência Eletrônica n.º 0093/2024 GMS 
Objeto: Execução do serviço especial de Engenharia Elétrica para Elaboração de Serviços Técnicos 
Especializados de Natureza Predominantemente Intelectual de Análise da Qualidade de Energia de Gerador 
e dos Quadros de Distribuição de Energia Elétrica, do Edifício Oswaldo Pacheco de Lacerda, sede do 
Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, sito à Avenida Iguaçu, n. 420, Bairro Rebouças, Curitiba, 
Paraná. conforme Elementos Técnicos Instrutores. 
 
BDI (%) REFERENCIAL PARA DEFINIÇÃO DO PREÇO MÁXIMO PROJETOS: 

 CD = CUSTO DIRETO: R$  100% 
 BDI REFERENCIAL: R$  30% 

PREÇO MÁXIMO: R$  130% 
PRAZO DE OBRA (EM MESES):  Meses 

 
COMPOSIÇÃO DO BDI REFERENCIAL PARA DEFINIÇÃO DO PREÇO MÁXIMO: 

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR 
% SOBRE O 
PREÇO DE 
VENDA (PV) 

% SOBRE O 
CUSTO 

DIRETO (CD) 

1 CD = CUSTO DIRETO R$  76,92% 100,00% 
2 BDI = BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS R$  23,08% 30,00% 
3 PV = PREÇO DE VENDA R$  100,00% 130,00% 
4 AC = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (até 8,15% do CD) (*) R$  6,15% 8,00% 
5 S = SEGUROS (até 0,81% do CD) (*) R$  0,38% 0,50% 
6 G = GARANTIA EXECUÇÃO CONTRATO (até 0,42% do CD) (*) R$  0,31% 0,40% 
7 R = RISCO (até 0,65% do CD) (*) R$  0,46% 0,60% 
8 DF = DESPESA FINANCEIRA SOBRE C GIRO (até 1,50% do CD) (*) R$  0,77% 1,00% 
9 PIS = 0,65% SOBRE PV R$  0,65% 0,85% 

10 COFINS = 3,00% SOBRE PV R$  3,00% 3,90% 
11 ISS = 2,50% SOBRE PV (*) R$  2,50% 3,25% 
12 T = TRIBUTOS = (PIS + COFINS + ISS) SOBRE PV R$  6,15% 8,00% 
13 DI = DESPESAS INDIRETAS = AC + S + G + R + DF + T R$  14,23% 18,50% 
14 BENEFÍCIO (B) = PV - CD - DI R$  8,85% 11,51% 
15 BDI = (B) + (DI) = 20% a 30% do CD R$  23,08% 30,00% 

(*) De acordo com recomendações do Acórdão 2369/2011 do TCU. 
 
 
 
 



 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA 

 
 

 

PROTOCOLO N.º 22.365.470-3 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 0093/2024 GMS
 

Avenida Iguaçu, 420 – Rebouças – Curitiba/PR – CEP 80230-020 – (41) 3304-8000 – www.der.pr.gov.br 
 

44 de 52 

 
 

 
 

ANEXO X 
PLANILHA(S) DO BDI REFERENCIAL 

Arquivo anexado no sitio: 
Compras Paraná: “https://www.administracao.pr.gov.br/Compras” (Ícone: “COMPRAS PARANÁ - Consulte 
licitações” – Órgão: “DER – Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná”). 

 

 

ANEXO XI 
ELEMENTO(S) TÉCNICO(S) INSTRUTOR(ES) 

Arquivo anexado no sitio: 
Compras Paraná: “https://www.administracao.pr.gov.br/Compras” (Ícone: “COMPRAS PARANÁ - Consulte 
licitações” – Órgão: “DER – Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná”). 

 
 



 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA 

 
 

 

PROTOCOLO N.º 22.365.470-3 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 0093/2024 GMS
 

Avenida Iguaçu, 420 – Rebouças – Curitiba/PR – CEP 80230-020 – (41) 3304-8000 – www.der.pr.gov.br 
 

45 de 52 

 
 

ANEXO XII 
DECLARAÇÃO - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD 

 
Ao 
Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER PR 
Referência: Concorrência Eletrônica n.º 0093/2024 GMS 
Objeto: Execução do serviço especial de Engenharia Elétrica para Elaboração de Serviços Técnicos 
Especializados de Natureza Predominantemente Intelectual de Análise da Qualidade de Energia de Gerador 
e dos Quadros de Distribuição de Energia Elétrica, do Edifício Oswaldo Pacheco de Lacerda, sede do 
Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, sito à Avenida Iguaçu, n. 420, Bairro Rebouças, Curitiba, 
Paraná. conforme Elementos Técnicos Instrutores. 
 
XXXXXXXX, inscrito no CNPJ n.º XXXXXXXX, por intermédio de seu Representante Legal, o(a) Sr.(a) 
XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n.º XXXXXXXX e do CPF n.º XXXXXXXX, DECLARA, para 
os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitação e que possui as 
condições de habilitação previstas no edital, bem como tem ciência de que: 

 
1. Como condição para participar desta licitação e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer 

para a Administração Pública diversos dados pessoais, entre eles: 
1.1. Aqueles inerentes a documentos de identificação. 
1.2. Referentes a participações societárias. 
1.3. Informações inseridas em contratos sociais. 
1.4. Endereços físicos e eletrônicos. 
1.5. Estado civil. 
1.6. Eventuais informações sobre cônjuges. 
1.7. Relações de parentesco. 
1.8. Número de telefone. 
1.9. Sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração Pública. 

1.10. Informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por improbidade administrativa, 
dentre outros necessários à contratação. 

2. Essas informações constarão do processo administrativo e serão objeto de tratamento por parte da 
Administração Pública. 

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratação se presume válido, 
legítimo e, portanto, juridicamente adequado. 

 
____________________, datado e assinado eletronicamente. 

 
 
Representante Legal da Empresa: 
Nome: 
CPF: 
Assinatura eletrônica: 

 
 
 



 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA 

 
 

 

PROTOCOLO N.º 22.365.470-3 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 0093/2024 GMS
 

Avenida Iguaçu, 420 – Rebouças – Curitiba/PR – CEP 80230-020 – (41) 3304-8000 – www.der.pr.gov.br 
 

46 de 52 

 
 

ANEXO XIII 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

1. APRESENTAÇÃO: 

1.1. O licitante convocado para apresentar os documentos de habilitação, deverá entregar, no prazo máximo 
de 1 (um) dia útil, a contar da notificação, os documentos de habilitação deste anexo, os quais devem ser 
enviados por processo eletrônico de comunicação à distância conforme estabelecido no presente Edital. 

1.2. O licitante deverá entregar, também neste prazo, a Carta Proposta de Preços e demais documentos 
conforme o item 9 - das Condições Gerais da Concorrência Eletrônica deste Edital, inclusive o Cronograma 
Físico-Financeiro. 

2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

A documentação a ser entregue relativa à Habilitação Jurídica consistirá em: 

2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual. 

2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores. 

2.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designação 
de diretoria em exercício. 

2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País. 

2.5. Procuração do Representante do Licitante nesta Concorrência eletrônica, se for o caso. 

3. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA: 

A documentação a ser entregue relativa à Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista consistirá em: 

3.1. Prova de inscrição ativa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio 
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

3.3. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitido pela Caixa 
Econômica Federal. 

3.4. Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União e Certidão relativa a Contribuições Previdenciárias). 

3.5. Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual (Inclusive a do Estado do Paraná para os licitantes 
sediados em outro Estado da Federação). 

3.6. Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal, da sede da matriz da Licitante, ou da filial quando 
for o caso e a natureza do tributo possibilitar. 

3.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituída pela Lei Federal n.º 12.440, de 2011. 

3.8. Declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

3.8.1. Esta declaração poderá ser suprida pela declaração contida no item 11. do Anexo VI. 

4. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

A documentação a ser entregue relativa à habilitação Econômico-financeira consistirá em: 

4.1. Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor Judicial da sede do Licitante, com 
antecedência máxima de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para a abertura da 
licitação. 

4.2. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 
2 (dois) últimos exercícios sociais, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
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encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando-se como base a variação 
ocorrida no período, do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna – IGP – DI, publicada pela Fundação 
Getúlio Vargas – FGV ou outro indicador que o venha substituir. 

4.2.1. Serão considerados aceitos como na forma da Lei, o balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
assim apresentados: 

4.2.1.1. Publicados em Diário Oficial ou 

4.2.1.2. Publicados em Jornal ou 

4.2.1.3. Por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da Sede ou domicílio da 
Licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento. 

4.2.1.4. Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente ano, somente será 
aceito o balanço do ano anterior. 

4.2.2. O Balanço Patrimonial da Sociedade Anônima ou por Ações deverá ser o publicado em Diário Oficial, 
sendo que as de capital aberto deverão, ainda, vir acompanhadas de Parecer de Auditor(es) Independente(s). 
O Balanço Patrimonial das demais empresas deverá ser o transcrito no “Livro Diário” contendo identificação 
completa da empresa, de seu titular, e de seu responsável técnico contábil, acompanhado de seus respectivos 
Termos de Abertura e Encerramento. Os Termos deverão estar registradas na Junta Comercial ou Cartório 
de Títulos e Documentos. 

4.2.3. Em caso de empresa que ainda não possua balanço patrimonial e demonstrações contábeis já 
exigíveis, por ser recém-constituída, apresentação de cópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado 
na Junta Comercial ou cópia do Livro Diário contendo o Balanço de Abertura, inclusive com os termos de 
Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do Licitante. 

4.2.4. Os documentos exigidos no item 4.2. acima serão limitados ao último exercício no caso de a pessoa 
jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 

4.2.4.1. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da 
habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 

4.3. A comprovação da situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Corrente (ILC), Liquidez 
Geral (ILG) e Índice de Solvência Geral (SG), bem como pela Disponibilidade Financeira Operacional, 
resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

 

4.3.1. Índice de Liquidez Corrente (ILC): 

ILC =  
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
 

4.3.2. Índice de Liquidez Geral (ILG): 

ILG =  
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo 
 

4.3.3. Índice de Solvência Geral (SG): 

SG =  
Ativo Total 

Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo 
 

4.3.4. Valor Patrimonial (VP): 

VP =  
Patrimônio Líquido 

Capital Social 
 

4.3.5. Cálculo dos Coeficientes K5, K6, K7 e Kf: 
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CAPACIDADE ÍNDICES PESO 
INTERVALO DE PONTOS 

= ÍNDICE X PESO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC (valor do ILC) 30 <= valor do ILC X 30> 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG (valor do ILG) 50 <= valor do ILG X 50> 

VALOR PATRIMONIAL – VP (VP) 20 <= valor de VP X 20> 

 
 
 

TABELA PARA SE OBTER K5  TABELA PARA SE OBTER K6  TABELA PARA SE OBTER K7 

15 ≤ 

IN
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< 30  1,2 25 ≤ 
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< 50  2,0 10 ≤ 
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< 20  0,8 

30 ≤ < 36  1,5 50 ≤ < 60  2,5 20 ≤ < 24  1,0 

36 ≤ < 39  1,8 60 ≤ < 65  3,0 24 ≤ < 26  1,2 

39 ≤ < 51  2,1 65 ≤ < 85  3,5 26 ≤ < 34  1,4 

 ≥ 51  2,4  ≥ 85  4,0  ≥ 34  1,6 

     

VALOR ASSUMIDO PARA K5 =   VALOR ASSUMIDO PARA K6 =   VALOR ASSUMIDO PARA K7 =  

 

Sendo: 

Kf =  Coeficiente Financeiro 

Kf =  K5 + K6 + K7 
 

Obs.: Para a obtenção de K5, K6 e K7 usar os INTERVALOS DE PONTOS obtidos pelas fórmulas acima. 

4.3.6. Disponibilidade Financeira Operacional: 

D =  Disponibilidade Financeira Operacional 

D =  (1,25 x Kf x PL) – SC 
 

Sendo: 

PL = Patrimônio Líquido 

SC =  Saldo Contratual, conforme Anexo VIII 

SC =  ∑ Valor do compromisso – ∑ Valor já faturado, isto é, a diferença entre a somatória 
dos compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes aos 
compromissos. 

 

4.3.6.1. A Disponibilidade Financeira deverá ser maior ou igual ao valor da proposta do Licitante, e deverá 
ser recalculada e entregue na assinatura do contrato. Para isso deverá ser entregue pelo licitante vencedor 
um novo Quadro, conforme Anexo VIII e Memorial de Cálculo da Disponibilidade Financeira Operacional. 

4.3.7. As fórmulas indicadas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao 
balanço. 

4.3.8. A Licitante deverá apresentar Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,0 (um inteiro), Índice 
de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,0 (um inteiro) e Índice de Solvência Geral (SG) igual ou 
superior a 1,0 (um inteiro). 

4.3.9. Na ocorrência de algum equívoco na elaboração destes cálculos, tendo a Licitante fornecido dados 
que possibilitem a correção dos mesmos, não será motivo de inabilitação. 

4.4. Apresentar a Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação e Capacidade Operacional 
Financeira com os compromissos assumidos pela Licitante que importem diminuição da capacidade operativa 
ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua 
capacidade de rotação (Anexo VIII).  

4.4.1. As empresas DEVERÃO APRESENTAR OS ÍNDICES JÁ CALCULADOS, com assinatura do 
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contador e do Representante Legal da empresa, que serão analisados com base no balanço apresentado. 

4.5. Comprovação de possuir Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor máximo 
estimado da contratação, mediante apresentação de Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do 
último exercício social – cópia extraída do Livro Diário e registrado na Junta Comercial ou publicação em 
Diário Oficial, ou Certidão de Cartório de Títulos ou Documentos. 

4.5.1. Uma vez apresentados estes documentos na forma do contido no item 4.2. (da HABILITAÇÃO 
ECONÔMICO-FINANCEIRA), não é necessária nova inclusão. 

4.6. Para as empresas cadastradas no Programa REFIS deverá ser obedecido o artigo 14 da Lei Federal 
n.º 9.964, de 2000. 

4.7. As empresas deverão apresentar a relação dos compromissos assumidos que importem diminuição da 
capacidade operativa ou absorção da disponibilidade financeira, calculada em função do patrimônio líquido 
atualizado e sua capacidade de rotação, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados. 

4.7.1. Esta relação de compromissos deverá constar no Anexo VIII para o cálculo do saldo contratual (SC). 

5. COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

A documentação a ser entregue relativa à Comprovação de Qualificação Técnica consistirá em: 

5.1. CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL: 

5.1.1. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica com a regularidade da Licitante junto ao Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, dentro de seu prazo 
de validade e com jurisdição na sua sede. 

5.1.1.1. Em se tratando de empresa não registrada no CREA e/ou no CAU do Estado do Paraná, deverá 
apresentar o registro do CREA e/ou do CAU do Estado de origem, ficando a Licitante vencedora obrigada a 
apresentar o visto do CREA e/ou do CAU do Paraná antes da assinatura do Contrato. 

5.1.2. Comprovação, por meio de um ou mais atestados fornecidos por pessoa(s) jurídica(s) de direito 
público ou privado, devidamente certificados pelo CREA e/ou CAU e/ou Conselho Profissional competente, 
acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT), de que a Licitante executou: 

5.1.3. Realizou análise de Cargas de Energia de Instalações Elétricas e Laudo de Qualidade de Energia de 
Gerador em ao menos 01 (uma) edificação e 01 (um) gerador, acervados. 

5.1.4. Os atestados apresentados para comprovação de responsabilidade técnica pela execução dos 
Serviços Especiais de Engenharia e/ou Arquitetura, conforme previsto no item anterior, somente constituirão 
prova de capacitação se acompanhados da respectiva Certidão de Acervo Técnico, emitida pelo CREA e/ou 
CAU e/ou Conselho Profissional competente. 

5.1.5. Declaração formal assinada pelo Responsável Técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das 
condições e peculiaridades da contratação, conforme Anexo VII – Termo de Ciência das Condições Locais 
(Vistoria). 

5.1.5.1. A Declaração é um documento indispensável a ser entregue, sendo que a sua ausência inabilitará 
o Licitante. 

5.1.5.2. A vistoria técnica terá por finalidade o conhecimento das condições locais onde será prestado os 
serviços especiais de engenharia e/ou arquitetura, para efetuar as medições e conferências que se fizerem 
necessárias para a correta elaboração de sua proposta, bem como para solicitação de outros esclarecimentos 
que julgarem necessários. 

5.1.5.3. Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento das condições locais pertinentes à 
execução do objeto, não serão argumentos válidos para reclamações futuras, nem desobrigam a execução 
dos serviços especiais de engenharia e/ou arquitetura. Todas as ocorrências pertinentes ao escopo dos 
serviços, a partir da assinatura do contrato, serão de responsabilidade do contratado. 

 

5.2. CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL: 

5.2.1. Indicação de Profissional habilitado com titulação de Engenheiro e/ou Arquiteto e Urbanista e/ou outro 
Profissional Técnico especificado na Equipe Técnica, contendo número do registro junto ao CREA e/ou CAU 
e/ou na respectiva Entidade referente ao título, e que será o responsável técnico pela Coordenação e/ou 
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Compatibilização e/ou Gerenciamento dos serviços especiais de engenharia e/ou arquitetura, objeto do Edital. 

5.2.2. O profissional habilitado indicado na Carta Proposta e que será o responsável pela Coordenação dos 
serviços técnicos do objeto ora licitado deverá ter a comprovação de pertencer ao quadro permanente da 
empresa a ser feita mediante uma das seguintes formas: 

5.2.2.1. Carteira de Trabalho; 

5.2.2.2. Certidão do CREA; 

5.2.2.3. Certidão do CAU; 

5.2.2.4. Contrato Social; 

5.2.2.5. Contrato de prestação de serviços; 

5.2.2.6. Contrato de Trabalho registrado na DRT. 

5.2.3. O profissional indicado deverá ser o mesmo indicado pelo Licitante na Carta Proposta a ser 
apresentada, conforme anexo III, e na qualidade de Responsável Técnico pela Coordenação e/ou 
Compatibilização e/ou Gerenciamento do serviço especial de Engenharia e/ou Arquitetura, objeto do Edital. 

5.2.4. Indicação dos Profissionais habilitados, com respectivas titulações e certidões de registro de pessoa 
física junto ao CREA e/ou ao CAU e/ou respectiva Entidade referente ao título, devidamente autenticadas, e 
que integrarão a Equipe Técnica e serão os responsáveis técnicos pela elaboração de cada projeto 
complementar. 

5.2.5. Declaração de Responsabilidade Técnica, conforme Anexo V, com o aceite dos profissionais 
indicados em participar da elaboração dos serviços especiais de engenharia e/ou arquitetura, objeto desta 
licitação. 

5.2.6. A equipe técnica deverá ser composta pelos seguintes profissionais: 

5.2.6.1. 1 (um) Profissional Engenheiro Eletricista, com atribuição de responsável pela Análise de Cargas 
de Energia de Instalações Elétricas e Laudo de Qualidade de Energia de Gerador, com comprovação de 
vínculo à empresa contratada. 

5.2.7. Avaliação da Experiência Profissional dos Membros da Equipe Técnica, Composição e Qualificação 
da Equipe Técnica: 

Os respectivos membros da Equipe Técnica de Engenharia e/ou Arquitetura devem apresentar Atestado de 
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado e Certidão de Acervo Técnico 
(CAT) expedido pelo CREA e/ou CAU no caso dos da área de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 
comprovando atuação em projetos de obras e/ou serviços especiais similares ao objeto da licitação em suas 
especialidades. O acervo técnico especificado em cada projeto deverá ser do profissional titular que prestará 
o serviço de elaboração de projeto e não da empresa proponente. 

5.2.7.1. Análise de Cargas de Energia de Instalações Elétricas e Laudo de qualidade de Energia de Gerador: 

Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou CREA ou Conselho de Classe competente, 
acompanhada do respectivo Atestado de Capacidade Técnica fornecido por Pessoa Jurídica de direito público 
ou privado, comprovando que realizou Análise de Cargas de Energia de Instalações Elétricas e Laudo de 
Qualidade de Energia de Gerador em ao menos 01 (uma) edificação e 01 (um) gerador, acervados. 

5.2.8. Apresentar a(s) Certidão(ões) de Registro de Pessoa Física com a regularidade do(s) Profissional(is) 
indicado(s) pela Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo – CAU e/ou na respectiva Entidade referente ao título, dentro de seu prazo de 
validade. 

5.2.9. Termo, através do qual o(s) Profissional(is) assuma(m) a responsabilidade técnica pelo serviço 
especial de Engenharia e/ou Arquitetura licitado e o compromisso de integrar(em) o Quadro Técnico da 
empresa, no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. O presente Termo é suprido pela assinatura 
no Anexo V do(s) profissional(is) que será(ão) responsável(is) pelo serviço especial de Engenharia e/ou 
Arquitetura. 

5.2.10. O(s) Profissional(is) indicado(s) pela Licitante para fins de comprovação da capacitação técnica 
deverá(ão) participar dos serviços especiais de engenharia e/ou arquitetura objeto da licitação. 

5.2.11. Deverá ser apresentado, no mínimo, um acervo técnico desse(s) profissional(is) devidamente 
acervado(s) pelo CREA e/ou pelo CAU, com comprovação de execução dos serviços constantes no item 
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5.2.7. acima. 

6. DEMAIS DOCUMENTOS: 

A documentação a ser entregue relativa aos demais documentos consistirá em: 

6.1. Declaração de Cumprimento de Exigências Legais e Constitucionais (Anexo VI). 

6.2. Declaração de que a Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato, os 
vínculos, empregatícios ou contratual, da equipe técnica, no caso de ser a vencedora da presente licitação. 

6.2.1. Esta declaração é suprida pela apresentação do Anexo V. 

6.3. Declaração de que não possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, 
a partir de quatorze anos (Inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal). 

6.3.1. Esta declaração é suprida pela apresentação do Anexo VI. 

6.4. Os documentos solicitados acima, quando couber, devem estar devidamente assinados, quando 
necessário. 

6.5. As empresas cadastradas no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná – CAUFPR, 
poderão apresentar o Certificado de Registro Cadastral Completo Válido. 

6.5.1. Este certificado poderá substituir os documentos relacionados nos subitens 3.1. ao 3.7., desde que 
os mesmos estejam dentro do prazo de validade na data da abertura da licitação. 

6.6. Declaração - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Anexo XII). 

6.7. Quaisquer documentos a serem apresentados que não mencionarem o prazo de validade serão 
considerados válidos por 90 (noventa) dias da data da emissão, salvo disposição contrária de Lei a respeito. 

7. CONDIÇÃO DE ME OU EPP: 

A documentação a ser entregue relativa à comprovação da condição de ME ou EPP, consistirá em: 

7.1. Certidão Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento equivalente. 

7.2. Declaração escrita, conforme Anexo IV, sob as penas da Lei, de que cumpre os requisitos legais de 
qualificação da condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, 
estando apto a usufruir dos benefícios previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei Complementar Federal n.º 123, 
de 2006. 

7.3. Demonstrativo de Resultado do Exercício – DRE, a que se refere a Norma Brasileira de Contabilidade 
NBC TG 1002 DE 2021, do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, ou outra norma que vier a substituir. 

7.4. De acordo com o art. 43, §1º, da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006, havendo alguma restrição 
na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado 
o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa. 

7.4.1. A prorrogação do prazo previsto no item 7.4. (da CONDIÇÃO DE ME OU EPP) deverá ser concedida 
pela Administração sempre que requerida pelo licitante, salvo na hipótese de urgência da contratação, 
devidamente justificada. 

7.4.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no parágrafo anterior, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, 
de 2021, sendo facultado ao órgão ou entidade responsável pelo processo licitatório convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

7.5. Na hipótese do item 7.4. (da CONDIÇÃO DE ME OU EPP), as microempresas e as empresas de 
pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

7.6. Eventuais informações/certidões vencidas no registro cadastral deverão ser supridas pela 
apresentação do respectivo documento atualizado. 
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7.7. Todos os documentos apresentados deverão identificar o licitante, com a indicação do nome 
empresarial e o CNPJ da matriz, quando o licitante for a matriz, ou da filial, quando o licitante for a filial (salvo 
para os documentos que são emitidos apenas em nome da matriz). Quando a proposta for apresentada pela 
MATRIZ, e o fornecimento for através de sua filial, o CNPJ da filial deverá constar da proposta. 

 

 


