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TERMO DE REFERENCIA

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de Empresa para obra de fechamento e adequagao da Quadra Poliesportiva do Jardim Panorama,
nos termos da tabela abaixo, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.
LOTE ORDEM ITEM | UNIDADE QTDE VALOR VALOR DESCRICAO
UNITARIO TOTAL
1 1 53125 | UNIDADE | 1 304.303,48 304.303,48 Execucdao de obra de

fechamento e adequagses
da Quadra Poliesportiva do
Jardim Panorama, conforme

projeto arquitetonico,
projeto estrutural,
memorial descritivo,
planilha orgcamentaria e
cronograma fisico-
financeiro.

1.2 O objeto desta contratagdo corresponde a execugao de obra de engenharia, conforme justificativa constante do

Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Municipal n? 62, de

05 abril de 2023.

1.4. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo

105da Lein®14.133, de 2021.

1.4.1. O prazo de execucdo da obra serd de 3 (trés) meses, contados do recebimento da ordem de servico,

conforme estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro aprovado pela Administragdo.

1.4.2. O prazo de vigéncia contratual ndo se confunde com o prazo de execugdo da obra, destinando-se este
ultimo a conclusdo dos servigos fisicos contratados, ao passo que aquele permanecerd vigente para os atos de
fiscalizagdo, recebimento provisdrio e definitivo, eventuais corregdes, liquidagdo das despesas e demais providéncias
administrativas e financeiras necessarias ao encerramento contratual.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo a vigéncia da contratacdo.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO
PRODUTO

3.1 A descri¢Go da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Subcontratagao
4.1. N3o é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

4.2, O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a subcontratagdo, caso
admitida.

Vistoria
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4.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizagdo da vistoria.

44, A vistoria sera facultativa, podendo a licitante, caso entenda necessario, realizar visita técnica ao local da obra
para melhor conhecimento das condi¢Ges de execugao.

4.5, Ainda com a realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalagOes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da presta¢do dos servigos, devendo o contratado
assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

4.6. Caso o licitante opte por realizar a vistoria, o Municipio emitira declaragdo atestando a visita técnica, a qual
podera ser apresentada juntamente com os documentos de habilitagdo. Alternativamente, o licitante podera apresentar
declaragao formal, assinada pelo responsavel técnico, acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da
contratagdo, nos termos previstos na minuta contratual, sendo suficiente, para fins de habilitacdo, a apresenta¢do de
qualquer um desses documentos.

Garantia da contratagao

4.7. Ndo haverd exigéncia da garantia da contratagdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n? 14.133, de 2021, pelas
razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

4.8. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da contratagdo.
5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condigdes de Execugao

5.1. A execuc¢do do objeto seguira a seguinte dinamica:
5.2. Inicio da execug¢do do objeto: Em até 05 (cinco) dias contados do recebimento da ordem de servigos;
5.3. O objeto se configura como prestacdo de servico comum de engenharia, de natureza ndo continuada, uma vez

que impGe ao contratado o dever de executar o objeto em um periodo predeterminado, podendo ser prorrogado, desde
que justificadamente, observadas as hipdteses previstas no art. 113 da Lei n® 14.133/2021.

5.4. A obra deverd ser executada por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada
pelos drgaos competentes, em conformidade com a legislagdo vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos nesse
instrumento.

5.5. Serda de responsabilidade integral da contratada a observiancia e o cumprimento da legislacdo e demais
instrumentos normativos vigentes a respeito de relagGes trabalhistas, acidentes no trabalho, tributos, previdéncia social,
e todas as demais disposi¢des normativas que venham a incidir na execug¢do do contrato.

b5b4ccbd-4ebf-4950-badd-fedb541bf9a3

5.6. A execuc¢do do contrato ndo tem o conddo de estabelecer qualquer vinculo empregaticio entre os funcionarios
da contratada e administragdo, sendo proibida qualquer tipo de relagdo que caracterize qualquer forma de pessoalidade
e/ou subordinagio direta.

5.7. Sera de responsabilidade da contratada o fornecimento integral de materiais, mdao de obra, equipamentos,
ferramentas e utensilios, nos quantitativos estimados para a perfeita execugdo do servigo.

5.8. A contratada devera executar a obra de acordo com as determinacGes e especificacGes de todos os projetos,
devendo observar as plantas, detalhes, especificacOes, e quaisquer outras informagdes disponibilizadas.

5.9. A contratada devera observar e cumprir toda e qualquer lei, portaria, regulamento, normas técnicas e demais
instrumentos normativos aplicaveis a execuc¢do da obra.

5.10. A contratada deverd atender as normas de seguranga no trabalho individual e coletivo conforme orientacdo em
obra e NR1S;

5.11. A contratada devera efetuar a inscrigdo da obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO do INSS;

5.12. A contratada deverd cumprir os requisitos normativos que disciplinam os servicos a serem contratados, em
especial:

a) Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021, Lei de LicitagGes e Contratos Administrativos;
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b) Normas da ABNT e das legislagGes pertinentes para execu¢do de todos os servigos aplicaveis na execugdo da obra,
inclusive no que tange a qualidade dos materiais;

c) Lei n25.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de Engenharia e da outras providéncias;

d) Lei n2 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
e das Unidades da Federacgdo (CAU/UF);

e) Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacdo de Responsabilidade Técnica” na prestacdo de
servigos de Engenharia, autoriza a criagdo, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de
uma mutua de assisténcia profissional, e da outras providéncias;

f) Resolugdo CONAMA n2 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo
dos residuos da construgao civil;

5.13. A execugdo dos servigos devera obedecer:
5.14.  As exigéncias previstas no memorial descritivo e nos projetos executivos;

5.15. As especificagGes, quantitativos e valores da planilha de precos apresentada pela proponente vencedora,
aprovada pela Administragao;

5.16.  Os prazos previstos no cronograma fisico-financeiro apresentado pela proponente vencedora, aprovado pela
Administragao.

Local e horario da Prestagdo dos Servigos:

5.17. A obra serd executada no seguinte endereco: Rua Vereador Jodo Palma, esquina com a Rua Benjamin Constant,
Quadra 15 Jardim Panorama.

5.18. A execuc¢do da obra se darda no horario estabelecido pela empresa contratada, em atendimento aos prazos
previstos no cronograma fisico-financeiro.

Materiais a serem disponibilizados:

5.19. Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, promovendo sua substituicdo quando necessario;

5.20.  Especifica¢do da garantia do servico (art. 40, §19, inciso Ill, da Lei n® 14.133/2021)

5.21. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido no art. 618 da Lei n2 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 (Cddigo Civil).

Procedimentos de transi¢ao e finalizagdo do contrato:

5.22. Na&o serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as normas da
Lein? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagGes entre o érgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adog¢do de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente; o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera
informacdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagcdo, das estratégias para execugao do objeto,
do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢Ges
aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servicos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execug¢do do objeto contratado.
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6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante toda a sua execugao.
6.8. A Contratante poderd recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencdo do preposto da

empresa, hipétese em que a Contratada designard outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizagao

6.9. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, sendo:

6.10.  Fiscal Técnico: Renata Norico Basaglia

6.11.  Fiscal Administrativo: Julio Cesar Menigite.

6.12. A fiscalizacdo sera acompanhada pela senhora Ménica Aldrighi Galdo da empresa MV galdo Arquitetura LTDA,
responsavel pelo projeto e orcamentacgdo da obra., conforme RRT.

Fiscalizagdo Técnica

6.13. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto n? 11.246, de
2022, art. 22, VI);

6.13.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histdrico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execuc¢do do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos
defeitos observados.

6.13.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagGes para
a corregdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregdo;

6.13.3. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.

6.13.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.13.5. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogagao contratual.

6.13.6. Esclarecer prontamente as duvidas e divergéncias surgidas na execu¢do do objeto contratado;
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6.13.7. Expedir, através de notificagdes e/ou relatdrio de vistoria, as determinagdes e comunicagdes necessarias
a perfeita execuc¢do da obra ou servigos;

6.13.8. Proceder a cada 30 (trinta) dias, ou fracdo menor, conforme Cronograma fisico-financeiro, as medicdes
dos servigos executados e aprovar a planilha de medi¢do emitida pela contratada ou conforme disposto no contrato;

6.13.9. Adotar as medidas preventivas de controle dos contratos inclusive decidir provisoriamente a interdigcao
de obra ou servigos;

6.13.10. Conferir e certificar as faturas das obras e servicos de engenharia;
6.13.11. Proceder as avaliagOes dos servigos executados pela contratada a cada vistoria ou medi¢do;
6.13.12. Determinar por todos os meios adequados a observancia das normas técnicas e legais, especificacbes e

métodos construtivos exigiveis para a perfeita execucdo da obra pela contratada;
6.13.13. Exigir o uso correto dos equipamentos de protecdo individual e coletiva de seguranca do trabalho;

6.13.14. Determinar a retirada de qualquer empregado ou colaborador subordinado, direta ou indiretamente, a
contratada, que, a seu critério, comprometa o bom andamento dos servigos.

6.13.15. Manter a pasta da obra atualizada, com projeto basico, alvara, ART’S do CREA e/ou CAU referentes aos
projetos arquiteténicos e complementares, orcamentos e fiscalizacdo, edital da licitacdo e respectivo contrato,
cronograma fisico-financeiro e os demais elementos instrutores;

6.13.16. Vistar o diario de obras, certificando-se de seu correto preenchimento;
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6.13.17. Receber designagdo e manter contato com o preposto da contratada, e se for necessario, promover
reunides periddicas ou especiais para a resolugdo de problemas na obra;

6.13.18. Verificar a correta construgdo do canteiro de obras, inclusive quanto aos aspectos ambientais;

6.13.19. Emitir parecer técnico nos pedidos de aditivos contratuais;

6.13.20. Verificar a correta aplicagcdo dos materiais;

6.13.21. Requerer da empresa testes, exames e ensaios quando necessarios, no sentido de promogdo de

controle de qualidade da obra;

6.13.22. Receber e aprovar o “as built” (como construido), isto é, as anotagGes e registros nos projetos originais
das alteragdes havidas na execuc¢do da obra, quando for o caso, para fins de ordenacgdo do cadastro técnico do érgao
contratante como condi¢do de atestar a ultima fatura;

6.13.23. Compor a Comissdao para Recebimento Provisério da Obra e, se designado, a Comissdo para
Recebimento Definitivo da Obra.

Fiscalizagdo Administrativa

6.14. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢Ges de habilitagdo da contratada,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagcdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

6.14.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagGes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard
tempestivamente na solug¢do do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
quando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato

6.15. O gestor do contrato, o senhor Rafael de Mello Bartz, coordenard a atualizacdo do processo de
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execug¢do no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das altera¢cbes e das
prorrogag¢des contratuais, elaborando relatdério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagbes do contrato para
fins de atendimento da finalidade da administragao.

6.16. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

6.17. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condicdes de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da
despesa no relatério de riscos eventuais.

6.18. O gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu
desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

6.19. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagcdo de processo administrativo de responsabilizacdo
para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdao de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou
pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.20. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informagGes sobre a consecugdo dos objetivos que
tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administragao.

6.21. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. A Avalicdo da execucdo do objeto utilizara o disposto neste item.

7.2. Sera indicada a reten¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangOes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
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7.2.1. Ndo produzir os resultados acordados,
7.2.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
7.2.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utilizd-los com

qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Recebimento

7.3. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentara a medigdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memaria de calculo
detalhada.

7.4. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.5. O contratado também apresentard, a cada medigdo, os documentos comprobatdrios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.6. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e administrativo,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art.
140, 1, a, da Lei n2 14.133).

7.7. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do contratado
com a comprovacgao da prestagdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.8. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado
gue comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.9. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisdrio do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.10. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisdrio sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.11. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird
apurar o resultado das avaliagbes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que poderda resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

7.12.  Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do termo detalhado ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.13. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugcdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo n3o atestar a Ultima e/ou Unica medi¢do de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.14. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n®
14.133/2021)

7.15. O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.16.  Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacles
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.17. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise
e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.18.  Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisério, por
servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e
consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
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7.19.  Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu desempenho na execugdo

contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento.

7.20. Realizar a andlise dos relatdérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregGes;

7.21.  Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e
documentacgdes apresentadas; e

7.22. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscaliza¢do.

7.23.  Enviar a documentacgdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagao dos procedimentos de liquidagdo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.

7.24.  No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133/2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que
pertine a parcela incontroversa da execuc¢do do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.25.  Nenhum prazo de recebimento ocorrerda enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias
verificadas na execuc¢do do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.26. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do
servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

Liquidagao
7.27.  Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, sera efetuada a sua liquidagao.

7.28.  Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.28.1. o prazo de validade;
7.28.2. a data da emissdo;
7.28.3. os dados do contrato e do drgdo contratante;
7.28.4. o periodo respectivo de execug¢do do contrato;
7.28.5. o valor a pagar; e
7.28.6. eventual destaque do valor de retengGes tributdrias cabiveis.
7.29. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia que

impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizagdo da situagdo, sem 6nus ao contratante;

7.30. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da
comprovacao da regularidade fiscal.

7.31. A Administracdo devera verificar a manuteng¢do das condi¢cdes de habilitacdo exigidas no edital e identificar
possivel razdo que impecga a participacdo em licitacdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.32. Constatando-se situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para
que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera
ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.33.  N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos
orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

7.34.  Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos
do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
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7.35. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situagao fiscal.
Prazo de pagamento

7.36. O pagamento serd efetuado, contado da finalizagdo da liquidagdo da despesa, até o décimo dia do més
subsequente, desde que o documento esteja em tempo habil na Divisdo de Tesouraria do Municipio.

7.37.  No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o
termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do INPC.
Forma de pagamento

7.38. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

7.39.  Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.40. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislagao aplicavel.

7.41. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.42. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2 123, de 2006,
nado sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficard condicionado a apresenta¢do de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma eletrénica, com adog&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execugdo

8.2. O regime de execucdo do contrato sera o de empreitada por preco global.
8.3. Critérios de aceitabilidade de pregos
8.4. Ao elaborar sua proposta, a licitante deverd atentar para a realidade do mercado local, devendo incluir todas as

despesas necessarias, como materiais, impostos, taxas, fretes, mdao de obra, encargos sociais e trabalhistas e demais
despesas relacionadas a execugao da obra.

8.5. O critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratagéo.
8.6. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a Administracdo, por meio eletrénico:
8.7. A. Planilha que contenha o precgo global, os quantitativos e os pregos unitdrios, conforme modelo de planilha

elaborada pela Administracao, para efeito de avaliagdo de exequibilidade.

8.8. B. Cronograma Fisico-Financeiro devidamente preenchido, conforme modelo disponibilizado pelo Municipio, em
formato pdf e excel;

8.9. C. Planilha de Composicdo dos Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) devidamente preenchida, conforme modelo
disponibilizado pelo Municipio, em formato pdf e excel;
Exigéncias de habilitacdo

8.10. Para fins de habilitacdo, deverad o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagdo juridica

8.11.  Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha validade para fins
de identificagdo em todo o territdrio nacional;
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8.12. Empresario individual: inscricio no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

8.13.  Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitagdo ficarda condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

8.14.  Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

8.15. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢gdo Normativa DREI/ME n.2 77, de 18 de marco
de 2020.

8.16. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

8.17.  Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro
Publico de Empresas Mercantis ondeopera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz

8.18. Sociedade cooperativa: ata de fundag3do e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de
que trata o art. 107 da Lei n25.764, de 16 de dezembro 1971.

8.19.  Agricultor familiar: Declara¢cdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros documentos
definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrério, nos termos do_art. 42, §22 do
Decreto n? 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.20.  Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a qualificagdo como produtor
rural pessoa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.21. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo
respectiva.

Habilitagdo fiscal, social e trabalhista
8.22. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.23. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.24.  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.25. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943;

8.26. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.27.  Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.28.  Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede,
ou outra equivalente, na forma da lei.

8.29. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢cdo nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.
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Qualificagdo Econdmico-Financeira

8.30.  Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n? 14.133, de 2021, art. 69,

caput, inciso Il);

8.31.  Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais, comprovando;

8.31.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.31.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango de abertura.

8.31.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.31.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal
do Brasil para transmissdo da Escrituragao Contdbil Digital - ECD ao Sped.

8.32.  Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo capital minimo de 10% do valor
total estimado da contratacdo.

8.33.  As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e
poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 65, §12).

8.34.  Os documentos referidos no subitem anterior limitar-se-3o ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.35. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragao assinada
por profissional habilitado da drea contabil, apresentada pela empresa licitante.

Qualificagdo Técnica-Operacional

8.36.  Declaragdo de que a empresa licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigGes locais para
o cumprimento das obrigaces objeto da licitagdo;

8.37.  Adeclaragdo do subitem anterior poderad ser substituida por declaragao formal assinada pelo responsdvel técnico
da empresa licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao;

8.38.  Registro ou inscricdo da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia — CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU, em plena validade;

8.39. Certiddo de Acervo Operacional (CAO), emitido pelo CREA, ou documento equivalente emitido pelo CAU,
demonstrando a aptiddo da empresa licitante para execucdo de obra similar e de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo.

8.40. Para fins de qualificagdo técnico-profissional, a licitante deverd apresentar atestado de capacidade técnica,
acompanhado da respectiva CAT/RRT, que comprove a execug¢do de servico compativel com forma para vigas, em
quantidade minima correspondente a 50% da metragem final prevista, equivalente a 151,795 m?, por se tratar do item de
maior relevancia econdmica da planilha orgamentaria.

Qualificagdo Técnico- Profissional
8.41. Indicagdo do (s) profissional (is) técnico (s) responsavel (is) pela execucdo do objeto desta licitagao;

8.42.  Registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, do (s) profissional (is) técnico (s) indicado (s) no subitem anterior, em plena validade;

8.43.  Atestado de Responsabilidade Técnica, acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico (CAT), emitido pelo CREA,
ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), emitido pelo CAU, demonstrando a aptiddo do (s) profissional (is)
indicado (s) no subitem para execuc¢do de obra de caracteristicas semelhantes com o objeto desta contratacdo;

8.44. Para fins de qualificagdo técnico-profissional, a licitante deverd apresentar atestado de capacidade técnica,
acompanhado da respectiva CAT/RRT, que comprove a execucdo de servico compativel com forma para vigas, em
quantidade minima correspondente a 50% da metragem final prevista, equivalente a 151,795 m?, por se tratar do item de
maior relevancia econdmica da planilha or¢camentaria.
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8.45. Demonstragdo de vinculo do (s) profissional (is) indicado (s) no item 8.20 com a empresa licitante, mediante
apresentacgdo das seguintes comprovacges, conforme o caso:

8.45.1. A. Registro ou inscri¢gdo da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia — CREA ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU, que demonstre o (s) profissional (ais) indicado (s) como responsavel (eis) técnico
(s) da empresa;

8.45.2. B. Contrato social da empresa licitante em que conste o (s) profissional (ais) indicado (s) como sdcio (s),
administrador (es) ou diretor (es);

8.45.3. C. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, quando empregado (s) devidamente registrado (s),
desde que conste a empresa licitante como contratante;

8.45.4. D. Contrato de prestagdo de servigos entre a empresa licitante e o (s) profissional (ais) indicado (s),
regido pela legislagdo comum;

8.45.5. E. Declaragdo, assinada pela empresa licitante e o (s) profissional (ais) indicado (s), firmando
compromisso de vinculo caso a empresa sagre-se vencedora da licitagao.

8.46.  O(s) profissional (is) indicado(s) devera (3o) participar da obra objeto do contrato, e sera admitida a sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

8.47. O licitante disponibilizard todas as informagdes necessdrias a comprovacdo da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administragao, cépia do contrato que deu suporte a contrata¢do, enderego atual
da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo é de RS: 304.303,48 (trezentos e quatro mil trezentos e tres reais e
guarenta e oito centavos), conforme custos unitarios apostos na planilha de pregos unitarios.

9.2. A estimativa de custo levou em consideragdo o risco envolvido na contratacdo e sua alocagdo entre contratante e
contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.
10. ADEQUAGAO ORCAMENTARIA

10.1.  As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orgamento Geral do Municipio de Ubirata.

10.2. A contratacgdo serd atendida pela seguinte dotagao:

REDUZIDO EXERCICIO DOTACAO FONTE RECURSO SALDO
ATUAL
1061 2026 0700127812000522784490510000 - 2535 - FMEL - RS
OBRAS E INSTALAGCOES FUNDO MUNICIPAL  208,481.64

DO ESPORTE E
LAZER - Superavit

593 2026 0700127812000510294490510000 - 0 - Recursos livres RS
OBRAS E INSTALAGCOES 266,000.00

DESPESA DESDOBRADA: 4.4.90.51.01.99 — OUTRAS EDIFICACOES

Ubirata, 15 de junho de 2026.
Assinado por:

Julio Cesar

15/06/2026 - 15:11
XCTNVDOTTAQOJSWESYTBHA

Julio Cesar Menigite

Chefe de Setor de Lazer
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