Uso EXCLUSIVO desta planilha somente em CONVENIOS com as Secreta
Fomento Parana (SFM) e sob analise do PARANACIDADE.

DADOS BASICOS DO PROJETO - ORCAPAV - RECAPE =ﬁ'a'-

ParRaNacipane
USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE N3o sendo permitido licitar em projetos com recursos proprios da Pref
Tabela Referéncia (SEM Desoneragio): DER/PR de MARGO/25 | SINAPI de ABRIL/2025 outras Secretarias Estaduais ndo conveniadas com o Paranacic
Municipio: LOANDA v Cod_SAM_Munic.: 168 PRIORIDADE : 96 Direito Autorais do PARANACIDADE.
Nome do Prefeito(a): JOSE MARIA PEREIRA FERNANDES SAM : 94
Projeto : RECAPE ¥ Tipo de Projeto: ;RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS LOTE: 1
Local da Obra : DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE LOANDA Fonte do Recurso: : PAM v
Area TOTAL do PROJETO: 10.479,17 m2 CONVENIO  N° Quem assinara o cronograma e o orgamento?
Nome do Projetista: DANIEL OLIVEIRA PERFETTI CREA OU CAU N°:i CREA PR-172.892/D N° ART / RRT do Projeto: 1720254878915 X IMarque com "X" para o Projetista ou
Nome do Orcamentista: DANIEL OLIVEIRA PERFETTI CREA OU CAU N°:: CREA PR-172.892/D N© ART / RRT do Orgamento: 1720254878915 X IMarque com "X" para o Orgamentista
Data Base da aprovacio do Orcamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 27/11/2025 - qui |<<<= DIGITAR "MANUALMENTE" A DATA DA APROVAGAO DO ORCAMENTO COM O PARANACIDADE

Prazo de Execugio do Projeto (dias): | 210 |dias (minimo de 180 dias).

Nimero de MEDICOES / ETAPAS para execucdes e medicdes do CRONOGRAMA (minimo de 6 e o RECOMENDADO sera até 18 Etapas):
okl 7 | 1 [ 2] 3] a5 |6 ][ 7| I I I I I I I I I
Informar o nimero de DIAS de cada MEDICAO / ETAPA ( observar que cada ETAPA sera a medicdo da obra :. Preferencialmente igual a 30 dias - ndo recomendado ser menor que 15 dias e nem maior que 40 dias par
ok[ 210 [ 30 [ 30 [ 30 [ 30 [ 30 [ 30 [ 30

As ETAPAS sdo conjunto de EVENTOS e sdo destinados para as medigdes numa periodicidade em torno de 30 dias. Podendo ser com menor nimero de dias para adequar o projeto dentro das caracteristicas do TCE para o inicio da obra.

Versdo da planilha (ref. DER-PR Margo/2025 Sem Desoneragado) : v06 de 09/07/2025 - 08:50h
correcdo das formulas de somatdria dos quantitativos dos ensaios a partir da linha 2195.

DADOS DA EMPRESA PARTICIPANTE DO PROCESSO LICITATORIO  Caso a EMPRESA PARTICIPANTE use esteja usando essa planilha para elaboragio da PROPOSTA, o responsével deveré selecionar "SIM" abaixo:

Nome da Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE CNPJ: i 99.999.999/0001-99 |Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA?: NAO v
Representante Empresa: NOME DO(A) SOCIO(A) PROPRIETARIO(A) Data da Proposta: 27/11/2025 - qui | N° de Dias para inicio da obra 30
Resp. Téc. Empresa: NOME DO(A) RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA CREA OU CAU Neo: CREA PR-999.999/D I

Observagoes: O prazo de 210 dias NAO PODERA SER ALTERADO. Mas podera ajustar o NUMERO DE ETAPAS. Nio podendo ser MENOR que 6 (seis) e o recomendado ndo passar de 18 etapas.
N&o pode langar na 12 ETAPA apenas PLACA DE OBRA, pois isso ndo caracteriza inicio de obra pelos critérios do TCE. Devera conter também a TERRAPLENAGEM e DRENAGEM.
Caso hajam divergéncias nos quantitativos na PROPOSTA DA EMPRESA com relag&o ao EDITAL publicado, a Empresa sera DESCLASSIFICADA do processo LICITATORIO.

Esta planilha devera ser encaminhada digitalmente no FORMATO EXCEL para a Comissdo de Licitagdo Municipal e a sua impress&o assinada para sua conferéncia.

Documentos a serem apresentados pelas Empresas Partici e i e:

= Planilha da Cartilha em formato Excel com os precos unitarios e demais informacdes da proposta (conferéncia das quantidades licitadas pela comiss&o de licitacdo e pelo Paranacidade);
= Planilha orcamentdria — GLOBAL em PDF com os precos unitarios, desconto e assinado digitalmente;

= Cronograma da Empresa por etapas em PDF;

= Etapas da planilha orcamentéria do GLOBAL em PDF com suas quantidades ajustadas ou iquais ao do Proieto licitado;

=> Descrices das Etapas ajustadas ou iguais ao do Projeto licitado em PDF;

=> Carta proposta pela Empresa com valor GLOBAL e a sua validade.

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Daniel Oliveira Perfetti (27/11/2025 16:47:46). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025112716474640
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