DADOS BASICOS DO PROJETO - ORCACIVIL - CONSTRUGCAO CIVIL

USO EXCLUSIVO PARA CONVENIOS COM A SECID E O PARANACIDADE

dis,

PaRaNacCIDaDe

Tabela Referéncia: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneragao

IMunicipio: QUERENCIA DO NORTE v PRIORIDADE : 79
Nome do Prefeito(a): ALEX SANDRO FERNANDES SAM : 999
Projeto : CONSTRUGCAO CIVIL v Tipo do Projeto : BASE OPERACIONAL INTEGRADA LOTE: 1
Local da Obra : AVENIDA PORTO ALEGRE, S/N, QUADRA Q1 LOTE 8 Fonte do Recurso: i PAM v
Area TOTAL do PROJETO: 1.104,30 m2 Tipo da Modalidade : CONCORRENCIA v Convénio n°
Nome do Orgamentista: ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO CREA OU CAU N°: A 95.934-0 N° ART / RRT do Orgamento: 11440433 I

Data Base da aprovagdo do Orcamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21):

31/05/2024 - sex |<<<= DIGITAR "MANUALMENTE" A DATA DA APROVAGAO DO OR

Prazo de Execucao do Projeto (dias): | 180 |dias (minimo de 180 dias).

Numero de ETAPAS para execucoes e medicoes do CRONOGRAMA (minimo de 6 e o RECOMENDADO sera até 18 Etapas):

okl 12 | 1 | 2 | 3 | a4 | s

6 | 7

Informar o nimero de DIAS de cada ETAPA:

Igualar ao namero de dias

330 30

30 | 30 | 30 | 30

30 30

30 30

30 | 30

As ETAPAS sdo conjunto de EVENTOS e sdo destinados para as medigoes numa periodicidade em torno de 30 dias. Podendo ser com menor niimero de dias para adequar o projeto dentro das caracteristicas do TCE para o inicio da obra.
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