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REGIONAL

1. OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto 0 Registro de Precos para eventual contratacao
de empresa especializada para a execucao de servicos comuns de engenharia em obras
de reparos, adequacdes e melhorias, em unidades do Poder Judiciario instaladas nas
Regionais 01 (Umuarama e Maringd), 02 (Londrina e Jacarezinho), 03 (Francisco Beltrao e
Cascavel), 04 (Guarapuava e Ponta Grossa) e 05 (Regiao Metropolitana de Curitiba e
Litoral) do Poder Judiciario do Estado do Parana, conforme descrito neste documento e
apéndices.

1.2. CATSER: 545-1627

GRUPO 545 Tipos Especiais de Servigos de Construgédo
SERVICO 1627 MANUTENC}AO / REFORMA PREDIAL

1.3. Os servicos objeto desta contratacdo sdo continuos, sem regime de dedicacao
exclusiva de mao de obra, vez que os empregados do contratado n&o ficardo a disposi¢ao
nas dependéncias do contratante para a prestacao dos servicos.

1.4. Os servicos objeto desta contratacdo séo considerados comuns de engenharia, visto que
englobam ac¢des objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, podendo



ser claramente especificados e padronizados.

1.5. Os servigos atendem a Instrugdo Normativa n° 95/2022 deste Tribunal, para atendimento
de situacdes que exigem baixa complexidade técnica e operacional, consistindo em
intervencdes isoladas que ndo alteram as caracteristicas originais das edificagcbes. O objeto
compreende servigos padronizados, conforme Caderno de Encargos e Especificagbes
(Apéndice 1), e que se destinam a atender demandas por reparos, adequacdes e melhorias que
frequentemente surgem para a manutencdo adequada das edificacbes que compdem cada
regional.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. Os reparos, melhorias e adequacdes regulares visam garantir a durabilidade dos imoveis,
evitando deterioracdes, degradacdes ou falhas dos sistemas construtivos, garantindo o seu
desempenho e ampliagcdo da vida atil. Os casos de manutencfes inadequadas ou ausentes
podem afetar a salde e ameacar a seguranca dos usuarios, ocupantes e outras pessoas nas
proximidades.

2.2. As melhorias s@o necessarias para atualizacdo de sistemas construtivos que melhorem o
desempenho da edificacdo, garantam maior conforto e qualidade dos ambientes de trabalho.

2.3. As adequacbes sdo necessarias para adaptar os ambientes de trabalho as demandas que
se apresentam, seja pelo incremento do numero de servidores ou a criagdo de ambientes
voltados ao atendimento dos jurisdicionados: salas de atendimento, de depoimento sem dano,
atendimento humanizado, audiéncias, sanitarios, dentre outros.

2.4. O procedimento a ser realizado tem por finalidade assegurar um atendimento mais célere
as unidades abrangidas no processo, para realizacdo destes servicos em cada Regional.

2.4.1. Tal iniciativa decorre da constatacdo de que, pelos procedimentos adotados
anteriormente por este 6rgdo, qual seja, atendimento por demanda, as solucfes eram morosas
e complexas. Com isso, resultam prejuizos aos trabalhos das unidades judiciarias e também de
natureza econdmica, pois a demora acaba, por vezes, em agravar os problemas gerando custos
mais elevados para corre¢do ou impedindo a adequada prestacéo dos servicos forenses.

2.4.2. Assim, por intermédio do registro de precos, os trabalhos de contratacao seréo agilizados
e, consequentemente, havera economia de tempo e valores para o Tribunal de Justica, bem
como ganhos de qualidade nas dependéncias das unidades judiciarias.

2.5. Ressalta-se que, por ndo se enquadrar em nenhuma das hip6teses previstas no art. 16 do
Decreto Estadual n°® 10.086/2022, aplicavel subsidiariamente ao Tribunal de Justica do Parana
por forca do Decreto TIPR n°® 269/2022, e em conformidade com o art. 18, § 3° da Lei n°
14.133/2021, a presente contratagdo dispensa a elaboracéo do Estudo Técnico Preliminar.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. A esséncia da solucao que se prop0de é a realizacéo de reparos, o implemento de melhorias
e adequacdes das instalacdes das unidades judiciarias, utilizando-se de Ata de Registro de
Precos para contratagdo de servicos comuns de engenharia.


https://www.tjpr.jus.br/legislacao-atos-normativos/-/atos/documento/4655243

3.2. A contratagdo por ata visa garantir a celeridade na contratacdo, quando a demanda se
apresentar.

3.2.1. Viabiliza-se a utilizacdo de ata de registro de precos vez que 0s servicos comuns de
engenharia sdo os que tem por objeto acdes, objetivamente padronizaveis em termos de
desempenho e qualidade, de reparos, de adequacao e de adaptacao de bens mdveis e iméveis,
com preservacdo das caracteristicas originais dos bens. S&o servicos cujos padrdes de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pela administracdo publica,
mediante especificagdes usuais de mercado.
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3.3. O servico “comum de engenharia” é a atividade ou conjunto de atividades que necessitam
da participacdo e do acompanhamento de profissional engenheiro habilitado, nos termos do
disposto na Lei n® 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Tecnicamente, para serem atingidos 0s
objetivos da administracdo do TJPR para a respectiva regional, sugere-se a contratacdo de
empresa de engenharia, por registro de precos, para implementacdo da opc¢ao escolhida pela
administracdo TJPR para intervencdo nos moldes propostos.

3.4. Para cada contratacdo, quando necessario, sera elaborado Caderno de Especificacdes
Técnicas Especiais contendo todos os dados necessarios para a perfeita execucdo e
fiscalizacdo dos servicos contratados.

3.5. Caso o expediente gerador da contratacdo apresente a necessidade de alteracdo de layout
de salas ou solicite a execucdo de reformas que necessitem a elaboracdo de projeto
arquitetdnico ou detalhes executivos, estes deverao ser fornecidos a empresa contratada.

3.6. O resultado pretendido com a referida Ata de Registro de Precos é a ado¢do de uma
solucéo técnica, politica e administrativa que, respeitada uma relacdo custo-beneficio eficaz e
eficiente, supra as mais amplas necessidades, funcionalidades e ambientes jurisdicionais
preconizados pelos critérios das areas da Administracdo e da Presidéncia do Tribunal de
Justica do Estado do Parana, em alinhamento com 0s objetivos estratégicos institucionais, bem
como com as normativas técnicas e legais de sustentabilidade e de universalizacdo da
acessibilidade.

3.7. Toda a documentacdo técnica necessaria para subsidiar esta contratacdo encontra-se
mencionada no Apéndice 1 deste Termo de Referéncia e sera disponibilizada juntamente com o
Edital da licitacdo no endereco eletrénico https://www.tjpr.jus.br/anexos-dos-editais.

3.8. Descritivo do objeto:

Unidade de

Lote Quantidade medida

Especificacbes

Diversos servicos comuns de engenharia para
reparos, adequacbes e melhorias em
unidades do Poder Judiciario instaladas na
regional 01 — Umuarama e Maringa

Diversos servicos comuns de engenharia para
reparos, adequacbes e melhorias em
unidades do Poder Judiciario instaladas na
regional 02 — Londrina e Jacarezinho

Diversos servicos comuns de engenharia para
reparos, adequagbes e melhorias em
unidades do Poder Judicidrio instaladas na
regional 03 — Francisco Beltrdo e Cascavel
Diversos servicos comuns de engenharia para
reparos, adequacbes e melhorias em
unidades do Poder Judiciario instaladas na
regional 04 — Guarapuava e Ponta Grossa

01 01 servicos

02 01 servicos

03 01 servigos

04 01 servicos
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Diversos servicos comuns de engenharia para
reparos, adequacbes e melhorias em

05 01 servicos unidades do Poder Judiciario instaladas na
regional 05 — Regido Metropolitana de Curitiba
e Litoral

3.8.1. Os servicos que compdem o0 objeto e seus respectivos valores unitarios estédo
discriminados no caderno de encargos e no documento “Planilha de Composicdo de custos
unitérios”, a ser disponibilizado no enderego eletrdnico https://www.tjpr.jus.br/anexos-dos-
editais.

3.9. Havendo contradicbes entre a descricdo dos bens constante no Capitulo 3 e aquela
proposta pelo codigo do CATSER, deve prevalecer a descricdo do Capitulo 3.

4. CONDICOES GERAIS E REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

4.1. Para que a contratacdo produza os resultados pretendidos pela Administracédo, devera ser
observada a descricao prevista pelo setor competente, bem como as demais previsdes técnicas
contempladas neste documento e seus anexos, na minuta contratual, e demais diplomas
previstos para esta contratacao.

4.2. Por meio do procedimento de Registro de Precos o TJPR busca o registro do objeto, dos
precos, dos fornecedores e das condicbes a serem praticadas em eventuais contratacdes,
conforme as disposi¢cfes contidas no edital da licitacdo e nas propostas apresentadas.

4.3. Nao sera permitida a adesédo a ata de registro de precos mantida por este Tribunal de
Justica, porque ndo ha como se prever quantidades maximas para cada item registrado,
conforme ja é informado nos expedientes de contratacdo. As quantidades apenas podem ser
definidas a cada contratacdo, diante da situacdo que se apresenta e da delimitacdo da
demanda a ser atendida.

Requisitos

4.4. As Unidades do Poder Judiciario instaladas nas edificacbes de ocupacdo do Tribunal de
Justica do Parana nas regionais constam em documento indicado no Apéndice 1 deste Termo,
em carater ndo exaustivo, vez que novas edificacbes podem ser adquiridas pelo TIPR no
periodo de vigéncia da ata.

4.5. Durante a vigéncia do Registro de Precos as empresas beneficiarias das atas seréo,
eventualmente, convocadas para atender a demandas que existam nos imoveis das regionais.
A partir do acolhimento da demanda, a analise técnica do pleito norteara a elaboracdo de um
orcamento para atender a demanda.

4.6. O exato dimensionamento da contratagdo sera avaliado conforme cada caso especifico,
sendo previamente informado as empresas 0s servigos, especificacdes, projetos executivos e
0S quantitativos correspondentes para efetiva execugao por ocasiao do impulso para execugao
da ata de registro de precos.

4.6.1. Os itens indicados na planilha orcamentaria de referéncia representam apenas o0s
elementos que poderéo ser conjugados para definir o escopo da contratacdo. Ou seja, 0s itens

ndo serdo contratados isoladamente, portanto é invidvel definir um quantitativo minimo de
execucao individual.

4.6.2. Assim, o referencial quantitativo para a presente licitacdo ndo se refere aos itens, mas ao
valor total da Ata indicado no capitulo 10 deste Termo, determinado considerando os servigos
passiveis de execucao, as necessidades das unidades judiciarias e o tempo de vigéncia da Ata
de Registro de Pregos.

4.6.3. Além da Lei 14.133/21 e decreto estadual 10.086/22, referente a licitacdes, a contratada
deve-se atentar a legislagdo e normas técnicas referentes aos servicos a serem executados,
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tais como:

- NBR 9050:2020 — Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos.
- NR 06 — Equipamento de Protecéao Individual (EPI).

- NBR 08 — Edificacdes.

- NR 10 — Seguranca em instalacdes e servicos em eletricidade.

- NR 18 — Seguranca e saude no trabalho na indUstria da construcao.

- NR 35 — Trabalho em altura.

Sustentabilidade

4.7. A contratada deve verificar a disponibilidade no mercado de produtos com critérios de
sustentabilidade, buscando a reducdo nos custos ambientais com o0 uso de recursos naturais,
bem como aqueles relacionados com o objetivo de fomento a novos mercados e tecnologias,
além da prevencdo da saude e seguranca, tais como: o aproveitamento da agua da chuva
(agregando ao sistema hidraulico elementos que possibilitem a captacdo, transporte,
armazenamento e seu aproveitamento), a eficiéncia energética, a utilizacdo de materiais que
sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis e que reduzam a necessidade de manutencao,
entre outros.

4.8. Consideram-se como produtos mais sustentaveis aqueles:
a) cujo processo produtivo impligue menor uso de energia, agua e matéria-prima;

b) cujo processo produtivo implique geracdo reduzida de residuos toxicos e gases de efeito
estufa,;

c¢) oriundos de fonte renovavel,;

d) cujos residuos gerados no fim da sua vida util possam ser reciclados, reaproveitados ou
ainda retornados a cadeia produtiva, ou ainda destinados, conforme o sistema de logistica
reversa, para destinacao final adequada;

e) que possuam qualidade, sejam Uteis, duraveis e resistentes, com reducdo dos custos de
manutencao;

f) cuja vida util esteja em equilibrio com seu custo-beneficio (maior vida util do bem e da obra),
inclusive com menor custo de manutencdes, se for o caso;

g ) devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem que utilize materiais
reciclados ou reciclaveis, com o menor volume possivel, poréem com garantia de protecéo
durante o transporte e 0 armazenamento;

h) que privilegiam a producéo local, incentivando o desenvolvimento local e contribuindo para a
reducdo dos custos de transporte: uso de combustiveis fosseis, emissdo de gases de efeito
estufa;

i) em que as substancias toxicas podem ser substituidas por outras atdéxicas ou de menor
toxicidade.

4.9. Quando cabivel, a Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para
a gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica
Nacional de Residuos Sdélidos, artigos 3° e 10° da Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010.

4.9.1. Caso se enquadre nas hipéteses do artigo 20 da Lei n° 12.305, de 2010 — Politica
Nacional de Residuos Sdélidos, a Contratada devera elaborar plano de gerenciamento de
residuos solidos, sujeito a aprovacao da autoridade competente.

4.9.2. Para a elaboragédo, implementagédo, operacionalizacdo e monitoramento de todas as



etapas do plano de gerenciamento de residuos sélidos, nelas incluido o controle da disposi¢éo
final ambientalmente adequada dos rejeitos, sera designado responsavel técnico devidamente
habilitado.

4.9.3. Devera a Contratada realizar a catalogacao de todos os residuos gerados, previsao de
seu armazenamento e sua destinacdo final. Todas as etapas da obra deverdo ser
contempladas, assim como o detalhamento da classe e quantidade de residuos gerados em
cada uma delas.

4.9.4. A classificacdo para caracterizacdo dos residuos devera ser feita de acordo com a
Resolucao 307/2002 do CONAMA e suas alteracdes. Os residuos que ndo se enquadrarem na
classificacdo do CONAMA, devem ser classificados pela NBR 10.004. Deve ser apresentado
relatorio com as quantidades finais de residuos gerados bem como comprovada a sua
destinacéo.

4.9.5. A destinacédo adequada dos residuos deve ser comprovada mediante a apresentacdo dos
registros de transporte.

4.9.6. Deve ser analisado também a possivel reutilizacao ou reciclagem dos residuos na prépria
obra, caso seja possivel, no relatério de residuos deve estar claro quais residuos serdo
reutilizados, quantidades e forma de reutilizacéo.

4.9.7. S&o proibidas, a contratada, as seguintes formas de destinacdo ou disposicao final de
residuos solidos ou rejeitos:

a) Lancamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hidricos;

b) Lancamento in natura a céu aberto, excetuados os residuos de mineracéo;
¢) Queima a céu aberto ou em recipientes, instalacdes e equipamentos

d) N&o licenciados para essa finalidade;

e) Outras formas vedadas pelo poder publico.

Da Logistica Reversa

4.10. Constitui obrigacdo da contratada realizar a logistica reversa dos equipamentos
desinstalados, em virtude dos impactos ambientais causados pela geracdo de residuos da
presente contratacdo. Tais equipamentos deverdo ter sua correta destinacdo por parte da
empresa Contratada e que serao objeto de fiscalizacao rotineira para atendimento ao PGRCC.

Visita Técnica

4.11. Nao h& necessidade de visita técnica para a contratacao.

5. PARCELAMENTO DO OBJETO

5.1. O objeto é formado por 05 lotes avulsos, organizados por regionais, conforme exigéncia
legal, de modo a garantir maior competitividade entre as concorrentes.

5.2. Com relacédo a divisdo dos servi¢os, o parcelamento de uma mesma atividade possibilitaria
a discussdo acerca da responsabilidade sob eventual falha advinda de erros de execugdao.
Destarte, em que pese ser faticamente viavel dividir a solugdo, ndo € na pratica solucao
economicamente admitida, pelas razfes ja indicadas e por perda de escala, ndo havendo, em
contrapartida, aproveitamento do mercado e ampliacdo da competitividade ao parcelar o objeto.

Participacao de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP)

5.3. O(s) lote/grupo(s) desta contratacdo destina(m)-se a participacdo geral, ndo havendo itens
e/ou lotes/grupos exclusivos ou reservados para participacédo de ME/EPP.

5.4. Deixa-se de aplicar, no presente caso, 0 beneficio previsto no art. 48, inciso |, do Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e no art. 6° do Decreto Estadual n°



2.474/2015, que versa sobre a licitagcdo exclusiva a participacdo de ME e EPP quando o valor
global da contratacédo for até R$ 80.000,00, pois 0 preco maximo deste certame foi fixado em
valor superior.

5.5. Por fim, ndo se aplica o beneficio do inciso Il (estabelecer, em certames para aquisicdo de
bens de natureza divisivel, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a
contratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte) pois 0 objeto do presente
certame é a contratacdo de servico de engenharia e ndo aquisicéo de bens divisiveis.

Participacao de consorcio

5.6. Sera admitida a participacdo de empresas reunidas em consorcio, com vistas a ampliacao
da competitividade, de forma a garantir a selecdo da proposta mais vantajosa para a
Administracao.

5.7. Deverdo ser observadas as seguintes disposi¢cfes para a participacdo de licitacdo em
consorcio:

5.7.1. As licitantes pessoas juridicas deverdo apresentar comprovacao de compromisso publico
ou particular de constituicdo de consorcio, subscrito pelos consorciados;

5.7.1.1. O compromisso de constituicdo do consorcio deve ser apresentado por escritura publica
ou documento particular registrado em Cartorio de Registro de Titulos e Documentos.

5.7.2. Devera haver indicacdo da empresa lider do consorcio, que sera responsavel por sua
representacao perante a Administracao;

5.7.2.1. A empresa responsavel pela execucdo da obra sera necessariamente a empresa lider
do consoércio.

5.7.3. Para efeito de qualificacédo técnica, serd admitido o somatério dos quantitativos de cada
consorciado;

5.7.4. Para efeito de habilitacdo econdmico-financeira, sera admitido o somatorio dos valores de
cada consorciado;

5.7.4.1. O acréscimo percentual sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitacdo
econdmico-financeira do consorcio sera devidamente indicado no Edital da contratacéo.

5.7.4.1.1. Tal acréscimo ndo se aplica aos consércios compostos, em sua totalidade, de
microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

5.7.5. A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo 6rgdo ou
entidade contratante e condicionada a comprovacdo de que a nova empresa do consorcio
possui, N0 minimo, 0s mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica, e os mesmos
valores para efeito de qualificagdo econémico-financeira apresentados pela empresa substituida
para fins de habilitacdo do consorcio no processo licitatorio que originou o contrato;

5.7.6. E vedado & empresa consorciada participar, na mesma licitagdo, de mais de um consorcio
ou de forma isolada;

5.7.7. Os integrantes do consorcio responderdo solidariamente pelos atos praticados em
consorcio, tanto na fase de licitagdo quanto na de execugéo do contrato.

5.8. O licitante vencedor € obrigado a promover, antes da celebragdo do contrato, a constituicdo
e 0 registro do consorcio, nos termos do compromisso neste capitulo.

5.9. O prazo de duracdo do consércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de vigéncia do
contrato, conforme disposto no capitulo 7 deste Termo.

Subcontratacéao

5.10. E vedada a subcontratacio total ou da parcela principal do objeto contratual. Contudo, é
admitida a subcontratacdo parcial, referente aos servicos acessorios, como de esquadrias,
forros removiveis, pisos laminados, impermeabilizacdes, peliculas, destinacdo de residuos



sélidos.

5.10.1. A Subcontratacdo ndo exime de qualquer forma as responsabilidades da contratada
frente ao servico a ser prestado, bem como qualidade dos materiais empregados.

5.10.2. Mesmo com a prévia autorizacao para subcontratacdo dos servicos acima listados, é
possivel que seja necessario a subcontratacdo de outros servigcos, contudo estes casos deverao
ser analisados previamente pela fiscalizagao.

5.10.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
Contratado pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao
das atividades do subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacfes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

5.10.4. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do Contratante, a quem incumbe
avaliar se o0 subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a
execucao do objeto.

5.10.5. O Contratado apresentara a Administracdo documentacédo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que ser& avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

5.10.6. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica que mantenha vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do TJPR
ou com agente publico que desempenhe funcdo no processo de contratacdo ou atue na
fiscalizacdo ou gestdo do contrato, bem como com seus respectivos cénjuges, companheiros ou
parentes até o terceiro grau, inclusive.

5.10.7. E vedado, ainda, participar da execucéo do contrato, direta ou indiretamente:

a) empregados da Contratada ou de subcontratadas que sejam cdnjuges, companheiros ou
parentes, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes
de cargos de direcdo e de assessoramento, bem como de membros ou juizes vinculados ao
Tribunal de Justica do Estado do Parana, em face da vedacao estabelecida pela Resolugédo n°
09/05 do Conselho Nacional de Justica,

b) pessoas fisicas ou juridicas enquadradas nas vedacdes previstas no item 7.6, ainda que nao
atuem formalmente como subcontratadas.

5.10.8. A Contratada devera assegurar que os subcontratados observem, no que couber, o
Decreto Judiciario n.° 62/2026 — Politica de Relacionamento — e o Codigo de Etica e Conduta
do Poder Judiciario do Estado do Parana, respondendo integralmente por eventuais
descumprimentos perante o Tribunal de Justica do Estado do Parana.

5.10.9. Caso caracterizado regime de dedicagcdo exclusiva de mao de obra, a Contratada
respondera solidariamente por atos e omissdes do subcontratado que resultem em
descumprimento da legislacdo trabalhista, nos termos do art. 2° inciso IV, do Decreto n°
12.174/2024.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Regime de execucao

6.1. O regime de execucdo serd o de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, vez que ha
determinado grau de imprecisdo em relacdo aos quantitativos, sujeitos a variagdes por fatores
supervenientes ou néo totalmente conhecidos na fase de planejamento.

6.2. A relacdo de imOveis onde tais servicos podem vir a ser contratados, bem como o rol de
servigos que podem ser contratados, estéo dispostos no Apéndice 1 deste Termo.

Condicées de execucdo
6.3. A execucao do objeto seguira a seguinte dindmica:



6.3.1. A cada solicitacdo, se necessario, sera elaborado Caderno de Especificacdes Técnicas
Especiais contendo todos os dados necessarios para a perfeita execucdo e fiscalizacdo dos
servigos contratados.

6.3.2. Caso o0 expediente gerador da contratacdo apresente a necessidade de alteracédo de
layout de salas ou solicite a execucdo de reformas que necessitem a elaboracdo de projeto
arquitetdnico ou detalhes executivos, estes deverdo ser fornecidos a empresa contratada

6.3.3. O exato dimensionamento da contratacao sera avaliado conforme cada caso especifico,
sendo previamente informado as empresas 0s servi¢os, especificacdes, projetos executivos e
0S quantitativos correspondentes para efetiva execucao por ocasiao do impulso para execucao
da ata de registro de precos.

6.3.4. Para cada contratacdo individual de obra a ser realizada, serdo preliminarmente
levantados todos o0s servicos necessarios e, em seguida, elaborada planilha quantitativa
orcamentaria, a partir dos precos constantes da ARP (com o desconto e o BDI).

6.3.5. A planilha da contratacdo com 0s precos e guantitativos sera encaminhada a empresa
para aprovacdo, juntamente com todos os dados e informacdes necessarias a execucao do
objeto. A empresa devera emitir resposta de aceitacdo, ou ndo (com as devidas justificativas),
em até 5 (cinco) dias uteis do envio da planilha para analise.

6.3.6. Aceita a solicitacdo, a Contratante convocara a Contratada para a assinatura do contrato
e apresentacdo da documentacdo exigida, dando inicio ao prazo para apresentacdo da
documentacdo mencionada no instrumento contratual.

6.3.7. A Contratante disponibilizara, entdo, a Contratada, a Ordem de Execucdo do Servico
(OES), a qual indicara o prazo de inicio e término dos servicos, bem como da vigéncia do
contrato e o valor da contratacao

6.3.8. Ademais, cabera a Consultoria Juridica indicar a documentacdo adicional a ser
previamente apresentada a assinatura do contrato.

6.3.9. A Contratada devera executar 0s servicos nos termos constantes no contrato e e-mail,
observando os prazos e condi¢des indicados.

6.3.10. A Responsabilidade pela execucdo da obra e/ou servico é do Engenheiro Civil ou
Arquiteto e do Engenheiro Eletricista da Contratada, conforme objeto contratado. A empresa
contratada devera emitir ART do servico de execucdo, estando na ART registrado como
contratante a empresa contratada e como contratado o responsavel técnico.

Prazos

6.4. Os prazos de execucdo dos servigos serdo especificos para cada contratacdo e serdo
indicados em cada OES e contrato, levando em consideragdo 0s aspectos como a
complexidade e o valor dos servi¢cos a serem contratados.

6.4.1. Os prazos acima definidos deverdo ser cumpridos independentemente do numero de
contratos a serem executados concomitantemente.

6.4.2. Cronograma de realizacdo dos servicos: a apresentacdo de cronograma fisico-financeiro
ficard restrita as contratac6es com prazo de execucgédo superior a 30 dias. O cronograma fisico-
financeiro seré& definido em cada contrato.

Local e horéario

6.5. A relacdo de imoveis onde o0s servi¢os serdo executados, bem como o rol de servi¢cos que
podem ser contratados, constam em documento indicado no Apéndice 1 deste Termo, em
carater ndo exaustivo, vez que novas edificacdes podem ser adquiridas pelo TIPR no periodo
de vigéncia da ata.

6.5.1. Local: os locais para prestacao dos servicos serdo especificos para cada contratacdo e
serdo indicados em cada OES e contrato.



6.5.2. Poderdo ser indicados horarios especificos para a execucdo dos servicos. Havendo
necessidade de realizacdo de servicos fora desses horérios, ficard a mesma condicionada a
prévia autorizacao expressa do Juiz Diretor do Forum ou servidor designado.

6.5.3. Para evitar as penalidades por excesso de prazo na sua conclusdo, os servigos de
instalagdo poderdo ser realizados ap0s, ou antes, do horério normal acima estabelecido, em
quaisquer dias da semana, inclusive feriados, devendo a Contratada, para tanto, enviar ao Juiz
Diretor do Férum ou servidor designado, se possivel com antecedéncia de 01 (um) dia antes de
iniciar a execucao do servico, documentacdo contendo as seguintes informacdes:

- Nome da Contratada,;
- Relacéo do Pessoal, com respectiva identificacéo civil e/ou profissional;

- ldentificacdo de portas a serem abertas e/ou dependéncias de acesso a serem utilizadas
(escadas, circulacdes etc.), se for o caso;

- Nome do responsavel técnico.

6.6. Nao sera permitido o acesso de pessoal ndo identificado ou em desacordo com a Instrucao
Normativa n° 208/2024 ou qualquer norma de conduta do Contratante.

Materiais a serem disponibilizados

6.7. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar todos os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
gualidades necessarias a execucdo dos servicos, promovendo sua substituicio quando
necessario, além das seguintes:

a ) equipamento e material de seguranca coletiva (EPC) e individual (EPI), necessarios a
execucao dos servicos de manutencdo, devendo a empresa fiscalizar seu uso adequado por
parte dos seus empregados e o correto cumprimento das normas e medidas de seguranca;

b) Sinalizacdo para avisar quando 0s servicos estiverem sendo executados.

6.7.1. Nos servicos de manutencdo, todos os materiais incorporados ao bem deverdo ser
totalmente novos.

Informacées relevantes para o dimensionamento da proposta
6.8. A demanda deste Tribunal tem como base as seguintes caracteristicas:

6.8.1. Para cada contratacdo, quando necessario, sera elaborado Caderno de Especificacfes
Técnicas Especiais contendo todos os dados necessarios para a perfeita execucdo e
fiscalizagao dos servigos contratados.

6.8.2. Os valores utilizados nas ultimas Atas de Registro de Precos para servicos comuns de
engenharia contratadas pelo Tribunal de Justica para a realizacdo de servicos em cada uma
das regionais sdo apresentados nos quadros contidos no Apéndice 3 deste Termo de
Referéncia.



Obrigagbes da Contratada

6.9. Além das obrigacBes previstas no instrumento contratual, constituem obrigacbes da
Contratada:

6.9.1. Apresentar em até 10 (dez) dias apOs a assinatura do Contrato, como condicao para a
emissdo da ordem de execucéo dos servigos, 0s seguintes documentos:

a) anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART’s) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT’'s) dos profissionais de nivel superior designados, devidamente quitada. Caso a
CONTRATADA, bem como o(s) profissional(is) nomeado(s), seja(m) sediados e/ou domiciliados
em outra jurisdicdo, e, consequentemente inscrita no CREA/CAU de origem, devera apresentar
o visto da empresa, junto ao CREA/CAU do Estado do Parana, quando cabivel e em
conformidade com o que dispde a Lei n° 5.194/66, em consonancia com o art. 1° da Resolucao
n°® 413/97 do CONFEA,;

a.l) A emissao das Anotacdes de Responsabilidade Técnicas (ART's e/ou RRT’s) deve seguir
as seguintes orientacoes:

i. Deverdo ser emitidas responsabilidades técnicas diferentes para os servi¢os de elaboracéo de
projetos, orcamentacdo e execucdo de obra, mesmo que o profissional responsavel por eles
seja 0 mesmo.

ii. Cada ART deve ser anexada no sistema SElI, individualmente;
iii. O contratante para todos 0s servigos € a empresa contratada;

iv. O local da obra deve ser preenchido corretamente com logradouro, CEP, Municipio, etc.
inclusive coordenadas, para o local onde projeto desenvolvido serd implantado, em
conformidade com o descrito no documento “ESPECIFICACOES DA CONTRATACAO”;

v. Todo o projeto/servico contratado devera estar descrito na Anotacdo de Responsabilidade
Técnica; quando nao houver servico especificado devera estar listado no campo observacoes;

vi. O profissional emissor da anotacdo de responsabilidade técnica deve ser o mesmo nomeado
no ato da contratacdo. Caso haja necessidade de substituicdo do profissional a mesma deve ser
solicitada formalmente ao Tribunal de Justica, conforme estipulado no documento que gerou a
contratacao;

vi. No campo atividade técnica, deve constar o servico contratado como, por exemplo,
coordenacao, elaboracédo de projetos, elaboragcdo de orcamento, etc. Para atendimento deste

item €& possivel que o mesmo profissional tenha que emitir mais de uma anotagdo de
responsabilidade técnica;

viii. Ndo serdo aceitas as anotacfes de responsabilidade técnica que apresentem servigcos
diferentes dos elencados no termo de nomeacé&o para o profissional emissor da respectiva ART
| RRT,;

ix. Havendo alteracbes no andamento dos projetos como area, ou outros, ao final, para
assinatura do Termo de Recebimento Provisorio, as ART’'s / RRT’s deverdo ser ajustadas.

b) demonstracédo de vinculo empregaticio ou contratual com todos os profissionais designados,
mediante copia da CTPS, Contrato Social, ou Contrato de Prestacdo de Servicos;

c) garantia de execucao contratual, nos termos do edital de licitagcdo e instrumento contratual,

d) Comprovante de Inscricdo de Obra (CNO), quando exigido em contrato, que podera ser
apresentado como condicao para liberacao da primeira parcela.

6.9.2. Comparecer as reunides técnicas, quando agendadas;
6.9.3. Fornecer, quando exigido, o Diario de Execuc¢do de Servigos a fiscalizagdo da obra, que



constituirh documento habil para comprovacdo, registro e avaliacdo de todos os fatos e
assuntos relacionados e referentes a execucdo dos servigos, visitados diariamente por
profissionais credenciados pela contratada e a cada vistoria pelo fiscal, devendo o mesmo ser
aberto mediante termo circunstanciado, lavrado na primeira pagina, correspondente ao dia em
gue a Contratada efetivamente iniciar os servi¢os, no qual obrigatoriamente registrara:

a) Pessoa técnica nomeada para acompanhar a obra.

b) Pessoal lotado no local de trabalho (de forma discriminada).
c) Andamento da obra.

d) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos.

e) Outros fatos que, a seu juizo, devem ser objeto de registro.

6.9.4. A exigéncia de Diario de Execucdo de Servicos podera ser dispensada a critério da
Fiscalizacdo, com base no valor e porte da contratacao.

6.9.5. Executar toda a obra com o maximo possivel de cuidado, para que nao sejam causados
danos de qualquer espécie no local, tais como: sujeira na pintura, quebra de vidros, de méveis,
etc. Ocorrendo qualquer dano, o mesmo devera ser imediatamente reparado pela parte
causadora.

6.9.6. Havendo a necessidade de subcontratar servicos especializados, solicitar, previamente e
por escrito, ao Tribunal de Justica e este decidira a conveniéncia ou ndo da subcontratacéo,
nao sendo admitido subcontratar o total dos servi¢os, porém, permitido fazé-lo parcialmente,
apresentando a relacdo dos servicos e as empresas que irdo executa-los, continuando a
responder direta e exclusivamente pela fiel observancia das obrigacdes contratuais.

6.9.7. Responsabilizar-se pelo recolhimento e destinacdo dos residuos gerados na realizacao
dos servicos, de acordo com a legislacédo vigente, efetuando a analise dos tipos de residuos
gerados na prestacdo dos servicos, a forma de selecdo e acondicionamento (de acordo com
sua composicdo), bem como sua destinacdo final (reutilizacdo, reciclagem, compostagem,
recuperacédo, etc), ou ainda, o descarte ambientalmente adequado dos materiais rejeitados
(aqueles que ndo poderao ser reaproveitados) em aterros, devidamente licenciados/autorizados
pelo poder publico, observando-se as normas especificas. Os valores referentes ao
recolhimento e destinacao de residuos estéo incluidos no item da planilha de servicos.

6.9.8. Apresentar mensalmente, sob pena de aplicacdo das sancdes legais e contratuais,
Relatorio de Residuos da Construcado Civil, no qual conste:

a) A quantidade total de residuos de obra gerados no periodo;

b) A quantidade reciclada e aproveitada no préprio canteiro de obras;

¢) A quantidade retirada do canteiro de obras destinada a reciclagem,;

d) A quantidade restante, transportada a outros locais, mediante CTR.

6.9.9. Cumprir rigorosamente 0s prazos estabelecidos no Edital.

6.9.10. Quando da concluséo da obra:

a) Entregar, em meio fisico e em arquivo digital (pdf):

I. Certificado de Vistoria e Concluséo de Obra,;

ii. Certiddo Negativa de Débitos junto ao INSS para fins de averbacédo da obra;
iii. Notas fiscais e Manuais de utilizagdo dos equipamentos;

iv. Compromissos de manutengdo gratuita, oS manuais de operacdo e manutencédo de
maquinas, instalacbes, equipamentos e manuais de conservacdo e manutencdo de
revestimentos e materiais de acabamentos;

v. Certificados de garantia, assim como 0s manuais de instru¢cdo dos equipamentos instalados



na obra, acompanhados da nota fiscal;

vi. Manual do proprietario, com todas as normas de manutencdo dos equipamentos e materiais
aplicados na obra;

vii. Caderno de especificacdes: registro de todas as marcas, codigos e referéncias de materiais
e servigcos executados;

viii. Relatérios de desempenho do concreto e estrutura;
ix. Diarios de obra preenchidos e assinados.

b) Efetuar a limpeza do local, sem deixar qualquer detrito do material utilizado ou ocorrido com
a execucao dos trabalhos, devendo o local e suas adjacéncias estar em perfeito estado para
utilizacao imediata.

c) Fornecer a fiscalizacdo os dados técnicos de qualquer elemento ou instalagdo que, por
motivos diversos, haja sofrido modificacdo no decorrer dos servicos.

d) Responsabilizar-se pela conservacdo e manutencdo dos equipamentos instalados em pleno
funcionamento até a entrega da obra, devendo o prazo de garantia vigorar até trés meses apos
o recebimento definitivo.

e) Fornecer, caso solicitado pela fiscalizacdo técnica, nos casos de obras e servicos em que
haja fornecimento e instalacdo de bens patrimoniais permanentes moveis, como por exemplo,
equipamentos de elevacao vertical (plataformas), cameras de CFTV, gravadores de imagens,
switches, patch-panels, centrais de alarme, centrais de incéndio, no-breaks e outros, os
seguintes itens:

i. Planilha detalhada (em formato pdf e em excel) contendo todos os equipamentos fornecidos,
constando a descricdo completa dos bens, quantidades, valor de compra, data da aquisicéo,
data da entrega ou instalacéo, data do recebimento definitivo, data do inicio da garantia, tempo
de garantia total e, se houver garantia estendida, tempo remanescente de garantia;

ii. Manuais e demais documentos técnicos dos bens (originais e em pdf);

iii. Notas fiscais de aquisi¢cdo dos bens, indicando nas notas quais itens estdo sendo adquiridos
para o Poder Judiciario do Estado do Parana (originais e/ou pdf).

6.9.11. Fornecer ao Tribunal de Justi¢ca, quando solicitado pela fiscalizacéo técnica:
a) manuais de conservacao das instalagdes, de revestimentos e materiais de acabamentos;

b) Caderno de especificacdes: registro de todas as marcas, codigos e referéncias de materiais
e servigos executados;

c) Documentagédo “as built”: detalhes executivos referentes a estrutura e instalacdes, na exata
dimensdo e localizagdo em que cada um dos servigos foi executado, quando exigido pelo
Contratante,

d) Manual do Proprietario, quando exigido pelo Contratante;
e) Certiddo Negativa do INSS para fins de averbacgao da obra, quando exigido pelo Contratante.

6.9.12. A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos
residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdélidos, artigos 3° e 10° da Resolucédo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente — CONAMA, e Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010.

6.9.13. Elaborar relatério acerca da eventual necessidade de aditamento contratual, respeitado
0 prazo méximo de 60 (sessenta) dias anteriores ao término do prazo para conclusao da obra.

6.10. Eventuais atrasos na execucao da obra em raz&o de analise de aditivos pleiteados sem
tempo habil para analise pelo Contratante serdo de responsabilidade da Contratada.

6.11. A Contratada, na solicitagdo de aditivo, dever4 apresentar memorial de célculo das



guantidades que supostamente seréo objeto do pedido.

6.12. Declarar ciéncia e observar a Politica de Relacionamento entre o Tribunal de Justica do
Estado do Parand e os seus Agentes com as Contratadas e as Potenciais Contratadas,
instituida pelo Decreto Judiciario n® 62/2026, bem como o Cédigo de Etica e Conduta do Poder
Judiciario do Estado do Parana;

6.13. Preencher o Formulario de Andlise de Perfil das Contratadas do Tribunal de Justica do
Estado do Parand, nos prazos e condi¢des estabelecidos no Decreto Judiciario n® 62/2026, cuja
exigéncia se restringe as contratac6es de valor superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes de
reais), constituindo o descumprimento dessa obrigacdo infracdo administrativa, nos termos do
referido Decreto.

6.14. Todas as comunicacdes, notificacdes, pedidos de esclarecimentos ou solicitagcdes oficiais
entre as Partes deverdo ser formalizadas por escrito, através do sistema SEI-TJPR ou por
correio eletrénico (e-mail), devidamente registrado no sistema SEI-TJPR.

6.14.1. A beneficiaria da Ata decorrente deste certame obriga-se a responder a todos os
comunicados, solicitacbes, notificacbes e planilhas orcamentarias enviados pela
CONTRATANTE no prazo maximo de [10] dias Uteis para contratos e planilhas de valor total até
R$ 50 mil reais ou, no prazo maximo de [15] dias Uteis para contratos e planilhas de valor total
até R$ 200 mil reais ou, no prazo maximo de [20] dias Uteis para contratos e planilhas de valor
acima R$ 200 mil reais. Todos os prazos acima sdo contados a partir do recebimento da
notificacao.

Obrigacées do Contratante
6.15. Sao obrigacfes do Contratante aquelas previstas na minuta contratual.
Garantia, manutencao e assisténcia técnica

6.16. As garantias para 0s servi¢cos, materiais e equipamentos devem seguir 0 tempo minimo
conforme planilha de garantia minimas (Apéndice 1).

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
Ata de Registro de Precos

7.1. Homologada a licitacdo, o licitante melhor classificado sera convocado para assinar a ata
de registro de precos, no prazo e nas condi¢coes estabelecidas no edital da licitagdo, podendo
este prazo ser prorrogado uma vez, por igual periodo, desde que ocorra motivo justificado aceito
pela administracao.

7.1.1. A convocagdo para assinar a ata de registro de precos obedecera a ordem de
classificagao na licitagédo correspondente.

7.2. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos, contado a partir da publicagdo do extrato
da ata, sera del1l (um) ano, e podera ser prorrogado, por igual periodo, desde que
comprovado que as condi¢cdes e 0 pre¢co permanecem vantajosos.

7.2.1. No ato de prorrogacdo da vigéncia da ata de registro de precos poderd haver a
renovacgao do valor ou quantitativo registrado.

7.2.2. A prorrogacdo da ata de registro de precos podera ocorrer antes do prazo de 1 (um) ano,
caso 0 guantitativo registrado seja integralmente consumido antes do término do periodo de
vigéncia inicial. Essa prorrogagéo seguira as mesmas condi¢des de renovacgdo dos quantitativos
mencionadas no item acima.

7.3. As empresas licitantes vencedoras da etapa de lances, apds a assinatura da ata de registro
de precos, serdo denominadas Beneficiarias do Registro de Precos ou apenas “Beneficiarias”.
As demais empresas licitantes habilitadas na sessao de pregdo serdo denominadas signatarias



da ata de registro de precos ou apenas “Signatarias”.
7.4. Seréa formalizado instrumento contratual para cada servi¢o, nos termos do Capitulo 7.

7.5. As alteracBes dos precos registrados obedeceréo as disposicées contidas na Subsecao V,
art. 301 e seguintes, do Decreto Estadual n® 10.086 de 2022.

7.5.1. Os precos registrados poderéo ser alterados em caso de forga maior, caso fortuito ou fato
do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execucéo tal como pactuado, nos termos da legislacdo vigente.

7.5.2. Quando o preco registrado se tornar superior ao pre¢o praticado no mercado por motivo
superveniente, o 6rgdo gerenciador convocara os fornecedores para negociarem a reducao dos
precos registrados, tornando-os compativeis com os valores praticados pelo mercado.

7.5.2.1. Os fornecedores que ndo aceitarem reduzir seus precos aos valores praticados pelo
mercado serdo liberados dos compromissos assumidos, sem aplicacdo de penalidades
administrativas.

7.5.2.2. A ordem de classificacdo dos fornecedores que aceitarem reduzir seus precos aos
valores de mercado observara a classificacéo obtida originalmente na licitacéo.

7.5.3. Quando o preco de mercado se tornar superior aos precos registrados € facultado ao
fornecedor requerer, antes do pedido de fornecimento, a atualizacdo do preco registrado,
mediante demonstracdo de fato superveniente que tenha provocado elevacdo que
supostamente impossibilite o cumprimento das obrigacdes contidas na ata e desde que
atendidos os requisitos e formalidades previstos no art. 303 do Decreto Estadual n°® 10.086 de
2022.

7.6. O cancelamento do registro de precos obedecera as disposi¢cdes contidas no art. 305 do
Decreto Estadual n® 10.086 de 2022.

7.7. O cancelamento total ou parcial da Ata de Registro de Precos obedecera as disposicoes
contidas nos arts. 306 e 307 do Decreto Estadual n® 10.086 de 2022.

Formalizacdo da Contratacao e vigéncia

7.8. Sera formalizado instrumento contratual para cada servi¢o solicitado constante na Ordem
de Servico, nos termos do art. 95 da Lei n°® 14.133/21.

7.8.1. A beneficiaria sera regularmente convocada para assinar o contrato no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, contados da data da convocacao, podendo ser prorrogado uma vez por igual periodo

a critério deste Tribunal, sob pena de decair do direito a contratacdo se ndo o fizer, sem
prejuizo das sanc¢des previstas neste edital.

7.8.2. Como condig&o para celebracdo do contrato a beneficiaria devera:
a) manter as condi¢oes de habilitacao;

b) ndo possuir fato impeditivo perante os cadastros do (Portal da Transparéncia do Governo
Federal, TCU, SICAF, GMS/PR, TCE/PR e Hermes/TJ-PR);

€) ndo possuir registro no Cadastro Informativo Estadual — CADIN, nos termos do art. 3° da Lei
Estadual n° 18.466/2015, c/c. art. 7° do Decreto Estadual n® 1.933/2015.

7.8.3. A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar 0 contrato ou receber/retirar
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido neste Termo de Referéncia, caracteriza o
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-se as penalidades legalmente
estabelecidas.

7.8.4. A empresa remanescente, se convocada, deverd comprovar as mesmas condi¢bes de
habilitacdo consignadas no edital convocatoério, como condi¢do para celebracao do contrato.

7.8.5. A assinatura de contratos e termos eletrénicos podera ser realizada também por meio
eletrdnico, nos termos do Decreto Judiciario n® 269/22 deste Tribunal de Justica.



7.9. A vigéncia de cada contrato terd inicio a partir de sua formalizacédo e vigera até 180 (cento
e oitenta) dias apos o término do prazo de execucdo dos servicgos.

7.9.1. O prazo de vigéncia do contrato sera automaticamente prorrogado, independentemente
de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

7.10. As demais hip6teses e condi¢cdes para a prorrogacdo da vigéncia do contrato serdo
disciplinadas na minuta contratual.

7.12. E admissivel a fus&o, cisdo ou incorporacéo da Contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo
exigidos na contratacao original; sejam mantidas as demais clausulas e condicfes do Termo de
Referéncia; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administracdo a continuidade a contratacao.

Reajuste da ARP

7.13. Os precos inicialmente registrados sao fixos e irreajustaveis no prazo de 12 (doze) meses
contados da data do orcamento estimado, observadas as disposi¢cdes previstas no contrato.

7.14. ApGs o interregno de um ano e desde que haja requerimento da Contratada, 0 preco
inicialmente registrado podera ser reajustado mediante prévia negociacdo entre as partes,
observados os precos praticados no mercado, tendo como limite maximo a variacdo do INCC-
DI, ou outro indice que venha a substitui-lo, exclusivamente para as obrigacfes iniciadas e
concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

7.15. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.16. A prorrogacdo da Ata sem a solicitacdo de reajuste implicara preclusdo do direito ao
reajuste.

7.17. Também havera a preclusdo do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de
extinta a Ata.

7.18. Caso ocorra preclusdo do direito do reajuste pretérito, a data-base para o calculo dos
futuros reajustes sera sempre a data do orgamento estimado.

7.19. E vedada a aplicagdo cumulativa de indices relativos aos periodos em que tenham
ocorrido a precluséo.

Garantia contratual

7.20. A garantia seré exigida para as contrata¢ces de valor acima do limite estabelecido pela lei
para dispensa de licitagdo em razdo do valor — art. 75, | da Lei n°® 14.133 de 2021.

7.20.1. A minuta contratual estabelecerd as condi¢cbes para a garantia de execugdo, nos termos
do art. 96 da Lei n® 14.133 de 2021 e, se for o caso, para o seguro dos servigos executados.

7.20.2. No caso de seguro-garantia sua apresentacado devera ocorrer no prazo minimo de 1
(um) més, contado da data de homologacao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato.

7.20.3. A garantia contratual observara os prazos e condi¢cfes estabelecidos no instrumento



contratual, do qual este termo de referéncia € parte integrante.
Gestéo e fiscalizacdo

7.21. A gestdao de Ata de Registro de Precos decorrente desta contratacdo compete a
Unidade Administrativa e servidor(es) devidamente designado(s) para o exercicio da funcéo.

7.21.1. Cabera ao gestor da ARP realizar a gestdo administrativa dos prazos relacionados a
vigéncia das atas de registro de precos, dentre outras fun¢des eventualmente atribuidas.

7.22. A gestao dos contratos decorrente desta contratacdo compete a Divisdo de Gestédo de
Contratos de Infraestrutura de Secretaria de Contratacdes Institucionais e servidor(es)
devidamente designado(s) para o exercicio da fungao.

7.23. Consideram-se atividades de gestdo contratual aquelas dispostas no Regulamento
Administrativo do Tribunal de Justica do Estado do Parand e da Instrucdo Normativa n°
152/2023 do TJPR, dentre as quais se destacam:

a) monitorar o prazo de vigéncia dos contratos e tomar as providéncias cabiveis quando
verificada a proximidade de seu término;

b) processar o pedido de pagamento, observando 0s prazos contratuais e 0s instrumentos
normativos relacionados a matéria;

c ) acompanhar a manutencdo das condicbes de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacéo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais;

d) agendar e participar de reuniées com a empresa contratada e o fiscal técnico sobre a data de
inicio do contrato, prestando as orientacdes necessarias acerca do contrato;

e) realizar reunifes, quando necessarias, com as empresas contratadas, visando a adequada
prestacao de servico;

f ) acompanhar a apresentacdo da garantia contratual, encaminhando-a a Unidade
administrativa competente para as providéncias cabiveis;

g) comunicar as empresas sobre eventuais alteracdes, solicitando os documentos necessarios,
nos termos dispostos no contrato e na lei;

h) solicitar a empresa contratada, sempre que houver alteracdo contratual, a correspondente
complementacéo da garantia;

i) verificar a possibilidade e sugerir, quando cabivel, a abertura de processo administrativo a
unidade competente nos casos de sua competéncia;

J) processar os pedidos de alteracao contratual.

7.24. A fiscalizacdo dos servicos decorrentes desta contratacdo compete a Unidade
Administrativa e servidor(es) técnico(s) da Secretaria de Edificagcbes e Infraestrutura
devidamente designado(s) para o exercicio da funcéo.

7.25. A execucdo da contratagdo devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
Registro, ou pelos respectivos substitutos, observando-se as seguintes obrigacdes:

a) Fiscalizar tecnicamente o contrato, verificando o cumprimento das clausulas contratuais por
parte da Contratada e o atendimento as normas técnicas vigentes relacionadas ao objeto da
contratacao.

b) Verificar a correta execu¢do do objeto no que tange aos quesitos técnicos, de modo a
legitimar a liquidacdo dos pagamentos devidos ao contratado, ou, conforme o caso, para
orientar as autoridades competentes acerca da necessidade de serem aplicadas sang¢fes ou de
rescisdo contratual.

¢) Tomar conhecimento de todas as especificacdes técnicas, clausulas editalicias e contratuais
do objeto.



d) Recolher ART de fiscalizacdo dos servicos quando da assinatura do contrato entre o TIPR e
a empresa Contratada.

e) Realizar vistorias para acompanhamento dos servigos de fiscalizagdo, emitindo relatorios de
vistoria;

f) Manter registro de todas as atividades da fiscalizacdo. A execucdo do contrato devera ser
acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a
mensuracao dos seguintes aspectos, quando for o caso:

f.1) os resultados alcancados em relacdo ao contratado, com a verificagdo dos prazos de
execucao e da qualidade demandada,;

f.2) os recursos humanos empregados, em funcédo da quantidade e da formacéo profissional
exigidas;

f.3) a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

f.4) a adequacdo dos servicos prestados a rotina de execucéo estabelecida;
f.5) o cumprimento das demais obrigacGes decorrentes do contrato; e

f.6) a satisfacdo do publico usuario.

g ) A Fiscalizacdo deve manter arquivados documentos que registrem os fatos relevantes
ocorridos durante a execucdo, de fatos externos que venham a prejudica-la, ou sobre a
presenca ou a auséncia de culpa por parte do contratado por eventuais falhas técnicas na
execucao, entre outros incidentes, ministrara ao gestor do contrato importantes subsidios no
momento de decidir sobre possiveis alteracdes contratuais. O registro dos fatos e atos da
fiscalizacdo importa a autorizacdo das acOes subsequentes e informa, também, os
procedimentos de liquidacdo da despesa, que tomardo por base as condicfes pactuadas no
contrato e a comprovacao da entrega do material ou da prestacao efetiva do servico.

h) Disponibilizar copia de atas de reunifes realizadas com o preposto da contratada, quando
houver, a fim de discutir a qualidade da contratacao.

i) E de reponsabilidade do agente fiscal técnico estabelecer e realizar as rotinas basicas de
fiscalizacéo técnica para o fim de realizar as verificacdes necessérias a constatacao da perfeita
execucao técnica do objeto contratado.

J) Emitir pareceres técnicos de liberacdo de fatura, de renovacdo contratual, de reajustes
contratuais e outros solicitados pelo Gestor do contrato.

k) Emitir pareceres técnicos atestando o devido cumprimento do contrato por parte da empresa
Contratada.

1) Elaborar minuta de notificacdo da empresa Contratada indicando eventuais descumprimentos
das clausulas contratuais.

m) Proceder ao recebimento técnico do objeto.

n) Comunicar falhas porventura constatadas na execuc¢do dos servigos e solicitar sua corregao.

8. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
Critérios de medicéao
8.1. A afericdo da execucao contratual para fins de medic&o considerara os seguintes critérios:

a) os resultados alcancados em relacdo ao contratado, com a verificacdo dos prazos de
execucgao e da qualidade demandada,;

b) a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;
c¢) a adequacdao dos servicos prestados a rotina de execuc¢éo estabelecida; e



d) o cumprimento das demais obrigacfes decorrentes da contratagéo.
Recebimento do objeto

8.2. O objeto do contrato sera recebido de acordo com o artigo 140, incisos |, alineas "a" e "b"
da Lei n® 14.133/2021, bem como disciplinado no instrumento contratual.

8.3. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se
a empresa para emissdo de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execucao do objeto,
para efeito de liquidacdo e pagamento.

8.4. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucao, pelo Contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobranca.

8.5. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugcédo do
contrato.

Condicgées para o pagamento

8.6. A emissdo da nota fiscal/fatura € de total responsabilidade da Contratada e devera observar
a legislacéo aplicavel, inclusive a instrucdo normativa n® 152/2023 do TJPR ou outra que venha
a substitui-la, que versa sobre os procedimentos operacionais a serem observados para
atestacdo, processamento e pagamento de despesas realizadas por este Tribunal
(https:/lwww.tjpr.jus.br/legislacao-atos-normativos/-/atos/documento/4681608).

8.6.1. As notas fiscais ou faturas a serem emitidas para o Tribunal de Justica do Parana
deverdo observar as regras relativas ao destaque do imposto de renda incidente na fonte —
IRRF de acordo com as normas e aliquotas constantes do anexo | da Instrucdo Normativa RFB
1.234/2012. Os documentos de cobranca que estejam em desacordo com o estipulado neste
item ndo serdo aceitos para fins de liquidacdo e pagamento da despesa e serdo devolvidos
para os devidos ajustes.

8.7. O pagamento sera calculado pelo valor dos servicos efetivamente executados, de acordo
com as etapas do cronograma fisico-financeiro, indices de desembolso referencial e obrigacdes
pertinentes a cada etapa apresentados pela Contratada, apés verificacdo, medi¢éo e aceitacao
dos servicos e sua compatibilizacdo por parte da fiscalizacdo do Contratante.

8.8. O Contratante efetuard o pagamento até o 30° dia a contar da data do atestado de
execucao dos servigos, ou seja, da emisséo do Atesto na Nota Fiscal emitido pela fiscalizacao,
desde que em condic¢@es juridicas e documentais de ser(em) liberada(s).

8.9. A minuta contratual padronizada estabelecera as condi¢bes para o pagamento e reajuste
dos precos dos servigos executados.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITAGCAO, na
modalidade PREGAO ELETRONICO, com adocdo do critério de julgamento pelo MAIOR
DESCONTO LINEAR, onde o percentual de desconto ofertado incidird sobre o preco maximo
da licitacdo, e serd aplicado linearmente em relacdo aos precos unitarios estabelecidos na
planilha de orgamento referencial constante nos anexos do Edital de licitagao.

9.1.1. O preco final das ofertas somente sera utilizado para fins de célculo do maior desconto
ofertado, permanecendo o valor madximo da ata.

9.1.2. O desconto ofertado serd aplicado linearmente em relacdo aos pre¢os unitarios
estabelecidos na planilha orcamentéria de referéncia constante nos anexos do Edital, que séo
fixos para efeitos de incidéncia de percentual de desconto.



9.2. O modo de disputa sera o ABERTO E FECHADO.

9.3. A diferenca entre os lances enviados ndo poderé ser inferior a 0,1% (zero virgula um por
cento) do valor total de cada lote e incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto
em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta, conforme Decisao 11860756.

9.4. As licitantes deverédo analisar e endossar os dados, diretrizes e exequibilidade do objeto,
apontando com antecedéncia o0s pontos que eventualmente possam discordar,
responsabilizando-se, consequentemente, por seus resultados para todos os efeitos futuros.

9.5. A proposta de precos devera observar todas as disposicbes do Edital da contratacéo,
inclusive atender ao disposto no artigo 31 da Lei Federal n°® 8.078/90.

Critérios de aceitabilidade de precos

9.6. O critério de aceitabilidade de precos sera o VALOR GLOBAL estimado para a
contratacdo, para cada lote.

9.9. Quando a Matriz de Alocacdo de Riscos da contratacdo for elaborada pelo Contratante
(anexo do Edital), o interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar,
juntamente com o envio da proposta, a Declaracdo de ciéncia de riscos (modelo no Apéndice 2
deste Termo) indicando ter pleno conhecimento na natureza e extensdo dos riscos por ela
assumidos no contrato e ter levado tais riscos em consideracado na formulacdo de sua proposta.

Qualificacdo Técnica

9.10. As exigéncias de qualificacdo técnica para a contratagdo sao justificadas para garantir a
qualidade, seguranca e eficiéncia dos servigos prestados. Essas exigéncias visam assegurar
gue a empresa contratada tenha a qualificagdo técnica necessaria para realizar um servi¢o de
alta qualidade, seguro e eficiente, minimizando riscos e garantindo a satisfacdo do contratante.

9.11. E consolidado na jurisprudéncia que a capacidade técnica operacional pode ser verificada
pela apresentacdo de atestados de capacidade técnica emitidos pelos contratantes em nome da
contratada, e com vistos dos conselhos Regionais de Engenharias, (CONFEA/CREA), de obras
similares, em que constem parcelas relevantes da obra definidas objetivamente no edital e seus
anexos.

9.12. A capacidade técnico-operacional ndo se confunde com a capacidade técnico-profissional
(art. 67 da Lei 14.133/2021), uma vez que a primeira considera aspectos tipicos da pessoa
juridica, como instalagcbes, equipamentos e equipe, enquanto a segunda relaciona-se ao
profissional que atua na empresa.

9.13. No que se refere as exigéncias de qualificacdo técnica operacional aqui fixadas, buscou-
se estabelecé-las de forma compativel com a dimenséo e caracteristica fisica da maioria das
sedes do TJPR e dos servicos a serem contratados, conforme premissas admitidas na Lei n°
14.133/2021, em especial no tocante as exigéncias de prova de capacidade técnica da



empresa, por meio de comprovacdo e desempenho de atividade com caracteristicas e
qguantidades coerentes com o objeto pretendido, em relacdo as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo.

9.14. As exigéncias de capacidade técnica que guardem fidelidade com o escopo licitado sao
essenciais, na medida em que visam garantir contratacdo segura, evitando-se imprevistos
indesejados ao Contratante, motivo pelo qual a autoridade pode e deve fixa-las na amplitude
necessaria, sem ensejar restricado excessiva a competitividade no certame, mas resguardando
gue venham a participar apenas empresas efetivamente aptas a satisfazer seu escopo.

9.15. Portanto, as exigéncias de qualificacdo técnica indicadas sdo aquelas que guardam
pertinéncia e compatibilidade com o objeto a ser licitado, que, reiterando, refere-se a
contratacdo de empresa para a execucao de servicos comuns de engenharia em obras de
reparos, adequacdes e melhorias em unidades do poder judiciario.

9.16. Para comprovacao da qualificacéo técnica, a empresa licitante devera apresentar:

9.16.1. TERMO DE NOMEAGCAO, assinado por todos os profissionais designados para as
funcdes abaixo, conforme modelo mencionado no Apéndice 1 deste Termo, devendo constar:

a )01 (um) profissional de nivel superior legalmente habilitado a ser designado como
Coordenador da execucéo da obra;

b ) 01 (um) Profissional de nivel superior legalmente habilitado a ser designado como
responsavel técnico pela execucdo das instalacdes elétricas;

c )01 (um) Profissional de nivel superior legalmente habilitado a ser designado como
responsavel técnico pela execucéo das Obras Civis.

9.16.1.1. Consideram-se como legalmente habilitados os profissionais com as seguintes
qualificacOes:

a ) Coordenador — profissional graduado em Engenharia Civil ou Arquitetura, devidamente
habilitado e registrado no CREA ou CAU.

b ) Responsavel técnico pelas instalacdes elétricas — profissional graduado em Engenharia
Elétrica, devidamente habilitado e registrado no CREA.

¢ ) Responsavel técnico pelas Obras Civis — profissional graduado em Engenharia Civil ou
Arquitetura, devidamente habilitado e registrado no CREA ou CAU.

9.16.1.2. Todos os profissionais listados no item acima podem pertencer ao quadro permanente
da empresa ou serem contratados como autbnomos.

9.16.1.3. Todos o0s profissionais nomeados, desde que habilitados, poderdo ser
designados/nomeados para mais de uma atividade.

9.16.1.4. A empresa atenderd a exigéncia do edital quanto a nomeacdo dos responsaveis
técnicos desde que haja, NO MINIMO, 01 (um) profissional que atenda aos requisitos para cada
especialidade.

9.16.1.5. Os profissionais nomeados a serem designados como responsaveis técnicos devem
preencher os requisitos previstos nas resolucdbes do CONFEA que dispbem sobre a
regulamentagéo da atribuicdo de titulos, atividades, competéncias e caracterizagdo do ambito
de atuagéo dos profissionais inseridos no sistema CONFEA/CREA. Os profissionais nomeados
de arquitetura, a serem designados como responsaveis técnicos, devem preencher os requisitos
previstos nas resolu¢des do CAU que disp6em sobre a regulamentagéo da atribuicéo de titulos,
atividades, competéncias e caracterizacdo do ambito de atuacdo dos profissionais inseridos no
sistema CAU. Portanto deve ser caracterizada a correlacdo entre a atribuicdo necessaria para a
atividade a ser desenvolvida e a respectiva atribuicdo de competéncias no ambito de
abrangéncia do campo de atuacdo do profissional, inclusive aquelas enquadradas como
especializagcdo com a peculiaridade de estender-se a mais de uma profissdo, como as
atividades relacionadas a Seguranca do Trabalho, por exemplo.



9.16.1.6. No caso de outra titulacdo que ndo aquelas elencadas no item acima, devera haver
indicacdo expressa pelo licitante da resolugdo/norma do CONFEA que estabeleca a
competéncia do profissional indicado, a luz das obrigacfes contratuais.

9.16.1.7. Ser4 admitida a substituicdo desses por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administragcéao (8 6° do art. 67 da Lei n°® 14.133/21).

9.16.1.8. Se houver necessidade de substituicdo do responsavel técnico nomeado, o substituto
devera apresentar o acervo e atestados de capacidade técnica conforme exigidos no edital, a
serem submetidos a analise e aprovacao do Tribunal de Justica, sob pena de inabilitagdo ou
rescisdo contratual.

9.16.2. COMPROMISSO DE PARTICIPACAO do pessoal técnico nomeado pela proponente, no
qual declarem que participardo, permanentemente, a servico da empresa, do objeto desta
licitacdo, devendo estar disponiveis e a pronto atendimento quando solicitado, a pedido da
fiscalizacéo do Tribunal (Termo de Nomeacé&o — Apéndice 1).

9.16.3. CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA junto ao Conselho Profissional
competente (CREA ou CAU), dentro do prazo legal de sua vigéncia.

9.16.3.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentacdao, no momento da assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente,
da solicitacao de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

9.16.3.2. As empresas consorciadas, caso autorizado o consorcio, deverdo comprovar o
registro no Conselho Profissional competente (CREA ou CAU) do Termo de Compromisso de
Constituicdo de Consoércio, nos termos da Resolucéao n° 444/2000 do CONFEA.

9.16.4. CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA FISICA junto ao CREA, referente aos
responsaveis técnicos de engenharia, e/ou CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO emitida
pelo CAU, referente aos responsaveis técnicos de arquitetura, dentro do prazo legal de sua
vigéncia.

9.16.5. As empresas licitantes deverdo comprovar a aptiddo para execucao de servigo similar,
de complexidade tecnoldgica operacional equivalente ou superior a do objeto desta contratacao,
ou do item pertinente, por meio da apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico (CAT)
emitida pelo Conselho Profissional competente (CREA ou CAU) ou Atestado de Capacidade
Técnica firmado pelo proprietario da obra (publica ou particular), em que conste,
obrigatoriamente, o inicio e término da obra/servico, sua localizacdo, destinacdo e area de
construcdo, com as seguintes caracteristicas técnicas, consideradas como parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto da licitacao:

9.16.5.1. Execucdo de obra de construcdo, ou reforma, ou reparos ou manutencdo, com area
minima conforme tabela abaixo:

Lote Regional Area minima de acervo | Justificativa
requerida (m?)




01

Regional 01

450,00 m2 (quatrocentos
e cinquenta  metros
quadrados)

A média da area das benfeitorias
dos imoéveis da regional 1 é de
aproximadamente 1.310,00 metros
guadrados e a mediana
equivalente a 967,67 metros
guadrados. Assim, a area exigida
corresponde a 38% da média ou

aproximadamente 50% da
mediana das areas de benfeitorias
dos imoveis nos quais

eventualmente serdo realizadas
obras de reforma ou melhorias.

02

Regional 02

450,00 m2 (quatrocentos
e cinquenta  metros
quadrados)

Tem-se que a média da area das
benfeitorias dos imoéveis da
regional 2 é de aproximadamente
1500,00 metros quadrados e a
mediana equivalente a 920,81
metros quadrados. Assim, a area
exigida corresponde a 30% da
média ou cerca de 50% da
mediana das areas de benfeitorias
dos imoveis nos quais
eventualmente serdo realizadas
obras de reforma ou melhorias.

03

Regional 03

500,00 m2 (quinhentos
metros quadrados)

Tem-se que a média da é&rea
das benfeitorias dos iméveis da
Regional 3 é de
aproximadamente 1.927,63
metros quadrados e a mediana
equivalente a 1.540,41 metros
guadrados. Assim, a area
exigida corresponde a 25,94%
da média ou aproximadamente
32,46% da mediana das areas
de benfeitorias dos imoOveis nos
quais eventualmente serdo
realizadas obras de reforma ou
melhorias.




04 Regional 04 500,00 m?2 (quinhentos | Tem-se que a média da area das
metros quadrados) benfeitorias dos imdveis da
Regional 4 é de aproximadamente
1.477,78 metros quadrados e a
mediana equivalente a 858,23
metros quadrados. Assim, a area
exigida corresponde a 33,83% da
média ou aproximadamente
58,26% da mediana das areas de
benfeitorias dos imoveis nos quais
eventualmente serdo realizadas
obras de reforma ou melhorias.

05 Regional 05 500,00 m?2 (quinhentos
metros quadrados) Tem-se que a média da area das

benfeitorias dos iméveis da
regional 5 é de aproximadamente
1.500,00 metros quadrados e a
mediana equivalente a 1.000,00
metros quadrados. Assim, a area
exigida corresponde a 33% da
média ou 50% da mediana das
areas de benfeitorias dos imoveis
nos quais eventualmente serdo
realizadas obras de reforma ou
melhorias.

9.16.5.2. As Certidées de Acervo Técnico e os Atestado de Capacidade Técnica deverdo
observar o seguinte:

a) Nos casos de Certiddes de Acervo Técnico emitidas com Atestado de Capacidade Técnica,
este devera também ser apresentado, devidamente firmado pelo contratante do projeto (publico
ou particular) e chancelado pelo Conselho Profissional competente (CREA ou CAU);

b ) No caso de apresentacdo de Atestado de Capacidade Técnica, o mesmo podera ser
chancelado OU né&o pelo conselho profissional competente, e devera ser acompanhado de
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART/RRT/Outra) ou CAT, emitidas pelo conselho de
fiscalizagao profissional competente, em nome de um dos profissionais vinculados ao referido
atestado, a fim de conferir autenticidade e veracidade das informagfes constantes nos
documentos emitidos em nome das licitantes;

c) As Certidbes de Acervo Técnico emitidas sem Atestado de Capacidade Técnica, deverao
discriminar todas as exigéncias técnicas elencadas acima;

d ) Serdo considerados servigos/obras similares: edificios comerciais (torres de escritorio,
shoppings centers), edificios residenciais, edificacdes publicas (foruns, sedes governamentais,
secretarias, prédios educacionais e presidios), estadios, edificios educacionais, hospitais,
museus e teatros, sedes administrativas de industrias, area comercial e de convivéncia de
terminais rodoviarios, ferroviarios e aeroportuarios;

e ) Serdo admitidos, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo de servico, a
apresentacdo e o somatorio de diferentes atestados de servicos executados de forma
concomitante, desde que se refiram a objetos similares ao objeto licitado, e que atinjam,
somados, quantitativos iguais ou superiores aos requeridos;

f) Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial



do fornecedor;

g ) Os atestados deverdo referir-se a servigos/obras prestados no ambito de sua atividade
econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente;

h) Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras
guando acompanhados de traducéo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da
entidade emissora;

i) Somente serdo aceitos atestados expedidos apos a conclusédo do contrato;

J) A auséncia de algum dos requisitos do atestado ou duvidas com relagédo ao seu conteudo nao
o invalidarao se a informacéo puder ser obtida por diligéncia ou por meio de outros documentos;

k) O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu
suporte a contratacdo, endereco atual do Contratante e local em que foram prestados os
servigos, entre outros documentos;

I) E valida a apresentacéo, pelo licitante, de certiddes ou atestados de desempenho anterior
emitido em favor de consércio do qual tenha feito parte, desde que atendidos os requisitos do
art. 67, 88 10 e 11, da Lei n°® 14.133/21 e regulamentos sobre o tema;

m) N&o serdo aceitos atestados/acervos referentes a edificios de conjuntos habitacionais (tipo:
COHAB, COHAPAR, INOCOOP, etc), galpdes industriais, agricolas, quadras esportivas e obras
de arte, pontes, rodovias ou ferrovias. Para estes tipos de obras, serdo aceitas areas
administrativas, desde que objetivamente descrita e discriminada a metragem quadrada desta
area administrativa na CAT e/ou atestado;

n) Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma
de regulamento, tenham dado causa a aplicacdo das sancdes previstas nos incisos Ill e IV do
caput do art. 156 da Lei n.° 14.133/21, em decorréncia de orientacdo proposta, de prescricao
técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

Qualificacdao Econémico-Financeira

9.17. As exigéncias para qualificacdo econémico-financeira estdo devidamente previstas no
processo, nos termos do inc. IX do art. 18 da Lei 14.133/21, e constardo no Edital da licitac&o.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

Valor maximo da contratacao



11. DAS PENALIDADES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. No caso de eventual descumprimento contratual e/ou porventura, de conduta ilicita, a fim
de se identificar os pressupostos caracterizadores da infracdo e a precisa extensao serao

incluidas no edital e no contrato as penalidades cabiveis, de acordo com o art. 155 da Lei n°®
14.133/2021, Decreto Judiciario n°® 269/2022 e Decreto Estadual n® 10.086/2022.

12. DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA

12.1. A despesa decorrente da contratacdo esta adequada e compativel com a Lei de Diretrizes
Orcamentarias e com o plano plurianual, conforme verificado pela Secretaria de Financas deste
Tribunal referente ao exercicio de 2026.

13. DAS DISPOSICOES FINAIS

13.1. Os prazos previstos neste Termo de Referéncia serdo contados com excluséo do dia do
comeco e inclusdo do dia do vencimento e observarédo as seguintes disposicoes:

a) Os prazos expressos em dias corridos serdo computados de modo continuo;
b) Os prazos expressos em meses ou anos serdo computados de data a data;

c) Nos prazos expressos em dias Uteis, serdo computados somente os dias em que ocorrer
expediente administrativo no 6rgdo ou entidade competente.

13.2. S6 iniciam e vencem os prazos indicados neste Termo de Referéncia em dia de
expediente na Secretaria do Tribunal de Justica do Estado do Parana.

13.3. Toda documentacdo apresentada devera estar dentro do prazo de validade estabelecido
pelo 6rgdo expedidor. Documentos expedidos por 6rgaos oficiais, omissos quanto ao prazo de
validade, serdo aceitos por 90 (noventa) dias a partir da sua expedicéo.

Os documentos que compdem o Apéndice deste Termo estdo incluidos em
documento SEI denominado "Apéndice", na sequéncia deste TR.

1.
Sel o
assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL LUIZ NEVES DE OLIVEIRA, Chefe da
Divisao de Obras de Reformas e Conservacao de Edificios da Coordenadoria de
Edificacdes e Infraestrutura, em 12/06/2026, as 12:05, conforme art. 1°, Ill, "b", da Lei
11.419/2006.

il
Sel o
assinatura
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por ANA CAROLINA CAVASSIM GUIMARAES,
Técnica Judiciaria, em 12/06/2026, as 12:31, conforme art. 1°, Ill, "b", da Lei 11.419/2006.
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