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1. OBJETO

1.1. O objeto compreende a contratacdo de

Civel |, conforme descrito neste documento e apéndices.

1.2. CATSER:

da cobertura do Férum

1.3. O objeto é classificado como obra , hos termos do art. 6°, Xll da lei 14.133 de 2021.

1.4. Os servigos que compdem esta contratagdo sdo ndo continuos ou contratados por escopo, impondo
ao contratado o dever de realizar a prestacdo de um servico especifico em periodo predeterminado,
podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a concluséo do objeto.

1.5. As obrigacdes decorrentes desta contratacdo a serem firmadas entre o Tribunal de Justica e a
empresa vencedora serdo formalizadas através de contrato, observando-se as condi¢cdes estabelecidas

neste Termo de Referéncia, da legislacéo vigente e da proposta apresentada.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada nos Estudos
Técnicos Preliminares (ETP) desta contratacdo, descrevendo a necessidade da contratacdo e andlise de

possiveis alternativas para a solucéo.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

3.1. A Descricdo da solu¢cdo como um todo encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos

Técnicos Preliminares (ETP) desta contratacao.



3.2. Toda a documentacgdo técnica necessaria para subsidiar esta contratagdo encontra-se mencionada no
Apéndice 1 deste Termo de Referéncia e serd disponibilizada juntamente com o Edital da licitagdo no

endereco eletrénico https://www.tjpr.jus.br/anexos-dos-editais.
3.3. Descritivo do objeto:

. Unidade de op ~
Item Quantidade medida Especificacbes
01 01 Obra Reforma da cobertura do Férum Civel |

3.4. Havendo contradi¢cdes entre a descricdo dos bens constante no Capitulo 1 e aquela proposta pelo
cddigo do CATSER, deve prevalecer a descri¢cdo do Capitulo 3.

4. CONDICOES GERAIS E REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Requisitos
4.1. Retirada das telhas metdlicas existentes;
4.2. Impermeabilizacdo dupla com manta;
4.3. Substituicdo da cobertura metélica menor;

4.4, Realizar treinamento pratico com a equipe de manutencdo do TJPR para inspec¢do e cuidados
preventivos;

4.5. Entregar manuais técnicos detalhados;

4.6. Deverdo ser fornecidos todos 0s acessorios necessarios para a plena execucdo e durabilidade do
sistema de cobertura e impermeabilizacao, incluindo fixadores, rufos, calhas, sistemas de drenagem pluvial
e dispositivos de seguranca;

4.7. Todos o0s materiais e sistemas instalados deverdo seguir padrées técnicos uniformes para garantir
compatibilidade, desempenho e facilidade de manutencao futura;

4.8. As mantas impermeabilizantes deverdo atender a requisitos minimos de espessura, resisténcia a
tracdo, alongamento, impermeabilidade e resisténcia a intempéries, conforme normas aplicaveis,
garantindo alta durabilidade;

4.9. Podera ser solicitada a apresentacdo de amostras, relatérios ou laudos técnicos que atestem a
conformidade, seguranca e desempenho.

Normas técnicas

4.10. Os servigos e materiais deverdo atender as normas brasileiras aplicaveis, tais como:
4.10.1. ABNT NBR 15575 (Edificagcbes — Desempenho);

4.10.2. ABNT NBR 13858 (Telhas de aco revestidas);

4.10.3. ABNT NBR 9575 (Impermeabilizacdo — Selecéo e projeto);

4.10.4. ABNT NBR 9574 (Execucao de impermeabilizacéo).

4.11. Deverdo ser observadas todas as normas técnicas e regulamentares vigentes, especialmente as
relacionadas a impermeabilizacdo, seguran¢ca em trabalhos em altura (NR-35), andaimes (NR-18),
protecdo contra infiltragBes, drenagem e escoamento de aguas pluviais.

4.12. Os servicos devem ser executados por profissionais que utilizem Equipamentos de Protecao
Individual (EPI) adequados a operacao (NR 6), bem como demais normas de seguranca do trabalho (NRs)
pertinentes.

Sustentabilidade

4.13. Devem ser atendidos os seguintes requisitos de sustentabilidade, além daqueles constantes em
eventual documentagdo complementar especifica anexa ao edital:


https://www.tjpr.jus.br/anexos-dos-editais

a) Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local e que causem menor impacto
ambiental;

b) Utilizacdo de materiais reciclaveis e de baixo consumo energético;
c¢) Maior eficiéncia energética com a substituicdo de luminérias por modelos mais eficientes;
d) Maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;

e) As embalagens devem ser fabricadas com materiais que propiciem a reutilizacdo ou a reciclagem e

devem ser restritas em volume e peso as dimensdes requeridas a protecdo do conteido e a
comercializacdo do produto e recicladas, se a reutilizacdo nao for possivel;

f) Faz-se necesséria a exigéncia de implementacdo de um sistema de controle e destinacdo adequada dos
residuos,

. Nesse sentido, a contratada devera:

f.1) realizar a “segregacao (separacdo)”’ adequada dos residuos gerados durante a execucao, seguindo as
normas e regulamentos ambientais em vigor, de forma a facilitar sua correta destinagéo;

f.2) apresentar, quando aplicavel, em cada medicdo os comprovantes de destinacdo final (CDF) dos
residuos, tais como recibos, certificados ou outros documentos validos, emitidos pelos locais autorizados e
licenciados receber os residuos;

f.3) responsabilizar-se por manter os registros precisos e atualizados de todas as etapas do transporte dos
residuos, conforme exigido pelo Manifesto de Transporte de Residuos (MTR), incluindo informagBes como
tipo, quantidade, origem e destino dos residuos;

f.4) fornecer acesso aos registros e documentos relacionados a gestéo de residuos sempre que solicitado
pela Contratante ou por autoridades competentes, para fins de fiscalizagcdo e verificacdo do cumprimento
das obrigacdes contratuais.

g) Cabera a Contratada apresentar declaracdo de atendimento e responsabilizacdo com a logistica reversa
dos produtos, embalagens e servicos pos-consumo no limite da proporcdo que fornecerem ao Poder
Publico, assumindo a responsabilidade pela destinacdo final ambientalmente adequada;

h) Caso se enquadre nas hipoteses legais, a Contratada devera empregar um numero de jovens
aprendizes, equivalente a no minimo cinco por cento (5%) e no maximo quinze por cento (15%) dos
trabalhadores existentes, conforme estipula o art. 429 da CLT (Decreto-Lei n° 5.452/1943). A comprovacgao
do disposto neste item podera ser feita mediante apresentacdo de certificacdo emitida por instituicdo
publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem
fornecido cumpre com as exigéncias do Termo de Referéncia,;

i) Caso se enquadre nas hipéteses legais, a Contratada devera cumprir 0 quantitativo minimo previsto no
art. 93 da Lei n° 8.213/1991, que estabelece que a empresa com 100 (cem) ou mais empregados esta
obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiarios
reabilitados ou pessoas com deficiéncia;

j) Maior geracdo de empregos, preferencialmente com méao de obra local,

k) Garantia de acessibilidade através da construcdo de rampas e sanitarios acessiveis para pessoas com
deficiéncia (PCD).

4.14. A contratante tera o direito de realizar inspecdes periddicas no local dos servigos, a fim de verificar se
os residuos estao sendo corretamente segregados, acondicionados e encaminhados para destinacéo final
adequada.

Visita técnica

4.15. Faculta-se a(s) empresas(s) interessada(s) a visita aos locais onde serdo realizados os servi¢os para
o conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades da contratacdo, devidamente acompanhado por
servidor designado para esse fim, até o Ultimo dia anterior a data fixada para abertura da sesséo publica.

4.15.1. A visita podera ser realizada mediante hora marcada a ser agendada no horario comercial, com no



minimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, junto a Divisdo de Obras de Reforma e Conservagéo
de Edificios da Coordenadoria de Edificacdes e Infraestrutura, com o servidor Rafael Luiz Neves de

Oliveira, pelo e-mail seinfra@tjpr.jus.br.

4.16. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitac@o para a realizac@o da vistoria.

4.17. A nao realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacbes de desconhecimento das
instalacbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos,
devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

5. PARCELAMENTO DO OBJETO

Participacdo de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP)

5.3. O item desta contratacdo destina-se a participacdo geral, ndo havendo itens e/ou lotes/grupos
exclusivos ou reservados para participacdo de ME/EPP.

5.3.1. Deixa-se de aplicar, no presente caso, o beneficio previsto no art. 48, inciso |, do Estatuto Nacional
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e no art. 6° do Decreto Estadual n® 2.474/2015, que
versa sobre a licitagcao exclusiva a participacdo de ME e EPP quando o valor global da contratacéo for até
R$ 80.000,00, pois o pre¢co maximo deste certame foi fixado em valor superior.

5.3.2. Deixa-se, também, de aplicar o beneficio do inciso Il do artigo 48 do referido Estatuto tendo em vista
a justificativa apresentada para o n&o parcelamento do objeto.

5.3.3. Por fim, ndo se aplica o beneficio do inciso Il (estabelecer, em certames para aquisicao de bens de
natureza divisivel, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratacdo de
microempresas e empresas de pequeno porte) pois 0 objeto do presente certame € a contratacdo de obra
e ndo aquisicdo de bens divisiveis.

Participacado de consorcio

Y

5.4. Sera admitida a participacdo de empresas reunidas em consorcio, com vistas a ampliagcdo da
competitividade, de forma a garantir a selecdo da proposta mais vantajosa para a Administracao.

5.5. Deverao ser observadas as seguintes disposicdes para a participacao de licitagcdo em consorcio:

5.5.1. As licitantes pessoas juridicas deverdo apresentar comprovacdo de compromisso publico ou
particular de constituicdo de consércio, subscrito pelos consorciados;

5.5.1.1. O compromisso de constituicdo do consércio deve ser apresentado por escritura publica ou
documento particular registrado em Cartdrio de Registro de Titulos e Documentos.

5.5.2. Devera haver indicacdo da empresa lider do consércio, que sera responsavel por sua representacao
perante a Administracéo;

5.5.2.1. A empresa responsavel pela execucdo da obra serd necessariamente a empresa lider do
consorcio.

5.5.3. Para efeito de qualificagéo técnica, sera admitido o somatério dos quantitativos de cada consorciado;

5.5.4. Para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, sera admitido o somatorio dos valores de cada
consorciado;
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5.5.4.1. O acréscimo percentual sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitacdo econdmico-
financeira do consaércio sera devidamente indicado no Edital da contratagéo.

5.5.4.2. Tal acréscimo ndo se aplica aos consércios compostos, em sua totalidade, de microempresas e
pequenas empresas, assim definidas em lei.

5.5.5. A substituicdo de consorciado deverd ser expressamente autorizada pelo 6rgdo ou entidade
contratante e condicionada a comprovacéo de que a nova empresa do consoércio possui, no minimo, 0s
mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica, e os mesmos valores para efeito de qualificacéo
econbmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacdo do consoércio no
processo licitatorio que originou o contrato;

5.5.6. E vedado & empresa consorciada participar, na mesma licitagdo, de mais de um consoércio ou de
forma isolada,;

5.5.7. Os integrantes do consoércio responderdo solidariamente pelos atos praticados em consércio, tanto
na fase de licitacdo quanto na de execucédo do contrato.

5.6. O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebracdo do contrato, a constituicdo e o
registro do consorcio, nos termos do compromisso neste capitulo.

5.7. O prazo de duracdo do consércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de vigéncia do contrato,
conforme disposto no capitulo 7 deste Termo.

Subcontratacédo

5.8. E vedada a subcontratacdo total ou da parcela principal do objeto contratual. Contudo, é admitida a
subcontratacdo parcial, referente aos servicos acessorios,

5.8.1. A Subcontratagdo ndo exime de qualquer forma as responsabilidades da contratada frente ao
servico a ser prestado, bem como qualidade dos materiais empregados.

5.8.2. Mesmo com a prévia autorizacdo para subcontratacdo dos servicos acima listados, é possivel que
seja necessario a subcontratacdo de outros servigcos, contudo estes casos deverdo ser analisados
previamente pela fiscalizacao.

5.8.3. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela
perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades do
subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacfes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

5.8.4. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o
subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucao do objeto.

5.8.5. O Contratado apresentard a Administracdo documentacdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.



do Estado do Parand, respondendo integralmente por eventuais descumprimentos perante o Tribunal de
Justica do Estado do Parana.

5.8.9. Caso caracterizado regime de dedicacdo exclusiva de mdo de obra, a Contratada respondera
solidariamente por atos e omissdes do subcontratado que resultem em descumprimento da legislagdo
trabalhista, nos termos do art. 29, inciso IV, do Decreto n°® 12.174/2024.

6. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
Regime de execucdo

6.1. O regime de execucdo eleito para a presente contratacdo serd& de EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, conforme justificativas contidas no ETP desta contratagao.

Condic¢des de execucgao
6.2. A execucdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

6.2.1. Inicio da execucao: apd6s a assinatura do contrato a Contratante disponibilizard a Ordem de
Execucéo de Servigos (OES) para a Contratada, por e-mall, juntamente com os projetos técnicos, o que
demarcara o inicio do prazo de execuc¢édo a partir de seu recebimento.

6.2.2. A empresa contratada deverd visitar o local onde serdo executadas as obras, devendo ser agendada
previamente, sendo que nao serdo aceitas alegacbes de desconhecimento dos servicos a serem
realizados. Antes de iniciar a obra, o empreiteiro devera entrar em contato com a fiscalizacdo. A obra
devera ser executada de acordo com as especificacdes que se seguem. Todos 0s materiais empregados e
servicos obedecerdo rigorosamente aos desenhos de projetos e respectivos detalhes, as exigéncias e
prescricdes contidas neste memorial, as normas e especificacdes da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT.

6.2.3. Responsavel pelo atendimento: Serd conduzido pelo Engenheiro Rafael Luiz Neves de Oliveira. Na
eventualidade de sua indisponibilidade, o Chefe da Divisdo de Obras de Reforma e Conservacédo de
Edificios da Coordenadoria de EdificacGes e Infraestrutura podera designar outro profissional da area
técnica para assumir essa responsabilidade.

6.3. A Contratada devera observar, ainda, as condi¢des dispostas nos documentos técnicos indicados no
Apéndice 1 deste Termo.

Prazos

6.4. Cronograma de execucao

Servico
Administracéo Direta dos
Servicos de Civil
Servicos Preliminares
Impermeabilizacao
Sistema de Drenagem Pluvial
Servicos Finais
Limpeza e Retirada

6.5. Os servicos deverdo ser finalizados em até (05 cinco) meses, conforme solicitacdo veiculada na
Ordem de Execucéo de Servico.

6.5.1. Os prazos de inicio de execucdo, de conclusdo, de entrega e de vigéncia admitem prorrogacao,
mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencdo de seu equilibrio econémico-
financeiro, desde que atendidos os critérios preconizados no instrumento contratual.

6.5.2. O prazo de execucdo desta contratagdo estd vinculado ao cronograma fisico-financeiro, o qual
precisara ser atualizado no caso da prorrogacédo de execug¢do acima mencionado.

6.5.3. Eventual pedido de prorrogagdo do inicio do prazo de execucdo deverd ser formulado em



conformidade com o disposto no contrato.

6.5.4. Eventual pedido de prorrogagcédo do prazo de execucdo dos servigcos devera ser formulado pela
Contratada por meio do endereco eletrdnico https://www.tjpr.jus.br/protocolo-admin (op¢éo “contratados”)
ou encaminhado, via e-mail, para sei@tjpr.jus.br, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas antes do
término do prazo estabelecido, contendo cépia da nota de empenho, descricdo dos motivos do
descumprimento do prazo — e indicagdo do novo prazo necessario ao atendimento —, devidamente
comprovada por meio de documentos habeis. O pedido de prorrogacdo do mencionado prazo, apoés
regular processamento, sera  submetido a  Autoridade Competente para  deciséo
(deferimento/indeferimento), sendo comunicada a Requerente.

6.6. O cronograma fisico-financeiro foi definido pela Coordenadoria de Edificacdes e Infraestrutura. Para
fixacdo do prazo e formacdo do cronograma de desembolso foram considerados aspectos como a
complexidade técnica e operacional, produtividades médias, especificidades dos fornecedores (ex.
disponibilidade, prazos de fabricacdo, montagem, testes, fretes, intervenientes climaticos), além da
necessidade de mdo de obra especializada, caminho critico da obra e os valores dos servicos.

Local e horério

6.7. Local e horario para execucao da obra: Av. Candido de Abreu, 535 - Centro Civico, Curitiba - PR,
80530-906, de segunda a sexta-feira (exceto feriados) —

6.7.2. Ndo serd permitido o acesso de pessoal ndo identificado ou em desacordo com a Instrucdo
Normativa n° 208/2024 ou qualquer norma de conduta do Contratante.

Materiais a serem disponibilizados

6.8. Para a perfeita execucdo, a Contratada devera disponibilizar todos os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades necessarias a execucao do
objeto, promovendo sua substituicdo quando necessario.

Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta

6.9. O Edificio Montepar, localizado na Avenida Candido de Abreu, n® 535, Curitiba — PR, abriga o Férum
Civel | do Foro Central da Comarca de Curitiba, com area construida de

6.11. Os demais documentos e informag¢des necessarias para o dimensionamento da proposta se
encontram nos documentos técnicos conforme Apéndice 1.

Obrigacées da Contratada
6.12. Além das obrigacdes previstas no instrumento contratual, constituem obriga¢des da Contratada:

a) Apresentar em até 10 (dez) dias apds a assinatura do Contrato, como condi¢do para a emissdo da
ordem de execucao dos servigos, 0s seguintes documentos:

a.l) anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART'’s) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT'S)
dos profissionais de nivel superior designados, devidamente quitada. Caso a CONTRATADA, bem como
o(s) profissional(is) nomeado(s), seja(m) sediados e/ou domiciliados em outra jurisdicdo, e,
consequentemente inscrita no CREA/CAU de origem, deverd apresentar o visto da empresa, junto ao
CREA/CAU do Estado do Parana, quando cabivel e em conformidade com o que dispde a Lei n°® 5.194/66,
em consonancia com o art. 1° da Resolucéo n°® 413/97 do CONFEA,;

a.1l.1) A emissdo das Anotacdes de Responsabilidade Técnicas (ART's e/ou RRT’s) deve seguir as
seguintes orientagdes:

i. Deverdo ser emitidas responsabilidades técnicas diferentes para os servicos de elaboracao de projetos,
orcamentacdo e execucdo de obra, mesmo que o profissional responsavel por eles seja 0 mesmo.



ii. Cada ART deve ser anexada no sistema SElI, individualmente;
ii. O contratante para todos 0s servigcos € a empresa contratada,;

iv. O local da obra deve ser preenchido corretamente com logradouro, CEP, Municipio, etc. inclusive
coordenadas, para o local onde projeto desenvolvido sera implantado, em conformidade com o descrito no
documento “ESPECIFICACOES DA CONTRATACAO”;

v. Todo o projeto/servico contratado devera estar descrito na Anotacdo de Responsabilidade Técnica;
guando nao houver servico especificado devera estar listado no campo observacoes;

vi. O profissional emissor da anotacéo de responsabilidade técnica deve ser o mesmo nomeado no ato da
contratacdo. Caso haja necessidade de substituicdo do profissional a mesma deve ser solicitada
formalmente ao Tribunal de Justica, conforme estipulado no documento que gerou a contratacao;

vii. No campo atividade técnica, deve constar o servico contratado como, por exemplo, coordenacao,
elaboracdo de projetos, elaboracdo de orcamento, etc. Para atendimento deste item é possivel que o
mesmo profissional tenha que emitir mais de uma anotacéo de responsabilidade técnica;

viii. Nao serdo aceitas as anota¢cfes de responsabilidade técnica que apresentem servicos diferentes dos
elencados no termo de nomeacao para o profissional emissor da respectiva ART / RRT;

ix. Havendo alteracdes no andamento dos projetos como area, ou outros, ao final, para assinatura do
Termo de Recebimento Provisério, as ART's / RRT’s deverao ser ajustadas.

a.2) demonstracdo de vinculo empregaticio ou contratual com todos os profissionais designados, mediante
cOpia da CTPS, Contrato Social, ou Contrato de Prestacao de Servi¢os;

a.3) garantia de execucdo contratual, quando exigida, nos termos do edital de licitacdo e instrumento
contratual.

a.4) Comprovante de Inscricao de Obra (CNO); que poderéa ser apresentado como condigéo para liberacéo
da primeira parcela.

b) Responsabilizar-se pela qualificacdo dos profissionais designados, respondendo solidariamente com o
autor do projeto que, eventualmente, apresente alguma irregularidade;

¢) Quando existirem projetos e/ou demais elementos técnicos, elaborar e entregar todos de acordo com as
Normas técnicas vigentes e em conformidade as Diretrizes para Elaboracdo de Projetos TJPR e demais
documentos técnicos que integram o Edital;

d) Comparecer as reunides técnicas, quando agendadas;

e) Fornecer, quando exigido, o Diario de Execucdo de Servicos a fiscalizacdo da obra, que constituira
documento habil para comprovacéo, registro e avaliacdo de todos os fatos e assuntos relacionados e
referentes a execucao dos servigos, visitados diariamente por profissionais credenciados pela contratada e
a cada vistoria pelo fiscal, devendo o mesmo ser aberto mediante termo circunstanciado, lavrado na
primeira pagina, correspondente ao dia em que a CONTRATADA efetivamente iniciar os servi¢os, no qual
obrigatoriamente registrara:

e.l) Pessoa técnica nomeada para acompanhar a obra.

e.2) Pessoal lotado no local de trabalho (de forma discriminada).
e.3) Andamento da obra.

e.4) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos.

e.5) Outros fatos que, a seu juizo, devem ser objeto de registro.

e.6) A exigéncia de Diario de Execucéo de Servicos podera ser dispensada a critério da Fiscaliza¢do, com
base no valor e porte da contratacéo.

f) Executar toda a obra com o maximo possivel de cuidado, para que ndo sejam causados danos de
gualquer espécie no local, tais como: sujeira na pintura, quebra de vidros, de moveis, etc. Ocorrendo
gualquer dano, o mesmo devera ser imediatamente reparado pela parte causadora.



g) Havendo a necessidade de subcontratar servicos especializados, solicitar, previamente e por escrito, ao
Tribunal de Justica e este decidira a conveniéncia ou ndo da subcontratacdo, ndo sendo admitido
subcontratar o total dos servigos, porém, permitido fazé-lo parcialmente, apresentando a relagdo dos
servicos e as empresas que irdo executa-los, continuando a responder direta e exclusivamente pela fiel
observancia das obrigag6es contratuais.

h) Responsabilizar-se pelo recolhimento e destinac@o dos residuos gerados na realizacdo dos servigos, de
acordo com a legislacéo vigente, efetuando a analise dos tipos de residuos gerados na prestacdo dos
servicos, a forma de selecdo e acondicionamento (de acordo com sua composicdo), bem como sua
destinacdo final (reutilizacdo, reciclagem, compostagem, recuperacao, etc), ou ainda, o descarte
ambientalmente adequado dos materiais rejeitados (agqueles que ndo poderdo ser reaproveitados) em
aterros, devidamente licenciados/autorizados pelo poder publico, observando-se as normas especificas.
Os valores referentes ao recolhimento e destinacdo de residuos estdo incluidos no item da planilha de
Servicos.

i ) Apresentar mensalmente, sob pena de aplicacdo das sancdes legais e contratuais, Relatério de
Residuos da Construcédo Civil, no qual conste:

i.1) A quantidade total de residuos de obra gerados no periodo;

i.2) A quantidade reciclada e aproveitada no proprio canteiro de obras;

i.3) A quantidade retirada do canteiro de obras destinada a reciclagem;

i.4) A quantidade restante, transportada a outros locais, mediante CTR.

i.5) Cumprir rigorosamente o0s prazos estabelecidos no Edital.

j) Quando da conclusao da obra:

j-1) Entregar, em meio fisico e em arquivo digital (pdf):

i. Certificado de Vistoria e Conclusdo de Obra;

ii. Certiddo Negativa de Débitos junto ao INSS para fins de averbacéo da obra;
ii. Notas fiscais e Manuais de utilizacdo dos equipamentos;

iv. Compromissos de manutencdo gratuita, os manuais de operacdo e manutencdo de maquinas,
instalacbes, equipamentos e manuais de conservacdo e manutencdo de revestimentos e materiais de
acabamentos;

v. Certificados de garantia, assim como 0s manuais de instrucdo dos equipamentos instalados na obra,
acompanhados da nota fiscal;

vi. Manual do proprietario, com todas as normas de manutencao dos equipamentos e materiais aplicados
na obra;

vii. Caderno de especifica¢des: registro de todas as marcas, cAdigos e referéncias de materiais e servicos
executados;

viii. Relatérios de desempenho do concreto e estrutura;
ix. Diarios de obra preenchidos e assinados.

j-2) Efetuar a limpeza do local, sem deixar qualquer detrito do material utilizado ou ocorrido com a
execucdo dos trabalhos, devendo o local e suas adjacéncias estar em perfeito estado para utilizacéo
imediata.

j-3) Fornecer a fiscalizacdo os dados técnicos de qualquer elemento ou instalacdo que, por motivos
diversos, haja sofrido modificacdo no decorrer dos servicos.

j-4) Responsabilizar-se pela conservacdo e manutencdo dos equipamentos instalados em pleno
funcionamento até a entrega da obra, devendo o prazo de garantia vigorar até trés meses ap0s o
recebimento definitivo.

j-5) Fornecer, caso solicitado pela fiscalizacdo técnica, nos casos de obras e servicos em quer haja



fornecimento e instalagédo de bens patrimoniais permanentes méveis, como por exemplo, equipamentos de
elevagcdo vertical (plataformas), cameras de CFTV, gravadores de imagens, switches, patch-panels,
centrais de alarme, centrais de incéndio, no-breaks e outros, os seguintes itens:

i. Planilha detalhada (em formato pdf e em excel) contendo todos os equipamentos fornecidos, constando
a descricdo completa dos bens, quantidades, valor de compra, data da aquisi¢do, data da entrega ou
instalacdo, data do recebimento definitivo, data do inicio da garantia, tempo de garantia total e, se houver
garantia estendida, tempo remanescente de garantia;

ii. Manuais e demais documentos técnicos dos bens (originais e em pdf);

iii. Notas fiscais de aquisicdo dos bens, indicando nas notas quais itens estdo sendo adquiridos para o
Poder Judiciario do Estado do Parana (originais e/ou pdf).

k) Fornecer ao Tribunal de Justica, quando solicitado pela fiscalizacao técnica:
k.1) manuais de conservacgéo das instalacdes, de revestimentos e materiais de acabamentos;

k.2) Caderno de especificacdes: registro de todas as marcas, cédigos e referéncias de materiais e servicos
executados;

k.3) Documentacgdo “as built”: detalhes executivos referentes a estrutura e instalagdes, na exata dimensao
e localizacdo em que cada um dos servigos foi executado, quando exigido pelo Contratante;

k.4) Manual do Proprietério, quando exigido pelo Contratante;
k.5) Certiddo Negativa do INSS para fins de averbacdo da obra, quando exigido pelo Contratante.

1) A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sdlidos, artigos
3° e 10° da Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e
Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010.

m ) Elaborar relatério acerca da eventual necessidade de aditamento contratual, respeitado o prazo
maximo de 60 (sessenta) dias anteriores ao término do prazo para concluséo da obra.

n) Eventuais atrasos na execucdo da obra em razdo de analise de aditivos pleiteados sem tempo habil
para analise pelo Contratante serdo de responsabilidade da Contratada.

0) A Contratada, na solicitacdo de aditivo, devera apresentar memorial de calculo das quantidades que
supostamente serdo objeto do pedido.

Obrigac¢bes do Contratante
6.13. As obrigacBes da Contratante sdo aquelas dispostas no instrumento contratual.
Garantia

6.14. Sera exigida garantia minima de 05 (cinco) anos para o sistema de impermeabilizacdo, contado a
partir do seu recebimento definitivo. Devera ser observado a planilha de critérios de garantia de servicos
de engenharia (Anexos).

6.15. Quanto a obra, aplica-se o art. 618 da Lei Federal n°® 14.406/2002 (Cdédigo Civil), no que nédo
contrariar normas de carater especial de Direito Administrativo.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO



Formalizacao da contratacdo e vigéncia

7.1. A vigéncia do contrato tera inicio a partir de sua formalizacdo e se estendera até 180 (cento e oitenta)
dias do término do prazo de execucédo dos servigos.

7.1.1. Dado que o objeto desta contratacdo se trata de servicos nao continuos ou contratados por escopo,
0 prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o
objeto néo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
do contratado, previstas neste instrumento.

7.1.2. As demais hipdteses e condi¢Bes para a prorrogacao da vigéncia do contrato serdo disciplinadas
pela minuta contratual.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

7.3.Apbés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o contratante poderd convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagédo do plano de fiscalizacdo, que
contera informacgBes acerca das obrigacfes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagcdo, das estratégias
para execucao do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método
de afericdo dos resultados e das sanc¢des aplicaveis, dentre outros.

7.4. O instrumento contratual disciplina as condi¢c8es e hip6teses de alteracéo e revisao financeira.

7.5. Eventuais alteracbes nas especificacbes de servico serdo realizadas unilateralmente pela
Administragdo desde que devidamente motivadas, por meio de celebra¢do de termo aditivo, nos termos
dos artigos 124 e 133 dallLei n° 14.133/2021.0

7.6. Para acréscimos ou supressdes de servi¢cos contratuais serdo utilizados os pregcos constantes na
planilha orcamentaria contratual e respectivas composi¢des unitarias.l

7.7. Os critérios para concesséao de aditivo estdo em documento especifico indicado no Apéndice 1 deste
Termo, disponibilizado com a documentacdo anexa ao Edital.

7.8. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da Contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na contratacdo
original; sejam mantidas as demais clausulas e condicfes do Termo de Referéncia; ndo haja prejuizo a
execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade a contratacao.

Reajuste

7.9. Ap6s o interregno de um ano e desde que haja requerimento da Contratada, o preco inicialmente
contratado podera ser reajustado mediante prévia negociacdo entre as partes, observados os precos
praticados no mercado, tendo como limite maximo a variagdo do INCC, ou outro indice que venha a
substitui-lo, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

7.10. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.11. A prorrogacéo do contrato sem a solicitagdo de reajuste implicara preclusédo do direito ao reajuste.

7.12. Também havera a preclusdo do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o
contrato.

7.13. Caso ocorra preclusdo do direito do reajuste pretérito, a data-base para o cdlculo dos futuros
reajustes serd sempre a data do orcamento estimado.

7.14. E vedada a aplicacdo cumulativa de indices relativos aos periodos em que tenham ocorrido a
precluséo.

Garantia contratual e seguro de riscos de engenharia

7.15. A garantia sera exigida para as contratacdes de valor acima do limite estabelecido pela lei para
dispensa de licitacdo em razado do valor — art. 75, | da Lei 14.133 de 2021.



7.15.1. A minuta contratual estabelecerd as condi¢des para a garantia de execucdo, nos termos do art. 96
da lei 14.133 de 2021 e, se for 0 caso, para o0 seguro dos servigos executados.

7.15.2. No caso de seguro-garantia sua apresentacao deverd ocorrer no prazo minimo de 1 (um) més,
contado da data de homologacao da licitacdo e anterior a assinatura do contrato.

7.15.3. A garantia contratual observard os prazos e condi¢fes estabelecidos no instrumento contratual, do
gual este termo de referéncia é parte integrante.

7.16. Em atendimento ao contido no Oficio n°® 227/2023-TCE/PR (9888569) e na APA n° 28746/2023-
TCE/PR (9888574), bem como ao conteudo do Despacho N° 10000777 - P-GP, ndo sera obrigatéria a
apresentacao de apélice de seguro de riscos de engenharia (responsabilidade civil) relativa a obra. Porém,

0s riscos em questdo deverdo ser INTEGRALMENTE suportados pela CONTRATADA, a qual serd
facultada a contratacédo de seguradora para a cobertura daqueles.

Gestao e fiscalizacdo

Y

7.17. A gestdo dos contratos decorrente desta contratacdo compete a Unidade Administrativa e
servidor(es) devidamente designado(s) para o exercicio da funcéo.

7.17.1. Consideram-se atividades de gestdo contratual aquelas dispostas no Regulamento Administrativo
do Tribunal de Justica do Estado do Parand e da Instrucdo Normativa n® 152/2023 do TJPR, além
daqueles constantes em eventual documentacdo complementar especifica anexa ao edital, dentre as quais
se destacam:

a) monitorar o prazo de vigéncia dos contratos e tomar as providéncias cabiveis quando verificada a
proximidade de seu término;

b) processar o pedido de pagamento, observando o0s prazos contratuais e 0s instrumentos normativos
relacionados a matéria;

c¢) acompanhar a manutencédo das condi¢cdes de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da
despesa no relatério de riscos eventuais;

d) agendar e patrticipar de reunibes com a empresa contratada e o fiscal técnico sobre a data de inicio do
contrato, prestando as orientacdes necessarias acerca do contrato;

e) realizar reunifes, quando necessarias, com as empresas contratadas, visando a adequada prestacdo de
Servico;

Y

f ) acompanhar a apresentacdo da garantia contratual, encaminhando-a a Unidade administrativa
competente para as providéncias cabiveis;

g) comunicar as empresas sobre eventuais alteracdes, solicitando os documentos necessarios, nos termos
dispostos no contrato e na lei;

h ) solicitar a empresa contratada, sempre que houver alteragdo contratual, a correspondente
complementacédo da garantia,;

i) verificar a possibilidade e sugerir, quando cabivel, a abertura de processo administrativo a unidade
competente nos casos de sua competéncia;

j) processar os pedidos de alteracdo contratual.

7.18. A fiscalizacdo dos servicos decorrentes desta contratacdo compete a Unidade Administrativa e
servidor(es) devidamente designado(s) para o exercicio da funcéo.

7.18.1. A execucdo do contrato serd objeto de acompanhamento, controle, avaliacdo e fiscalizacao por
parte da equipe técnica da Coordenadoria de Edificacbes e Infraestrutura da Secretaria de Infraestrutura
(SG-SI-CED) do Tribunal de Justica, observando-se disposi¢cdes constantes do Manual de Fiscalizacdo
indicado no Apéndice 1 deste Termo.

7.18.2. Competira aos servidores designados para acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato
comunicar falhas porventura constatadas na execucéo dos servicos e solicitar sua correcao.



7.18.3. Quaisquer exigéncias da fiscalizagdo, inerentes ao objeto do contrato, deverdo ser prontamente
atendidas pela Contratada, sem &nus para o Contratante e nos prazos estabelecidos.

7.18.4. A fiscalizagdo, exercida no interesse do Contratante, ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, seus agentes e prepostos, por qualquer dano que venha a causar ao Contratante ou a
terceiros.

7.18.5. A fiscalizacdo do objeto da presente contratacdo sera exercida pelos fiscais designados pela
Divisdo de Obras deste Tribunal, com base nos projetos basicos, executivos e demais elementos técnicos
constantes do Edital de licitacdo e, também, com base nas normas técnicas e legislacéo vigente.

7.18.6. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do Contrato consistirdo nos critérios
estabelecidos para a avaliacdo da qualidade e de aceite dos servicos prestados, abaixo descritos, em
consonancia aos recursos alocados, utilizando-se de instrumentos de controle para compreenséo e
mensuracao dos seguintes aspectos:

a) Os resultados alcangcados em relacdo ao contratado;

b) A verificac@o dos prazos de execuc¢éo e da qualidade demandada;

¢) Os recursos humanos empregados, em fungéo da quantidade e da formacéo profissional exigida;
d) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

e) A adequacao dos servigos prestados a rotina de execucdo estabelecida;

f) O cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do Contrato na forma prevista na Lei n® 14.133/2021
e suas alteracdes posteriores.

8. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
Critérios de medicao

8.1. Os critérios de medicéo para os servi¢cos sdo aqueles indicados na Planilha Critérios de medicdo de
servigos de engenharia (Apéndice 1).

8.2. Mensalmente, o Contratado apresentard a medicao prévia dos servicos executados no periodo, por
meio de planilha e memodria de célculo detalhada.

8.3. O Contratado também apresentara, a cada medi¢cdo, os documentos comprobatoérios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquele periodo da execucao contratual, quando for
0 caso.

8.4. Conforme indicado no capitulo 6 deste Termo, o cronograma fisico-financeiro serd anexo ao Edital de
Licitacdo e apresentara desembolsos mensais referenciais.

8.5. A Contratada devera notificar o Contratante através de Requerimento de Medicdo quando esta
considerar 0s servicos previstos para a etapa como cumpridos integralmente, para que seja constatada
pelo Fiscal a efetiva realizacdo dos servi¢os, no prazo estabelecido no contrato.

Recebimento do objeto

8.6. O objeto do contrato sera recebido de acordo com o artigo 140, incisos I, alineas "a" e "b" da Lei n°
14.133/2021, bem como disciplinado no instrumento contratual.

8.7. Somente sera considerado cumprido o objeto apds a entrega de todos 0s servigos descritos, e aceite
pela fiscalizacdo, sem restar pendéncias ou correcdes por parte da contratada.

8.7.1. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execuc¢do do objeto, para efeito de liquidagéo e
pagamento.

8.7.2. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo Contratado, de
inconsisténcias verificadas na execuc¢ao do objeto ou no instrumento de cobranca.



8.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluirhd a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢éo do contrato.

8.9. O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco)
anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos executados
e pela funcionalidade da construcdo e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢éo identificados, o contratado
ficara responsavel pela reparacéo, pela correcdo, pela reconstrug¢édo ou pela substituicdo necessarias, sem
prejuizo da vida til de projeto de cada estrutura.

Condicbes para o pagamento

8.10. Como as medicdes independerdo de etapas fisicas ou percentuais, dependendo apenas do prazo,
sera calculado o valor percentual compativel com indices de desembolso referencial, obrigacdes
pertinentes e a efetiva execucao no més de referéncia, proporcional ao valor total da obralservico,
visando garantir o valor previsto para a Administracdo no contrato original, resguardando casos de
eventuais lentiddes ou atrasos durante a execucao de responsabilidade da Contratada.

8.11. A minuta contratual padronizada estabelecera as condicfes para o pagamento e reajuste dos precos
dos servigos executados.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR
Forma de selegdao e critério de julgamento da proposta

9.1.0 fornecedor serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITAGAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocéo do critério de julgamento pelo
MAIOR DESCONTO

9.2. O modo de disputa serd 0o ABERTO E FECHADO.

9.3. A diferenga entre os lances enviados ndo podera ser inferior a 0,1% (zero virgula um por cento) do
valor total do item e incidira tanto em relac@o aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que
cobrir a melhor oferta, conforme Decis&o 11860756.

9.4. As licitantes deverdo analisar e endossar os dados, diretrizes e exequibilidade do objeto, apontando
com antecedéncia 0s pontos que eventualmente possam discordar, responsabilizando-se,
consequentemente, por seus resultados para todos os efeitos futuros.

9.6. A proposta de precos devera observar todas as disposi¢cdes do Edital da contratacao, inclusive atender
ao disposto no artigo 31 da Lei Federal n° 8.078/90.

Critérios de aceitabilidade de precos
9.7. O critério de aceitabilidade de precos sera o VALOR GLOBAL estimado para a contratagao.

9.8. Quando a Matriz de Alocacédo de Riscos da contratacdo for elaborada pelo Contratante (anexo do
Edital), o interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar, juntamente com o
envio da proposta, a Declaragéo de ciéncia de riscos (modelo no Apéndice 2 deste Termo) da indicando ter



pleno conhecimento na natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos no contrato e ter levado tais
riscos em consideracdo na formulagéo de sua proposta.

Qualificacdo Técnica

9.9. As exigéncias de qualificacdo técnica para a contratacdo sao justificadas para garantir a qualidade,
seguranca e eficiéncia dos servigos prestados, e decorrem da natureza e da complexidade, circunstancias
gue impdem a Administracdo Publica o dever de adotar cautelas adicionais quanto a capacidade da futura
contratada. O objeto demanda conhecimento técnico, experiéncia previamente comprovada em atividades
de similar porte e complexidade, bem como adequada estrutura operacional, de modo a assegurar a
execucao dos servicos com o nivel de qualidade, seguranca e confiabilidade esperados.

9.10. Nesse contexto, os requisitos de qualificacdo técnica estabelecidos mostram-se necessérios,
adequados e proporcionais, tendo por finalidade mitigar riscos a execucdo contratual, preservar a
continuidade e a eficiéncia dos servicos, resguardar o interesse publico e assegurar a sele¢do da proposta
mais vantajosa para a Administracdo, em consonancia com os principios da eficiéncia, da seguranca
juridica, da razoabilidade e do planejamento.

9.11. Para comprovacéao da qualificacao técnica, a empresa licitante devera apresentar:

9.11.1. TERMO DE NOMEAGAO, assinado por todos os profissionais designados para as funcdes abaixo,
conforme modelo mencionado no Apéndice 1 deste Termo, devendo constar:

a) 01 (um) profissional de nivel superior legalmente habilitado a ser designado como Coordenador da
execucado da obra;

b) 01 (um) Profissional(is) de nivel superior legalmente habilitado a ser designado como responsavel
técnico pela execugédo das Obras Civis.

9.11.1.1. Consideram-se como legalmente habilitados os profissionais com as seguintes qualificacdes:

a) Coordenador — profissional graduado em Engenharia Civil ou Arquitetura, devidamente habilitado e
registrado no CREA ou CAU;

b) Responsavel técnico pelas Obras Civis — profissional graduado em Engenharia Civil ou Arquitetura,
devidamente habilitado e registrado no CREA ou CAU.

9.11.1.2. Todos os profissionais listados no item acima podem pertencer ao quadro permanente da
empresa ou serem contratados como autbnomos.

9.11.1.3. Todos os profissionais nomeados, desde que habilitados, poderdo ser designados/nomeados
para mais de uma atividade.

9.11.1.4. A empresa atendera a exigéncia do edital quanto a nomeacao dos responsaveis técnicos desde
que haja, NO MINIMO, 01 (um) profissional que atenda aos requisitos para cada especialidade.

9.11.1.5. Os profissionais nomeados a serem designados como responsaveis técnicos devem preencher
0s requisitos previstos nas resolu¢gées do CONFEA que dispdem sobre a regulamentac&o da atribuicdo de
titulos, atividades, competéncias e caracterizacdo do ambito de atuac@o dos profissionais inseridos no
sistema CONFEA/CREA. Portanto deve ser caracterizada a correlacdo entre a atribuicdo necessaria para
a atividade a ser desenvolvida e a respectiva atribuicdo de competéncias no ambito de abrangéncia do
campo de atuagdo do profissional, inclusive aquelas enquadradas como especializacdo com a
peculiaridade de estender-se a mais de uma profissédo, como as atividades relacionadas & Seguranca do
Trabalho, por exemplo.

9.11.1.6. No caso de outra titulacdo que ndo aquelas elencadas no item acima, devera haver indicacao
expressa pelo licitante da resolucdo/norma do CONFEA que estabeleca a competéncia do profissional
indicado, a luz das obrigacfes contratuais.

9.11.1.7. Ser4 admitida a substituicdo desses por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administracdo (8 6° do art. 67 da Lei n°® 14.133/21).

9.11.1.8. Se houver necessidade de substituicdo do responsavel técnico nomeado, o substituto devera
apresentar o acervo e atestados de capacidade técnica conforme exigidos no edital, a serem submetidos a



andlise e aprovacao do Tribunal de Justica, sob pena de inabilitacdo ou rescisao contratual.

9.11.2. COMPROMISSO DE PARTICIPACAO do pessoal técnico nomeado pela proponente, no qual
declarem que participardo, permanentemente, a servico da empresa, do objeto desta licitacdo, devendo
estar disponiveis e a pronto atendimento quando solicitado, a pedido da fiscalizacdo do Tribunal (Termo de
Nomeacao — Apéndice 1).

9.11.3. CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA junto ao Conselho Profissional competente
(CREA ou CAU), dentro do prazo legal de sua vigéncia.

9.11.3.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no
momento da assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitacdo de registro
perante a entidade profissional competente no Brasil.

9.11.3.2. As empresas consorciadas, caso autorizado o consorcio, deverdo comprovar o registro no
Conselho Profissional competente (CREA ou CAU) do Termo de Compromisso de Constituicdo de
Consorcio, nos termos da Resolugdo n° 444/2000 do CONFEA.

9.11.4. CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA FIiSICA junto ao CREA, referente aos responsaveis
técnicos de engenharia.

9.11.5. As empresas licitantes deverdo comprovar a aptiddo para execugdo de servico similar, de
complexidade tecnolégica operacional equivalente ou superior a do objeto desta contratagdo, ou do item
pertinente, por meio da apresentacdo de Certidao de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo Conselho
Profissional competente (CREA ou CAU) ou Atestado de Capacidade Técnica firmado pelo
proprietario da obra (publica ou particular), em que conste, obrigatoriamente, o inicio e término da
obra/servico, sua localizacéo, destinacao e area de construcdo, com as seguintes caracteristicas técnicas,
consideradas como parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitag&o:

a) Execucdo de servicos envolvendo o minimo de 50% (cinquenta por cento) da &rea total a ser
contratada, conforme disposto nos itens abaixo:

b) As Certidbes de Acervo Técnico e os Atestado de Capacidade Técnica deverdo observar o seguinte:

b.1) Nos casos de Certiddes de Acervo Técnico emitidas com Atestado de Capacidade Técnica, este
devera também ser apresentado, devidamente firmado pelo contratante do projeto (publico ou particular) e
chancelado pelo Conselho Profissional competente (CREA ou CAU);

b.2) No caso de apresentacdo de Atestado de Capacidade Técnica, o mesmo podera ser chancelado OU
nao pelo conselho profissional competente, e devera ser acompanhado de Anotacéo de Responsabilidade
Técnica (ART/RRT/Outra) ou CAT, emitidas pelo conselho de fiscalizacdo profissional competente, em
nome de um dos profissionais vinculados ao referido atestado, a fim de conferir autenticidade e veracidade
das informagdes constantes nos documentos emitidos em nome das licitantes;

b.3) As Certidées de Acervo Técnico emitidas sem Atestado de Capacidade Técnica, deverao discriminar
todas as exigéncias técnicas elencadas acima;

b.4) Serdo considerados servigos/obras similares: edificios comerciais (torres de escritorio, shoppings
centers), edificios residenciais, edificagBes publicas (féruns, sedes governamentais, secretarias, prédios
educacionais e presidios), edificios educacionais, hospitais, museus e teatros, sedes administrativas de
industrias, area comercial e de convivéncia de terminais rodoviarios, ferroviarios e aeroportuarios;

b.5) Serdo admitidos, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo de servico, a apresentacédo e o
somatério de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante, desde que se refiram a
objetos similares ao objeto licitado, e que atinjam, somados, quantitativos iguais ou superiores aos
requeridos;

b.6) Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor;



b.7) Os atestados deverdo referir-se a servigcos/obras prestados no ambito de sua atividade econdmica
principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente;

b.8) Serdo aceitos atestados ou outros documentos hébeis emitidos por entidades estrangeiras quando
acompanhados de traducédo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora;

b.9) Somente serdo aceitos atestados expedidos apés a conclusédo do contrato;

b.10) A auséncia de algum dos requisitos do atestado ou duvidas com relacdo ao seu conteldo nédo o
invalidarao se a informacéao puder ser obtida por diligéncia ou por meio de outros documentos;

b.11) O licitante disponibilizar4 todas as informac¢des necessérias a comprovacdo da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual do Contratante e local em que foram prestados 0s servicos, entre outros
documentos;

b.12) E valida a apresentacio, pelo licitante, de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido
em favor de consércio do qual tenha feito parte, desde que atendidos os requisitos do art. 67, 88 10 e 11,
da Lei n®14.133/21 e regulamentos sobre o tema;

b.13) Nao serdo aceitos atestados/acervos referentes a edificios de conjuntos habitacionais (tipo: COHAB,
COHAPAR, INOCOORP, etc), galpdes industriais, agricolas, quadras esportivas e obras de arte, pontes,
rodovias ou ferrovias. Para estes tipos de obras, serdo aceitas areas administrativas, desde que
objetivamente descrita e discriminada a metragem quadrada desta area administrativa na CAT e/ou
atestado;

b.14) N&o serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de
regulamento, tenham dado causa a aplicacdo das sancdes previstas nos incisos Ill e IV do caput do art.
156 da Lei n.° 14.133/21, em decorréncia de orientacéo proposta, de prescri¢cdo técnica ou de qualquer ato
profissional de sua responsabilidade.

Qualificagcdo Econémico-Financeira

9.12. As exigéncias para qualificacdo econémico-financeira estdo devidamente previstas no processo, nos
termos do inc. IX do art. 18 da Lei 14.133/21, e constardo no Edital da licitac&o.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAQZ\O
Valor maximo da contratacao

10.1. O valor de referéncia para aplicacdo do maior desconto corresponde a
, conforme custos
unitarios apostos na documentacao mencionada no Apéndice 1 deste Termo.

11. DAS PENALIDADES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. No caso de eventual descumprimento contratual e/ou porventura, de conduta ilicita, a fim de se
identificar os pressupostos caracterizadores da infracdo e a precisa extenséo serdo incluidas no edital e no
contrato as penalidades cabiveis, de acordo com o art. 155 da Lei n°® 14.133/2021, Decreto Judiciario n®
269/2022 e Decreto Estadual n® 10.086/2022.

12. DA ADEQUACAO ORGCAMENTARIA

12.1. A despesa decorrente da contratacdo esta adequada e compativel com a lei de diretrizes
or¢camentarias e com o plano plurianual, conforme verificado pela Secretaria de Financas deste Tribunal
referente ao exercicio de 2026.

13. DISPOSIGCOES FINAIS


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.tjpr.jus.br/legislacao-atos-normativos/-/atos/documento/4655323
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=259084&indice=1&totalRegistros=3&dt=10.7.2022.13.46.37.51

13.1. As informag@es contidas neste Termo de Referéncia ndo séo classificadas como sigilosas.

13.2. Os prazos previstos neste Termo de Referéncia serdo contados com excluséo do dia do comego e
incluséo do dia do vencimento e observardo as seguintes disposices:

13.3. Os prazos expressos em dias corridos serdo computados de modo continuo;
13.4. Os prazos expressos em meses ou anos serdo computados de data a data;

13.5. Nos prazos expressos em dias Uteis, serdo computados somente os dias em que ocorrer expediente
administrativo no érgdo ou entidade competente.

13.6. SO iniciam e vencem o0s prazos indicados neste Termo de Referéncia em dia de expediente na
Secretaria do Tribunal de Justica do Estado do Parana.

13.7. Toda documentacado apresentada devera estar dentro do prazo de validade estabelecido pelo érgéo
expedidor. Documentos expedidos por 6rgdos oficiais, omissos quanto ao prazo de validade, serdo aceitos
por 90 (noventa) dias a partir da sua expedicao.

&
JEI! Lj Documento assinado eletronicamente por ANA CAROLINA CAVASSIM GUIMARAES,
assinatura L | Técnica Judiciaria, em 19/05/2026, as 11:09, conforme art. 1°, Il, "b", da Lei 11.419/2006.
-

¢ ") Documento assinado eletronicamente por BEATRIZ REIF BRAGA, Chefe da Divisdo de
JEI! lil! Contratacdes de Obras, Servicos de Engenharia e Manutencao Predial da
assinaturs Coordenadoria de Planejamento de Contratacdes, em 19/05/2026, as 11:09, conforme art.
J' 10, 1II, "b", da Lei 11.419/2006.

* ") Documento assinado eletronicamente por RAFAEL LUIZ NEVES DE OLIVEIRA, Chefe da
JEII lj Divisdo de Obras de Reformas e Conservacao de Edificios da Coordenadoria de

assinatura Edificacdes e Infraestrutura, em 19/05/2026, as 12:45, conforme art. 1°, Ill, "b", da Lei
7 11.419/20086.
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