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MUNICIPIO DE TURVO-PR

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 08/2026
(Processo Administrativo n° 3.671/2026)

CONTRATANTE (UASG): Municipio de Turvo/PR- UASG N° 988453

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAGAO DE 20 UNIDADES
HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO DISTRITO FAXINAL DA BOA VISTA,
TERMO DE COMPROMISSO N° 992459/2025, FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO AMBITO
DO FHNIS.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO: R$ 2.978.270,27 (dois milhdes, novecentos e setenta e oito mil, duzentos
e setenta reais e vinte e sete centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA: Dia 18 de junho de 2026 as 08:30 (horario de Brasilia).
CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco

MODO DE DISPUTA: Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: NAO

PLATAFORMA: Compras.Gov. - www.comprasgovernamentais.gov.br “Acesso Identificado”

Torna-se publico que o Municipio de Turvo, sediado na Av. 12 de Maio, 353, Centro, realizara
licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, e
demais legisla¢des aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢gdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
IMPLANTACAO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO
DISTRITO FAXINAL DA BOA VISTA, TERMO DE COMPROMISSO N° 992459/2025, FIRMADO COM A CAIXA
ECONOMICA FEDERAL NO AMBITO DO FHNIS, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

LOTE 01
Item{Nome do produto/servigo Qtd [Und [Preco maximo [Preco maximo total
1 [IMPLANTACAO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS [1,00 |SERV [2.978.270,27 [2.978.270,27

CONJUNTO HABITACIONAL FAXINAL DA BOA
VISTA

SERVICOS PRELIMINARES

ALMOXARIFADO 2x6 m, PADRAO SIMPLES, SEM
REVESTIMENTO, PARA USO EM CANTEIRO DE
OBRAS M2 12,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE
OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA
DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 1,00

EDIFICACAO RESIDENCIAL



http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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TORRES TIPOLOGIAS 01 E 02
TORRE TIPO 01 UN 6,00

TORRE TIPO 02 UM 4,00

UNIDADE HABITACIONAL TIPO 01

FUNDACOES E SUPRAESTRUTURA

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020 M2 9,35

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 9,35

ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO, MONTAGEM
DE ARMADURA E CONCRETAGEM DE ESTACAS,
DIAMETRO = 25,0 MM M3 8,33

ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA COM
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 M3
6,07

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 270,62

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU
VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 6,07

BALDRAMES

ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 M3 5,36

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 7,35

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME
E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10
MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 129,62

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME
E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5
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MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 17,09

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU
VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE
JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 2,21

IMPERMEABILIZACAO

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 M2
8,80

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 M2
31,51

PILARES, VIGAS E LAJES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8
UTILIZACOES. AF_09/2020 M2 10,53

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,
PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/2020 M2 11,76

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 KG 119,74

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 KG 543,70

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA =
120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E
SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL =
4,2 MM M 44,14

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA,
ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELICADA,
ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =
(8+4) M2 51,62

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM
USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 3,78
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CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA,
PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM
EDIFICACAO TERREA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3
9,46

PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA/FECHAMENTOS

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021 M2 258,92

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,
ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 23,00

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024
M 13,10

ESQUADRIAS METALICAS

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS
PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/
REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM
PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR,
DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024 M2
7,20

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/
REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAGAO
COM PARAFUSO, SEM GUARNICAQ/ ALIZAR,
DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM
ACABAMENTO, VEDACAO COM SILICONE,
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2024 M2 1,08

PORTA EM ALUMiNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA
COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 M2
5,04

ESQUADRIAS DE MADEIRA

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
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INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALAGCAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019 UN 6,00

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2
DEMAOS. AF_01/2021 M2 20,16

COBERTURAS E PROTECOES
TELHADO

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2
46,44

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M2 46,44

FABRICACAO E INSTALACAO DE MEIA TESOURA
DE MADEIRA NAO APARELHADA, COM VAO DE 3
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 UN 3,00

FABRICACAO E INSTALACAO DE MEIA TESOURA
DE MADEIRA NAO APARELHADA, COM VAO DE 6
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 UN 4,00

CALHAS E RUFOS

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M
10,97

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO

24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019 M 37,82

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTOS INTERNOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
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ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
M2 250,00

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM
ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E
EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2 51,62

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 10MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024 M2 216,00

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024 M2 34,00

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE
EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
M2 51,62

REVESTIMENTO CERAMICO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE M2 37,60

REVESTIMENTOS EXTERNOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2
164,88

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2
35,91

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE
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VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 M2
35,91

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 M2 164,88

FORROS

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAGAO.
AF_08/2023_PS M2 51,38

PINTURA
PINTURAS INTERNAS

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL
EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 301,62

FUNDO SELADOR AQRiLICO, APLICACAO MANUAL
EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 51,62

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA,
APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023 M2 301,62

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA,
APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF_04/2023 M2 51,62

PINTURAS EXTERNAS

APLIQAQAO MANUAL DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.
AF_03/2024 M2 200,79

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD,
APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023 M2 200,79

PISO E CERAMICA

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA
EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE
SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021 M2
51,62
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EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
NAO ARMADO. AF_08/2022 M3 3,10

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35
CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5
M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE M2 33,60

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35
CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE M2 37,76

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35
CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR
QUE 5 M2. AF_02/2023_PE M2 22,78

CALCADA

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA
EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE
SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021 M2
12,76

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
NAO ARMADO. AF_08/2022 M3 0,89

SOLEIRAS, RODAPES E PEITORIS

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES
35X35CM. AF_02/2023 M 39,97

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L =

15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM
ADITIVO. AF_11/2020 M 9,80

ELETRICA E TELEFONICA
CAIXA DE DISTRIBUICAO
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE

NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_10/2020 UN 2,00

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
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NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_10/2020 UN 4,00

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020 UN 2,00

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30
MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN 2,00

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA,
BIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS UN 2,00

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO,
PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16
DISJUNTORES DIN UN 2,00

ILUMINAGAO TOMADAS E INTRERRUPTORES

LAMPADA TUBULAR LED 9/10W SEM SOQUETE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 UN
16,00

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 8,00

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO. AF_03/2023 UN 4,00

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN
22,00

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN
8,00

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T
20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN
8,00

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN
2,00

INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1
MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
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AF_03/2023 UN 2,00

LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_09/2024 UN 2,00

CAMPAINHA CIGARRA (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO. AF_03/2023 UN 2,00

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN
22,00

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN
16,00

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN
2,00

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023 UN 8,00

FIOS E CABOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023 M 150,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023 M 228,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M
44,00

CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA QU
PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020 M 21,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 M
21,00
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ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_03/2023 M 24,00

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_03/2023 M 30,00

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORGCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M
170,00

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA
ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 30,00

HIDRAULICA / GAS
TUBULACOES E CONEXOES

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022 UN 31,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_06/2022 UN 10,00

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN
14,00

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN
6,00

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN
5,00

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN
2,00

BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM,
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INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 UN
8,00

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 M
69,63

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M
25,46

REGISTROS

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021 UN 2,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021 UN 6,00

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA
E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 4,00

ENTRADA / ALIMENTACAO

KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA -
ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"),
PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO).
AF_03/2024 UN 2,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, B
ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021 UN 2,00

CAIXA D'AGUA

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS
(INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA DE
BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2021 UN 2,00

SANITARIAS E PLUVIAL

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
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40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022 M 7,75

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022 M 43,87

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022 M 59,94

TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
UN 2,00

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 8,00

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 1,00

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 7,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022 UN 7,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022 UN 22,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022 UN 7,00

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022 UN 17,00
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JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022 UN 3,00

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022 UN 15,00

LUVA DE PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2021 UN
31,00

LUVA, PVC, SOLDAVELA DN 50MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN
47,00

RALO SECO CONICO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022 UN 7,00

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022 UN 1,00

CAIXAS

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L),
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X0,7 M,
ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 UN 1,00

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022 UN 7,00

CAIXA DE INSPEGAO INTERLIGAGAO ESGOTO
100MM FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00

FOSSA E SUMIDOURO

FOSSA SEPTICA PROFUNDIDADE = 1,5M,
COMPRIMENTO 2M E LARGURA INTERNA DE 1M
COM TAMPAO DE CONCRETO ARMADO ACO
8,0MM, ESPESSURA DE 10CM UN 1,00
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SUMIDOURO PROFUNIDADE = 1,5M, DIAMETRO
2M COM TAMPAO DE CONCRETO ARMADO AGCO
8MM, ESPESSURA DE 10CM UN 1,00

APARELHOS

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE
FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN
2,00

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X
39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020 UN 2,00

BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM,
COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO
FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM PLASTICO
CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA
CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020 UN 1,44

TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA
EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE
PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020 UN 2,00

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO,
TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020 UN 2,00

COMPLEMENTAGCOES
LIMPEZA

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A
SECO. AF_04/2019 M2 47,07

LIMPEZA DE FORRO REMOVIVEL COM PANO
UMIDO. AF_04/2019 M2 46,93

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO
UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E
ESCOVACAO MANUAL. AF_04/2019 M2 47,07

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM
PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E
ESCOVAGCAO MANUAL. AF_04/2019 M2 52,60
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SERVICOS PRELIMINARES

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAGOES.
AF_03/2024 M 30,30

ESCADA

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021 M2 6,14

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1
1/2", EM ALUMINIO. AF_04/2019_PS M 6,63

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA
EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE
SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021 M2
26,24

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
NAO ARMADO. AF_08/2022 M3 1,84

ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020 KG 39,15

CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM

USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 4,77

UNIDADE HABITACIONAL TIPO 02

FUNDACOES E SUPRAESTRUTURA

SAPATA

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020 M2 9,35

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 9,35
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ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO, MONTAGEM
DE ARMADURA E CONCRETAGEM DE ESTACAS,
DIAMETRO = 25,0 MM M3 8,33

ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA COM
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 M3
6,07

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 270,62

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU
VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 6,07

BALDRAMES

ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_01/2024 M3 5,36

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 7,35

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME
E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10
MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 129,62

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME
E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5
MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 17,09

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU
VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE
JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 2,21

IMPERMEABILIZACAO

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 M2
8,80

IMPERMEABILIZAQAO DE SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 M2
31,51

PILARES, VIGAS E LAJES
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MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8
UTILIZACOES. AF_09/2020 M2 10,53

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,
PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/2020 M2 11,76

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 KG 119,74

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 KG 543,70

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA =
120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E
SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL =
4,2 MM M 44,14

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA,
ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELICADA,
ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =
(8+4) M2 51,62

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM
USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 3,78

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA,
PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM
EDIFICACAO TERREA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3
9,46

PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA/FECHAMENTOS

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021 M2 258,92

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,
ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 23,00

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024
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M 13,10

ESQUADRIAS METALICAS

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS
PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/
REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM
PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR,
DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024 M2
7,20

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/
REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAGAO
COM PARAFUSO, SEM GUARNICAQ/ ALIZAR,
DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM
ACABAMENTO, VEDACAO COM SILICONE,
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2024 M2 1,08

PORTA EM ALUMiNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA
COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 M2
5,04

ESQUADRIAS DE MADEIRA

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALAGCAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019 UN 6,00

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2
DEMAOS. AF_01/2021 M2 20,16

COBERTURAS E PROTECOES
TELHADO

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2
46,44

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
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LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M2 46,44

FABRICACAO E INSTALACAO DE MEIA TESOURA
DE MADEIRA NAO APARELHADA, COM VAO DE 3
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 UN 3,00

FABRICAGCAO E INSTALACAO DE MEIA TESOURA
DE MADEIRA NAO APARELHADA, COM VAO DE 6
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 UN 4,00

CALHAS E RUFOS

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M
10,97

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO
24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019 M 37,82

REVESTIMENTOS
REVESTIMENTOS INTERNOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
M2 250,00

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM
ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E
EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2 51,62

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 10MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024 M2 216,00

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024 M2 34,00
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MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE
EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
M2 51,62

REVESTIMENTO CERAMICO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE M2 37,60

REVESTIMENTOS EXTERNOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2
164,88

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2
35,91

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE
VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 M2
35,91

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 M2 164,88

FORROS

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAGAO.
AF_08/2023_PS M2 51,38

PINTURA

PINTURAS INTERNAS
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FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL
EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 301,62

FUNDO SELADOR AQRiLICO, APLICAGAO MANUAL
EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 51,62

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA,
APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023 M2 301,62

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA,
APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF_04/2023 M2 51,62

PINTURAS EXTERNAS

APLIQAQAO MANUAL DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.
AF_03/2024 M2 200,79

PINTU RA~LATEX ACRILICA STANDARD,
APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023 M2 200,79

PISO E CERAMICA

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA
EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE
SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021 M2
51,62

EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
NAO ARMADO. AF_08/2022 M3 3,10

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35
CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5
M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE M2 33,60

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35
CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE M2 37,76

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35
CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR
QUE 5 M2. AF_02/2023_PE M2 22,78
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CALCADA

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA
EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE
SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021 M2
12,76

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
NAO ARMADO. AF_08/2022 M3 0,89

SOLEIRAS, RODAPES E PEITORIS

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES
35X35CM. AF_02/2023 M 39,97

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L =
15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM
ADITIVO. AF_11/2020 M 9,80

ELETRICA E TELEFONICA
CAIXA DE DISTRIBUICAO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020 UN 2,00

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020 UN 4,00

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020 UN 2,00

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30
MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN 2,00

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA,
BIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS UN 2,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO,
PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16
DISJUNTORES DIN UN 2,00

ILUMINAGAO TOMADAS E INTRERRUPTORES
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LAMPADA TUBULAR LED 9/10W SEM SOQUETE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 UN
16,00

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 8,00

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO. AF_03/2023 UN 4,00

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN
22,00

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN
8,00

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T
20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN
8,00

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN
2,00

INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1
MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023 UN 2,00

LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_09/2024 UN 2,00

CAMPAINHA CIGARRA (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO. AF_03/2023 UN 2,00

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN
22,00

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN
16,00

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN
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2,00

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 UN 8,00

FIOS E CABOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023 M 150,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023 M 228,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023 M 44,00

CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA QU
PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020 M 21,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 M
21,00

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_03/2023 M 24,00

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 M 30,00

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M
170,00

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA

ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 30,00

HIDRAULICA / GAS
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TUBULAGOES E CONEXOES

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022 UN 31,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022 UN 10,00

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN
14,00

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN
6,00

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN
5,00

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN
2,00

BUCHA DE REDUGAO, PPR, DN 32 X 25 MM, )
INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 UN
8,00

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 M
69,63

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M
25,46

REGISTROS

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021 UN 2,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
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ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021 UN 6,00

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA
E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 4,00

ENTRADA / ALIMENTACAO

KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA -
ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"),
PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO).
AF_03/2024 UN 2,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, B
ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021 UN 2,00

CAIXA D'AGUA

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS
(INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA DE
BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2021 UN 2,00

SANITARIAS E PLUVIAL

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022 M 7,75

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022 M 43,87

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022 M 59,94

TERMINAL DE VENTILAGCAO, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
UN 2,00

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 8,00
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TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 1,00

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 7,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022 UN 7,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022 UN 22,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022 UN 7,00

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022 UN 17,00

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022 UN 3,00

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022 UN 15,00

LUVA DE PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2021 UN
31,00

LUVA, PVC, SOLDAVEL,NDN S0MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN
47,00

RALO SECO CONICO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
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RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022 UN 7,00

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022 UN 1,00

CAIXAS

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L),
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X0,7 M,
ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 UN 1,00

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022 UN 7,00

CAIXA DE INSPEGAO INTERLIGAGAO ESGOTO
100MM FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00

FOSSA E SUMIDOURO

FOSSA SEPTICA PROFUNDIDADE = 1,5M,
COMPRIMENTO 2M E LARGURA INTERNA DE 1M
COM TAMPAO DE CONCRETO ARMADO ACO
8,0MM, ESPESSURA DE 10CM UN 1,00

SUMIDOURO PROFUNIDADE = 1,5M, DIAMETRO
2M COM TAMPAO DE CONCRETO ARMADO ACO
8MM, ESPESSURA DE 10CM UN 1,00

APARELHOS

\VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE
FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN
2,00

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X
39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020 UN 2,00

BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM,
COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO
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FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM PLASTICO
CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA
CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020 UN 1,44

TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA
EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE
PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020 UN 2,00

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO,
TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020 UN 2,00

COMPLEMENTACOES
LIMPEZA

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A
SECO. AF_04/2019 M2 47,07

LIMPEZA DE FORRO REMOVIVEL COM PANO
UMIDO. AF_04/2019 M2 46,93

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO
UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E
ESCOVACAO MANUAL. AF_04/2019 M2 47,07

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM
PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E
ESCOVAGCAO MANUAL. AF_04/2019 M2 52,60

SERVICOS PRELIMINARES

LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAGOES.
AF_03/2024 M 30,30

Valor maximo total da Concorréncia Eletrénica: R$ 2.978.270,27

Com relacéo as especificagdes descritas na plataforma Compras.gov. em alguns itens os mesmos ndo contém
a mesma descri¢gdo, unidade de medida que consta no edital, visto que o sistema conta com um cadastro de
produtos genéricos 0 que nem sempre € compativel com a descricdo que 0 municipio tem necessidade de
aquisicdo, diante disso as empresas sempre deverdo levar em CONSIDERAGAO O DESCRITIVO E DEMAIS
INFORMAGOES CONSTANTES NO EDITAL.

1.2. A licitagao sera realizada em unico item.
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2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1. Poderao participar desta licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

211. Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o dia util
a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade promotora da
licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagéao, devendo
proceder, imediatamente, a corregédo ou a alteragédo dos registros tdo logo identifique incorregéo ou aqueles se
tornem desatualizados.

24. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagao.

2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.6. Nao poderao disputar esta licitagao:
2.6.1. aquele que nao atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragcado do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado,
quando a licitagao versar sobre servigcos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sang¢ao que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na
licitagao ou atue na fiscalizagao ou na gestéo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgag¢do do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislagao trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;
2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio;

2.6.10. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm

[ 2]
Sy —— n
yemy, PREFEITURA MUNICIPAL DE

i
e
V==Y

gt

o

2.6.11. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéo do contrato agente
publico do 6rgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situa¢cdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagao que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicao a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sang¢ao a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagédo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de
execucao da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do
6rgao ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboragéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do
projeto executivo, nos demais regimes de execucgao.

2.11. Em licitacbes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de
pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.12. A vedacado de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugcdo da contratagéo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Na presente licitacao, a fase de habilitagao sucedera as fases de apresentacao de propostas e lances e
de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o prego,
conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessao publica.

3.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 7.1.1 e 7.12.1
deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

3.41. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengodes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

3.4.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigido de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII,

da Constituicéo;

3.4.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos
incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal;
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3.5. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico,
que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.7.1. no item exclusivo para participagcao de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.7.2. nos itens em que a participagao nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa.

3.8. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitara o licitante as sanc¢des previstas na
Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.9. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder
as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sesséao publica.

3.10. Na&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de
habilitagao pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e da
fase de envio de lances.

3.11. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.

3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final
minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as
seguintes regras:

3.12.1. a aplicagao do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagédo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.12.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.13.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor precgo; e

3.13.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado
o critério de julgamento por maior desconto.

3.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.12
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagéo,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgéos de controle externo e interno.

3.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletrénico
durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo dnus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administragéo ou de sua desconexéo.
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3.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de acesso.

4, DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes
campos: valor total do item;

4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do
objeto.

4.4, Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacéo de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5, Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagédo
adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte
os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

4.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderao se beneficiar do regime
de tributagédo pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentagao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢gdes nelas contidas,
em conformidade com o que dispde o Anteprojeto/Projeto Basico/Projeto Executivo, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituigao.

4.9. Em contratagdes sob o regime de empreitada por preco global, incumbe exclusivamente ao licitante
verificar a coeréncia, integridade e compatibilidade da Planilha de Custos e Formagéao de Pregos que acompanha
o edital, devendo impugnar tempestivamente eventuais falhas, omissdes, erros ou inconsisténcias identificadas
na composigao dos quantitativos ou dos custos. A auséncia de impugnagéo importa aceitagao plena e irretratavel
da planilha e do orgamento disponibilizado, ndo cabendo ao contratado pleitear, posteriormente, aditamento,
reequilibrio econémico-financeiro ou compensagdes decorrentes de itens que deveriam ter sido avaliados
quando da formulagdo da proposta.

4.10. A responsabilidade pela fiel composi¢do dos custos, encargos, insumos, quantitativos, coeficientes e
demais elementos necessarios a execucgéao integral do objeto é exclusiva do licitante, nos termos do regime de
empreitada por preco global, devendo todos esses fatores estar contemplados no valor final ofertado, que se
presume suficiente e completo para a execugao contratual.

4.11. O licitante devera analisar com rigor técnico todas as planilhas, quadros, composi¢cdes de custos,
memoriais e demais documentos disponibilizados pelo Municipio para a formulagédo da proposta, verificando sua
coeréncia interna e compatibilidade com o objeto licitado. Eventuais duvidas, omissées, erros ou inconsisténcias
identificadas nos documentos fornecidos deverdo ser apontados por meio de pedido de esclarecimento ou
impugnacao dentro dos prazos legais. A auséncia de manifestagdo sera interpretada como concordancia plena
com os elementos fornecidos, vedada a alegagao posterior de desconhecimento ou a formulagdo de pleitos de
recomposicao de valores.

4.12. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentagao.

4.13. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratacées
publicas federais, quando participarem de licitagcdes publicas;
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4.13.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicagdo do
desconto ofertado devera respeitar os precos maximos previstos no Anteprojeto/Projeto Béasico/Projeto
Executivo.

4.14. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizagao pelo Tribunal de Contas da Uni&o e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogado das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacgéo dos agentes publicos responsaveis e da empresa
contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobreprego na execugéo do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comisséao e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

5.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao
e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao Ultimo
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagao
aos lances intermediarios quanto em relagéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 100,00 (cem
reais).

5.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

511.1. A etapa de lances da sessé&o publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragao
da sessao publica.

5.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagao.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagéo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratagdo/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio,
podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigdo das demais colocagoes.
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5.11.5. Apods o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdao convocados para apresentar lances
intermediarios.

5.12. Apbs o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Na&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificagédo do licitante.

5.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo/Comisséo, no decorrer da etapa competitiva da
licitacdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

5.16. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo/Comissao persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro
horas da comunicagdo do fato pelo Agente de Contratagdo/Comissao aos participantes, no sitio eletrbnico
utilizado para divulgagao.

5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.18. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte
da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

5.18.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagéo automatica para tanto.

5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagéo, para
0 exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.19. So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, na ordem abaixo, ou ainda o Municipio podera adotar
regulamento superior como por exemplo do unido como instru¢do normativa, decreto ou similar, visando o
desempate mas nos termos da legalidade:

5.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em ato
continuo a classificagao;

5.19.1.2. avaliagao do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao preferencialmente
ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obriga¢des previstos nesta Lei;
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5.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

5.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos érgaos de
controle.

5.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

5.19.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgao ou entidade da
Administracao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao realizada por érgao ou entidade
de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.19.2.2. empresas brasileiras;
5.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

5.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o Agente de
Contratagao/Comissdo podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

5.20.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagéo, for desclassificado em
razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

5.20.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
5.20.3. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.
5.20.4. O Agente de Contratagdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo

de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apdés a negociagéo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagéo daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.20.5. E facultado ao Agente de Contratagdo/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.21. Apds a negociagdo do prego, o Agente de Contratagdo/Comissao iniciara a fase de aceitagcdo e
julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de contratacdo/Comisséo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagédo correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto a
existéncia de sancdo que impega a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
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6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniéao
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forga da vedagéo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
Agente de Contratagao/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas
no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestagéo previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN
n° 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicéo de
participacao.

6.4. Na hipétese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condigbes de
participagao, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo/Comissao verificara se faz jus ao beneficio.

6.6. Verificadas as condigbes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacao/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacgéo ao objeto e a
compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1. contiver vicios insanaveis;

6.7.2. nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;
6.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para a
contratacgéo;

6.7.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.

6.8. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administracao.

6.8.1. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata o caput, s6 sera considerada apoés diligéncia do
Agente de Contratacado/Comiss&o, que comprove:

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Em contratagdo de servicos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de exequibilidade e
sobreprego considerara o seguinte:

6.9.1. Nos regimes de execucéo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacéo do valor global estimado;

6.9.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacao do valor global estimado e pela superacéo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha
anexa ao edital;


https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-,Art.,n%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009).
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29
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6.9.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢gado pela Administragcao, independentemente
do regime de execugao.

6.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor or¢gado pela Administragédo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacado de Precos elaborada pela Administragao, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitacdo da proposta.

6.11.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a
Administragcao, por meio eletrénico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagées e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada
integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja majoragédo do
preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratagao;

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagao de
recolhimento de impostos e contribuigbes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

6.13. Parafins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacées do objeto, podera ser colhida
a manifestagéo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

6.14. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentagédo de amostra, o licitante classificado em
primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

6.15. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento para
a avaliagdo das amostras, cuja presencga sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.16. Os resultados das avaliagdes serado divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo
Agente de Contratagdo/Comissao, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratagao/Comissdo analisarda a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda
as especificagdes constantes no Projeto Basico/Termo de Referéncia.
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7. DA FASE DE HABILITAGAO

71. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagédo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

711. A documentacao exigida para fins de habilitagéo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-
financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitagdo serédo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugéo livre.

7.21. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins
de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitagdo serao
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29
de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

7.3. Quando permitida a participagdo de consoércio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida, sera
feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econémico-
financeira, quando exigida, sera observado o somatdério dos valores de cada consorciado.

7.3.1. Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o projeto basico/termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econémico-financeira, havera um
acréscimo de 10% para o consdrcio em relagéo ao valor exigido para os licitantes individuais.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser apresentados em original ou por cépia
autenticada, sendo que deverao ser anexados no Sistema Compras.Gov, quando convocados pela Agente de
Contratacao.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser substituidos por registro cadastral emitido
por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n°
14.133/2021.

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaragéo de que atende aos requisitos de habilitagéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n°
14.133/2021).

7.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragcdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

7.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragcdo de que suas propostas
econbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.9. Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execug¢do é imprescindivel
para o conhecimento pleno das condigées e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar,
sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condigbes de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito
de realizagdo de vistoria prévia.

7.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data e
horario exclusivos, a ser agendado pelo email planejamento@turvo.pr.gov.br ou telefone 42 9153-0265 de
modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.9.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragcdo exigida no presente
item por declaracao formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das
condigcbes e peculiaridades da contratacéo.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63
mailto:planejamento@turvo.pr.gov.br
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7.10. A habilitagédo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagcdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais n&o-digitais quando houver dudvida em relagdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

7.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos érgaos responsaveis pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a
alteracdo dos registros tao logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n°® 3/2018, art.
7°, caput).

7.11.1. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagdo. (IN n® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

7.12. A verificagédo pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletrénicos oficiais de érgaos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

712.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (DUAS HORAS), prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitagao do Agente de Contratagao/Comisséo.

7.12.2. Na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagdo de propostas e lances,
os licitantes encaminharao, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacéo e a proposta
com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da
Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.13. A verificagao no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagao
ao licitante vencedor.

7.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Béasico/Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas,
e apenas do licitante mais bem classificado.

7.13.2. Respeitada a excegédo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos os licitantes.

7.14. Apods a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacao
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

7.14.1. complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.14.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

7.15. Na analise dos documentos de habilitagcdo, a comissao de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que
nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada
em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificagéo.

7.15.1. Para fins de aplicagdo do disposto no item anterior, sera adotado o entendimento firmado pelo
Tribunal de Contas da Unido no Acérdao n°® 1.211/2021 — Plenario.

7.16. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagcdo, o Agente de Contratagdo/Comissao
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagéo, até a apuragao de uma
proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.12.1.

7.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagao, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art4
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
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7.18. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratagédo, e ndo como condigéo para participagcéo na licitagao (art.
4° do Decreto n° 8.538/2015).

7.19. A interposi¢cdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulagéo ou revogacgao da licitagao, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.20. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

7.21. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitacao do licitante:

7.21.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
7.21.2. 0 prazo para a manifestagéo da intengao de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.
7.21.3. O prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de

lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitagao;

7.21.4. na hipétese de adocgao da inversao de fases previstano § 1°do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021,
0 prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao da ata de julgamento.

7.22. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

7.23. Orecurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento
dos autos.

7.24. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

7.25. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgacdo da interposi¢cdo do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

7.26. O recurso e o pedido de reconsideragéo terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

7.27. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

7.28. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no site da Prefeitura
Municipal (http://www.turvo.pr.gov.br/), bem como no portal da Compas.Gov.
(www.comprasgovernamentais.gov.br).

8. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

8.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

8.1.1. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comissao durante o certame;

8.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

8.1.2.1. n&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociagao;
8.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

8.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

8.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

8.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8538.htm#art4
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8538.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1
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, PREFEITURA MUNICIPAL DE

% i
o e X
i [ ()
1 |\
N - ¥

T

8.1.3. nao celebrar o contrato ou n&o entregar a documentagéo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

8.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

8.1.4. apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagéo

8.1.5. fraudar a licitagédo

8.1.6. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

8.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
8.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
8.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo

8.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

8.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

8.2.1. adverténcia;

8.2.2. multa;

8.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

8.24. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punic&o ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou
a penalidade.

8.3. Na aplicagado das sang¢des serao considerados:
8.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.
8.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
8.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
8.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;
8.3.5. aimplantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes

dos érgaos de controle.

8.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida
no prazo maximo de 10 dias Uteis, a contar da comunicagéo oficial.

8.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

8.4.2. Para as infragcGes previstas nos itens 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7 e 8.1.8, a multa sera de 15% a
30% do valor do contrato licitado.

8.5. As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar
ou contratar poderado ser aplicadas, cumulativamente ou nio, a penalidade de multa.

8.6. Na aplicacao da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacgao.

8.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracbes administrativas relacionadas nos itens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3, quando nao se justificar a imposicéo de


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no d&mbito da Administracdo Publica direta
e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6érgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

8.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaracido de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infragbes dispostas nos itens 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7 e 8.1.8, bem como pelas
infragdes administrativas previstas nos itens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais
grave que a sangao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156,
§5°, da Lein.° 14.133/2021.

8.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 8.1.3,
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da
garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN
SEGES/ME n.° 73, de 2022.

8.10. A apuragao de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragao de processo de responsabilizagdo
a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e
circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

8.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sang¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimac&o, o qual sera dirigido & autoridade que tiver
proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso
com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.

8.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sangao de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagéo, e decidido
no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

8.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terado efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

8.14. A aplicagao das sangodes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagao de reparagao
integral dos danos causados.

9. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

9.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n°
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

9.2. A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

9.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletrdnica, pelos seguintes
meios: licitacao@turvo.pr.gov.br.

9.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

9.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratagéo, nos autos do processo de licitagéo.

9.6. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

9.7. Cabe ao licitante verificar atentamente todas as planilhas, projetos e documentos fornecidos
pelo Municipio, impugnando tempestivamente eventuais duvidas ou inconsisténcias. A auséncia de manifestagao


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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implica concordancia integral, vedada posterior alegacao de erro ou pedido de reequilibrio ou aditamento com
base nesses elementos.

10. DAS DISPOSICOES GERAIS

10.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrdnico.

10.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame
na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo
horario anteriormente estabelecido, desde que néo haja comunicagéo em contrario, pelo Agente de Contratagéo/
Comisséo.

10.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observardo o horario de
Brasilia - DF.

10.4. A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéao.

10.5. As normas disciplinadoras da licitagao serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragéo, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranga da contratagao.

10.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagcdo de suas propostas e a
Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugéo ou
do resultado do processo licitatorio.

10.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

10.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

10.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem
0 processo, prevalecera as deste Edital.

10.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP) e endereco eletronico no site da Prefeitura Municipal (http://www.turvo.pr.gov.br/), bem como no portal
daCompasnet (www.comprasgovernamentais.gov.br).

10.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
10.11.1. ANEXO | — Termo de Referéncia
10.11.2. ANEXO II - Modelo de proposta;
10.11.3. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato

Turvo, 28 de maio de 2026.

Noeli Maria Bastos Seguro
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Engenharia e Urbanismo


http://www.turvo.pr.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

\\/

INFORMAGOES INICIAIS:

1 - OBJETO:
Campo Descrigcao
Contratacao de empresa especializada para a implantagéo
Objeto de 20 unidades habitacional do Programa Minha Casa Minha
Vida no Distrito Faxinal da Boa Vista.
Modalidade de
Licitagao ou Concorréncia.

Contratacao Direta

Critério de Julgamento | Menor preco.

Contrato ou Registro de
Contrato.
Preco

Natureza da Despesa Servigos de Terceiros Pessoa Juridica.

Classificagao quanto a | O objeto ndo se enquadra como bem de luxo, nos termos do

bem de luxo Decreto Municipal n°® 102/2022, de 3 de novembro de 2022.
Referéncias de Solicitagdo de Servico e Material SSM n° 200/2026 anexas ao
Quantitativos processo.

Prazo de Vigéncia 12 (doze) meses, com possibilidade de prorrogacgao.

2 — JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO:

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Engenharia e Urbanismo justifica como
necessaria a contratagcao de empresa especializada para a execugao e implantagcao de 20
(vinte) unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida, a serem construidas
no Distrito de Faxinal da Boa Vista, no Municipio de Turvo, vinculadas ao Termo de
Compromisso n° 992459/2025, firmado com a CAIXA Econbmica Federal, no ambito do
Fundo Nacional de Habitacdo de Interesse Social (FHNIS). A presente contratagao visa
atender ao relevante interesse publico relacionado a politica habitacional do Municipio,
considerando a demanda existente por moradias dignas destinadas a familias em situagao
de vulnerabilidade social. A implantacdo das unidades habitacionais constitui medida
essencial para a redugao do déficit habitacional local e para a promogéao da inclusdo social,

assegurando melhores condi¢gdes de moradia e qualidade de vida a populacao beneficiaria.
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A contratagdo tem por finalidade garantir a execucao integral das obras conforme os
projetos técnicos, memoriais descritivos, especificagdes e demais documentos que
integram o processo, contemplando todas as etapas construtivas necessarias, desde os
servigos preliminares, infraestrutura basica e fundacdes até a execucgao das edificacbes e
acabamentos finais. A execugao por empresa especializada assegura a observancia das
normas técnicas vigentes, da legislagao urbanistica e ambiental aplicavel, bem como o
cumprimento do cronograma fisico-financeiro estabelecido no instrumento firmado com a
CAIXA. A implantagdo das unidades habitacionais no Distrito de Faxinal da Boa Vista
contribuira ainda para o desenvolvimento ordenado da localidade, promovendo a adequada
ocupacao do solo urbano e a integracéo das moradias a infraestrutura existente, garantindo
condicdes adequadas de habitabilidade, seguranga e funcionalidade as familias
beneficiadas pelo programa. Dessa forma, a contratagdo mostra-se necessaria para
viabilizar a execucao das 20 unidades habitacionais previstas no Termo de Compromisso
n°® 992459/2025, assegurando a efetividade da politica publica de habitagdo de interesse
social no Municipio. Requer-se, portanto, a autorizagdo para a abertura do competente
procedimento licitatério, visando a contratacido de empresa especializada para a execugao
das referidas unidades habitacionais, conforme projetos, especificagdes técnicas e

quantitativos definidos no processo.

3 -ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO:

O custo estimado total da contratagdo, assim como os custos unitarios, encontra-se
registrados na Solicitacdo de Licitacdo emitida pelo sistema equiplano, identificada como
Solicitacdo de Servigco e Material - SSM 200/2026.

4 - MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO:
Comando Descricao Observagoes/Prazos

As unidades habitacionais | Solicitagao formal via requisi¢cao de
Prazo de deverdo ser entregues em até 12 | compra ou outro meio adotado pelo
Entrega (doze) meses apos a | Municipio.

solicitacdo, de acordo com

a
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necessidade de cada Secretaria.

Local de
Entrega

Distrito Faxinal da Boa Vista

Comunicaca
o de

Atrasos

Caso a entrega nao seja possivel
na data prevista, a empresa
devera comunicar o motivo com
minimo de 45 (quarenta e

cinco) dias de antecedéncia.

Pedido de prorrogacgéo de prazo sera
avaliado e so tera validade se aceito
pelo Municipio, exceto em caso
fortuito ou forca

maior.

Projeto

A obra devera seqguir
rigorosamente o] projeto
estabelecido e anexado,
respeitando todas as
informagdes

estabelecidas pelo projeto.

Nao serdo aceitos residéncias que
apresentem divergéncias em relagao
aos projetosoriginais, falhas

e

incompatibilidade.

Substituig
ao de
Materiais
com

Defeito

Na hipotese de serem
constatados  defeitos, vicios
construtivos, falhas de execucéao
ou desconformidades nos
materiais empregados ou nos
servigos executados na obra, a
Secretaria requisitante, por meio
da fiscalizagdo técnica, rejeitara
as etapas da obra afetados,
comunicando formalmente a
empresa contratada. A contratada
ficara obrigada a refazer
integralmente 0s servigos
executados em desacordo, bem
como a substituir os materiais
inadequados, as suas expensas,

no
prazo definido pela

fiscalizacao,

Todas as despesas decorrentes da
substituicdo de materiais, corregao
de falhas, refazimento de servigos
ou de quaisquer intervencdes
necessarias em razdo de defeitos,
vicios construtivos ou
desconformidades na execucido da
obra serdo de inteira e exclusiva
responsabilidade da empresa
contratada, nao cabendo a
Administracdo Municipal qualquer
Onus adicional, inclusive quanto a
materiais, mao de obra,
equipamentos, transporte ou

encargos correlatos.
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garantindo que a obra atenda
plenamente ao projeto aprovado,
as especificacbes técnicas, as
normas

aplicaveis e as condigdes
contratuais.
4.1 — Quantitativos

O presente projeto prevé a implantacdo de 20 unidades habitacionais do tipo

sobrepostas.

4.2 — Condigoes de Execugao

Frequéncia e periodicidade de execugao do trabalho: os servicos serdo prestados
de Segunda a Sexta-feira das 8h as 12h das 13h as 18h, caso seja necessario o
aumentar a periodicidade dos dias, a empresa devera comunicar o Departamento de

Engenharia e Urbanismo antecipadamente;

Cronograma de realizagao dos servigos: O cronograma de execug¢ao dos servigos
devera seguir o estipulado no cronograma apresentado na licitagao, exceto quando a
contratada apresentar uma proposta mais eficiente, devidamente justificada e aprovada

pelo fiscal do contrato.

Etapas: As etapas deverao seguir a ordem estabelecida no cronograma fornecido
pela contratante, exceto quando a contratada apresentar um novo descritivo com a
devida justificativa. O prazo para a execugao das etapas é de 12 (doze) meses a partir
do inicio da execugao do objeto, podendo ser prorrogado pelo mesmo prazo caso haja

necessidade.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,

anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
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As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas

por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem

eletrénica para esse fim.

A CONTRATADA sera integralmente responsavel pela adequada segregacao,
acondicionamento, armazenamento temporario e disposigao dos residuos gerados em
decorréncia da execugéo do objeto contratual, devendo disponibiliza-los para coleta nos

dias, horarios e locais previamente definidos pelo servigo publico;

Compete a CONTRATADA, ainda, observar rigorosamente as diretrizes
estabelecidas no Plano de Gerenciamento de Residuos anexo ao presente instrumento;
4.3. — Materiais a serem disponibilizados

Para a perfeita execugcdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, promovendo sua

substituicdo quando necessario.

4.4. — Medigoes, Critérios de Medigcao e Pagamentos

A contratada devera elaborar, mensalmente, o Relatorio Técnico de Medigao,

contendo, no minimo:

a) Descrigao detalhada dos servicos efetivamente executados no periodo;
b) Quantitativos por item da planilha orgamentaria contratada;
c) Registros fotograficos, croquis e demais evidéncias técnicas que

comprovem a execugao, devera realizar o registro fotografico de cada item da planilha
orcamentaria, para realizacdo do pagamento, também devera conter nas fotos a
localizagao georreferenciadas;

d) Boletim de Medig¢ao assinado pelo responsavel técnico da contratada;

e) Diario de obra atualizado, quando aplicavel.

O Relatério Técnico de Medicdo devera ser apresentado ao fiscal do contrato,
designado pela Administragdo, até o 5° dia util do més subsequente ao da execugao dos

servigos.

Cabera ao fiscal ou gestor do contrato a conferéncia e validagdo do relatorio
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apresentado, podendo solicitar esclarecimentos ou corregcdes a contratada, se

necessario.

O pagamento somente sera autorizado apds validagao formal do relatério pelo fiscal
do contrato, com base na efetiva execugcdo dos servicos e conformidade com o

cronograma fisico-financeiro.

O prazo para validagao do relatério e emissao do atesto pelo fiscal sera de até 05

dias uteis, contados da data de protocolo do Relatério de Medigao completo.

Do Recebimento

Ao final de cada etapa da execucgao contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servigos executados

no periodo, por meio de planilha e memdria de célculo detalhada.

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua

totalidade.

O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados

naquela etapa da execucgao contratual, quando for o caso.

Ao término da execucgao dos servigos, sera realizada a entrega proviséria do objeto
ao fiscal do contrato, que procedera a verificacdo do cumprimento das especificacdes
estabelecidas. Decorridos 20 (vinte) dias da entrega proviséria, € nao havendo
necessidade de ajustes, corregdbes ou complementagdes, sera realizada a entrega
definitiva do objeto, a qual ficara sob responsabilidade de servidor designado que n&o
seja o fiscal do contrato, mas que detenha conhecimentos técnicos compativeis com a
area de construcao civil, assegurando a adequada aferigdo da conformidade final da
obra. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo

detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
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O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao
nao atestar a ultima e/ou unica medi¢cao de servigos até que sejam sanadas todas as

eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

A fiscalizacido nao efetuara o ateste da ultima e/ou unica medicido de servicos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com mencédo ao seu desempenho na execug¢do contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme
regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).

Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentacdes apresentadas; e comunicar a
empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela

fiscalizagao.

Do Reajuste

Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os
precos iniciais seréo reajustados mediante aplicacéo, pelo contratante, do INCC (indice
Nacional de Custo da Construgdo), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e

concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

A presente solicitagdo encontra amparo no art. 92, § 3°, da Lei n® 14.133/2021, que
estabelece a obrigatoriedade de previsao de indice de reajustamento com data-base
vinculada ao orcamento estimado, admitindo-se a adog¢ao de indice especifico ou

setorial, conforme a natureza do objeto contratado.

Nesse contexto, o INCC revela-se mais adequado para refletir a variagédo efetiva
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dos custos inerentes a construgao civil, preservando o equilibrio econémico-financeiro

do contrato e assegurando a observéncia dos principios que regem as contratagdes

publicas.

4.5. — Cumprimento ao Termo de Ajuste de Conduta — TAC

A empresa contratada devera apresentar, previamente ao inicio da execugao da
obra, uma lista hominal contendo todos os trabalhadores que atuardo no local, sejam
eles contratados sob o regime da CLT ou em carater provisorio. Essa lista devera incluir,
obrigatoriamente, as seguintes informagdes de cada trabalhador: nome completo, idade,

numero do CPF, fungédo que exercera na obra e respectiva remuneracgao.

Ao sexto dia util de cada més, a empresa contratada devera apresentar a Secretaria
de Meio Ambiente, Engenharia e Urbanismo a relagdo atualizada de todos os
trabalhadores envolvidos na execugédo da obra, contendo nome completo, idade, CPF,
fungdo e remuneragdo. Juntamente com essa listagem, deverdo ser entregues os
comprovantes de pagamento salarial emitidos por instituicdo bancaria, bem como os
comprovantes de recolhimento regular do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), Guia INSS e respectivo comprovante e holerites dos funcionarios referentes ao

periodo correspondente.

Deverdao ser fornecidos aos profissionais envolvidos na obra todos os
Equipamentos de Protecao Individual (EPI) e Equipamentos de Protecédo Coletiva (EPC)
necessarios ao desempenho seguro de suas atividades. Além disso, € obrigatorio que
todos os funcionarios estejam, durante todo o horario de trabalho, devidamente
uniformizados e identificados, a entrega de materiais e equipamentos deve ser informada
a administracdo municipal por meio de relatério fotografico e ficha de entrega devidamenta

preenchida e assinada;

A empresa sera responsavel pelo ambiente organizacional no local da obra, bem
como por eventuais ocorréncias de vandalismo, conflitos interpessoais e pela conduta de
seus colaboradores. Devera, ainda, descrever e implementar as acdes necessarias para

prevenir tais situagdes e garantir a ordem e a seguranga no canteiro de obras.
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A contratada devera apresentar durante a execucdo do contrato, quando

solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislagédo em vigor, quanto
as obrigagdes assumidas no contrato, em especial, encargos sociais, trabalhistas,

previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais.

4.6 — Subcontratagao

Sera admitida subcontratagdo que corresponda até 10% do valor contratual;

4.7. — Sustentabilidade e Impacto Social

A empresa deve adotar praticas sustentaveis durante a execugao das obras,
minimizando impactos ambientais e promovendo a gestdo adequada de residuos e

poluentes.

A empresa podera promover a inclusdo de mao-de-obra local e apoiar iniciativas
de desenvolvimento comunitario, contribuindo para a melhoria das condicbes

socioeconOmicas da area onde as obras serdo realizadas.

A empresa deve garantir condi¢ées de trabalho seguras para seus funcionarios,
fornecer equipamentos de proteg¢ao individual adequados ao servigco executado, e

implementar medidas para segurancga coletiva durante a execugéo das obras.

5- ESPECIFICACAO DA GARANTIA EXIGIDA E DAS CONDIGOES DE
MANUTENGAO E ASSISTENCIA TECNICA, QUANDO FOR O CASO.

Periodo de Garantia: A obra incluira um periodo de garantia de 5 anos, durante
0 qual a empresa contratada sera responsavel por realizar quaisquer reparos

necessarios devido a defeitos de execugao ou materiais.

Plano de Manutengdo: Apdés o término do periodo de garantia, sera
implementado um plano de manutencdo regular pelo municipio para garantir a
durabilidade das residéncias. Esse plano inclui inspecdes periddicas e servicos de
manutengao preventiva e corretiva, conforme necessario, para preservar a integridade

das unidades habitacionais e minimizar custos futuros.
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6 - HABILITAGAO JURIDICA

6.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forgca de

lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

6.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo

da Junta Comercial da respectiva sede;

6.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade n o

sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

6.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de

seus administradores;

6.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagao de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada

como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n°® 77, de 18 de marco de 2020.

6.6. Sociedade simples: inscrigao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas

do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

6.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de

Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde tem sede a matriz
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6.8. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia

qgue o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°
5.764, de 16 de dezembro 1971.

6.9. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragcbes

ou da consolidagao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

6.10. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de

Pessoas Fisicas, conforme o caso;

6.11. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagéo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014,

do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

6.12. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

6.13. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justigca do Trabalho, mediante
a apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de
1° de maio de 1943;

6.14. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto

contratual;

6.15. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,

relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
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6.16. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto

contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagcdo de declaracdo da

Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

6.17. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e

municipal.
QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

6.18. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei
n°® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

6.19. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais

demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

6.20. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)

superiores a 1 (um);

6.21. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderédo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco

de abertura; e

6.22. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa

juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

6.23. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela

Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituragéo Contabil Digital - ECD ao Sped.

6.24. A empresa licitante devera comprovar, para fins de habilitagao, patriménio liquido

minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratagao.
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6.25. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as

exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango
de abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

6.26. O atendimento dos indices econbmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada

pelo fornecedor.
QUALIFICAGAO TECNICA

6.27. Experiéncia e Capacitacdo: A empresa contratada deve possuir comprovada
experiéncia na execugao de obras de 10 unidades habitacionais verticais, com histérico de
projetos similares em municipios ou regides de caracteristicas semelhantes, devendo

apresentar certificados de conclusao de obras e referéncias de clientes anteriores.

6.28. A contratada devera dispor de equipe técnica qualificada, composta por engenheiros
civis e/ou arquitetos com experiéncia comprovada e compativel com as atividades de
supervisao, gerenciamento e execugao do objeto. Para cada profissional indicado, deverao
ser apresentados curriculo atualizado, certificados de capacitacdo pertinentes e
comprovante de registro ativo e valido no respectivo conselho profissional (CREA ou CAU),

acompanhados das ARTs ou RRTs correspondentes as responsabilidades assumidas.

6.29. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das

condic¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao.

6.29.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaragdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno

das condicdes e peculiaridades da contratacao.

6.30. Registro ou inscrigdo da empresa na entidade profissional competente, Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou Conselho Federal de Engenharia e Agronomia —

CONFEA/ Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, em plena validade.
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6.31. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da

apresentagao, no momento da assinatura do contrato, da solicitagéo de registro perante a

entidade profissional competente no Brasil.

6.32. Apresentacdo do profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugao de obra ou
servico de engenharia compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto
da presente licitagdo e atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a
execucado de obra ou servico de engenharia, também compativel em caracteristicas,

quantidades e prazos com o objeto da presente licitacao.

6.33. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou
servico objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de

experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

6.34. Comprovacgao de aptidao para execugao de servigco de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com 0 objeto desta contratagdo, ou com o item
pertinente, por meio da apresentacéo de certidées ou atestados, por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional

competente, quando for o caso.

6.35. Os documentos apresentados para comprovagao da qualificacdo técnica serao
analisados com maxima cautela, rigor técnico e diligéncia pela equipe de engenharia do
Municipio, visando assegurar que a empresa atenda plenamente as exigéncias legais e as
necessidades do objeto, garantindo seguranca, qualidade e regularidade na futura
execugao contratual. Podendo ser requerido diligéncias e complementos sempre na forma

da lei.

Da exigéncia de carta de solidariedade (Inciso IV do art. 41 dalein®14.133, de 2021)

Em caso de fornecedor, revendedor ou ditribuidor, sera exigida a carta de

solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execugao do contrato;
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Garantia da contratagao

Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam tratam os arts. 96 e
seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual 5% e condi¢cdes descritas nas

clausulas do contrato.

Em caso de opgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-

la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

A garantia, nas modalidades caugao e fianga bancaria, devera ser prestada em

até 10 dias uteis apds a assinatura do contrato.

Vistoria

A avaliacao prévia do local de execucao dos servicos € imprescindivel para o
pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado. Fica
assegurado aos interessados o direito de realizar vistoria prévia, acompanhada por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8h as 17h. A vistoria
tem por finalidade subsidiar a elaboragao das propostas, garantindo que os licitantes
tenham ciéncia integral das caracteristicas do local e das exigéncias necessarias ao

correto cumprimento do objeto.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagao

da vistoria.

Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das

condi¢des e peculiaridades da contratacao.

A nao realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagbes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos

servigos decorrentes
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7 - DA ADEQUAGAO ORCAMENTARIA:

As despesas decorrentes da presente contratagao correrao a conta de recursos especificos

consignados na Lei Orgamentaria Anual.

A contratacdo sera atendida pela seguinte dotagao: Dotagdo Orgamentaria da Secretaria

Municipal de Meio Ambiente, Engenharia e Urbanismo.

8— MOTIVO DA DESNECESSIDADE DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP:

Neste processo especifico, faz-se necessaria a elaboracédo do Estudo Técnico Preliminar

(ETP), o qual se encontra anexado ao processo.

9 — DA LEGALIDADE:

Para fins do fiel cumprimento das alineas a, b, ¢, d, e, f, g, h, i e j do inciso XXIll do artigo
6 da Lei Federal N 14.1433/2021 os parametros e elementos descritivos estarao
pormenorizados no instrumento convocatorio, determinado como Edital, com seus
anexos, incluindo termo de referéncia com todas as definicdes necessarias de modo que
objeto desta pretensao apresente clareza e fundamentos juridicos para sua elaboragao

bem condugao.
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(Impressao em papel timbrado ou personalizado da empresa, se houver)
PROPOSTA DE PRECO

1. IDENTIFICAGAO DO PROPONENTE:

RAZAO SOCIAL:
CNPJ: INSCRICAO ESTADUAL: E-MAIL:
ENDERECO COMPLETO:
AGENCIA BANCARIA: C/C:
REPRESENTANTE:
CPF: RG:
TELEFONE: E-MAIL:
CONTADOR: TELEFONE:
OPCAO PELO REGIME DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA: () SIM
( )NAO

2. PROPOSTA:

a) Considerando as informagdes contidas do Termo de Referéncia (Anexo I) do Concorréncia n® 08/2026,
interessada na contratacdo do objeto da aludida licitagdo, vem a empresa acima qualificada a PROPOR ao
Municipio de Turvo (PR) o fornecimento de produtos licitados pelo valor global de R$ ... (...), conforme modelo
de Planilha de Formacgao de Precos abaixo:

Lote ...

Numero Descrigao Quantidade Unidade Preco

do item do Servigo Unitario Prego Total

Preco total do lote:

Preco total da proposta:

b) A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua apresentagao.

c) No valor total proposto estdo englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas
devidos aos poderes publicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a salda-los, por nossa
conta, nos prazos e na forma prevista na legislagdo pertinente, bem como despesas com encargos
trabalhistas e sociais, mao-de-obra, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou
indiretamente relacionados com o objeto desta licitagdo, incluindo-se a ociosidade demé&o de obra e dos
equipamentos empregados na execugao das obras e servigos.

d) Os pagamentos serao efetuados em conformidade com as condi¢des estabelecidas no Edital.
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e) Caso esta proposta ndo venha a ser aceita para contratagdo, o Municipio de Turvo (PR) fica desobrigado
de qualquer responsabilidade para com a nossa Empresa, ndo nos cabendo direito a qualquer indenizagao
ou reembolso.

Local, data.

Carimbo da empresa,

Nome e cargo da pessoa que assina.

Obs.: Esta proposta devera ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s)
seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).

E dispensado o reconhecimento de firma, e a autenticagdo nos termos da Lei Federal N°13.726, de 8 de
outubro de 2018 considerando que o documento sera anexado na plataforma com utilizagdo de senha
exclusivamente do participante deste modo serdo considerados como legitimos, entretanto podera ser
realizado diligéncias pelo agente de contratagdo e equipe.
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ANEXO Il - MODELO DE CONTRATO

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021
OBRAS E SERVIGOS COMUNS DE ENGENHARIA - LICITAGAO

MUNICIPIO DE TURVO-PR
(Processo Administrativo n° 3.671/2026)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° .../2026,
ORIUNDO DO CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 08/2026, CUJO OBJETO E
A CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTACAO
DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS DO
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO
DISTRITO FAXINAL DA BOA VISTA, TERMO
DE COMPROMISSO N° 992459/2025,
FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA
FEDERAL NO AMBITO DO FHNIS, EM SAO
PARTES, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE
TURVOI/PR, E DE OUTRO, A EMPRESA ...

O MUNICIPIO DE TURVO (PR), pessoa juridica de direito publico inscrita no CNPJ sob o n° 78.279.973/0001-
07, com sede localizada na Avenida 12 de Maio, 353, Centro, CEP 85.150-000, Turvo/PR, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal Sr. Antonio Marcos Seguro, brasileiro, portador da Cédula de Identidade
RG N° 50733521, SESP/PR e inscrito junto ao CPF/MF sob o N° 731.737.469-53, residente e domiciliado na
Rua Tiradentes, n° 105, Centro, CEP 85.150-000, Turvo/PR, denominada CONTRATANTE, e a

=10 0] 0] (=T7- L , pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ sob o
3 , com sede localizada nNa .........cccccveeeeeeiiiiiiiieeeee , N° ... , ho Municipio de ....... ,
CEP ...... , nheste ato representada por ...........cccceee , portador da cédula de identidade N° ........ e inscrito
junto ao CPF/MF sobon° ............... , denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo

n°® 3671/2026 e em observancia as disposigdes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagao
aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Concorréncia Eletrénica N°
08/2026, mediante as clausulas e condigbes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, | e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
IMPLANTACAO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO
DISTRITO FAXINAL DA BOA VISTA, TERMO DE COMPROMISSO N° 992459/2025, FIRMADO COM A
CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO AMBITO DO FHNIS, nas condigbes estabelecidas no Termo de
Referéncia.

1.2. Objeto da contratagao:

Pagina 64 de 83


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92

1.3. Vinculam esta contratagéo, independentemente de transcrigao:

1.3.1. O Termo de Referéncia bem como toda sua fase interna;
1.3.2. O Edital da Licitagao;
1.3.3. A Proposta do contratado;
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
14. O regime de execucéo é o de empreitada por preco global.

2, CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

21. O prazo de vigéncia da contratacéo e execugéo sera de 12 (doze) meses contados a partir da data
de assinatura do contrato, iniciando-se em ....................... e encerrando-se em.................

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando
0 objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
do contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
Xviil

3.1. O regime de execugado contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos e
condig¢des de conclusao, entrega, observagéo e recebimento do objeto constam na planilha abaixo:

Comando Descrig¢ao Observagoes/Prazos

As unidades habitacionais deverado ser | Solicitagdo formal via requisicio de
Prazo de entregues em até 12 (doze) meses apés | compra ou outro meio adotado pelo
Entrega a solicitacdo, de acordo com a | Municipio.

necessidade de cada Secretaria.

Local de Distrito Faxinal da Boa Vista

Entrega

Caso a entrega nao seja possivel na data | Pedido de prorrogagdo de prazo sera

Comunicacgao de | prevista, a empresa deverd comunicar o | avaliado e so tera validade se aceito pelo

Atrasos motivo com minimo de 45 (quarenta e | Municipio, exceto em caso fortuito ou
cinco) dias de antecedéncia. forca
maior.

A obra devera seguir rigorosamente o | Ndo serdo aceitos residéncias que
Proiet projeto  estabelecido e anexado, | apresentem divergéncias em relacdo aos

rojeto . . ~ . L
respeitando todas as informagbes | projetos originais, falhas

estabelecidas pelo projeto. e

incompatibilidade.
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Na hipétese de serem constatados | Todas as despesas decorrentes da

defeitos, vicios construtivos, falhas de | substituicdo de materiais, correcdo de
execucdo ou desconformidades nos | falhas, refazimento de servicos ou de
materiais empregados ou nos servigos | quaisquer intervengdes necessarias em
executados na obra, a Secretaria | razdo de defeitos, vicios construtivos ou
oL requisitante, por meio da fiscalizagdo | desconformidades na execugao da obra
Substituicdo o L _ o )
L técnica, rejeitara as etapas da obra | seréo de inteira e exclusiva
de Materiais . .
. afetados, comunicando formalmente a | responsabilidade da empresa contratada,
com Defeito o . o B o
empresa contratada. A contratada ficara | ndo cabendo a Administracdo Municipal
obrigada a refazer integralmente os | qualquer 6nus adicional, inclusive quanto
servigos executados em desacordo, bem | a materiais, mao de obra, equipamentos,
como a substituir os materiais | transporte ou encargos correlatos.

inadequados, as suas expensas, no

prazo definido pela fiscalizagao,
garantindo que a obra atenda

plenamente ao projeto aprovado, as

especificagdes técnicas, as normas

aplicaveis e as condi¢des contratuais

3.2, O presente projeto prevé a implantagdo de 20 unidades habitacionais do tipo sobrepostas.

3.3. Frequéncia e periodicidade de execugao do trabalho: os servigos serdao prestados de Segunda a
Sexta-feira das 8h as 12h das 13h as 18h, caso seja necessario o aumentar a periodicidade dos dias, a
empresa devera comunicar o Departamento de Engenharia e Urbanismo antecipadamente;

3.4. Cronograma de realizagao dos servigos: O cronograma de execugdo dos servigos devera seguir o
estipulado no cronograma apresentado na licitagdo, exceto quando a contratada apresentar uma proposta
mais eficiente, devidamente justificada e aprovada pelo fiscal do contrato.

3.5. Etapas: As etapas deverao seguir a ordem estabelecida no cronograma fornecido pela contratante,
exceto quando a contratada apresentar um novo descritivo com a devida justificativa. O prazo para a execugao
das etapas é de 12 (doze) meses a partir do inicio da execugido do objeto, podendo ser prorrogado pelo
mesmo prazo caso haja necessidade.

3.6. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

3.7. As comunicagdes entre o 6rgédo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

3.8. A CONTRATADA sera integralmente responsavel pela adequada segregacao, acondicionamento,
armazenamento temporario e disposicao dos residuos gerados em decorréncia da execugcdo do objeto
contratual, devendo disponibiliza-los para coleta nos dias, horarios e locais previamente definidos pelo servigo
publico;
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3.9. Compete a CONTRATADA, ainda, observar rigorosamente as diretrizes estabelecidas no Plano de
Gerenciamento de Residuos anexo ao presente instrumento;

3.10. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

3.11.  As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

3.12. Materiais a serem disponibilizados:

3.12.1. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituigdo
quando necessario.

3.12.2. Especificagado da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n° 14.133, de
2021) O prazo de garantia contratual dos servigos € aquele estabelecido na Lei n°
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), bem como
aquele estabelecido na Lei n°® 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Cddigo Civil).
CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1. Sera admitida subcontratacdo que corresponda até 10% do valor contratual.

CLAUSULA QUINTA - PREGO (art. 92, V)
51. O valor total da contratagédo é de RS.......... (.

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administragéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacgéo.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

54, O preco contratado decorre de proposta considerada exequivel pela Administragcdo, em observancia
a Lei n® 14.133, de 2021, e ao orgamento estimado constante do Termo de Referéncia, vedada qualquer
alegacgao posterior de inexequibilidade com fundamento apenas na insuficiéncia de estimativa de custos pela
Contratada.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. A contratada devera elaborar, mensalmente, o Relatério Técnico de Medigéo, contendo, no minimo:
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a) Descrigao detalhada dos servigos efetivamente executados no periodo;

b) Quantitativos por item da planilha orcamentaria contratada;

c) Registros fotograficos, croquis e demais evidéncias técnicas que comprovem a execugéo, devera
realizar o registro fotografico de cada item da planilha orgamentaria, para realizacao do pagamento,
também devera conter nas fotos a localizagdo georreferenciadas;

d) Boletim de Medigéo assinado pelo responsavel técnico da contratada;

e) Diario de obra atualizado, quando aplicavel.

6.2. O Relatério Técnico de Medicao deverd ser apresentado ao fiscal do contrato, designado pela
Administracao, até o 5° dia util do més subsequente ao da execugao dos servigos.

6.3. Cabera ao fiscal ou gestor do contrato a conferéncia e validagao do relatério apresentado, podendo
solicitar esclarecimentos ou corre¢des a contratada, se necessario.

6.4. O pagamento somente sera autorizado apés validagao formal do relatério pelo fiscal do contrato, com
base na efetiva execugéo dos servigos e conformidade com o cronograma fisico-financeiro.

6.5. O prazo para validagao do relatério e emissao do atesto pelo fiscal sera de até 05 dias uteis, contados
da data de protocolo do Relatério de Medigao completo.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

71. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orgcamento estimado.

7.2. Apés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais serdo
reajustados mediante aplicagdo, pelo contratante, do INCC (indice Nacional de Custo da Construgéo),
exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. A presente solicitagdo encontra amparo no art. 92, § 3°, da Lei n°® 14.133/2021, que estabelece a
obrigatoriedade de previsao de indice de reajustamento com data-base vinculada ao orgamento estimado,
admitindo-se a adogao de indice especifico ou setorial, conforme a natureza do objeto contratado.

7.4. Nesse contexto, o INCC revela-se mais adequado para refletir a variagao efetiva dos custos inerentes
a construgao civil, preservando o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e assegurando a observancia
dos principios que regem as contratagdes publicas.

7.5. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.6. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.6.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.7. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(dao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.8. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma n&do possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.9. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.10. O reajuste sera realizado por apostilamento.
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CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. Sao obrigagdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ Seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigbes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugao dos servicos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que
as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Atestar medigdes relativas a servicos em que forem identificados vicios, defeitos, pendéncias ou
desconformidades com o Projeto Basico, com as especificagbes técnicas, com o Termo de Referéncia ou
com a legislacédo aplicavel, devendo determinar, de forma expressa e documentada, a sua corregao pela
Contratada, nos termos do art. 119 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.6. 8.4-B. Registrar em relatérios de fiscalizacdo e, quando couber, no Diario de Obra, as
inconformidades constatadas, as determinagdes de correcdo e os prazos concedidos a Contratada,
condicionando o ateste da medigéo a efetiva comprovagao da regularizagao.

8.7. 8.4-B. Registrar em relatérios de fiscalizagdo e, quando couber, no Diario de Obra, as
inconformidades constatadas, as determinagbes de correcdo e os prazos concedidos a Contratada,
condicionando o ateste da medigéo a efetiva comprovagao da regularizagéo.

8.8. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.9. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

8.10. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao
do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.11. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugéo do objeto, no prazo, forma
e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.12. Aplicar ao Contratado as sang¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.13. Cientificar o 6rgéo de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogéo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigagbes pelo Contratado;

8.14. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamagbdes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou
de nenhum interesse para a boa execug¢ao do ajuste.

8.14.1. A Administragao tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

8.15. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

8.16. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais (§4°, do art. 137, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.17. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §2° da Lei n® 14.133, de 2021.
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8.18. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

8.19. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

8.20. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagao como condigao indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) comprovacgao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando a execugéo da obra;

d) alvara de funcionamento emitido pela vigilancia sanitaria local;

e) carta "habite-se", emitida pela prefeitura

f)  licenca ambiental de operagéo emitida pelo érgao competente, quando cabivel; e

g) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Imoveis;

8.21. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apods o recebimento do
servico e notificagdes expedidas.

8.22. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem
condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saude no trabalho,
quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.23. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.24. Previamente a expedigcdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execug¢ao.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagbes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugédo do
objeto, observando, ainda, as obrigagbes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execugao do
contrato.

9.2.1. A indicagédo ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.3. Atender as determinagées regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137
1) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendacgdes de boa técnica e
a legislagéo de regéncia;
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9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execuc¢do ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com o Cédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracado ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da
execucao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizagdo do servico no prazo estabelecido, para adogao de agdes de contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,
nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.9. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestagéo dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagbes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11.  Observar e cumprir os termos do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Municipio
e o Ministério Publico do Trabalho, no ambito do Inquérito Civil n°® 000.164.2023.09.007/7.

9.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.13. Prestar todo esclarecimento ou informacgéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execugao do empreendimento.

9.14. Paralisar, por determinagédo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.15. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.16. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos € nas melhores condigbes
de seguranca, higiene e disciplina.
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9.17. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudancgas
nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.18. Nao permitir a utilizagado de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢gédo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.19. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condigdes exigidas para habilitagdo na licitagao;

9.20. Cumprir, durante todo o periodo de execugédo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacao (art. 116);

9.21. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico);

9.22. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.23. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratagao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n® 14.133,
de 2021;

9.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga do Contratante;

9.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.27. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrarao no
orgéo para a execugao do servigo.

9.28. Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.29. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obriga¢des
relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.30. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.31. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

9.32. Instruir os seus empregados, quanto a prevengéo de incéndios nas areas do Contratante.

9.33. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

9.34. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagao
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.35. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos
e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.
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9.36. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condigdes de trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servigcos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizag&o e situacao das atividades em relacao ao cronograma
previsto.

9.37. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

9.38. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

9.39. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasiao da respectiva medigdo, mediante a apresentagao dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢gdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Codpia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigéo for obrigatéria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981,
e legislagdo correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga
obrigatdria; e

9.39.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
complementagao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territdrio estadual.

9.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n°® 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

9.40.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.
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9.40.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios
da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.40.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagao
de material para usos futuros.

9.40.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagéo ou reciclagem futura.

9.40.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdao ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.40.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.40.3. Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagcdo em
aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.40.4. Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.41. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.41.1. Qualquer instalagcdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execug¢do contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.41.2. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissédo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando
o conforto da comunidade, da Associagcdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata.

9.42. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execucgdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formagao de pregos os custos correspondentes.

9.43. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens
do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de
engenharia.

9.44. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que Ihe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
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materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificagdes.

9.45. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais
e concessionarias de servi¢os publicos para a obtencao de licengas e regularizagédo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo etc.).

9.46. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos a partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes no Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e com
detalhamento dos elementos construtivos e especificagbes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas
pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

9.47. Observar, na aquisicdo de bens, materiais, insumos e servicos necessarios a execug¢ao do objeto,
as exigéncias de conteudo nacional e as margens de preferéncia estabelecidas no Edital e na legislagdo
federal aplicavel, em especial na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 32/2024 e no Decreto n° 11.889/2024,
quando couber.

9.48. Manter, em arquivo e a disposi¢ao da fiscalizagao, a documentagdo comprobatdria do atendimento
as exigéncias de conteudo nacional e margens de preferéncia, quando exigidas na contratagao.

9.49. A empresa contratada devera apresentar, previamente ao inicio da execugdo da obra, uma lista
nominal contendo todos os trabalhadores que atuarao no local, sejam eles contratados sob o regime da CLT
ou em carater provisoério. Essa lista devera incluir, obrigatoriamente, as seguintes informagbes de cada
trabalhador: nome completo, idade, numero do CPF, fungéo que exercera na obra e respectiva remuneragéo.

9.50. Ao sexto dia util de cada més, a empresa contratada devera apresentar a Secretaria de Meio
Ambiente, Engenharia e Urbanismo a relagédo atualizada de todos os trabalhadores envolvidos na execugao
da obra, contendo nome completo, idade, CPF, fungdo e remuneragdo. Juntamente com essa listagem,
deverao ser entregues os comprovantes de pagamento salarial emitidos por instituicdo bancéaria, bem como
os comprovantes de recolhimento regular do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), Guia INSS e
respectivo comprovante e holerites dos funcionarios referentes ao periodo correspondente.

9.51. Deverao ser fornecidos aos profissionais envolvidos na obra todos os Equipamentos de Protecao
Individual (EPI) e Equipamentos de Protegdo Coletiva (EPC) necessérios ao desempenho seguro de suas
atividades. Além disso, é obrigatério que todos os funcionarios estejam, durante todo o horario de trabalho,
devidamente uniformizados e identificados, a entrega de materiais e equipamentos deve ser informada a
administragdo municipal por meio de relatério fotografico e ficha de entrega devidamenta preenchida e
assinada.

9.52. A empresa sera responsavel pelo ambiente organizacional no local da obra, bem como por eventuais
ocorréncias de vandalismo, conflitos interpessoais e pela conduta de seus colaboradores. Devera, ainda,
descrever e implementar as acdes necessarias para prevenir tais situagdes e garantir a ordem e a seguranca
no canteiro de obras.

9.53. A contratada devera apresentar durante a execugao do contrato, quando solicitado, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislagdo em vigor, quanto as obrigagdes assumidas no contrato, em especial,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais.

10. CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1.  As partes deverao cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha
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a ser firmado, a partir da apresentagao da proposta no procedimento de contratacao, independentemente de
declaracéo ou de aceitagao expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

10.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperacgao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-
los, com excegéo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda
de documentacgao para fins de comprovagao do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente
enquanto ndo prescritas essas obrigagdes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacgao formulados.

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual
descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizagado desses dados pela Administracdo nas hipéteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas
ou recomendagoes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

11.1 Nos termos do artigo 96 da Lei Municipal N° 14.133/2021, sera exigida a prestacdo de garantia contratual
no percentual determinado no edital (05%), com o objetivo de assegurar o fiel cumprimento das obrigacdes
assumidas.

11.2. A garantia podera ser prestada por qualquer das modalidades legalmente previstas, a escolha do
contratado e conforme expressadas no edital.

11.3. Em caso de opgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a
data de assinatura deste contrato.

11.4. A garantia, nas modalidades caugéo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias uteis apos
a homologacéao.

11.5. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo
que o contratado nao pague o prémio nas datas convencionadas.
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11.6. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

11.7. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagao ou de aniversario,
desde que mantidas as condigbes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto no item 8. deste contrato.

11.8. Na hipétese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao, o contratado
ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da
execugao ou o adimplemento pela Administragao.

11.9. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.1.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

11.1.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

11.1.3. obrigagOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.2. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
9, observada a legislagao que rege a matéria.

11.3. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica especificada
no edital, com corregao monetaria.

11.4. Caso a opgéao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério competente.

11.5. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera ser emitida por banco ou instituicao
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

11.6. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

11.7. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.

11.7.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto
ao inicio de processo administrativo para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137
§4° daLein.° 14.133, de 2021).

11.7.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagdo e comunicacao poderéo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
que justifiqgue a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato
de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.8. Extinguir-se-a a garantia com a restituigdo da apdlice, carta fianga ou autorizagao para a liberagéo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.9. Agarantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugao do contrato ou apds a sua extingao
por culpa exclusiva da Administragédo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

11.10. O garantidor n&o é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

11.11. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital
e neste Contrato.
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11.12. A garantia de execugdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugéo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagéao falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugéo do contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

g) comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposigao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

i) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposig¢éao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

(1) moratdria de até 0,5% (trinta por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
(2) moratoria de até 0,5% (trinta por cento) por dia de atraso injustificado sobre

o valor total do contrato, até o maximo de até 30% (trinta por cento) pela inobservancia
do prazo fixado para apresentagéo, suplementagao ou reposigdo da garantia.
a. i O atraso superior a 90 (noventa) dias autoriza a Administragdo a
promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n.
14.133, de 2021.
(3) compensatéria de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecugao total do objeto;

12.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagédo de
reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n° 14.133, de 2021)

12.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.41. Antes da aplicagado da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)
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12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo
enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacdo das sangdes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagcdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagbes
dos 6rgéos de controle.

12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confus&o patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serao
estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracédo, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagédo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagao da
sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancgdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de
2021)

12.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar
sao passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
que o contratado possua com o mesmo 6rgao ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME
n°® 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido
cumpridas ou ndo as obrigagdes de ambas as partes contraentes.
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13.2. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o contratante, quando esta
nao dispuser de créditos orgamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais
Ihe oferece vantagem.

13.3. A extingdo nesta hipétese ocorrera na préxima data de aniversario do contrato, desde que haja a
notificacdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia
desse dia.

13.4. Caso a notificagdo da nao-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de
2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrera apds 2 (dois) meses da data da
comunicagao.

13.5. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.5.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.5.2. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa néo ensejara
a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.5.2.1. Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragao subjetiva.

13.6. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.6.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.6.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.6.3. Indenizagdes e multas.

13.7. A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lei n.° 14.133, de 2021).

13.8. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado func¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato,
ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento do municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

Funcional Programética | Conta de Fonte de Natureza da Grupo de fonte
Despesa Recurso despesa

08.007.08.482.0801.1071 | 05342 00000 4.4.90.51.00.00 Do exercicio anterior

08.007.08.482.0801.1071 | 05340 00617 4.4.90.51.00.00 Do exercicio

08.007.08.482.0801.1071| 05343 00983 4.4.90.51.00.00 Do exercicio
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14.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagao da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, lll)

15.1. Os casos omissos serdao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas
na Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERAGOES

16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°
14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, 0os acréscimos ou supressdes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alteragbes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragcédo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovagao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacao de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

16.4. Registros que n&o caracterizam alteragcdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO

17.1.  Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,
em atencao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art.
7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

Fica eleito o Foro de Guarapuava, para solucionar eventuais litigios decorrentes deste contrato e
contratagdes decorrentes.

11.1A minuta do presente contrato foi confeccionada com supervisdo da Procuradoria do Municipio de
Turvo (PR) e esta de acordo com os termos do Parecer Juridico, razao pela qual, em cumprimento
ao disposto pelo inciso IV do art. 19 da Lei Federal n°® 14.133/21, segue aprovada. Responsavel:
Alethéia Giselle Leonel de Almeida Schnitzer Simbes Falci advogada inscrita nos quadros da
OAB/PR sob o0 n° 96.251.

Turvo/PR, ....... de ....... de 2026.

ANTONIO MARCOS SEGURO Representante
Prefeito Municipal Contratada
contratante
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APROVAGAO DA MINUTA DO EDITAL PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE TURVO (PR)

Considerando o disposto pelo Paragrafo Unico do art. 53 da Lei Federal N° 14.133/2021, a minuta
do Edital do Concorréncia n° 08/2026 (e respectiva minuta de Ata de Registro de Pregos) foi
encaminhada a esta Procuradoria para analise e aprovagao.

Neste momento, entretanto, considerando os documentos e atos encartados ao processo sob
analise e para efeito de prosseguimento a fase externa do certame, declara-se APROVADA a minuta
do Edital (e respectivo contrato) da licitagdo conduzida por este Municipio sob a modalidade
Concorréncia n° 08/2026, devendo se proceder, a partir de entdo, com a convocagéo dos interessados
por meio de publicacdo do Aviso no Diario Oficial dos Municipios do Parana
(http://www.diariomunicipal.com.br/amp/) e a publicacdo da integra do Edital (com seus anexos) no
Portal da Transparéncia da Prefeitura Municipal de Turvo (http://www.turvo.pr.gov.br/).

Nada mais havendo, por ora, é o Parecer.

Turvo (PR), 28 de maio de 2026.

Alethéia Giselle Leonel de Almeida Schnitzer Simbes Falci
Advogada — OAB/PR 96.251

Procuradora do Municipio
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	1. DO OBJETO


	2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO


	3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO


	4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA


	5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES


	6. DA FASE DE JULGAMENTO


	7. DA FASE DE HABILITAÇÃO


	8. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES


	9. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO


	10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS


	INFORMAÇÕES INICIAIS:


	2 – JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:


	3 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:


	4 - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:


	4.1 – Quantitativos


	4.2 – Condições de Execução


	4.3. – Materiais a serem disponibilizados


	4.4. – Medições, Critérios de Medição e Pagamentos


	Do Recebimento


	Do Reajuste


	4.5. – Cumprimento ao Termo de Ajuste de Conduta – TAC


	4.6 – Subcontratação


	4.7. – Sustentabilidade e Impacto Social



	5 - ESPECIFICAÇÃO DA GARANTIA EXIGIDA E DAS CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FOR O CASO.


	Da exigência de carta de solidariedade (Inciso IV do art. 41 da lei nº 14.133, de 2021)


	Garantia da contratação


	Vistoria



	7 – DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:


	8– MOTIVO DA DESNECESSIDADE DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP:


	9 – DA LEGALIDADE:


	ANEXO II – MODELO DE CARTA PROPOSTA COMERCIAL 


	ANEXO III – MODELO DE CONTRATO


	O MUNICÍPIO DE TURVO (PR), pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº 78.279.973/0001-07, com sede localizada na Avenida 12 de Maio, 353, Centro, CEP 85.150-000, Turvo/PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Antonio Marcos Seguro, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG Nº 50733521, SESP/PR e inscrito junto ao CPF/MF sob o Nº 731.737.469-53, residente e domiciliado na Rua Tiradentes, nº 105, Centro, CEP 85.150-000, Turvo/PR, denominada CONTRATANTE, e a empresa ........................................, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº ............................., com sede localizada na ......................................., Nº ......., no Município de ......., CEP ......., neste ato representada por ......................., portador da cédula de identidade Nº ........ e inscrito junto ao CPF/MF sob o nº ..............., denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo nº 3671/2026 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Concorrência Eletrônica N° 08/2026, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.


	1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)


	


	2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO


	3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)


	


	4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO


	5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)


	6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)


	a) Descrição detalhada dos serviços efetivamente executados no período;


	b) Quantitativos por item da planilha orçamentária contratada;


	c) Registros fotográficos, croquis e demais evidências técnicas que comprovem a execução, deverá realizar o registro fotográfico de cada item da planilha orçamentária, para realização do pagamento, também deverá conter nas fotos a localização georreferenciadas;


	d) Boletim de Medição assinado pelo responsável técnico da contratada;


	e) Diário de obra atualizado, quando aplicável.


	7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)


	8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)


	9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)


	


	10. CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD


	11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)


	12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)


	13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)


	14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)


	15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)


	16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES


	17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO


	18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO (art. 92, §1º)
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