w PREFEITURA MUNICIPAL DE

MUNICIPIO DE TURVO-PR

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 09/2026
(Processo Administrativo n°® 4427/2026)

CONTRATANTE (UASG): Municipio de Turvo/PR- UASG N° 988453

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAGCAO DE
INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTO NO DISTRITO FAXINAL DA BOA VISTA.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO: R$ 713.595,84 (setecentos e treze mil, quinhentos e noventa e cinco
reais e oitenta e quatro centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA: Dia 08 de julho de 2026 as 08:30 (horério de Brasilia).
CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco

MODO DE DISPUTA: Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: NAO

PLATAFORMA: Compras.Gov. - www.comprasgovernamentais.gov.br “Acesso Identificado”

Torna-se publico que o Municipio de Turvo, sediado na Av. 12 de Maio, 353, Centro, realizara
licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021,
e demais legislac¢des aplicavel e, ainda, de acordo com as condigbes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTO NO DISTRITO FAXINAL DA BOA VISTA,
conforme condi¢ées, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOTE 01
ltem |Nome do produto/servigo Quantidade |Unidade [Preco maximo [Pre¢co maximo total
1 EXECUGCAO DE OBRA DE 1,00 SERV |713.595,84 713.595,84

INFRAESTRUTURA EM CONJUNTO
HABITACIONAL Execugéao de obras de
infraestrutura urbana para implantagéo do
Conjunto Habitacional Faxinal da Boa
\ista, compreendendo servicos de
terraplenagem, drenagem pluvial,
pavimentacéo rigida em concreto moldado
in loco, execucéo de meio-fio e sarjeta,
construgao de calgadas em piso
intertravado de concreto, implantagao de
rede de abastecimento de agua potavel,
sinalizacao viaria horizontal e vertical,
execugao de dispositivos de captacao e
condugao de aguas pluviais, fornecimento
de materiais, equipamentos, méo de obra
especializada, controle tecnolégico, testes
operacionais, cadastro técnico "as built" e
demais servigcos complementares
necessarios a perfeita execugao da obra,
conforme projetos, memorial descritivo,
planilhas orgamentarias, normas técnicas
da ABNT, especificagdes do DNIT,
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DER/PR e exigéncias da SANEPAR.

Instalagbes provisorias Todas as
providéncias correspondentes as
instalagdes provisoérias da obra,
compreendendo: aparelhamento,
magquinarios e ferramentas necessarias a
execucgao dos servigos contratados,
ficardo a cargo da empresa executora.

Maquinas e ferramentas A empresa
executora devera fornecer todos os
equipamentos e ferramentas adequadas,
de maneira a garantir o bom desempenho
da obra.

DRENAGEM

A drenagem sera executada nao
convencional, por meio do meio fio
permeavel e valas de contengéo em brita
em toda extensao das calgadas. O meio
fio com sarjeta sera assentado sob duas
camadas de brita, a primeira de brita 01
com espessura indicada em projeto. O
meio fio inclusive sarjeta devera ter 45 cm
de largura moldado in loco com concreto
permeavel

As valas de contengao de aguas pluviais
terdo diferentes espessuras dependendo
do volume a conter para cada via e estéao
especificadas nos projetos especificos de
drenagem. Sob a sarjeta seréo instalados
tubos drenos que deverao funcionar como
ladrdo do sistema de contengao, devendo
ter vazao somente em casos em que
precipitacdo exceder a precipitagao de
projeto. Portanto o dimensionamento da
tubulagcao para todo projeto € de DN
100m.

Em alguns pontos, como travessias,
poderdo ser executadas galerias de aguas
pluviais de secao circular constituidas por
tubos de concreto armado do tipo ponta e

Pagina 2 de 62




%y PREFEITURA MUNICIPAL DE

= TURVO

bolsa, com didmetro variando entre 0,40
m a 0,80 m, de acordo com o determinado
em projeto, devendo atender as
especificagdes da ABNT NBR 8890:2007
(verséao corrigida:2008).

ABERTURA DE VALAS

A escavacgao devera ser executada
segundo indicado em projeto, devendo-se
providenciar tapumes para a contengao da
terra depositada ao longo da vala. Se a
escavagao vier colocar em risco
canalizagbes de agua e esgoto, devera
ser executado um escoramento adequado
para sua sustentagdo. A vala somente
sera aberta quando forem confirmadas as
posicdes de outras tubulacbes
subterraneas, e uma vez que os materiais
para execucgao da rede estiverem
disponiveis no local da obra

A largura livre de trabalho na vala deve
ser, no minimo, igual ao didmetro do tubo
mais 0,60 m, para profundidades até 2 m,
devendo ser acrescida de 0,10 m para
cada metro ou fragcdo que exceder a 2 m.
Qualquer excesso de escavagao ou
depressao no fundo da vala deve ser
preenchido com material granular fino,
compactado. O material escavado sera
depositado, sempre que possivel, de um
s6 lado da vala, afastado 1 m da borda da
escavagao. Em casos especiais, podera a
fiscalizagdo determinar retirada total do
material escavado.

O assentamento das tubulagdes devera
seguir concomitante a abertura das valas,
e devera ser executado no sentido de
jusante para montante, com a bolsa
voltada para montante. Antes do
assentamento os tubos deverdo ser
totalmente limpos, devendo ser verificada
sua regularidade, principalmente antes da
execucgao da junta, a qual devera ser
também verificada se a ponta esta
perfeitamente centrada em relacao a
bolsa.
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Completado o envolvimento lateral do
tubo, deve ser processado o recobrimento
da vala, com material de boa qualidade,
isento de pedras e outros corpos
estranhos, provenientes da escavagéo ou
importado. O material utilizado no reaterro
podera ser oriundo da propria escavagao
quando o mesmo for de boa qualidade ou
de jazida proxima. O preenchimento e o
adensamento acima de 0,50 m da geratriz
superior da tubulagdo podem ser
executados por processo mecanicos. O
restante do reaterro deve ser compactado
manual ou mecanicamente até a altura do
pavimento existente, ou até a base do
pavimento a recompor. O material
excedente da escavacao deve ser
removido do local.

BOCA DE LOBO

Devera ser realizado escavagao
mecanizada de vala com profundidade e
larguras conforme detalhe do projeto em
anexo. Para realizagdo do radier devera
ser feito uma regularizagéo de superficie
de solo e compactagéao, e sera langado
concreto armado com Fck 15mpa, com
preparo através de betoneira, as
armaduras do Radier sera de aco CA g
8,0mm cada 10cm. A alvenaria sera de
tijolos cerdmico macico com espessura de
19cm, assentados com argamassa
(cimento, cal e areia), trago 1:2:8 e
receberao chapisco de cimento e areias
na espessura de 5mm, preparo mecanico
nas faces internas e externas. O
revestimento da alvenaria sera com
emboco paulista massa Unica trago 1:4
(cimento e areia), espessura de 2,0cm
sendo preparo manual, incluindo aditivo
impermeabilizante. A tampa da caixa tera
dimensdes conforme projeto em anexo, e
sera de concreto armado Fck 15mpa com
preparo em betoneira, a armadura da
malha sera de aco CA 50 g8mm cada
10cm

PAVIMENTAGAO
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Todos os materiais e equipamentos
utilizados na execugao dos servigos de
pavimentacao deverao atender as
especificagdes técnicas do DNIT,
conforme as normas vigentes sobre
Especificagbes de Materiais para Servigos
Rodoviarios e Especificagbes de Servigos
Rodoviarios.

Apos a adequada execugao da
regularizacao e compactacao do subleito,
sera distribuida e compactada o rachao e
brita graduada na espessura definida em
projeto e, com composigao granulométrica
atendendo as especificagées da norma
DER/PR ES-P 05/05. As condicbes de
execucao devem seguir as especificagdes
da norma do DER/PR ES-P 05/05
(Pavimentacao: Brita Graduada). A
superficie que recebera a camada de
base deve apresentar se desempenada e
limpa, isenta de p6 ou outras substancias
prejudiciais. A distribuicdo da mistura deve
ser realizada com distribuidor de
agregados, de maneira uniforme, sem
causar segregacgao do material. A energia
de compactagao deve ser no minimo a
modificada, sendo que a compactacao
deve ser idealmente executada no ramo
seco, com umidade cerca de 1% abaixo
da 6tima, obtida no ensaio de
compactacgao.

O pavimento rigido em concreto a ser
implantado nas ruas da cidade de Turvo
sera executado segundo os critérios da
metodologia da AASHTO, a qual
estabelece pardmetros técnicos e
construtivos voltados a durabilidade,
seguranca e eficiéncia do sistema viario.
Trata-se de uma solugao indicada para
vias urbanas que demandam maior vida
util e menor custo de manutengao,
especialmente em locais de trafego
constante de veiculos leves e pesados.

Antes da execugao da placa de concreto
propriamente dita, sera obrigatdria a
aplicagdo de uma lona plastica de
polietileno de 200 micras. Essa pelicula
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atua como barreira contra a umidade
proveniente do subleito, evitando que a
agua ascenda para o concreto fresco e
provoque variagdes indesejadas no
processo de cura, bem como
eflorescéncias, fissuras ou perda de
resisténcia. A lona deve ser estendida de
forma continua, com sobreposi¢gdo minima
de 20 cm entre faixas e mantida lisa, sem
rugas ou dobras que possam
comprometer a uniformidade do
pavimento, além disso a lona deve estar
nas laterais (por toda a espessura) do
pavimento evitando o contato com itens
de drenagem. A camada principal do
pavimento sera constituida pela placa de
concreto Portland, moldada in loco. O
concreto devera apresentar resisténcia
caracteristica a tragao 4,5 Mpa,
abatimento entre 20 +/- 10mm e controle
tecnoldgico rigoroso por meio de ensaios
de abatimento, moldagem de corpos de
prova cilindricos e prismaticos para
determinagao da resisténcia a tragdo na
flexao e também compressao. A
espessura da placa é definida com base
no dimensionamento AASHTO. Para as
ruas dimensionadas no municipio de
Turvo, a espessura prevista, depende do
especificado em projeto, é de 10 a 11
centimetros. Durante a execugao, o
concreto sera langado diretamente do
caminhdo betoneira, sendo adensado com
vibradores de imersao e régua vibratéria,
garantindo a eliminacéo de vazios e
adequada acomodagao. A execugao de
juntas é essencial para controlar as
fissuras de retracao: as juntas de retragao
serdo realizadas em distanciamento
especificado em projeto, por meio de corte
de 4 cm com serra diamantada, as juntas
deverao conter isopor, selante a base de
silicone e cordao de polipropileno.

MEIO FIO COM SARJETA

O meio-fio com sarjeta sera moldado 'in
loco' com maquina extrusora, tera a segao
indicada no projeto e devera ser
executado com concreto com Fck 15 MPa.
Este meio fio e sarjeta serdo do tipo
impermeaveis, permitindo a drenagem do
pavimento, assim é necessario 32% de
vazios. Seu processo de fabricagao deve
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atender ao disposto nas normas da ABNT
pertinentes.

Devera ser considerado rebaixo no meio-
fio para entrada de veiculos em todos os
lotes e para rampas de acessibilidade,
conforme detalhado no projeto. Para a
utilizacdo da extrusora, devera ser
seguida a seguinte metodologia: -
Escavacgao e/ou conformacgao da porgao
anexa a borda do pavimento, de acordo
com os alinhamentos, cotas e dimensdes
do projeto; - Depois de concluida a
escavacao da vala, o fundo da mesma
devera ser regularizado e apiloado. Os
recalques produzidos pelo apiloamento
serdo corrigidos através da colocagao de
uma camada do préprio material
escavado, devidamente apiloado, em
operagdes continuas, até chegar ao nivel
desejado. O material retirado quando da
escavagao da vala, devera ser recolocado
na mesma, ao lado do meio-fio ja
assentado e devidamente apiloado, logo
que fique concluida a colocagdo das
referidas pecgas; - Execugao de lastro de
brita, para permitir adequado apoio ao
meio-fio; - Langamento do concreto e
moldagem, através de férma metdlica
deslizante acoplada @ maquina automotriz
(extrusora). Devera ser procedida a cura
Umida do concreto; - Interrupgao da
concretagem e execugéo das juntas de
dilatagao, a intervalos de 12 metros,
preenchidas com argamassa de areia e
cimento no trago 1:3; - Nesta modalidade
nao sera permitida a execugao de
servigos de concretagem em dias de
chuva.

PAVIMENTAGCAO EM PSIO
INTERTRAVADO

A pavimentagao sera executada em
blocos intertravados de concreto (tipo
'paver’). Os blocos a serem empregados,
serdo de concreto vibro-prensado, com
resisténcia final a compresséao e abrasao
de no minimo 35MPa, conforme normas
da ABNT e nas dimensdes e modelos
conforme projeto. Os cortes de pegas para
encaixes de formacao dos desenhos no
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piso deverao ser perfeitos.

Posteriormente far-se-a o aplainamento
da superficie com uso de régua de
nivelamento, apos o que a area nao pode
mais ser pisada. O acabamento sera feito
pela colocacdo de uma camada de areia
fina (que sera responsavel pelo rejunte) e
nova compactagao, cuidando para que os
vaos entre as pecas sejam preenchidos
pela areia. O excesso de areia devera ser
eliminado por varrigdo. O transito sobre a
pavimentagao so podera ser liberado
quando todos os servigos estiverem
completos. Nos locais indicados em
projeto, devera ser previsto rampas de
acesso nos passeios publicos para
atender aos portadores de deficiéncia
fisica, conforme detalhamento constante
em projeto e normas da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

SINALIZACAO VIARIA

Nos locais indicados no projeto deverao
ser implantadas placas de sinalizagao
vertical, bem como devera ser executada
a pintura da sinalizagcao horizontal, ambas
conforme normas e especificagdes do
CONTRAN - Conselho Nacional de
Transito.

ABASTECIMENTO DE AGUA

A rede devera ser implantada
rigorosamente conforme o tragcado
definido em projeto executivo aprovado. O
alinhamento da tubulagao devera ser
mantido paralelo ao alinhamento predial,
respeitando afastamento horizontal de
0,80 metro em relagao ao limite dos lotes,
conforme definido para execugéo da obra.

As valas destinadas ao assentamento da
rede deverao ser executadas
mecanicamente, utilizando equipamentos
compativeis com as condi¢des locais.
Para fins de orgamento e execugao, foi
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considerada vala com largura média de
0,40 metro e profundidade de 1,20 metro,
resultando em volume aproximado de
escavacgao compativel com os
quantitativos previstos na planilha
orgamentaria

Concluida a escavagao, o fundo da vala
devera ser regularizado manualmente,
removendo materiais soltos, pedras,
raizes e quaisquer elementos que possam
comprometer a integridade da tubulagéo.
Sobre o fundo regularizado devera ser
executado colchao de areia de 10
centimetros, conforme previsto em
orgamento, formando bergo continuo para
assentamento da tubulagdo. A camada
devera possuir espessura uniforme e ser
devidamente compactada, proporcionando
apoio continuo ao longo de toda a
extensdo da rede.

A rede sera constituida por tubos de PVC
PBA Classe 12 DN 50 mm, homologados
pela SANEPAR e fabricados em
conformidade com a NBR 5647. Todos os
materiais empregados deverao ser novos,
de primeira qualidade e provenientes de
fabricantes previamente qualificados pela
concessionaria. O assentamento devera
ser executado cuidadosamente sobre o
colchao de areia, garantindo perfeito
alinhamento horizontal e vertical da rede.
A tubulagado devera permanecer com
profundidade final de 1,00 metro em
relagao ao terreno acabado, atendendo
ainda aos recobrimentos minimos exigidos
pela SANEPAR

Conforme definido em projeto, deverao
ser instaladas curvas, tés, luvas, registros
de manobra, registros de descarga e
demais acessorios hidraulicos necessarios
ao perfeito funcionamento da rede. Os
registros deverao ser instalados nas
posi¢des indicadas em projeto e
protegidos por tubos de protegéo e
tampdes padrao SANEPAR, permitindo
futura operagcao e manutencao do
sistema. A execucgao das pecas especiais
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devera observar rigorosamente os
detalhes construtivos constantes do
projeto aprovado, garantindo
estanqueidade, estabilidade e facilidade
de acesso para futuras intervencoes.

Apos a conferéncia da tubulagao pela
fiscalizagdo, sera executado o
envolvimento da rede com material
selecionado, livre de pedras, entulhos ou
residuos que possam provocar danos aos
tubos. O reaterro devera ocorrer em
camadas sucessivas, com espessura
maxima de vinte centimetros,
devidamente compactadas até atingir
densidade compativel com o terreno
natural

RECEBIMENTO

O recebimento provisoério ocorrera apoés a
concluséo fisica dos servigos e aprovagao
dos testes hidraulicos. O recebimento
definitivo somente ocorrera apos
aprovacao da SANEPAR, entrega de toda
a documentagdo técnica exigida, limpeza
geral da obra, recomposi¢éo das areas
afetadas e formalizagao dos
procedimentos de incorporagao da rede
ao sistema publico. A contratada
permanecera responsavel pela corregao
de quaisquer defeitos construtivos,
vazamentos, recalques ou falhas
decorrentes da execugéo durante o
periodo legal de garantia previsto na
legislagao vigente.

A obra obedecera a boa técnica,
atendendo as recomendagdes das normas
técnicas vigentes. Devera estar
disponibilizada em canteiro a seguinte
documentagéao: projetos, orgamento,
cronograma, memorial, diario de obra,
Anotagbes de Responsabilidade Técnica e
alvara de construgdo. A empresa
responsabiliza-se pela execugéo e 6nus
financeiro de eventuais servigos extras,
indispensaveis a perfeita execugéo da
obra, mesmo que ndo constem no projeto,
memorial e orgamento. A obra sera
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entregue completamente limpa,
devidamente testada e em perfeito estado
de trafegabilidade. As especificagdes dos
servigos de pavimentagao obedecerao as
especificagdes técnicas do DNIT.

Valor maximo total da Concorréncia Eletronica n® 09/2026: R$ 713.595,84

Com relagédo as especificagdes descritas na plataforma Compras.gov. em alguns itens os mesmos nao
contém a mesma descrigao, unidade de medida que consta no edital, visto que o sistema conta com um
cadastro de produtos genéricos o que nem sempre € compativel com a descrigdo que 0 municipio tem
necessidade de aquisi¢do, diante disso as empresas sempre deverdo levar em CONSIDERAGAO O
DESCRITIVO E DEMAIS INFORMAGOES CONSTANTES NO EDITAL.

1.2. A licitagao sera realizada em unico item.

2. DA PARTICIPAGCAO NA LICITAGAO

2.1. Poderao participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

211, Os interessados deverdo atender as condi¢gdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o dia
util a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacbes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagéao,
devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorrecédo ou
aqueles se tornem desatualizados.

24. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagao.

2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar,
o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.6. Nao poderao disputar esta licitagao:
2.6.1. aquele que nao atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagao versar sobre servigcos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragao do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;
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2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sanc¢ao que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submisséo de
trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislagao trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;

2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio;

2.6.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condic¢ao;
2.6.11. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéo do contrato agente

publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagées que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagéo que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicao
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancédo a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderéo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacao,
de execugdo da licitagao ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos
do 6rgéo ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.10. Odisposto nositens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagédo de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboragéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagbes integradas,
e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.11. Em licitagcOes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperagéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol
de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n°
14.133/2021.

2.12. A vedacao de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducao da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Na presente licitagao, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentagéo de propostas e lances
e de julgamento.
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3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco,
conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessao publica.

3.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentagdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitagdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 7.1.1 e
7.12.1 deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

3.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengbes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

3.4.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituicao;

3.4.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicao Federal;

3.5. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.7.1. no item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagédo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.7.2. nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante n&o ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.8. A falsidade da declaragado de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitara o licitante as sangdes previstas na
Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.9. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder
as fases de apresentacao de propostas € lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

3.10. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacado da proposta e dos documentos de
habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e da
fase de envio de lances.

3.11.  Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagdo de propostas, apos a fase de envio de lances.
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3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as
seguintes regras:

3.12.1. a aplicacado do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e

3.12.2. os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.13.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor precgo; e

3.13.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.12
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgéo ou entidade promotora da licitagéo,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgéos de controle externo e interno.

3.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrbnico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo énus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

3.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

4, DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos: valor total do item;

4.2, Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do
objeto.

4.4, Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegacao de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5, Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze
meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagcéo vigente.

4.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributagao pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢gdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Anteprojeto/Projeto Basico/Projeto Executivo, assumindo o
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proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢cao.

4.9, Em contratagdes sob o regime de empreitada por prego global, incumbe exclusivamente ao licitante
verificar a coeréncia, integridade e compatibilidade da Planilha de Custos e Formacdo de Precos que
acompanha o edital, devendo impugnar tempestivamente eventuais falhas, omissbes, erros ou
inconsisténcias identificadas na composigdo dos quantitativos ou dos custos. A auséncia de impugnagéao
importa aceitacdo plena e irretratavel da planilha e do orgamento disponibilizado, ndo cabendo ao contratado
pleitear, posteriormente, aditamento, reequilibrio econdmico-financeiro ou compensagdes decorrentes de
itens que deveriam ter sido avaliados quando da formulagao da proposta.

4.10. A responsabilidade pela fiel composi¢do dos custos, encargos, insumos, quantitativos, coeficientes
e demais elementos necessarios a execugéao integral do objeto € exclusiva do licitante, nos termos do regime
de empreitada por precgo global, devendo todos esses fatores estar contemplados no valor final ofertado, que
se presume suficiente e completo para a execucgdo contratual.

4.11. O licitante devera analisar com rigor técnico todas as planilhas, quadros, composi¢cdes de custos,
memoriais € demais documentos disponibilizados pelo Municipio para a formulagao da proposta, verificando
sua coeréncia interna e compatibilidade com o objeto licitado. Eventuais duvidas, omissdes, erros ou
inconsisténcias identificadas nos documentos fornecidos deverdo ser apontados por meio de pedido de
esclarecimento ou impugnagéo dentro dos prazos legais. A auséncia de manifestagédo sera interpretada como
concordancia plena com os elementos fornecidos, vedada a alegagao posterior de desconhecimento ou a
formulacao de pleitos de recomposigéo de valores.

4.12. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacgao.

4.13. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.131. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da aplicagédo
do desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no Anteprojeto/Projeto Basico/Projeto
Executivo.

4.14. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragédo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento
da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagéo dos agentes publicos responsaveis
e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execugéo do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrbnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagado, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagdo/Comisséo e os licitantes.

54, Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
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5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
R$ 100,00 (cem reais).

5.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

5.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragido de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragao da sessao publica.

5.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagéo.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagao a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratagao/Comisséo, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigdo das demais colocacgoes.

5.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serao convocados para apresentar lances
intermediarios.

5.12. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

5.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo/Comisséo, no decorrer da etapa competitiva
da licitagcéo, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

5.16. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo/Comisséo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio
eletrénico utilizado para divulgacéo.

5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
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5.18. Em relacéo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal,
do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

5.18.1. Nessas condig¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serédo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto.

5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacéo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas € empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.19. So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, na ordem abaixo, ou ainda o Municipio podera adotar
regulamento superior como por exemplo do unido como instrugdo normativa, decreto ou similar, visando
o desempate mas nos termos da legalidade:

5.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em
ato continuo a classificagao;

5.19.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverado
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

5.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

5.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgéaos
de controle.

5.19.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

5.19.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou entidade
da Administragéo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao realizada por érgéo ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.19.2.2. empresas brasileiras;

5.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
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5.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

5.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagéo, o Agente
de Contratagdo/Comissao poderd negociar condicbes mais vantajosas, apds definido o resultado do
julgamento.

5.201. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado em
razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administragao.

5.20.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
5.20.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do

processo licitatorio.

5.20.4. O Agente de Contratagdo/Comisséo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no
prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagéo
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmagéo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.20.5. E facultado ao Agente de Contratagdo/Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.21. Apods a negociagao do preco, o Agente de Contratacdo/Comissao iniciara a fase de aceitacao e
julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratagdo/Comissao verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto
a existéncia de sang¢do que impeca a participagao no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Uni&o (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forga da vedagéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Agente de Contratagdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagao.
(IN n°® 3/2018, art. 29, §2°).
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6.3.3. Constatada a existéncia de san¢ao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigao
de participagao.

6.4. Na hipétese de inversao das fases de habilitagcdo e julgamento, caso atendidas as condi¢des de
participagao, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagcdo/Comissao verificara se faz jus ao beneficio.

6.6. Verificadas as condi¢gées de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratagdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagéo ao objeto
e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus
anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1. contiver vicios insanaveis;

6.7.2. néo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;
6.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratagao;

6.7.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administrago;

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.

6.8. No caso de bens e servigos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao.

6.8.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, s6 sera considerada apés diligéncia do
Agente de Contratagao/Comissdo, que comprove:

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Em contratagcéo de servigos de engenharia, além das disposi¢cées acima, a analise de exequibilidade
e sobreprego considerara o seguinte:

6.9.1. Nos regimes de execugao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizagao do sobreprego se dara pela superagao do valor global
estimado;

6.9.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela
superacgao do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital;

6.9.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao,
independentemente do regime de execuc¢ao.

6.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor or¢gado pela Administragédo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.
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6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagéo de Precos elaborada pela Administragéo, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

6.11.1. Em se tratando de servigcos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administragao, por meio eletrénico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagbes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por prego
global, empreitada integral, contratagcdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que n&do haja majoragéo
do precgo e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratagao;

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuigbes na forma do Simples Nacional, quando n&do cabivel esse regime.

6.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

6.14. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado
em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

6.15. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento
para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais
licitantes.

6.16. Os resultados das avaliagbes serado divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17. No caso de nado haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo
Agente de Contratagdo/Comissao, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o Agente de
Contratacdo/Comisséo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que
atenda as especificagdes constantes no Projeto Basico/Termo de Referéncia.

7. DA FASE DE HABILITAGAO

71. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagédo, serdo exigidos para fins de habilitagao,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

711, A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugcao
livre.
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7.2.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precgos, os documentos exigidos para a habilitacdo
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

7.3. Quando permitida a participagdo de consércio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagao
econOmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.

7.3.1. Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o projeto basico/termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econémico-financeira, havera
um acréscimo de 10% para o consdrcio em relagéo ao valor exigido para os licitantes individuais.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagao poderdo ser apresentados em original ou por copia
autenticada, sendo que deverdo ser anexados no Sistema Compras.Gov, quando convocados pela Agente
de Contratagao.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgédo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei
n°® 14.133/2021.

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaragao de que atende aos requisitos de habilitacao, e o
declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°®
14.133/2021).

7.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econOmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.9. Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execugao é imprescindivel
para o conhecimento pleno das condi¢ées e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar,
sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condigbes de realizagcdo do servigo, assegurado a ele o
direito de realizagédo de vistoria prévia.

7.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data
e horario exclusivos, a ser agendado pelo email planejamento@turvo.pr.gov.br ou telefone 42 9153-0265
de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.9.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no
presente item por declaragao formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno
das condigcées e peculiaridades da contratagéao.

7.10. A habilitacdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagédo do preenchimento de requisitos mediante
apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relagéo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

7.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a correcéo
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ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n°
3/2018, art. 7°, caput).

7.11.1. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagdo. (IN n® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

7.12. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo/Comissédo, em sitios eletronicos oficiais de érgaos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

7.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (DUAS HORAS), prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratagdo/Comisséao.

7.12.2. Na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagéo de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a
proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do
art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.13. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relacéo ao licitante vencedor.

7.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.13.2. Respeitada a excegao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentagédo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relagédo a todos os licitantes.

7.14. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagao
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

7.14.1. complementacao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.14.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

7.15. Na analise dos documentos de habilitagcdo, a comissdo de contratagao podera sanar erros ou falhas,
que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e classificagéo.

7.15.1. Para fins de aplicagdo do disposto no item anterior, sera adotado o entendimento firmado
pelo Tribunal de Contas da Unido no Acérdao n° 1.211/2021 — Plenario.

7.16. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagao, até a apuragao de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no
subitem 7.12.1.

7.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.18. A comprovacgao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condigdo para participagao na licitagao
(art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).
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7.19. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulagéo ou revogacao da licitagao, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.20. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

7.21. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitacao do licitante:

7.21.1. a intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséao;
7.21.2. 0 prazo para a manifestagdo da intengéo de recorrer nao sera inferior a 10 (dez) minutos.
7.21.3. 0 prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao ou de

lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;

7.21.4, na hipétese de adogéo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de
2021, o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacédo da ata de
julgamento.

7.22. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

7.23. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

7.24. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

7.25. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgacao da interposigédo do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

7.26. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
gue sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

7.27. 0O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

7.28. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no site da Prefeitura
Municipal (http://www.turvo.pr.gov.br/), bem como no portal da Compas.Gov.
(www.comprasgovernamentais.gov.br).

8. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
8.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

8.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comissao durante o certame;

8.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

8.1.2.1. n&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
8.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

8.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

8.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

8.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;
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8.1.3. nao celebrar o contrato ou n&o entregar a documentagao exigida para a contratagédo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

8.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

8.14. apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitagao

8.1.5. fraudar a licitacao

8.1.6. comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

8.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

8.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

8.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao

8.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
8.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

8.2.1. adverténcia;

8.2.2. multa;

8.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

8.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade.

8.3. Na aplicagédo das sangdes serao considerados:

8.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

8.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

8.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

8.34. os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

8.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos 6rgaos de controle.

8.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 10 dias uteis, a contar da comunicagéo oficial.

8.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 8.1.1, 8.1.2 € 8.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

84.2. Para as infragdes previstas nos itens 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7 e 8.1.8, a multa sera de 15% a
30% do valor do contrato licitado.

8.5. As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

8.6. Na aplicagao da sangéo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacgao.
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8.7. A sancgao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3, quando nao se justificar a imposicéo de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no dmbito da Administracdo Publica
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgéo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

8.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢ao de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infragbes dispostas nos itens 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7 e 8.1.8, bem como pelas
infracdes administrativas previstas nos itens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3 que justifiquem a imposi¢cao de penalidade
mais grave que a sang¢ao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no
art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

8.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao, descrita no item 8.1.3,
caracterizara o descumprimento total da obrigagao assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda
da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da
IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

8.10. A apuracéao de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunsténcias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

8.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sanc¢des de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o
recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.12. Cabera a apresentagao de pedido de reconsideragcdo da aplicagdo da sang¢ao de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

8.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

8.14. A aplicagdo das sancgdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparagao integral dos danos causados.

9. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

9.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagao da Lei n°
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (irés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

9.2. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior & data da abertura do certame.

9.3. A impugnagdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrbnica, pelos
seguintes meios: licitacao@turvo.pr.gov.br.

94, As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

9.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnagao € medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratagdo, nos autos do processo de licitagao.
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9.6. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

9.7. Cabe ao licitante verificar atentamente todas as planilhas, projetos e documentos fornecidos
pelo Municipio, impugnando tempestivamente eventuais duvidas ou inconsisténcias. A auséncia de
manifestagao implica concordancia integral, vedada posterior alegagédo de erro ou pedido de reequilibrio ou
aditamento com base nesses elementos.

10. DAS DISPOSIGOES GERAIS

10.1. Seré divulgada ata da sessé&o publica no sistema eletrdnico.

10.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagao do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que n&o haja comunicagado em contrario, pelo Agente
de Contratacdo/ Comissao.

10.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observardo o horario
de Brasilia - DF.

10.4. A homologacéao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

10.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndao comprometam o interesse da Administragéo, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranca da contratagéo.

10.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagdo de suas propostas e a
Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducao
ou do resultado do processo licitatério.

10.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragéo.

10.8. O desatendimento de exigéncias formais ndao essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

10.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

10.10. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas
(PNCP) e endereco eletrénico no site da Prefeitura Municipal (http://www.turvo.pr.gov.br/), bem como no portal
daCompasnet (www.comprasgovernamentais.gov.br).

10.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
10.11.1. ANEXO | — Termo de Referéncia
10.11.2. ANEXO Il - Modelo de proposta;
10.11.3. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato

Turvo, 23 de junho de 2026.
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Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Engenharia e Urbanismo
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_ ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
INFORMAGCOES INICIAIS:

1 - OBJETO:
Campo Descricao

Contratacdo de empresa especializada para a
Objeto implantacdo de infraestrutura em loteamento no

Distrito Faxinal da Boa vista.

Modalidade de Licitagao ou

~ \ Concorréncia Eletrénica
Contratacgao Direta

Critério de Julgamento Menor Preco
Contrato ou Registro de Preco | Contrato
Natureza da Despesa Obras e Instalacoes

O objeto ndao se enquadra como bem de luxo, nos
termos do Decreto Municipal n® 102/2022, de 3 de
novembro de 2022.

Solicitacdo de Servigo e Material SSM n° 225 anexa
a0 processo.

Prazo de Vigéncia 6 (seis) meses.

Classificagcao quanto a bem de
luxo

Referéncias de Quantitativos

2 - JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGCADO:

A presente contratagao tem por objeto a execugao da infraestrutura urbana necessaria
ao loteamento destinado a implantagéo de 46 (quarenta e seis) unidades habitacionais no
Distrito de Faxinal da Boa Vista, Municipio de Turvo/PR.

A necessidade da contratagcado decorre da inexisténcia da infraestrutura indispensavel
para viabilizar a implantacédo e utilizacdo adequada do empreendimento habitacional. A
auséncia dessas intervengdes inviabiliza o pleno desenvolvimento da politica publica
habitacional do Municipio, comprometendo a utilizagdo das futuras moradias e impedindo
que as familias beneficiarias tenham acesso a condigbes adequadas de mobilidade,
acessibilidade, seguranga e urbanizagéo.

Embora a presente contratacdo ndo esteja prevista de forma especifica e
individualizada no Plano de Contratagbes Anual — PCA vigente, a construgdo das 46
unidades habitacionais encontra-se contemplada no planejamento municipal. A
infraestrutura objeto desta contratagcdo possui carater complementar e indispensavel a
viabilizagcdo do empreendimento habitacional, tendo sua necessidade sido detalhada e
dimensionada durante o desenvolvimento dos estudos técnicos e dos projetos de
engenharia elaborados pelo Departamento de Engenharia do Municipio.

Diante das analises realizadas, concluiu-se que a solugdo mais adequada consiste na
contratagcdo de empresa especializada para execugao integral da infraestrutura urbana
prevista para o loteamento. Essa alternativa permite maior integragdo entre os servicos,
melhor gerenciamento da obra, definicdo clara de responsabilidades, otimizagcdo da
fiscalizacdo e maior eficiéncia na aplicacéo dos recursos publicos.

A solucéo sera direcionada, primordialmente, as familias que serao beneficiadas pelas
46 unidades habitacionais, bem como a coletividade local, uma vez que a implantagcéo da
infraestrutura urbana contribuira para o desenvolvimento ordenado da regido, melhoria das
condi¢cdes urbanisticas e fortalecimento das politicas publicas de habitacdo promovidas
pelo Municipio.
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A contratagdo também se mostra mais vantajosa sob o aspecto econdmico,
considerando os ganhos de escala decorrentes da execugao integrada dos servigos, a
reducdo dos custos administrativos relacionados a gestdo de multiplos contratos e a
possibilidade de obtengédo de propostas mais competitivas em processo licitatério. Sob o
aspecto técnico, a contratagdo de empresa especializada assegura a execugao dos
servigcos por profissionais habilitados, observando os projetos de engenharia, as normas
técnicas aplicaveis e os padrdes de qualidade exigidos para obras publicas.

Conclui-se, portanto, que a contratagcdo pretendida € necessaria, adequada e
plenamente alinhada ao interesse publico, constituindo medida indispensavel para viabilizar
a implantacdo do empreendimento habitacional no Distrito de Faxinal da Boa Vista. As
analises realizadas demonstram que a solucdo escolhida representa a alternativa mais
eficiente, econbmica e segura para atendimento da necessidade identificada, razao pela
qual se recomenda o prosseguimento do processo licitatério e das demais providéncias
necessarias a sua execugao.

3 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO:
O custo estimado total da contratagdo, assim como os custos unitarios, encontra-se
registrados na Solicitagdo de Licitacdo emitida pelo sistema Equiplano, identificada como
Solicitacdo de Servigo e Material - SSM n° 225/2026.

4 - MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO:

Comando Descricao Observagoes/Prazos
A infraestrutura urbana do | Solicitagdo formal via requisigao
loteamento devera ser | de compra ou outro meio adotado
P integralmente  executada no | pelo Municipio.
razo de ..
Entrega prazo maximo de 150 (cento e
cinquenta) dias, contados da
emissdao da Ordem de Servigo
pelo Municipio.
Local de | Distrito Faxinal da Boa Vista
Entrega

Caso a entrega ndo seja|Pedido de prorrogacdo de prazo
possivel na data prevista, a | sera avaliado e s6 tera validade se
Comunicagcao |empresa devera comunicar o | aceito pelo Municipio, exceto em
de Atrasos motivo com minimo de 45 | caso fortuito ou forga maior.
(quarenta e cinco) dias de
antecedéncia.

A obra devera seguir | Ndo serdo aceitos  servigos

rigorosamente o] projeto | executados em desacordo com o0s
Projeto estabglecido e anexado, projetos, esPecificaQ()es t_écnipas ou

respeitando todas as | determinagdes da fiscalizagao

informacdes estabelecidas pelo | municipal.

projeto.

Na hipétese de serem | Todas as despesas decorrentes da
constatados defeitos, vicios | substituicdo de materiais, correcao
construtivos, falhas de execucédo | de falhas, refazimento de servigos
ou desconformidades nos|ou de quaisquer intervencoes

Substituicao
de Materiais
com Defeito
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materiais empregados ou nos
servigos executados na obra, a
Secretaria requisitante, por meio
da fiscalizagao técnica, rejeitara

necessarias em razao de defeitos,
vicios construtivos ou
desconformidades na execucgao da
obra serdo de inteira e exclusiva

as etapas da obra afetados,
comunicando formalmente a
empresa contratada. A
contratada ficara obrigada a
refazer integralmente 0s
servigos executados em
desacordo, bem como a
substituir 0s materiais
inadequados, as suas expensas,
no prazo  definido pela
fiscalizagdo, garantindo que a
obra atenda plenamente ao
projeto aprovado, as
especificacbes técnicas, as
normas aplicaveis e as
condi¢des contratuais.

responsabilidade @ da  empresa
contratada, n&o cabendo a
Administracdo Municipal qualquer
O6nus adicional, inclusive quanto a
materiais, mao de obra,
equipamentos, transporte ou
encargos correlatos.

4.1 — Quantitativos

A presente contratacdo contempla a execugao da infraestrutura urbana necessaria
para atendimento do loteamento destinado a implantagdo de unidades habitacionais no
Distrito de Faxinal da Boa Vista, Municipio de Turvo/PR.

Os quantitativos dos servigos a serem executados encontram-se detalhados nos
projetos de engenharia, memoriais descritivos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-
financeiro e demais documentos técnicos elaborados pelo Departamento de Engenharia
do Municipio, os quais integram o processo licitatério.

Os servigos compreenderao todos os quantitativos necessarios a completa execugao
da infraestrutura prevista para o empreendimento, conforme especificacbes técnicas
constantes dos projetos aprovados, observando as condigbes locais, os levantamentos
realizados e as exigéncias técnicas aplicaveis.

4.2 — Condigoes de Execugao

Frequéncia e periodicidade de execucao do trabalho: os servigos serdao prestados
de Segunda a Sexta-feira das 8h as 12h das 13h as 18h, caso seja necessario o aumentar
a periodicidade dos dias, a empresa devera comunicar o Departamento de Engenharia e
Urbanismo antecipadamente;

Cronograma de realizagdo dos servigos: O cronograma de execugao dos servigos
devera seguir o estipulado no cronograma apresentado na licitagdo, exceto quando a
contratada apresentar uma proposta mais eficiente, devidamente justificada e aprovada
pelo fiscal do contrato.

Etapas: As etapas deverdo seguir a ordem estabelecida no cronograma fornecido
pela contratante, exceto quando a contratada apresentar um novo descritivo com a devida
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justificativa. O prazo para a execugao das etapas é de 120 (cento e vinte) dias a partir do
inicio da execugao do objeto, podendo ser prorrogado pelo mesmo prazo caso haja
necessidade.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o
cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica
para esse fim.

A CONTRATADA sera integralmente responsavel pela adequada segregacao,
acondicionamento, armazenamento temporario e disposi¢do dos residuos gerados em
decorréncia da execucgao do objeto contratual, devendo disponibiliza-los para coleta nos
dias, horarios e locais previamente definidos pelo servigco publico;

Compete a CONTRATADA, ainda, observar rigorosamente as diretrizes
estabelecidas no Plano de Gerenciamento de Residuos anexo ao presente instrumento;

Antes das obras de implantacdo das redes de distribuicdo de agua do
empreendimento, sera necessario preencher e apresentar a Carta de Solicitacdo de
Fiscalizacdo de Obras, com antecedéncia de 10 dias e documentos do ITEM 2 das
Informagdes Complementares.

O empreendimento devera seguir as orientagdes da carta resposta a analise de
atendimento com abastecimento de agua — CA 182/2025 — GRGA de 04/08/2025.

4.3. — Materiais a serem disponibilizados

Para a perfeita execucao dos servigcos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, promovendo sua
substituicdo quando necessario.

4.4. — Medicoes, Critérios de Medigcao e Pagamentos

A contratada devera elaborar, mensalmente, o Relatério Técnico de Medicao,
contendo, no minimo:

a) Descricao detalhada dos servigos efetivamente executados no periodo;
b) Quantitativos por item da planilha orcamentaria contratada;
c) Registros fotograficos, croquis e demais evidéncias técnicas que

comprovem a execucgao, devera realizar o registro fotografico de cada item da planilha
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orcamentaria, para realizagdo do pagamento, também devera conter nas fotos a
localizacao georreferenciadas;
d) Boletim de Medic&o assinado pelo responsavel técnico da contratada;

e) Diario de obra atualizado, quando aplicavel.

O Relatério Técnico de Medicdo devera ser apresentado ao fiscal do contrato,
designado pela Administracao, até o 5° dia util do més subsequente ao da execucgéo dos
servicos.

Cabera ao fiscal ou gestor do contrato a conferéncia e validagdo do relatorio
apresentado, podendo solicitar esclarecimentos ou corregdes a contratada, se necessario.

O pagamento somente sera autorizado apés validagao formal do relatério pelo fiscal
do contrato, com base na efetiva execugao dos servigcos e conformidade com o cronograma
fisico-financeiro.

O prazo para validagao do relatorio e emissao do atesto pelo fiscal sera de até 05 dias
uteis, contados da data de protocolo do Relatério de Medigao completo.

Do Recebimento

Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medigao prévia dos servigos executados
no periodo, por meio de planilha e memdria de calculo detalhada.

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

O contratado também apresentara, a cada medi¢ao, os documentos comprobatorios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucao contratual, quando for o caso.

Ao término da execugao dos servigos, sera realizada a entrega provisoria do objeto
ao fiscal do contrato, que procedera a verificacdo do cumprimento das especificacdes
estabelecidas. Decorridos 20 (vinte) dias da entrega proviséria, € nao havendo
necessidade de ajustes, corre¢des ou complementagdes, sera realizada a entrega
definitiva do objeto, a qual ficara sob responsabilidade de servidor designado que néo
seja o fiscal do contrato, mas que detenha conhecimentos técnicos compativeis com a
area de construcéo civil, assegurando a adequada afericao da conformidade final da obra.
(Art. 23, X, Decreto n°® 11.246, de 2022)
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Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao
ndo atestar a ultima e/ou unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou uUnica medicao de servicos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

Emitir documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucido contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, € a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagbes, conforme
regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).

Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e comunicar a empresa para
gue emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao.

Do Reajuste

Apods o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os
precos iniciais serdo reajustados mediante aplicacdo, pelo contratante, do INCC (indice
Nacional de Custo da Construgdo), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e
concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

A presente solicitagdo encontra amparo no art. 92, § 3°, da Lei n°® 14.133/2021, que
estabelece a obrigatoriedade de previsdo de indice de reajustamento com data-base
vinculada ao orgamento estimado, admitindo-se a adogéo de indice especifico ou setorial,
conforme a natureza do objeto contratado.

Nesse contexto, o INCC revela-se mais adequado para refletir a variagao efetiva dos

custos inerentes a construcao civil, preservando o equilibrio econémico-financeiro do
contrato e assegurando a observancia dos principios que regem as contratagdes publicas.

4.5. — Cumprimento ao Termo de Ajuste de Conduta — TAC

A empresa contratada devera apresentar, previamente ao inicio da execugao da obra,
uma lista nominal contendo todos os trabalhadores que atuardo no local, sejam eles
contratados sob o regime da CLT ou em carater provisorio. Essa lista devera incluir,
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obrigatoriamente, as seguintes informacdes de cada trabalhador: nome completo, idade,
numero do CPF, fungédo que exercera na obra e respectiva remuneragao.

Ao sexto dia util de cada més, a empresa contratada devera apresentar a Secretaria
de Meio Ambiente, Engenharia e Urbanismo a relagc&o atualizada de todos os trabalhadores
envolvidos na execucdo da obra, contendo nome completo, idade, CPF, funcdo e
remunerac¢do. Juntamente com essa listagem, dever&o ser entregues os comprovantes
de pagamento salarial emitidos por instituicdo bancaria, bem como os comprovantes
de recolhimento regular do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), Guia INSS
e respectivo comprovante e holerites dos funcionarios referentes ao periodo
correspondente.

Deverao ser fornecidos aos profissionais envolvidos na obra todos os
Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e Equipamentos de Protegcdo Coletiva (EPC)
necessarios ao desempenho seguro de suas atividades. Além disso, € obrigatorio que todos
os funcionarios estejam, durante todo o horario de trabalho, devidamente uniformizados e
identificados, a entrega de materiais e equipamentos deve ser informada a administragéo
municipal por meio de relatério fotografico e ficha de entrega devidamenta preenchida e
assinada;

A empresa sera responsavel pelo ambiente organizacional no local da obra, bem
como por eventuais ocorréncias de vandalismo, conflitos interpessoais e pela conduta de
seus colaboradores. Devera, ainda, descrever e implementar as agdes necessarias para
prevenir tais situagdes e garantir a ordem e a seguranga no canteiro de obras.

A contratada devera apresentar durante a execug¢ao do contrato, quando solicitado,
documentos que comprovem estar cumprindo a legislagdao em vigor, quanto as obrigagdes
assumidas no contrato, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
tributarios, fiscais e comerciais.

4.6 — Subcontratagao

Sera admitida a subcontratagdo parcial de parcelas da obra, especificamente para
execucao dos servigos de terraplenagem, pavimentagao, calgadas e rede de abastecimento
de agua.

A subcontratacao nao transfere a subcontratada a responsabilidade contratual perante
o Municipio, permanecendo a contratada principal integralmente responsavel pela
execugao do objeto, pela qualidade dos servigos prestados, pelo cumprimento dos prazos
contratuais e por todas as obrigagdes assumidas no contrato.

A empresa contratada devera apresentar a fiscalizacdo, quando solicitada, a
identificacdo da subcontratada, os documentos comprobatérios de sua capacidade técnica
para execucao dos servicos e demais informagdes necessarias para avaliacdo e
autorizagao da subcontratagao.
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N&o sera permitida a subcontratacéo integral do objeto contratual, nem a transferéncia
total das obrigacdes assumidas pela contratada, devendo ser preservada a
responsabilidade direta da empresa vencedora pela gestdo, coordenagédo e execugao da
obra.

A Administracdo podera negar a subcontratacdo quando verificar que a empresa
indicada nao possui qualificacdo técnica compativel com os servicos a serem executados
ou quando a medida representar risco a adequada execucgao do contrato.

4.7. — Sustentabilidade e Impacto Social

A empresa deve adotar praticas sustentaveis durante a execucdo das obras,
minimizando impactos ambientais e promovendo a gestdo adequada de residuos e
poluentes.

A empresa podera promover a inclusdo de m&o-de-obra local e apoiar iniciativas de
desenvolvimento comunitario, contribuindo para a melhoria das condigdes
socioecondémicas da area onde as obras serdo realizadas.

A empresa deve garantir condi¢des de trabalho seguras para seus funcionarios,
fornecer equipamentos de protecdo individual adequados ao servigo executado, e
implementar medidas para segurancga coletiva durante a execucgéo das obras.

5- ESPECAIFICAC}A’O DA GARANTIA EXIGIDA E DAS CONDIGOES DE MANUTENGAO
E ASSISTENCIA TECNICA, QUANDO FOR O CASO.

Periodo de Garantia: A obra incluira um periodo de garantia de 5 anos, durante o
qual a empresa contratada sera responsavel por realizar quaisquer reparos necessarios
devido a defeitos de execugao ou materiais.

Plano de Manutengao: Apos o término do periodo de garantia, sera implementado
um plano de manutengdo regular pelo municipio para garantir a durabilidade das
residéncias. Esse plano inclui inspecdes periddicas e servicos de manutencao preventiva
e corretiva, conforme necessario, para preservar a integridade das unidades
habitacionaise minimizar custos futuros.

6 - HABILITAGAO JURIDICA

6.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forgca de

lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;
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6.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo

da Junta Comercial da respectiva sede;

6.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade n o

sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

6.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de

seus administradores;

6.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagao de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada

como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n°® 77, de 18 de marco de 2020.

6.6. Sociedade simples: inscrigao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas

do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

6.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de

Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde tem sede a matriz

6.8. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°
5.764, de 16 de dezembro 1971.

6.9. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragbes

ou da consolidacao respectiva.
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Habilitagao fiscal, social e trabalhista

6.10. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de

Pessoas Fisicas, conforme o caso;

6.11. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014,

do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
6.12. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

6.13. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justigca do Trabalho, mediante
a apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de
1° de maio de 1943;

6.14. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto

contratual;

6.15. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,

relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

6.16. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentacdo de declaragdo da

Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

6.17. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e

municipal.
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QUALIFICAGCAO ECONOMICO-FINANCEIRA

6.18. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei
n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

6.19. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais

demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

6.20. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)

superiores a 1 (um);

6.21. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango

de abertura; e

6.22. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa

juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

6.23. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela

Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

6.24. A empresa licitante devera comprovar, para fins de habilitagdo, patriménio liquido

minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratagéo.

6.25. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderédo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco
de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

6.26. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada

pelo fornecedor.

QUALIFICAGAO TECNICA
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6.27. Experiéncia e Capacitacdo: A empresa licitante devera comprovar experiéncia prévia

na execucgao de obras de infraestrutura urbana compativeis com o objeto da contratacgéao,
mediante apresentacao de atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa juridica
de direito publico ou privado, que demonstre(m) a execugao de servi¢cos de caracteristicas
semelhantes aos previstos no empreendimento, envolvendo, dentre outros, servicos de
terraplenagem, pavimentacao, drenagem urbana, calgadas, e implantacdo de redes de

infraestrutura.

6.28. Para fins de comprovacao da qualificagao técnico-profissional e técnico-operacional,
devera ser apresentada Certidao de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA ou CAU
competente, conforme previsto no art. 67, §2°, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

6.29. A empresa contratada devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT), emitida
pelo CREA ou CAU competente, comprovando a execugéo de objetos similares ao objeto
da licitagao.

6.30. A contratada devera dispor de equipe técnica qualificada, composta por engenheiros
civis e/ou arquitetos com experiéncia comprovada e compativel com as atividades de
supervisao, gerenciamento e execugao do objeto. Para cada profissional indicado, deverao
ser apresentados curriculo atualizado, certificados de capacitagdo pertinentes e
comprovante de registro ativo e valido no respectivo conselho profissional (CREA ou CAU),
acompanhados das ARTs ou RRTs correspondentes as responsabilidades assumidas.

6.31. Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigagbes objeto da licitagdo; A declaragéo
acima podera ser substituida por declaracéo formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao

6.32. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou Conselho Federal de Engenharia e Agronomia —
CONFEA/ Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, em plena validade.

6.33. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante
a entidade profissional competente no Brasil.

6.34. Apresentacdo do profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execug¢ao de obra ou
servigo de engenharia compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto
da presente licitagao e atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a
execugao de obra ou servigo de engenharia, também compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da presente licitagao.
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6.35. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagao da capacidade
técnico-profissional deverdo participar efetivamente da execugdo da obra ou servico
objeto da licitagdo, sendo admitida a sua substituicdo apenas por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela Administragcao
Publica, nos termos do art. 67, §6°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.36. Comprovacéao de aptidao para execugao de servigo de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com o0 objeto desta contratacdo, ou com o item
pertinente, por meio da apresentacao de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, quando for o caso.

6.37. A empresa licitante devera apresentar os certificados de capacitagao e treinamento
relativos as Normas Regulamentadoras as atividades objeto da contratagcdo, devendo
comprovar que todos os trabalhadores envolvidos na execugao dos servigos possuem
treinamento valido e compativel com as fungdes exercidas, sendo exigido as seguintes
NRs: NR-06, NR-12 e NR-18.

6.38. A empresa licitante devera apresentar relacdo dos compromissos profissionais e
contratos atualmente assumidos que possam implicar diminuicdo da disponibilidade da
equipe técnica indicada para a execugdo do objeto licitado, especialmente dos
profissionais responsaveis técnicos e da equipe técnica utilizada para fins de
comprovacgao da qualificacdo técnico-profissional e técnico-operacional, nos termos do
art. 67, §8°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

Da exigéncia de carta de solidariedade (Inciso IV do art. 41 da lei n° 14.133, de
2021)

Em caso de fornecedor, revendedor ou ditribuidor, sera exigida a carta de
solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execugao do contrato;

Garantia da contratacao

Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam tratam os arts. 96 e seguintes
da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual 5% e condi¢cbes descritas nas clausulas do
contrato.

Em caso de opgéo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la,
no maximo, até a data de assinatura do contrato.

A garantia, nas modalidades caucgao e fianga bancaria, devera ser prestada em até
10 dias uteis apés a assinatura do contrato.
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Vistoria

A avaliagao prévia do local de execucao dos servigos € imprescindivel para o pleno
conhecimento das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado. Fica assegurado
aos interessados o direito de realizar vistoria prévia, acompanhada por servidor designado
para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8h as 17h. A vistoria tem por finalidade
subsidiar a elaborag¢ao das propostas, garantindo que os licitantes tenham ciéncia integral
das caracteristicas do local e das exigéncias necessarias ao correto cumprimento do
objeto.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagao para a realizagao da vistoria.

Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragdao formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condic¢des e peculiaridades da contratacao.

A nado realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacao dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigcos
decorrentes.

7 — DA ADEQUAGAO ORGCAMENTARIA:

As despesas decorrentes da presente contratacado correrdo a conta de recursos especificos
consignados na Lei Orgamentaria Anual.

A contratacao sera atendida pela dotacédo da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras.

8 — MOTIVO DA NECESSIDADE DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP:
Neste processo especifico, faz-se necessaria a elaboracdo do Estudo Técnico Preliminar
(ETP), o qual se encontra anexado ao processo.

9 — DA LEGALIDADE:

Para fins do fiel cumprimento das alineas a, b, c, d, e, f, g, h, i € j do inciso XXIII do artigo
6° da Lei Federal n° 14.133/2021, os parametros e elementos descritivos estarao
pormenorizados no instrumento convocatério, denominado Edital, com seus anexos,
incluindo o Termo de Referéncia, contendo todas as definicbes necessarias, de modo que
0 objeto desta pretensédo apresente clareza e fundamentos juridicos suficientes para sua
adequada elaboracéo e conducgao.
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ANEXO Il - MODELO DE CARTA PROPOSTA COMERCIAL

(Impressao em papel timbrado ou personalizado da empresa, se houver)
PROPOSTA DE PRECO

1. IDENTIFICAGAO DO PROPONENTE:

RAZAO SOCIAL:
CNPJ: INSCRICAO ESTADUAL: E-MAIL:
ENDERECO COMPLETO:
AGENCIA BANCARIA: C/C:
REPRESENTANTE:
CPF: RG:
TELEFONE: E-MAIL:
CONTADOR: TELEFONE:
OPCAO PELO REGIME DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA: () SIM
( )NAO

2. PROPOSTA:

a) Considerando as informagdes contidas do Termo de Referéncia (Anexo I) do Concorréncia n® 09/2026,
interessada na contratacdo do objeto da aludida licitagdo, vem a empresa acima qualificada a PROPOR ao
Municipio de Turvo (PR) o fornecimento de produtos licitados pelo valor global de R$ ... (...), conforme modelo
de Planilha de Formacgao de Precos abaixo:

Lote ...

Numero Descrigao Quantidade Unidade Preco

do item do Servigo Unitario Prego Total

Preco total do lote:

Preco total da proposta:

b) A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua apresentagao.

c) No valor total proposto estdo englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas
devidos aos poderes publicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a salda-los, por nossa
conta, nos prazos e na forma prevista na legislagdo pertinente, bem como despesas com encargos
trabalhistas e sociais, mao-de-obra, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou
indiretamente relacionados com o objeto desta licitagdo, incluindo-se a ociosidade demé&o de obra e dos
equipamentos empregados na execugao das obras e servigos.

d) Os pagamentos serao efetuados em conformidade com as condi¢des estabelecidas no Edital.
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e) Caso esta proposta ndo venha a ser aceita para contratagdo, o Municipio de Turvo (PR) fica desobrigado
de qualquer responsabilidade para com a nossa Empresa, ndo nos cabendo direito a qualquer indenizagao
ou reembolso.

Local, data.

Carimbo da empresa,

Nome e cargo da pessoa que assina.

Obs.: Esta proposta devera ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s)
seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).

E dispensado o reconhecimento de firma, e a autenticagdo nos termos da Lei Federal N°13.726, de 8 de
outubro de 2018 considerando que o documento sera anexado na plataforma com utilizagdo de senha
exclusivamente do participante deste modo serdo considerados como legitimos, entretanto podera ser
realizado diligéncias pelo agente de contratagdo e equipe.
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ANEXO Il - MODELO DE CONTRATO

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021
OBRAS E SERVIGOS COMUNS DE ENGENHARIA - LICITAGAO

MUNICIPIO DE TURVO-PR
(Processo Administrativo n° 4427/2026)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° .../2026,
ORIUNDO DO CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 09/2026, CUJO OBJETO E
A CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTACAO
DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTO
NO DISTRITO FAXINAL DA BOA VISTA, EM
SAO PARTES, DE UM LADO, O MUNICIPIO
DE TURVO/PR, E DE OUTRO, A EMPRESA ...

O MUNICIPIO DE TURVO (PR), pessoa juridica de direito publico inscrita no CNPJ sob o n° 78.279.973/0001-
07, com sede localizada na Avenida 12 de Maio, 353, Centro, CEP 85.150-000, Turvo/PR, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal Sr. Antonio Marcos Seguro, brasileiro, portador da Cédula de Identidade
RG N° 50733521, SESP/PR e inscrito junto ao CPF/MF sob o N° 731.737.469-53, residente e domiciliado na
Rua Tiradentes, n° 105, Centro, CEP 85.150-000, Turvo/PR, denominada CONTRATANTE, e a

=10 0] 0] (=T 7- L , pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ sob o
[ D , com sede localizada Na ......ccccoooevveiiiiiiiiiiiiieeeeen, N° ... , ho Municipio de ....... ,
CEP ...... , heste ato representada por ........ccccccee.n. , portador da cédula de identidade N° ........ e inscrito
junto ao CPF/MF sobon° ............... , denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo

n°® 4427/2026 e em observancia as disposigdes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagao
aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Concorréncia Eletronica N°
09/2026, mediante as clausulas e condigbes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, | e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTO NO DISTRITO FAXINAL DA BOA VISTA, nas
condigcdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2, Objeto da contratacao:

1.3. Vinculam esta contratagao, independentemente de transcrigéo:

1.3.1. O Termo de Referéncia bem como toda sua fase interna;

1.3.2. O Edital da Licitagao;
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1.3.3. A Proposta do contratado;
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.4. O regime de execugao é o de empreitada por prego global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagao e execugao sera de 06 (seis) meses contados a partir da data de
assinatura do contrato, iniciando-se em ........................ e encerrando-se em..................
2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando

0 objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
do contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e

Xviil

3.1. O regime de execucado contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos e
condi¢des de conclusao, entrega, observagéo e recebimento do objeto constam na planilha abaixo:

Comando Descrigao Observacgoes/Prazos
A infraestrutura urbana do loteamento | Solicitagdo formal via requisicdo de
devera ser integralmente executada no | compra ou outro meio adotado pelo
Prazo de . N
prazo maximo de 150 (cento e | Municipio.
Entrega . . o
cinquenta) dias, contados da emisséo
da Ordem de Servico pelo Municipio.
Local de Distrito Faxinal da Boa Vista
Entrega

Comunicagao
de Atrasos

Caso a entrega ndo seja possivel na
data prevista, a empresa devera
comunicar o motivo com minimo de 45
(quarenta e <cinco) dias de
antecedéncia.

Pedido de prorrogacédo de prazo sera
avaliado e so tera validade se aceito pelo
Municipio, exceto em caso fortuito ou forca
maior.

Projeto

A obra devera seguir rigorosamente o
projeto  estabelecido e anexado,
respeitando todas as informagbes
estabelecidas pelo projeto.

Nao serdo aceitos servigos executados em
desacordo com os projetos, especificagbes
técnicas ou determinagbes da fiscalizagcao
municipal.

Substituicdo
de Materiais
com Defeito

Na hipétese de serem constatados
defeitos, vicios construtivos, falhas de
execugao ou desconformidades nos
materiais empregados ou nos servigos
executados na obra, a Secretaria
requisitante, por meio da fiscalizagao
técnica, rejeitara as etapas da obra
afetados, comunicando formalmente a
empresa contratada. A contratada ficara
obrigada a refazer integralmente os
servigos executados em desacordo, bem
como a substitur os materiais
inadequados, as suas expensas, no
prazo definido pela fiscalizagao,
garantindo que a obra atenda
plenamente ao projeto aprovado, as
especificagbes técnicas, as normas
aplicaveis e as condi¢des contratuais.

Todas as despesas decorrentes da
substituicio de materiais, correcdo de
falhas, refazimento de servicos ou de
quaisquer intervengcbes necessarias em
razao de defeitos, vicios construtivos ou
desconformidades na execugdo da obra
serao de inteira e exclusiva
responsabilidade da empresa contratada,
nao cabendo a Administragdo Municipal
qualquer 6nus adicional, inclusive quanto a
materiais, ma&o de obra, equipamentos,
transporte ou encargos correlatos.
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4, CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1. Sera admitida a subcontratagao parcial de parcelas da obra, especificamente para execugao dos servigos
de terraplenagem, pavimentagao, calgadas e rede de abastecimento de agua.

4.2. A subcontratagcdo ndo transfere a subcontratada a responsabilidade contratual perante o Municipio,
permanecendo a contratada principal integralmente responsavel pela execucéo do objeto, pela qualidade dos
servicos prestados, pelo cumprimento dos prazos contratuais e por todas as obrigacbes assumidas no
contrato.

4.3. A empresa contratada devera apresentar a fiscalizagdo, quando solicitada, a identificacdo da
subcontratada, os documentos comprobatérios de sua capacidade técnica para execugao dos servigos e
demais informacdes necessarias para avaliagdo e autorizagao da subcontratagao.

4.4. Nao sera permitida a subcontratagdo integral do objeto contratual, nem a transferéncia total das
obrigacdes assumidas pela contratada, devendo ser preservada a responsabilidade direta da empresa
vencedora pela gestédo, coordenagéo e execugao da obra.

4.5. A Administragdo podera negar a subcontratagdo quando verificar que a empresa indicada n&o possui
qualificagcéo técnica compativel com os servigos a serem executados ou quando a medida representar risco
a adequada execugao do contrato.

CLAUSULA QUINTA - PREGO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratagéo é de RS.......... ()

5.2. No valor acima estado incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administragéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratagéo.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

54. O preco contratado decorre de proposta considerada exequivel pela Administragdo, em observancia
a Lei n® 14.133, de 2021, e ao orgcamento estimado constante do Termo de Referéncia, vedada qualquer
alegacao posterior de inexequibilidade com fundamento apenas na insuficiéncia de estimativa de custos pela
Contratada.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. A contratada devera elaborar, mensalmente, o Relatério Técnico de Medigéo, contendo, no minimo:
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a) Descrigao detalhada dos servigos efetivamente executados no periodo;

b) Quantitativos por item da planilha orcamentaria contratada;

c) Registros fotograficos, croquis e demais evidéncias técnicas que comprovem a execugao, devera realizar
o registro fotografico de cada item da planilha orgamentaria, para realizacdo do pagamento, também devera
conter nas fotos a localizagdo georreferenciadas;

d) Boletim de Medicao assinado pelo responsavel técnico da contratada;

e) Diario de obra atualizado, quando aplicavel.

6.2. O Relatério Técnico de Medicao deverd ser apresentado ao fiscal do contrato, designado pela
Administracao, até o 5° dia util do més subsequente ao da execugao dos servigos.

6.3. Cabera ao fiscal ou gestor do contrato a conferéncia e validagao do relatério apresentado, podendo
solicitar esclarecimentos ou corre¢des a contratada, se necessario.

6.4. O pagamento somente sera autorizado apés validagao formal do relatério pelo fiscal do contrato, com
base na efetiva execugéo dos servigos e conformidade com o cronograma fisico-financeiro.

6.5. O prazo para validagao do relatério e emissao do atesto pelo fiscal sera de até 05 dias Uteis, contados
da data de protocolo do Relatério de Medigao completo.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

71. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orgcamento estimado.

7.2. Apés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais serdo
reajustados mediante aplicagdo, pelo contratante, do INCC (indice Nacional de Custo da Construgéo),
exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. A presente solicitagdo encontra amparo no art. 92, § 3°, da Lei n°® 14.133/2021, que estabelece a
obrigatoriedade de previsao de indice de reajustamento com data-base vinculada ao orgamento estimado,
admitindo-se a adogao de indice especifico ou setorial, conforme a natureza do objeto contratado.

7.4. Nesse contexto, o INCC revela-se mais adequado para refletir a variagao efetiva dos custos inerentes
a construgao civil, preservando o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e assegurando a observancia
dos principios que regem as contratagdes publicas.

7.5. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.6. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.6.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
7.7. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(dao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.8. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma n&do possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.
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7.9. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.10. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Sao obrigagbes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ Seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigbes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregéo, certificando-se de que
as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Atestar medicdes relativas a servigos em que forem identificados vicios, defeitos, pendéncias ou
desconformidades com o Projeto Basico, com as especificagdes técnicas, com o Termo de Referéncia ou
com a legislacdo aplicavel, devendo determinar, de forma expressa e documentada, a sua corregcio pela
Contratada, nos termos do art. 119 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.6. 8.4-B. Registrar em relatérios de fiscalizagdo e, quando couber, no Diario de Obra, as
inconformidades constatadas, as determinagbes de correcdo e os prazos concedidos a Contratada,
condicionando o ateste da medigéo a efetiva comprovagao da regularizagéo.

8.7. 8.4-B. Registrar em relatérios de fiscalizagdo e, quando couber, no Diario de Obra, as
inconformidades constatadas, as determinagdes de correcdo e os prazos concedidos a Contratada,
condicionando o ateste da medigéo a efetiva comprovagéo da regularizagao.

8.8. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.9. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

8.10. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugéo
do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.11.  Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugéo do objeto, no prazo, forma
e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.12. Aplicar ao Contratado as sang¢bes previstas na lei e neste Contrato;

8.13. Cientificar o 6rgéo de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogédo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigagbes pelo Contratado;

8.14. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamagodes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou
de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.14.1. A Administragao tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorroga¢cdo motivada, por igual periodo.

8.15. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.
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8.16. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de
descumprimento de clausulas contratuais (§4°, do art. 137, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.17. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §2° da Lei n® 14.133, de 2021.

8.18. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

8.19. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

8.20. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigao indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) comprovacgao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando a execugéo da obra;

d) alvara de funcionamento emitido pela vigilancia sanitaria local;

e) carta "habite-se", emitida pela prefeitura

f)  licenca ambiental de operacéo emitida pelo érgdo competente, quando cabivel; e

g) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Imdveis;

8.21. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegbes técnicas apds o recebimento do
servico e notificagbes expedidas.

8.22. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem
condi¢gdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saude no trabalho,
quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.23. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.24. Previamente a expedigdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

8.25. O recebimento provisério cabera ao fiscal e o recebimento definitivo sera realizado por servidor ou
comisséo técnica independente, observando a segregagao de fungoes;

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo do
objeto, observando, ainda, as obrigagbes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execugao do
contrato.

9.2.1. A indicagdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

Pagina 49 de 62


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art93§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art93§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92

%y PREFEITURA MUNICIPAL DE

= TURVO

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137
1) e prestar todo esclarecimento ou informagéao por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendacgdes de boa técnica e
a legislagéo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execugéo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com o Cddigo
de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administragao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execugao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizagdo do servigco no prazo estabelecido, para adogéo de agdes de contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,
nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.9. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestagéo dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convencgao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagbes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Observar e cumprir os termos do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Municipio
e o Ministério Publico do Trabalho, no ambito do Inquérito Civil n°® 000.164.2023.09.007/7.

9.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.13. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execug¢ao do empreendimento.

9.14. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.
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9.15. Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.16. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes
de segurancga, higiene e disciplina.

9.17. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.18. Na&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.19.  Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condig¢des exigidas para habilitagao na licitagao;

9.20. Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacao (art. 116);

9.21. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico);

9.22. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.23. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratagao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n® 14.133,
de 2021;

9.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurancga do Contratante;

9.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.27. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no
orgao para a execugao do servigo.

9.28. Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.29. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdao do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes
relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.30. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.31. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

9.32. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.

9.33. Adotar as providéncias e precaugbdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.
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9.34. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagao
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.35. Obterjunto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos
e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

9.36. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condic¢des de trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizag&o e situagao das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

9.37. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

9.38. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgédo ambiental competente.

9.39. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucgao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasiao da respectiva medigado, mediante a apresentagéo dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisigdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Codpia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢gao for obrigatéria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso |l, da Lei n° 6.938, de 1981,
e legislagao correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga
obrigatdria; e

9.39.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
complementagéo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territério estadual.

9.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugéo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:
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9.40.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagao devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

9.40.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil originarios
da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.40.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagao
de material para usos futuros.

9.40.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagéo ou reciclagem futura.

9.40.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.40.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.40.3. Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.40.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.41. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.41.1. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execug¢do contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissado de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.41.2. Na execucgao contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando
o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.

9.42. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverao ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formagao de precos os custos correspondentes.

9.43. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens

Pagina 53 de 62


https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf
http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE

' TURVO

do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de
engenharia.

9.44. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que Ihe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificagoes.

9.45. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais
e concessionarias de servigos publicos para a obtengao de licengas e regularizagédo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.).

9.46. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos a partir das solu¢gdes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes no Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e com
detalhamento dos elementos construtivos e especificagbes técnicas, incorporando as alteragbes exigidas
pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

9.47. Observar, na aquisicdo de bens, materiais, insumos e servigos necessarios a execuc¢ao do objeto,
as exigéncias de conteudo nacional e as margens de preferéncia estabelecidas no Edital e na legislagao
federal aplicavel, em especial na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 32/2024 e no Decreto n° 11.889/2024,
quando couber.

9.48. Manter, em arquivo e a disposigao da fiscalizagao, a documentagdo comprobatéria do atendimento
as exigéncias de conteudo nacional e margens de preferéncia, quando exigidas na contratagao.

9.49. A empresa contratada devera apresentar, previamente ao inicio da execucdo da obra, uma lista
nominal contendo todos os trabalhadores que atuarao no local, sejam eles contratados sob o regime da CLT
ou em carater provisorio. Essa lista devera incluir, obrigatoriamente, as seguintes informagdes de cada
trabalhador: nome completo, idade, nimero do CPF, fung&o que exercera na obra e respectiva remuneracao.

9.50. Ao sexto dia util de cada més, a empresa contratada devera apresentar a Secretaria de Meio
Ambiente, Engenharia e Urbanismo a relagéo atualizada de todos os trabalhadores envolvidos na execugéo
da obra, contendo nome completo, idade, CPF, fungdo e remuneragdo. Juntamente com essa listagem,
deverao ser entregues os comprovantes de pagamento salarial emitidos por instituigdo bancaria, bem como
os comprovantes de recolhimento regular do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), Guia INSS e
respectivo comprovante e holerites dos funcionarios referentes ao periodo correspondente.

9.51. Deveréo ser fornecidos aos profissionais envolvidos na obra todos os Equipamentos de Protecao
Individual (EPI) e Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC) necessarios ao desempenho seguro de suas
atividades. Além disso, € obrigatério que todos os funcionarios estejam, durante todo o horario de trabalho,
devidamente uniformizados e identificados, a entrega de materiais e equipamentos deve ser informada a
administragdo municipal por meio de relatério fotografico e ficha de entrega devidamenta preenchida e
assinada.

9.52. A empresa sera responsavel pelo ambiente organizacional no local da obra, bem como por eventuais
ocorréncias de vandalismo, conflitos interpessoais e pela conduta de seus colaboradores. Devera, ainda,
descrever e implementar as agdes necessarias para prevenir tais situagdes e garantir a ordem e a seguranga
no canteiro de obras.

9.53. A contratada devera apresentar durante a execugéo do contrato, quando solicitado, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislagado em vigor, quanto as obriga¢gdes assumidas no contrato, em especial,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais.
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10. CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1.  As partes deverao cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha
a ser firmado, a partir da apresentagéo da proposta no procedimento de contratacao, independentemente de
declaracéo ou de aceitagao expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

10.4. A Administragcdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-
los, com excegéo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda
de documentagao para fins de comprovagao do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente
enquanto nao prescritas essas obrigacdes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacgao formulados.

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual
descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizagdo desses dados pela Administracdo nas hipéteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas
ou recomendagoes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverédo ser comunicados a
autoridade nacional.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

11.1 Nos termos do artigo 96 da Lei Municipal N° 14.133/2021, sera exigida a prestacdo de garantia contratual
no percentual determinado no edital (05%), com o objetivo de assegurar o fiel cumprimento das obrigacdes
assumidas.

11.2. A garantia podera ser prestada por qualquer das modalidades legalmente previstas, a escolha do
contratado e conforme expressadas no edital.

11.3. Em caso de opgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a
data de assinatura deste contrato.
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11.4. A garantia, nas modalidades caugéo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias uteis apos
a homologagéo.

11.5. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apélice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo
que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

11.6. A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificagbes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

11.7. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagao ou de aniversario,
desde que mantidas as condigbes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto no item 8. deste contrato.

11.8. Na hipdtese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao, o contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da
execugao ou o adimplemento pela Administragao.

11.9. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.1.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

11.1.2. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

11.1.3. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao

adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.2. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
9, observada a legislacao que rege a matéria.

11.3. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica especificada
no edital, com corregao monetaria.

11.4. Caso a opgéao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério competente.

11.5. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicao
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

11.6. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

11.7. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.7.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto
ao inicio de processo administrativo para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137
§4° daLein.® 14.133, de 2021).

11.7.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagdo e comunicagdo poderao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato
de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.8. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apodlice, carta fianga ou autorizagéo para a liberagéo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.9. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugéo do contrato ou apds a sua extingao
por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.
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11.10. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

11.11. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital
e neste Contrato.

11.12. A garantia de execugdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragcdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacgéao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugéo do contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serédo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugédo parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que néo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

i) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”,
justifiquem a imposigéo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

c” e “d”, que

(1) moratoria de até 0,5% (trinta por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
(2) moratéria de até 0,5% (trinta por cento) por dia de atraso injustificado sobre

o valor total do contrato, até o maximo de até 30% (trinta por cento) pela inobservancia
do prazo fixado para apresentagéo, suplementagéo ou reposi¢do da garantia.
a. i O atraso superior a 90 (noventa) dias autoriza a Administragdo a
promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispée o inciso | do art. 137 da Lei n.
14.133, de 2021.
(3) compensatoria de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecuc¢ao total do objeto;

12.3. A aplicagdo das sang¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo de
reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9° da Lei n® 14.133, de 2021)
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12.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.41. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao
enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicagdo das sancgdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicagédo das sangdes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagbes
dos 6rgaos de controle.

12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusao patrimonial, €, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica serao
estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragédo, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligagédo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagao da
sancgdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de
2021)

12.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar
sao passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagbes, ndo inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
que o contratado possua com o mesmo 6rgao ora contratante, na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME
n° 26, de 13 de abril de 2022.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido
cumpridas ou ndo as obrigagdes de ambas as partes contraentes.

13.2. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem dnus para o contratante, quando esta
nao dispuser de créditos orgamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais
Ihe oferece vantagem.

13.3. A extingdo nesta hipétese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que haja a
notificacdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia
desse dia.

13.4. Caso a notificagdo da nao-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de
2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrera apos 2 (dois) meses da data da
comunicagao.

13.5. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.5.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.5.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara
a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.5.2.1. Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragao subjetiva.

13.6. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.6.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.6.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.6.3. Indenizagdes e multas.

13.7. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdétese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lein.° 14.133, de 2021).

13.8. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado funcgéo na licitagdo ou atue na fiscalizagédo ou na gestao do contrato,
ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento do municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

Funcional Programatica |Conta de Fonte de Natureza da Grupo de fonte
Despesa Recurso despesa

08.007.08.482.0801.1071 | 05342 00000 4.4.90.51.00.00 Do exercicio anterior

08.007.08.482.0801.1071| 05344 00615 4.4.90.51.00.00 Do exercicio

Pagina 59 de 62


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art138
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92

{, PREFEITURA MUNICIPAL DE

%= TURVO

08.007.08.482.0801.1071| 05340 00617 4.4.90.51.00.00 Do exercicio

14.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, ll)

15.1. Os casos omissos serdao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n° 8.078, de 1990 — Cadigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERACOES

16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alteragbes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracédo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovagao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipagao de seus efeitos, hipétese em que a formalizagao do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.4. Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO

17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,
em atengao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art.
7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

Fica eleito o Foro de Guarapuava, para solucionar eventuais litigios decorrentes deste contrato e
contratagdes decorrentes.

11.1A minuta do presente contrato foi confeccionada com supervisdo da Procuradoria do Municipio de
Turvo (PR) e esta de acordo com os termos do Parecer Juridico, razao pela qual, em cumprimento
ao disposto pelo inciso IV do art. 19 da Lei Federal n°® 14.133/21, segue aprovada. Responsavel:
Alethéia Giselle Leonel de Almeida Schnitzer Simbes Falci advogada inscrita nos quadros da
OAB/PR sob o0 n° 96.251.

Turvo/PR, ....... de ....... de 2026.
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ANTONIO MARCOS SEGURO Representante

Prefeito Municipal Contratada
contratante
Testemunha Testemunha
CPF: CPF:
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APROVAGAO DA MINUTA DO EDITAL PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE TURVO (PR)

Considerando o disposto pelo Paragrafo Unico do art. 53 da Lei Federal N° 14.133/2021, a minuta
do Edital do Concorréncia n° 09/2026 (e respectiva minuta de Ata de Registro de Precos) foi
encaminhada a esta Procuradoria para analise e aprovagao.

Neste momento, entretanto, considerando os documentos e atos encartados ao processo sob
analise e para efeito de prosseguimento a fase externa do certame, declara-se APROVADA a minuta
do Edital (e respectivo contrato) da licitagdo conduzida por este Municipio sob a modalidade
Concorréncia n° 09/2026, devendo se proceder, a partir de entdo, com a convocagéo dos interessados
por meio de publicagdo do Aviso no Diario Oficial dos Municipios do Parana
(http://www.diariomunicipal.com.br/amp/) e a publicagdo da integra do Edital (com seus anexos) no
Portal da Transparéncia da Prefeitura Municipal de Turvo (http://www.turvo.pr.gov.br/).

Nada mais havendo, por ora, é o Parecer.

Turvo (PR), 23 de junho de 2026.

Alethéia Giselle Leonel de Almeida Schnitzer Simoes Falci
Advogada — OAB/PR 96.251

Procuradora do Municipio
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	5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES


	6. DA FASE DE JULGAMENTO


	7. DA FASE DE HABILITAÇÃO


	8. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES


	9. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO


	10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS


	ANEXO II – MODELO DE CARTA PROPOSTA COMERCIAL 


	ANEXO III – MODELO DE CONTRATO


	O MUNICÍPIO DE TURVO (PR), pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº 78.279.973/0001-07, com sede localizada na Avenida 12 de Maio, 353, Centro, CEP 85.150-000, Turvo/PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Antonio Marcos Seguro, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG Nº 50733521, SESP/PR e inscrito junto ao CPF/MF sob o Nº 731.737.469-53, residente e domiciliado na Rua Tiradentes, nº 105, Centro, CEP 85.150-000, Turvo/PR, denominada CONTRATANTE, e a empresa ........................................, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº ............................., com sede localizada na ......................................., Nº ......., no Município de ......., CEP ......., neste ato representada por ......................., portador da cédula de identidade Nº ........ e inscrito junto ao CPF/MF sob o nº ..............., denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo nº 4427/2026 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Concorrência Eletrônica N° 09/2026, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.


	1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)


	


	2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO


	3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)


	


	4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO


	5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)


	6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)


	a) Descrição detalhada dos serviços efetivamente executados no período; 


	b) Quantitativos por item da planilha orçamentária contratada; 


	c) Registros fotográficos, croquis e demais evidências técnicas que comprovem a execução, deverá realizar o registro fotográfico de cada item da planilha orçamentária, para realização do pagamento, também deverá conter nas fotos a localização georreferenciadas; 


	d) Boletim de Medição assinado pelo responsável técnico da contratada; 


	e) Diário de obra atualizado, quando aplicável. 


	7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)


	8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)


	9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)


	


	10. CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD


	11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)


	12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)


	13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)


	14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)


	15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)


	16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES


	17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO


	18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO (art. 92, §1º)
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