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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 03/2026
(Processo Administrativo n° 1839/2026)

CONTRATANTE (UASG): Municipio de Turvo/PR- UASG N° 988453

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAGAO DE 20 UNIDADES
HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO DISTRITO FAXINAL DA BOA VISTA,
MUNICIPIO DE TURVOIPR.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGCAO: R$ 2.730.436,09 (dois milhdes, setecentos e trinta mil,
quatrocentos e trinta e seis reais e nove centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA: Dia 28 de abril de 2026 as 08:30 (horario de Brasilia).
CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco

MODO DE DISPUTA: Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/IEQUIPARADAS: NAO

PLATAFORMA: Compras.Gov. - www.comprasgovernamentais.gov.br “Acesso Ildentificado”

Torna-se publico que o Municipio de Turvo, sediado na Av. 12 de Maio, 353, Centro, realizara
licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021,
e demais legislacdes aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢cfes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
IMPLANTA(;AO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO
DISTRITO FAXINAL DA BOA VISTA, MUNICIPIO DE TURVOIPR, conforme condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOTE 01
Iltem |Nome do produto/servi¢o Quantidade |Unidade |Pregco maximo [Pre¢co méaximo total
1 IMPLANTAGAO DE 20 UNIDADES 1,00 SERV  [2.730.436,09 |2.730.436,09

HABITACIONAIS CONJUNTO
HABITACIONAL FAXINAL DA BOA
VISTA??SERVICOS
PRELIMINARES??ALMOXARIFADO
2x6 m, PADRAO SIMPLES, SEM
REVESTIMENTO, PARA USO EM
CANTEIRO DE OBRAS M2
12,00??FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE OBRA
COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS M2
1,00????EDIFICACAO
RESIDENCIAL??TORRES
TIPOLOGIAS 01 E 02??TORRE TIPO
01 UN 6,00??TORRE TIPO 02 UM
4,00????UNIDADE HABITACIONAL
TIPO 01??FUNDACOES E
SUPRAESTRUTURA????PREPARO
DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO



http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2

9,35 ??LASTRO DE CONCRETO
MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2
9,35 ??ESCAVACAO MANUAL COM
TRADO, MONTAGEM DE ARMADURA
E CONCRETAGEM DE ESTACAS,
DIAMETRO = 25,0 MM M3

8,33 2?ESCAVACAO MECANIZADA
PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA
COLOCACAO DE FORMAS).
AF_01/2024 M3 6,07 ??ARMACAO DE
BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8
MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG
270,62 ??CONCRETAGEM DE BLOCO
DE COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO
DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024 M3
6,07????BALDRAMES??ESCAVACAO
MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
SAPATA CORRIDA (INCLUINDO
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE
FORMAS). AF_01/2024 M3 5,36 ??
LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2
7,35 2?ARMACAO DE SAPATA
ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE
10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG
129,62 ??ARMACAO DE SAPATA
ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE
5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG
17,09 ??CONCRETAGEM DE BLOCO
DE COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO
DE JERICA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024 M3
2,21????IMPERMEABILIZACAO??IMP
ERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM.
AF_09/2023 M2

8,80 2?IMPERMEABILIZACAO DE
SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023
M2 31,51?2??2?PILARES, VIGAS E
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LAJES??MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
8 UTILIZACOES. AF_09/2020 M2
10,53??MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8
UTILIZACOES. AF_09/2020 M2

11,76 ?2?ARMACAO DE PILAR OU VIGA
DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 KG 119,74 ?? ARMACAO
DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 543,70 ??TRELICA NERVURADA
(ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM,
DIAMETRO DOS BANZOS
INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM,
DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM M
44,14 ??LAJE PRE-MOLDADA
UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA,
ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA
TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4) M2
51,62 ??CONCRETAGEM DE PILARES,
FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES
- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022 M3

3,78 2?CONCRETAGEM DE VIGAS E
LAJES, FCK=25 MPA, PARA
QUALQUER TIPO DE LAJE COM
BALDES EM EDIFICACAO TERREA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022 M3
9,46????PAREDES E
PAINEIS??ALVENARIA/FECHAMENTO
S??ALVENARIA DE VEDACAO DE
BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2
258,92 ??VERGA MOLDADA IN LOCO
EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10*
CM. AF_03/2024 M

23,00 ??2CONTRAVERGA MOLDADA IN
LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA
DE *10* CM. AF_03/2024 M
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13,10????ESQUADRIAS
METALICAS??JANELA DE ALUMINIO
DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS (VIDROS INCLUSOS),
BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,
ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE, FIXACAO COM
PARAFUSO, SEM GUARNICAO/
ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM,
VEDACAO COM SILICONE,
EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2024 M2 7,20??JANELA DE
ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/
REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO
INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO,
SEM GUARNICAO/ ALIZAR,
DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM
ACABAMENTO, VEDACAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2024 M2
1,08??PORTA EM ALUMINIO DE
ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNICAO, FIXACAO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019 M2
5,042???ESQUADRIAS DE
MADEIRA??KIT DE PORTA DE
MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUCAO DO
FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019 UN
6,00??PINTURA TINTA DE
ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTETICO FOSCO EM
MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2
20,16????COBERTURAS E
PROTECOES??TELHADO??TRAMA
DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 M2 46,44 ??TELHAMENTO
COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4
DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
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AF_07/2019 M2 46,44 ??FABRICACAO
E INSTALACAO DE MEIA TESOURA
DE MADEIRA NAO APARELHADA,
COM VAO DE 3 M, PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
ALUMINIO, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019 UN

3,00 2?FABRICACAO E INSTALACAO
DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO
APARELHADA, COM VAO DE 6 M,
PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, ALUMINIO,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 UN
4,007???CALHAS E RUFOS??CALHA
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE
33 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019 M
10,97??RUFO EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE
DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019 M
37,827?7??REVESTIMENTOS??REVES
TIMENTOS INTERNOS??CHAPISCO
APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022 M2 250,00 ??CHAPISCO
APLICADO NO TETO OU EM
ALVENARIA E ESTRUTURA, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO
POLIMERICA (ADESIVO) COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022 M2 51,62 ??MASSA
UNICA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E =
10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
M2 216,00 ??MASSA UNICA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADA
MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M2, E = 17,5MM,
COM TALISCAS. AF_03/2024 M2
34,00 ??MASSA UNICA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM,
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COM TALISCAS. AF_03/2024 M2
51,62????REVESTIMENTO
CERAMICO??REVESTIMENTO
CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60
CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE M2
37,60????REVESTIMENTOS
EXTERNOS??CHAPISCO APLICADO
EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2
164,88 ??CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIA (SEM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2
35,91 ??EMBOCO OU MASSA UNICA
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS
DE FACHADA (SEM PRESENCA DE
VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022 M2 35,91 ??EMBOCO OU
MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENCA DE VAOS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
M2 164,88????FORROS??FORRO EM
REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
AMBIENTES RESIDENCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA
UNIDIRECIONAL DE FIXACAO.
AF_08/2023_PS M2
51,38?2?2?2?PINTURA??PINTURAS
INTERNAS??FUNDO SELADOR
ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM
PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023
M2 301,62 ??FUNDO SELADOR
ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM
TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2
51,62 ??PINTURA LATEX ACRILICA
ECONOMICA, APLICACAO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_04/2023 M2 301,62 ??PINTURA
LATEX ACRILICA ECONOMICA,
APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS
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DEMAQOS. AF_04/2023 M2
51,627?7??PINTURAS
EXTERNAS??APLICACAO MANUAL
DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS.
AF_03/2024 M2 200,79 ?? PINTURA
LATEX ACRILICA STANDARD,
APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2
200,79????PISO E
CERAMICA??COMPACTACAO
MECANICA DE SOLO PARA
EXECUCAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
COM COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021
M2 51,62 ??EXECUCAO DE PASSEIO
(CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_08/2022 M3

3,10 ??REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35
CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.
AF_02/2023_PE M2

33,60 ??REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35
CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE M2

37,76 ??REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35
CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MENOR QUE 5 M2.
AF_02/2023_PE M2
22,78????CALCADA??COMPACTACA
O MECANICA DE SOLO PARA
EXECUCAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
COM COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021
M2 12,76??EXECUCAO DE PASSEIO
(CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_08/2022 M3
0,897???SOLEIRAS, RODAPES E
PEITORIS??RODAPE CERAMICO DE
7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES
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35X35CM. AF_02/2023 M

39,97 ??PEITORIL LINEAR EM
GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6
COM ADITIVO. AF_11/2020 M
9,80????ELETRICA E
TELEFONICA??CAIXA DE
DISTRIBUICAO??DISJUNTOR
MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020 UN

2,00 ??DISJUNTOR MONOPOLAR
TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
16A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020 UN 4,00 ??
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020 UN 2,00 ??DISPOSITIVO
DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30
MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN
2,00 ??ENTRADA DE ENERGIA
ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM
CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO
INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).
AF_07/2020_PS UN 2,00 ??QUADRO
DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TERRA / NEUTRO, PARA 12
DISJUNTORES NEMA OU 16
DISJUNTORES DIN UN
2,00????ILUMINACAO TOMADAS E
INTRERRUPTORES??LAMPADA
TUBULAR LED 9/10W SEM SOQUETE
- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_09/2024 UN

16,00 ??INTERRUPTOR SIMPLES (1
MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 UN 8,00 ??INTERRUPTOR
SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 UN 4,00 ??TOMADA
BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 UN

22,00 2?TOMADA MEDIA DE EMBUTIR
(1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 UN 8,00 ??TOMADA
MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO),
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2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 UN

8,00 ??TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 UN 2,00??INTERRUPTOR

PULSADOR CAMPAINHA (1 MODULO),

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 UN 2,00 ??
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA
LUA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_09/2024 UN 2,00 ??CAMPAINHA
CIGARRA (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 UN 2,00 ??CAIXA
RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M
DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 UN

22,00 ??CAIXA RETANGULAR 4" X 2"
MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 UN 16,00 ?? CAIXA
RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M
DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 UN

2,00 ??CAIXA OCTOGONAL 3" X 3",
PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 UN 8,00????FIOS E
CABOS??CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 M

150,00 ??CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 M

228,00 ??CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 M

44,00 ??CABO DE COBRE ISOLADO,
10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
INSTALADO EM ELETROCALHA OU
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PERFILADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020 M

21,00 ??CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020 M 21,00 ??ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 M 24,00 ?? ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE
- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 M 30,00??ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 M 170,00 ?? RASGO
LINEAR MANUAL EM ALVENARIA,
PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023 M 30,00????HIDRAULICA /
GAS??TUBULACOES E
CONEXOES??JOELHO 90 GRAUS,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022 UN 31,00 ??JOELHO 90
GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022 UN 10,00 ??JOELHO 90
GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022 UN

14,00 ??TE, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022 UN 6,00 ??TE, PVC,
SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022 UN

5,00 ??TE COM BUCHA DE LATAO NA
BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM
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RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022 UN 2,00 ??BUCHA DE
REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM,
INSTALADO EM RESERVACAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_04/2024 UN

8,00 ??TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022 M 69,63 ??TUBO, PVC,
SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB RAMAL DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022 M
25,46????REGISTROS??REGISTRO
DE PRESSAO BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO
E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021 UN 2,00 ??REGISTRO DE
GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021 UN 6,00 ??
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO
COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4",
PARA AGUA FRIA UN
4,00????ENTRADA /
ALIMENTACAO??KIT CAVALETE
PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA
INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM
(3/4"), PARA 1 MEDIDOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
(EXCLUSIVE HIDROMETRO).
AF_03/2024 UN 2,00 ??REGISTRO DE
GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021 UN
2,00????CAIXA D'AGUA??CAIXA
D’AGUA EM POLIETILENO, 500
LITROS (INCLUSOS TUBOS,
CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2021 UN 2,00????SANITARIAS
E PLUVIAL??TUBO PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M
7,75 ?? TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M
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43,87 ?? TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M
59,94 ??TERMINAL DE VENTILACAO,
PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022 UN 2,00 ??
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022 UN

8,00 ??TE, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022 UN

1,00 ??TE, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022 UN

7,00 ?2JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN
7,00 ??2JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN
22,00??JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN
7,00 ??JOELHO 45 GRAUS, PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN
17,00 ??JOELHO 45 GRAUS, PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
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DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN
3,00 ??JOELHO 45 GRAUS, PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN
15,00 ??LUVA DE PVC, SERIE
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_07/2021 UN 31,00 ?? LUVA, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022 UN

47,00 ??RALO SECO CONICO, PVC,
DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022 UN 7,00 ?? CURVA
LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022 UN
1,00????CAIXAS??CAIXA DE
GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126
L), RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS = 0,4X0,7 M,
ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020
UN 1,00 ??CAIXA SIFONADA, PVC, DN
100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN
7,00 ?2CAIXA DE INSPECAO
INTERLIGACAO ESGOTO 100MM
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
2,00????FOSSA E
SUMIDOURO??FOSSA SEPTICA
PROFUNDIDADE = 1,5M,
COMPRIMENTO 2M E LARGURA
INTERNA DE 1M COM TAMPAO DE
CONCRETO ARMADO ACO 8,0MM,
ESPESSURA DE 10CM UN 1,00 ??
SUMIDOURO PROFUNIDADE = 1,5M,
DIAMETRO 2M COM TAMPAO DE
CONCRETO ARMADO ACO 8MM,
ESPESSURA DE 10CM UN
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1,00????APARELHOS??VASO
SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUCA BRANCA,
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020 UN 2,00 ??LAVATORIO
LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X
39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL
EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020 UN 2,00 ??BANCADA DE
MARMORE SINTETICO 120 X 60CM,
COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO
SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC,
VALVULA EM PLASTICO CROMADO
TIPO AMERICANA E TORNEIRA
CROMADA LONGA, DE PAREDE,
PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020 UN 1,44 ??TANQUE DE
LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO TIPO
GARRAFA EM PVC, VALVULA
PLASTICA E TORNEIRA DE PLASTICO
- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020 UN 2,00 ??CHUVEIRO
ELETRICO COMUM CORPO
PLASTICO, TIPO DUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020 UN
2,00????COMPLEMENTACOES??LIMP
EZA??LIMPEZA DE CONTRAPISO
COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019
M2 47,07 ??LIMPEZA DE FORRO
REMOVIVEL COM PANO UMIDO.
AF_04/2019 M2 46,93 ??LIMPEZA DE
PISO CERAMICO OU PORCELANATO
UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO
E ESCOVACAO MANUAL. AF_04/2019
M2 47,07 ??LIMPEZA DE
REVESTIMENTO CERAMICO EM
PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE
NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL.
AF_04/2019 M2 52,60????SERVICOS
PRELIMINARES??LOCACAO
CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA
1,50M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024 M
30,307???ESCADA??ALVENARIA DE
VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
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FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 M2 6,14 ??CORRIMAO
SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1
1/2", EM ALUMINIO. AF_04/2019 PS M
6,63??COMPACTACAO MECANICA DE
SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR
DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA.
AF_09/2021 M2 26,24 ??EXECUCAO
DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_08/2022 M3

1,84 2?ARMACAO DE ESCADA, DE
UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020 KG 39,15 ??
CONCRETAGEM DE ESCADAS,
FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3
4,772???UNIDADE HABITACIONAL
TIPO 02??FUNDACOES E
SUPRAESTRUTURA??SAPATA??PRE
PARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020 M2 9,35 ??LASTRO DE
CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_01/2024 M2 9,35 ??ESCAVACAO
MANUAL COM TRADO, MONTAGEM
DE ARMADURA E CONCRETAGEM DE
ESTACAS, DIAMETRO = 25,0 MM M3
8,33 2?ESCAVACAO MECANIZADA
PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA
COLOCACAO DE FORMAS).
AF_01/2024 M3 6,07 ??ARMACAO DE
BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8
MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG
270,62 ??CONCRETAGEM DE BLOCO
DE COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO
DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024 M3
6,07????BALDRAMES??ESCAVACAO
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MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
SAPATA CORRIDA (INCLUINDO
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE
FORMAS). AF_01/2024 M3

5,36 ??LASTRO DE CONCRETO
MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2
7,35 2?2 ARMACAO DE SAPATA
ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE
10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG
129,62 ?? ARMACAO DE SAPATA
ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE
5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG
17,09 ??CONCRETAGEM DE BLOCO
DE COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO
DE JERICA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024 M3
2,21????IMPERMEABILIZACAO??IMP
ERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM.
AF_09/2023 M2

8,80 2?IMPERMEABILIZACAO DE
SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023
M2 31,51?2??2?PILARES, VIGAS E
LAJES??MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
8 UTILIZACOES. AF_09/2020 M2
10,53??MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8
UTILIZACOES. AF_09/2020 M2

11,76 ??ARMACAO DE PILAR OU VIGA
DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 KG 119,74 2?ARMACAO
DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 543,70 ?? TRELICA NERVURADA
(ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM,
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DIAMETRO DOS BANZOS
INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM,
DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM M
44,14 2?LAJE PRE-MOLDADA
UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA,
ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA
TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4) M2
51,62 ??CONCRETAGEM DE PILARES,
FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES
- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022 M3

3,78 2? CONCRETAGEM DE VIGAS E
LAJES, FCK=25 MPA, PARA
QUALQUER TIPO DE LAJE COM
BALDES EM EDIFICACAO TERREA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022 M3
9,46????PAREDES E
PAINEIS??ALVENARIA/FECHAMENTO
S??ALVENARIA DE VEDACAO DE
BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2
258,92 ?? VERGA MOLDADA IN LOCO
EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10*
CM. AF_03/2024 M

23,00 22CONTRAVERGA MOLDADA IN
LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA
DE *10* CM. AF_03/2024 M
13,10????ESQUADRIAS
METALICAS??JANELA DE ALUMINIO
DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS (VIDROS INCLUSOS),
BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,
ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE, FIXACAO COM
PARAFUSO, SEM GUARNICAO/
ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM,
VEDACAO COM SILICONE,
EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2024 M2 7,20??JANELA DE
ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/
REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO
INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO,
SEM GUARNICAO/ ALIZAR,
DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM
ACABAMENTO, VEDACAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2024 M2

1,08 ??PORTA EM ALUMINIO DE
ABRIR TIPO VENEZIANA COM
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GUARNICAO, FIXACAO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019 M2
5,04????ESQUADRIAS DE
MADEIRA??KIT DE PORTA DE
MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUCAO DO
FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019 UN

6,00 ??PINTURA TINTA DE
ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTETICO FOSCO EM
MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2
20,16????COBERTURAS E
PROTECOES??TELHADO??TRAMA

DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,

CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 M2 46,44 ??TELHAMENTO
COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4
DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019 M2 46,44 ??FABRICACAO
E INSTALACAO DE MEIA TESOURA
DE MADEIRA NAO APARELHADA,
COM VAO DE 3 M, PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
ALUMINIO, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019 UN 3,00 ??
FABRICACAO E INSTALACAO DE
MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO
APARELHADA, COM VAO DE 6 M,
PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, ALUMINIO,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 UN
4,007???CALHAS E RUFOS??CALHA
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE
33 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019 M

10,97 ??RUFO EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE
DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019 M
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37,827?7??REVESTIMENTOS??REVES
TIMENTOS INTERNOS??CHAPISCO
APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022 M2 250,00 ??CHAPISCO
APLICADO NO TETO OU EM
ALVENARIA E ESTRUTURA, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO
POLIMERICA (ADESIVO) COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022 M2 51,62 ??MASSA
UNICA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E =
10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
M2 216,00 ??MASSA UNICA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADA
MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M2, E = 17,5MM,
COM TALISCAS. AF_03/2024 M2
34,00 ?2?MASSA UNICA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM,
COM TALISCAS. AF_03/2024 M2
51,62????REVESTIMENTO
CERAMICO??REVESTIMENTO
CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60
CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE M2
37,60????REVESTIMENTOS
EXTERNOS??CHAPISCO APLICADO
EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2
164,88 ??CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIA (SEM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2
35,91 ?2?EMBOCO OU MASSA UNICA
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EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS
DE FACHADA (SEM PRESENGCA DE
VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022 M2 35,91 ??EMBOCO OU
MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENCA DE VAOS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
M2 164,88????FORROS??FORRO EM
REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
AMBIENTES RESIDENCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA
UNIDIRECIONAL DE FIXACAO.
AF_08/2023_PS M2
51,38????PINTURA??PINTURAS
INTERNAS??FUNDO SELADOR
ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM
PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023
M2 301,62 ??FUNDO SELADOR
ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM
TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2
51,62 ??PINTURA LATEX ACRILICA
ECONOMICA, APLICACAO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_04/2023 M2 301,62 ??PINTURA
LATEX ACRILICA ECONOMICA,
APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023 M2
51,62????PINTURAS
EXTERNAS??APLICACAO MANUAL
DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS.
AF_03/2024 M2 200,79 ??PINTURA
LATEX ACRILICA STANDARD,
APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2
200,79????PISO E
CERAMICA??COMPACTACAO
MECANICA DE SOLO PARA
EXECUCAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
COM COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021
M2 51,62 ??EXECUGCAO DE PASSEIO
(CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_08/2022 M3

3,10 ??REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PISO COM PLACAS TIPO
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ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35
CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.
AF_02/2023_PE M2

33,60 ??REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35
CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE M2

37,76 ??REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35
CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MENOR QUE 5 M2.
AF_02/2023_PE M2
22,78????CALCADA??COMPACTACA
O MECANICA DE SOLO PARA
EXECUCAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
COM COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021
M2 12,76??EXECUCAO DE PASSEIO
(CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_08/2022 M3
0,897???SOLEIRAS, RODAPES E
PEITORIS??RODAPE CERAMICO DE
7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES
35X35CM. AF_02/2023 M

39,97 ??PEITORIL LINEAR EM
GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6
COM ADITIVO. AF_11/2020 M
0,80????ELETRICA E
TELEFONICA??CAIXA DE
DISTRIBUICAO??DISJUNTOR
MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020 UN 2,00 ??
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020 UN 4,00 ??DISJUNTOR
BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020 UN

2,00 ??DISPOSITIVO DR, 2 POLOS,
SENSIBILIDADE DE 30 MA,
CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN
2,00 ??ENTRADA DE ENERGIA
ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM
CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10
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MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO
INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).
AF_07/2020_PS UN 2,00 QUADRO DE
DISTRIBUICAO, EM PVC, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TERRA / NEUTRO, PARA 12
DISJUNTORES NEMA OU 16
DISJUNTORES DIN UN
2,00????ILUMINACAO TOMADAS E
INTRERRUPTORES??LAMPADA
TUBULAR LED 9/10W SEM SOQUETE
- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_09/2024 UN

16,00 ??INTERRUPTOR SIMPLES (1
MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 UN 8,00??INTERRUPTOR
SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 UN 4,00 ?? TOMADA
BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 UN

22,00 ??TOMADA MEDIA DE EMBUTIR
(1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 UN 8,00 ??TOMADA
MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 UN 8,00 ??
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 UN 2,00??INTERRUPTOR

PULSADOR CAMPAINHA (1 MODULO),

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 UN 2,00 ??
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA
LUA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR
- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_09/2024 UN 2,00 22CAMPAINHA
CIGARRA (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 UN 2,00 ?? CAIXA
RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M
DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
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INSTALACAO. AF_03/2023 UN 22,00 ??
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA
(1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 UN

16,00 ??CAIXA RETANGULAR 4" X 2"
ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 UN 2,00 ??CAIXA
OCTOGONAL 3" X 3", PVC,
INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 UN 8,00????FIOS E
CABOS??CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 M

150,00 ??CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 M 228,00 ??
CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 M 44,00 ??
CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MMz,
ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO
EM ELETROCALHA OU PERFILADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020 M 21,00 ??CABO DE
COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020 M 21,00 ??
ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 M 24,00 ?? ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE
- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 M 30,00??ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 M 170,00 ??RASGO
LINEAR MANUAL EM ALVENARIA,
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PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023 M 30,00????HIDRAULICA /
GAS??TUBULACOES E
CONEXOES??JOELHO 90 GRAUS,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022 UN 31,00 ?? JOELHO 90
GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022 UN 10,00 ??JOELHO 90
GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022 UN

14,00 ??TE, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022 UN 6,00 ??TE, PVC,
SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022 UN

5,00 ??TE COM BUCHA DE LATAO NA
BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022 UN 2,00 ??BUCHA DE
REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM,
INSTALADO EM RESERVACAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_04/2024 UN

3,00 ??TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022 M 69,63 ?? TUBO, PVC,
SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB RAMAL DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022 M
25,46?7???REGISTROS??REGISTRO
DE PRESSAO BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO
E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021 UN 2,00 ??REGISTRO DE
GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
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CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021 UN

6,00 ??ADAPTADOR PVC SOLDAVEL
CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM
X 3/4", PARA AGUA FRIA UN
4,007???ENTRADA /
ALIMENTACAO??KIT CAVALETE
PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA
INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM
(3/4"), PARA 1 MEDIDOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
(EXCLUSIVE HIDROMETRO).
AF_03/2024 UN 2,00 ??REGISTRO DE
GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021 UN
2,007???CAIXA D'AGUA??CAIXA
D'AGUA EM POLIETILENO, 500
LITROS (INCLUSOS TUBOS,
CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2021 UN 2,00????SANITARIAS
E PLUVIAL??TUBO PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M
7,75 ?? TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M
43,87 ?? TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M
59,94 ??TERMINAL DE VENTILACAO,
PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022 UN

2,00 ??TE, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022 UN

8,00 ??TE, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022 UN
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1,00 ??TE, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022 UN

7,00 ??2JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN
7,00 ??JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN
22,00??JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN
7,00 ??JOELHO 45 GRAUS, PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN
17,00 ?? JOELHO 45 GRAUS, PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN
3,00 ??JOELHO 45 GRAUS, PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN
15,00 ??LUVA DE PVC, SERIE
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_07/2021 UN 31,00 ??LUVA, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022 UN

47,00 ??RALO SECO CONICO, PVC,
DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
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AF_08/2022 UN 7,00 ??CURVA LONGA
90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022 UN
1,00????CAIXAS??CAIXA DE
GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126
L), RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS = 0,4X0,7 M,
ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020
UN 1,00 ??CAIXA SIFONADA, PVC, DN
100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN
7,00 ?2CAIXA DE INSPECAO
INTERLIGACAO ESGOTO 100MM
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
2,00????FOSSA E
SUMIDOURO??FOSSA SEPTICA
PROFUNDIDADE = 1,5M,
COMPRIMENTO 2M E LARGURA
INTERNA DE 1M COM TAMPAO DE
CONCRETO ARMADO ACO 8,0MM,
ESPESSURA DE 10CM UN 1,00 ??
SUMIDOURO PROFUNIDADE = 1,5M,
DIAMETRO 2M COM TAMPAO DE
CONCRETO ARMADO ACO 8MM,
ESPESSURA DE 10CM UN
1,00????APARELHOS??VASO
SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUCA BRANCA,
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020 UN 2,00 ??LAVATORIO
LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X
39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL
EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020 UN 2,00 ??BANCADA DE
MARMORE SINTETICO 120 X 60CM,
COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO
SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC,
VALVULA EM PLASTICO CROMADO
TIPO AMERICANA E TORNEIRA
CROMADA LONGA, DE PAREDE,
PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
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AF_01/2020 UN 1,44 ??TANQUE DE
LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO TIPO
GARRAFA EM PVC, VALVULA
PLASTICA E TORNEIRA DE PLASTICO
- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020 UN 2,00 ??CHUVEIRO
ELETRICO COMUM CORPO
PLASTICO, TIPO DUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020 UN
2,002???COMPLEMENTACOES??LIMP
EZA??LIMPEZA DE CONTRAPISO
COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019
M2 47,07 ?? LIMPEZA DE FORRO
REMOVIVEL COM PANO UMIDO.
AF_04/2019 M2 46,93 ??LIMPEZA DE
PISO CERAMICO OU PORCELANATO
UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO
E ESCOVAGCAO MANUAL. AF_04/2019
M2 47,07 ??LIMPEZA DE
REVESTIMENTO CERAMICO EM
PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE
NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL.
AF_04/2019 M2 52,60????SERVICOS
PRELIMINARES??LOCACAO
CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA
1,50M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024 M
30,3077

Valor maximo total da Concorréncia Eletronica: R$ 2.730.436,09

1.2. A licitacdo serd realizada em Unico item.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1 Poderdo participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o dia
Gtil a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade
promotora da licitag@o por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
gue por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacéo,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracéo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou
agueles se tornem desatualizados.
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2.4, A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacao.

2.5, Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar,
o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.6. N&o poderédo disputar esta licitagéo:
2.6.1. aquele que ndo atenda as condicGes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacao versar sobre servi¢cos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servi¢cos ou fornecimento de bens a ela necessérios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacao, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sancéo que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitagcdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submisséo de
trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislagéo trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio;

2.6.10. OrganizagBes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢éo;
2.6.11. N&o poderd patrticipar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execuc¢do do contrato agente

publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacéo que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢éo a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagédo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, 0 autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderéo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacao,
de execucdo da licitacao ou de gestéo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos
do 6rgéo ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.
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2.10. Odisposto nositens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacéo de servico que inclua como
encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagfes integradas,
e do projeto executivo, nos demais regimes de execucéo.

2.11. EmlicitagBes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol
de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n°
14.133/2021.

2.12. A vedacgdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1 Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacéo de propostas e lances
e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco,
conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessdo publica.

3.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentagdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 7.1.1 e
7.12.1 deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

3.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao definidos no instrumento convocatorio;

3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituicdo;
3.4.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso 1l do art. 5° da Constituicdo Federal;
3.5. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrbnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 8§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.7.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo “ndo” impedird o prosseguimento no certame, para aquele item;
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3.7.2. nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “nédo” apenas produzird o efeito de o licitante néo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.8. A falsidade da declaracéo de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitara o licitante as sancdes previstas na
Lein®14.133, de 2021, e neste Edital.

3.9. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagcdo anteceder
as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

3.10. Na&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, 0 que ocorrerd somente apos os procedimentos de abertura da sesséo publica e da
fase de envio de lances.

3.11. Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.

3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as
seguintes regras:

3.12.1. a aplicacao do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
gue incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e

3.12.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.13.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

3.13.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.12
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitacéo,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.

3.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as opera¢des no sistema
eletrdnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

3.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos: valor total do item;

4.2. Todas as especificagBes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
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4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execu¢éo do
objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegacéo de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze
meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

4.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributagdo pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Anteprojeto/Projeto Basico/Projeto Executivo, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.9, Em contratacdes sob o regime de empreitada por preco global, incumbe exclusivamente ao licitante
verificar a coeréncia, integridade e compatibilidade da Planilha de Custos e Formacdo de Precos que
acompanha o edital, devendo impugnar tempestivamente eventuais falhas, omissfes, erros ou
inconsisténcias identificadas na composicdo dos guantitativos ou dos custos. A auséncia de impugnacao
importa aceitagdo plena e irretratavel da planilha e do orcamento disponibilizado, ndo cabendo ao contratado
pleitear, posteriormente, aditamento, reequilibrio econémico-financeiro ou compensac¢fes decorrentes de
itens que deveriam ter sido avaliados quando da formulag&o da proposta.

4.10. A responsabilidade pela fiel composi¢do dos custos, encargos, insumos, quantitativos, coeficientes
e demais elementos necessarios a execucgdo integral do objeto é exclusiva do licitante, nos termos do regime
de empreitada por preco global, devendo todos esses fatores estar contemplados no valor final ofertado, que
se presume suficiente e completo para a execuc¢édo contratual.

4.11. O licitante devera analisar com rigor técnico todas as planilhas, quadros, composi¢cdes de custos,
memoriais e demais documentos disponibilizados pelo Municipio para a formulagéo da proposta, verificando
sua coeréncia interna e compatibilidade com o objeto licitado. Eventuais dulvidas, omissdes, erros ou
inconsisténcias identificadas nos documentos fornecidos deverdo ser apontados por meio de pedido de
esclarecimento ou impugnacao dentro dos prazos legais. A auséncia de manifesta¢éo sera interpretada como
concordancia plena com os elementos fornecidos, vedada a alegac¢éo posterior de desconhecimento ou a
formulacdo de pleitos de recomposi¢céo de valores.

4.12. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

4.13. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagcdes publicas;

4.13.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, 0 preco ja decorrente da aplicacédo
do desconto ofertado devera respeitar 0s precos maximos previstos no Anteprojeto/Projeto Basico/Projeto
Executivo.
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4.14. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracéo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apés o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocao das medidas necessarias ao exato cumprimento
da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacgéo dos agentes publicos responsaveis
e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execuc¢do do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessé&o publica.

5.3. O sistema disponibilizarda campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comisséo e os licitantes.

5.4, Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
R$ 1.000,00 (mil reais).

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

5.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos dltimos dois minutos do
periodo de duracdo da sesséo publica.

5.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediérios.

5.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessédo publica
encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagéo.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacéo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacdo/Comissado, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.
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5.11.5. Ap6és o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediérios.

5.12. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Na&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes seréo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacé@o do licitante.

5.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo/Comisséo, no decorrer da etapa competitiva
da licitacdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcdo dos lances.

5.16. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratacdo/Comissao persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apés decorridas vinte e
guatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo/Comissdo aos participantes, no sitio
eletrénico utilizado para divulgagéo.

5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.18. Em relagéo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal,
do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.

5.18.1. Nessas condi¢cbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serado
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma dltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacéo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.19. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, na ordem abaixo, ou ainda o Municipio podera adotar
regulamento superior como por exemplo do unido como instrucdo normativa, decreto ou similar, visando
0 desempate mas nos termos da legalidade:

5.19.1.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em
ato continuo a classificacéo;
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5.19.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigag@es previstos nesta Lei;

5.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢Bes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

5.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos 6rgaos
de controle.

5.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos

produzidos ou prestados por:

5.19.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgéo ou entidade
da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgao ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.19.2.2. empresas brasileiras;
5.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

5.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hip6tese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do pre¢co méaximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o Agente
de Contratagdo/Comissdo podera negociar condicdes mais vantajosas, ap6s definido o resultado do
julgamento.

5.20.1. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagcao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apoés a negociacao, for desclassificado em
razdo de sua proposta permanecer acima do pregco maximo definido pela Administracéao.

5.20.2. A negociagédo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
5.20.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do

processo licitatdrio.

5.20.4. O Agente de Contratagdo/Comisséo solicitard ao licitante mais bem classificado que, no
prazo de 04 (quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagéo
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmagédo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.20.5. E facultado ao Agente de Contratagcdo/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.21. Apb6s a negociagdo do preco, o Agente de Contratacdo/Comissao iniciard a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.
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DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo/Comissdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢Bes de participagdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto
a existéncia de sancado que impeca a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniéo (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da

Uniéo (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forca da vedacéo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.
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6.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
0 Agente de Contratacdo/Comissado diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacao.
(IN_n° 3/2018, art. 29, §29).

6.3.3. Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicéo

de participagéo.
6.4. Na hip6tese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condi¢cdes de
participacédo, sera iniciado o procedimento de habilitacéo.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comissao verificara se faz jus ao beneficio.

6.6. Verificadas as condi¢cbes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratagdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagédo ao objeto
e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus

anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1. contiver vicios insanaveis;

6.7.2. nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;
6.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;

6.7.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.

6.8. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administracéo.

6.8.1. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata o caput, s6 sera considerada apos diligéncia do
Agente de Contratacdo/Comissdo, que comprove:

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Em contratacdo de servigcos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de exequibilidade
e sobrepreco considerara o seguinte:

6.9.1. Nos regimes de execucéo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dard pela superacdo do valor global
estimado;

6.9.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobreprego se dara pela
superacdo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital;
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6.9.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracao,
independentemente do regime de execucao.

6.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orcado pela Administracéo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela Administracéo, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nédo aceitagcdo da proposta.

6.11.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar
a Administragdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitérios,
seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das BonificagBes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco
global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que n&o haja majoracéo
do preco e que se comprove que este é o0 bastante para arcar com todos os custos da contratacao;

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nédo alterem a
substancia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando néo cabivel esse regime.

6.13. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

6.14. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado
em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de néo aceitacéo da proposta.

6.15. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horéario de realizagdo do procedimento
para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais
licitantes.

6.16. Os resultados das avaliacGes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17. No caso de nédo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo
Agente de Contratacdo/Comisséo, ou havendo entrega de amostra fora das especificacdes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratacdo/Comissdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que
atenda as especificagfes constantes no Projeto Basico/Termo de Referéncia.
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7. DA FASE DE HABILITAGAO

7.1 Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necesséarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacao,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitagcdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, poderd ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participagcdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducéo
livre.

7.2.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°®
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

7.3. Quando permitida a participagédo de consorcio de empresas, a habilitacdo técnica, quando exigida,
serd feita por meio do somatodrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatorio dos valores de cada consorciado.

7.3.1. Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o projeto basico/termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econdmico-financeira, havera
um acréscimo de 10% para o consoércio em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original ou por cépia
autenticada, sendo que deverdo ser anexados no Sistema Compras.Gov, quando convocados pela Agente
de Contratacao.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei
n° 14.133/2021.

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021).

7.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracédo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.9. Considerando que na presente contratacao a avaliagdo prévia do local de execugéo é imprescindivel
para o conhecimento pleno das condi¢gbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar,
sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢bes de realizacdo do servico, assegurado a ele o
direito de realizagdo de vistoria prévia.

7.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administrac&o data
e horario exclusivos, a ser agendado pelo email: planejamento@turvo.pr.gov.br ou telefone 42 9153-0265
de modo que seu agendamento n&o coincida com o agendamento de outros licitantes.
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7.9.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no
presente item por declaracao formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno
das condicbes e peculiaridades da contratacéo.

7.10. A habilitacao sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.10.1. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver davida em relacdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, §4°).

7.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos érgaos responséaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcao
ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN_n°

3/2018, art. 7°, caput).

7.11.1. A ndo observéancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitacdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

7.12. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de o6rgaos e
entidades emissores de certidfes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacéo.

7.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que nédo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 04 (QUATRO HORAS), prorrogavel por
igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratacdo/Comissao.

7.12.2. Na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentagéo de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a
proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do

art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.13. A verificagcdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relacdo ao licitante vencedor.

7.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.13.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacéo de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relacéo a todos os licitantes.

7.14. Apos a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacao
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

7.14.1. complementacéo de informac¢des acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necesséria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.14.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

7.15. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comisséo de contratagdo podera sanar erros ou falhas,
gue ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilita¢éo e classificagéo.

7.15.1. Para fins de aplicacdo do disposto no item anterior, sera adotado o entendimento firmado
pelo Tribunal de Contas da Unido no Acérdao n° 1.211/2021 — Plenério.
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7.16. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacéo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no
subitem 7.12.1.

7.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagao do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagdo, apos concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.18. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condi¢do para participacdo na licitacao
(art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

7.19. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulac&o ou revogacéao da licitacao, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.20. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da ata.

7.21. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitac&o do licitante:

7.21.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
7.21.2. 0 prazo para a manifestacédo da intengdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.
7.21.3. 0 prazo para apresentacéo das razfes recursais sera iniciado na data de intimac&o ou de

lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagcao;

7.21.4. na hipétese de ado¢éo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de
2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimagcdo da ata de
julgamento.

7.22. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

7.23. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisédo recorrida, a qual
poderé reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

7.24. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

7.25. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimacao pessoal ou da divulgacdo da interposi¢céo do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

7.26. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
gue sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

7.27. 0O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

7.28. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no site da Prefeitura
Municipal (http://www.turvo.pr.gov.br/), bem como no portal da Compas.Gov.
(www.comprasgovernamentais.gov.br).

8. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

8.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

8.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comissdo durante o certame;
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Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta

em especial quando:

8.1.2.1.
8.1.2.2.
8.1.2.3.
8.1.2.4.
8.1.2.5.

8.1.3.

ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociacao;
recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

deixar de apresentar amostra; ou

apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacBes do edital,

nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

8.1.3.1.

recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar

ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

8.1.4.

apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo

falsa durante a licitagcao

8.1.5.

8.1.6.
quando:

8.1.6.1.
8.1.6.2.

8.1.7.
8.1.8.

fraudar a licitagéo

comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial

induzir deliberadamente a erro no julgamento;
apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo

praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

8.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracao podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.

adverténcia;
multa;
impedimento de licitar e contratar; e

declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0S motivos

determinantes da punicao ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

8.3. Na aplicagcdo das san¢des serdo considerados:

8.3.1.
8.3.2.
8.3.3.
8.3.4.
8.3.5.

a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

as peculiaridades do caso concreto;

as circunstancias agravantes ou atenuantes;

os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientag6es dos érgéos de controle.

8.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 10 dias Uteis, a contar da comunicacéo oficial.
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8.4.1. Para as infracfes previstas nos itens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

8.4.2. Para as infracdes previstas nos itens 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7 e 8.1.8, a multa ser4 de 15% a
30% do valor do contrato licitado.

8.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

8.6. Na aplicacao da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacéao.

8.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3, quando nao se justificar a imposi¢céo de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracao Publica
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgado ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

8.8. Poderé ser aplicada ao responséavel a sancao de declaracado de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da prética das infragdes dispostas nos itens 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7 e 8.1.8, bem como pelas
infracBes administrativas previstas nos itens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3 que justifiquem a imposi¢céo de penalidade
mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragao observard o prazo previsto no

art. 156, 85°, da Lein.° 14.133/2021.

8.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo, descrita no item 8.1.3,
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda
da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora da licitacdo, nos termos do art. 45, §4° da
IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

8.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissédo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

8.11. Caberé recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancfes de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag&o, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o
recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo méaximo de 20
(vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

8.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragédo da aplicacdo da sancao de declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

8.13. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
gue sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

8.14. A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral dos danos causados.

9. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

9.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n°®
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.
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9.2, A resposta a impugnacédo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao dltimo dia Gtil anterior & data da abertura do certame.

9.3. A impugnacgdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrdnica, pelos
seguintes meios: licitacao@turvo.pr.gov.br.

9.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

9.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacdo.

9.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagcao do certame.

9.7. Cabe ao licitante verificar atentamente todas as planilhas, projetos e documentos fornecidos
pelo Municipio, impugnando tempestivamente eventuais dilvidas ou inconsisténcias. A auséncia de
manifestacdo implica concordancia integral, vedada posterior alegacao de erro ou pedido de reequilibrio ou
aditamento com base nesses elementos.

10. DAS DISPOSIGOES GERAIS

10.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

10.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que néo haja comunicagdo em contrario, pelo Agente
de Contratacdo/ Comisséo.

10.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observardo o horario
de Brasilia - DF.

10.4. A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicard direito a contratacao.

10.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranca da contratacéo.

10.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracéo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugéo
ou do resultado do processo licitatorio.

10.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragéo.

10.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

10.9. Em caso de divergéncia entre disposicBes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

10.10. O Edital e seus anexos estéo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP) e endereco eletrénico no site da Prefeitura Municipal (http://www.turvo.pr.gov.br/), bem como no portal

daCompasnet (www.comprasgovernamentais.gov.br).

10.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

10.11.1. ANEXO | — Termo de Referéncia
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10.11.2. ANEXO Il - Modelo de proposta;

10.11.3. ANEXO [Il — Minuta de Termo de Contrato

Turvo, 08 de abril de 2026.

Noeli Maria Bastos Seguro
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Engenharia e Urbanismo
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — LICITACAO

TERMO DE REFERENCIA

INFORMAGCOES INICIAIS:

1 - OBJETO:
Campo Descricao
Contratacdo de empresa especializada para a implantacao de
Objeto 20 unidades habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida

no Distrito Faxinal da Boa Vista.

Modalidade de
Licitacdo ou

Contratacao Direta

Concorréncia.

Critério de

Julgamento

Menor preco.

Contrato ou Registro

de Preco

Contrato.

Natureza da Despesa

Servicos de Terceiros Pessoa Juridica.

Classificagcao quanto

a bem de luxo

O objeto nao se enquadra como bem de luxo, nos termos do

Decreto Municipal n°® 102/2022, de 3 de novembro de 2022.

Referéncias de

Quantitativos

Solicitagdo de Servigo e Material SSM n° 99/2026 anexas ao

processo.

Prazo de Vigéncia

12 (doze) meses, com possibilidade de prorrogacgéo.

2 - JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO:
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A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Engenharia e Urbanismo justifica como

necessdria a contratagdo de empresa especializada para a execucao e implantacdo de 20
(vinte) unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida, a serem construidas
no Distrito de Faxinal da Boa Vista, no Municipio de Turvo, vinculadas ao Termo de
Compromisso n° 992459/2025, firmado com a CAIXA Econbmica Federal, no ambito do

Fundo Nacional de Habitacao de Interesse Social (FHNIS).

A presente contratacdo visa atender ao relevante interesse publico relacionado a politica
habitacional do Municipio, considerando a demanda existente por moradias dignas
destinadas a familias em situacdo de vulnerabilidade social. A implantacdo das unidades
habitacionais constitui medida essencial para a reducéo do déficit habitacional local e para
a promocao da inclusdo social, assegurando melhores condi¢cdes de moradia e qualidade

de vida a populacao beneficiaria.

A contratacdo tem por finalidade garantir a execucédo integral das obras conforme os
projetos técnicos, memoriais descritivos, especificacbes e demais documentos que
integram o processo, contemplando todas as etapas construtivas necessarias, desde os
servigos preliminares, infraestrutura basica e fundacoes até a execucéo das edificacoes e
acabamentos finais. A execugdo por empresa especializada assegura a observancia das
normas técnicas vigentes, da legislacdo urbanistica e ambiental aplicavel, bem como o
cumprimento do cronograma fisico-financeiro estabelecido no instrumento firmado com a

CAIXA.

A implantacdo das unidades habitacionais no Distrito de Faxinal da Boa Vista contribuira
ainda para o desenvolvimento ordenado da localidade, promovendo a adequada ocupacao
do solo urbano e a integracéo das moradias a infraestrutura existente, garantindo condi¢des
adequadas de habitabilidade, seguranca e funcionalidade as familias beneficiadas pelo
programa.
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Dessa forma, a contratacdo mostra-se necessaria para viabilizar a execucao das 20
unidades habitacionais previstas no Termo de Compromisso n°® 992459/2025, assegurando
a efetividade da politica publica de habitacao de interesse social no Municipio. Requer-se,
portanto, a autorizacéo para a abertura do competente procedimento licitatorio, visando a
contratacdo de empresa especializada para a execugcdo das referidas unidades
habitacionais, conforme projetos, especificacdes técnicas e quantitativos definidos no

Processo.

3 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO:

O custo estimado total da contratacdo, assim como 0S custos unitarios, encontra-se
registrados na Solicitacdo de Licitacdo emitida pelo sistema equiplano, identificada como

Solicitacédo de Servico e Material - SSM 99/2026.

4 - MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO:

Comando Descricao Observacdes/Prazos

As unidades habitacionais deverdo | Solicitagdo formal via requisicdo de compra ou

ser entregues em até 12 (doze) | outro meio adotado pelo Municipio.

Prazo de
meses apos a solicitacéo, de acordo
Entrega
com a necessidade de cada
Secretaria.
Local de Distrito Faxinal da Boa Vista
Entrega

Caso a entrega ndo seja possivel na | Pedido de prorrogacéo de prazo sera avaliado e

data prevista, a empresa deverd | sé terd validade se aceito pelo Municipio, exceto
Comunicaca
comunicar o motivo com minimo de | em caso fortuito ou forca maior.
o de Atrasos
45 (quarenta e cinco) dias de

antecedéncia.
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Projeto

A obra devera seguir rigorosamente o
projeto estabelecido e anexado,
respeitando todas as informagfes

estabelecidas pelo projeto.

N&o serdo aceitos residéncias que apresentem
divergéncias em relacdo aos projetos originais,

falhas e incompatibilidade.

Substituicdo
de Materiais

com Defeito

Na hipétese de serem constatados
defeitos, vicios construtivos, falhas de
execucdo ou desconformidades nos
materiais empregados ou nos servigos
executados na obra, a Secretaria
requisitante, por meio da fiscalizacéo
técnica, rejeitara as etapas da obra
afetados, comunicando formalmente
a empresa contratada. A contratada
refazer

ficara obrigada a

integralmente os servigcos executados

Todas as despesas decorrentes da substituicdo
de materiais, correcdo de falhas, refazimento de
servicos ou de

quaisquer intervencdes

necessarias em razdo de defeitos, vicios
construtivos ou desconformidades na execugéo
da obra serdo de inteira e exclusiva
responsabilidade da empresa contratada, ndo
cabendo a Administracdo Municipal qualquer
O6nus adicional, inclusive quanto a materiais,
mao de obra, equipamentos, transporte ou

encargos correlatos.

em desacordo, bem como a substituir
0s materiais inadequados, as suas
expensas, no prazo definido pela
fiscalizagéo, garantindo que a obra
atenda plenamente ao projeto
aprovado, as especificacdes técnicas,
as normas aplicaveis e as condicdes

contratuais.

4.1 - Quantitativos

O presente projeto prevé a implantacdo de 20 unidades habitacionais do tipo

sobrepostas.
4.2 - Condicdes de Execucao

Frequéncia e periodicidade de execucédo do trabalho: os servicos serédo prestados
de Segunda a Sexta-feira das 8h as 12h das 13h as 18h, caso seja necessario 0
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aumentar a periodicidade dos dias, a empresa devera comunicar o Departamento de

Engenharia e Urbanismo antecipadamente;

Cronograma de realizacao dos servigos: O cronograma de execugao dos servigos
devera seguir o estipulado no cronograma apresentado na licitacdo, exceto quando a
contratada apresentar uma proposta mais eficiente, devidamente justificada e aprovada

pelo fiscal do contrato.

Etapas: As etapas deverdo seguir a ordem estabelecida no cronograma fornecido
pela contratante, exceto quando a contratada apresentar um novo descritivo com a
devida justificativa. O prazo para a execucao das etapas é de 12 (doze) meses a partir
do inicio da execucédo do objeto, podendo ser prorrogado pelo mesmo prazo caso haja

necessidade.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensédo do contrato, 0
cronograma de execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,

anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

As comunicagfes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem

eletrbnica para esse fim.

A CONTRATADA sera integralmente responsavel pela adequada segregacéo,
acondicionamento, armazenamento temporario e disposicdo dos residuos gerados em
decorréncia da execucéao do objeto contratual, devendo disponibiliza-los para coleta nos

dias, horarios e locais previamente definidos pelo servigo publico;

Compete a CONTRATADA, ainda, observar rigorosamente as diretrizes

estabelecidas no Plano de Gerenciamento de Residuos anexo ao presente instrumento;
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4.3. - Materiais a serem disponibilizados

Para a perfeita execucdo dos servigcos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, promovendo sua

substituicdo quando necessario.

4.4. - Medicoes, Critérios de Medicao e Pagamentos

A contratada devera elaborar, mensalmente, o Relatorio Técnico de Medigéo,
contendo, no minimo:
Descricao detalhada dos servicos efetivamente executados no periodo;

Quantitativos por item da planilha orcamentaria contratada;
c. Registros fotograficos, croquis e demais evidéncias técnicas que comprovem a

o p

execucdo, deverd realizar o registro fotografico de cada item da planilha
orcamentaria, para realizacdo do pagamento, também devera conter nas fotos a
localizagao georreferenciadas;

d. Boletim de Medicao assinado pelo responsavel técnico da contratada;
e. Diéario de obra atualizado, quando aplicavel.

O Relatorio Técnico de Medigdo devera ser apresentado ao fiscal do contrato,
designado pela Administracéo, até o 5° dia util do més subsequente ao da execuc¢ao dos

Servigos.

Cabera ao fiscal ou gestor do contrato a conferéncia e validacdo do relatorio
apresentado, podendo solicitar esclarecimentos ou corre¢cdes a contratada, se

necessario.

O pagamento somente sera autorizado apoOs validacdo formal do relatério pelo
fiscal do contrato, com base na efetiva execucdo dos servigos e conformidade com o

cronograma fisico-financeiro.
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O prazo para validacao do relatério e emissao do atesto pelo fiscal sera de até 05

dias Uteis, contados da data de protocolo do Relatério de Medigdo completo.

Do Recebimento

Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentard a medi¢édo prévia dos servi¢cos executados

no periodo, por meio de planilha e memdéria de calculo detalhada.

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua

totalidade.

O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados

naquela etapa da execugéao contratual, quando for o caso.

Ao término da execucao dos servigos, sera realizada a entrega provisoria do objeto
ao fiscal do contrato, que procedera a verificacdo do cumprimento das especificacdes
estabelecidas. Decorridos 20 (vinte) dias da entrega proviséria, e ndo havendo
necessidade de ajustes, correcdes ou complementacdes, sera realizada a entrega
definitiva do objeto, a qual ficard sob responsabilidade de servidor designado que nao
seja o fiscal do contrato, mas que detenha conhecimentos técnicos compativeis com a
area de construcao civil, assegurando a adequada afericdo da conformidade final da

obra. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo

detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
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incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo

ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as

eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.

A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servicos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no

Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com mencdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme

regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).

Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentacdes apresentadas; e comunicar a
empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela

fiscalizacao.
Do Reajuste

Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os
precos iniciais seréo reajustados mediante aplicac&o, pelo contratante, do INCC (indice
Nacional de Custo da Construcdo), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e

concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

A presente solicitagéo encontra amparo no art. 92, § 3°, da Lei n® 14.133/2021, que

estabelece a obrigatoriedade de previsdo de indice de reajustamento com data-base
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vinculada ao orcamento estimado, admitindo-se a adocdo de indice especifico ou

setorial, conforme a natureza do objeto contratado.

Nesse contexto, o INCC revela-se mais adequado para refletir a variagéo efetiva
dos custos inerentes a construcédo civil, preservando o equilibrio econémico-financeiro
do contrato e assegurando a observancia dos principios que regem as contratacdes

publicas.

4.5. - Cumprimento ao Termo de Ajuste de Conduta - TAC

A empresa contratada devera apresentar, previamente ao inicio da execucdo da
obra, uma lista nominal contendo todos os trabalhadores que atuardo no local, sejam
eles contratados sob o regime da CLT ou em caréater provisério. Essa lista devera incluir,
obrigatoriamente, as seguintes informacdes de cada trabalhador: nome completo, idade,

namero do CPF, funcéo que exercera na obra e respectiva remuneracao.

Ao sexto dia util de cada més, a empresa contratada deveré apresentar a Secretaria
de Meio Ambiente, Engenharia e Urbanismo a relacdo atualizada de todos os
trabalhadores envolvidos na execucéo da obra, contendo nome completo, idade, CPF,
funcdo e remuneracdo. Juntamente com essa listagem, deverdo ser entregues 0s
comprovantes de pagamento salarial emitidos por instituicdo bancaria, bem como os
comprovantes de recolhimento regular do Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS), Guia INSS e respectivo comprovante e holerites dos funcionarios referentes ao

periodo correspondente.

Deverdao ser fornecidos aos profissionais envolvidos na obra todos os
Equipamentos de Protecao Individual (EPI) e Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC)
necessarios ao desempenho seguro de suas atividades. Além disso, é obrigatério que
todos os funcionarios estejam, durante todo o horario de trabalho, devidamente

uniformizados e identificados, a entrega de materiais e equipamentos deve ser informada
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a administracao municipal por meio de relatério fotografico e ficha de entrega devidamenta

preenchida e assinada;

A empresa sera responsavel pelo ambiente organizacional no local da obra, bem
como por eventuais ocorréncias de vandalismo, conflitos interpessoais e pela conduta de
seus colaboradores. Devera, ainda, descrever e implementar as acdes necessarias para

prevenir tais situagdes e garantir a ordem e a seguranca no canteiro de obras.

A contratada devera apresentar durante a execucdo do contrato, quando
solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislagdo em vigor, quanto as
obrigacbes assumidas no contrato, em especial, encargos sociais, trabalhistas,

previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais.

4.6 - Subcontratacao

Seré admitida subcontratacdo que corresponda até 10% do valor contratual,

4.7. - Sustentabilidade e Impacto Social
A empresa deve adotar praticas sustentaveis durante a execucdo das obras,
minimizando impactos ambientais e promovendo a gestdo adequada de residuos e

poluentes.

A empresa podera promover a inclusdo de méo-de-obra local e apoiar iniciativas
de desenvolvimento comunitario, contribuindo para a melhoria das condi¢cdes

socioecondmicas da area onde as obras serao realizadas.

A empresa deve garantir condicfes de trabalho seguras para seus funcionarios,
fornecer equipamentos de protecdo individual adequados ao servico executado, e

iImplementar medidas para seguranca coletiva durante a execugéo das obras.

5 - ESPECIFICACAO DA GARANTIA EXIGIDA E DAS CONDICOES DE MANUTENCAO
E ASSISTENCIA TECNICA, QUANDO FOR O CASO.
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Periodo de Garantia: A obra incluira um periodo de garantia de 5 anos, durante o

gual a empresa contratada sera responsavel por realizar quaisquer reparos necessarios

devido a defeitos de execucdo ou materiais.

Plano de Manutencao: Apo6s o término do periodo de garantia, sera implementado
um plano de manutencdo regular pelo municipio para garantir a durabilidade das
residéncias. Esse plano inclui inspecdes periodicas e servicos de manutencao
preventiva e corretiva, conforme necessario, para preservar a integridade das unidades

habitacionaise minimizar custos futuros.

6 - REQUISITOS DA CONTRATACAO:

Experiéncia e Capacitacdo: A empresa contratada deve possuir comprovada
experiéncia na execugéao de obras de 10 unidades habitacionais verticais, com historico de
projetos similares em municipios ou regides de caracteristicas semelhantes, devendo

apresentar certificados de concluséo de obras e referéncias de clientes anteriores.

A contratada devera dispor de equipe técnica qualificada, composta por
engenheiros civis e/ou arquitetos com experiéncia comprovada e compativel com as
atividades de supervisdo, gerenciamento e execucao do objeto. Para cada profissional
indicado, deverdo ser apresentados curriculo atualizado, certificados de capacitacéo
pertinentes e comprovante de registro ativo e valido no respectivo conselho profissional
(CREA ou CAU), acompanhados das ARTs ou RRTs correspondentes as

responsabilidades assumidas.

Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das

condic¢des locais para o cumprimento das obriga¢cdes objeto da licitacéo;
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A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo

responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes e

peculiaridades da contratacao

Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou Conselho Federal de Engenharia e Agronomia —

CONFEA/ Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, em plena validade.

Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentacao, no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante

a entidade profissional competente no Brasil.

Apresentacdo do profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou
servico de engenharia compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto da presente licitagdo e atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante,
relativo a execucdo de obra ou servico de engenharia, também compativel em

caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacéo.

O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou
servico objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de

experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

Comprovacéao de aptiddo para execucao de servico de complexidade tecnologica e
operacional equivalente ou superior com 0 objeto desta contratacdo, ou com o item
pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas
de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional

competente, quando for o caso.
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Da exigéncia de carta de solidariedade (Inciso IV do art. 41 da lei n° 14.133, de

2021)

Em caso de fornecedor, revendedor ou ditribuidor, sera exigida a carta de

solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execuc¢ao do contrato;

Garantia da contratacao

Seré exigida a garantia da contratacao de que tratam tratam os arts. 96 e seguintes
da Lei n°® 14.133, de 2021, no percentual 5% e condi¢des descritas nas clausulas do

contrato.

Em caso de opc¢ao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la,

Nno maximo, até a data de assinatura do contrato.

A garantia, nas modalidades caucdao e fianca bancaria, devera ser prestada em até

10 dias Uteis apOs a assinatura do contrato.
Garantia da Prospota

As licitantes interessadas em participar do presente certame deverao apresentar,
no ato da entrega da proposta, comprovacao do recolhimento de garantia de proposta,
como requisito de pré-habilitacdo, correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado

da contratacao.

Vistoria

A avaliacédo prévia do local de execucgdo dos servicos € imprescindivel para o pleno
conhecimento das condicbes e peculiaridades do objeto a ser contratado. Fica
assegurado aos interessados o direito de realizar vistoria prévia, acompanhada por

servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8h as 17h. A vistoria
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tem por finalidade subsidiar a elaboracdo das propostas, garantindo que os licitantes
tenham ciéncia integral das caracteristicas do local e das exigéncias necessarias ao

correto cumprimento do objeto.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responséavel técnico devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacao da

vistoria.

Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das

condigles e peculiaridades da contratagao.

A ndo realizacdo da vistoria ndo poder4d embasar posteriores alegacfes de
desconhecimento das instala¢cdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestagdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos

servigos decorrentes.

7 - DA ADEQUAGCAO ORGCAMENTARIA:

As despesas decorrentes da presente contratacao correrdo a conta de recursos especificos

consignados na Lei Orcamentaria Anual.

A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacdo: Dotacdo Orcamentaria da Secretaria

Municipal de Meio Ambiente, Engenharia e Urbanismo.

8 — MOTIVO DA DESNECESSIDADE DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP:

Neste processo especifico, faz-se necessaria a elaboracdo do Estudo Técnico Preliminar

(ETP), o qual se encontra anexado ao processo.
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9 - DA LEGALIDADE:

Para fins do fiel cumprimento das alineas a, b, c, d, e, f, g, h, i e j do inciso XXIII do artigo
6 da Lei Federal N 14.1433/2021 os parametros e elementos descritivos estardo
pormenorizados no instrumento convocatoério, determinado como Edital, com seus anexos,
incluindo termo de referéncia com todas as definicbes necessarias de modo que objeto
desta pretensdo apresente clareza e fundamentos juridicos para sua elaboracdo bem

conducéo.
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ANEXO Il - MODELO DE CARTA PROPOSTA COMERCIAL

(Impresséo em papel timbrado ou personalizado da empresa, se houver)
PROPOSTA DE PRECO

1. IDENTIFICAGAO DO PROPONENTE:

RAZAO SOCIAL:

CNPJ: INSCRICAO ESTADUAL: E-MAIL:
ENDERECO COMPLETO:

AGENCIA BANCARIA: CIC:

REPRESENTANTE:

CPF: RG:

TELEFONE: E-MAIL:

CONTADOR: TELEFONE:

OPCAO PELO REGIME DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA: () SIM
( )NAO
2. PROPOSTA:

a) Considerando as informacdes contidas do Termo de Referéncia (Anexo I) do Concorréncia n° 03/2026,
interessada na contratacdo do objeto da aludida licitagcdo, vem a empresa acima qualificada a PROPOR ao
Municipio de Turvo (PR) o fornecimento de produtos licitados pelo valor global de R$ ... (...), conforme modelo
de Planilha de Formagéo de Pregos abaixo:

Lote ...
Numero Descricdo . . Preco

i i t -~ | Preco Total
do item do Servico Quantidade Unidade Unitério reco Tota

Preco total do lote:

Preco total da proposta:

b) A validade da proposta € de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua apresentacao.

¢) No valor total proposto estdo englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas
devidos aos poderes publicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a salda-los, por nossa
conta, nos prazos e na forma prevista na legislacdo pertinente, bem como despesas com encargos
trabalhistas e sociais, médo-de-obra, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou
indiretamente relacionados com o objeto desta licitacdo, incluindo-se a ociosidade demé&o de obra e dos
equipamentos empregados na execuc¢do das obras e servicos.

d) Os pagamentos seréo efetuados em conformidade com as condi¢des estabelecidas no Edital.
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e) Caso esta proposta ndo venha a ser aceita para contrata¢do, o Municipio de Turvo (PR) fica desobrigado
de qualquer responsabilidade para com a nossa Empresa, ndo nos cabendo direito a qualgquer indenizagéo
ou reembolso.

Local, data.

Carimbo da empresa,

Nome e cargo da pessoa que assina.

Obs.: Esta proposta devera ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s)
seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).

E dispensado o reconhecimento de firma, e a autenticacdo nos termos da Lei Federal N°13.726, de 8 de
outubro de 2018 considerando que o documento sera anexado na plataforma com utilizacdo de senha
exclusivamente do participante deste modo serdo considerados como legitimos, entretanto podera ser
realizado diligéncias pelo agente de contratacéo e equipe.
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ANEXO Ill - MODELO DE CONTRATO

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021
OBRAS E SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA - LICITACAO

MUNICIPIO DE TURVO-PR
(Processo Administrativo n° 1.340/2026)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° .../2025,
ORIUNDO DO CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 03/2026, CUJO OBJETO E
A CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAGAO
DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS DO
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO
DISTRITO FAXINAL DA BOA VISTA,
MUNICIPIO DE TURVOI/PR, EM SAO PARTES,
DE UM LADO, O MUNICIPIO DE TURVOIPR,
E DE OUTRO, A EMPRESA ...

O MUNICIPIO DE TURVO (PR), pessoa juridica de direito publico inscrita no CNPJ sob o n° 78.279.973/0001-
07, com sede localizada na Avenida 12 de Maio, 353, Centro, CEP 85.150-000, Turvo/PR, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal Sr. Antonio Marcos Seguro, brasileiro, portador da Cédula de Identidade
RG N° 50733521, SESP/PR e inscrito junto ao CPF/MF sob o N° 731.737.469-53, residente e domiciliado na
Rua Tiradentes, n°® 105, Centro, CEP 85.150-000, Turvo/PR, denominada CONTRATANTE, e a

EMPIESA  .oviiiiieiieiiiee et , pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ sob o
NO e , com sede localizada na ........ccccceeveeeeiiiinciininnnnnn. , N° ... , ho Municipio de ....... ,
CEP ....... , heste ato representada por .........cccceeeenne , portador da cédula de identidade N° ........ e inscrito
junto ao CPF/MF sobon®.............. , denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo

n° 9.382/2025e em observancia as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legisla¢cédo
aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Concorréncia Eletrénica N°
03/2026, mediante as clausulas e condi¢fes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, | e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
IMPLANTACAO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO
DISTRITO FAXINAL DA BOA VISTA, MUNICIPIO DE TURVOIPR, nas condi¢cdes estabelecidas no Termo
de Referéncia.

1.2. Objeto da contratacao:

1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢éo:
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1.3.1. O Termo de Referéncia bem como toda sua fase interna;
1.3.2. O Edital da Licitacao;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucdo é o de empreitada por preco global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1 O prazo de vigéncia da contratacdo sera de 12 (doze) meses, iniciando-se em .........ccccceeueen. e
encerrando-Se em .........ccccceeeeeennn. e o prazo de execugdo sera de 12 (doze) meses contados a partir da data
de assinatura do contrato, iniciando-se em ........................ e encerrando-se em..................

2.2. O prazo de vigéncia e execucgao sera prorrogado, por termo aditivo, quando o objeto néo for concluido
no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas
neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, 1V, Vil e

Xvil

3.1 O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execu¢do, assim como 0S prazos e
condicdes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

3.2.  Local de Entrega: No Distrito Faxinal da Boa Vista, como explicito em projeto de implantacdo.

3.3. Comunicacdo de Atrasos: Caso a entrega nao seja possivel na data prevista, a empresa devera
comunicar o motivo com minimo de 45 (quarenta e cinco) dias de antecedéncia. Pedido de prorrogagéo de
prazo sera avaliado e s6 tera validade se aceito pelo Municipio, exceto em caso fortuito ou for¢a maior.

3.4. Frequéncia e periodicidade de execucdo do trabalho: os servigos serdo prestados de Segunda a
Sexta-feira das 8h as 12h das 13h as 18h, caso seja necessario o aumentar a periodicidade dos dias, a
empresa devera comunicar o Departamento de Engenharia e Urbanismo antecipadamente;

3.5. Cronograma de realizacao dos servicos: O cronograma de execu¢éo dos servigos devera seguir
o estipulado no cronograma apresentado na licitacdo, exceto quando a contratada apresentar uma proposta
mais eficiente, devidamente justificada e aprovada pelo fiscal do contrato.

3.6. Etapas: As etapas deverdo seguir a ordem estabelecida no cronograma fornecido pela contratante,
exceto quando a contratada apresentar um novo descritivo com a devida justificativa. O prazo para a execugao
das etapas é de 12 (doze) meses a partir do inicio da execucao do objeto, podendo ser prorrogado pelo
mesmo prazo caso haja necessidade.

3.7. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

3.8. As comunicacdes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

3.9. A CONTRATADA serd integralmente responséavel pela adequada segregacado, acondicionamento,
armazenamento temporario e disposicdo dos residuos gerados em decorréncia da execucdo do objeto
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contratual, devendo disponibiliza-los para coleta nos dias, horarios e locais previamente definidos pelo servico
publico;

4, CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1. E admitida a subcontratacdo de 10% do valor do objeto contratual, desde que restrita a parcela do
objeto que revele boas praticas administrativas e que a empresa subcontratada atenda integralmente aos
mesmos requisitos de habilitagdo técnica e juridica exigidos da contratada principal para a execucao da
parcela subcontratada.

CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratagédo é de R$.......... ()]

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administrago, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacéo.

5.3. O valor acima € meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

5.4, O preco contratado decorre de proposta considerada exequivel pela Administracéo, em observéancia
a Lei n® 14.133, de 2021, e ao orgcamento estimado constante do Termo de Referéncia, vedada qualquer
alegacdo posterior de inexequibilidade com fundamento apenas na insuficiéncia de estimativa de custos pela
Contratada.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

6.2. A contratada devera elaborar, mensalmente, o Relatério Técnico de Medicéo, contendo, no minimo:
a) Descrigdo detalhada dos servicos efetivamente executados no periodo; b) Quantitativos por item da planilha
orcamentdria contratada; c) Registros fotogréficos, croquis e demais evidéncias técnicas que comprovem a
execucao, devera realizar o registro fotografico de cada item da planilha orcamentéria, para realizacdo do
pagamento, também devera conter nas fotos a localizacao georreferenciadas; d) Boletim de Medi¢éo assinado
pelo responsavel técnico da contratada; e) Diario de obra atualizado, quando aplicavel.

6.3. O Relatério Técnico de Medicdo deverd ser apresentado ao fiscal do contrato, designado pela
Administracéo, até o 5° dia util do més subsequente ao da execucgado dos servigos.

6.4. Cabera ao fiscal ou gestor do contrato a conferéncia e validacéo do relatério apresentado, podendo
solicitar esclarecimentos ou corre¢des a contratada, se necessario.

6.5. O pagamento somente sera autorizado apoés validagéo formal do relatério pelo fiscal do contrato, com
base na efetiva execugédo dos servicos e conformidade com o cronograma fisico-financeiro.

6.6. O prazo para validac¢éo do relatorio e emisséo do atesto pelo fiscal sera de até 05 dias uteis, contados
da data de protocolo do Relatério de Medig&o completo.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado.
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7.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas
com base na SINAPI, referencia 06/2025.

7.2. ApOs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s pregos iniciais serao
reajustados mediante aplicacdo, pelo contratante, do INCC (indice Nacional de Custo da Construgéo),
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela Ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerédo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Sao obrigacdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ Seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcéo, certificando-se de que
as soluges por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Atestar medicdes relativas a servicos em que forem identificados vicios, defeitos, pendéncias ou
desconformidades com o Projeto Basico, com as especificagfes técnicas, com o Termo de Referéncia ou
com a legislacéo aplicavel, devendo determinar, de forma expressa e documentada, a sua corre¢do pela
Contratada, nos termos do art. 119 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.6. 8.4-B. Registrar em relatérios de fiscalizacdo e, quando couber, no Diario de Obra, as
inconformidades constatadas, as determinacdes de correcdo e o0s prazos concedidos a Contratada,
condicionando o ateste da medi¢do a efetiva comprovacao da regularizacao.

8.7. 8.4-B. Registrar em relatérios de fiscalizacdo e, quando couber, no Diario de Obra, as
inconformidades constatadas, as determinacdes de correcdo e os prazos concedidos a Contratada,
condicionando o ateste da medigdo a efetiva comprovacao da regularizacao.

8.8. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢bes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.9. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;
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8.10. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao
do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.11. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma
e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.12. Aplicar ao Contratado as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.13. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.14. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a execucao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou
de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.14.1. A Administracao terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.15. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

8.16. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de
descumprimento de clausulas contratuais (84°, do art. 137, da Lei n°® 14.133, de 2021).

8.17. Comunicar o Contratado na hip6tese de posterior alteracéo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §2° da Lein®14.133, de 2021.

8.18. Fornecer por escrito as informag¢des necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.

8.19. Realizar avaliagcbes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

8.20. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condic¢ao indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

b) comprovacao das ligacBes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando a execuc¢éo da obra;

d) alvara de funcionamento emitido pela vigilancia sanitaria local;

e) carta "habite-se", emitida pela prefeitura

f)  licenca ambiental de operacéo emitida pelo érgdo competente, quando cabivel; e

g) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Imoveis;

8.21. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspec¢des técnicas apds o recebimento do
servico e notificacbes expedidas.

8.22. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem
condi¢c6es adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saude no trabalho,
guando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.
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8.23. Na&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.24. Previamente a expedi¢do da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucéo.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do
objeto, observando, ainda, as obriga¢fes a seguir dispostas:

9.2, Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representi-lo na execucdo do
contrato.

9.2.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137
1) e prestar todo esclarecimento ou informacé&o por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e
a legislacéo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execucdo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com o Cadigo
de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da
execucao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizacao do servico no prazo estabelecido, para adocéo de acdes de contingéncia cabiveis.

9.8. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,

nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.9. Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestacdo dos servigos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certidées que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
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e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convenc¢éo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Observar e cumprir os termos do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Municipio
e o Ministério Publico do Trabalho, no ambito do Inquérito Civil n® 000.164.2023.09.007/7.

9.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servi¢os.

9.13. Prestar todo esclarecimento ou informacgdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.

9.14. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.15. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.16. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢cbes
de seguranca, higiene e disciplina.

9.17. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacdo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagcdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.18. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.19. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigac6es assumidas, todas
as condicdes exigidas para habilitacdo na licitagcao;

9.20. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacéo (art. 116);

9.21. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);

9.22. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.23. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementéa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n® 14.133
de 2021;

9.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do Contratante;

9.25. Manter os empregados nos horéarios predeterminados pelo Contratante.

9.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
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9.27. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo no
orgdo para a execucao do servico.

9.28. Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.29. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucao do servigo, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

9.30. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.31. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fun¢éo.

9.32. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

9.33. Adotar as providéncias e precaugdes necessérias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao.

9.34. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagdo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.35. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos
e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

9.36. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condicdes de trabalho, condi¢cdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacéo das atividades em relagcao ao cronograma
previsto.

9.37. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emisséo do Termo de Recebimento Definitivo.

9.38. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

9.39. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da

execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentacéo dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisigdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Codpia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢cao for obrigatéria, acompanhados dos
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respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n°® 6.938, de 1981,
e legislacéo correlata;

c¢) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emisséo de tal licenca
obrigatoria; e

9.39.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execug¢éo contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
complementacgdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territério estadual.

9.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil
estabelecidos na Resolucéo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

9.40.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcgédo Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

9.40.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil originarios

da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.40.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacéo
de material para usos futuros.

9.40.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagfes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizac&@o ou reciclagem futura.

9.40.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.40.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.40.3. Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originérios da contratagao em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

9.40.4. Para fins de fiscalizag8o do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estéao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.41. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
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9.41.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucédo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislacéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.41.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando
o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata.

9.42. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacéo de precos os custos correspondentes.

9.43. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucéo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens
do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de
engenharia.

9.44. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagcdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessérias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificacdes.

9.45. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6érgaos federais, estaduais e municipais
e concessiondrias de servigos publicos para a obtengéo de licengas e regularizagéo dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacao etc.).

9.46. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos a partir das solu¢gbes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes no Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagées Técnicas) e com
detalhamento dos elementos construtivos e especificagBes técnicas, incorporando as alteragfes exigidas
pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

9.47. Observar, na aquisicdo de bens, materiais, insumos e servicos necessarios a execucao do objeto,
as exigéncias de conteldo nacional e as margens de preferéncia estabelecidas no Edital e na legislacdo
federal aplicavel, em especial na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 32/2024 e no Decreto n° 11.889/2024,
guando couber.

9.48. Manter, em arquivo e a disposi¢éo da fiscalizagdo, a documentacao comprobatodria do atendimento
as exigéncias de contelido nacional e margens de preferéncia, quando exigidas na contratacao.

10. CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGCOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lein® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha

a ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de
declaracdo ou de aceitagcdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.
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10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

10.4. A Administracdo deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperacéo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-
los, com excecdao das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda
de documentacao para fins de comprovagéo do cumprimento de obrigac6es legais ou contratuais e somente
enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagédo formulados.

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual
descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacao desses dados pela Administracéo nas hipoteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinifes técnicas
ou recomendacg0es, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

11.1 Nos termos do artigo 96 da Lei Municipal N° 14.133/2021, sera exigida a prestacao de garantia contratual
no percentual determinado no edital (5%), com o objetivo de assegurar o fiel cumprimento das obriga¢des
assumidas.

11.2. A garantia podera ser prestada por qualquer das modalidades legalmente previstas, a escolha do
contratado e conforme expressadas no edital.

11.3. Em caso de opcéo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no méaximo, até a
data de assinatura do contrato.

11.4. A garantia, nas modalidades caucéo e fianca bancéria, devera ser prestada em até 10 Uteis apls a
assinatura do contrato.

11.5. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apélice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo
gue o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

11.6. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagcdes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissédo do respectivo endosso pela seguradora.

11.7. Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovacgao ou de aniversario,
desde que mantidas as condi¢bes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto no item 8. deste contrato.
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11.8. Na hipétese de suspensédo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o contratado
ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da
execucao ou o adimplemento pela Administracéo.

11.9. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.1.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacfes nele previstas;

11.1.2. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

11.1.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo

adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.2. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
9, observada a legislac@o que rege a matéria.

11.3. Agarantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica especificada
no edital, com corregdo monetaria.

11.4. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério competente.

11.5. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicdo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

11.6. No caso de alteracédo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo 0s mesmos parametros utilizados quando da contratagéo.

11.7. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

11.7.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverd ser notificado pelo contratante quanto
ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137
4° da Lein.® 14.133, de 2021).

11.7.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizacdo e comunicacao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
que justifiqgue a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato

de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.
11.8. Extinguir-se-a a garantia com a restituicao da apdlice, carta fianca ou autorizacéo para a liberacéo de

importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.9. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execucéo do contrato ou apés a sua extingao
por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente.

11.10. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

11.11. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital
e neste Contrato.

11.12. A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servico prevista
especificamente no Termo de Referéncia.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGCOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacgédo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execu¢éo do contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
12.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragcdes acima descritas as seguintes san¢des:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c

“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que néo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

i) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que

justifiquem a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).
iv) Multa:

Q) moratéria de até 0,5% (trinta por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
(2) moratéria de até 0,5% (trinta por cento) por dia de atraso injustificado sobre

o valor total do contrato, até o maximo de até 30% (trinta por cento) pela inobservancia
do prazo fixado para apresentacéo, suplementacéo ou reposicdo da garantia.
a. | O atraso superior a 90 (noventa) dias autoriza a Administracdo a
promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme disp&e o inciso | do art. 137 da Lei n.
14.133, de 2021.
3) compensatoria de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecuc¢ao total do objeto;

12.3. A aplicacdo das sances previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°® 14.133, de 2021)

12.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderéo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §7° da Lein® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicagdo da multa seréa facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias (teis, contado da data de sua intimacgéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)
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12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lein® 14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacéo
enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicacdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados (art. 156, §1° da Lei n® 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagfes
dos orgaos de controle.

12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°®
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confuséo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica serao
estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia
(art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacéo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de
2021)

12.10. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administracao contratante, resultantes de multa administrativa
el/ou indenizagdes, nado inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
gue o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME
n° 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido
cumpridas ou ndo as obrigacdes de ambas as partes contraentes.
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13.2. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem énus para o contratante, quando esta
ndo dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais
Ihe oferece vantagem.

13.3. A extingdo nesta hip6tese ocorrerd na proxima data de aniversério do contrato, desde que haja a
notificacdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia
desse dia.

13.4. Caso a notificagdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de
2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrera apds 2 (dois) meses da data da
comunicacao.

13.5. O contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.5.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
13.5.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara

a extin¢cdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.5.2.1. Se a operagéo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracdo subjetiva.

13.6. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.6.1. Balanco dos eventos contratuais jA cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.6.2. Relacédo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.6.3. Indenizacdes e multas.

13.7. A extincdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indeniza¢do por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da

Lein.° 14.133, de 2021).

13.8. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagédo ou atue na fiscalizagcdo ou na gestéo do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTAGAO ORGCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral da Unido deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

|.Gestédo/Unidade:
Il.Fonte de Recursos:
lll.Programa de Trabalho:
IV.Elemento de Despesa:
V.Plano Interno:

VI.Nota de Empenho:
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14.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da Lei
Orcamentéria respectiva e liberacéo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1lI)

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cfes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas

na Lei n° 8.078, de 1990 — CAdigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERACOES

16.1. Eventuais alterac6es contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes
gue se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alteragBes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracao de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacao de seus efeitos, hipotese em que a formalizagao do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

16.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO

17.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratag6es Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,
em atencao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lein. 12.527, de 2011, c/c art.
7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

Fica eleito o Foro de Guarapuava, para solucionar eventuais litigios decorrentes deste contrato e
contratagdes decorrentes.

11.1A minuta do presente contrato foi confeccionada com supervisdo da Procuradoria do Municipio de
Turvo (PR) e esta de acordo com os termos do Parecer Juridico, razao pela qual, em cumprimento
ao disposto pelo inciso IV do art. 19 da Lei Federal n°® 14.133/21, segue aprovada. Responsavel:
Alethéia Giselle Leonel de Almeida Schnitzer Simfes Falci advogada inscrita nos quadros da
OAB/PR sob 0 n°® 96.251.

Turvo/PR, ....... de ....... de 2026.

ANTONIO MARCOS SEGURO Representante
Prefeito Municipal Contratada
contratante
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APROVAGAO DA MINUTA DO EDITAL PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE TURVO (PR)

Considerando o disposto pelo Paragrafo Unico do art. 53 da Lei Federal N° 14.133/2021, a minuta
do Edital do Concorréncia n° 03/2026 (e respectiva minuta de Ata de Registro de Precos) foi
encaminhada a esta Procuradoria para andlise e aprovacéo.

Neste momento, entretanto, considerando os documentos e atos encartados ao processo sob
analise e para efeito de prosseguimento a fase externa do certame, declara-se APROVADA a minuta
do Edital (e respectivo contrato) da licitacdo conduzida por este Municipio sob a modalidade
Concorréncia n° 03/2026, devendo se proceder, a partir de entdo, com a convocagdo dos interessados
por meio de publicacio do Aviso no Diario Oficial dos Municipios do Parana
(http://www.diariomunicipal.com.br/amp/) e a publicacdo da integra do Edital (com seus anexos) no
Portal da Transparéncia da Prefeitura Municipal de Turvo (http://www.turvo.pr.gov.br/).

Nada mais havendo, por ora, é o Parecer.

Turvo (PR), 08 de abril de 2026.

Alethéia Giselle Leonel de Almeida Schnitzer Simoes Falci
Advogada — OAB/PR 96.251

Procuradora do Municipio
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