
Estudo Técnico Preliminar 

1.Objeto  

Contratação de empresa de engenharia para execução da reforma e ampliação do CMEI Criança 

Feliz, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e demais recursos 

necessários, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma 

físico-financeiro. 

 

2. Área requisitante  

Departamento de Engenharia - Eng. Civil Thiago Piovesan – CREA-PR 184344/D 

 

3. Descrição da necessidade  

A contratação visa atender à necessidade de adequação e ampliação da infraestrutura física do 

CMEI Criança Feliz, especialmente da cozinha e dos ambientes de apoio às atividades da 

unidade. 

A intervenção pretende melhorar a organização dos espaços destinados ao preparo de 

alimentos, armazenamento de insumos, lavagem de materiais e demais serviços de apoio, 

proporcionando condições mais adequadas de funcionamento, higiene, segurança e 

conservação da edificação. 

A solução projetada compreende a reforma dos espaços existentes e a ampliação de 58,50 m², 

contemplando cozinha, despensa, lavanderia, sanitário e depósito, conforme a distribuição 

estabelecida no projeto arquitetônico. 

A execução também exige o remanejamento do parquinho existente na área destinada à 

ampliação, preservando os equipamentos e restabelecendo condições seguras de utilização em 

local próximo, definido pela fiscalização. 

A intervenção atende ao interesse público por qualificar a infraestrutura de apoio ao 

atendimento das crianças e proporcionar melhores condições de trabalho aos profissionais da 

unidade. 

 

4. Descrição dos Requisitos da Contratação  

A contratada deverá executar os serviços com materiais compatíveis com as especificações 

técnicas, mão de obra qualificada e acompanhamento de profissional legalmente habilitado, 

com apresentação da responsabilidade técnica pela execução. 

O escopo compreende: 

• Serviços preliminares, proteção e sinalização das áreas de trabalho; 



• Remanejamento do parquinho existente, conforme memorial descritivo; 

• Demolições, remoções, escavações e regularização do terreno; 

• Fundações e estrutura de concreto armado; 

• Alvenarias, revestimentos e pintura; 

• Pisos cerâmicos, rodapés e revestimentos de paredes; 

• Bancadas, peitoris, soleiras, tanque e acessórios; 

• Portas de alumínio e janelas de vidro temperado; 

• Cobertura com estrutura de madeira, telhas de fibrocimento, calhas e forro de PVC; 

• Calçadas externas e abrigo da central de gás; 

• Instalações elétricas e hidrossanitárias; 

• Testes de funcionamento, limpeza e entrega dos ambientes. 

A execução deverá observar os projetos, o memorial descritivo, a planilha orçamentária, o 

cronograma físico-financeiro, as normas técnicas aplicáveis e as orientações formalizadas pela 

fiscalização. 

O prazo previsto para execução é de quatro meses, contado conforme as condições 

estabelecidas no instrumento contratual e na ordem de serviço. 

O planejamento dos trabalhos deverá ser articulado com a direção da unidade, prevendo 

isolamento físico das frentes de obra, controle de acesso e programação das atividades que 

produzam ruído, poeira ou interrupção de instalações. Não será permitido o acesso de crianças 

e demais usuários às áreas de execução. 

 

5. Levantamento de Mercado  

A estimativa de custos foi elaborada com base em composições oficiais do SINAPI e composições 

complementares compatíveis com os serviços previstos na obra. 

Foram utilizados referenciais públicos de custos, garantindo compatibilidade com os preços 

praticados no mercado da construção civil e atendimento ao disposto no art. 23 da Lei Federal 

nº 14.133/2021. 

A metodologia adotada assegura: 

• Compatibilidade técnica dos custos;  

• Transparência da formação de preços;  

• Economicidade para a Administração Pública;  

• Adequação às características da obra. 

 

6. Descrição da solução como um todo  



A solução consiste na execução integrada da reforma e ampliação do CMEI Criança Feliz, 

compreendendo a adequação da cozinha e dos ambientes de apoio, com ampliação de 58,50 

m². 

Serão executadas fundações e estrutura de concreto armado, vedações em blocos cerâmicos, 

cobertura com estrutura de madeira e telhas de fibrocimento, forro de PVC, esquadrias, 

revestimentos, pintura, bancadas e instalações necessárias aos ambientes contemplados. 

As redes elétricas e hidrossanitárias serão interligadas à infraestrutura existente, conforme os 

projetos complementares, com verificação das condições de ligação e realização dos testes 

antes da entrega. 

A solução inclui as intervenções externas previstas em projeto e orçamento, como calçadas e 

abrigo da central de gás, além do remanejamento do parquinho indicado no memorial 

descritivo. 

A escolha dos sistemas construtivos considera funcionalidade, durabilidade, facilidade de 

execução e manutenção, bem como disponibilidade usual de materiais e mão de obra. 

Após a conclusão, a manutenção deverá abranger limpeza de calhas, conservação da cobertura 

e dos revestimentos, inspeção de esquadrias e verificação periódica das instalações e dos 

equipamentos remanejados. 

 

7. Estimativa das Quantidades à serem contratadas  

Os quantitativos detalhados encontram-se previstos na planilha orçamentária e demais 

documentos técnicos da obra. 

 

8. Estimativa do Valor da Contratação  

O valor estimado da contratação, conforme orçamento apresentado, é de R$ 188.353,10 (cento 

e oitenta e oito mil, trezentos e cinquenta e três reais e dez centavos). 

A estimativa utiliza a referência SINAPI – Curitiba/PR, data-base julho de 2026, regime não 

desonerado, com BDI de 21,60%, conforme os documentos orçamentários anexos. 

 

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução  

Não se aplica o parcelamento. 

A execução da obra possui caráter integrado e indivisível, sendo tecnicamente inadequado o 

fracionamento dos serviços, sob pena de comprometer a qualidade, funcionalidade e 

responsabilidade executiva da solução. 

 

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes  



Não se aplica. 

 

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento 

A contratação está relacionada à melhoria da infraestrutura municipal de educação infantil, 

especialmente dos ambientes de alimentação e apoio ao funcionamento do CMEI Criança Feliz. 

 

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação  

São resultados esperados: 

• Melhoria das condições de funcionamento da cozinha e dos ambientes de apoio; 

• Organização dos espaços de preparo de alimentos, armazenamento e lavagem; 

• Melhoria das condições de higiene, segurança e trabalho; 

• Adequação das instalações elétricas e hidrossanitárias dos ambientes atendidos; 

• Conservação e valorização do patrimônio público; 

• Aproveitamento da infraestrutura existente; 

• Restabelecimento do parquinho em local compatível com a ampliação; 

• Melhoria da infraestrutura de apoio ao atendimento das crianças. 

• O alcance dos resultados será verificado mediante fiscalização da execução, conferência 

dos serviços contratados e testes das instalações antes do recebimento. 

 

13. Providências à serem adotadas  

A contratada deverá: 

• Executar os serviços conforme os projetos e especificações;  

• Fornecer materiais e equipamentos necessários;  

• Cumprir os prazos estabelecidos;  

• Atender às orientações da fiscalização;  

• Garantir qualidade e segurança na execução. 

 

14. Possíveis Impactos Ambientais  

Os impactos ambientais são considerados de baixo impacto, devendo ser adotadas medidas de: 

• Destinação adequada de resíduos da construção civil;  

• Organização e limpeza do canteiro de obras;  

• Controle de desperdícios;  

• Minimização de transtornos durante a execução;  

 



15. Justificativa de Viabilidade  

A reforma e ampliação apresenta-se como solução tecnicamente adequada à necessidade de 

melhoria da cozinha e dos ambientes de apoio do CMEI Criança Feliz, por aproveitar a edificação 

existente e utilizar sistemas construtivos convencionais. 

Os projetos, o memorial, a ART, o orçamento e o cronograma apresentados constituem a base 

técnica para definição do objeto e estimativa do investimento. 

Considera-se viável o prosseguimento do planejamento da contratação, condicionado à 

conclusão da compatibilização das peças técnicas, à confirmação da disponibilidade 

orçamentária e ao atendimento das providências administrativas e autorizações aplicáveis. 

 

16. Enquadramento do objeto 

16.1 Classificação como obra ou serviço de engenharia: Obra de engenharia 

16.2 Classificação como comum ou especial: Comum – solução padronizada, com escopo 

definido, com comparabilidade entre propostas e baixo risco técnico. 

Cantagalo/PR, 13 de outubro de 2026. 

 

 

 

 

 

Thiago Piovesan 

Engenheiro Civil – CREA-PR 184344/D 

Prefeitura Municipal de Cantagalo/PR 


