MUNICIPIO DE LAGES - SC
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

TERMO DE REFERENCIA
VINCULADO AO DFD N2 13/2025
ITEM UNIDADE
ESPECIFICAGCAO DE Q1D VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
MEDIDA

Contratacdo de empresa de

engenharia/arquitetura para

execucdo de reforma com R$ 44.951,01 R$ 44.951,01
1 fornecimento de materiais e | SERVICO 1 (100,00%) (100,00%)

mao de obra para

manutenc¢do da edificacdo do

Parque Natural Municipal

(PARNAMUL), em Lages/SC.

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratacdo de empresa de engenharia/arquitetura para execu¢do de reforma com fornecimento
de materiais e mao de obra para manutengao da edificagao do Parque Natural Municipal (PARNAMUL),
em Lages/SC, com drea de 103,91m?, mediante regime de execugdo indireta, licitacdo do tipo menor preco,

por empreitada por prego unitario.

1.2. Os (s) servico(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como OBRA, conforme Termo de
Justificativas Técnicas Relevantes anexas ao processo.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de quatro (4) meses contados da data da assinatura do

contrato, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133/2021. Por se tratar de servico ndo continuo, o prazo de
vigéncia deve ser o suficiente para a finalizacdo do objeto e adogdo das providéncias previstas no contrato,
sendo a contratacdo limitada pelos respectivos créditos orcamentarios.

1.4. O prazo de inicio de execugdo da obra e/ou prestagdo do servigo contar-se-a da data da assinatura

da Ordem de Servico.

15. O prazo de execucdo do servigo sera de até um (1) més conforme cronograma fisico-financeiro.
1.6. A Administracdo Municipal tem a prerrogativa de alterar o periodo de execucdo das etapas

previstas no cronograma do servico, em funcdo das necessidades publicas, estabelecendo prazos
intermedidrios para entregas parciais no decorrer da execucdo, sem prejuizo ao cumprimento do prazo total
previsto.

1.7. O atraso injustificado na execugdo dos servicos sujeitara a CONTRATADA as san¢des administrativas,
conforme apresentadas em contrato.
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1.8. Veda-se a participacdo de consércios, isto se justifica na medida em que nas contratacdes de
servicos de engenharia, perfeitamente pertinente e compativel para empresas atuantes do ramo licitado, é
bastante comum a participacdo de empresas, as quais, em sua maioria, apresenta o minimo exigido no
tocante a qualificagdo técnica e condigGes suficientes para a execugdo de contratos dessa natureza, o que
nao tornard restrito o universo de possiveis licitantes individuais. A auséncia de consércio nao trard
prejuizos a competitividade do certame, visto que, em regra, a formacgao de consércios é admitida quando o
objeto a ser licitado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas,
isoladamente ndo teriam condi¢Bes de suprir os requisitos de habilitacdo do edital. Diante do exposto e
considerando que existem varias empresas que sozinhas ampliam a competitividade proporcionando a

selecdo de uma proposta mais vantajosa para administracao.

2. ORCAMENTO DE REFERENCIA

2.1. O orcamento de referéncia para a execu¢do do servico é de RS 44.951,01 (Quarenta e quatro mil,

novecentos e cinquenta e um reais e um centavo) e foi elaborado com base na média de precos

apresentado pelo SINAPI/CEF data base de maio de 2025, conforme disposto no art. 23 da Lei 14.133/2021.
2.1.1.Recurso préprio: RS 44.951,01

2.2. Devera ser utilizada como modelo, a planilha orcamentdria anexa a este documento, sendo vedada
sua alteracdo. Por alteracdo entende-se a alternancia de linhas, bem como inclusdo ou supressao de linhas
e/ou colunas e quantitativos.

2.3. Nos precos unitdrios deverdo estar incluidos todos os equipamentos, materiais, perdas,
instrumentos, mao-de-obra, e quaisquer outras despesas, de modo a constituir a Unica contraprestacao
pela execuc¢ao dos servigos objeto deste contrato.

2.4, Deverd ser apresentada composicdo analitica do BDI, discriminando todos os custos indiretos,
despesas administrativas, tributos, seguros, imprevistos, despesas financeiras e lucro.

2.5. O BDI devera ser demonstrado para cada variacdo existente, respeitando os servicos e
equipamentos apresentados com BDI diferenciado, sob pena de desclassificacdo da proposta.

2.6. N3o deverdo compor o BDI os itens referentes a administragdo local, instalacdo de canteiro de
obras, mobilizagao e desmobilizagdo.

2.7. Deverd ser apresentado Cronograma Fisico-Financeiro detalhado utilizando-se como referéncia o
modelo disponibilizado, respeitando-se o prazo estipulado para conclusdo dos servicos, ndo podendo este
prazo ser ampliado, sob pena de desclassificacdo da proposta.

3. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO
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3.1. A fundamentacdo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

4.1. A descricdo da solucdo como um todo, objeto em questdo, no que se inclui o Ciclo de Vida do
mesmo, encontra-se pormenorizada no Memorial Descritivo do Servico, parte integrante da documentacao
da presente licitacdo. No qual o objeto estd descrito de forma detalhada, com todas as especificacbes
necessarias e suficientes para garantir a qualidade da contratagao, levando-se em consideragdao as normas
técnicas existentes, elaboradas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca, nos termos da Lei n° 4.150/62, além de demais
legislacGes cabiveis.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Indicacdo de marcas ou modelos (art. 41, |, da Lei n® 14.133/2021)

5.1.1.Na presente contrata¢do sera admitida a indicacdo da(s) seguinte(s) marca(s), caracteristica(s)

ou modelo(s), de acordo com as justificativas contidas no Projeto Basico.

5.2. Subcontratacdo
5.2.1.N3o é admitida a subcontratacdo do objeto contratual, pois esta julga-se inoportuna por ndo
se tratar de objeto com fornecimento de servicos de alta complexidade, fora da realidade da

prestacdo de servico de empresas do ramo da construcao civil.

5.3. Garantia da execucdo

5.1.2. Havera exigéncia da garantia da contratacdo dos art.96 e seguintes da Lei n? 14.133/2021,
pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar, conforme tratam os Art. 96 e seguintes

da Lein?14.133/2021, no percentual e condi¢des descritas nas cldusulas do contrato.

5.1.3.Justifica-se exigéncia de garantia de execugdo por se tratar de servico com valor orcamentario
substancial. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida como o

pagamento de:

5.1.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo

adimplemento das demais obriga¢des nele previstas;

5.1.3.2. Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a

execucgao do contrato;

5.1.3.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a Contratada;
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5.1.3.4. ObrigacOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,

nao adimplidas pela Contratada, quando couber.

5.1.4.Demais exigéncias referentes a garantias e obrigacGes por parte da contratada encontram-se
no Projeto Bdsico e Minuta de Contrato parte integrante da documentacdo da presente

licitacdo.

5.1.5.0 contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia

da contratacédo.

5.1.6.Demais exigéncias referentes a garantias e obrigacGes por parte da contratada encontram-se
no Projeto Basico/Memorial Descritivo parte integrante da documentacdo da presente

licitacdo.

Vistoria

5.4.1.Conforme Art. 63 da Lei 14133/21, a Visita Técnica é facultativa. Entretanto, a avaliagio prévia
do local de execugcdo é imprescindivel para o conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao licitante o direito de

realizacdo de vistoria prévia.

5.4.2.A Administracdo Publica designard data e hora para que os possiveis interessados possam
realizar a visita técnica ao local de intervencdo, mediante contato com a Secretaria Municipal
do Planejamento Urbano pelo telefone (49) 3019-7547, para indicacdo de acompanhante

técnico.

5.4.3.Havendo a impossibilidade da visita por parte da LICITANTE, esta deverda entregar uma
declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das

condigOes e peculiaridades da contratacdo, estando de acordo com a formulagdo da proposta.

6. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

6.1.

Qualificacdo econdémico-financeira

6.1.1.A exigéncia dos indices tem por finalidade precipua apurar a saude econémica financeira da
empresa que pretende contratar com o Municipio em diversos seguimentos e particularidades
gue cercam 0S COMPromissos que assumird com a celebragdo do contrato para que ndo se
incorra em risco durante a sua execucdo. Além do Balanco Patrimonial, sendo este a
demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contdbeis dos 2 (dois)

ultimos exercicios sociais, também a certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo
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distribuidor da sede do licitante. Se faz necessdrio a apresentacdo dos indices Contébeis

adiante descritos para comprovar a saude financeira da Licitante, justificando-os:

6.1.1.1. indice de Liquidez Geral = A.C + A.R.L.P/P.C. + P.E.L.P = maior ou igual a 1,00. indice
de Liquidez Geral demonstra a viabilidade a curto, médio e longo prazo dos pagamentos
de compromissos assumidos. Mostra quanto a Empresa conta em disponibilidade, em
bens e direitos realizdveis no curso do exercicio seguinte para liquidar as suas

obrigacoes.

6.1.1.2. indice de Solvéncia Geral =AT/ P.C. + P.E.L.P = maior ou igual a 1,00. indice de
Solvéncia Geral, expressa o grau de garantia disponivel para o pagamento total das

dividas. Envolve os recursos liquidos e os permanentes.

6.1.1.3. indice de Liquidez Corrente = A.C / P.C. = maior ou igual a 1,00. indice de Liquidez
Corrente, o resultado do produto deste coeficiente revela em recursos disponiveis os
bens e direitos realizaveis em curto prazo para fazer face ao total das dividas a liquidar

em curto prazo.

6.1.2.Em considerando a dimens&o do objeto, a extensdo do prazo para execugdo e o vulto do valor,
entende-se que, para se cercar das garantias que a legislacdo faculta e se assegurar em
contratar uma empresa que tenha reais condicdes econémico-financeiras para executar, face
aos compromissos ao longo da contratacdo, se faz necessario que seja postulado das
empresas interessadas em contratar com o Municipio a comprovacdo da sua aptidao

mediante a demonstracao dos indices contdbeis, antes citados.

6.2. Capacitacdo técnica operacional de servicos

6.2.1.Comprovar através de atestados emitidos por Pessoa Juridica de direito Publico ou Privado,
em nome do licitante a execucdo de servico(s) similares ao objeto do contrato, com

complexidade operacional equivalente ou superior.

6.2.2.A comprovacdo que deverd estar contida nos atestados refere-se as parcelas de maior
relevancia e/ou valor significativo do objeto a ser licitado, frente ao valor total estimado da

contratagéo, que no caso concreto trata-se:

6.2.2.1. EXECUCAO DE SERVICOS DE PINTURA — 126,20m?.

6.2.3.Somente serdo admitidos Atestados de Responsabilidade Técnica devidamente registrados,
reconhecidos e acervados nos conselhos ou drgdos de classe pertinentes, disponibilizados

durante o certame, em formato de Certiddao de Acervo Técnico com Atestado (CAT). Ndo serdo
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consideradas validas contestacOes, atestados ou relatérios ndo acervados pelos Conselhos,
uma vez que, ndo possuem qualquer certificado juridico de veracidade nas informacgdes, ou

comprovacao de autoria, apresentados em relatdérios ou documentos avulsos.

6.2.4.Para efeito da comprovacdo de capacidade técnico-operacional ndo sera admitida a

apresentacdo de atestados em nome de empresas subcontratadas.

6.2.5.0s profissionais indicados pelo LICITANTE deverdo participar da obra ou servico objeto da
licitacdo, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou

superior, mediante aprovacao da Administracdo Municipal.

6.2.6.No caso de aparelhamento e/ou instalacdes que requeiram pessoal comprovadamente
especializados para a execucao, devera ser feita indicacdo de pessoal técnico bem como a
comprovacdo da qualificacdo de cada membro da equipe que se responsabilizard pelos

trabalhos, sendo do quadro efetivo da empresa, como também no caso de subcontratacdes.

Capacitacdo técnico-profissional

6.3.1.A empresa devera apresentar seu registro, bem como de seu(s) respectivo(s) Responsavel (is)
Técnico(s), no Conselho competente (CREA e/ou CAU), com jurisdicdo no Estado em que for
sediada a Empresa Proponente, em vigor na data estabelecida para entrega dos envelopes,

pertinentes ao certame.

6.3.2.A empresa devera comprovar que em seu quadro permanente de pessoal na data da entrega
dos envelopes, faca parte, profissional de nivel superior devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de responsabilidade técnica comprovada mediante
apresentacdo de atestado(s) ou declaracdo de capacidade técnica (CAT — Certiddo de Acervo
Técnico), expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrados e acervados no CREA e/ou CAU, que comprove ter o responsavel técnico

executado obras/servicos compativeis com o objeto deste Edital.

6.3.3.Ndo serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de
regulamento, tenham dado causa a aplicacdo das sang¢des previstas no Art. 156 da Lei
14.133/21 em decorréncia de orientacdo proposta, de prescri¢do técnica ou de qualquer ato
profissional de sua responsabilidade. Tal impedimento aplica-se tanto a pessoa fisica, na figura

do responsavel técnico, quanto a pessoa juridica, na figura da empresa licitante.
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6.3.4.Junto a documentacdo citada no item anterior, devera também ser apresentada declaracdo

indicando o nome, CPF, n? do registro na entidade profissional competente, do responsavel

técnico que acompanhara a execuc¢do da obra e/ou servigos.

6.3.5.Comprovar que ofs) Profissional(is) indicado(s), pertence(m) ao quadro de pessoal da

Empresa, mediante apresentacdo da ficha de registro de empregados, autenticada junto a
D.R.T. (Delegacia Regional do Trabalho) ou cépia da carteira de trabalho contendo as
respectivas anotagdes de contrato de trabalho, constando a admissdo do responsavel técnico
até a data da entrega da proposta, ou contrato especifico de prestagdo de servicos e/ou no
caso do profissional ser sécio da empresa, pela cdépia do contrato social;
6.3.5.1 Na inviabilidade de comprovar que o(s) Profissional(is) indicado(s) pertence(m) ao
quadro de pessoal da Empresa, apresentar Termo de Compromisso, comprometendo-se a

comprovar a contratagéo até o momento da assinatura do contrato, se vencedora.

Habilitacdo juridica

6.4.1.Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei,

tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

6.4.2.Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta

Comercial da respectiva sede;

6.4.3.Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor

Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficarad condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

6.4.4.Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como

empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus

administradores;

6.4.5.Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,

publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serad considerada como

sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n2 77, de 18 de marco de 2020.

6.4.6.Sociedade simples: inscri¢cdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local

de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;
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6.4.7.Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresdria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresdaria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,

com averbacgdo no Registro onde tem sede a matriz

6.4.8.Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de 16 de

dezembro 1971.

6.4.9.0s documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da

consolidacdo respectiva.

Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

6.5.1.Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas

Fisicas, conforme o caso;
6.5.2.Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

6.5.3.Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio

de 1943;

6.5.4.Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do

fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

6.5.5.Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a

atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

6.5.6.Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condigdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva

do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

6.6. Critérios de andlise de exequibilidade

6.6.1.Caso a proposta apresente desconto acima de 25% do valor global da obra, serd solicitada
diligéncia para comprovacdao de exequibilidade do lance ofertado, através de elementos

técnicos e objetivos suficientes para demonstrar a viabilidade de execucdo da obra;
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6.6.2.Somente serdo aceitas comprovacdes que apresentem composicdo detalhada de custos
unitarios, com memodria de cdlculo, além de documentos comprobatérios de precos
diferenciados (notas fiscais, propostas de fornecedores ou comprovantes de estoque)

referentes as seguintes parcelas de maior relevancia para execuc¢do da obra:

EXECUGAO DE SERVICOS DE PINTURA 126,20m?

7. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

7.1. Condicdes de execucdo

A execucdo do objeto seguird a seguinte dinamica:

7.1.1.Inicio da execucdo do objeto: a partir da emissdo da ordem de servico;

7.1.2.A descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e
periodicidade de execuc¢do do trabalho encontra-se disponivel no Projeto Basico/Memorial

Descritivo;
7.1.3.Cronograma de realizagcdo dos servicos encontra-se anexo a planilha orgamentaria.

7.2. Local e horario da prestacdo dos servicos

A execucgdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

7.2.1.0s servicos serdo prestados no seguinte endereco: Pargue Natural Municipal Jodo José

Theodoro da Costa Neto (PARNAMUL), Rua Carlos de Mesquita, s/n?, bairro S3o Paulo — CEP

88506-560, Lages/SC.

7.2.2.0s servigos serdo prestados no seguinte horario: A combinar com fiscaliza¢do.

7.3. Materiais a serem disponibilizados

7.3.1.Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, nas quantidades estimadas e qualidades

estabelecidas no Projeto Basico/Memorial Descritivo da obra ou servico.

7.4. Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta

A demanda do érgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

7.4.1.Especificacdo da garantia do servico (art. 40, §19, inciso I, da Lei n? 14.133, de 2021)

O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, serd de, no minimo 60
meses, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto, de

acordo com dispostos no Projeto Basico e art. 140, §62 da Lei n2 14.133, de 2021.
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7.5. Procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato

Os procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato encontram-se disponiveis no Projeto Basico.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

8.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao
total ou parcial.

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao
serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

8.3. As comunicacGes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

8.4. O drgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adoc¢do de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

8.5. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano de fiscalizacao,
que contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execucdao do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando
houver, do método de afericao dos resultados e das sanc¢des aplicdveis, dentre outros.

8.6. Preposto

8.6.1.A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da presta¢do dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execu¢do do objeto

contratado.

8.6.2.A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execu¢do do objeto durante o

periodo determinado em cronograma.

8.6.3.A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designard outro para o exercicio da

atividade.

8.7. Fiscalizacdo

8.7.1.A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou

pelos respectivos substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput).

8.8. Fiscalizacdo Técnica
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8.8.1.0 fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condi¢cbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados

para a Administragdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, VI);

8.8.2.0 fiscal técnico do contrato anotara no histdrico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato, com a descricdo do que for necessario para
a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, §1%e
Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, 1I);

8.8.3.Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificacGes para a corre¢do da execucdo do contrato, determinando prazo para a corregao.

(Decreto n211.246, de 2022, art. 22, Ill);

8.8.4.0 fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote

as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, IV);

8.8.5.No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto

ne 11.246, de 2022, art. 22, V);

8.8.6.0 fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacdo

contratual (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, VII).

8.9. Fiscalizacdo Administrativa

8.10.

8.9.1.0 fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacado
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios

pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e ll, do Decreto n? 11.246, de 2022).

8.9.2.Caso ocorra descumprimento das obrigacGes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que
tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n? 11.246, de

2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato
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8.10.1. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execu¢do no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteragGes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatdrio com vistas a verificacdo da
necessidade de adequagBes do contrato para fins de atendimento da finalidade da

administracdo. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, IV).

8.10.2. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto

n2 11.246, de 2022, art. 21, 11).

8.10.3. O gestor do contrato acompanhard a manutengdo das condi¢cbes de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos

eventuais. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, lll).

8.10.4. O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliagcdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacGes assumidas pelo
contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execuc¢dao contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigaces. (Decreto n2 11.246, de 2022,

art. 21, VIII).

8.10.5. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagdo de processo administrativo
de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de san¢des, a ser conduzido pela comissao de que
trata o art. 158 da Lei n2 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para

tal, conforme o caso. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, X).

8.10.6. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informagGes sobre a consecucdo
dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas
para o aprimoramento das atividades da Administra¢do. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21,

V).

8.10.7. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela

fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.
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9. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

9.1. A avaliacdo da execugdo do objeto utilizard o instrumento de medi¢ao padrao.
9.1.1.Serd indicada a retengao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das san¢Ges cabiveis, caso se constate que a Contratada:
9.1.2.N&o produzir os resultados acordados,
9.1.3.Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

9.1.4.Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servigco, ou utiliza-los
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

9.2. A utilizagdo do instrumento de medi¢cdo padrdo ndo impede a aplicagdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliagao da prestacdo dos servigos.

9.3. Do recebimento

9.3.1.A0 final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentard a medicdo prévia dos servicos executados no periodo,
por meio de planilha e meméria de calculo detalhada.

9.3.2.Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

9.3.3.0 contratado também apresentard, a cada medi¢cdo, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao
contratual, quando for o caso.

9.3.4.0s servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias
de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n? 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do
Decreto n? 11.246, de 2022).

9.3.5.0 prazo da disposicdao acima serd contado do recebimento de comunicacdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacdo da prestacdo dos servicos a que se referem a
parcela a ser paga.

9.3.6.0 fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
(Art. 22, X, Decreto n? 11.246, de 2022).

9.3.7.0 fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo. (Art. 23, X, Decreto n? 11.246, de 2022)

9.3.8.0 fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto
de vista técnico e administrativo.
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9.3.9.Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o
caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que poderd resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

9.3.10. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

9.3.11. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Ges
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima
e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

9.3.12. Afiscalizacdo n3o efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério. (Art. 119 c¢/c art. 140 da Lei n? 14133, de 2021)

9.3.13. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugées exigiveis.

9.3.14. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo
das penalidades.

9.3.15. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter
o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execuc¢do do contrato, em relacdo
a fiscalizagcdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

9.3.16. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 dias, contados do recebimento
provisdrio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

9.3.17. Emitir documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacées assumidas pelo contratado, com
mencdo ao seu desempenho na execug¢ao contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigagGes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n? 11.246,
de 2022).

9.3.18. Realizar a anadlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
cladusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correcoes;
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9.3.19. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com
base nos relatdrios e documentagdes apresentadas; e

9.3.20. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacdo.

9.3.21. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquida¢do e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.

9.3.22. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021, comunicando-
se a empresa para emissdao de Nota Fiscal no que pertinente a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

9.3.23. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execuc¢do do objeto ou no instrumento de cobranga.

9.3.24. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

9.4. Liguidacdo
9.4.1.Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias
Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogdveis por igual periodo.

9.4.2.Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) adata da emissdo;

¢) osdados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) ovalorapagar;e

f)  eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

9.4.3.Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liguidagdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem
onus a contratante;

9.4.4.A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

9.4.5.N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos drgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
seus créditos.
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9.4.6.Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisdao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

9.4.7.Havendo a efetiva execug¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situacao.

9.5. Prazo de pagamento

9.5.1.Pagamentos: Serd efetuado através de medicdo, no qual serd analisado em até 15 (quinze
dias, apds aprovacdo da medigdo, o pagamento serd efetuado em até 15 (quinze) dias apds o
recebimento da Nota Fiscal.

9.5.2.No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva
realizacdo, mediante aplicacdo do indice de correcdao monetdria.

9.6. Forma de pagamento

9.6.1.0 pagamento serd realizado através de ordem bancadria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

9.6.2.Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

9.6.3.Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo aplicavel.

9.6.4.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislacdo vigente.

9.6.5.0 contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n? 123, de 2006, ndo sofrerd a retengao tributdria quanto aos impostos e contribui¢des
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo
de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributdrio
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

9.7. Antecipacdo de pagamento

9.7.1.A presente contratacio ndo permite antecipacdo de pagamento, devendo seguir o
cronograma estabelecido para pagamentos.

Lages (SC), 01/07/2025
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