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A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA Falta preencher os Dados do Contrato

Falta preencher a linha 4

Fonte de recursos: (SELECIONAR) ◄

Proponente/Tomador: não se aplica

Município/UF: LAGES SC

Nº da Operação (0000000-00): não se aplica

Nº do TransfereGOV (000000): não se aplica

Valor do Repasse Contratado (R$): 0,00

Valor de Contrapartida Contratada (R$): 593.076,63

% mínimo de Contrapartida: 0,00%

R$ mínimo de Contrapartida (se houver):

% máximo de Contrapartida:

Nome/apelido: Revitalização da Rua José dos Passos Varela - Trecho 1
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: Revitalização da Rua José dos Passos Varela - Trecho 1
Regime previdenciário previsto para a obra: NÃO SE APLICA

Data base do Orçamento: 08-2026

Nome: Luiz Ricardo F. Soares

CREA/CAU: 175448-8

ART/RRT: xxx

Data do preenchimento: 27/08/2026

Nome: Carmen Zanotto

Cargo: Prefeita Municipal de Lages-SC

Arredondamento das frentes: Tradicional

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Data de emissão dos documentos de licitação:

Nº do CTEF (contrato com empresa):

Nome da empresa:

CNPJ da empresa:

Regime de execução do CTEF: (SELECIONAR)

Data base do CTEF:

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Data do Início da Obra:

Data de fechamento do RRE:

Nome:

Profissão:

CREA/CAU (para obras/projetos):

ART/RRT (para obras/projetos):

D. ACOMPANHAMENTO CAIXA

Nome:

Função:

Responsável pela Fiscalização

Responsável Gerencial

Dados do Contrato (Inicial)

Dados do Empreendimento e Orçamento

Responsável pelo Orçamento

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)

Licitação

Dados da obra
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Quadro de Composição do BDI

AC 3,80%

SG 0,32%

R 0,50%

DF 1,02%

L 6,88%

CP 3,65%

ISS 3,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 21,00%

BDI DES 21,00%

Observações:

Data

Nome: Luiz Ricardo F. Soares

CREA/CAU: 175448-8

ART/RRT: xxx

Responsável Técnico

LAGES SC quinta-feira, 27 de agosto de 2026

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 

respectiva alíquota de 3%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

não se aplica não se aplica não se aplica

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Revitalização da Rua José dos Passos Varela - Trecho 1 / Revitalização da Rua José dos Passos Varela - Trecho 1

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%
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Quadro de Composição do BDI

não se aplica não se aplica não se aplica

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Revitalização da Rua José dos Passos Varela - Trecho 1 / Revitalização da Rua José dos Passos Varela - Trecho 1

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

AC 1,50%

SG 0,30%

R 0,56%

DF 0,85%

L 3,99%

CP 3,65%

ISS 3,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 15,00%

BDI DES 15,00%

Observações:

Data

Nome: Luiz Ricardo F. Soares

CREA/CAU: 175448-8

ART/RRT: xxx

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

LAGES SC quinta-feira, 27 de agosto de 2026

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 

respectiva alíquota de 3%.

BDI COM desoneração

Responsável Técnico

Local

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

(1-CP-ISS-CRPB)

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

TIPO DE OBRA

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Despesas Financeiras

Seguro e Garantia

Risco

Lucro

Itens Siglas
% 

Adotado
Administração Central

BDI 2
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Quadro de Composição do BDI

não se aplica não se aplica não se aplica

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Revitalização da Rua José dos Passos Varela - Trecho 1 / Revitalização da Rua José dos Passos Varela - Trecho 1

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

AC

SG

R

DF

L

CP

ISS 0,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 0,00%

BDI DES 0,00%

Observações:

Data

Nome: Luiz Ricardo F. Soares

CREA/CAU: 175448-8

ART/RRT: xxx

Responsável Técnico

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

LAGES SC quinta-feira, 27 de agosto de 2026

Local

(1-CP-ISS-CRPB)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 

respectiva alíquota de 3%.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI =

Lucro

Risco

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Seguro e Garantia

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Despesas Financeiras

Itens Siglas
% 

Adotado
Administração Central

TIPO DE OBRA

(SELECIONAR)

BDI 3
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

não se aplica não se aplica

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

08-26 (N DES.) Revitalização da Rua José dos Passos Varela - Trecho 1 21,00% 15,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

593.076,63 

1. SINAPI Revitalização da Rua José dos Passos Varela - Trecho 1 - - BDI 1 - 593.076,63 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA - - BDI 1 - 36.713,28 RA

1.1.1. SINAPI Serviço de Topografia - - BDI 1 - 19.391,74 RA

1.1.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP-63
Administração local da obra (Engenheiro,  Encarregado, Apontador, Topógrafo, 

Laboratório de asfalto)
UN 3,00             5.148,01 BDI 1 6.229,09 18.687,27 RA

1.1.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP-45 "AS BUILT" DO REALIZADO NA OBRA (TODOS OS PROJETOS) E ART UN 1,00                582,21 BDI 1 704,47 704,47 RA

1.1.2. SINAPI Instalação de Canteiro de Obras - -                       -   BDI 1 - 5.472,60 RA

1.1.2.0.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50                504,08 BDI 1 609,94 2.744,73 RA

1.1.2.0.2. Cotação COT-20
Container 2,3x6m alt. 2,5m, para escritório, sem divisórias internas e sem 

sanitário (Não inclui mobilização/desmobilização)
UN 3,00                367,88 BDI 2 423,06 1.269,18 RA

1.1.2.0.3. COTAÇÃO COT-01 Banheiro Quimico - Locação e manutenção com  03 limpezas semanais MÊS 3,00                422,81 BDI 2 486,23 1.458,69 RA

1.1.3. SINAPI Mobilização/desmobilização - -                       -   BDI 1 - 9.780,34 RA

1.1.3.0.1. COMPOSIÇÃO COMP-80 MOBILIZAÇÃO - ASFALTO UN 1,00             4.041,46 BDI 1 4.890,17 4.890,17 RA

1.1.3.0.2. COMPOSIÇÃO COMP-81 DESMOBILIZAÇÃO - ASFALTO UN 1,00             4.041,46 BDI 1 4.890,17 4.890,17 RA

1.1.4. Sinalização de obra -                       -   BDI 1 - 2.068,60 RA

1.1.4.0.1. SICRO 5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção M2 1,00                399,03 BDI 1 482,83 482,83 RA

1.1.4.0.2. SINAPI 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 M2 2,42                108,31 BDI 1 131,06 317,17 RA

1.1.4.0.3. SINAPI-I 13244
CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 

76 CM
UN 20,00                 49,20 BDI 2 56,58 1.131,60 RA

1.1.4.0.4. SINAPI-I 37524
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 

RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)
M 50,00                   2,38 BDI 2 2,74 137,00 RA

1.2. SINAPI TERRAPLENAGEM - -                       -   BDI 1 - 17.673,40 RA

1.2.1. SINAPI Preparo do terreno - -                       -   BDI 1 - 4.278,09 RA

1.2.1.0.1. SINAPI 101115
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 

DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020
M3 840,49                   4,21 BDI 1 5,09 4.278,09 RA

1.2.2. SINAPI Carga, transporte e descarga - -                       -   BDI 1 - 13.395,31 RA

1.2.2.0.1. SICRO 5914351
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre
T 1.575,92                   3,22 BDI 1 3,90 6.146,09 RA

1.2.2.0.2. SICRO 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada TXKM 7.879,59                   0,76 BDI 1 0,92 7.249,22 RA

1.3. SINAPI DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE - -                       -   BDI 1 - 123.423,99 RA

1.3.1. Escavação mecanizada de valas -                       -   BDI 1 - 10.347,86 RA

1.3.1.0.1. SICRO 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m M3 15,56                 53,09 BDI 1 64,24 999,57 RA

1.3.1.0.2. SINAPI 90100

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024

M3 278,54                 14,53 BDI 1 17,58 4.896,73 RA

1.3.1.0.3. SICRO 5501704
Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão de 

70 MPa a 120 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg
M3 1,56                187,37 BDI 1 226,72 353,68 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

não se aplica Revitalização da Rua José dos Passos Varela - Trecho 1

FLORIANOPOLIS LAGES SC

Revitalização da Rua José dos Passos Varela - Trecho 1
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

não se aplica não se aplica

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

08-26 (N DES.) Revitalização da Rua José dos Passos Varela - Trecho 1 21,00% 15,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

593.076,63 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

não se aplica Revitalização da Rua José dos Passos Varela - Trecho 1

FLORIANOPOLIS LAGES SC

Revitalização da Rua José dos Passos Varela - Trecho 1

1.3.1.0.4. SICRO 4805765 Escavação de vala em material de 3ª categoria M3 15,56                217,65 BDI 1 263,36 4.097,88 RA

1.3.2. SINAPI Escoramento de valas - metálico tipo caixa - -                       -   BDI 1 - 23.040,65 RA

1.3.2.0.1. SINAPI 101570
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026
M2 518,70                 36,71 BDI 1 44,42 23.040,65 RA

1.3.3. SINAPI Berço / Enrocamento /  Envelopamento para tubulação - -                       -   BDI 1 - 5.514,52 RA

1.3.3.0.1. SICRO 2003850
Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento 

manual
M3 29,64                153,76 BDI 1 186,05 5.514,52 RA

1.3.4. SINAPI Esgotamento d'água -                       -   BDI 1 - 926,40 RA

1.3.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP-27 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTO ESCOVANTE H 30,00                 25,52 BDI 1 30,88 926,40 RA

1.3.5. Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto -                       -   BDI 1 - 30.217,98 RA

1.3.5.0.1. SINAPI 95571

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 247,00                101,11 BDI 1 122,34 30.217,98 RA

1.3.6. Reaterro de vala -                       -   BDI 1 - 5.716,24 RA

1.3.6.0.1. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 5,01                 33,55 BDI 1 40,60 203,41 RA

1.3.6.0.2. SINAPI 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO AF_08/2023

M3 213,51                 21,34 BDI 1 25,82 5.512,83 RA

1.3.7. SINAPI Material aplicado no reaterro das valas -                       -   BDI 1 - 2.653,93 RA

1.3.7.0.1. Cotação COT-21 Argila ou Barro para aterro/reaterno (Retirada na Jazida, sem transporte) M3 109,26                 21,12 BDI 2 24,29 2.653,93 RA

1.3.8. Dispositivos de drenagem pluvial - fornecimento de material e execução -                       -   BDI 1 - 45.006,41 RA

1.3.8.1. Boca de lobo com grelha -                       -   BDI 1 - 36.409,80 RA

1.3.8.1.1. COMPOSIÇÃO COMP-65 BLC I - DN 40 a 60 (Boca de lobo combinada h=1,6m) UN 12,00             2.029,00 BDI 1 2.455,09 29.461,08 RA

1.3.8.1.2. COMPOSIÇÃO COMP-11 A recuperar (Boca de lobo com grelha) UN 4,00             1.435,69 BDI 1 1.737,18 6.948,72 RA

1.3.8.2. SINAPI Carga, transporte e descarga para bota fora / obra - -                       -   BDI 1 - 8.596,61 RA

1.3.8.2.1. SICRO 5914351
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre
T 848,01                   3,22 BDI 1 3,90 3.307,24 RA

1.3.8.2.2. SICRO 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada TXKM 5.749,32                   0,76 BDI 1 0,92 5.289,37 RA

1.4. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 348.334,42 RA

1.4.1. Camada Estrutural -                       -   BDI 1 - 234.959,27 RA

1.4.1.0.1. SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 1.731,25                   3,23 BDI 1 3,91 6.769,19 RA
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

não se aplica não se aplica

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

08-26 (N DES.) Revitalização da Rua José dos Passos Varela - Trecho 1 21,00% 15,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

593.076,63 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

não se aplica Revitalização da Rua José dos Passos Varela - Trecho 1

FLORIANOPOLIS LAGES SC

Revitalização da Rua José dos Passos Varela - Trecho 1

1.4.1.0.2. SINAPI 105754

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 25 CM - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 432,81                199,24 BDI 1 241,08 104.341,83 RA

1.4.1.0.3. SINAPI 96396

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 259,69                226,34 BDI 1 273,87 71.121,30 RA

1.4.1.0.4. SICRO 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica M2 1.731,25                   0,63 BDI 1 0,76 1.315,75 RA

1.4.1.0.5. SICRO 4011353 Pintura de ligação M2 1.731,25                   0,44 BDI 1 0,53 917,56 RA

1.4.1.0.6. SICRO 4011463 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais T 207,75                200,87 BDI 1 243,05 50.493,64 RA

1.4.2. SINAPI Aquisição de ligantes asfaltico - -                       -   BDI 1 - 88.043,62 RA

1.4.2.0.1. BINOMIO BIN1
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO 

ANP E ACRESCIDO IMPOSTOS BINOMIO)
T 11,76             5.489,93 BDI 2 6.313,42 74.245,82 RA

1.4.2.0.2. BINOMIO BIN2
EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI (COLETADO ANP E 

ACRESCIDO IMPOSTOS BINOMIO)
T 2,25             3.568,51 BDI 2 4.103,79 9.233,53 RA

1.4.2.0.3. BINOMIO BIN3
EMULSAO ASFALTICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA 

(COLETADO ANP E ACRESCIDO IMPOSTOS BINOMIO)
T 0,78             5.088,37 BDI 2 5.851,63 4.564,27 RA

1.4.3. Carga, transporte e descarga para a obra -                       -   BDI 1 - 7.385,00 RA

1.4.3.0.1. SICRO 5914351
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre
T 1.480,22                   3,22 BDI 1 3,90 5.772,86 RA

1.4.3.0.2. SICRO 5914643

Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão 

basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em 

vibroacabadora

T 207,75                   6,41 BDI 1 7,76 1.612,14 RA

1.4.4. SINAPI Transporte de material granular e CBUQ - -                       -   BDI 1 - 17.946,53 RA

1.4.4.0.1. SICRO 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada TXKM 16.282,45                   0,76 BDI 1 0,92 14.979,85 RA

1.4.4.0.2. SICRO 5914612
Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba 

térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada
TXKM 2.493,01                   0,98 BDI 1 1,19 2.966,68 RA

1.5. SINAPI URBANÍSTICO E OBRAS COMPLEMENTARES - -                       -   BDI 1 - 59.138,76 RA

1.5.1. Limitadores fisicos e Aterro de Passeios/Canteiros -                       -   BDI 1 - 48.605,99 RA

1.5.1.0.1. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 417,00                 49,72 BDI 1 60,16 25.086,72 RA

1.5.1.0.2. Cotação COT-21 Argila ou Barro para aterro/reaterno (Retirada na Jazida, sem transporte) M3 71,72                 21,12 BDI 2 24,29 1.742,08 RA

1.5.1.0.3. SINAPI 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

A PERCUSSÃO. AF_07/2026

M2 1.434,30                   4,86 BDI 1 5,88 8.433,68 RA

1.5.1.0.4. SICRO 2003850
Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento 

manual
M3 71,72                153,76 BDI 1 186,05 13.343,51 RA

1.5.2. SINAPI Recomposição - -                       -   BDI 1 - 10.532,77 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

não se aplica não se aplica

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

08-26 (N DES.) Revitalização da Rua José dos Passos Varela - Trecho 1 21,00% 15,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

593.076,63 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

não se aplica Revitalização da Rua José dos Passos Varela - Trecho 1

FLORIANOPOLIS LAGES SC

Revitalização da Rua José dos Passos Varela - Trecho 1

1.5.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP-35

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO/PLUVIAL DN 100MM, DA CASA ATÉ A 

CAIXA, COMPOSTO POR 12,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL 100MM , 

1 LUVA DE CORRER E 1 LUVA SIMPLES, 1 CAIXA COM TUBO DE 

CONCRETO COM FUNDO E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 18,00                461,84 BDI 1 558,83 10.058,94 RA

1.5.2.0.2. Composição COMP-112
Sondagem para verificação de altura e localização de tubulação de água e 

esgoto SEMASA
UN 7,00                 55,94 BDI 1 67,69 473,83 RA

1.6. SINAPI SINALIZAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 7.169,53 RA

1.6.1. SINAPI Sinalização horizontal - -                       -   BDI 1 - 4.578,42 RA

1.6.1.0.1. SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 416,00                   7,07 BDI 1 8,55 3.556,80 RA

1.6.1.0.2. SINAPI 102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 25,74                 32,80 BDI 1 39,69 1.021,62 RA

1.6.2. Sinalização Vertical - -                       -   BDI 1 - 2.591,11 RA

1.6.2.0.1. SINAPI-I 7696
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 

*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)
M 18,00                 75,47 BDI 2 86,79 1.562,22 RA

1.6.2.0.2. SICRO 5213572 Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação M2 1,53                555,77 BDI 1 672,48 1.028,89 RA

1.7. SINAPI LIMPEZA - -                       -   BDI 1 - 623,25 RA

1.7.1. SINAPI Limpeza para entrega de obra - - BDI 1 - 623,25 RA

1.7.1.0.1. Composição COMP-44 LIMPEZA DE PAVIMENTO COM VASSOURA A SECO. M2 1.731,25                   0,30 BDI 1 0,36 623,25 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: Luiz Ricardo F. Soares

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

LAGES SC

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

não se aplica não se aplica

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

08-26 (N DES.) Revitalização da Rua José dos Passos Varela - Trecho 1 21,00% 15,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

593.076,63 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

não se aplica Revitalização da Rua José dos Passos Varela - Trecho 1

FLORIANOPOLIS LAGES SC

Revitalização da Rua José dos Passos Varela - Trecho 1

CREA/CAU: 175448-8
Data ART/RRT: xxx

quinta-feira, 27 de agosto de 2026
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I

Nº OPERAÇÃO

não se aplica

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo

1. Revitalização da Rua José dos Passos Varela - Trecho 1 - 

1.1. SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA - 

1.1.1. Serviço de Topografia - 

1.1.1.0.1.
Administração local da obra (Engenheiro,  Encarregado, Apontador, Topógrafo, 

Laboratório de asfalto)
UN 3,00 Meses de Obra

1.1.1.0.2. "AS BUILT" DO REALIZADO NA OBRA (TODOS OS PROJETOS) E ART UN 1,00 todo o projeto

1.1.2. Instalação de Canteiro de Obras - 

1.1.2.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50 Placa 3x1,5m

1.1.2.0.2.
Container 2,3x6m alt. 2,5m, para escritório, sem divisórias internas e sem 

sanitário (Não inclui mobilização/desmobilização)
UN 3,00 Meses de Obra

1.1.2.0.3. Banheiro Quimico - Locação e manutenção com  03 limpezas semanais MÊS 3,00 Meses de Obra

1.1.3. Mobilização/desmobilização - 

1.1.3.0.1. MOBILIZAÇÃO - ASFALTO UN 1,00 1 unidade

1.1.3.0.2. DESMOBILIZAÇÃO - ASFALTO UN 1,00 1 unidade

1.1.4. Sinalização de obra - 

1.1.4.0.1. Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção M2 1,00 

Placa de aço para sinalização de 

obras em execução, conjunto para 

inicio e termino do periodo da 

execução, com reaproveitamento

1.1.4.0.2. TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 M2 2,42 
tapume para fechamento, caso 

necessário, com reaproveitamento

1.1.4.0.3.
CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 

76 CM
UN 20,00 

restrição de acesso a local 

perigoso com Distanciamento por 

estacas, com reaproveitamento

1.1.4.0.4.
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 

RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)
M 50,00 

5m para cada BLC a executar e 

existente para isolamento antes de 

instalação de tampas e grelhas

1.2. TERRAPLENAGEM - 

1.2.1. Preparo do terreno - 

1.2.1.0.1.
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020
M3 840,49 

Conforme superficie de escavação 

(no perfil em projeto) pela largura 

do pavimento descontado aterro

1.2.2. Carga, transporte e descarga - 

1.2.2.0.1.
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre
T 1.575,92 

Volume de material de escavação.

multiplicado por 1,875t/m3 1º cat.

e novo Multiplicado por 2,630 t/m3

(caderno vol. 10 DNIT)

Revitalização da Rua José dos Passos Varela - Trecho 1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

Revitalização da Rua José dos Passos Varela - Trecho 1 não se aplica

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)
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I

Nº OPERAÇÃO

não se aplica

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo
Revitalização da Rua José dos Passos Varela - Trecho 1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

Revitalização da Rua José dos Passos Varela - Trecho 1 não se aplica

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

1.2.2.0.2. Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada TXKM 7.879,59 

Volume de material de 1º categoria 

multiplicado por 1,875t/m3 

(caderno vol. 10 DNIT) multiplicado 

pelo DMT medio de 11km para 

materiais novos e 5km para 

materiais que vão ser reutilizados

1.3. DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE - 

1.3.1. Escavação mecanizada de valas - 

1.3.1.0.1. Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m M3 15,56 Conforme resumo de drenagem

1.3.1.0.2.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024

M3 278,54 Conforme resumo de drenagem

1.3.1.0.3.
Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão de 

70 MPa a 120 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg
M3 1,56 Conforme resumo de drenagem

1.3.1.0.4. Escavação de vala em material de 3ª categoria M3 15,56 Conforme resumo de drenagem

1.3.2. Escoramento de valas - metálico tipo caixa - Conforme resumo de drenagem

1.3.2.0.1.
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026
M2 518,70 Conforme resumo de drenagem

1.3.3. Berço / Enrocamento /  Envelopamento para tubulação - 

1.3.3.0.1.
Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento 

manual
M3 29,64 Conforme resumo de drenagem

1.3.4. Esgotamento d'água - 

1.3.4.0.1. ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTO ESCOVANTE H 30,00 
Estimativa de utilização caso seja 

necessário

1.3.5. Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto - 

1.3.5.0.1.

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 247,00 Elencado no projeto de drenagem

1.3.6. Reaterro de vala - 

1.3.6.0.1.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 5,01 Conforme resumo de drenagem

1.3.6.0.2.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO AF_08/2023

M3 213,51 Conforme resumo de drenagem

1.3.7. Material aplicado no reaterro das valas - 

1.3.7.0.1. Argila ou Barro para aterro/reaterno (Retirada na Jazida, sem transporte) M3 109,26 

reutilizar 50% do volume escavado 

e os 50% restante utilizar novo 

material
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Nº OPERAÇÃO

não se aplica

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo
Revitalização da Rua José dos Passos Varela - Trecho 1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

Revitalização da Rua José dos Passos Varela - Trecho 1 não se aplica

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

1.3.8. Dispositivos de drenagem pluvial - fornecimento de material e execução - 

1.3.8.1. Boca de lobo com grelha - 

1.3.8.1.1. BLC I - DN 40 a 60 (Boca de lobo combinada h=1,6m) UN 12,00 Conforme projeto DRENAGEM

1.3.8.1.2. A recuperar (Boca de lobo com grelha) UN 4,00 Conforme projeto DRENAGEM

1.3.8.2. Carga, transporte e descarga para bota fora / obra - 

1.3.8.2.1.
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre
T 848,01 

Volume de material de 1º cat. 

Multiplicado por 1,875t/m3, 3º cat. 

Multiplicado por 2,630 t/m3 e brita 

Multiplicado por 1,575 t/m3,   

(caderno vol. 10 DNIT)

1.3.8.2.2. Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada TXKM 5.749,32 

Volume de material de 1º cat. 

Multiplicado por 1,875t/m3, 3º cat. 

Multiplicado por 2,630 t/m3 e brita 

Multiplicado por 1,575 t/m3,   

(caderno vol. 10 DNIT) multiplicado 

pelo DMT medio de 11km para 

materiais novos e 5km para 

materiais que vão ser reut

1.4. PAVIMENTAÇÃO - 

1.4.1. Camada Estrutural - 

1.4.1.0.1.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 1.731,25 

Escavação de até 20cm de altura, 

regularização do sub-leito e 

compactação 

1.4.1.0.2.

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 25 CM - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 432,81 
25 cm de espessura em toda a 

extensão da via

1.4.1.0.3.

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 259,69 
15 cm de espessura em toda a 

extensão da via

1.4.1.0.4. Imprimação com emulsão asfáltica M2 1.731,25 Superficie dos pavimentos

1.4.1.0.5. Pintura de ligação M2 1.731,25 Superficie dos pavimentos

1.4.1.0.6. Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais T 207,75 

Superficie de área a ser

pavimentada de asfalto

multiplicado por 2,4t/m³ (caderno

vol. 10 DNIT) com 5cm de

espessura mais 5t por lombada tipo 

A

1.4.2. Aquisição de ligantes asfaltico - 

1.4.2.0.1.
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO 

ANP E ACRESCIDO IMPOSTOS BINOMIO)
T 11,76 

0,0566t/t de volume a ser

pavimentado

1.4.2.0.2.
EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI (COLETADO ANP E 

ACRESCIDO IMPOSTOS BINOMIO)
T 2,25 0,0013t/m² de área a ser imprimada

1.4.2.0.3.
EMULSAO ASFALTICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA 

(COLETADO ANP E ACRESCIDO IMPOSTOS BINOMIO)
T 0,78 

0,00045t/m² de área com pintura de 

ligação

1.4.3. Carga, transporte e descarga para a obra - 
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I

Nº OPERAÇÃO

não se aplica

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo
Revitalização da Rua José dos Passos Varela - Trecho 1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

Revitalização da Rua José dos Passos Varela - Trecho 1 não se aplica

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

1.4.3.0.1.
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre
T 1.480,22 

Volume de material de macadame 

multiplicado por 2,10t/m3 e brita 

graduada multiplicado por 

2,20t/m3, (caderno vol. 10 DNIT)

1.4.3.0.2.

Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão 

basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em 

vibroacabadora

T 207,75 

Superficie de área a ser

pavimentada de asfalto

multiplicado por 2,4t/m3 (caderno

vol. 10 DNIT) com 5cm de

espessura

1.4.4. Transporte de material granular e CBUQ - 

1.4.4.0.1. Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada TXKM 16.282,45 

Volume de material de macadame 

multiplicado por 2,10t/m3 e brita 

graduada multiplicado por 

2,20t/m3, (caderno vol. 10 DNIT) 

multiplicado pelo DMT medio de 

11km 

1.4.4.0.2.
Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba 

térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada
TXKM 2.493,01 

Superficie de área a ser

pavimentada de asfalto

multiplicado por 2,4t/m3 (caderno

vol. 10 DNIT) com 5cm de

espessura com o transporte do item 

DMT Médio - 12km

1.5. URBANÍSTICO E OBRAS COMPLEMENTARES - 

1.5.1. Limitadores fisicos e Aterro de Passeios/Canteiros - 

1.5.1.0.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 417,00 
Perimetro da área de asfalto 

descontando os acessos as ruas

1.5.1.0.2. Argila ou Barro para aterro/reaterno (Retirada na Jazida, sem transporte) M3 71,72 

Superficie de calçadas multiplicado 

por aproximadamente 5cm de 

espessura

1.5.1.0.3.

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

A PERCUSSÃO. AF_07/2026

M2 1.434,30 Área superficial das calçadas

1.5.1.0.4.
Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento 

manual
M3 71,72 

Superfície de calçadas multiplicado 

por aproximadamente 5cm

1.5.2. Recomposição - 
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I

Nº OPERAÇÃO

não se aplica

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo
Revitalização da Rua José dos Passos Varela - Trecho 1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

Revitalização da Rua José dos Passos Varela - Trecho 1 não se aplica

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

1.5.2.0.1.

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO/PLUVIAL DN 100MM, DA CASA ATÉ A 

CAIXA, COMPOSTO POR 12,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL 100MM , 

1 LUVA DE CORRER E 1 LUVA SIMPLES, 1 CAIXA COM TUBO DE 

CONCRETO COM FUNDO E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 18,00 
Conforme quantidade de 

residências por frente de obra

1.5.2.0.2.
Sondagem para verificação de altura e localização de tubulação de água e 

esgoto SEMASA
UN 7,00 Conforme projeto de Interferências 

1.6. SINALIZAÇÃO - 

1.6.1. Sinalização horizontal - 

1.6.1.0.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 416,00 
Pintura sinalização horizontal 

conforme projeto de SINALIZAÇÃO

1.6.1.0.2.

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 25,74 
Pintura de faixas de pedestres e 

lombadas

1.6.2. Sinalização Vertical - 

1.6.2.0.1.
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 

*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)
M 18,00 

Quantidade de Placas multiplicado 

por 3m de altura

1.6.2.0.2. Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação M2 1,53 

0,282 m² para placa de 

regulamentação, 0,3017m² para 

placa L=25cm (PARE), 0,1035m² 

para placa de rua e 0,25m² para 

placas de advertência

1.7. LIMPEZA - 

1.7.1. Limpeza para entrega de obra - 

1.7.1.0.1. LIMPEZA DE PAVIMENTO COM VASSOURA A SECO. M2 1.731,25 Área de pavimento

LAGES SC

Local Responsável Técnico

Nome: Luiz Ricardo F. Soares

quinta-feira, 27 de agosto de 2026 CREA/CAU: 175448-8

Data ART/RRT: xxx
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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

não se aplica

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27 07/27 08/27 09/27

1. Revitalização da Rua José dos Passos Varela - Trecho 1 593.076,63 % Período: 4,53% 23,33% 54,65% 17,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA 36.713,28 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.2. TERRAPLENAGEM  17.673,40 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE 123.423,99 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO  348.334,42 % Período: 0,00% 0,00% 90,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

90,00% 10,00%

1.5. URBANÍSTICO E OBRAS COMPLEMENTARES 59.138,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. SINALIZAÇÃO  7.169,53 % Período: 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

80,00% 20,00%

1.7. LIMPEZA  623,25 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 4,53% 23,33% 54,65% 17,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 26.851,72 138.337,93 324.113,21 103.773,77 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 26.851,72 138.337,93 324.113,21 103.773,77 - - - - - - - - 

%: 4,53% 27,85% 82,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 26.851,72 165.189,65 489.302,86 593.076,63 593.076,63 593.076,63 593.076,63 593.076,63 593.076,63 593.076,63 593.076,63 593.076,63 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Selecione o Macrosserviço da Administração Local: Investimento: 26.851,72 165.189,65 489.302,86 593.076,63 593.076,63 593.076,63 593.076,63 593.076,63 593.076,63 593.076,63 593.076,63 593.076,63 

Administração Local:

↑ Não foi indicado o Macrosserviço de Administração Local

Local Responsável Técnico

Nome: Luiz Ricardo F. Soares

CREA/CAU: 175448-8

Data ART/RRT: xxx

Parcelas:

não se aplica Revitalização da Rua José dos Passos Varela - Trecho 1

Total:    R$ 593.076,63

Item Descrição

quinta-feira, 27 de agosto de 2026

LAGES SC

 Valor (R$) 

não se aplica

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Revitalização da Rua José dos Passos Varela - Trecho 1
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Composição COMP-11 A recuperar (Boca de lobo com grelha) unid 1.417,35 1.435,69

SINAPI-I 34592 BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 29 4,20 4,20

SINAPI 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 M3 0,02142 693,02 705,12

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,798 35,62 38,10

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,596 26,31 28,04

SINAPI 87369

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 

AF_07/2026 M3 0,02625 829,93 850,87

SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2 2,1 5,64 5,89

SINAPI 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 11,66 10,03 10,19

SINAPI 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,64 614,98 621,56

SINAPI 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 1,5 76,41 78,57

cotação COT-16 GRELHA DE CONCRETO 50CM X 80CM C/ARMACAO FERRO und 1 295,50 295,50

SINAPI-I 43386

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, 

DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M UN 1 44,95 44,95

SINAPI 94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,38 555,42 563,17

Composição COMP-27 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTO ESCOVANTE H 25,35 25,52

SINAPI 73536

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", 

DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 CHP 1 22,72 22,72

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 26,31 28,04

Composição COMP-35

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO/PLUVIAL DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 

12,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL 100MM , 1 LUVA DE CORRER E 1 LUVA SIMPLES, 1 CAIXA 

COM TUBO DE CONCRETO COM FUNDO E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID 454,47 461,84

SICRO 1109671

Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 

comercial m³ 0,02 506,02 506,02

SINAPI 94975

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,00706858 612,18 622,92

SINAPI-I 9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 12 17,67 17,67

SINAPI 89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN 1 21,61 22,18

SINAPI-I 20165 LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 29,05 29,05

SINAPI-I 37450

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E 

FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM M 1 40,33 40,33

SINAPI 98115

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 UN 1 118,31 123,75

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 35,96 38,52

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 26,31 28,04

Composição COMP-44 LIMPEZA DE PAVIMENTO COM VASSOURA A SECO. m2 0,29 0,30

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,009 26,31 28,04

SINAPI-I 38400 VASSOURA 40 CM COM CABO UN 0,001 52,76 52,76

Composição COMP-45 "AS BUILT" DO REALIZADO NA OBRA (TODOS OS PROJETOS) E ART UNIDADE 540,78 582,21

SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 128,82 139,05

SINAPI 90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 25,72 27,51

Composição COMP-63

Administração local da obra (Engenheiro,  Encarregado, Apontador, Topógrafo, Laboratório de 

asfalto) und 4.984,14 5.148,01

SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 145,00 156,54

SINAPI-I 43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 6 0,96 0,96

SINAPI-I 43462

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) H 6 0,02 0,02

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10 38,65 41,44

SINAPI 90767 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15 29,74 31,85

SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10 31,53 33,79

SINAPI-I 43493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 10 0,78 0,78

SINAPI-I 43469

FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) H 10 0,08 0,08

SICRO E9562 GPS geodésico de dupla frequência (L1/L2) h 10 23,03 23,03

SICRO E9553 Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m h 10 8,57 8,57

SINAPI 100309 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 42,05 45,17

SICRO B8957 Laboratório de solos mês 0,06365975 3.882,01 3.882,01

SICRO B8955 Laboratório de asfalto mês 0,02308333 5.749,90 5.749,90

SICRO E9512 Veículo leve - 53 kW h 30 69,59 69,59

Composição COMP-65 BLC I - DN 40 a 60 (Boca de lobo combinada h=1,6m) und 1.997,98 2.029,00

SINAPI-I 34592 BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 131 4,20 4,20

SINAPI 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 M3 0,162 693,02 705,12

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,9184 35,62 38,10

COMPOSIÇÕES
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,8368 26,31 28,04

SINAPI 92876 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 9,95 9,00 9,05

SINAPI 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 2,71 10,03 10,19

SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,07 504,50 512,30

SINAPI 94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,79 555,42 563,17

SINAPI 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 1,92 76,41 78,57

cotação COT-16 GRELHA DE CONCRETO 50CM X 80CM C/ARMACAO FERRO und 1 295,50 295,50

SINAPI-I 43386

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, 

DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M UN 1 44,95 44,95

Composição COMP-80 MOBILIZAÇÃO - ASFALTO UND 4.041,46 4.041,46

SICRO E9665 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW h 5,5 467,18 467,18

SICRO E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW h 2 357,40 357,40

SICRO E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW h 1 398,48 398,48

SICRO E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 210 kW h 1 358,69 358,69

Composição COMP-81 DESMOBILIZAÇÃO - ASFALTO UND 4.041,46 4.041,46

SICRO E9665 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW h 5,5 467,18 467,18

SICRO E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW h 2 357,40 357,40

SICRO E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW h 1 398,48 398,48

SICRO E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 210 kW h 1 358,69 358,69

Composição COMP-112 Sondagem para verificação de altura e localização de tubulação de água e esgoto SEMASA unid. 53,92 55,94

SINAPI 5877

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL 

MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,25 67,58 70,35

SINAPI 5875

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL 

MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,16666667 143,18 145,95

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 26,31 28,04

Data Eng. Luiz Ricardo F. Soares

175448-8

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

27/08/2026
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ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE

I001 #DIV/0!

I002 #DIV/0!

I003 #DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

E001

E002

E003

E004

E005

E006

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação COT-01

Banheiro Quimico - Locação e manutenção com  03 limpezas 

semanais MÊS

EMPRESA

E004

E005

E006

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação COT-03

Piso podotátil direcionallalerta de 6cm, com função de  

acessibilidade.  Características: De concreto, 0,20X0,20X6cm, 35  

Mpa, vermelho. M2

EMPRESA

E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação COT-04 BRITA GRADUADA SIMPLES M³

EMPRESA

E002

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação COT-05 MACADAME SECO M3

EMPRESA

E002

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação COT-06 PÓ DE PEDRA M3

EMPRESA

E002

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação COT-16 GRELHA DE CONCRETO 50CM X 80CM C/ARMACAO FERRO und

EMPRESA

E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação COT-17 LAJOTA SEXTAVADA - COTAÇÕES m2

EMPRESA

E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação COT-18 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO M³

EMPRESA

E002

OBSERVAÇÕES:

AGUARDANDO VENCEDOR DA LICITAÇÃO, UTILIZADO VALOR PUBLICADO EM LICITAÇÃO

Processo de compra PE 119/2025 - Municipio de Lages - SC   154,00 10/2025

10/2025

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Processo de compra PE 119/2025 - Municipio de Lages - SC   92,40 10/2025

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 91,35

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 88,90

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Processo de compra  PE 163/2024 -  Municipio de Lages - SC   88,90 09/2024

AS Construtora - CE 46/2025   516,80 06/2026

Construtora Branger - CE 51/2025   187,32 05/2026

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 422,81

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Via Pavimentações - CE 26/2026   422,81 05/2026

Processo de compra  PE 163/2024 -  Municipio de Lages - SC

 295,50

DATA COTAÇÃO

Processo de compra PE 119/2025 - Municipio de Lages - SC

ORSE/12-2024

Via Pavimentações - CE 26/2026

AS Construtora - CE 46/2025

Construtora Branger - CE 51/2025

NOME FONE CONTATO

COTAÇÕES

10/2025

Processo de compra  PE 163/2024 -  Municipio de Lages - SC   64,10 10/2025

 71,40

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

 154,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Tonelada transformada em m³ conforme o caderno técnico do DNIT pelo coeficiente de 2,2 T/m3

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 92,40

Tonelada transformada em m³ conforme o caderno técnico da DNIT pelo coeficiente de 2,1 T/m3

Processo de compra PE 119/2025 - Municipio de Lages - SC   91,35 

Tonelada transformada em m³ conforme o caderno técnico da DNIT pelo coeficiente de 1,5 T/m3

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 64,10

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Processo de compra  PE 163/2024 -  Municipio de Lages - SC   295,50 

Tonelada transformada em m³ conforme o caderno técnico da DNIT pelo coeficiente de 1,7 T/m3

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

Processo de compra PE 119/2025 - Municipio de Lages - SC   71,40 10/2025
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação COT-19 Pedra Detonada M³

EMPRESA

E002

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação COT-20

Container 2,3x6m alt. 2,5m, para escritório, sem divisórias 

internas e sem sanitário (Não inclui mobilização/desmobilização) UNIDADE

EMPRESA

E004

E005

E006

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação COT-21

Argila ou Barro para aterro/reaterno (Retirada na Jazida, sem 

transporte) M3

EMPRESA

E004

E005

E006

OBSERVAÇÕES:

Data Resp. Pesquisa de Mercado:

Tonelada transformada em m³ conforme o caderno técnico da DNIT pelo coeficiente de 1,7T/m3

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Processo de compra PE 119/2025 - Municipio de Lages - SC

 83,30

  83,30 10/2025

AS Construtora - CE 46/2025   449,66 06/2026

Construtora Branger - CE 51/2025   66,83 05/2026

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES

AS Construtora - CE 46/2025   25,82 06/2026

Construtora Branger - CE 51/2025   5,05 05/2026

MEDIANA

DATA COTAÇÃO

Via Pavimentações - CE 26/2026   21,12 

ÍNDICE RETROAÇÃO

05/2026

 21,12

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 367,88

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Via Pavimentações - CE 26/2026   367,88 05/2026
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LOCALIDADE Lages, SC

MÊS BASE jun/26

CUSTO S/ IMPOSTOS
CUSTO C/ 

IMPOSTOS(R$)
TOTAL

CUSTO C/ IMPOSTOS E 

TRANSPORTE (R$)

CAP 50-70
REFINARIA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS (REPAR
ARAUCARIA, PR PARANÁ LAGES / SC 354 0,65% 28,25 3,00% 130,38 17,00% 738,81 4.345,95R$                 5.243,39R$                   1,63R$                          48,90R$                        0,61R$                          197,64R$                      246,54R$                 5.489,93R$                             

CAP 50-70
REFINARIA ALBERTO 

PASQUALINI (REFAP)
CANOAS, RS

RIO GRANDE 

DO SUL 
LAGES / SC 322 0,65% 29,08 3,00% 134,22 17,00% 760,58 4.474,00R$                 5.397,88R$                   1,63R$                           48,90R$                        0,61R$                           178,12R$                      227,02R$                 5.624,90R$                             

CAP 50-70
REFINARIA DE PAULÍNIA 

(REPLAN)
PAULINIA, SP SÃO PAULO LAGES / SC 881 0,65% 27,74 3,00% 128,05 17,00% 725,63 4.268,43R$                 5.149,86R$                   1,63R$                           48,90R$                        0,61R$                           519,11R$                      568,01R$                 5.717,87R$                             

CUSTO S/ IMPOSTOS
CUSTO C/ 

IMPOSTOS(R$)
TOTAL

CUSTO C/ IMPOSTOS E 

TRANSPORTE (R$)

EAI
REFINARIA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS (REPAR
ARAUCARIA, PR PARANÁ LAGES / SC 354 0,65% 17,90 3,00% 82,60 17,00% 468,08 2.753,40R$                 3.321,97R$                   1,63R$                          48,90R$                        0,61R$                          197,64R$                      246,54R$                 3.568,51R$                             

EAI
REFINARIA ALBERTO 

PASQUALINI (REFAP)
CANOAS, RS

RIO GRANDE 

DO SUL 
LAGES / SC 322 0,65% 20,04 3,00% 92,51 17,00% 524,24 3.083,75R$                 3.720,55R$                   1,63R$                           48,90R$                        0,61R$                           178,12R$                      227,02R$                 3.947,57R$                             

EAI
REFINARIA DE PAULÍNIA 

(REPLAN)
PAULINIA, SP SÃO PAULO LAGES / SC 881 0,65% 19,82 3,00% 91,48 17,00% 518,40 3.049,39R$                 3.679,08R$                   1,63R$                           48,90R$                        0,61R$                           519,11R$                      568,01R$                 4.247,09R$                             

CUSTO S/ IMPOSTOS
CUSTO C/ 

IMPOSTOS(R$)
TOTAL

CUSTO C/ IMPOSTOS E 

TRANSPORTE (R$)

RR -2C
REFINARIA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS (REPAR
ARAUCARIA, PR PARANÁ  LAGES / SC 354 0,65% 26,09 3,00% 120,39 17,00% 682,23 4.013,12R$                 4.841,83R$                   1,63R$                          48,90R$                        0,61R$                          197,64R$                      246,54R$                 5.088,37R$                             

RR -2C
REFINARIA ALBERTO 

PASQUALINI (REFAP)
CANOAS, RS

RIO GRANDE 

DO SUL 
LAGES / SC 322 0,65% #VALOR! 3,00% #VALOR! 17,00% #VALOR! #VALOR! #VALOR! 1,63R$                           48,90R$                        0,61R$                           178,12R$                      227,02R$                 

RR -2C
REFINARIA DE PAULÍNIA 

(REPLAN)
PAULINIA, SP SÃO PAULO  LAGES / SC 881 0,65% 25,97978607 3,00% 119,91 17,00% 679,47 3.996,89R$                 4.822,25R$                   1,63R$                           48,90R$                        0,61R$                           519,11R$                      568,01R$                 5.390,26R$                             

CUSTO S/ IMPOSTOS
CUSTO C/ 

IMPOSTOS(R$)
TOTAL

CUSTO C/ IMPOSTOS E 

TRANSPORTE (R$)

RC1C-E
REFINARIA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS (REPAR
ARAUCARIA, PR PARANÁ LAGES / SC 354 0,65% 21,45 3,00% 98,99 17,00% 560,97 3.299,82R$                 3.981,23R$                   1,63R$                          48,90R$                        0,61R$                          197,64R$                      246,54R$                 4.227,77R$                             

RC1C-E
REFINARIA ALBERTO 

PASQUALINI (REFAP)
CANOAS, RS

RIO GRANDE 

DO SUL 
LAGES / SC 322 0,65% 23,03 3,00% 106,28 17,00% 602,26 3.542,68R$                 4.274,24R$                   1,63R$                           48,90R$                        0,61R$                           178,12R$                      227,02R$                 4.501,26R$                             

RC1C-E
REFINARIA DE PAULÍNIA 

(REPLAN)
PAULINIA, SP SÃO PAULO LAGES / SC 881 0,65% 22,50 3,00% 103,83 17,00% 588,37 3.461,00R$                 4.175,70R$                   1,63R$                           48,90R$                        0,61R$                           519,11R$                      568,01R$                 4.743,71R$                             

CAP 50/70

EMULSÂO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO

TRANSPORTE ATÉ LAGES

RR-2C

PIS COFINS ICMS ATÉ 30KM/TON ACIMA DE 30KM/TON

EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E

TRANSPORTE ATÉ LAGES

ACIMA DE 30KM/TON [102331]ATÉ 30KM/TON [102330]

ATÉ 30KM/TON ACIMA DE 30KM/TON

ATÉ 30KM/TON

DISTÂNCIA

EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E

AQUISIÇÃO (TABELA ANP)
PRODUTO FORNECEDOR LOCALIZAÇÃO ESTADO DESTINO

PIS COFINS ICMS

PIS COFINS ICMS

PIS COFINS

TRANSPORTE ATÉ LAGES

TRANSPORTE ATÉ LAGES

ACIMA DE 30KM/TON

PRODUTO FORNECEDOR LOCALIZAÇÃO ESTADO DESTINO DISTÂNCIA

RR-2C

AQUISIÇÃO (TABELA ANP)

PRODUTO FORNECEDOR LOCALIZAÇÃO ESTADO DESTINO

PREÇO TOTAL DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO POSTO CANTEIRO

                                                  Equação de Transporte Terrestre - Portaria Nº 1.977 publicada no DOU de 26 outubro de 2017 , com custos diretos calculados para o mês-base JUL/2014                                                                                                                                                                                                      Equações de Transporte Fluvial - PORTARIA Nº 434 DE DE 14 DE MARÇO DE 2017 publicada no DOU - Seção 1 em 15 de março 

de 2017

DISTÂNCIA

EMULSÂO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO

AQUISIÇÃO (TABELA ANP)

ICMS

PRODUTO FORNECEDOR LOCALIZAÇÃO ESTADO DESTINO DISTÂNCIA

CAP 50/70

AQUISIÇÃO (TABELA ANP)



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO

CÓDIGO VEÍCULO 

TRANSPORTADO

R

ORIGEM DESTINO
DISTÂNCIA 

IDA (KM)

FATOR K         (K=1 

SEM RETORNO)     

(K=2 COM 

RETORNO)

FATOR DE UTILIZAÇÃO (FU)
VELOCIDADE 

(KM/H)

TEMPO DE 

VIAGEM 

(H)

CUSTO HORÁRIO 

PRODUTIVO 

(R$/H)

QUANTIDADE 

(UNIDADE)

CUSTO TOTAL DO 

TRANSPORTE (R$)

EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

1 E9541 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW E9665 LAGES E REGIÃO OBRA 30 2 1,00 60 0,50 467,1800 1 467,18

2 E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW E9665 LAGES E REGIÃO OBRA 30 2 1,00 60 0,50 467,1800 1 467,18

3 E9515
Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com 

capacidade de 1,56 m³ - 118 kW
E9665 LAGES E REGIÃO OBRA 30 2 1,00 60 0,50 467,1800 1 467,18

4 E9530
Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 

11 t - 97 kW
E9665 LAGES E REGIÃO OBRA 30 2 0,50 60 0,50 467,1800 1 233,59

5 E9762
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 

KW
E9665 LAGES E REGIÃO OBRA 30 2 0,50 60 0,50 467,1800 1 233,59

6 E9526
RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 

58 KW
E9665 LAGES E REGIÃO OBRA 30 2 1,00 60 0,50 467,1800 1 467,18

7 E9545 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS - 82 KW E9665 LAGES E REGIÃO OBRA 30 2 0,50 60 0,50 467,1800 1 233,59

EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDO

8 E9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW E9667 LAGES E REGIÃO OBRA 30 1 2 60 0,50 357,4000 2 714,80

9 E9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW E9571 LAGES E REGIÃO OBRA 30 1 2 60 0,50 398,4800 1 398,48

10 E9575
Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade 

de 14 m³ - 188 kW
E9575 LAGES E REGIÃO OBRA 30 1 2 60 0,50 358,6900 1 358,69

4.041,46

4.041,46

TOTAL:

Custo Total Mobilização e Desmobilização (cada):

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES-SC

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
ENDEREÇO: R. Benjamin Constant, 13 - Centro, Lages - SC, 88501-900



EQUAÇÕES E ÍNDICES CONFORME - MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES VOLUME 08 - ADMINISTRAÇÃO 

LOCAL

2.3.2.1. Laboratório de Solos para Terraplenagem

A equipe de laboratório de solos para terraplenagem tem como função avaliar as características dos materiais utilizados na construção do corpo de aterro e sua camada final, 

realizando ensaios laboratoriais a fim de se obter parâmetros de compactação em pista que assegurem que o corpo estradal tenha a capacidade de suporte adequada para 

seu pleno desempenho.

O dimensionamento das equipes de laboratório de solos para terraplenagem deve ser realizado em função da aplicação da equação 11 e da quantidade de serviços que uma 

equipe tem a capacidade de ensaiar em uma jornada de trabalho de 182,49 horas, conforme valores de referência apresentados a seguir:

-Para corpo de aterro (compactação a 100% do Proctor normal): QE = 169.000,00 m3;

-Para camada final de aterro (compactação a 100% do Proctor intermediário): QE = 24.200,00 m3.

A quantidade de serviços que uma equipe de laboratório de solos de terraplenagem tem a capacidade de ensaiar foi definida em função da metodologia apresentada e das 

normas “DNIT ES - 108/2009 - Terraplenagem - Aterros”; “DNIT ME - 164/2013 - Solos - Compactação utilizando amostras não trabalhadas”; “DNIT ME - 172/2016 - Solos - 

Determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não trabalhadas”; “DNER ME - 037/1994 - Solos - Determinação da massa específica, in situ, com emprego 

de óleo”; “DNER ME - 080/1994 - Solos - Análise granulométrica por peneiramento”; “DNER ME - 082/1994 - Solos - Determinação do limite de plasticidade”; “DNER ME - 

092/1994 - Solos - Determinação da massa específica aparente, in situ, com emprego de frasco de areia” e “DNER ME - 122/1994 - Solos - Determinação do limite de liquidez - 

Método de referência e método expedito”.

2.3.2.2. Laboratório de Solos para Pavimentação

De forma similar às equipes de controle tecnológico na terraplenagem, a equipe de laboratório de solos para pavimentação analisa as características físicas dos materiais a 

serem empregados nas bases e sub-bases da estrutura do pavimento. Entretanto, face à importância destas camadas estruturais e à diversidade de soluções técnicas de 

engenharia passíveis de serem aplicadas, para esses serviços são necessárias quantidades maiores de ensaios.

Em consulta ao normativo vigente do DNIT, relativamente à frequência de ensaios a serem realizados conforme os tipos de base e sub-base, observa-se que as soluções para 

sua execução podem ser agregadas em dois grupos, com controle tecnológico sendo realizado da seguinte forma:

- A cada 100 m de pista executada: bases e sub-bases de solo-cimento, solo melhorado com cimento, entre outras que utilizem cimento para estabilização;

- A cada 200 m de pista executada: bases e sub-bases estabilizadas granulometricamente com ou sem mistura, brita graduada e macadame.

O dimensionamento das equipes de laboratório de solos para pavimentação deve ser realizado em função da aplicação da equação 11 e da quantidade de serviços que uma 

equipe tem a capacidade de ensaiar em uma jornada de trabalho de 182,49 horas, conforme valores de referência apresentados a seguir:

- Bases e sub-bases com adição de cimento: QE = 11.800,00 m3;

- Bases e sub-bases sem adição de cimento: QE = 21.900,00 m3.

Para os serviços de reciclagem de base devem ser utilizadas as premissas do dimensionamento das equipes de laboratório de solos para pavimentação, onde um grupo é 

associado à adição de cimento e o outro aos demais serviços.

O controle tecnológico das sub-bases de concreto compactado com rolo e adensamento por vibração será abordado no laboratório de concretos.

A quantidade de serviços que uma equipe de laboratório de solos de pavimentação tem a capacidade de ensaiar foi definida em função da metodologia apresentada e das 

normas “DNIT ES - 114/2009 - Pavimentação - Sub-base estabilizada granulometricamente com escória de aciaria”; “DNIT ES - 115/2009 - Pavimentação - Sub-base estabilizada 

granulometricamente com escória de aciaria”; “DNIT ES - 139/2010 - Pavimentação - Sub-base estabilizada granulometricamente”; “DNIT ES - 140/2010 - Pavimentação - Sub-

base de solo melhorado com cimento”; “DNIT ES - 141/2010 - Pavimentação - Base estabilizada granulometricamente”, “DNIT ME - 164/2013 - Compactação utilizando 

amostras não trabalhadas”, “DNIT ME - 172/2016 - Determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não trabalhadas”; “DNER ME - 052/1994 - Solos e 

agregados miúdos - Determinação da umidade com emprego do Speedy”; “DNER ME - 054/1997 - Equivalente de areia”; “DNER ME - 080/1994 - Análise granulométrica por 

peneiramento”; “DNER ME - 092/1994 - Determinação da massa específica aparente, in situ, com emprego de frasco de areia” e “DNER ME - 122/1994 - Determinação do 

limite de liquidez”.

2.3.2.3. Laboratório de Asfaltos

A equipe de laboratório de asfaltos tem como função avaliar e caracterizar os materiais utilizados na confecção dos pavimentos asfálticos, podendo dividi-los em três grupos: 

agregados, materiais betuminosos e misturas asfálticas.

Para cada solução de pavimentação asfáltica, consultou-se a respectiva especificação de serviço e foram apropriados todos os ensaios de controle tecnológico requisitados 

para qualificação dos respectivos serviços.

O dimensionamento das equipes de laboratório de asfaltos deve ser realizado em função da aplicação da equação 11 e da quantidade de serviços que uma equipe tem a 

capacidade de ensaiar em uma jornada de trabalho de 182,49 horas, conforme valores de referência apresentados a seguir:

- Concreto asfáltico usinado a quente: QE = 9.000,00 t;

- Mistura de areia asfalto: QE = 10.400,00 t;

- Pré-misturado a quente: QE = 9.000,00 t;

- Tratamento superficial: QE = 123.000,00 m2;

- Micro revestimento: QE = 161.000,00 m2;

- Lama asfáltica: QE = 308.000,00 m2;

- Pré-misturado a frio: QE = 4.400,00 m3;

- Imprimação: QE = 1.610.000,00 m2;

- Pintura de ligação: QE = 3.610.000,00 m2;

- Macadame betuminoso: QE = 7.300,00 m3.

Com relação aos serviços de imprimação e pintura de ligação, observa-se que a capacidade de realização de ensaios da equipe mostra-se bastante elevada. Tal fato relaciona-

se ao fato de que o controle tecnológico para esses serviços consiste apenas na avaliação dos ligantes betuminosos no ato do recebimento, demandando reduzido tempo da 

equipe de laboratório de asfaltos.

A quantidade de serviços que uma equipe de laboratório de asfaltos tem a capacidade de ensaiar foi definida em função da metodologia apresentada e das normas “DNER - 

ES 385/1999 - Pavimentação - Concreto asfáltico com asfalto polímero”; “DNER - ES 386/1999 - Pavimentação - Pré-misturado a quente com asfalto polímero - camada porosa 

de atrito”; “DNER - ES 387/1999 - Pavimentação - Areia asfalto a quente com asfalto polímero”; “DNER - ES 388/1999 - Pavimentação - Micro pré-misturado a quente com 

asfalto polímero”; “DNER - ES 390/1999 - Pavimentação - Pré-misturado a frio com emulsão modificada por polímero”; “DNER - ES 391/1999 - Pavimentação - Tratamento 

superficial simples com asfalto polímero”; “DNER - ES 392/1999 - Pavimentação - Tratamento superficial duplo com asfalto polímero”; “DNER - ES 393/1999 - Pavimentação - 

Tratamento superficial triplo com asfalto polímero”; “DNER - ES 394/1999 - Pavimentação - Macadame por penetração com asfalto polímero; “DNER - ES 395/1999 - 

Pavimentação - Pintura de ligação com asfalto polímero”; “DNIT ES - 031/2006 - Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico”; “DNIT ES - 032/2005 - Pavimentos flexíveis - Areia 

asfalto a quente”; “DNIT ES - 033/2005 - Pavimentosflexíveis - Concreto asfáltico reciclado a quente em usina”; “DNIT ES - 034/2005 - Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico 

reciclado a quente no local”; “DNIT ES - 035/2005 - Pavimentos flexíveis - Micro revestimento asfáltico a frio com emulsão modificada por polímero”; “DNIT ES - 112/2009 - 

Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico com asfalto borracha, via úmida, do tipo terminal blending”; “DNIT ES - 144/2014 - Pavimentação - Imprimação com ligante asfáltico 

convencional”; “DNIT ES - 145/2012 - Pavimentação - Pintura de ligação com ligante asfáltico convencional”; “DNIT ES - 146/2012 - Pavimentação - Tratamento superficial 

simples com ligante asfáltico convencional”; “DNIT ES - 147/2012 - Pavimentação - Tratamento superficial duplo com ligante asfáltico convencional”; “DNIT ES - 148/2012 - 

Pavimentação - Tratamento superficial triplo com ligante asfáltico convencional”; “DNIT ES - 149/2010 - Pavimentação - Macadame betuminoso com ligante asfáltico 

convencional por penetração”; “DNIT ES - 150/2010 - Pavimentação - Lama asfáltica”; “DNIT ES - 153/2010 - Pavimentação - Pré-misturado a frio com emulsão catiônica 

convencional”; “DNER ME - 004/1994 - Material betuminoso - Determinação da viscosidade Saybolt-Furol a alta temperatura”; “DNER ME - 005/1995 - Emulsão asfáltica - 

Determinação da peneiração”; “DNER ME - 006/2000 - Emulsão asfáltica - Determinação da sedimentação”; DNER ME - 043/1995 - Mistura betuminosa a quente - Ensaio 

Marshall”; “DNER ME - 053/1994 - Mistura betuminosa - Percentagem de betume”; “DNER ME - 054/1997 - Equivalente de areia”; “DNER ME - 059/1994 - Emulsão asfáltica - 

Determinação da resistência a água (adesividade)”; “DNER ME - 083/1994 - Agregados - Análise granulométrica”; “DNER ME - 117/1994 - Mistura betuminosa - Determinação 

da densidade aparente”; “DNER ME - 148/1994 - Material betuminoso - Determinação dos pontos de fulgor e de combustão”; “DNIT ME - 130/2010 - Determinação da 

recuperação elástica de materiais asfálticos pelo ductilômetro”; “DNIT ME - 131/2010 - Materiais asfálticos - Determinação do ponto de amolecimento - Método do anel e 

bola”; “DNIT ME - 136/2010 - Misturas asfálticas - Determinação da resistência à tração por compressão diametral”; “DNIT ME - 155/2010 - Material asfáltico - Determinação 

da penetração”; “DNIT ME - 156/2010 - Emulsão asfáltica - Determinação da carga da partícula”; “DNIT ME - 157/2011 - Emulsão asfáltica catiônica - Determinação da 

desemulsibilidade”; “DNIT ME - 158/2011 - Mistura asfáltica - Determinação da percentagem de betume em mistura asfáltica utilizando o extrator Soxhlet”; NBR 14.756/2001; 

NBR 14.856/2002; NBR 14.376/2007; NBR 14.491/2007; NBR 5.765/2012.



Utiliza-se da seguinte equação para dimensionamento do acompanhamento de laboratório:

Sendo assim com os índices do projeto obtemos :

Equipe de laboratório de  terraplanagem QP = 840,49             m³ QE= 169.000,00                       m³

Equipe de laboratório de solos para pavimentação QP = 692,50             m³ QE= 11.800,00                         m³

Equipe de laboratório de Asfalto QP = 207,75             T QE= 9.000,00                            T

Sendo assim os específicos valores para EL adotado foram :

EL - Equipe de laboratório de  terraplanagem/solos para pavimentação

EL= 0,063659754

EL - Equipe de laboratório de   Asfalto

EL= 0,023083333

2.3.2.3. Laboratório de Asfaltos

A equipe de laboratório de asfaltos tem como função avaliar e caracterizar os materiais utilizados na confecção dos pavimentos asfálticos, podendo dividi-los em três grupos: 

agregados, materiais betuminosos e misturas asfálticas.

Para cada solução de pavimentação asfáltica, consultou-se a respectiva especificação de serviço e foram apropriados todos os ensaios de controle tecnológico requisitados 

para qualificação dos respectivos serviços.

O dimensionamento das equipes de laboratório de asfaltos deve ser realizado em função da aplicação da equação 11 e da quantidade de serviços que uma equipe tem a 

capacidade de ensaiar em uma jornada de trabalho de 182,49 horas, conforme valores de referência apresentados a seguir:

- Concreto asfáltico usinado a quente: QE = 9.000,00 t;

- Mistura de areia asfalto: QE = 10.400,00 t;

- Pré-misturado a quente: QE = 9.000,00 t;

- Tratamento superficial: QE = 123.000,00 m2;

- Micro revestimento: QE = 161.000,00 m2;

- Lama asfáltica: QE = 308.000,00 m2;

- Pré-misturado a frio: QE = 4.400,00 m3;

- Imprimação: QE = 1.610.000,00 m2;

- Pintura de ligação: QE = 3.610.000,00 m2;

- Macadame betuminoso: QE = 7.300,00 m3.

Com relação aos serviços de imprimação e pintura de ligação, observa-se que a capacidade de realização de ensaios da equipe mostra-se bastante elevada. Tal fato relaciona-

se ao fato de que o controle tecnológico para esses serviços consiste apenas na avaliação dos ligantes betuminosos no ato do recebimento, demandando reduzido tempo da 

equipe de laboratório de asfaltos.

A quantidade de serviços que uma equipe de laboratório de asfaltos tem a capacidade de ensaiar foi definida em função da metodologia apresentada e das normas “DNER - 

ES 385/1999 - Pavimentação - Concreto asfáltico com asfalto polímero”; “DNER - ES 386/1999 - Pavimentação - Pré-misturado a quente com asfalto polímero - camada porosa 

de atrito”; “DNER - ES 387/1999 - Pavimentação - Areia asfalto a quente com asfalto polímero”; “DNER - ES 388/1999 - Pavimentação - Micro pré-misturado a quente com 

asfalto polímero”; “DNER - ES 390/1999 - Pavimentação - Pré-misturado a frio com emulsão modificada por polímero”; “DNER - ES 391/1999 - Pavimentação - Tratamento 

superficial simples com asfalto polímero”; “DNER - ES 392/1999 - Pavimentação - Tratamento superficial duplo com asfalto polímero”; “DNER - ES 393/1999 - Pavimentação - 

Tratamento superficial triplo com asfalto polímero”; “DNER - ES 394/1999 - Pavimentação - Macadame por penetração com asfalto polímero; “DNER - ES 395/1999 - 

Pavimentação - Pintura de ligação com asfalto polímero”; “DNIT ES - 031/2006 - Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico”; “DNIT ES - 032/2005 - Pavimentos flexíveis - Areia 

asfalto a quente”; “DNIT ES - 033/2005 - Pavimentosflexíveis - Concreto asfáltico reciclado a quente em usina”; “DNIT ES - 034/2005 - Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico 

reciclado a quente no local”; “DNIT ES - 035/2005 - Pavimentos flexíveis - Micro revestimento asfáltico a frio com emulsão modificada por polímero”; “DNIT ES - 112/2009 - 

Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico com asfalto borracha, via úmida, do tipo terminal blending”; “DNIT ES - 144/2014 - Pavimentação - Imprimação com ligante asfáltico 

convencional”; “DNIT ES - 145/2012 - Pavimentação - Pintura de ligação com ligante asfáltico convencional”; “DNIT ES - 146/2012 - Pavimentação - Tratamento superficial 

simples com ligante asfáltico convencional”; “DNIT ES - 147/2012 - Pavimentação - Tratamento superficial duplo com ligante asfáltico convencional”; “DNIT ES - 148/2012 - 

Pavimentação - Tratamento superficial triplo com ligante asfáltico convencional”; “DNIT ES - 149/2010 - Pavimentação - Macadame betuminoso com ligante asfáltico 

convencional por penetração”; “DNIT ES - 150/2010 - Pavimentação - Lama asfáltica”; “DNIT ES - 153/2010 - Pavimentação - Pré-misturado a frio com emulsão catiônica 

convencional”; “DNER ME - 004/1994 - Material betuminoso - Determinação da viscosidade Saybolt-Furol a alta temperatura”; “DNER ME - 005/1995 - Emulsão asfáltica - 

Determinação da peneiração”; “DNER ME - 006/2000 - Emulsão asfáltica - Determinação da sedimentação”; DNER ME - 043/1995 - Mistura betuminosa a quente - Ensaio 

Marshall”; “DNER ME - 053/1994 - Mistura betuminosa - Percentagem de betume”; “DNER ME - 054/1997 - Equivalente de areia”; “DNER ME - 059/1994 - Emulsão asfáltica - 

Determinação da resistência a água (adesividade)”; “DNER ME - 083/1994 - Agregados - Análise granulométrica”; “DNER ME - 117/1994 - Mistura betuminosa - Determinação 

da densidade aparente”; “DNER ME - 148/1994 - Material betuminoso - Determinação dos pontos de fulgor e de combustão”; “DNIT ME - 130/2010 - Determinação da 

recuperação elástica de materiais asfálticos pelo ductilômetro”; “DNIT ME - 131/2010 - Materiais asfálticos - Determinação do ponto de amolecimento - Método do anel e 

bola”; “DNIT ME - 136/2010 - Misturas asfálticas - Determinação da resistência à tração por compressão diametral”; “DNIT ME - 155/2010 - Material asfáltico - Determinação 

da penetração”; “DNIT ME - 156/2010 - Emulsão asfáltica - Determinação da carga da partícula”; “DNIT ME - 157/2011 - Emulsão asfáltica catiônica - Determinação da 

desemulsibilidade”; “DNIT ME - 158/2011 - Mistura asfáltica - Determinação da percentagem de betume em mistura asfáltica utilizando o extrator Soxhlet”; NBR 14.756/2001; 

NBR 14.856/2002; NBR 14.376/2007; NBR 14.491/2007; NBR 5.765/2012.



TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
M 215

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO)
M3 432,81

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE.  (COMPOSIÇÃO)
M3 259,69

Imprimação com emulsão asfáltica M2 1731,25

Pintura de ligação M2 1731,25

Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais T 207,75

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
M 417

URBANÍSTICO E OBRAS COMPLEMENTARES

DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE

REVITALIZAÇÃO DA R. EVALDO ANDRADE MACHADO

PAVIMENTAÇÃO



% Total (m3) % Total (m3) % Total (m3) % Total (m3)

1 BLC01 99,000 BLC02 99,000 40 9,00 0,500% 1,000% 97,60 98,00 97,60 98,00 0,10 1,08 0,450 0,950 0,950 0,950 1,050 1,20 5,00% 0,57 10,15 5,00% 0,57 0,50% 0,06 11,34 18,9 0,13 2,00% 0,18 7,78 7,96

2 BLC02 99,000 BLC04 97,900 40 30,00 3,667% 3,667% 97,60 98,00 96,50 96,90 0,10 3,60 0,450 0,950 0,950 0,950 1,050 1,20 5,00% 1,89 33,83 5,00% 1,89 0,50% 0,19 37,80 63 0,13 2,00% 0,61 25,93 26,54

3 BLC03 98,000 BLC04 97,900 40 9,00 1,111% 1,111% 96,60 97,00 96,50 96,90 0,10 1,08 0,450 0,950 0,950 0,950 1,050 1,20 5,00% 0,57 10,15 5,00% 0,57 0,50% 0,06 11,34 18,9 0,13 2,00% 0,18 7,78 7,96

4 BLC04 97,900 BLC06 97,300 40 29,00 2,069% 2,069% 96,50 96,90 95,90 96,30 0,10 3,48 0,450 0,950 0,950 0,950 1,050 1,20 5,00% 1,83 32,70 5,00% 1,83 0,50% 0,18 36,54 60,9 0,13 2,00% 0,59 25,07 25,66

5 BLC05 97,400 BLC06 97,300 40 9,00 1,111% 1,111% 96,00 96,40 95,90 96,30 0,10 1,08 0,450 0,950 0,950 0,950 1,050 1,20 5,00% 0,57 10,15 5,00% 0,57 0,50% 0,06 11,34 18,9 0,13 2,00% 0,18 7,78 7,96

6 BLC06 97,300 E1 96,800 40 30,00 1,667% 2,000% 95,90 96,30 95,40 95,80 0,10 3,60 0,450 0,950 0,950 0,950 1,050 1,20 5,00% 1,89 33,83 5,00% 1,89 0,50% 0,19 37,80 63 0,13 2,00% 0,61 25,93 26,54

7 BLC07 96,600 E1 96,800 40 9,00 0,500% 1,000% 95,20 95,60 95,40 95,80 0,10 1,08 0,450 0,950 0,950 0,950 1,050 1,20 5,00% 0,57 10,15 5,00% 0,57 0,50% 0,06 11,34 18,9 0,13 2,00% 0,18 7,78 7,96

8 BLC10 98,400 BLC11 98,400 40 9,00 0,500% 1,000% 97,00 97,40 97,00 97,40 0,10 1,08 0,450 0,950 0,950 0,950 1,050 1,20 5,00% 0,57 10,15 5,00% 0,57 0,50% 0,06 11,34 18,9 0,13 2,00% 0,18 7,78 7,96

9 BLC11 98,400 BLC09 96,800 40 30,00 5,333% 5,333% 97,00 97,40 95,40 95,80 0,10 3,60 0,450 0,950 0,950 0,950 1,050 1,20 5,00% 1,89 33,83 5,00% 1,89 0,50% 0,19 37,80 63 0,13 2,00% 0,61 25,93 26,54

10 BLC08 96,800 BLC09 96,800 40 9,00 0,500% 1,000% 95,40 95,80 95,40 95,80 0,10 1,08 0,450 0,950 0,950 0,950 1,050 1,20 5,00% 0,57 10,15 5,00% 0,57 0,50% 0,06 11,34 18,9 0,13 2,00% 0,18 7,78 7,96

11 BLC09 96,800 E1 96,800 40 30,00 0,500% 1,000% 95,40 95,80 95,40 95,80 0,10 3,60 0,450 0,950 0,950 0,950 1,050 1,20 5,00% 1,89 33,83 5,00% 1,89 0,50% 0,19 37,80 63 0,13 2,00% 0,61 25,93 26,54

12 BLC12 98,500 E3 96,800 40 12,00 14,167% 14,167% 97,10 97,50 95,40 95,80 0,10 1,44 0,450 0,950 0,950 0,950 1,050 1,20 5,00% 0,76 13,53 5,00% 0,76 0,50% 0,08 15,12 25,2 0,13 2,00% 0,24 10,37 10,62

Total ÁREA VOLUME VOLUME

DN 30 451,50 13,55 25,80

DN 40 215 242,46

DN 50

DN 60

DN 80 4,36

DN 100 185,85

DN 120 13,55

DN 150 1,35

Total 270,90

216,01

TUBULAÇÕES

Profund. >1,5m e até 3m, larg. 

de 1,5m a 2,5m, 1ª cat. (m3)

Escavação mecânica (larg. > 

2,5m) 1ª cat. (m3)

Profund. >1,5m e até 3m, larg. 

menor que 1,5m, 1ª cat. (m3)

prof. de 3 a 4,5m e larg. >= 

1,5 e < 2,5m

Escav. Mat 3a (90 a 110 MPa) 

(5502971)

Escav. Mat 3a (acima de 110 

MPa) (5502972)

Escav. Mat 3a (explosivo) 

(4805765)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

RUA JOSÉ DOS PASSOS VARELA - T1

Total

Profund. >1,5m e até 3m, larg. de 

1,5m a 2,5m, 1ª cat. (m3)

Reaterro (larg. > 2,5m) 1ª cat. (m3)

Envelopamento em concreto

Manual

Profund. até 1,5m, larg. de 0,8m a 

1,5m, 1ª cat. (m3)

Profund. até 1,5m, larg. de 1,5m a 

2,5m, 1ª cat. (m3)

Profund. >1,5m e até 3m, larg. menor 

que 1,5m, 1ª cat. (m3)

REATERRO

Lastro de Brita

Enrocamento

Berço em concreto

Média (m)

Profund. de 

escavação 

adotada (m)

Largura da 

Vala (m)

Manual 1ª cat.
Escav. Mat 3a (90 a 110 

MPa) (5502971)
Espess. 

Média 

Camada 

Estrut. (m)

Montante (m)
Jusante 

(m)Nº Caixa
Cota de 

Topo (m)
Nº Caixa

Cota de 

Topo (m)

Geratriz 

Inferior

Total (m3)
Comprim. 

(m)

Decliv. 

Calculada

Montante Jusante

Espessura 

(m)Geratriz 

Superior

Total (m3)

Manual Profund. até 1,5m, 

larg. de 0,8m a 1,5m, 

1ª cat. (m3)

Escoramento de vala - 

tipo pontalete 

Profund. até 1,5m, 

larg. de 0,8m a 1,5m, 

1ª cat. (m3)

Escav. Mat 3a (acima 

de 110 MPa) (5502972)
Total (m3) prof. de 0 a 1,5m e larg. 

< 1,5m (m2) (101570)

Geratriz 

Inferior

Geratriz 

Superior

QUADRO RESUMO REDE DE DRENAGEM

Nº do 

Trecho

Trecho - Caixas Tubulação Cotas de Nivel Lastro de Brita Profundidade e Largura da Vala Escavação

Área do 

tubo (m2)

Reaterro

Montante Jusante

Diâmetro (cm) Decliv. Adotada

Profund. até 1,5m, larg. de 

0,8m a 1,5m, 1ª cat. (m3)

Manual 1ª cat.

Profund. até 1,5m, larg. de 

1,5m a 2,5m, 1ª cat. (m3)

prof. de 0 a 1,5m e larg. < 

1,5m (m2) (101570)

prof. de 0 a 1,5m e larg. >= 

1,5m e <2,5m (m2) 

(101571)

prof. de 1,5 a 3,0m e larg. 

>= 1,5m e <2,5m (m2) 

(101573)

ESCAVAÇÃOESCORAMENTO



A 44,86 286,92 913,00 876,00 37,00 0,129 8,78 0,75 127,32 11,91

C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

RUA JOSÉ DOS PASSOS VARELA - T1

DETERMINAÇÃO DAS VAZÕES DE CONTRIBUIÇÃO

Características físicas das bacias Equação Cardoso (Lages)

Bacia N°

Características física e geométricas das bacias Cálculo da vazão

Diâmetro Projetado 

(m)Tempo de conc. 

(min) {Tc}
Desnível (m) {H}

Comp. Do talveg 

(m) {L3}
Área (ha)

Vazão calc. 

(m3/s)

Intensidade TR = 

10/50 anos (mm/h) 

{i}

Cota Montante 

(m)

Cota Jusante 

(m)

Declividade de 

talvegue (m/m) 

{I}



Nome da 

tubulação
MONTANTE JUSANTE

COTA DE 

TOPO 

MONTANTE

COTA DE 

FUNDO 

MONTANTE

COTA DE 

TOPO 

JUSANTE

COTA DE 

FUNDO 

JUSANTE

Inclinação 

(%)

Inclinação 

m/m

Comprimento 

(m)

Diâmetro 

(m)

Área da bacia 

(m²)
C Tc Tp

Tc 

(Sistema)

I 

(mm/h)

Q (entrada) 

m³/s

Q (Projeto) 

m³/s

Q (calculada) 

m³/s
Área molhada Lâmina %Lâmina

Raio 

Hidráulico
V(m/s)

1 BLC01 BLC02 99 97,6 99 99,4 1,000% 0,0100 9,00 0,4 1900,0 0,8 8,8 0,110 8,78 127,3 0,0504 0,0504 0,0506 0,037 0,134 33,567 0,075 1,367

2 BLC02 BLC04 99 97,6 97,9 98,3 3,667% 0,0367 30,00 0,4 1900,0 0,8 8,8 0,189 8,78 127,3 0,0504 0,1009 0,1016 0,038 0,138 34,415 0,076 2,652

3 BLC03 BLC04 98 96,6 97,9 98,3 1,111% 0,0111 9,00 0,4 1900,0 0,8 8,8 0,106 8,78 127,3 0,0504 0,0504 0,0509 0,036 0,131 32,750 0,073 1,422

4 BLC04 BLC06 97,9 96,5 97,3 97,7 2,069% 0,0207 29,00 0,4 1900,0 0,8 8,8 0,189 8,78 127,3 0,0504 0,2018 0,2017 0,079 0,240 60,081 0,111 2,558

5 BLC05 BLC06 97,4 96,0 97,3 97,7 1,111% 0,0111 9,00 0,4 1900,0 0,8 8,8 0,106 8,78 127,3 0,0504 0,0504 0,0509 0,036 0,131 32,750 0,073 1,422

6 BLC06 E1 97,3 95,9 96,8 97,2 2,000% 0,0200 30,00 0,4 1900,0 0,8 8,8 0,187 8,78 127,3 0,0504 0,3026 0,3023 0,113 0,338 84,566 0,121 2,667

7 BLC07 E1 96,6 95,2 96,8 97,2 1,000% 0,0100 9,00 0,4 1900,0 0,8 8,8 0,110 8,78 127,3 0,0504 0,0504 0,0506 0,037 0,134 33,567 0,075 1,367

8 BLC10 BLC11 98,4 97,0 98,4 98,8 1,000% 0,0100 9,00 0,4 1900,0 0,8 8,8 0,110 8,78 127,3 0,0504 0,0504 0,0506 0,037 0,134 33,567 0,075 1,367

9 BLC11 BLC09 98,4 97,0 96,8 97,2 5,333% 0,0533 30,00 0,4 1900,0 0,8 8,8 0,165 8,78 127,3 0,0504 0,1009 0,1008 0,033 0,124 31,072 0,070 3,028

10 BLC08 BLC09 96,8 95,4 96,8 97,2 1,000% 0,0100 9,00 0,4 1900,0 0,8 8,8 0,110 8,78 127,3 0,0504 0,0504 0,0506 0,037 0,134 33,567 0,075 1,367

11 BLC09 E1 96,8 95,4 96,8 97,2 1,000% 0,0100 30,00 0,4 1900,0 0,8 8,8 0,265 8,78 127,3 0,0504 0,2018 0,2010 0,106 0,316 78,980 0,122 1,888

12 BLC12 E3 98,5 97,1 96,8 97,2 14,167% 0,1417 12,00 0,4 1900,0 0,8 8,8 0,057 8,78 127,3 0,0504 0,0504 0,0510 0,015 0,069 17,283 0,042 3,515

Calculo de Redes de Drenagem R. José dos Passos Varela - Trecho 1
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