
Página 1/2www.caubr.gov.br

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: MARCOS KRETZMANN CPF: 920.XXX.XXX-87
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista Nº do Registro: 000A508624

1.1 Empresa Contratada

Razão Social: LEMA ARQUITETURA & URBANISMO LTDA ME CNPJ: 09.XXX.XXX/0001-73
Período de Responsabilidade Técnica: 18/03/2011 - sem data fim Nº Registro: 0000PJ170798

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI16670558R01CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 12/05/2026 Forma de Registro: RETIFICADOR
Data de Registro: 12/05/2026 Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: MUNICÍPIO DE MARAVILHA-SC CPF/CNPJ: 82.XXX.XXX/0001-72
Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público Data de Início: 18/03/2026

Data de Previsão de Término: 18/04/2026

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil CEP: 89874000
Tipo Logradouro: ESTRADA Nº: SN
Logradouro: MUNICIPAL Complemento: CONTORNO VIÁRIO
Bairro: INTERIOR Cidade/UF: MARAVILHA/SC

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO Quantidade: 137.424,28
Atividade: 1.9.1 - Projeto de movimentação de terra, drenagem e
pavimentação

Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Não se aplica

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

PLANIALTIMÉTRICO e PROJETO DE TERRAPLANAGEM - DRENAGEM PLUVIAL, referente ao futuro PARQUE DE
EXPOSIÇÕES. Obra localizada no Contorno Viário, Linha Chinelo Queimado, interior, Maravilha, SC, CEP 89874-000. Área
de Limpeza superficial: 137.424,28 m², Volume geométrico de corte: 124.907,12 m³, Volume geométrico de aterro:
120.275,10 m³, Tubulação Ø 60 cm: 95,00 m, Bueiro Simples: 1 und, Tubulação Ø 100 cm: 155,00 m, de propriedade
do MUNICÍPIO DE MARAVILHA.

http://www.caubr.gov.br/


A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://acesso.caubr.gov.br/pesquisar-documento, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 12/05/2026 às 09:09:43 por: siccau, ip 10.244.5.7.
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3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas
pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da
Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
SI16670558R01CT001 MUNICÍPIO DE MARAVILHA-SC RETIFICADOR 12/05/2026

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista MARCOS KRETZMANN, registro CAU
nº 000A508624, na data  e hora: 2026-05-12 09:09:38, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está oculto visando
proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural
(LGPD).
 

http://www.caubr.gov.br/


Município :  MUNICÍPIO DE MARAVILHA - SC

Projeto :  TERRAPLANAGEM - PARQUE DE EXPOSIÇÕES

Local :  Contorno Viário, Linha Chinelo Queimado, interior, Maravilha, SC

Área Total: 137.424,28 m²

N.º Nome da Obra Área (m²) R$ (total)

1 TERRAPLANAGEM - PARQUE DE EXPOSIÇÕES 137.424,28 3.255.703,94

137.424,28 3.255.703,94

Maravilha (SC), 08 de maio de 2026

MARCOS KRETZMANN 

(Lema Arquitetura & Urbanismo Ltda Me)  

 Arquiteto e Urbanista/CAU: A50862-4

 Geomensor/Código EN5

 

RELAÇÃO

Total Geral...................................



Município :  MUNICÍPIO DE MARAVILHA - SC

Projeto : TERRAPLANAGEM - PARQUE DE EXPOSIÇÕES

Local :  Contorno Viário, Linha Chinelo Queimado, interior, Maravilha, SC

Área Total: 137.424,28 m² BDI = 21,38%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 103689 SINAPI 499,12
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa 

galvanizada e estrutura de madeira - 2,00 x 1,44 m.
2,88 m² 605,83 1.744,80

 

Total do item..................................................................................................................................................................... 1.744,80

2 LOCAÇÃO

2.1 90781 SINAPI 31,53 Topógrafo 240,00 horas 38,27 9.185,07

2.2 88253 SINAPI 16,16 Auxiliar de topógrafo 240,00 horas 19,62 4.707,60

Total do item..................................................................................................................................................................... 13.892,67

3 TERRAPLANAGEM GERAL

 Terraplenagem   

3.1 5502985 SICRO 0,84 Limpeza superficial 137.424,28 m² 1,02 140.116,70

3.2 100943 SINAPI 4,97 Transporte com caminhão basculante 21.987,88 ton. x Km 6,03 132.643,81

3.3 100574 SINAPI 1,58 Espalhamento de material com trator de esteiras - bota fora 13.742,43 m³ 1,92 26.355,28

3.4 5502978 SICRO 6,00
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente 

Argiloso - Exclusive solo, escavação, carga e transporte
114.029,75 m³ 7,28 830.455,86

3.5 5502112 SICRO 8,31

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT 

de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com

escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

81.189,63 m³ 10,09 818.933,65

3.6 5502588 SICRO 11,67

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT 

de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - 

comEscavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - 

DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com

escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

37.472,14 m³ 14,17 530.794,59

3.7 5502745 SICRO 53,38
Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT

de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário -

com caminhão basculante de 12 m³

6.245,35 m³ 64,79 404.652,74

3.8 5502979 SICRO 22,14 Execução e compactação de aterro em rocha basáltica, oriundo de corte 6.245,35 m³ 26,87 167.834,61

ORÇAMENTO GLOBAL



Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

 Total do item..................................................................................................................................................................... 3.051.787,24

4 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação de Valas    

4.1 90091 SINAPI 7,03

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com 

esacavadeira hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A 

Categoria, locais com baixo nível de interferência

205,20 m³ 8,53 1.750,97

4.2 102312 SINAPI 12,61

Escavação mecanizada de vala com prof. de 3,0 m até 4,5 m, com 

esacavadeira hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 2A 

Categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_09/2024

558,00 m³ 15,31 8.540,76

4.3 93379 SINAPI 21,31 Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira - solo 166,25 m3 25,87 4.300,24

4.4 93379 SINAPI 21,31 Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira - solo 302,25 m3 25,87 7.818,02

Tubulação 

4.5 92212 SINAPI 337,08

Tubo de Concreto para Redes coletoras de águas pluviais, 

Diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo 

nível de interferências - fornecimento e assentamento

95,00 m 409,15 38.869,03

4.6 92226 SINAPI 659,15

Tubo de Concreto para Redes coletoras de águas pluviais, 

Diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com baixo 

nível de interferências - fornecimento e assentamento

155,00 m 800,08 124.011,82

Boca de bueiro simples

4.7 102738 SINAPI 2.462,01 Boca de bueiro simples 1,00 Unid. 2.988,39 2.988,39

 Total do item..................................................................................................................................................................... 188.279,23

TOTAL GERAL.........................................................R$ 3.255.703,94

 Maravilha (SC), 08 de maio de 2026

S = SINAPI (Composições) 03/2026

I = SINAPI (Insumos)

D = Sicro (Janeiro/2026)

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI Desonerado -  Fev/2026

 - Cub referente mês de Fevereiro = R$ 3.028,45
 - O BDI considerado foi de 21,38%

Importante - Referência para a realização dos orçamentos através da tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

MARCOS KRETZMANN 

(Lema Arquitetura & Urbanismo Ltda Me)  

Arquiteto e Urbanista/CAU: A50862-4



Município :  MUNICÍPIO DE MARAVILHA - SC

Projeto :  TERRAPLANAGEM - PARQUE DE EXPOSIÇÕES

Local :  Contorno Viário, Linha Chinelo Queimado, interior, Maravilha, SC

Área Total: 114.282,70 m²

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.744,80 0,05% 100,00 100,00

2 LOCAÇÃO R$ 13.892,67 0,43% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

3 TERRAPLANAGEM GERAL R$ 3.051.787,24 93,74% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

4 DRENAGEM PLUVIAL R$ 188.279,23 5,78% 40,00 40,00 40,00 80,00 10,00 90,00 10,00 100,00

R$ 3.255.703,94 100,00%

Maravilha (SC), 08 de maio de 2026

MARCOS KRETZMANN 

(Lema Arquitetura & Urbanismo Ltda Me)  

Arquiteto e Urbanista/CAU: A50862-4

100,00 %

TOTAL ACUMULADO (R$)  R$ 843.476,47  R$ 1.685.208,14  R$ 2.470.456,04  R$ 3.255.703,94

TOTAL ACUMULADO (%) 25,91 % 51,76 % 75,88 %

TOTAL SIMPLES (R$)  R$ 843.476,47  R$ 841.731,67  R$ 785.247,90  R$ 785.247,90

TOTAL SIMPLES (%) 25,91 % 25,85 % 24,12 % 24,12 %

CRONOGRAMA GLOBAL  

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$)
PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
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PROJETO DE MOVIMENTO DE SOLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEMORIAL DESCRITIVO – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE TERRAPLANAGEM 

PARQUE DE EXPOSIÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE MARAVILHA 

OBRA: PARQUE DE EXPOSIÇÕES 

LOCAL: CONTORNO VIÁRIO, LINHA CHINELO QUEIMADO, 

INTERIOR, MARAVILHA, SC. 

RESP. TÉCNICO: MARCOS KRETZMANN - CAU:A50862-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maravilha, SC, 18 de março de 2026
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1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar os desenhos 

relativos ao projeto de Terraplanagem do PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 

Alterações na obra (desconformidade com o projeto) só serão 

permitidas por meio de aviso prévio ao responsável pelo projeto e fiscais do 

Município de Maravilha. 
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2. GENERALIDADES 
 
 

A Terraplanagem deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto, 

sendo que toda e qualquer alteração que por ventura deva ser introduzida no projeto 

ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização do 

Responsável Técnico pelo projeto e fiscais do Município de Maravilha. 

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas 

determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas. 

Caberá à empreiteira proceder à instalação da obra, dentro das normas gerais 

de construção, com previsão de depósito de materiais, mantendo o canteiro de 

serviços sempre organizado e limpo. 

Deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho em todos os 
aspectos.
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3. SERVIÇOS INICIAIS 

 
 

3.1 DOCUMENTAÇÃO 
 
 

Antes do início dos serviços a empreiteira deverá providenciar e apresentar 

para o órgão contratante: 

a) ART/RRT de execução; 

b) Alvará de construção; 

c) CEI da Previdência Social; 

d) Livro de registro dos funcionários; 

e) Programas de Segurança do Trabalho; 

f) Diário de obra. 
 
 

3.2 PLACA DE OBRA 

 
A placa de obra deverá ser afixada em local visível, preferencialmente no 

acesso principal do empreendimento ou voltada para a via que favoreça a melhor 

visualização. Deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive 

quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução da 

obra. 

 
4. PROJETOS 

 
 

O Projeto refere-se a Terraplanagem (Movimento de Solo), obra essa que 

compõe-se de: 

 Planta do terreno projetado (cortes e aterros); 

 Perfis e Seções transversais de terraplanagem; 

 Memorial descritivo e relatório de Volumes. 
 
 

5. RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 

O projeto terá seu Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), anotada perante 

o CAU/SC, pelo arquiteto Marcos Kretzmann. A RRT de execução deverá ser 

apresentada pela empresa executora.
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6. CARACTERÍSTICA DA TERRAPLANAGEM 

 
 

6.1 ESTUDOS TOPOGRÁFICOS 

 
A TOPOGRAFIA foi efetuada através de levantamento topográfico in loco, 

com o auxílio de estação total / GNSS. Necessita-se de movimentações de solo 

consideráveis para execução do empreendimento. 

 
6.2 PROJETO GEOMÉTRICO 
 

O projeto geométrico foi desenvolvido tendo por base as características 

técnicas preconizadas nas Normas para Projetos Geométricos de Terraplanagem e 

ordenado aos elementos básicos reconhecidos pelos estudos topográficos. 

Para a execução do projeto geométrico buscou-se realizar alguns estudos a 

fim de viabilizar a realização da obra. Esse estudo tem por finalidade os seguintes 

objetivos: 

• Execução do projeto horizontal e vertical da terraplanagem; 

• Dimensionamento de cortes e aterros; 

• Atender as Normas de terraplanagem; 

 
Na execução do projeto geométrico utilizou-se como ferramentas os 

softwares: AUTOCAD e MÉTRICA TOPO. 

 
6.3 PROJETO PLANIALTIMÉTRICO 

 
O projeto planialtimétrico constitui-se na representação gráfica dos dados 

obtidos no levantamento topográfico, resultando da exploração realizada em campo. 

O projeto planialtimétrico do local está exposto em anexo.
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6.4 TERRAPLANAGEM E COMPACTAÇÃO 
 
 

O projeto de terraplanagem compreende em sua maioria raspagens da 

superfície ao longo do terreno com cortes, aterros e taludes conforme detalha o projeto 

geométrico. 

Onde o sub-leito apresentar baixo índice de suporte ou elevada expansão, 

recomenda-se a utilização de um reforço do sub-leito com rachão, será de inteira 

responsabilidade da empresa executora a verificação dos índices de suportes do sub-

leito. 

A superfície do subleito deverá ser regularizada na largura da terraplanagem, de 

modo que assuma a forma determinada pela seção transversal do projeto. 

A compactação do subleito deverá iniciar-se nas bordas e progredir para o 

centro, devendo cada passada do compressor cobrir pelo menos metade da faixa 

coberta na passada anterior. 

 

CORTE 

Quando a superfície natural do terreno encontra-se acima da superfície desejada 

para a implantação da obra, é necessário executar um “corte” no terreno, ou seja, 

”abaixar” a superfície existente. O material de 1ª categoria poderá ser empurrado por 

trator de esteiras de peso compatível ou por escavadeira hidráulica, sendo que, os 

materiais de 2ª e 3ª categoria cuja extração exija desmonte prévio, poderão ser feito 

com escarificador ou emprego descontínuo e contínuo de explosivos e ou rompedores. 

Esta etapa abrange a retirada do material até a cota determinada em projeto e carga do 

mesmo em caminhão basculante. 

 

ATERRO 

Quando a superfície natural do terreno se encontra abaixo da superfície desejada 

para a implantação da obra, é necessário executar o aterro no terreno, ou seja, “levantar” 

a superfície existente. O equipamento utilizado para execução deve permitir o 

atendimento aos critérios de projeto, obedecendo ao alinhamento e greide definidos no 

projeto. 
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COMPACTAÇÃO 

 

Todas as camadas serão convenientemente compactadas com equipamentos 

apropriados a cada caso até atingirem a compactação ideal, sendo que deverá ser 

realizada em camadas de no máximo 20 cm, em toda a extensão do aterro. 

 
6.5 RELATÓRIO DE VOLUMES 

 
Limpeza superficial: 137.424,28 m² 

Volume geométrico de corte: 124.907,12 m³ 

Parâmetros de escavação: 

Solo de 1ª categoria: 81.189,63 m³ 

Solo de 2ª categoria: 37.472,14 m³ 

Solo de 3ª categoria: 6.245,35 m³ 

Volume geométrico de aterro: 120.275,10 m³ 

 

Observação: para a obtenção da volumetria do movimento do solo utilizou-se 

o software Métrica TOPO CAD – Volumetria. 

 

7. DRENAGEM PLUVIAL 

  

Tubulação: Executar 95,00 m de tubulação com Ø 60 cm (vala existente), ligar no tubo Ø 

60 cm existente.  

Bueiro Simples: Executar bueiro simples tubular de concreto no início da tubulação de Ø 

60 cm. 

Tubulação: Executar 155,00 m de tubulação com Ø 100 cm a partir da drenagem 

existente localizada no contorno viário (espaço para estacionamento). 

  

 

 

 

__________________________________________               
MUNICÍPIO DE MARAVILHA                      
CNPJ: 82.821.190/0001-72 

 
 
 
 
_________________________________________    
MARCOS KRETZMANN      
Arquiteto Urbanista/CAU:A50862-4 
Geomensor/Código EN5    
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