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CONCORRÊNCIA Nº 90230/SMLCP/SULIC/2024 

INSTRUÇÕES AOS PROPONENTES 

 

TENDO EM VISTA A LIMITAÇÃO DE UPLOAD DE ARQUIVOS AO compras.gov, OS ANEXOS AO 

PROCESSO LICITATÓRIO ESTÃO DISPONIVEIS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO 

MUNICIPIO: https://transparencia.e-publica.net/epublica-

portal/#/florianopolis/portal/compras/licitacaoTable?entidade=2002 

 

O Município de Florianópolis, por intermédio da Secretaria Municipal de Licitações, Contratos e 

Parcerias, Superintendência de Licitações e Contratos, com sede na Rua Conselheiro Mafra, nº 656, 

Edifício Aldo Beck, Centro – Florianópolis – SC, torna público que fará realizar licitação na modalidade 

CONCORRÊNCIA, cujo critério de julgamento será MENOR PREÇO GLOBAL, com modo de disputa 

ABERTO, visando a contratação empresa especializada para execução de obras/serviços de 

engenharia para execução de drenagem e pavimentação da servidão Portugália, no Rio Vermelho, 

conforme especificações deste edital e seus anexos, a ser regida pela Lei Federal 14.133, de 1º de abril 

de 2021, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Instrução Normativa SEGES/ME n° 73, 

de 30 de setembro de 2022, Instrução Normativa SEGES/ME nº 03, de 26 de abril de 2018, Decreto 

Municipal n. 24.954, de 1º de março de 2023 e demais normas legais federais, estaduais e municipais 

vigentes. 

 

Os documentos relacionados a seguir fazem parte integrante desta Concorrência:  

Anexo I - Termo de Referência 

 Apêndice do Anexo I - Estudo Técnico Preliminar 

Anexo II - Minuta do Contrato; e 

Anexo III - Contendo: 

a) Memorial Descritivo; 

b) Projeto Executivo; 

c) Planilha Orçamentária Sintética e Demonstração de BDI; 

d) ART; 

e) Cronograma Físico-Financeiro. 

 

1 - DA LICITAÇÃO 

 1.1. Do Objeto da Concorrência: A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa 

especializada para execução de obras/serviços de engenharia para execução de drenagem e 

https://transparencia.e-publica.net/epublica-portal/#/florianopolis/portal/compras/licitacaoTable?entidade=2002
https://transparencia.e-publica.net/epublica-portal/#/florianopolis/portal/compras/licitacaoTable?entidade=2002
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pavimentação da servidão Portugália, no Rio Vermelho, de acordo com as condições estabelecidas no 

Anexo III, e nas condições previstas neste Edital. 

 1.2. O valor máximo admitido para a contratação é de R$1.062.424,22 (um milhão sessenta e dois 

mil quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos), conforme disposto no Anexo I deste Edital. 

 1.3. Local: Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras/pt-br, UASG 988105 

 1.4. Referência de Tempo: Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão 

Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas no 

sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

 1.5. Data e horário para início da entrega de propostas: 02/10/2024 às 18h00min. 

 1.6. Data e horário limites para entrega de propostas e início da sessão pública: 06/11/2024 até 

às 14h00min. 

 1.7. Modo de disputa: Aberto, nos termos do art. 56, inciso I da Lei Federal 14.133/21 e art. 22 da 

Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 2022. 

 1.8. Término da Sessão Principal: 10 (dez) minutos após o início da sessão de disputa. 

 1.9. Da Execução da Licitação: A Secretaria Municipal de Licitações, Contratos e Parcerias, na 

qualidade de interveniente Promotora, processará a presente licitação, destinando-se o seu objeto a 

Secretaria Municipal Transportes e Infraestrutura. 

 1.10. O Edital e seus Anexos encontram-se disponíveis no endereço eletrônico identificado no 

subitem 1.3 e no portal eletrônico da Prefeitura Municipal de Florianópolis, na página www.pmf.sc.gov.br. 

 1.11. Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas 

no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste 

Edital, prevalecerão as constantes do Edital. 

 

2 - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 2.1. As despesas provenientes do objeto desta licitação correrão pelas seguintes dotações 

orçamentárias: 

Órgão: 20000 - Secretaria Municipal de Transportes e Infraestrutura; Funcional: 15.451.107; 

Projeto/Atividade: 4360; Elemento de despesa: 4.4.90.51.00; Fonte de Recurso: 6421; Código 

reduzido: 2473 

 

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar desta licitação todas as empresas que atuem no ramo de atividade objeto deste 

edital, e que atendam todas as condições exigidas no presente instrumento e seus respectivos anexos. 

3.2. Não será admitida a participação de: 

3.2.1. Empresas declaradas inidôneas por ato do poder público, empresas que estejam temporariamente 

http://www.gov.br/compras/pt-br
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
http://www.pmf.sc.gov.br/
http://www.gov.br/compras/pt-br
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impedidas de licitar, contratar e transacionar com a Administração Pública ou quaisquer de seus órgãos 

descentralizados; 

3.2.2. Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores, servidor público da ativa ou 

empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista; 

3.2.3. Empresas em processo falimentar e em processo concordatário; 

3.2.3.1. As empresas em recuperação judicial, para a devida participação, deverão apresentar Certidão 

emitida pela instância judicial competente afirmando que a interessada está apta econômica e 

financeiramente a participar de procedimento licitatório, conforme Acórdão 1201/2020 – Plenário – Tribunal 

de Contas da União – TCU. 

3.2.4. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto da licitação. 

3.2.5. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 8º, V da Lei nº 

9.605/98; 

3.2.6. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92; 

3.3. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará na inabilitação do licitante. 

3.4. A participação na presente licitação implica na aceitação plena das condições expressas neste Edital e 

em seus anexos. 

 

4 - DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO 

 4.1. O credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação 

dos interessados na modalidade licitatória Concorrência, em sua forma eletrônica, em conformidade com 

a Instrução Normativa SEGES /ME nº 03. de 2018. 

 4.2. Para participação na Concorrência, o proponente deverá assinalar em campo próprio do sistema 

eletrônico, todas as declarações disponíveis, sendo facultada apenas a opção relativa aos requisitos de 

enquadramento na Lei Complementar nº 123/2006. 

 4.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o proponente às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 

 4.4. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa 

no mesmo item deste processo, sob pena de exclusão sumária de ambos os proponentes representados. 

 

5 - DA PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO 

 5.1. A participação no certame se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 

representante credenciado, e subsequente encaminhamento da proposta de preços e dos documentos de 

habilitação, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico através do site www.gov.br/compras/pt-br, 

observando a data e o horário limite estabelecido no item 1 deste Edital. 

 5.2. Poderão participar desta Concorrência proponente cujo ramo de atividade seja compatível com o 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
http://www.gov.br/compras/pt-br
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objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado 

de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018. 

 5.3. Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública da Concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 5.4. No caso de desconexão com o Agente de Contratação no decorrer da etapa competitiva da 

Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos proponentes para a recepção dos 

lances, retornando ao Agente de Contratação, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos 

atos realizados. 

 5.5. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão da 

Concorrência será suspensa e terá reinício somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a 

comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

 

6 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 

 6.1. Os proponentes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão 

pública. 

 6.2. Ao enviar sua proposta pelo sistema eletrônico o proponente deverá necessariamente postar 

apenas o VALOR GLOBAL 

 6.3. O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências 

de habilitação previstas no Edital e seus Anexos. 

 6.4. O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

 6.5. Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, 

porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. 

 6.6. O proponente deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

 - descrição detalhada do objeto, no que for aplicável; 

 - valor total. 

6.7. É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta licitação. 

6.8. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a proponente. 

 6.9. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente 

na execução da obra. 

 6.10. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
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responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 

de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

6.11. Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

da Concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância 

de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

6.12. Até a abertura da sessão pública, os proponentes poderão retirar ou substituir a proposta 

anteriormente inseridos no sistema. 

 

7 - DA FORMA DE ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

7.1. A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, 

sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo 

representante legal e pelo responsável técnico do proponente devidamente identificados, contendo 

identificação do proponente, endereço, telefone, e-mail e dados bancários (banco, agência e conta 

bancária). 

 7.2. Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 

(dois) dias úteis após a convocação do Agente de Contratação. 

 7.3. Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante legal e do responsável técnico 

do proponente devidamente identificado. 

 7.4. A proposta deverá ser apresentada de acordo com o Anexo I deste Edital e deverá conter, sob 

pena de desclassificação: 

 7.5. Os valores da proposta deverão ser apresentados com duas casas decimais após a vírgula, 

com a seguinte regra de arredondamento: se o terceiro dígito após a vírgula estiver entre 0 e 4, o segundo 

dígito após a vírgula não é alterado; se o terceiro dígito após a vírgula estiver entre 5 e 9, o segundo dígito 

após a vírgula é arredondado para cima. 

 7.6. Validade por um prazo não inferior a 90 (noventa) dias corridos, contados da data fixada para 

o recebimento da proposta; 

 7.7. Declaração do representante legal do proponente de que o preço proposto compreende todos 

os serviços, materiais e encargos necessários à completa realização do serviço e sua entrega rematada e 

completa em todos os pormenores mesmo que posteriormente sejam verificadas falhas ou omissões na 

proposta. 

 - Deverá constar na proposta: 

- Planilha Orçamentária contendo: 

a) Orçamento detalhado: com indicação do respectivo custo unitário, percentual de BDI para o item, 
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preço unitário (custo unitário acrescido do BDI) e o preço total do item. 

b) Composição de custos: devendo constar a composição de todos os custos unitários indicados no 

orçamento detalhado, calculados levando-se em conta todos os materiais, mão de obra e encargos 

necessários à sua execução. 

 Inclusive nos casos em que são utilizadas composições extraídas de tabelas de referência. 

- Cronograma físico-financeiro, limitado a 6 (seis) meses. 

 7.8. O valor total de cada item indicado no orçamento detalhado deverá ser o produto da 

multiplicação do preço unitário pela respectiva quantidade. 

 7.9. É obrigatória a indicação do preço unitário (custo unitário + BDI). 

 7.10. Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer 

outra condição não prevista neste Edital. 

 7.11. Se a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 90 

(noventa) dias, e caso persista o interesse do Município, este poderá solicitar a prorrogação da validade da 

proposta por igual prazo. 

 

8 - DA ABERTURA DA SESSÃO ELETRÔNICA E DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

 8.1. O modo de disputa se dará na forma prevista no subitem 1.7 do edital. 

 8.2. A partir do horário previsto no sistema, terá início a sessão pública da Concorrência, com a 

divulgação das propostas de preços recebidas pelo site já indicado no item 1 deste Edital, passando o 

Agente de Contratação a avaliar a aceitabilidade das propostas. 

 8.3. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos proponentes deverão estar conectados ao 

sistema para participar da sessão de lances, que ocorrerá exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo 

horário de registro e valor. 

8.4. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances é de R$ 0,01 (um centavo de real). 

 8.5. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado. O sistema não divulgará o autor dos lances aos demais participantes. 

 8.6. Após o encerramento da etapa de lances, o sistema identificará a existência da situação de 

empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Nesse caso, o Agente de Contratação 

convocará a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate 

informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. 

Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante. 

 8.7. Não passando para a condição de arrematante a Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte mais bem classificada, na forma do item anterior, serão convocadas as remanescentes que 

porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no 
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art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 8.8. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à 

proposta mais bem classificada. 

 8.9. O disposto no subitem 8.6 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

 

9 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 9.1. Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, 

após convocação do Agente de Contratação, no prazo estabelecido pelo item 7.2 do Edital, de forma 

legível, no sentido de que ofereçam condições de análise. 

 9.2. Serão aceitos comprovantes obtidos na rede internet, desde que os mesmos tenham sua 

validade confirmada pelo Agente de Contratação, na fase de habilitação. 

 9.3. Deverão ser apresentadas Certidões Negativas ou Positivas com efeito de negativa; 

 9.4. Para fins de aplicação dos procedimentos definidos na Lei Complementar nº 123/06, o 

proponente deverá comprovar a condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, através de 

declaração em campo próprio do sistema, no momento do cadastro da proposta, nos termos do subitem 

4.2 deste edital. 

 9.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente poderá ser verificada 

por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade 

fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

  

 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: 

a) atos constitutivos estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados, ou o registro público 

de empresário individual e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de 

seus administradores, bem como das alterações, caso existam, e, no caso de sociedades simples, 

acompanhados de prova de diretoria em exercício; 

b) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

c) prova de Cadastro de Contribuintes do ICMS (Fazenda Estadual), relativo ao domicílio ou sede do 

proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação, ou declaração de 

que não recolhe tributos estaduais, sendo, portanto isenta da Inscrição Estadual; 

d) Prova de inscrição Municipal, relativo ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto da licitação; 

e) Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e às 
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contribuições previdenciárias e de terceiros; 

f) Certidão Negativa de Débitos Estaduais, da sede do proponente; 

g) Certidão Negativa de Débitos Municipais, da sede do proponente; 

h) Certificado de Regularidade do FGTS; 

i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011; 

j) Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante. 

k) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 

2 (dois) últimos exercícios sociais; 

As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e 

demonstrações contábeis dos últimos 2 (dois) exercícios extraídos dos próprios Livros Diários, 

acompanhados dos respectivos termos de abertura e encerramento do mesmo, contendo a assinatura do 

contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, registrado ou o requerimento de 

autenticação na Junta Comercial ou registrado no Cartório de Registro; 

As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanço 

Patrimonial e demonstrações contábeis dos últimos 2 (dois) exercícios sociais, extraídos do próprio sistema 

digital (SPED), acompanhados dos respectivos termos de abertura e encerramento dos mesmos e termos 

de autenticação ou recibos de entrega de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n° 

8.683/16), preferencialmente vistados em todas as páginas pelo representante legal da empresa; 

Os Balanços Patrimoniais referentes aos últimos exercícios sociais serão aceitos somente até 30 de abril 

do ano subsequente; 

l) Para avaliar a situação financeira do proponente serão considerados os índices de Liquidez Geral 

(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), em ambos os exercícios, 

apurados pelas fórmulas abaixo, cujo cálculo poderá ser demonstrado em documento próprio, devidamente 

assinado pelo representante legal da empresa. 

 

LG =    _(ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO)_  

            (PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE) 

cujo resultado deverá ser igual ou superior a 1,00 

 

SG = ________________ATIVO TOTAL______________________ 

           (PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE) 

cujo resultado deverá ser igual ou superior a 1,00 

 

LC =     ATIVO CIRCULANTE__            

             PASSIVO CIRCULANTE 
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cujo resultado deverá ser igual ou superior a 1,00 

 

Verifica-se que o Edital da Licitação em pauta atende plenamente a prescrição legal, pois a comprovação 

da boa situação financeira da empresa está sendo feita de forma objetiva, através do cálculo de índices 

contábeis previstos no subitem 7.5 “l” do Edital, apresentando a fórmula na qual deverá ser calculado cada 

um dos índices e o limite aceitável de cada um para fins de julgamento. 

 

O índice de Liquidez Geral indica quanto a empresa possui em disponibilidade, bens e direitos realizáveis 

no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações, com vencimento neste mesmo período. 

O índice de Solvência Geral indica o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para 

pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes. 

O índice de Liquidez Corrente identifica a capacidade de pagamento da empresa a curto prazo, 

considerando tudo que o que se converterá em dinheiro (a curto prazo), relacionando com tudo o que a 

empresa já assumiu como dívida (a curto prazo). 

 

Para os três índices exigidos no Edital em referência (LG, SG e LC), o resultado ≥ 1,00 é indispensável à 

comprovação da boa situação financeira da proponente. 

 

Desse modo, os índices estabelecidos para a Licitação em pauta não ferem o disposto no art. 69, da Lei nº 

14.133/21 e em conformidade com a Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018, bem 

como foram estabelecidos no seu patamar mínimo aceitável para avaliar a saúde financeira do proponente. 

m) Capital Social ou patrimônio líquido, de no mínimo, 10% (dez por cento) do valor estimado da 

contratação. 

n) Certificado de Registro e regularidade da empresa (certidão Pessoa Jurídica) junto ao Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). 

o) Certificado de regularidade do(s) Responsável(is) Técnico(s) (Certidão Pessoa Física) junto ao Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). 

p) A empresa deverá comprovar em seu quadro permanente vinculação profissional através de carteira 

profissional de trabalho, Ficha de Registro de Empregado (FRE) ou contrato de prestação de serviços que 

demonstrem a identificação do profissional e, na hipótese do detentor do atestado ser o proprietário ou 

sócio da empresa, a comprovação se dará mediante a apresentação do contrato social em vigor. A 

empresa deverá possuir em seu quadro: 

• 01 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto; 

• 01 (um) Encarregado de Obras; 
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q) Atestado de capacidade técnico-operacional, devidamente registrado no CREA/CAU da região onde os 

serviços foram executados, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida por 

esses Conselhos, que comprove que a licitante tenha executado, para órgão ou entidade da administração 

pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa 

privada, obras/serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação, não se 

admitindo atestado de fiscalização da execução de obras/serviços, cujas parcelas de maior relevância são: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTDE 

1 Caixa de acumulo e infiltração 588 x 198 com 

h = 160 cm com dreno de brita. 

Unid. 9,00 

2 Execução de pavimento intertravado com 

bloco sextavado. 

m² 982,00 

3 Execução e compactação de base ou sub-base 

para pavimentação de brita graduada simples. 

m³ 142,00 

4 Meio fio de concreto pré-fabricado. m 344,00 

 

r) Atestado de capacidade técnica que comprove que o Engenheiro Responsável técnico pela obra tenha 

executado obras/serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação. 

 9.6. Os comprovantes exigidos, quando for o caso, deverão apresentar prazo de validade até a data 

limite fixada para a apresentação das propostas, nos termos do subitem 6.1 deste Edital. Não constando a 

vigência, será considerado o prazo de 90 (noventa) dias da data da emissão. 

 9.7. Sob pena de inabilitação, nos documentos a que se refere o subitem 9.6 deste edital deverão 

constar o nome/razão social do proponente, o número do CNPJ e o respectivo endereço, observado que se 

o proponente for: 

a) Matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

b) Filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

c) A matriz, e a execução for realizada pela filial, os documentos exigidos neste Edital deverão ser 

apresentados em nome da matriz e da filial, simultaneamente, com exceção dos documentos conjuntos ou 

consolidados, desde que devidamente comprovada a centralização. 

 9.8. O proponente poderá apresentar os comprovantes de regularidade relativa à Seguridade Social 

– INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS centralizados junto à matriz, desde que 

apresente comprovante da centralização do recolhimento das contribuições e a certidão em que consta o 

CNPJ da entidade centralizadora. 



 

 

 

 

Secretaria Municipal de Licitações, Contratos e Parcerias 
Superintendência de Licitações e Contratos 
Rua Conselheiro Mafra, nº 656, 5° Andar – sala 501 
CEP 88.010-102 - Centro - Florianópolis – SC 
Site: www.pmf.sc.gov.br 

 

 
 

 9.9. A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma 

restrição e, uma vez sendo declarada vencedora do certame, terá prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo 

termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 

prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 

de certidão negativa. 

9.10. A não regularização da documentação, no prazo fixado, implicará decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/21, sendo facultado à Administração 

convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 

revogar a licitação. 

 

10 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E HABILITAÇÃO 

 10.1. O Agente de Contratação efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR 

PREÇO GLOBAL 

 10.2. A licitação será processada e julgada em consonância com a legislação constante no 

preâmbulo deste Edital e com os procedimentos previstos na Lei Complementar n° 123/06 e alterações 

posteriores. 

 10.3. Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contratação encaminhará, pelo sistema eletrônico, 

contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida a 

melhor proposta. 

 10.4. O proponente deverá se manifestar até o prazo para apresentação da proposta, nos termos 

do subitem 7.2 do edital. 

 10.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob alegação 

de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 10.6. O Agente de Contratação irá decidir sobre a aceitação da proposta, observados prazos para 

execução, especificações técnicas e demais condições definidas neste Edital, e verificará a habilitação do 

proponente. 

 10.7. Após encerrada a etapa competitiva, e verificada a ausência da proposta de preços e dos 

documentos de habilitação, conforme o subitem 7.2 e 9.1, será considerado como desistência do lance 

ofertado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 20 do Edital. 

 10.8. Se a proposta não atender às especificações técnicas e às condições mínimas de habilitação, 

o Agente de Contratação examinará a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e 

procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
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proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor. 

 10.9. O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve 

estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade. 

 10.10. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma 

empresa no(s) mesmo(s) item(ns)/lote(s) deste processo, sob pena de exclusão sumária de ambos os 

proponentes representados. 

 10.11. Serão desclassificadas as propostas: 

a)  que não atenderem às especificações/descrição do objeto desta licitação; 

b)  que forem omissas ou se apresentarem incompletas ou não informarem as características do bem 

cotado, impedindo sua identificação com o item licitado; 

c) que conflitarem com a legislação em vigor; 

d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6, 7 ou 9 deste Edital; 

e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente 

inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade através de 

documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os 

coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato. 

 10.12. Se o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 

apresentar situação regular, estará sujeito às penalidades previstas no item 20 deste Edital. Neste caso, o 

Agente de Contratação examinará as ofertas subsequentes, e a habilitação dos proponentes, observada a 

ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente 

convocado para negociar a redução do preço ofertado. 

 10.13. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os 

proponentes liberados dos compromissos assumidos. 

 10.14. No julgamento das propostas e na fase de habilitação o Agente de Contratação poderá 

sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade 

e eficácia para fins de classificação e habilitação. 

 10.15. O Agente de Contratação poderá, durante a sessão, verificar a regularidade dos 

documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no subitem 9.5 que não forem previamente 

apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos. 

 10.16. No momento da verificação, se o sistema estiver indisponível, ficará(ão) o(s) 

proponente(s) com o ônus de não ter(em) apresentado o documento ou ter(em) apresentado com restrição. 

 

11 - DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 11.1. Qualquer pessoa poderá, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 
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sessão pública, impugnar os termos do Edital. 

 11.2. As impugnações deverão ser protocoladas através do e-mail 

gerencialicitacao@pmf.sc.gov.br em documento digitalizado (PDF) devidamente assinado, até o 

vencimento do prazo, acompanhado da respectiva representatividade e, quando for o caso, de procuração. 

 11.3. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 

subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder 

pelo proponente. 

 11.4. Caberá à autoridade superior, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, 

decidir sobre as eventuais impugnações. 

 11.5. Acolhida a impugnação contra o presente Edital, será designada nova data para a realização 

do certame, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 11.6. As respostas às impugnações serão disponibilizadas no prazo de 03 (três) dias úteis, limitado 

ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, contados do data de recebimento da impugnação 

e ficarão disponíveis  para  todos os  interessados  nos  endereços  eletrônicos: 

gerencialicitacao@pmf.sc.gov.br,  www.pmf.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br. 

 11.7. Do Recurso: 

 11.7.1. Após declarado o vencedor, será concedido o prazo de 10 (dez) minutos para que 

qualquer proponente manifeste a intenção de recorrer, em campo próprio do sistema. 

 11.7.2. A falta de manifestação motivada do proponente quanto à intenção de recorrer importará 

a decadência desse direito. 

 11.7.3. Quando será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões de 

recurso, ficando os demais proponentes, desde logo, intimados para apresentarem contrarrazões em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista 

imediata dos autos. 

 11.7.4. As razões de recursos e contrarrazões deverão ser protocolizadas através do Portal de 

Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras/pt-br ou do e-mail gerencialicitacao@pmf.sc.gov.br, 

em documento digitalizado (PDF) devidamente assinado, acompanhado da respectiva representatividade 

e, quando for o caso, de procuração. 

 11.7.5. O proponente desclassificado antes da fase de disputa também poderá manifestar sua 

intenção de interpor recurso na forma do subitem anterior. 

 11.7.6. A falta de manifestação imediata importará a decadência do direito de recurso, e não será 

admitida inovação na motivação dos recursos propostos. 

 11.7.7. O Agente de Contratação fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer 

manifestada aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a. 

 

mailto:gerencialicitacao@pmf.sc.gov.br
http://www.pmf.sc.gov.br/
http://www.gov.br/compras/pt-br
http://www.gov.br/compras/pt-br
about:blank
mailto:gerencialicitacao@pmf.sc.gov.br
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12 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 12.1. A adjudicação e a homologação será realizada pela autoridade competente. 

  

13 - DA CONTRATAÇÃO 

 13.1. A contratação do(s) proponente(s) vencedor(es) da presente Concorrência será representada 

pela expedição do Termo de Contrato, da qual constará, no mínimo, identificação da licitação, 

especificações resumidas do serviço licitado, quantitativo, preço unitário e total, fornecedor, local e prazo 

para execução dos serviços conforme solicitação do Contratante. 

 13.2. Convocação para assinatura eletrônica do contrato: 

 13.2.1. Homologado o resultado da licitação, o(s) vencedor(es) será(ão) convocado(s) para 

assinatura eletrônica do contrato, que deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua 

disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI). 

 13.2.2. O(s) representante(s) legal(is) do(s) vencedor(s) receberá(ão) um e-mail no endereço 

cadastrado informando a disponibilização do documento para assinatura eletrônica, o qual indicará o link 

para acesso. 

 13.2.3. É de responsabilidade exclusiva do usuário a consulta acerca da disponibilização do 

documento para assinatura no seu ambiente virtual. 

 13.2.4. Se o vencedor não apresentar situação de habilitação regular ou, dentro do prazo de 

validade de sua proposta, se recusar a assinar o contrato, poderá ser convocado outro proponente. Neste 

caso, será observada a ordem de classificação, averiguada a aceitabilidade de sua oferta, procedendo à 

sua habilitação e, sucessivamente, até a apuração de um que atenda ao Edital que será declarado o 

vencedor do certame, podendo o Agente de Contratação negociar diretamente com o proponente para que 

seja obtido melhor preço. 

 13.2.5. Se o vencedor se recusar a assinar o contrato no prazo estabelecido, apresentar 

justificativa por escrito não aceita pela Administração ou deixar de fazê-lo, além de decair do direito, 

sujeitar-se-á das sanções previstas neste Edital. 

 13.3. Para assinatura eletrônica do contrato o vencedor deverá apresentar: 

 13.3.1. Certidões atualizadas de regularidade fiscal junto aos seguintes órgãos: Fazenda Federal 

(conjunta com a contribuição previdenciária), Fazenda Estadual, Fazenda Municipal, do domicílio ou sede 

da licitante e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, em atendimento ao art. 92, inciso XVI, da 

Lei nº 14.133/21 e a Certidão de Negativas Débitos Trabalhistas, conforme Lei nº 12.440, de 07 de julho de 

2011. 

 13.3.2. Procuração pública ou particular, com poderes específicos para representar o interessado, 

caso a assinatura do termo contratual seja realizada por um procurador designado pelo proponente. 

 13.3.3. Composição de BDI detalhando todos os seus componentes, inclusive o percentual, que 
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deverá representar o mesmo percentual total indicado na proposta comercial. 

 13.3.3.1. Os custos relativos à administração local, mobilização e desmobilização e instalação 

de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo 

direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha 

orçamentária. 

 13.3.3.2. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de 

Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser 

incluídos no BDI, nos termos do art. 9º, II do Decreto nº 7.983, de 2013 (TCU, Súmula 254). 

 13.3.3.3. As alíquotas de tributos apresentadas pelo proponente na composição do BDI devem 

observar a legislação tributária vigente (Acórdão 2.622/2013, TCU). 

 13.3.3.4. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, 

o preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência 

especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual 

entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o 

equilíbrio econômico- financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo 

contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto 

7.983/2013. 

 13.3.4. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica vigente e, no caso da empresa vencedora não 

ser sediada no Estado de Santa Catarina, Certidão atualizada de registro de Pessoa Jurídica expedida pelo 

Conselho competente, vistado pelo CREA/SC ou outro conselho competente correspondente à região de 

Florianópolis, com indicação dos responsáveis técnicos. 

  

14 - DA ASSINATURA  

 14.1. O PROPONENTE VENCEDOR terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 

convocação, para assinar o Contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 

solicitado pelo PROPONENTE VENCEDOR durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, 

aceito pela Secretaria Solicitante. 

  

15 - DOS PRAZOS E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

 15.1. O prazo de vigência contratual será de 9 (nove) meses, contados a partir da sua 

publicação, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, podendo ser prorrogado, na forma do artigo 

111 da Lei n° 14.133, de 2021. 

 15.2. O prazo da execução dos serviços será de 6 (seis) meses, a contar da data de assinatura 

do referido instrumento, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 111, da Lei nº 14.133/21. 

 15.3. Os preços inicialmente contratados somente poderão ser reajustados após o prazo de um 
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ano, contado da data base do orçamento estimado, qual seja, junho de 2024 

 15.4. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços 

iniciais serão reajustados, mediante a aplicação do índice INCC/DI - Índice Nacional de Custo de 

Construção - Disponibilidade Interna, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a 

ocorrência da anualidade. 

 15.5. Nos reajustes subsequentes ao primeiro o intervalo mínimo de um ano será contado a partir 

dos efeitos financeiros do último reajuste. 

 15.6. Para fins de contagem dos prazos previstos será considerado como data de assinatura do 

contrato a data da última assinatura (dia/mês/ano) dos signatários referenciados no preâmbulo do referido 

instrumento. 

 

16 - GARANTIA DO CONTRATO 

 16.1. A contratada deverá apresentar garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 96 da 

Lei nº 14.133/2021, no valor correspondente à 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade 

durante a vigência do contrato, devendo ser renovada a cada prorrogação. 

 16.2. A garantia de contrato deverá ser apresentada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 

prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato. 

 16.3. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a emissão do termo de 

recebimento definitivo dos serviços. 

 

17 - DA GESTÃO DO CONTRATO 

17.1. A gestão do contrato será realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte, sendo 

essa responsável pelo recebimento e fiscalização do objeto licitado, devendo ser observado o disposto no 

art. 117 da Lei nº 14.133/21. 

 

18 - DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 

18.1. O pagamento será efetuado de acordo com o contrato. 

18.2. O pagamento somente será liberado mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débito para 

com a Fazenda Municipal de Florianópolis, Certidão Negativa de Débito Federal e Certidão de Regularidade 

do FGTS. 

18.3. O primeiro pagamento fica condicionado e somente será liberado mediante a apresentação do Seguro-

garantia. 

18.4. Em caso de atraso dos pagamentos por culpa exclusiva da Administração, será aplicado como 

índice de atualização monetária o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo. 
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19 - DO RECEBIMENTO DA OBRA 

19.1. Concluídas todas as obras e serviços objetos desta licitação, se estiverem em perfeitas condições 

atestada pela FISCALIZAÇÃO e após efetuados todos os testes e ensaios necessários, bem como 

recebida toda a documentação exigida neste memorial e nos demais documentos contratuais, a obra 

poderá ser dada como concluída e recebida pela CONTRATANTE. 

19.2. Para a entrega da obra a Contratada obriga-se a apresentar, além de todos os certificados e 

garantias de materiais e equipamentos exigidos neste memorial e nos memoriais específicos de cada 

disciplina, todas as ligações definitivas concluídas, em operação e perfeito funcionamento, bem como 

laudos exigidos para emissão do Habite-se da obra, quando couber. A critério da FISCALIZAÇÃO DA 

OBRA deverão ser apresentadas as notas fiscais de compra dos materiais sujeitos à comprovação de 

especificação, como pisos, vidros laminados e outros que se julgue necessário. 

19.3. Ao final de todos os serviços, deverá ser entregue à Fiscalização os desenhos “as built”, 

memoriais e planilhas, através de pasta em nuvem, nas versões digitais para manuseio (ex:.dwg, xls, doc 

etc.) e versões de plotagem (ex.: plt, pdf etc.), indicando toda e qualquer alteração do projeto executivo 

decorrente de eventuais “soluções de obra”, “termos aditivos” etc. Todos os certificados de garantia de 

materiais e equipamentos utilizados e ou instalados devem ser oficialmente entregues à Fiscalização, 

registrando o item, prazo de garantia e estado de qualidade.  

19.4. Caberá à Contratada realizar todos os testes de materiais e equipamentos exigidos pela 

Fiscalização, sem que isto represente quaisquer custos adicionais para a Contratante. Na verificação final 

serão obedecidas as normas da ABNT ou sucedâneas.  

19.5. O recebimento do objeto deste contrato ficará condicionado à observância das normas contidas no 

art. 40, inciso XVI, c/c o art. 73 inciso I e II, da Lei 14.133/21 e alterações, sendo que a conferência e o 

recebimento ficarão sob as responsabilidades de Servidor fiscal do contrato. 

19.6. O serviço contratado deverá ser conferido por técnicos capacitados da CONTRATADA. Se, após o 

recebimento provisório, constatar-se que o serviço foi entregue em desacordo com a proposta, com defeito, 

fora de especificação ou incompleto, após a notificação à Contratada serão interrompidos os prazos de 

recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação. 

19.7. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança 

do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela 

lei ou pelo contrato. 

19.8. A CONTRATADA deverá manter preposto aceito pelo CONTRATANTE para representá-la na 

execução do contrato. 

19.9. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou de materiais empregados. 
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19.10. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a 

terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 

19.11. O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, serviço executado em desacordo com o 

contrato. 

 

20.  DAS SANÇÕES 

20.1. Conforme art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante ou o contratado será responsabilizado 

administrativamente pelas seguintes infrações: 

I - dar causa à inexecução parcial do contrato; 

II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento 

dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

III - dar causa à inexecução total do contrato; 

IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 

VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 

durante a licitação ou a execução do contrato;  

IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;  

X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

20.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas na Lei 

14.133/2021 as seguintes sanções: 

I - advertência;  

II - multa; 

III - impedimento de licitar e contratar; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

20.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

I - a natureza e a gravidade da infração cometida; 

II - as peculiaridades do caso concreto; 

III- as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

IV- os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
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V- a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos 

órgãos de controle. 

20.4. A sanção prevista no inciso I do item 20.2 será aplicada exclusivamente pela infração administrativa 

prevista no inciso I do item 17.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. 

20.5. A sanção prevista no inciso II do item 20.2 será calculada na forma do edital ou do contrato, e não 

poderá ser inferior a 1% (um por cento) nem superior a 20% (vinte por cento) do valor do contrato licitado e 

será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei 

federal 14.133/2021. AMM Secretaria Municipal de Transporte e Infraestrutura determina que: 

20.5.1. Multa: § 3º, art. 156, da Lei 14.133/2021 – será aplicada na ocorrência de inexecução parcial ou 

total do contrato, bem como em ato considerado fraudulento na execução do contrato. Multa moratória: 

1,0% (um por cento) ao dia, incidente sobre o valor do contrato, quando do atraso no cumprimento da 

obrigação, aumentando para 2,0(dois por cento) se passar de 10 (dez) dias consecutivos, até o limite de 

15 (quinze) dias,sendo que a partir do 16º (décimo sexto) dia de atraso, e a critério da Administração 

poderá   ocorrer   a   rescisão   unilateral   do   contrato,   com   a   aplicação   de  multa compensatória – 

art.162 e § Ú da Lei 14.133/2021 -  de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato. A multa tem 

característica cumulativa, podendo ser aplicada de forma cumulada conforme prevê o §7º do art. 156 da 

Lei 14.133/2021 

20.6. A sanção prevista no inciso III do item 20.2 será aplicada ao responsável pelas infrações 

administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, 

quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou 

contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a 

sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

20.7. A sanção prevista no inciso IV do item 20.2 será aplicada ao responsável pelas infrações 

administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, 

bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido 

artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º deste artigo, e 

impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos 

os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 

20.7.1. A sanção estabelecida no inciso IV do item 20.2 será precedida de análise jurídica e observará as 

seguintes regras: 

I - quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva de ministro de Estado, 

de secretário estadual ou de secretário municipal e, quando aplicada por autarquia ou fundação, será de 

competência exclusiva da autoridade máxima da entidade; 

II - quando aplicada por órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, pelo Ministério Público e pela 

Defensoria Pública no desempenho da função administrativa, será de competência exclusiva de autoridade 
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de nível hierárquico equivalente às autoridades referidas no inciso I deste parágrafo, na forma de 

regulamento. 

20.8. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 20.2 poderão ser aplicadas cumulativamente com 

a prevista no inciso II do mesmo item. 

20.9. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 

eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será 

descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

20.10. A aplicação das sanções previstas no item 20.2 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral do dano causado à Administração Pública. 

20.11. Na aplicação da sanção prevista no inciso II do caput do art. 156 da Lei Federal 14.133/2021, será 

facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

20.12. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei Federal 

14.133/2021 requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão 

composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e 

intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, 

apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

20.12.1. Em órgão ou entidade da Administração Pública cujo quadro funcional não seja formado de 

servidores estatutários, a comissão a que se refere o item 20.12. será composta de 2 (dois) ou mais 

empregados públicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no mínimo, 3 

(três) anos de tempo de serviço no órgão ou entidade. 

20.12.2. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas 

julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação. 

20.12.3. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, 

desnecessárias, protelatórias ou intempestivas. 

20.12.4. A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos contados da ciência da infração pela Administração, e 

será: 

I - interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que se refere o caput deste item; 

II - suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013; 

III - suspensa por decisão judicial que inviabiliza a conclusão da apuração administrativa. 

20.13. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei Federal 14.133/2021 ou em outras leis de 

licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 

12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, 

observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei. 

20.14. As multas e demais sanções aqui previstas serão aplicadas sem prejuízo das sanções civis ou 



 

 

 

 

Secretaria Municipal de Licitações, Contratos e Parcerias 
Superintendência de Licitações e Contratos 
Rua Conselheiro Mafra, nº 656, 5° Andar – sala 501 
CEP 88.010-102 - Centro - Florianópolis – SC 
Site: www.pmf.sc.gov.br 

 

 
 

penais cabíveis ou de processo administrativo; 

 

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1.  Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Agente 

de Contratação, exclusivamente por meio eletrônico, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para 

abertura da sessão pública, pelo e-mail gerencialicitacao@pmf.sc.gov.br, conforme estabelece o art. 164 

da Lei Federal 14.133/21. 

21.1.1.  O Agente de Contratação responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 03 (três) 

dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, contado da data de 

recebimento do pedido, e ficarão disponíveis para todos os interessados nos endereços eletrônicos:  

www.pmf.sc.gov.br  e  www.gov.br/compras/pt-br. 

21.2.  Os pedidos de vistas acerca da presente licitação para os participantes do processo deverão ser 

realizados pelo e-mail gerencialicitacao@pmf.sc.gov.br. 

21.3. É facultado ao Agente de Contratação ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, 

promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 

64, da Lei n º 14.133/21. 

21.3.1.  Havendo a necessidade de envio de documentos complementares necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via 

sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme 

estabelecido pelo Agente de Contratação no momento da convocação. 

21.3.2. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os participantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a 

segurança da contratação. 

21.4. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões sobre o valor inicial do contrato que se fizerem necessários, por 

conveniência do Contratante, dentro do limite permitido pelo art 125 da Lei nº 14.133/21. 

21.5. É facultado à proponente visitar o local da obra, não podendo posteriormente alegar 

desconhecimento. 

21.6. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte poderá revogar a presente Concorrência por 

razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar o ato, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

21.7. O presente Edital e seus Anexos poderão ser alterados pela Administração antes de aberta a 

licitação, no interesse público, por sua iniciativa ou decorrente de provocação de terceiros, atendido o que 

estabelece o art.55, § 1º, da Lei 14.133/21, bem como adiar ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou a 

mailto:gerencialicitacao@pmf.sc.gov.br
http://www.pmf.sc.gov.br/
http://www.gov.br/compras/pt-br
mailto:gerencialicitacao@pmf.sc.gov.br
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abertura das Propostas e Documentos de Habilitação. 

21.8. Ficam vinculados a este Edital e seus anexos as propostas de preços e demais documentos 

constantes dos presentes autos, dele não podendo se afastar durante a sua vigência; 

21.9. Serão aplicadas, em caso de vício ou defeito, além da Lei de Licitações, as disposições contidas no 

Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90, inclusive no que concerne a garantia, prazo para 

atendimento da assistência técnica e demais normas disciplinadoras da matéria. 

21.10.  Nenhuma indenização será devida aos proponentes pela elaboração ou pela apresentação de 

documentação referente ao presente Edital. 

21.11. A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irretratável dos termos deste 

Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos. 

21.12. Todas as informações/alterações relativas ao presente certame serão postadas nos endereços 

eletrônicos: www.pmf.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br, sendo de exclusiva responsabilidade do 

interessado o seu acompanhamento. 

 

 Florianópolis, 01 de outubro de 2024. 

  

  

  

 _____________________________ 

 Rafael Hahne 

 Secretário(a) Municipal de Transportes e Infraestrutura 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Descrição da Especificação dos Itens [ou lotes] 

 

Item Descrição Valor 

01 

Contratação de empresa especializada para execução de obras/serviços de 

engenharia para execução de drenagem e pavimentação da servidão 

Portugália, no Rio Vermelho 

R$ 1.062.424,22 

 

1. APRESENTAÇÃO 

1.1. Este é o Termo de Referência para a contratação de empresa especializada para execução do 

objeto abaixo especificado. O presente trabalho busca esclarecer e especificar os serviços a serem 

contratados com o objetivo de se alcançar o perfeito entendimento dos mesmos. 

PROCESSO I 00166198 /2024 

 

2. OBJETO 

2.1. O objeto do presente Termo de Referência é a contratação de empresa especializada para 

execução de obras/serviços de engenharia: EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA 

SERVIDÃO PORTULAGIA, NO RIO VERMELHO. 

2.2. A Modalidade de disputa será por Concorrência 

2.3. O critério da seleção das propostas será pelo menor preço global 

2.4. Regime de Contratação será empreitada por preço unitário. 

2.5. Não existe o parcelamento do objeto pois se trata de um único objeto. 

2.6. A SMTI é favorável à continuidade do processo de licitação. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

As obras de Drenagem e Pavimentação da Servidão Portugalia, no Rio Vermelho, tem como finalidade a 

recuperação do pavimento existente no seu trecho inicial e a pavimentação do trecho em leito natural com 

de lajota sextavada. Também será implantado uma sistema de drenagem com caixas de infiltração. A 
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drenagem e pavimentação vai trazer mais conforto aos moradores e usuários desta servidão, que 

convivem os buracos e os alagamentos. 

Não Parcelamento – Compete a administração buscar o menor dispêndio possível de recursos, 

assegurando a qualidade da aquisição e/ou da prestação do serviço, o que exige a escolha da solução 

mais adequada e eficiente dentre as diversas opções existentes já por ocasião da definição do objeto e 

das condições da contratação, posto que é essa descrição que impulsiona a seleção da proposta mais 

vantajosa. Por se tratar de um serviço comum de engenharia que deverá ser efetuado para tender as 

demandas da Prefeitura Municipal de Florianópolis, não há como realizar uma contratação de mais um 

fornecedor para prestação do serviço uma vez que esse fracionamento traria prejuízos em termos de 

economia de escala e também maior dispêndio para gestão de inúmeros contratos. 

O parcelamento da solução poderá também causar o desinteresse de empresas em participarem do 

certame, haja vista a peculiaridade dos serviços e a probabilidade de transtornos durante a sua execução, 

podendo ser prejudicada pela execução dos serviços de terceiros. Desta forma não existe o parcelamento 

da obra pois se trata de um único objeto. 

Do ponto de vista técnico também se justifica o não parcelamento do objeto, uma vez que tornar-se-ia 

inviável e de difícil gestão a existência de várias empresas para execução de pequenos grupos de 

atividades o que também dificultaria e exigiria um custo maior em relação a fiscalização dos contratos. 

  Em se tratando de uma obra de interesse público e que certamente atenderá os anseios dos moradores 

do bairro incentivando o laser e a prática de esportes ao ar livre, a SMTI é favorável a continuidade do 

processo de licitação para a Drenagem e Pavimentação da Servidão Portugalia, no Rio Vermelho. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

4.1. CONVENÇÕES 

Serão utilizadas nas presentes Especificações Técnicas, além de termos e convenções consagradas pelo 

uso, as seguintes convenções, termos e abreviaturas: 

● CONTRATANTE 

Pessoa física ou jurídica de direito, com capacidade de determinar a execução do empreendimento, correndo 

por sua conta as despesas inerentes ao mesmo, ou seja, a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, 

por sua Diretoria ou prepostos legalmente indicados, doravante denominado CONTRATANTE. 

● CONTRATADA 
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Pessoa física ou jurídica técnica e juridicamente habilitada, escolhida em processo licitatório executado de 

acordo com a legislação vigente e com as normas e procedimentos internos da CONTRATANTE, para 

executar as obras de acordo com os projetos e as especificações técnicas, e doravante denominado 

CONTRATADA. 

● FISCALIZAÇÃO 

Engenheiros, arquitetos ou prepostos credenciados pela CONTRATANTE para verificar o cumprimento dos 

projetos, especificações técnicas, prazos de execução das obras e outras disposições contratuais, doravante 

denominado FISCALIZAÇÃO. 

● CRONOGRAMA 

Tradução numérica, quantitativa ou gráfica do planejamento do desenvolvimento dos serviços, em razão dos 

tempos e dos valores envolvidos. 

● ABNT 

Associação Brasileira de Normas Técnicas que definirá por suas Normas e Métodos de Ensaios as formas 

executivas e a qualidade dos materiais a serem empregados nas obras. 

● NBR 

Normas Técnicas Brasileiras, registradas e emitidas pela ABNT, em suas versões mais recentes, segundo 

classes de 01 a 04, conforme as diretrizes e critérios estabelecidos pelo INMETRO. 

● MB 

Método de Ensaio Brasileiro da ABNT, em sua forma mais recente. 

● INMETRO 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. 

● NR 

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego 

4.2. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Os serviços e obras serão executados com rigorosa observância nas composições dos serviços orçados, 

plano de trabalhos, projetos, croquis, memoriais e respectivos detalhes, e estrita obediência às 

Especificações Técnicas. Caso surjam discrepâncias entre os documentos técnicos relacionados, fica 

estabelecido o que segue: 

4.2.1. Em caso de divergências entre as Especificações Técnicas e Normas Brasileiras, sempre 

prevalecerão às últimas; 
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4.2.2. Em casos de dúvidas quanto à interpretação dos desenhos dos projetos e das Especificações 

Técnicas, estas serão dirimidas pelos autores dos projetos ou pelo departamento responsável 

pelos mesmos; 

4.2.3. Os serviços deverão ser executados conforme composições dos serviços da planilha 

orçamentária. 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que 

executar, de acordo com as Especificações Técnicas, Projetos e Planos de Trabalho, Legislações e 

Autorizações Ambientais, sendo também responsável pelos danos decorrentes da má execução dos serviços. 

A boa qualidade e perfeita qualificação dos materiais, serviços e instalações a cargo da CONTRATADA, 

serão determinados através das verificações, ensaios e provas aconselháveis para cada caso, e serão 

condições prévias e indispensáveis para o recebimento dos serviços executados. 

4.3. SUBCONTRATAÇÃO 

4.3.1. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 

4.3.2. Será admitida a subcontratação dos serviços e que não constituem o escopo principal do 

objeto, restrita, contudo, ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) do orçamento, devendo 

a empresa indicada pela licitante contratada, antes do início da realização dos serviços, 

apresentar documentação que comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e a 

qualificação técnica necessária.  

4.3.3. É vedada a subcontratação dos serviços considerados para efeito de atestação da capacidade 

técnico-operacional e técnico profissional. 

Nota explicativa: A subcontratação parcial NÃO é obrigatória e deverá ser analisada pelo 
Administrador em cada caso concreto. Também deve ser observado o alerta do TCU sobre 
subcontratação: “Quando a qualificação técnica da empresa for fator preponderante para sua 
contratação, e a subcontratação for admitida, é imprescindível que se exija o cumprimento dos 
mesmos requisitos por parte da subcontratada” (Acórdão n° 1.229/2008 – Plenário do TCU).  

4.3.4. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação 

das atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso 

cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

4.4. PLACA DE OBRA 

A placa da Obra será executada com réguas de madeira e chapa de aço galvanizado, e pintada com tinta 

esmalte sintético, com dimensões aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, conforme desenho apresentado pela 
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CONTRATANTE, e deverá ser fixada nos locais onde houver intervenção, em local a ser determinada pela 

FISCALIZAÇÃO.  

4.5. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

Todos os serviços deste contrato, deverão ser executados atendendo as normas técnicas e especificações 

vigentes. Todos os serviços a serem executados estão apresentados no Memorial Descritivo de Engenharia, 

Projetos e Orçamento anexos. 

 

5. QUANTIDADE 

5.1. As quantidades dos serviços estão apresentadas no Projeto e Orçamento, em anexo a este 

termo de referência. 

 

6. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1. Os serviços serão executados no local definido no projeto básico de engenharia anexo. 

 

7. PRAZO DE INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1. O início das obras e serviços deverá se dar após a assinatura do contrato e o recebimento formal 

da ORDEM DE SERVIÇO.  

7.2. O prazo global (cronograma) para a execução de todos os serviços referentes à obra está no 

orçamento geral da obra em anexo. 

7.3. A CONTRATADA executará todos os serviços referentes à obra, dentro do prazo fixado, 

obrigando-se a entregar os mesmos ao cabo desse Prazo Global, inteiramente concluídos com as licenças 

exigidas pelos órgãos competentes. Salvo quando ocorrer fato superveniente estranho às condições 

contratuais inicialmente avençadas. 

7.4. PRAZOS PARCIAIS E CRONOGRAMA 

O desenvolvimento dos serviços e obras contratados obedecerá ao Cronograma Inicial, documento que 

integrará o Contrato para todos os efeitos legais, e em atendimento ao relatório de demanda de necessidades 

a ser fornecido pela FISCALIZAÇÃO. 
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O Cronograma inicial, anexo, do tipo “físico-financeiro” contem os valores parcelados para a execução de 

cada um dos serviços que compõe a obra, e terá vinculação total com as prestações constantes da Forma de 

Pagamento acordada entre as partes. 

Os prazos expressos no Cronograma Inicial serão contados sempre em meses, a contar da data de 

expedição da Ordem de Serviço, até a data da expiração do prazo global para a conclusão da Obra. 

Os serviços serão executados pela CONTRATADA, obedecendo cronograma de execução. 

PRAZO DE EXECUÇÃO – 6 MESES 

PRAZO DE VIGÊNCIA – 9 MESES 

 

8. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

8.1. O recebimento do objeto deste contrato ficará condicionado à observância das normas 

contidas na Lei 14.133/2021, sendo que a conferência e o recebimento ficarão sob as responsabilidades de 

Servidor fiscal do contrato. 

8.2. O serviço contratado deverá ser conferido por técnicos capacitados da CONTRATADA. Se, 

após o recebimento provisório, constatar-se que o serviço foi entregue em desacordo com a proposta, com 

defeito, fora de especificação ou incompleto, após a notificação à Contratada serão interrompidos os prazos 

de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação. 

8.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 

segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites 

estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

8.4.  A CONTRATADA deverá manter preposto aceito pelo CONTRATANTE para representá-la na 

execução do contrato. 

8.5. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou de materiais empregados. 

8.6. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a 

terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 

8.7. O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, serviço executado em desacordo com o 

contrato. 

 

9. FORMA DE SOLICITAÇÃO DO SERVIÇOS 
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9.1. Todas as ordens de serviço ou comunicações da FISCALIZAÇÃO para a CONTRATADA, e vice-

versa, serão transmitidas por escrito e só assim produzirão seus efeitos. As ordens de serviços serão 

entregues em duas vias, uma das quais ficará em poder do transmitente depois de visadas pelo destinatário. 

 

10. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

10.1  Os serviços, objeto deste Termo de Referência, serão formalizados pelo instrumento de 

CONTRATO, contados a partir de sua assinatura, admitida a prorrogação nos termos da lei, mediante termo 

aditivo, nos termos do disposto na Lei 14.133/2021. 

 

11. GARANTIA CONTRATUAL  

11.1  A CONTRATADA deverá prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor do CONTRATO, nos 

termos do art. 98 da Lei 14.133/2021. 

11.1.1. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos, a garantia poderá ser de até 5% (cinco 

por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a majoração desse percentual para até 10% (dez por 

cento), desde que justificada mediante análise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos. 

11.1.2. Parágrafo único. Nas contratações de serviços e fornecimentos contínuos com vigência 

superior a 1 (um) ano, assim como nas subsequentes prorrogações, será utilizado o valor anual do 

contrato para definição e aplicação dos percentuais previstos no caput deste artigo. 

11.2. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n.º 14.133, 

de 2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato. 

11.3  A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis 

após a assinatura do contrato. 

11.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da 

contratação. 

 

12. GARANTIA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

12.1. O recebimento provisório ou definitivo das obras e serviços, não exime da responsabilidade 

civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do 

contrato. 
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12.2. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, 

no total ou em parte, objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou de materiais empregados durante o prazo legal. 

 

13. ESTIMATIVA DE CUSTO 

13.1. A estimativa de custo prevista para a execução de todos os serviços a serem contratados está 

prevista na planilha orçamentária anexa. 

13.2. O valor da planilha é de: 

       R$ 1.062.424,22 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.3. As despesas decorrentes desta licitação, relativas ao ano de 2024, correrão por conta da 

dotação orçamentária prevista para a Secretaria Municipal de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de 

Florianópolis.  

Órgão: 20000 (Secretaria Municipal de Infraestrutura); 

Unidade: 20001 (Secretaria Municipal de Florianópolis);  

Projeto / Atividade: 4.360 (Programa de Apoio a Convênios);  

Fonte de Recurso: 6421 (Banco do Brasil) 

Elemento: 4.4.90.51-Obras e Instalações; 

Despesa: 2473 

 

Previsão da Contratação no PCA – Está na previsão orçamentária (orçamento) da SMTI e que está 

regulamentado nas atribuições da SMTI conforme Lei Complementar nº 736 de 2 de janeiro de 2023. 

13.4. As despesas que seguirem nos exercícios subsequentes correrão à conta de Dotações 

Orçamentárias que forem consignadas no orçamento do Município e as alterações se processarão por meio 

de simples procedimento administrativo. 

 

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

14.1. Cumprir fielmente as condições e exigências contidas neste Termo de Referência e nos Projetos 

e Plantas apresentados. 
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14.2. Entregar os materiais/serviços de acordo com as condições, especificações e quantitativos 

estipulados neste Termo de Referência e Projetos e Plantas apresentados. 

14.3. Observar os critérios para a entrega do material. 

14.4. Substituir, às suas expensas, todos os materiais que apresentarem desconformidades 

pertinentes ao objeto. 

14.5. Responsabilizar-se pelos danos causados à administração ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo, quando ao fornecimento do objeto deste Termo de Referência. 

14.6. Arcar com todas as despesas com frete, impostos, taxas, etc., que venham a incidir sobre o 

objeto. 

14.7. Comunicar à CONTRATANTE, Diretoria Técnica de Engenharia,  qualquer anormalidade de 

caráter urgente referente ao fornecimento dos materiais ou serviços e prestar esclarecimentos cabíveis. 

14.8. Cumprir rigorosamente os prazos estipulados neste Termo de Referência. 

14.9. Responder por todas as despesas referentes às obrigações decorrentes do direito de 

propriedade intelectual, trabalhistas, tributárias, previdenciárias, fiscais e de acidentes de trabalho. 

14.10. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do Fiscal do Contrato indicado pela 

CONTRATANTE para acompanhamento do fornecimento dos objetos, prestando todos os esclarecimentos 

que lhe forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 

14.11. Fornecer ao fiscal do contrato sempre que necessário ou quando solicitado, com expensas à 

CONTRATADA, TESTES LABORATORIAIS COM LAUDO CONCLUSIVO que comprovem as características 

e especificações dos serviços entregues. 

14.12. A CONTRATADA providenciará livro para Diário da Obra com páginas tipograficamente 

numeradas, no qual se fará a anotação de todos os fatos que ocorrem na obra. Nele serão feitos 

apontamentos diários onde constarão, no mínimo, as seguintes informações: 

● Número de operários em atividade; 

● Etapa do serviço em andamento; 

● Informações quanto ao tempo de execução das obras a partir do início dos serviços; 

● Condições meteorológicas no dia; 

● Assuntos de interesse geral da obra; 

● Comunicações e ordens da Fiscalização; 

● Anexo com o Relatório de fotos; 
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O diário deverá ser rubricado diariamente pela FISCALIZAÇÃO e pelo representante legal da 

CONTRATADA, e será utilizado como referência para sanar dúvidas que porventura venham a surgir quanto 

ao desempenho dos serviços. 

A CONTRATADA poderá utilizar modelo de Diário de Obra fornecido pela Prefeitura Municipal de 

Florianópolis. 

14.13. A obra deverá ser devidamente sinalizada com placas de advertência, cones de sinalização e 

cavaletes, de forma a evitar acidentes no decorrer de sua execução. Toda sinalização será de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA independente de indicação expressa na planilha orçamentária. 

Nos locais previamente definidos pela fiscalização deverá ser posicionado cavalete com a inscrição “A 

SERVIÇO DA PMF”, conforme padrão já estabelecido pela CONTRATANTE. 

 

15.  SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO 

A CONTRATADA deverá providenciar os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) exigidos por lei, 

obrigando os operários envolvidos na obra, a utilização dos mesmos. Além dos EPIs deverão ser observadas 

permanentemente as exigências constantes na NR-24 que trata das condições sanitárias e de conforto dos 

locais de trabalho, assim como as Normas relativas a ergonometria ( NR-17 ) e as Normas referentes a 

edificações ( NR -18 ). 

São equipamentos de proteção individuais e coletivos essenciais à execução dos serviços: capacete, óculos 

de segurança, colete de sinalização, cone de sinalização, botina com biqueira de aço, luva de raspa, perneira 

de proteção de raspa, respirador semi facial descartável para vapores orgânicos VOP2, bandeirola, protetor 

solar, protetor auditivo e uniforme com a identificação da empresa CONTRATADA. 

Os critérios estabelecidos pela NR18, especialmente os referentes à: instalações sanitárias coletivas, 

vestiários, depósitos de materiais, proteções para funcionamento e operação dos equipamentos eletro-

mecânico, sinalização de áreas de risco, devem ser seguidos pela CONTRATADA. 

Caso a CONTRATADA não obedeça à legislação vigente com relação aos padrões e necessidades de 

higiene e de segurança no trabalho, conforme o estabelecido pela NR-18, A CONTRATANTE, por meio da 

FISCALIZAÇÃO poderá paralisar os serviços até que sejam definitivamente sanadas todas as 

irregularidades. A paralisação nesse caso não implicará em aumento do prazo estabelecido para a conclusão 

dos serviços, não cabendo a CONTRATANTE apelação de qualquer tipo para as multas que porventura 

venham a ocorrer por atrasos decorrentes dessas irregularidades na conclusão das obras. 
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A CONTRATADA deverá atender às Normas Regulamentadoras – NRs relativas à segurança e 

saúde do trabalho, em especial, as seguintes NRs: 

 

NR 01 - Disposições Gerais; 

NR 03 - Embargo ou Interdição; 

NR 04 - Serviços Especializados em Eng. de Segurança e em Medicina do Trabalho; 

NR 05 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; 

NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual – EPI; 

NR 07 - Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional; 

NR 09 - Programas de Prevenção de Riscos Ambientais; 

NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

NR 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais; 

NR 12 - Máquinas e Equipamentos; 

NR 15 - Atividades e Operações Insalubres; 

NR 16 - Atividades e Operações Perigosas; 

NR 17 - Ergonomia; 

NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção; 

NR 20 - Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis; 

NR 21 - Trabalhos a Céu Aberto; 

NR 23 - Proteção Contra Incêndios; 

NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho; 

NR 25 - Resíduos Industriais; 

NR 26 - Sinalização de Segurança; 

NR 28 - Fiscalização e Penalidades; 

NR 33 - Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados; 

NR 35 - Trabalho em Altura; 

 

A observância das Normas Regulamentadoras - NR não desobriga a empresa do cumprimento de 

outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obras ou regulamentos 

sanitários do estado ou do município, e outras, oriundas de convenções e acordos coletivos de trabalho. 

Capacitação da mão de obra deverá oferecer as pessoas uma qualificação, proporcionando 

condições de aproveitamento nas ofertas de trabalho geradas pelo empreendimento. 

Esta ação dentro do programa será voltado exclusivamente a mão de obra não qualificada, onde 

através de treinamento, se dará condições de aproveitamento nas ofertas de trabalho geradas pela 

implantação do projeto, sendo prioritária a capacitação da mão de obra local. Neste sentido, a capacitação 

http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr1.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr3.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr4.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr5.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/cipa.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr6.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr7.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr9.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr10.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr11.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr12.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr15.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr16.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr17.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr18.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr20.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr21.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr23.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr24.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr25.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr26.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr28.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr33.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr35.htm
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apresentará reflexo tanto na formação dos trabalhadores, quanto na desmobilização da mão de obra, uma 

vez que servirá de ponte para uma futura colocação no mercado de trabalho. 

 

16. LICENÇAS E FRANQUIAS 

A CONTRATADA é responsável pelo pagamento de todos os valores incidentes a título de leis trabalhistas e 

previdenciárias. Deverá responsabilizar-se pela pontualidade dos pagamentos referentes ao consumo de 

água, comunicações, e de energia elétrica das obras e serviços ora contratados. 

A observância das leis e regulamentos citados anteriormente abrange também as determinações dos 

respectivos Conselhos Profissionais, CREA/SC, CAU/SC e CRT/SC especialmente no que diz respeito às 

ART's. RRT’s e TRT’s (Anotações/Registros/Termos de Responsabilidade Técnica) dos responsáveis pela 

execução da referida obra. 

 

17. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

A qualificação técnica da empresa será avaliada com base nos seguintes documentos e informações, 

● Certificado de Registro e regularidade da empresa (Certidão Pessoa Jurídica) junto ao Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura (CAU). 

● Certificado de regularidade do(s) Responsável(eis) técnico(s) (Certidão Pessoa física) junto ao 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura (CAU). 

● A empresa deverá comprovar em seu quadro permanente, vinculação profissional através de carteira 

profissional de trabalho, Ficha de Registro de Empregado (FRE) ou contrato de prestação de serviços 

que demonstrem a identificação do profissional e, na hipótese do detentor do atestado ser o 

proprietário ou sócio da empresa, a comprovação se dará mediante a apresentação do contrato social 

em vigor. A empresa deverá possuir em seu quadro: 

 Um (01) engenheiro civil ou arquiteto 

 Um (01) encarregado de obras. 

● Atestado de capacidade técnico-operacional, devidamente registrado no CREA∕CAU da região onde 

os serviços foram executados, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, 

expedida por esses Conselhos, que comprove que a licitante tenha executado, para órgão ou entidade 

da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou 
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ainda para empresa privada, obras/serviços de características técnicas similares às do objeto da 

presente licitação, não se admitindo atestado de fiscalização da execução de obras/serviços, cujas 

parcelas de maior relevância técnica e de valores significativos são: 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTDE 

1 Caixa de acumulo e infiltração 588 x 198 com h = 

160 cm com dreno de brita. 

Unid. 9,00 

2 Execução de pavimento intertravado com bloco 

sextavado. 

m² 982,00 

3 Execução e compactação de base ou sub-base para 

pavimentação de brita graduada simples. 

m³ 142,00 

4 Meio fio de concreto pré-fabricado. m 344,00 

 

● As Quantidades especificadas no quadro acima são baseadas na curva ABC dos principais tópicos de 

serviços. Serão considerados as percentagens de até 4% nos itens de serviços ou no acumulado 

máximo de 80%. Para efeitos de cálculos serão considerados o valor de 40% da quantidade 

estabelecida em orçamento. 

● Atestado de capacidade técnica que comprove que o Engenheiro responsável técnico pela obra tenha 

executado obras/serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação. 

 

18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

18.1. Designar servidor gestor do Contrato, ao qual caberá a responsabilidade de acompanhar, 

fiscalizar e avaliar a execução do Contrato, conforme legislação vigente. 

18.2. Proporcionar à Contratada todas as facilidades para o perfeito fornecimento/execução do objeto 

licitado. 

18.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos ou serviços entregues em desacordo com as 

obrigações assumidas pela CONTRATADA. 

18.4. Dar recebimento dos materiais/serviços solicitados e fornecidos em conformidade com este 

Termo de Referência. 
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18.5 – Elaborar medições mensais com registros das quantidades efetivamente recebidas e o valor 

financeiro correspondente, conforme padrões estabelecidos em Especificações de Serviços praticados 

pelo DNIT (SICRO), SINAPI ou SIE; 

18.6 – As medições a que se refere no item anterior, as quantidades levantadas serão aferidas através de 

serviços de topografia e de laboratórios e lançando conforme as unidades estabelecidas nas planilhas de 

orçamentos (metros linear, metro quadrado, metro cúbico, tonelada e unidade de serviço); 

18.7 – As composições dos preços unitários são estabelecidas conforme consta nas tabelas de 

orçamento do SICRO/SINAP ou quando for caso composição de preços da própria PMF; 

18.8– Efetuar o pagamento no preço e nas condições pactuadas. 

 

19. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

19.1. Mensalmente, após aferir a perfeita execução dos serviços solicitados, de acordo com a 

metodologia aplicável SINAPI/SICRO, a FISCALIZAÇÃO medirá os serviços realizados e elaborará o boletim 

de medição, que deverá ser assinado pela CONTRATANTE e CONTRATADA. 

19.2. Os pagamentos somente serão efetuados com a apresentação da Nota Fiscal devidamente 

atestada com o aceite do fiscal do Contrato. 

19.3. Em caso de não atendimento às especificações, os materiais serão devolvidos e todos os custos 

envolvidos, como o transporte, as análises realizadas serão de responsabilidade da CONTRATADA, não 

excluindo a licitante das demais penalidades previstas no Edital. 

19.4. As formas de pagamento bem como os prazos estarão de acordo com a Instrução Normativa nº 

01/SMFPO/GAB/2017 da Secretaria Municipal da Fazenda e posteriores. 

 

20. GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

20.1  A gestão do contrato cabe ao Secretário de Transportes e Infraestrutura, que; Coordena, Comanda, 

Acompanha a Execução do início ao fim do contrato mantendo contato direto com a empresa contratada 

verificando possíveis necessidades e pendências que possam ocorrer. Cabe ao gestor do contrato nomear 

através de portaria os fiscais do contrato. 

20.2   O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 

normas da Lei n.º 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou 

parcial. 
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20.3 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução 

será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples 

apostila. 

20.4  Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o 

representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que 

conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias 

para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de 

aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

20.5 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que 

o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

20.6 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que 

devam ser cumpridas de imediato. 

20.7 A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o período das 

obras. 

20.8  A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto 

da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade 

20.9 Fiscalização: 

a)      A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, 

ou pelos respectivos substitutos (Lei n.º 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

20.9.1   Fiscalização Técnica 

a) O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato para que sejam cumpridas 

todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a 

Administração. (Decreto n.º 11.246, de 2022, art. 22, VI); 

b) O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a 

regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n.º 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e 

Decreto n.º 11.246, de 2022, art. 22, II); 

c) Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá 

notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto 

n.º 11.246, de 2022, art. 22, III);  
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d) O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que 

demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as 

medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n.º 11.246, de 2022, art. 22, IV). 

e) No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, 

o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n.º 

11.246, de 2022, art. 22, V). 

f) O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do 

contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual 

(Decreto n.º 11.246, de 2022, art. 22, VII). 

20.9.2    Fiscalização Administrativa 

a) O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da 

contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de 

apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso 

necessário (Art. 23, I e II, do Decreto n.º 11.246, de 2022). 

b) Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato 

atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as 

providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto n.º 11.246, de 2022, art. 23, 

IV). 

 

20.10 Gestor do Contrato 

20.10.1 Acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução o 

histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das 

alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de 

adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto n.º 11.246, de 

2022, art. 21, IV). 

20.10.2 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à 

autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto n.º 11.246, de 2022, art. 21, II).  

20.10.3 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para 

fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstam o fluxo normal da liquidação 

e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto n.º 11.246, de 2022, art. 21, III).  

20.10.4 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 

administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao 



 

 

 

 

Secretaria Municipal de Licitações, Contratos e Parcerias 
Superintendência de Licitações e Contratos 
Rua Conselheiro Mafra, nº 656, 5° Andar – sala 501 
CEP 88.010-102 - Centro - Florianópolis – SC 
Site: www.pmf.sc.gov.br 

 

 
 

seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 

eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 

(Decreto n.º 11.246, de 2022, art. 21, VIII).  

20.10.5 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 

responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 

da Lei n.º 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. 

(Decreto n.º 11.246, de 2022, art. 21, X).  

20.10.6 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos 

objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento 

das atividades da Administração. (Decreto n.º 11.246, de 2022, art. 21, VI).  

20.10.7 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a 

formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização 

e gestão nos termos do contrato. 

 

21. MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL A SEREM REALIZADAS 

Durante a execução das obras, todas as intervenções programadas pela CONTRATADA deverão 

seguir os “Componentes Ambientais”, bem como as orientações e diretrizes ambientais do Manual para 

Atividades Ambientais Rodoviárias, Instruções de Serviço e Especificações (DNIT), no que couber. 

Para as diretrizes e especificações, foi montada uma tabela com as diretrizes gerais a serem 

consideradas na execução das obras VIÁRIAS: 

Obra Rodoviária Diretrizes a considerar Principais conteúdos 

 

(1)- 

Canteiro das 

obras 

● IS-246 (DNIT) 
● Corpo Normativo 

Ambiental-DNIT 
● ES 341/97 

As orientações físicas, biológicas e antrópicas do 

canteiro de obras, trilhas, caminhos de serviço, 

jazidas, caixas de empréstimo, operação de 

máquinas e equipamentos, terraplenagem e 

desmatamento e limpeza de terrenos se darão 

quanto: 

 

 

(2)- 

Trilhas, caminhos, e 

estradas de acesso 

● IS-246 (DNIT) 
● Corpo Normativo 

Ambiental-DNIT 
● ES 341/97 

● Físicas 
correlação-(1)-(2)-(3)-(5) 

● as áreas selecionadas para as obras rodoviárias, 
não podem ser susceptíveis a processos 
erosivos e de recalque diferencial e sujeitos a 
instabilidades físicas, passíveis de ocorrência em 
cotas superiores (escorregamentos, 
deslizamentos, depósito de tálus, etc.); 

● não pode ser susceptível a cheias e inundações 
e lençol freático aflorante; 
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Obra Rodoviária Diretrizes a considerar Principais conteúdos 

● situar-se próxima a nascentes; 
● implantação de drenagem específica; 
● o material de desmatamento e limpeza não pode 

ser lançado dentro de talvegues e corpos d’água; 
● zonas alagadas não devem ser utilizadas como 

bota-fora, nem para abertura de trilhas e caminho 
de serviço. 

 

 

(3)- 

Jazidas e caixas de 

empréstimo 

● IS-246 (DNIT) 
● Corpo Normativo 

Ambiental-DNIT 
● ES 341/97 

-correlação-(3)-(7)-(8)-(10) 

● armazenar o solo orgânico removido durante a 
limpeza para reutilização na reabilitação de áreas 
alteradas. 

 

● Biológicas-correlação-(1)-(2)-(3)-(5)-(7)-(8)- 
− as aberturas de trilhas, caminhos de serviços, 

estrada de acessos, jazidas e caixa de 
empréstimo, canteiro de obras, usina de solo e 
asfalto não pode interferir com fisionomias 
vegetais protegidas por lei, que constituam 
sistemas naturais de espécies da fauna. (habitats 
preferenciais, áreas de reprodução, áreas de 
dessedentação, etc.). 

(4)- 

Operação de 

máquinas e 

equipamentos 

● IS-246 (DNIT) 
● Corpo Normativo 

Ambiental-DNIT 
● ES 341/97 

Correlação-(2)-(3)-(7)-(8)-(10)- 

− as áreas desmatadas ou limpas 
deverão se restringir aos limites do off-set, 

acrescidos de uma faixa mínima de operação, 

acompanhamento a linha do off-set; 

− o desmatamento de áreas de empréstimo 
deverão se restringir somente as áreas a serem 
exploradas. 

 

(5)- 

Usinas de asfalto, 

concreto e solo 

● IS-246 (DNIT) 
● Corpo Normativo 

Ambiental-DNIT 
● ES 341/97 

Correlação-(2)-(3)-(7)-(8)-(10) 

− as técnicas de desmatamento e de limpeza de 
terrenos deverão ser compatíveis com as 
características da cobertura vegetal a ser 
retirada. É expressamente proibido o uso de 
explosivos, agentes químicos (herbicidas, 
desfolhantes, etc.), processos mecânicos não 
controlados e queimadas. 

(6)- 

Efluentes e resíduos 

● IS-246 (DNIT) 
● Corpo Normativo 

Ambiental-DNIT 
● ES 341/97 

Correlação-(8) 

− os resíduos provenientes dos desmatamentos e 
limpeza de terrenos (folha, galhos, tocos, etc.), 
deverão ser enterrados em áreas pré-definidas e 
após utilizados em atividades com usos 
alternativos. 

 

(7)-Terraplenagem 

 

● IS-246 (DNIT) 
● Corpo Normativo 

Ambiental-DNIT 
● ES 341/97 

● Antrópicas 
Correlação-(4) 

− as atividades das obras rodoviárias, obedecerá a 
legislação de uso e ocupação do solo vigente no 
município. 

Correlação-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(7)-(12) 
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Obra Rodoviária Diretrizes a considerar Principais conteúdos 

− implantação de um sistema de sinalização, 
envolvendo advertências, orientações, riscos e 
demais aspectos do ordenamento operacional e 
do tráfego, com objetivos internos e externos. 

(8)- 

Desmatamento e 

limpeza de terrenos 

● IS-246 (DNIT) 
● Corpo Normativo 

Ambiental-DNIT 
● ES 341/97 

Correlação-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(7)-(12) 

− inspeções ambientais acerca das interferências 
dessas atividades sobre a qualidade de vida das 
comunidades diretamente afetadas. 

 

 

(9)- 

Bota-fora 
● IS-246 (DNIT) 
● Corpo Normativo 

Ambiental-DNIT 
● ES 341/97 

Correlação-(6) 

− todos os efluentes provenientes da 
 lavagem e manutenção de máquinas e 

equipamentos (óleos, graxas, etc.), devem ter como 

destino uma caixa separadora de óleo, para o 

devido tratamento. 

Correlação-(4) 

− a construtora deverá observar horário de 
operação das atividades, contabilizando-o com a 
lei do silêncio, quando as mesmas ocorrerem na 
proximidade de áreas urbanas. 

 

(10)- 

Taludes de cortes e 

aterros 

● S-246 (DNIT) 
● Corpo Normativo 

Ambiental-DNIT 
● ES 341/97 

Correlação-(4) 

− a operação de máquinas e equipamentos 
obedecerá aos dispositivos do sistema de 
sinalização do canteiro de obras. 

(11)-Drenagem ● IS-246 (DNIT) 
● Corpo Normativo 

Ambiental-DNIT 
● ES 341/97 

Correlação-(4) 

− manutenção preventiva e corretiva de 
 máquinas e equipamentos, considerando a geração 

de ruídos, gases e as condições de segurança 

operacional. 

(12)- 

Pavimentação 

 

● IS-246 (DNIT) 
● Corpo Normativo 

Ambiental-DNIT 
● ES 341/97 

Correlação-(7) 

− prevenção da geração de partículas provenientes 
da operação (aspersão de água na área das 
obras e cobertura de carga transportadas. 

Áreas destinadas a execução das obras, ocorrências: 

ÁREAS SENSÍVEIS 

 

Áreas para Obras 

canteiro 

das obras 

jazidas e 

caixas de 

empréstimos 

Usinas de 

asfalto, 

concreto 

e solo 

pedreira 

Áreas 

para 

bota-

fora 

Abertura de 

trilhas, 

caminhos de 

serviço e 

estradas de 

acesso 
 

áreas residenciais P P I I P P 

área de proteção por lei I I I I I I 
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ÁREAS SENSÍVEIS 

 

Áreas para Obras 

canteiro 

das obras 

jazidas e 

caixas de 

empréstimos 

Usinas de 

asfalto, 

concreto 

e solo 

pedreira 

Áreas 

para 

bota-

fora 

Abertura de 

trilhas, 

caminhos de 

serviço e 

estradas de 

acesso 
 

áreas florestais (capoeirão 

e capoeira) 

I P I P I P 

áreas com perigo de erosão 

/deslizamento 

I P I I P P 

biótopos úmidos / zonas 

alagadas 

I I I I I I 

áreas de nascentes I I I I I I 

cursos de águas I I I I I P 

- Uso Possível  - P 

- Uso Impossível - I 

 

21.1. Plano de Qualidade e Controle Ambiental 

O Plano de Controle Ambiental visa controlar ambientalmente através de diretrizes, as ações 

referentes às obras, diminuindo os efeitos negativos em relação ao meio ambiente. 

As potencialidades dos impactos das áreas das obras referem-se aos seguintes aspectos: 

Na execução da obra/pavimentação, qualquer material excedente não deve ser acondicionado ao 

longo da obra/Via e sim em locais específicos, para evitar contaminação em corpos d'águas existentes. 

Natureza da operação  - Preventiva 

Fase do empreendimento  - Obras 

Fator ambiental   - Físico/Biótico 

Prazo               - Curto 

Equipes e equipamentos - Encarregado de turma   

    - Operários   

    - Caminhão basculante 

Nos locais onde houver a necessidade de trabalhos sobre a plataforma da obra/rodovia, será 

necessário tomar cuidado em todas as operações e uso de equipamentos, para proteger o público e para 

facilitar o tráfego. 

Deverá ser executada sinalização adequada a fim de não causar danos e/ou acidentes aos operários 

bem como aos visitantes e transeuntes. 

Natureza da operação  - Preventiva 
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Fase do empreendimento  - Obras 

Fator ambiental   - Antrópico 

Prazo                - Médio 

Equipes e equipamentos - Sinalização Provisória para obras 

    - Encarregado de turma   

- Operários 

 

21.2. Canteiro de Obras e Usinas 

As recomendações específicas para a instalação, operação e desmobilização, envolvem 

cuidados que constam no “Corpo Normativo Ambiental para Obras Rodoviárias – Quadro ISA-07/01” 

do DNIT. 

Na instalação e desmobilização dos canteiros de obras e usinas deverão ser observados os seguintes 

itens: 

- a instalação de banheiros químicos, tanque séptico, filtro e sumidouro para o tratamento dos 

efluentes sanitários; 

- disposição dos efluentes sanitários em tanques sépticos, filtros e sumidouros, instaladas a distância 

segura de poços de abastecimento d'água e de talvegues naturais; 

- existência de dispositivos de filtragem e contenção de óleos e graxas (Sistema Separador de Água e 

Óleo) oriundos da lavagem/limpeza/manutenção de equipamentos de oficina; 

- as áreas utilizadas devem ser limpas de solo vegetal. O material oriundo desta limpeza deve ser 

acumulado em área não sujeita a erosão, devendo ser respaldado sobre a área ocupada após a 

desmobilização, visando uma recuperação mais rápida da vegetação suprimida; 

- todo o resíduo sólido deve ser acondicionado em local adequado para que posteriormente possa ser 

realizada a correta destinação do resíduo gerado; 

- em toda a área do canteiro deverá ser executada drenagem que encaminhe as águas superficiais 

para talvegues naturais. 

Todas estas ações visam mitigar prováveis impactos ambientais em função do lançamento de 

resíduos em corpos hídricos e as condições agressivas ao meio ambiente. 

Natureza da operação  - Preventiva 

Fase do empreendimento  - Obras 

Fator ambiental   - Antrópico/Biótico/Físico 

Prazo               - Médio 
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 - No caso de obras urbanas o que é o objeto da presente licitação,  a MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO fica dispensada, tendo em vista a precariedade de localização de áreas para instalação 

de canteiros de obras e também pelo fato que os materiais utilizados na obra (lajota, areia, brita e etc) são 

oriundos de instalações indústrias previstas no orçamento da obra. 

 

21.3. Programa de Controle de Resíduos 

Os resíduos sólidos das obras constituem uma problemática ambiental, haja vista os efeitos deletérios 

que podem causar ao meio ambiente, quando não há uma gestão adequada dos mesmos. Tais efeitos 

podem ser verificados pela poluição do solo e da água, além da contribuição para o assoreamento de corpos 

hídricos, quando lançados em locais inadequados. 

Neste sentido, a CONTRATADA deverá ter um Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil – PGRCC, em atendimento ao que dispõe a legislação federal e municipal respectivamente a Lei nº 

12.305/;2010 e Lei 10.607/2019.  

A redução do volume de entulhos gerados durante a execução da obra, seu tratamento e destino 

final, deverão ser implementados por meio do Programa de Controle de Resíduos. 

Durante a fase de obras ocorrerá movimentação de máquinas, equipamentos, ferramentas e 

materiais, além da manutenção dos canteiros de obras, atividades estas que geram resíduos de diferentes 

tipos. 

O gerenciamento dos resíduos sólidos gerados inicia-se pelos procedimentos repassados a cada um 

dos trabalhadores, que devem ser devidamente orientados para as diversas ações do programa. Tais 

orientações devem direcionar a coleta de resíduos, acondicionamento e prováveis medidas de intervenção 

física nos locais apropriados para o desenvolvimento dos trabalhos de segregação para reciclagem, bem 

como manutenção das áreas de armazenamento dos resíduos. 

Nesse sentido, o Programa de Controle de Resíduos proposto para a instalação do empreendimento, 

visa a disseminação de informações entre os trabalhadores para que não haja impactos ambientais ou 

estéticos causados pela disposição inadequada de resíduos. 

As fases podem ser resumidas em: separação na fonte (após as possibilidades de redução), 

acondicionamento, coleta, armazenamento temporário, transporte, tratamento e destinação final. Segue o 

fluxograma de separação de resíduos: 
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Instrução dos trabalhadores 

Deverão ser realizadas reuniões periódicas para repassar aos trabalhadores noções básicas dos 

procedimentos de acondicionamento de resíduos, procurando despertar a consciência ambiental dos mesmos 

para a necessidade de preservação do meio ambiente e saúde pública e da relação dos resíduos sólidos com 

estas questões. 

O conteúdo também deve abranger a importância do reaproveitamento de materiais, como uma ação 

que contribui para a conservação de recursos naturais (na medida em que se economizam matérias primas) e 

minimização de impactos (na medida em que se reduz a quantidade de lixo gerado a ser tratado e disposto). 

A responsabilidade pela implementação do programa será da CONTRATADA. 

Unidades geradoras de resíduos sólidos 

A geração de resíduos sólidos dos serviços de implantação da OBRA ocorrerá no canteiro de obras e 

ao longo da extensão da Via. Para o canteiro de obras, a geração de resíduos será proveniente das seguintes 

unidades: 

- cozinha e refeitório; 

- escritório e almoxarifado 

- alojamentos; 

- pátio de estacionamento e oficina; e, 

- outros. 

Classificação e estimativa dos resíduos gerados 
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Os resíduos sólidos dos serviços de implantação da via podem ser  classificados segundo a 

Resolução CONAMA Nº 307, 5 de julho de 2002 – que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para 

gestão dos Resíduos sólidos da construção civil, divididos em: 

Classe A: são os resíduos reutilizáveis como agregados ou recicláveis, tais como: 

a) de construção, demolição, reformas reparos de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, inclusive 

solos provenientes de terraplanagem; 

b) de construção, demolição, reformas e reparos e edificações: componentes de cerâmicos (tijolos, blocos, 

telhas, placas de revestimentos, etc.) argamassa de concreto; 

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios – 

fios, etc.) produzidas nos canteiros de obras; 

Classe B: são resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel/papelão, metais, 

vidros, madeiras e outros; 

Classe C: são aqueles resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais como produtos oriundos de gesso; 

Classe D: são os resíduos perigosos, correspondentes aqueles oriundos de construção, tais como: tintas, 

solventes, óleos e outros. 

 Procedimentos de manuseio e formas de acondicionamento dos resíduos 

Os resíduos gerados na implantação das obras serão de diferentes tipos e, consequentemente, terão 

manuseio, e acondicionamento específicos, quais sejam: 

● Canteiro de obra – oficina e área de manobra 

Resíduos de classe D gerados no canteiro de obra deverão ter os seguintes procedimentos. 

Óleos lubrificantes usados 

Acondicionamento: Nos tambores próprios de óleos novos. Os tambores de resíduos oleosos devem ser 

armazenados em locais impermeabilizados. 

Armazenamento: Em local seguro e protegido, em área no próprio canteiro. 

Tratamento: As portarias da Agência Nacional do Petróleo – ANP registradas sob os números 

125,126,127 e 128/99 ditam normas para o gerenciamento do recolhimento, coleta e destinação final dos 

óleos lubrificantes usados. Segundo as portarias, os produtores e os importadores de óleos lubrificantes 

acabados são responsáveis pela coleta e destinação final do óleo lubrificante usado ou contaminado. 
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Assim, todo o óleo lubrificante usado ou contaminado deve obrigatoriamente ser recolhido e ter a destinação 

adequada, de forma a não afetar negativamente o ambiente, sendo proibidos quaisquer descarte em solos, 

águas subterrâneas, em sistemas de esgotos ou evacuação de águas residuais. 

● Canteiro de obra - cozinha, refeitório, banheiros, escritório e alojamento 

Resíduos classe B gerados no canteiro de obra deverão ter os seguintes procedimentos. 

Acondicionamento: Os resíduos orgânicos e recicláveis como papel, plástico, vidro e metal deverão ser 

acondicionados em contentores de cores padrão conforme Resolução do CONAMA 275 de abril de 2001, de 

acordo com a classificação e o estado físico dos resíduos. A tabela a seguir representa as cores padrão a 

serem utilizadas. 

AZUL Papel / Papelão 

VERMELHO Plástico 

VERDE Vidro 

AMARELO Metal 

MARROM Resíduos Orgânicos 

 

Armazenamento: Os contentores recicláveis deverão ser instalados nas proximidades da cozinha e 

refeitório. 

Tratamento: Os resíduos recicláveis deverão ser coletados semanalmente por veículo próprio para este fim, 

já os resíduos orgânicos deverão ser coletados três vezes por semana também por veículo específico, os 

quais deverão ser encaminhados para aterro sanitário licenciado. 

● Canteiro de obra - laboratório de solos e área de manobra 

Resíduos de classe A gerados no canteiro de obra deverão ter os seguintes procedimentos: 

● Entulhos de obras 

Acondicionamento: Em caixa broocks de volume de 3m³. 

Armazenamento: Em local seguro e protegido, em área no próprio canteiro. 

Tratamento: Deverão ser coletadas três vezes por semana ou de acordo com o volume gerado, a coleta 

deverá ser feita por uma empresa especializada em coletar entulhos, e a própria dará o destino final. 

● Pneus usados 

Acondicionamento: Empilhado, em local protegido. 

Armazenamento: Em local seguro e protegido, de preferência na área da própria oficina. 

Tratamento: Devolução ao fabricante. 
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● Ao longo da implantação da rodovia/Obra 

Os resíduos gerados ao longo da rodovia/obra durante a implantação das mesmas deverão ter os seguintes 

procedimentos: 

Resíduos de classe A - Todos os resíduos gerados deverão ser acondicionados em caixas broocks, sendo as 

caixas locadas conforme as frentes de obras, ou seja, durante as etapas das obras é que surgirá a 

necessidade do local e número de caixas a serem implantadas. A coleta e transporte deverá ser realizada por 

empresa especializada em coleta de entulhos, as coletas deverão ser feitas de acordo com as necessidades 

de frente de serviços, sempre que as caixas estiverem cheias a empresa deverá ser acionadas para coleta 

das mesmas e colocação de uma nova caixa no local. 

Resíduos de classe B - Todos os resíduos recicláveis ou orgânicos gerados deverão ser acondicionados 

separadamente em sacos plásticos e encaminhados no final do turno de trabalho para os contentores das 

cores respectivas, instalados no canteiro de obra. 

Resíduos de classe D – Todos os resíduos como embalagens de lubrificantes ou fluidos deverão ser 

acondicionados em sacos plásticos e encaminhados no final do turno de trabalho para o contentor da cor 

laranja instalado no canteiro de obra. 

 Responsabilidades e competências do Plano de Controle de Resíduos 

A implantação, aplicação, monitoramento e gerenciamento do PCR (Plano de Controle de Resíduos) será de 

responsabilidade da CONTRATADA para execução das obras. 

 Parcerias potenciais 

●  Prefeituras Municipais; 

●  Empresas operadoras de aterros sanitários e industriais; 

●  Companhia de limpeza urbana; e, 

●  Organizações não-governamentais. 

 

21.4 Programa de Gerenciamento de ruídos e Vibrações 

O ruído caracteriza-se como um som desagradável e indesejável, ou como um estímulo que não 

contém informações úteis à tarefa em execução. Portanto, o som passa a ser considerado ruído quando 

causa ao homem a sensação de desconforto e mal-estar, afetando a saúde e produtividade. Este fato está 

diretamente relacionado a fatores como distância da fonte sonora, duração do som e intensidade do som, 

além de características individuais de cada pessoa, como sensibilidade auditiva e concentração.  
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A poluição sonora apresenta reflexos em todo o organismo e não apenas no aparelho auditivo. Os 

ruídos podem causar vários distúrbios como alterações do humor, insônia, alterações cardiovasculares, 

diminuição da capacidade de concentração e, em casos extremos, perda auditiva. 

Pelo tipo de obra e por sua localização junto a um núcleo de moradores, durante a fase de 

implantação, a operação de máquinas e equipamentos poderá representar algum prejuízo às condições de 

conforto acústico da comunidade do entorno e dos funcionários do empreendimento. Tráfego de caminhões, 

operações com veículos e equipamentos pesados para movimentação do solo e colocação das fundações 

são atividades geradoras de ruídos previstas para a fase de implantação do empreendimento. 

Ainda que este impacto seja classificado como de pequena intensidade e de caráter imediatista, são 

sugeridas medidas para sua prevenção ou atenuação: 

✔ Todas as atividades que porventura venham a gerar ruídos excessivos e causar transtorno à 

população do entorno, deverão ter seu horário limitado ao período compreendido entre 7h e 

18h; 

✔ Todas atividades geradoras de ruídos deverão obedecer ao Decreto Estadual (SC) 

14.250/1981 e a NBR 10.151, que limita o nível de ruído aceitável; 

✔ Os equipamentos empregados na obra deverão passar por rigoroso controle e manutenção, 

devendo ser observados os dispositivos responsáveis pela atenuação dos ruídos produzidos; 

✔ Exigir dos funcionários vinculados às obras a utilização de equipamentos de proteção 

individual (protetores auriculares tipo concha ou similar), quando estiverem em contato com 

equipamentos de emissão sonora, respeitando a legislação trabalhista; e 

✔ O empreendedor deverá manter, conforme prevê a legislação específica NBR 10.151 e NBR 

10.152, um programa de controle de emissão de ruídos, com amostragens periódicas das 

condições ambientais. 

 

21.5 Programa de Segurança no Trabalho 

Os riscos de acidentes operacionais na fase de implantação estão relacionados com os aspectos de 

atração de pessoas, geração de empregos e aumento do tráfego de veículos. Estes estão relacionados com 

as ações de mobilização de mão-de-obra, manutenção das instalações do empreendimento e construção civil 

como um todo. 

Na implantação e operação de empreendimentos desta natureza, a probabilidade de ocorrência de 

danos é baixa quando adotadas medidas preventivas apropriadas e, por conta disso, suas consequências 

são pouco significativas.  
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As principais questões que serão prevenidas têm relação com quedas e lesões, assim como com o 

armazenamento e transporte de produtos químicos tóxicos e/ou inflamáveis e acidentes com maquinários. 

Dentre as medidas iniciais, propõe-se: 

✔ Conforme prevê a NBR 14.725/2001, recomenda-se à elaboração de uma Ficha de Informações de 

Segurança de Produtos Químicos - FISPQ, que fornece informações sobre vários aspectos desses 

produtos químicos (substâncias ou preparos) quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio 

ambiente. A FISPQ apresenta, para esses aspectos, conhecimentos básicos sobre os produtos 

químicos, recomendações sobre medidas de proteção e ações em situações de emergência. Todos 

estes procedimentos contribuiriam substancialmente para reduzir os riscos de acidentes com a mão 

de obra empregada na implantação do empreendimento e, além disso, serviriam como medida 

acessória na redução de impactos sobre o equilíbrio da fauna; 

✔ Estabelecer procedimentos operacionais para a manipulação e armazenamento de produtos 

voláteis, de tal maneira que tais substâncias sejam sempre conservadas em recipientes fechados, 

reduzindo sua dispersão no ambiente; 

✔ Todos os produtos químicos perigosos deverão levar também uma etiqueta de fácil compreensão 

para os trabalhadores, que facilite informação essencial sobre sua classificação, os perigos que 

envolvem e as precauções de segurança que devam ser observadas; 

✔ Estabelecer em cláusula contratual com as empreiteiras selecionadas para as obras, a exigência do 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA e do Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional – PCMSO; 

✔ Exigir a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) por parte dos funcionários e 

operários da obra; 

✔ Zelar pela manutenção dos equipamentos de trabalho e pelo bem-estar dos colaboradores; 

✔ Conscientizar motoristas e operadores de maquinário sobre corretas medidas de operação; e 

✔ Empregar equipamentos de proteção coletiva, tais como placas e faixas de sinalização, alertando 

para os pontos mais perigosos e para os riscos envolvidos. 

 

21.6 Programa de Controle dos Efluentes Sanitários 

O programa de controle de efluentes se faz necessário a fim de não causarem possíveis impactos nas 

águas superficiais e ou subterrâneas bem como no mar em questão. 

Sendo assim o controle e tratamento dos mesmos deverá ser realizado pela Contratada. 
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A empresa contratada devera disponibilizar, monitorar e manter banheiros químicos aos trabalhadores, a 

fim de que os mesmos possam ser utilizados quando necessário. Deverão estar disponíveis em número 

suficiente para atender a quantidade de operários envolvidos nas frentes de obra. 

As empresas fornecedoras dos banheiros químicos devem estar devidamente licenciadas e ao final, na 

limpeza e coleta dos dejetos dar o destino adequado e tratamento, de acordo com a legislação em vigor. 

 

22. SANÇÕES 

22.1 A empresa ficará passível das penalidades previstas na Lei nº 14133/2021 e legislações correlatas, 

garantida a prévia defesa, caso se recuse a fornecer o que lhe for adjudicado, ou venha a fazê-lo fora das 

especificações e condições acordadas, impeça ou embarace, de alguma forma, a fiscalização que a 

CONTRATANTE se reserva ao direito de exercer, ou, ainda, transfira a outrem, no todo ou em parte, o 

fornecimento dos produtos contratados, bem como o caucione ou utilize-o para qualquer operação financeira.  

22.2 O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, sobretudo 

quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, 

previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, 

conforme disposto no art. 121 da Lei 14133/2021. 

22.3 As sanções serão aplicadas conforme as infrações administrativas previstas no art. 156, incisos I à V. A 

sanção prevista no parágrafo 3º do caput deste artigo, calculada na forma da lei não será inferior a 0,5% 

(cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado, considerando 

como critério de sua aplicação inexecução parcial ou total do contrato, a gravidade da falta cometida e 

extensão do dano à contratante. 

22.4 Advertência: §2º, art. 156, da Lei 14.133/2021 – será formalizada de forma escrita quando constatado o 

descumprimento parcial de uma obrigação específica, aplicável quando do cometimento das sanções 

previstas no inciso I do artigo 155 da Lei 14.133/2021. 

22.5 Multa: § 3º, art. 156, da Lei 14.133/2021 – será aplicada na ocorrência de inexecução parcial ou total do 

contrato, bem como em ato considerado fraudulento na execução do contrato. Multa moratória: 1,0% (um 

por cento) ao dia, incidente sobre o valor do contrato, quando do atraso no cumprimento da obrigação, 

aumentando para 2,0 (dois por cento) se passar de 10 (dez) dias consecutivos, até o limite de 15 (quinze) 

dias, sendo que a partir do 16º (décimo sexto) dia de atraso, e a critério da Administração poderá ocorrer a 

rescisão unilateral do contrato, com a aplicação de multa compensatória – art.162 e § Ú da Lei 14.133/2021 

-  de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato. A multa tem característica cumulativa, podendo ser 

aplicada de forma cumulada conforme prevê o §7º do art. 156 da Lei 14.133/2021. 
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22.6 Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública - § 4º, art. 156, da Lei 14.133/2021 

– caberá tal sanção quando houver a inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, 

ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo, bem como nos casos que der causa à 

inexecução total do contrato. 

22.7 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar - § 5º, art. 156, da lei 14.133/2021- cabível na 

prática de atos fraudulentos na execução do contrato, bem como nos casos em que a gravidade recomendar, 

cabendo ainda nos casos onde a contratada der causa a inexecução parcial ou total do contrato. 

22.8 Dosimetria das sanções - § 1º do art. 156, da Lei 14.133/2021 – a aplicação das sanções será com 

base neste dispositivo legal, cabendo a autoridade competente mediante decisão fundamentada e 

proporcional, dosar a sanção a ser aplicada. 

22.9 Da Rescisão Contratual – art. 137, da Lei 14.133/2021 - Art. 137. Constituirão motivos para extinção do 

contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a 

ampla defesa, as seguintes situações: 

22.10 I - não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de 

especificações, de projetos ou de prazos; 

23. II - desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 

24. III - alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua 
capacidade de concluir o contrato; 

25. IV - decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do 
contratado; 

26. V - caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do 
contrato; 

27. VI - atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração 
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto; 

28. VII - atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão 
administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas; 

29. VIII - razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade 
contratante; 

30. IX - não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como 
em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou 
para aprendiz. 

 Florianópolis, 30 de julho de 2024. 
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__________________________________ 
CARLOS ALBERTO SIMONE FERRARI 

Diretor Técnico de Engenharia 
 
 
 

__________________________________ 
RICARDO JUNCKES 

Secretário Adjunto de Transportes e Infraestrutura 
 
 
 

___________________________________ 
RAFAEL HAHNE 

Secretário de Transportes e Infraestrutura 
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Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar 

 

PROCESSO INTERNO I 00166198/2024 

 

1. DESCRIÇÃO 

O objeto do presente trabalho é apresentado no Projeto Básico de Engenharia para execução das obras de 

Drenagem e Pavimentação da Servidão Portugalia, no Rio Vermelho. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

As obras de engenharia para a drenagem e pavimentação da Servidão Portugalia, no Rio Vermelho tem por 

finalidade proporcionar mais conforto e segurança aos moradores e usuários. A Servidão é pavimentada 

somente no seu trecho inicial mas  sem um sistema de drenagem adequada. A SMTI vai implantar o sistema 

de drenagem misto com caixas de infiltração e fazer a pavimentação com pavimento intertravado em lajota 

sextavada. 

 

Não Parcelamento – Tendo em vista que se trata de um único objeto a obra não deve ser parcelada e 

compete a administração buscar o menor dispêndio possível de recursos, assegurando a qualidade da 

aquisição e/ou da prestação do serviço, o que exige a escolha da solução mais adequada e eficiente dentre 

as diversas opções existentes já por ocasião da definição do objeto e das condições da contratação, posto 

que é essa descrição que impulsiona a seleção da proposta mais vantajosa. Por se tratar de um serviço 

comum de engenharia que deverá ser efetuado para tender as demandas da Prefeitura Municipal de 

Florianópolis, não há como realizar uma contratação de mais um fornecedor para prestação do serviço uma 

vez que esse fracionamento traria prejuízos em termos de economia de escala e também maior dispêndio 

para gestão de inúmeros contratos. 

 

O parcelamento da solução poderá também causar o desinteresse de empresas em participarem do certame, 

haja vista a peculiaridade dos serviços e a probabilidade de transtornos durante a sua execução, podendo ser 

prejudicada pela execução dos serviços de terceiros. 

 

Do ponto de vista técnico também se justifica o não parcelamento do objeto, uma vez que tornar-se-ia inviável 

e de difícil gestão a existência de várias empresas para execução de pequenos grupos de atividades o que 

também dificultaria e exigiria um custo maior em relação a fiscalização dos contratos. Portanto como se trata 

de um único objeto a ser licitado não existe o parcelamento do objeto, 

A SMTI é favorável a continuidade do processo de licitação. 

 

3. PRAZOS 
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O prazo previsto para a execução é de: 

 

6 meses para a execução dos serviços 

9 meses para vigência de contrato 

 

Conforme estabelecido em cronograma. 

 

4. REQUISITOS 

Os principais requisitos estão definidos pelas Normas Brasileiras para Drenagens, e principalmente nas 

Instruções de Serviços do DNIT e Secretaria de Estado de Infraestrutura e também pelas Instruções e 

projetos tipos da Prefeitura Municipal de Florianópolis. 

 

 3.1  A Modalidade de disputa será por Concorrência 

3.2   O critério da seleção das propostas será pelo menor preço global 

3.3    Regime de Contratação será empreitada por preço unitário. 

3.4    Não existe o parcelamento da licitação pois se trata de um único objeto. 

3.5    A SMTI é favorável a continuidade do processo de licitação 

3.6  Demais requisitos técnicos estão estabelecidos nos projetos básicos de engenharia, no Memorial 

Descritivo, e Projetos Complementares 

 

5. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES 

As estimativas e quantidades estão previstas no orçamento e foram levantadas pela equipe técnica da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

Todos os projetos estão de acordo com as Instruções de Serviços vigentes (DNIT, SIE e PMF). 

 

6. LOCALIZAÇÃO 

A Servidão Portugalia fica no Rio Vermelho, região norte da Ilha. 
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7. ESTIMATIVA DE VALOR 

Custo das obras é de R$ 1.062.424,22 

  

8. REGIME DE CONTRATAÇÃO 

O regime de contratação dos serviços será por menor preço unitário. 
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9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA /PCA. 

As despesas decorrentes desta licitação, relativas ao ano de 2024, correrão por conta da dotação 

orçamentária prevista para a Secretaria Municipal de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Florianópolis.  

     

Órgão: 20000 (Secretaria Municipal de Infraestrutura); 

Unidade: 20001 (Secretaria Municipal de Florianópolis);  

Projeto / Atividade: 4.360 (Programa de Apoio a Convênios);  

Fonte de Recurso: 6421 (Banco do Brasil) 

Elemento: 4.4.90.51-Obras e Instalações; 

Despesa: 2473 
 
 
Previsão da Contratação no PCA – Está na previsão orçamentária (orçamento) da SMTI e que está 

regulamentado nas atribuições da SMTI conforme Lei Complementar nº 736 de 2 de janeiro de 2023. 

  



 

 

 

 

Secretaria Municipal de Licitações, Contratos e Parcerias 
Superintendência de Licitações e Contratos 
Rua Conselheiro Mafra, nº 656, 5° Andar – sala 501 
CEP 88.010-102 - Centro - Florianópolis – SC 
Site: www.pmf.sc.gov.br 

 

 
 

 

10. DESCRIÇÃO 

DAS SOLUÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seção tipo de pavimentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A solução adotada para a Servidão Portugalia, Rio Vermelho é a implantação de um novo sistema de 

drenagem composto por caixas de infiltração e a recuperação e a implantação de pavimentação com lajota 

sextavada. 
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11. RISCOS AMBIENTAIS 

Durante a execução das obras, todas as intervenções programadas pela CONTRATADA deverão seguir os 

“Componentes Ambientais”, bem como as orientações e diretrizes ambientais do Manual para Atividades 

Ambientais Rodoviárias, Instruções de Serviço e Especificações (DNIT), no que couber. De forma sucinta 

apresentamos os principais planos e cuidados ambientais a serem desenvolvidos, evitando assim os riscos 

ambientais: 

 

1- Plano de Qualidade e Controle Ambiental 

2-  Canteiro de Obras e Usinas 

3-  Programa de Controle de Resíduos 

4-  Instrução dos trabalhadores 

5-  Classificação e estimativa dos resíduos gerados 

6- Cuidados com o armazenamento de resíduos 

7- Programa de Gerenciamento de Ruídos e Vibrações 

8- Programa de Segurança do Trabalho 

 

9-  Programa de Efluentes Sanitários 

Por se tratar de uma obra numa área já consolidada e sem riscos e agressões ao meio ambiente, podemos 

dizer que não existem riscos ambientais, mas os estudos acima deverão ser informados no projeto. 

 

12. SERVIÇOS ANTERIORES / HISTÓRICO 

É uma antiga reivindicação dos moradores pois conviviam com alagamentos e um péssimo estado de 

conservação do pavimento existente, sem projetos anteriores. A SMTI não possui nos seus arquivos qualquer 

projeto da implantação da Servidão Portugalia e muito provavelmente a implantação foi feita pelos moradores 

ou pelo empreendedor do loteamento, buscando posteriormente a sua legalização junto aos órgãos públicos. 

 

14. DESCRIÇÃO DAS SOLUÇÕES / PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS 

Os serviços deverão ser executados e obedecer às especificações técnicas e manuais e especificações 

técnicas de drenagem e pavimentação, seja do DNIT ou Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura 

(SIE). Após a conclusão dos serviços de pavimentação e com a comprovação que todas as providências 

prévias foram atendidas e o resultado final da obra estará comprovado. 
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15. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As demais considerações estão estabelecidas no Termo de Referência e no Projeto de Engenharia. 

 

Florianópolis, 30 de julho de 2024.. 

 

 

___________________________________________ 

CARLOS ALBERTO SIMONE FERRARI 

Diretor Técnico de Engenharia 

 

 

 

_____________________________________________ 

RICARDO JUNCKES 

Secretário Adjunto de Infraestrutura 

 

 

_____________________________________________ 

RAFAEL HAHNE 

Secretário Municipal de Transportes e Infraestrutura 
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ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO DE SERVIÇOS E ENGENHARIA 

 

 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º......../...., QUE FAZEM ENTRE SI A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, POR INTERMÉDIO DO (A) 

......................................................... E .........................................................  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS por intermédio do(a) ....................................(órgão 

CONTRATANTE), com sede no(a) ....................................................., na cidade de ...................................... 

/Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o n.º ................................, neste ato representado(a) pelo(a) 

......................... (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria n.º ......, de .....de..................... de 20..., publicada 

no DOU de .....de............... de ..........., portador da Matrícula Funcional n.º .........., doravante denominado 

CONTRATANTE, e o(a) ..............................,inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n.º ............................, sediado(a) 

na..................................., em.............................doravante designado CONTRATADO, neste ato 

representado(a) por.................................. (nome e função do CONTRATADO), conforme atos constitutivos da 

empresa OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo 

n.º.............................. e em observância às disposições da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais 

legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do ...................... n.º .../..., 

mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente Contrato a execução de serviço(s) comuns de engenharia de 

............................................, município de Florianópolis/SC, conforme planilha de custos (Anexo ...........). 

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

1.2.1. O Termo de Referência; 

1.2.2. O Edital da Licitação; 

1.2.3. A Proposta do CONTRATADO; 

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

1.3. Em caso de divergência ou duplicidade em relação aos elementos técnicos instrutores, prevalecerá na 

execução do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade: 

1.3.1. Projetos arquitetônico e complementares, especificações e memoriais descritivos e demais 

elementos técnicos pertinentes a cada caso; 

1.3.2. Planilha de quantidades de serviços; 

1.3.3. Nos projetos prevalecerão os elementos de maior detalhamento; 
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1.3.4. A planilha de quantidades e serviços será orientativa, devendo o CONTRATADO tomar por 

base o(s) projeto(s) constante(s) e os anexos do instrumento convocatório, desde o momento da 

efetivação de sua proposta no procedimento licitatório até a execução do objeto; 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (Art. 92, IV, VII e 

XVIII, da Lei n.º 14.133/2021) 

2.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e 

condições de conclusão e entrega, observarão o recebimento do objeto que consta no Termo de 

Referência, anexo a este Contrato. 

2.2. O regime de execução é o de empreitada por preço unitário 

2.3. No caso de empreitada por preço global com critério de julgamento por menor preço, a diferença entre 

cada preço unitário e seu respectivo preço estimado pela Administração não pode ultrapassar 25%, para 

mais ou para menos, sob pena de caracterizar sobrepreço ou preço inexequível, respectivamente. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO  

3.1. O valor total da contratação é de R$.......... (valor por extenso). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais 

e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral 

do objeto da contratação. 

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO 

dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos. 

4. CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Art. 92, V e VI, da Lei n.º 14.133/2021) 

4.1. As medições dos serviços efetivamente realizados serão medidas entre os dias primeiro e último de 

cada mês, com exceção da primeira e última que poderão ser fracionadas pelo CONTRATANTE, devendo 

constar da folha de medição o período efetivo da realização dos serviços. 

4.2. As medições serão elaboradas com base nos quantitativos e preços unitários constantes da proposta 

do CONTRATADO. 

4.3. O pagamento de nenhuma etapa da execução do cronograma físico-financeiro pode exceder 20% do 

valor global de referência. 

4.4. Os  pagamentos deverão ser realizados no dia 22 do mês subsequente ao da entrega dos relatórios 

com as respectivas notas fiscais, de acordo com a Instrução Normativa n.º 1/SMFPO/GAB/2017; 

4.4.1. No caso das datas descritas recair em feriado, final de semana ou que não seja possível o 

expediente público, será efetivada a ação descrita no próximo dia útil; 
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4.4.2. Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação de documentos financeiros que 

deverão ser entregues na Diretoria Financeira da SMF, dentro das condições exigidas pela legislação 

vigente, no dia 22 de cada mês, e serão pagas no dia 22 do mês subsequente;  

4.5. A parcela fonte da obra considerada incompleta, defeituosa ou fora das especificações do projeto, 

assim como das normas técnicas, não será objeto de medição. 

4.6. No que se refere à retenção do imposto de renda na fonte, o município de Florianópolis aplicará o 

disposto no Decreto municipal n.º 23.946/2022 e na Instrução Normativa n.º 002/SMF/2022, de 05/05/2023 

que regulamentam a matéria em função da Decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso 

Extraordinário n.º 1.293.453/RS, Tema 1130, com repercussão geral. 

5. CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE (Art. 92, V, da Lei n.º 14.133/2021) 

5.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do 

orçamento estimado. 

5.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do CONTRATADO,os preços iniciais 

serão reajustados, mediante a aplicação, pelo CONTRATANTE, do índice INCC/DI Índice Nacional de 

Custo de Construção, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 

anualidade. 

5.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste. 

5.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o CONTRATANTE pagará ao 

CONTRATADO a importância calculada pela última variação conhecida, mediante solicitação do 

CONTRATADO a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).  

5.4.1. Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento 

de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

5.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 

definitivo(s). 

5.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma 

não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser 

determinado(s) pela legislação então em vigor. 

5.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 

reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

5.8. O reajuste será realizado por termo aditivo. 

6. CLÁUSULA SEXTA – ALTERAÇÕES 
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6.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos art. 124 e seguintes da Lei n.º 

14.133/2021. 

6.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

6.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à 

prévia aprovação da consultoria jurídica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade 

de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo 

máximo de 1 (um) mês (Art. 132 da Lei n.º 14.133/2021). 

6.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 

dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n.º 14.133/2021. 

6.5. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser 

reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária, 

conforme art. 14 do Decreto Federal n° 7.983/2013. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA 

7.1. O prazo de execução do objeto é de 6 (seis) meses corridos, contados a partir da data estabelecida 

na Ordem de Serviço para início da execução do serviço. 

7.2.  A vigência do contrato se inicia com a publicação do contrato e é de 9 (nove) meses. 

7.3. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando 

o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de 

culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento. 

7.3.1. Quando a não conclusão decorrer de culpa do CONTRATADO: 

7.3.1.1. O CONTRATADO será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções 

administrativas; 

7.3.1.2. A Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as 

medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

7.4. Os contratos terão eficácia a partir de sua  publicação na imprensa oficial. 

7.4.1. Exceção se aplica aos contratos emergenciais, os quais, conforme o §1º do art. 94 da Lei nº 

14.133/21, terão eficácia a partir de sua assinatura e deverão ser publicados nos prazos previstos nos 

incisos I e II do caput deste artigo, sob pena de nulidade. 

7.5. O CONTRATADO não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

7.6. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.  
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7.7. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao longo 

do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como condição para 

a renovação. 

7.8. O contrato não poderá ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas sanções de 

declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as 

abrangências de aplicação. 

8. CLÁUSULA OITAVA – SUBCONTRATAÇÃO 

8.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do 

contrato, nas seguintes condições: 

8.1.1. É vedada a subcontratação dos serviços considerados para efeito de atestação da capacidade 

técnico-operacional e técnico profissional  

8.1.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do 

CONTRATADO pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação 

das atividades do SUBCONTRATADO, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso 

cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

8.2. A subcontratação depende de autorização prévia do CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se o 

SUBCONTRATADO cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto. 

8.3. O CONTRATADO apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica 

do SUBCONTRATADO, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. 

8.4. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem 

vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão 

ou entidade CONTRATANTE ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na 

fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 

8.5. Caso tenha sido formulada no Termo de Referência a exigência de subcontratação de microempresas 

ou empresas de pequeno porte (Art. 48, II, da Lei Complementar n.º 123, de 2006, e art. 7º, do Decreto n.º 

8.538, de 2015), além do regramento acima, deverão ser observadas as seguintes disposições 

específicas: 

8.5.1. O CONTRATADO deverá apresentar, ao longo da vigência contratual, sempre que solicitada, a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 

subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para regularização previsto no § 1º do art. 

4º do Decreto n.º 8.538, de 2015; 

8.5.2. O CONTRATADO deverá a substituir a subcontratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na 

hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente SUBCONTRATADO até 
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a sua execução total, notificando o CONTRATANTE, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções 

cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela 

execução da parcela originalmente subcontratada; e 

8.5.3. O CONTRATADO será responsável pela padronização, pela compatibilidade, pelo 

gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação. 

8.5.4. Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão destinados 

diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas. 

9. CLÁUSULA NONA – RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS 

9.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no orçamento da Secretaria Municipal de Transporte e Infraestrutura deste exercício, na 

dotação abaixo discriminada: 

I. Órgão/Unidade:  

II. Projeto/Atividade:  

III. Elemento de Despesa:  

IV. Fonte de Recurso:  

V. Funcional: 

Parágrafo Único: A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação 

da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

10.1. O CONTRATANTE exercerá ampla gestão e fiscalização do objeto CONTRATADO, o que em 

nenhuma hipótese eximirá a CONTRATADA das responsabilidades fixadas pelo Código Civil e pelo 

Código de Defesa do Consumidor. 

10.2. A gestão contratual caberá à autoridade competente da pasta, sendo de sua competência: 

10.2.1. Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica, administrativa e setorial; 

10.2.2. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorrências relacionadas à 

execução do contrato e as medidas adotadas, e informar à autoridade superior do município aquelas 

que ultrapassarem a sua competência; 

10.2.3. Acompanhar a manutenção das condições de habilitação do contratado, para fins de empenho 

de despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do 

pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais; 

10.2.4. Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalização do contrato, cujo histórico de 

gerenciamento deverá conter todos os registros formais da execução, a exemplo da ordem de serviço, 

do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, e elaborar relatório com 
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vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade 

da administração; 

10.2.5. Coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao envio da documentação 

pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos relativos à prorrogação, à 

alteração, ao reequilíbrio, ao pagamento, à eventual aplicação de sanções e a extinção dos contratos; 

10.2.6. Elaborar o relatório final de que trata a alínea “d” do inciso VI do § 3º do art. 174 da Lei nº 

14.133, de 2021, com as informações obtidas durante a execução do contrato; 

10.2.7. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e 

setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu 

desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 

eventuais penalidades aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações 

conforme disposto em regulamento; 

10.2.8. Realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato referido no art. 25 da Lei nº 14.133, de 

2021, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais; e 

10.2.9. Tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para 

fins de aplicação de sanções, de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021. 

10.3. A fiscalização contratual ocorrerá simultaneamente por dois servidores designados, sempre que 

necessário; sendo o FISCAL ADMINISTRATIVO e o FISCAL TÉCNICO. A atribuição de Fiscal Técnico 

deverá ser exercida por servidor designado de cargo técnico, conforme atribuições descritas no Manual De 

Fiscalização de Contratos da Prefeitura de Florianópolis (de Outubro de 2020). 

10.4. Compete ao fiscal técnico: 

10.4.1. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas 

todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a 

Administração.  

10.4.2. A fiscalização técnica dos contratos deve avaliar constantemente através do Instrumento de 

Medição de Resultado (IMR), caso haja previsão no ETP para aferição da qualidade da prestação dos 

serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos.  

10.4.3. Durante a execução do objeto, fase do recebimento provisório, o fiscal técnico designado 

deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, 

devendo intervir para requerer à contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.  

10.4.4. O fiscal técnico do contrato deverá apresentar ao preposto da contratada a avaliação da 

execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos 

serviços realizada.  
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10.4.5. A contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de 

conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da 

ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.  

10.4.6. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em 

relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos 

nos indicadores, além dos fatores redutores, deve ser aplicado às sanções à contratada de acordo com 

as regras previstas no ato convocatório.  

10.4.7. É vedada a atribuição à contratada da avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos 

serviços por ela realizada.  

10.4.8. O fiscal técnico poderá realizar a avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período 

escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação 

dos serviços.  

10.4.9. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 

pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável 

para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se 

os limites de alteração dos valores contratuais previstos na Lei n. 14.133/2021 

10.4.10. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços 

deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada 

destes, de acordo com o estabelecido no edital e na proposta, informando as respectivas quantidades e 

especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. (art. 47, §2º, IN 05/2017)  

10.4.11. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios anuláveis, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, 

na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores 

e fiscais, de conformidade.  

10.4.12. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a 

regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 

11.246, de 2022, art. 22, II);  

10.4.13. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá 

notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 

11.246, de 2022, art. 22, III) 

10.4.14. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que 

demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as 

medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV); 
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10.4.15.  No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, 

o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, 

de 2022, art. 22, V);  

10.4.16. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do 

contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual 

(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).  

10.4.17. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal técnico do 

contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores 

previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à 

contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

10.5. Compete ao fiscal administrativo:  

10.5.1. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da 

contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de 

apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso 

necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).  

10.5.2. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato 

atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as 

providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).  

10.5.3. A fiscalização administrativa poderá ser efetivada com base em critérios estatísticos, levando-

se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas 

eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.  

10.5.4. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais exigir-se-á, dentre 

outras, as seguintes comprovações, com a entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos 

serviços ao setor responsável pela fiscalização do contrato dos seguintes documentos, quando não for 

possível a verificação da regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores (Sicaf): 

a) Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 

União (CND); 

b) Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal 

do domicílio ou sede do CONTRATADO; 

c) Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e  

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

10.5.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal administrativo 

deverá verificar a efetiva realização dos dispêndios concernentes aos salários e às obrigações 
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trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês anterior, dentre outros, emitindo relatório que será 

encaminhado ao gestor do contrato.  

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE (Art. 92, X, XI e 

XIV, da Lei n.º 14.133/2021) 

11.1. São obrigações do CONTRATANTE, além das previstas no termo de referência: 

11.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o 

contrato e seus anexos; 

11.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

11.4. Notificar o CONTRATADO por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 

certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas; 

11.5. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto 

fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas; 

11.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 

CONTRATADO; 

11.7. Comunicar o CONTRATADO para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da 

execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução 

do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n.º 14.133/2021; 

11.8. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, 

forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência; 

11.9. Aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas na lei e neste Contrato;  

11.10. Cientificar o órgão de representação pela Controladoria Geral do Município para adoção das medidas 

cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo CONTRATADO; 

11.11. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do 

presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios 

ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste; 

11.11.1. A Administração terá o prazo de um mês, a contar da data do protocolo do requerimento para 

decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.  

11.12. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo 

CONTRATADO no prazo máximo de um mês. 

11.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de 

descumprimento de cláusulas contratuais; 

11.14. Comunicar o CONTRATADO na hipótese de posterior alteração do projeto pelo CONTRATANTE, no 

caso do art. 93, §2º, da Lei n.º 14.133/2021; 
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11.15. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 

contrato; 

11.16. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

11.17. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentação como condição indispensável 

para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

a) "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

b) comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e 

e) certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório 

de Registro de Imóveis; 

11.18. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos 

de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço 

e notificações expedidas; 

11.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem 

condições adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de segurança e saúde no 

trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado; 

11.20. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que 

vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de 

ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados; 

11.21. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar 

providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA (Art. 92, XIV, XVI e 

XVII, da Lei n.º 14.133/2021) 

12.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 

objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

12.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do 

contrato; 

12.2.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou 

entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da 

atividade. 

12.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (Art. 137, 

II, da Lei n.º 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 
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12.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com 

habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 

demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica 

e a legislação de regência; 

12.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

12.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código 

de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à 

Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da 

execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou 

da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos; 

12.7. Efetuar comunicação ao CONTRATANTE, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou 

finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis;  

12.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou do fiscal ou gestor do 

contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei n.º 14.133/2021; 

12.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – 

SICAF, o CONTRATADO deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia 30 

(trinta) do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:  

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;  

b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio 

ou sede do CONTRATADO;  

d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.  

12.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio 

Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações 

trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 

inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE;  

12.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal 

ou acidente que se verifique no local dos serviços; 

12.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, 

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à 

execução do empreendimento; 
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12.13. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada 

de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros; 

12.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à 

execução do objeto, durante a vigência do contrato; 

12.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 

determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores 

condições de segurança, higiene e disciplina; 

12.16. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento 

congênere; 

12.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 

aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

12.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições exigidas para habilitação na licitação;  

12.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de 

cargos previstas na legislação (Art. 116 da Lei n.º 14.133/2021); 

12.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do 

contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (Art. 116, parágrafo único, 

da Lei n.º 14.133/2021); 

12.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

12.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento 

do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n.º 

14.133/2021; 

12.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 

segurança do CONTRATANTE; 

12.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo CONTRATANTE. 

12.25. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá. 

12.26. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão no órgão para a execução do serviço. 

12.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional. 
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12.28. Atender às solicitações do CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no 

prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 

obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto. 

12.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do CONTRATANTE. 

12.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 

executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao 

CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 

12.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do CONTRATANTE. 

12.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se 

necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de 

comunicação. 

12.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação 

previstas no Termo de Referência, em plena validade. 

12.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos 

e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 

12.35. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 

informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 

equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de 

ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das 

atividades em relação ao cronograma previsto. 

12.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas 

especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 

construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo. 

12.37. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil 

estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional 

de Meio Ambiente – CONAMA e no Decreto Municipal de Florianópolis nº 17.910, de 22/08/2017, nos 

seguintes termos: 

12.37.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes 

técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 

ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, 

conforme o caso. 

12.37.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o 

CONTRATADO deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da 

construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 
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12.37.2.1. Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser 

reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A 

de preservação de material para usos futuros.  

12.37.2.2. Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, 

reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a 

permitir a sua utilização ou reciclagem futura. 

12.37.2.3. Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, 

transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 

12.37.2.4. Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 

armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas 

específicas. 

12.37.3. Em nenhuma hipótese o CONTRATADO poderá dispor os resíduos originários da contratação 

em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d'água, lotes vagos e 

áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 

12.37.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 

conforme o caso, o CONTRATADO comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos 

estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da 

Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nºs. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 

15.116, de 2004. 

12.38. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

12.38.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita 

matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá 

respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 

26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte. 

12.38.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os 

níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151- Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas 

visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles 

estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação 

correlata. 

12.39. Deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de 

tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se 

na planilha de formação de preços os custos correspondentes. 
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12.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes 

registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos 

bens do CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto 

ao serviço de engenharia. 

12.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob 

suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade 

dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto 

nas especificações. 

12.42. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, 

esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e 

municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos 

serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.). 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (Art. 92, XII, da Lei n.º 

14.133/2021) 

13.1. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133/2021, na 

modalidade …………………., em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato. 

13.2. O CONTRATADO apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual 

período, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de 

garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública ou, ainda, pela fiança 

bancária, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial/total/anual do contrato. 

13.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do 

contrato e por mais 90 (noventa) dias após término deste prazo de vigência, permanecendo em vigor 

mesmo que o CONTRATADO não pague o prêmio nas datas convencionadas. 

13.3.1. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do 

contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. 

13.3.2. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de 

aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique 

descoberto, ressalvado o disposto no item 13.6.3 deste contrato. 

13.3.3. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o 

CONTRATADO ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a 

ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração. 

13.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

13.4.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 

demais obrigações nele previstas;  
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13.4.2. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e   

13.4.3. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não 

adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber. 

13.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 

13.7, observada a legislação que rege a matéria.  

13.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em conta específica na 

……………………………………., com correção monetária. 

13.7. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 

Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério 

competente. 

13.8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição 

financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar 

expressa renúncia do fiador aos benefícios do art. 827 do Código Civil. 

13.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 

ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.  

13.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente no pagamento de qualquer obrigação, o 

CONTRATADO obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de .......... (......) dias úteis, 

contados da data em que for notificada. 

13.11. O CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

13.11.1. O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO deverá ser notificado pelo 

CONTRATANTE quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de 

cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133/2021). 

13.11.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, 

sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que 

justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato 

de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022. 

13.12. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de 

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do 

CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas as cláusulas 

do contrato;  

13.13. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua 

extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente. 

13.14. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE 

com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.  
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13.15. O CONTRATADO autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista 

no Edital e neste Contrato. 

13.16. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista 

especificamente no Termo de Referência. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 

14.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados 

pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente 

venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, 

independentemente de declaração ou de aceitação expressa.  

14.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de 

acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.  

14.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei. 

14.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de 

sub-operação firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.  

14.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO 

eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver 

necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais 

ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.  

14.6. É dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e 

responsabilidades decorrentes da LGPD.  

14.7. O CONTRATADO deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da 

presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância. 

14.8. O CONTRATANTE poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o 

CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.  

14.9. O CONTRATADO deverá prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogável 

justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive 

quanto a eventual descarte realizado.  

14.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se 

proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com 

registro individual rastreável de tratamentos realizados (Art. 37 da LGPD), com cada acesso, data, horário 

e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou 

abusos. 

14.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de 

garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD. 



 

 

 

 

Secretaria Municipal de Licitações, Contratos e Parcerias 
Superintendência de Licitações e Contratos 
Rua Conselheiro Mafra, nº 656, 5° Andar – sala 501 
CEP 88.010-102 - Centro - Florianópolis – SC 
Site: www.pmf.sc.gov.br 

 

 
 

14.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados 

pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões 

técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD. 

14.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à 

autoridade nacional. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (Art. 92, XIV, da 

Lei n.º 14.133/2021) 

15.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, o CONTRATADO que: 

a) Der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) Der causa à inexecução total do contrato; 

d) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 

justificado; 

e) Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 

f) Praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

15.2. Serão aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções: 

i) Advertência, quando o CONTRATADO der causa à inexecução parcial do contrato, sempre 

que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (Art. 156, §2º, da Lei nº 14.133/2021); 

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, 

“c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais 

grave (Art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133/2021); 

iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas 

descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e 

“d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (Art. 156, §5º, da Lei nº 14.133/2021). 

iv) Multa:  § 3º, art. 156, da Lei 14.133/2021 – será aplicada na ocorrência de inexecução parcial 

ou total do contrato, bem como em ato considerado fraudulento na execução do contrato. Multa 

moratória: 1,0% (um por cento) ao dia, incidente sobre o valor do contrato, quando do atraso no 

cumprimento da obrigação, aumentando para 2,0(dois por cento) se passar de 10 (dez) dias 

consecutivos, até o limite de 15 (quinze) dias,sendo que a partir do 16º (décimo sexto) dia de atraso, e a 

critério da Administração poderá   ocorrer   a   rescisão   unilateral   do   contrato,   com   a   aplicação   

de  multa compensatória – art.162 e § Ú da Lei 14.133/2021 -  de 20% (vinte por cento) sobre o valor do 
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contrato. A multa tem característica cumulativa, podendo ser aplicada de forma cumulada conforme 

prevê o §7º do art. 156 da Lei 14.133/2021. 

15.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE (Art. 156, §9º, da Lei nº 14.133/2021) 

15.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (Art. 

156, §7º, da Lei nº 14.133/2021). 

15.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, contado da data de sua intimação (Art. 157, da Lei nº 14.133/2021). 

15.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a 

diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (Art. 156, §8º, da Lei nº 

14.133/2021). 

15.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 

administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da 

comunicação enviada pela autoridade competente. 

15.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a 

ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 

158 da Lei nº 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar. 

15.6. Na aplicação das sanções serão considerados (Art. 156, §1º, da Lei nº 14.133/2021): 

a. A natureza e a gravidade da infração cometida; 

b. As peculiaridades do caso concreto; 

c. As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d. Os danos que dela provierem para o contratante; 

e. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

15.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133/2021, ou em outras leis de 

licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 

12.846/2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito 

procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (Art. 159 da Lei n.º 14.133/2021). 

15.8. A personalidade jurídica do CONTRATADO poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 

abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou 

para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa 

jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa 

jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de 
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direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a 

obrigatoriedade de análise jurídica prévia (Art. 160, da Lei nº 14.133/2021) 

15.9. O CONTRATANTE deverá no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação 

da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de 

publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de 

Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 

14.133/2021) 

15.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/2021. 

15.11. Os débitos do CONTRATADO para com a Administração CONTRATANTE, resultantes de multa 

administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou 

parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros 

contratos administrativos que o CONTRATADO possua com o mesmo órgão, ora CONTRATANTE, na 

forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.  

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – EXTINÇÃO CONTRATUAL 

16.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra 

antes do prazo estipulado para tanto. 

16.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a 

conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma 

fixado para o contrato. 

16.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do CONTRATADO: 

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;e 

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas 

admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

16.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou  antes do prazo 

nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/2021, bem como 

amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

16.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os arts. 138 e 139 da mesma Lei. 

16.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a 

extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

16.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado 

termo aditivo para alteração subjetiva. 

16.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

16.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
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16.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

16.5.3. Indenizações e multas. 

16.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-

financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (Art. 131, caput, 

da Lei n.º 14.133/2021). 

16.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vínculo de natureza 

técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 

CONTRATANTE ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na 

fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (Art. 14, IV, da Lei n.º 14.133/2021). 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

17.1. Nos termos do previsto no art. 92, III, da Lei nº 14.133/2021, aplica-se ao presente contrato a presente 

legislação: 

a) Lei nº 14.133/2021; 

b) Lei Complementar nº 123/2006; 

c) Lei nº 13.709/2018 (LGPD); 

d) Código de Defesa do Consumidor; 

e) Código Civil; 

f) Código Penal; 

g) Código Processo Civil; 

h) Código Processo Penal; 

i) Legislação trabalhista e previdenciária; 

j) Estatuto da Criança e do Adolescente; 

k) Lei Federal n.º 12.846/2023; e 

l) Demais normas aplicáveis. 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS (Art. 92, III, da Lei n.º 14.133/2021) 

18.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 

14.133/2021, e demais normas federais e municipais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios 

gerais dos contratos. 
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19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – PUBLICAÇÃO 

19.1. Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133/2021, bem como no respectivo sítio oficial na 

Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133/2021. 

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – FORO (Art. 92, §1º, da Lei n.º 14.133/2021) 

20.1. Fica eleito o Foro da Capital, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 

Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/2021. 

 

[Local], [dia] de [mês] de [ano]. 

 

_________________________ 

Representante legal do CONTRATANTE 

 

_________________________ 

Representante legal do CONTRATADO 

 

TESTEMUNHAS: 

1- 

2-  
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ANEXO III 

a) Memorial Descritivo;  

b) Projeto Executivo;  

c) Planilha Orçamentária Demonstração de BDI;  

d) Cronograma Físico-Financeiro; 

 

 


