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ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS
DO MEIO OESTE CATARINENSE

SETOR DE ENGENHARIA

Pacote do projeto

Capa e sumario das pecas técnicas reunidas neste volume k\@f?@/j

EMPREENDIMENTO

0027 - PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA
DA RUA FRANCISCO FATTORI - TRECHO 1

MUNICIiPIO EMISSAO PECAS NO VOLUME
Erval Velho 15/10/2026 10

Prefeitura Municipal

DOCUMENTO INSTITUCIONAL - VOLUME TECNICO — ENGENHARIA

Pacote
do Projeto

OBJETO OBRA N.°

PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA DA RUA FRANCISCO FATTORI - 0027

TRECHO 1

MUNICIPIO PECAS NESTE VOLUME
Erval Velho 10

VALOR DO ORCAMENTO EMISSAO

R$ 141133,31 15/10/2026

PECAS QUE COMPOEM ESTE VOLUME
81 - ORCAMENTO (DETALHADO)

02 - COMPOSICOES DO ORGAMENTO

©3 - COTAGOES

04 - BDI DA OBRA

05 - CRONOGRAMA

©6 - MEMORIAL DE CALCULO (QUANTIDADE)
87 - CURVA ABC DA OBRA

88 - MEMORIAL DE TRANSPORTE

89 - MEMORIAL DESCRITIVO

10 - ART

RESPONSAVEL TECNICO

Max Mooshammer
CREA 139.164-8 SC

EMITIDO POR

AMMOC — Setor de Engenharia
Lei Federal 14.133/21

Associagao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense - www.ammoc.org.br

- KESPONSAVE! LeCNICO * 15/ 1U/2U£0 1U:43 (Brasiia)
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ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS
DO MEIO OESTE CATARINENSE

SETOR DE ENGENHARIA

Pacote do projeto

Capa e sumario das pegas técnicas reunidas neste volume

&

SUMARIO

81  ORGAMENTO (DETALHADO) 03
2 COMPOSICOES DO ORGAMENTO 05
83 COTAGOES 08
04  BDI DA OBRA 09
85 CRONOGRAMA 11
86  MEMORIAL DE CALCULO (QUANTIDADE) 12
87  CURVA ABC DA OBRA 16
88  MEMORIAL DE TRANSPORTE 18
89  MEMORIAL DESCRITIVO 20
10 ART -

As péaginas sdo continuas em todo o volume — o numero no rodapé de cada folha vale para o pacote inteiro.

AMMOC - Associacao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense - SC - Pacote do projeto
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SETOR DE ENGENHARIA - LEI 14.133/21

o Planilha Orgamentaria

B B AT Servigos de engenharia - ANP — PROD 08/2026 - PROPRIA 08/2026 - SICRO 07/2026 - SINAPI \?\@m @/j
08/2026 - pregos com BDI integrado -y

ESTADO - MUNICIiPIO EMISSAO REGIME TOTAL GERAL
Erval Velho - SC 15/10/2026 sem desoneracéo

) > RS 141.133,31
Prefeitura Municipal BDI APLICADO FASE .

22,00 % pré-licitacdo 28 servigos - 9 etapas

PROJETO - LOCALIZAGCAO RESPONSAVEL TECNICO
0027 - PROJETO DE PAVIMENTAQAO ASFALTICA DA RUA FRANCISCO FATTORI - TRECHO 1 Max Mooshammer
RUA FRANCISCO FATTORI - Bairro Chiruca CREA 139.164-0 SC

coDIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS QUANT.

Servigos iniciais

BDI

PRECO UN.
C/ BD

PRECO TOTAL TIPO

R$ 9.663,60

1.1 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 4,50 SINAPI
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS — Placa
ammoc, 3,00 x 1,50 m

1.2 AMMOC-8508-C  AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAGAO, INCLUINDO 900,80  PROPRIA
TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CALCULO, VOLUMES E
APRESENTAGAO - FAIXA A (AREA TOTAL DA OBRA = ATE 2500 M?)

1.3 AMMOC-8958-C  SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO (LOCAGAO DO 900,80  PROPRIA
GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA
DE SERVICOS

1.4 AMMOC-1164-C  ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAGAO 3,00  PROPRIA

DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE
RECONSTITUIGAO DE TRAGO, DENSIDADE MAXIMA MEDIDA,
EXTRAGAO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO
(ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO DE
FAIXA, GRAU DE COMPACTAGAO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTENCIA
A TRAGAO DA CAMADA DE REVESTIMENTO A CADA 750 M?

M2

M2

M2

UN

M3

M3

TXKM

M3

M3

UN

UN

T

TKM

504,37

1.398,99

739,16

10,30

2,28

8,03

7,51

597,10

2.677,46

165,97

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

615,31

1.706,71

901,74

12,57

2,78

9,80

9,16

728,44

3.266,39

202,48

2.768,90 —

1.189,06 —

585,52 —

5.120,13 —

R$ 276,33
243,47 —

3,39 —

29,47 —
R$ 171,19
35,28 —

42,87 —

R$ 13.794,00
728,44 —

13.065,56 —

R$ 38.144,62

34.287,96 —

921,23 —

74,94 —

p Demoligoes

2.1 3806415 Demolicao controlada de concreto com martelete 0,27  sicro

2.2 100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO 0,27  siNAPI
BASCULANTE 6 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M* / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_02/2026

2.3 97918 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA 10,60  SINAPI
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_02/2026

3 Escavacgoes e movimentacoes de terra

3.1 4805757 Escavacao mecanica de vala em material de 12 categoria — Escavacgao 3,60  sicro
de vala

3.2 100978 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 4,68  SINAPI
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M® - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

3.3 100938 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA 9,36  sINAPI
INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
— Bota-fora, 2 km — escavagao de vala

4 Drenagem

4.1 AMMOC-8010-C  NIVELAMENTO DE POGOS DE VISITA — Pogo de visita a elevar 1,060  PROPRIA

4.2 AMMOC-8323-C  BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M 4,00  PROPRIA
X 1,00M (BL 01) — Boca de lobo g.m. 8400mm (bl 01)

5 Pavimentagéo

5.1 4011462 Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia extraida e brita produzida — 169,344 sicro
Volume de asfalto

5.2 4011353 Pintura de ligagao 1.771,60  sicro

5.3 5914622 Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor 24,7315  SICRO
- rodovia pavimentada

5.4 5914612 Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhdo com 2.364,042  sicro

cagamba térmica de 6 m* - rodovia pavimentada 2

Aquisicao de insumos asfalticos

22,00

2.860,49 —

R$ 76.170,78

6.1 ANP-PR CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 — ANP 08/2026 PR, ICMS 17,00% 9,822  ANP—P...
6.2 ANP-PR EMULSOES ASFALTICAS RR-2C — ANP 08/2026 PR, ICMS 17,00% 1,7716  anP—FP...
6.3 5914612 Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhao com 2.348,50  sicro

cacamba térmica de 6 m® - rodovia pavimentada — Pedreira, 13,96 km
— volume de asfalto

TKM

4.872,42

3.779,96

0,99

15,00

15,00

15,00

5.603,10

4.346,81

1,14

55.022,44 —

7.693,85 —

2.677,29 —

AMMOC - Associacao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense - SC - Planilha orgamentaria
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SETOR DE ENGENHARIA - LEI 14.133/21

Planilha Orcamentaria

"y

. A M
B MO SRR NNENRE Servigos de engenharia - ANP — PROD 08/2026 - PROPRIA 08/2026 - SICRO 07/2026 - SINAPI \?\@r VA
08/2026 - pregos com BDI integrado )
cODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS QUANT. FONTE . Br! PREGO TOTAL TIPO
6.4 5914622 Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor 3.781,47  sicro TKM 2,48 15,00 2,85 10.777,19 —
- rodovia pavimentada — Refinaria, 385 km — cimento asfaltico cap
50-70
7 Meio-fio R$ 358,42
7.1 2003948 Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e 12,20 sicro M 19,37 22,00 23,63 288,29 —

concreto usinado - areia extraida e brita produzida — Meio-fio
extrusado (mfc 05)

7.2 2003950 Meio-fio de concreto - MFC 06 moldado no local com extrusora e 4,30  SICRO M 13,37 22,00 16,31 70,13 —
concreto usinado - areia extraida e brita produzida — Meio-fio
extrusado (mfc 06)

8 Sinalizacao R$ 2.193,19

8.1 5213403 Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em dgua - espessura 37,48  sicro m? 18,56 22,00 22,64 848,55 =
de 0,5 mm — Linha continua Amarela

8.2 102509 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 13,20  SINAPI M2 33,35 22,00 40,69 537,11 —
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAGAO MANUAL.
AF_05/2021— Faixa de travessia de pedestres

8.3 5213407 Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica emulsionada em agua - 3,64  sicro Ve 35,76 22,00 43,63 158,81 —
espessura de 0,5 mm — Inscrigdes (setas, simbolos e legendas)

8.4 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM 1,00  siNAPI UN 142,56 22,00 173,92 173,92 -
X 20*% CM

8.5 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 0,39  siNaPI M2 997,92 22,00 1.217,42 474,79 =
REFLETIVA

9 SINALIZAGAO E SEGURANGA R$ 361,20

9.1 AMMOC-08034-C SINALIZA(;/:\O COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE 20,00 PROPRIA M 14,80 22,00 18,06 361,20 -

PLASTICO, INCLUINDO CONE

CREA 139.164-0 SC

Prefeitura Municipal de Erval Velho

A LICITAR / CONTRATAR CONTRAPARTIDA FINANCEIRA CONTRAPARTIDA FiSICA (C ATA DE REGISTRO DE PREGOS (A TOTAL DO ORGAMENTO
/ (c) (A)
(CF) - INCLUSA NO A LICITAR
R$ 141.133,32 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ @’ 00 Rs 1‘!‘.133,31
jmmmmmmm e RESPONSAVEL TECNICO - ICP-BRASIL +mmmmm-mememem-m---—e jee-e-e-e-e-e————————— PREFEITO MUNICIPAL - [CP-BRASIL .mm-mcmm-m-m———————— -
: :
! 1
! ]
! 1
B 1
! ]
! 1
B 1
H Max Mooshammer A definir pelo municipio !
1
I 1
v

Observagoes gerais
1. Verificagdo e aprovagdo do orcamento serdo efetuadas observando-se valores quantitativos e custos, 6. Toda escavagao de vala com mais de 1,75 m de altura devera ser executada conforme ABNT NBR 9061, com
mediante comparativo com composicoes do SINAPI e, em obras rodoviarias, com a tabela SICRO, citando o inclinacdo a 45° nos bordos a exceder 1,25 m ou com escoramento horizontal.
cédigo no campo destinado na planilha. 7. A medicéo devera ser entregue com meméria de célculo e fotos comprovando a realizagéo de cada servico,
2. Para itens ndo convencionais ou ausentes nas tabelas de referéncia, devera ser apresentada composicao do junto dos diarios de obra do periodo.
custo unitario em documento separado. 8. Os quantitativos deverao ser confirmados na memaria de calculo; qualquer divergéncia sera confirmada pela
3. Material reaproveitavel deverd ser encaminhado a Secretaria de Obras ou conforme recomendacao da fiscalizagao.
fiscalizagao. O bota-fora sera indicado pelo municipio. 9. Valor dos derivados de petréleo atualizado conforme ANP.
4. A empresa devera executar a sinalizagao da obra conforme memorial descritivo. 10. Os servigos com referéncia DEINFRA, DNIT e DAER foram atualizados por indices de reajustamento do DNIT.
5. A empresa devera manter a obra limpa durante a execugéo e executar limpeza geral para entrega da obra.

C contrapartida exclusivamente fisica - CF contrapartida exclusivamente financeira - A ata de registro de precos - Tipo em branco e CF = valor a licitar/contratar; C e A ficam fora do valor a licitar e entram s6 no total.

Max Mooshammer
CREA 139.164-0 SC
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/\/’ SETOR DE ENGENHARIA
ammoc Composicoes do Orgamento @ ‘

POMEOBESTE CATARENSE Cada servico decomposto em insumos, mao de obra e equipamentos k\&fg&g
EMPREENDIMENTO MUNICIiPIO EMISSAO COMPOSIGOES DETALHADAS
0027 - PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA Erval Velho 15/10/2026 06
DA RUA FRANCISCO FATTORI - TRECHO 1 Prefeitura Municipal BDI ADOTADO

22,00 % 6 propria(s) - 0 de tabela

A decomposigdo de cada composigao que formou prego neste orgamento: o coeficiente de consumo, o custo unitario de cada insumo na competéncia adotada e o custo
unitario resultante do servico. Os valores sdo os custos — o BDI ¢ aplicado depois, na planilha orgamentaria.

Composicoes do orcamento 06 composig&o(des)
ITEM CcODIGO DESCRIGAO QTDE CUSTO
¢ : UNIT. R$
1.0 AMMOC - AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAGAO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CALCULO, VOLUMES E 900 80 1 08
’ 0508-C APRESENTAGAO - FAIXA A (AREA TOTAL DA OBRA = ATE 2500 M?) ! !
1.3 AMMOC- SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO (LOCACAO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE 900 80 053
' 0950-C ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVICOS ! !
ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAGAO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE
1.4 AMMOC- RECONSTITUIGAO DE TRAGO, DENSIDADE MAXIMA MEDIDA, EXTRAGAO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, 3 00 1.398 99
: 1164-C ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU DE COMPACTAGAO, ! : !
VOLUME DE VAZIOS, RESISTENCIA A TRAGAO DA CAMADA DE REVESTIMENTO A CADA 750 M?
AMMOC -
4.1 NIVELAMENTO DE POGOS DE VISITA 1,00 597,10
0010-C
AMMOC- .
4.2 0323-C BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M X 1,00M (BL 01) 4,00 2.677,46
AMMOC - < ]
9.1 0034-C SINALIZAGAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE 20,00 14,80

AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAGAO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CALCULO, VOLUMES E

1.2 APRESENTAGAO - FAIXA A (AREA TOTAL DA OBRA = ATE 2500 M?)

AMMOC-0508-C - Composig&o propria 08/2026 - sem desoneracdo

REFERENCIA INSUMO / MAO DE OBRA UN. TIPO COEF. UNIT. R$ TOTAL R$
7592 TOPOGRAFO (HORISTA) H - 0,00734803 29,94 0,22
244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H - 0,00520059 13,46 0,07
2358 DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) H — 0,00504626 23,78 0,12
2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H - 0,00498809 134,32 0,67
Custo unitario da composicao R$ 1, 08 - / m2

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO (LOCAGAO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE

1.3  ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVICOS

AMMOC-0950-C - Composig&do propria 08/2026 - sem desoneracdo

REFERENCIA INSUMO / MAO DE OBRA UN. TIPO COEF. UNIT. R$ TOTAL R$
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H Mo 0,00232829 17,18 0,04
88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H Mo 0,00244927 28,58 0,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H Mo 0,0074893 28,04 0,21
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H Mo 0,00218103 27,51 0,06
92145 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP MO 0,00095898 94,67 0,09

CHP DIURNO. AF_11/2015

4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M - 0,00312012 19,23 0,06
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Custo unitario da composicao R$ 0, 53 - / m2

AMMOC - Associagao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense - SC - Composicoes do orgamento Pagina 05 / 34



M

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS

SETOR DE ENGENHARIA

Composicoes do Orcamento

DO MEIO OESTE CATARINENSE

Cada servigo decomposto em insumos, mao de obra e equipamentos

ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAGAO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE
RECONSTITUICAO DE TRACO, DENSIDADE MAXIMA MEDIDA, EXTRACAO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO

(ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU DE COMPACTAGAO, VOLUME DE VAZIOS,
RESISTENCIA A TRAGAO DA CAMADA DE REVESTIMENTO A CADA 750 M?

AMMOC-1164-C - Composigdo prdopria 08/2026 - sem desoneracdo

REFERENCIA INSUMO / MAO DE OBRA UN. TIPO COEF. UNIT. R$ TOTAL R$
AMMOC-1162-1- Ensaio de resisténcia a tragdo por compresséo diametral de misturas asfalticas - moldes cilindricos - corpo de UN - 1,00 97,99 97,99
Cotagdo-04/2026  prova extraido - DNIT 136/2018- ME

AMMOC-1161-I- Ensaio de residuo por evaporacao — emulsao asfaltica - ABNT NBR 14896 /2020 ou ABNT NBR 14376/2007 UN - 1,00 123,00 123,00
Cotagdo-04/2026

AMMOC-1156-1- Ensaio de densidade da massa asfaltica com coleta através de sonda rotativa - DNIT 428/2022-ME UN — 1,00 160,00 160,00
Cotacdo-04/2026

AMMOC-1157-I- Ensaio de espessura de revestimento asfaltico — com extracdo de corpo de prova - DNIT 178/2018 - PRO UN — 1,00 150,00 150,00
Cotagao-04/2026

AMMOC-1158-I- Ensaio de determinacdo de mistura betuminosa - porcentagem de betume - DNER-ME 053/94 UN - 1,00 308,00 308,00
Cotagdo-04/2026

AMMOC-1159-1- Ensaio Marshall - Mistura betuminosa a quente - DNER-ME 043/95 UN - 1,00 480,00 480,00
Cotacdo-04/2026

AMMOC-1163-1- Laudo técnico completo para Ensaios de Pavimentagao e Solos com ART UN - 0,05 1.600,00 80,00
Cotagao-04/2026

Custo unitario da composigao R$ 1.398,99 - / un

4.1 NIVELAMENTO DE POCOS DE VISITA

AMMOC-0010-C - Composigdo propria 08/2026 - sem desoneracdo

REFERENCIA

5678

88309
88316

90586

94969

5678

INSUMO / MAO DE OBRA

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA
CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV -
CHP DIURNO. AF_06/2015

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA
CARREG. CAP. MiN. 1M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

UN.

CHP

CHP

M3

CHP

TIPO

Mo

Mo

MO

MO

Mo

COEF.

2,00

1,00

0,17361111

UNIT. R$

156,84

552,26

156,84

TOTAL R$

313,68

76,20
28,04

0,25

22,09

156,84

Custo unitario da composicao

4.2 BOCADELOBOEMCONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M X 1,00M (BL 01)

AMMOC-0323-C - Composig&do propria 08/2026 - sem desoneracdo

REFERENCIA

102736

102727

96624

92916

568

546

11977

88315

88251

INSUMO / MAO DE OBRA

CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_07/2021

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_07/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M
BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M

BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)

CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

UN.

M3

M2

M3

KG

KG

UN

TIPO

Mo

Mo

Mo

Mo

MO

Mo

COEF.

0,66089887

7,76463114

0,10799814

13,20

R$ 597,10 - / un

UNIT. R$

795,22

125,38

235,93

16,54

67,79
27,68

9,65
12,98
37,79

30,07

TOTAL R$

525,56

973,53

25,48

218,33

227,77
432,92
116,30
51,92
75,58

30,07

Custo unitario da composicao

R$2.677,46 - [ un

AMMOC - Associacao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense - SC - Composicoes do orcamento
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/\ SETOR DE ENGENHARIA

o o
Composigoes do Orgcamento p
DO MEIO DESTE CATARINENSE . K N ’ 5

Cada servico decomposto em insumos, mao de obra e equipamentos Yﬁ”\&fg%/

SINALIZAGA M TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE

AMMOC-0034-C - Composigdo prépria 08/2026 - sem desoneracdo

REFERENCIA INSUMO / MAO DE OBRA UN. TIPO COEF. UNIT. R$ TOTAL R$
34498 CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) UN - 0,02198836 114,98 2,53
37524 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) M - 1,10 2,38 2,62
32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG - 0,09813665 7,83 0,77
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H Mo 0,10909091 29,70 3,24
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H Mo 0,13800684 40,94 5,65
Custo unitério da composicao R$ 14,80 + / m
pmmmmm e RESPONSAVEL TECNICO - ICP-BRASIL ooccmmoccceeme N

Max Mooshammer
CREA 139.164-0 SC
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‘\/\/’ SETOR DE ENGENHARIA
Relatério de Cotacoes

éssocm A0 DOS MUNICIPIOS
Coleta de pregos de insumos — pesquisa direta com fornecedores (R06)

O MEIO OESTE CATARINENSE

EMPREENDIMENTO MUNICIiPIO EMISSAO COTAGOES NESTE DOCUMENTO
0027 - PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA Erval Velho 15/10/2026 02
DA RUA FRANCISCO FATTORI - TRECHO 1 Prefeitura Municipal BDI ADOTADO

22,00 % todas atendem ao RO6

Cada item abaixo tem prego de MERCADO, apurado por pesquisa direta: as propostas recebidas, o critério aplicado (média, mediana ou menor preco) e o valor que foi para o
orcamento. Onde a proposta ainda nao foi anexada, o documento mostra a lacuna em vez de omiti-la.

Itens cotados 02 cotacéo(des)
cODIGO ITEM UN. PRECO ADOTADO PROPOSTAS
CoT--1 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 — ANP 08/2026 PR, ICMS 17,00% T R$ 4.872,42 0/3
CoT--2 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C — ANP 08/2026 PR, ICMS 17,00% T R$ 3.779,96 0/3

6.1 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 — ANP 08/2026 PR, ICMS 17,00% 9,822
ANP — Produtos asfalticos - ago/2026 - item 6.1 do orgamento T

PRECO DE AQUISIGAO (SEM BDI) ORIGEM DO PRECO

Rs4.872,42

Prego extraido do levantamento de pregos de produtos asfalticos da ANP, na

Publicado por ANP — Produtos asfélticos - ago/2026 competéncia e no estado indicados na descricao do item. A tabela é publicada
Preco de referéncia publicado por 6rgéo oficial — néo se aplica a exigéncia de 3 propostas de mensalmente pela agéncia e fica arquivada na base de pregos do sistema. Conta: R$
fornecedores, que vale para o prego apurado em pesquisa de mercado. 4.0441 publicado pela ANP (sem ICMS, PIS/Pasep e Cofins) + (1-17,00 %) = R$

4.872,42 por tonelada — prego de aquisigao, sem BDI.

6.2 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C — ANP 08/2026 PR, ICMS 17,00% 1,7716
: ANP — Produtos asfalticos - ago/2026 - item 6.2 do orgamento T
PRECO DE AQUISIGCAO (SEM BDI) ORIGEM DO PREGCO

R$ 3 ° 779 4 96 Preco extraido do levantamento de precos de produtos asfalticos da ANP, na

Publicado por ANP — Produtos asfalticos - ago/2026 competéncia e no estado indicados na descrigao do item. A tabela é publicada

Preco de referéncia publicado por érgéo oficial — nao se aplica a exigéncia de 3 propostas de mensalmente pela agéncia e fica arquivada na base de precos do sistema. Conta: R$

fornecedores, que vale para o prego apurado em pesquisa de mercado. 3.137,37 publicado pela ANP (sem ICMS, PIS/Pasep e Cofins) + (1- 17,00 %) = R$
3.779,96 por tonelada — preco de aquisigao, sem BDI.

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO STATUS DAS COTAGCOES

RS 41.133,31 e 2 prego(s) de referéncia oficial

Max Mooshammer
CREA 139.164-0 SC
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‘\/\/’ SETOR DE ENGENHARIA
Demonstrativo de BDI

Beneficios e Despesas Indiretas — Acérdao 2622/2013-TCU-Plenario

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
DO MEIO OESTE CATARINENSE

EMPREENDIMENTO MUNICIiPIO EMISSAO BDIS DO ORGAMENTO
0027 - PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA Erval Velho 15/10/2026 02
DA RUA FRANCISCO FATTORI - TRECHO 1 Prefeitura Municipal REGIME

sem desoneracao demonstrativo por regime

Cada parcela aparece ao lado da faixa de admissibilidade do Acérdéao para o tipo de obra: o que estiver fora do intervalo ndo € irregular por si, mas precisa de justificativa de quem assina.

Demonstrativo de BDI - BDI de referéncia do tipo de obra 1 de 2 - sem desoneracéo

Tipo de obra - Construcao de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacgao de vias urbanas
Faixas de admissibilidade conforme o Acérdao 2622/2013-TCU-Plenério para este tipo de obra.

ﬂ PARAMETRO 1° QUARTIL 3° QUARTIL PROPOSTO - %
AC 3,80 4,67 4,01

Administragao central , ' 1
despesas de estrutura alocadas a obra

S+G  Seguros e garantias 0,32 0,74 0,40

seguro de risco + garantia contratual

R Risco 0,50 0,97 0,56

riscos de execugéo e de materiais

DF Despesas financeiras 1,02 1,21 1,11

capital de giro entre medicao e pagamento

L Lucro 6,64 8,69 7,30

remuneracao liquida do contratado

I* Tributos - - 6,65

PIS + COFINS + ISS efetivo (+ CPRB, se desonerado)

TOTAL 22,00 %

VeriFicacAo 22,00 limite 19,60 % a 24,23 % - sem desoneragéo. Dentro do intervalo
Tributos - % composicdo de I*

PIS + COFINS CONT. PREVID. (CPRB) ISS - ALIQUOTA ISS - EFETIVO TOTAL I+

3,65 % 2,70 % 3,00 % 3,00 % 6,65 %

DECLARAGAO SOBRE ISS
A base de calculo do ISS é de 100,00 % sobre o valor da obra e a aliquota aplicavel no municipio de Erval Velho é de 3,00 %, resultando em ISS efetivo de 3,00 % sobre o prego.

BDI SEGUNDO O ACORDAO 2622/2013-TCU-PLENARIO
BDI = { [ (1 + AC + S+6 +R) x (1 +DF) x (1 +L) 1+ (1-1I)-11% =100

Os tributos incidem sobre o PRECO — por isso dividem, em vez de multiplicar. Trocar a ordem dos agrupamentos muda o resultado.

BDI CALCULADO - SEM DESONERACAO

Dentro do intervalo

22 00 Limite inferior: 19,60 %
[ % Limite superior: 24,23 %

Aplicado a 10 item(ns) do orgamento

22,00 %

AMMOC - Associagao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense - SC - Demonstrativo de BDI Pagina 09/ 34
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SETOR DE ENGENHARIA

Demonstrativo de BDI

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
DO MEIO OESTE CATARINENSE

Beneficios e Despesas Indiretas — Acérdao 2622/2013-TCU-Plenario

Demonstrativo de BDI - BDI 15% — materiais betuminosos

2 de 2 sem desoneracdo

Tipo de obra - Construcao de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagao de vias urbanas
Faixas de admissibilidade conforme o Acérdao 2622/2013-TCU-Plenério para este tipo de obra.

ﬂ PARAMETRO 1° QUARTIL 3° QUARTIL PROPOSTO : %
AC 3,80 4,67

Administracao central
despesas de estrutura alocadas a obra

S+G  Seguros e garantias
seguro de risco + garantia contratual
R Risco
riscos de execucéo e de materiais
DF Despesas financeiras
capital de giro entre medic&o e pagamento
L Lucro
remuneracao liquida do contratado
Ix Tributos
PIS + COFINS + ISS efetivo (+ CPRB, se desonerado)
TOTAL

’

' 1,50
FORA DA FAIXA

0,74 0,30
FORA DA FAIXA

0,97 0,56
1,21 0,85
FORA DA FAIXA

8,69 3,99

FORA DA FAIXA

= 6,65

15,00 %

VERIFICAGAO limite 19,60 % a 24,23 % - sem desoneragao.

15,00

Tributos - %

Fora do intervalo — exige justificativa

composicdo de Ix

PIS + COFINS

3,65 %

CONT. PREVID. (CPRB)

2,70 %

DECLARAGCAO SOBRE ISS

ISS - ALIQUOTA

3,00 %

ISS - EFETIVO

3,00 %

TOTAL I*

6,65 %

A base de calculo do ISS é de 100,00 % sobre o valor da obra e a aliquota aplicavel no municipio de Erval Velho ¢ de 3,00 %, resultando em ISS efetivo de 3,00 % sobre o preco.

BDI SEGUNDO O ACORDAO 2622/2013-TCU-PLENARIO
BDI =

{[(@Q+AC+S+6 +R) x (1 +DF) x (1 +L) 1=+ (1-1I)-11}% 100

Os tributos incidem sobre o PRECO — por isso dividem, em vez de multiplicar. Trocar a ordem dos agrupamentos muda o resultado.

SEM DESONERAGCAO

BDI CALCULADO -

15,00 -

Aplicado a 4 item(ns) do orcamento

RESPONSAVEL TECNICO -

ICP-BRASIL

Fora do intervalo

Limite inferior: 19,60 %

Limite superior: 24,23 %

Com desoneracdo: 18,42 % - 15,00 ¢

sem desoneragdo:

Max Mooshammer
CREA 139.164-0 SC

AMMOC - Associacao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense - SC - Demonstrativo de BDI
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ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
DO MEIO OESTE CATARINENSE

SETOR DE ENGENHARIA

Cronograma Fisico-Financeiro

Distribuicdo mensal de execugdo — valores em R$ por etapa

‘A M
et

EMPREENDIMENTO

0027 - PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA
DA RUA FRANCISCO FATTORI - TRECHO 1

DESCRIGAO DA ETAPA /

MUNICIiPIO
Erval Velho

Prefeitura Municipal

EMISSAO
15/10/2026
PRAZO TOTAL

3 meses

TOTAL DO ORCAMENTO

R$ 141.133,31

distribuido R$ 141133,32

TOTAL R$

SERVIGO

1 Servigos iniciais

2 Demoligbes

3 Escavacdes e movimentagdes de
terra

4 Drenagem

5 Pavimentacao

6 Aquisicdo de insumos asfalticos

7 Meio-fio

8 Sinalizagao

9 SINALIZAGAO E SEGURANGA

TOT. (%)

TOT. (R$)

C. FIN. (R$)

ATA DE REGISTRO (R$)

RECURSO A definir conforme convénio/contrato.

9.663,60
100,00 %

276,33
100,00 %

171,19
100,00 %

9.655,80
70,00 %

14,01 %

19.766,92

4.138,20
30,00 %

22.886,77
60,00 %

53.319,54
70,00 %

179,21
50,00 %

57,06 %

80.523,73

15.257,85
40,00 %

22.851,23
30,00 %

179,21
50,00 %

2.193,19
100,00 %

361,20
100,00 %

28,94 %

40.842,68

0

.663,60

276,33

171,19

13.794,00

38.144,62

76.170,78

358,42

2.193,19

361,20

O percentual de cada célula é a fatia daquela etapa alocada no més. As linhas de contrapartida repartem o valor do més pela fonte declarada em cada item do orgamento (C contrapartida fisica, CF contrapartida

financeira, A ata de registro de pregos).

Max Mooshammer
CREA 139.164-0 SC
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SETOR DE ENGENHARIA

' ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS Memorial de CéICUIo
SomRoBETECATIRIERSE Quantitativo aplicado em obra — memodria de calculo por item Wg
EMPREENDIMENTO MUNICIiPIO EMISSAO ITENS MEMORADOS
0027 - PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA Erval Velho 15/10/2026 28
DA RUA FRANCISCO FATTORI - TRECHO 1 Prefeitura Municipal

27 com férmula - 1 conforme projeto

Cada item do orcamento com o célculo que produziu a sua quantidade. Onde ha férmula, ela aparece como foi gravada e avaliada pelo sistema; onde nao ha, a quantidade vem
do projeto e estd marcada como tal.

VARIAVEIS DISPONIVEIS NAS FORMULAS - MEMORIA DE TRANSPORTE

dmtl = 13,960 km Caldart - a obra dmt2 = 40,270 km Engenho - a obra dmt3 = 385,000 km Repar PR - a obra dmt4 = 32,120 km Triangulo - a obra

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS — Placa
1.1 ammoc, 3,00 x 1,50 m FORMULA
103689 - SINAPI - 88/2026

4,50

3 *1.5 = 4,5000 M2
Placa de obra do modelo "AMMOC", 3,00 x 1,50 m — modelo padréo da associagao: 3 * 1.5

AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAGAO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CALCULO, VOLUMES E APRESENTAGAO - FAIXA A
1.2 (AREA TOTAL DA OBRA = ATE 2500 M?) FORMULA
AMMOC-0508-C - Composicdo prépria - 08/2026

1 * 900.8 = 900,8000 /M2 TOTAL

Item padrao — 1 por m? x 900.8 m? da obra — decisao da casa: item padrdo da associacdo para este tipo de obra (As built para projeto de pavimentacao 900 7 80
(area total da obra)): 1 * 900.8 M2

SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO (LOCAGAO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE
1.3 SERVICOS FORMULA
AMMOC-0950-C - Composicdo prépria - 08/2026

1 * 900.8 = 900,8000 M2 TOTAL

Item padrdo — 1 por m? x 900.8 m? da obra — decisdo da casa: item padrao da associagao para este tipo de obra (Servigos topograficos para 900 2 80
pavimentacao (area total da obra)): 1 * 900.8 M2

ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAGAO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE
RECONSTITUIGAO DE TRAGO, DENSIDADE MAXIMA MEDIDA, EXTRAGAO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO
1.4 (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU DE COMPACTAGAO, VOLUME DE VAZIOS, QUANT. DO PROJETO
RESISTENCIA A TRAGAO DA CAMADA DE REVESTIMENTO A CADA 750 M?
AMMOC-1164-C - Composicdo prépria - 08/2026

TOTAL
— sem fdormula - quantidade conforme projeto 3,00
UN

Demoli¢ao controlada de concreto com martelete

2.1 FORMULA
3806415 - SICRO-SC - 07/2026
0.27 = 0,2700 n® BTOE';
RAMPA A DEMOLIR — levantamento do projeto (prancha GEO. DRE. 01/01, pag. 4, QUANTITATIVOS GEOMETRICO): 0.27 ’ IYE

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE
2.2 0,80 M* /111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 FORMULA
100981 - SINAPI - 08/2026

TOTAL
<#3117> = 09,2700 V3 0,27
M3
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SETOR DE ENGENHARIA

Memorial de Calculo

ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS
DO MEIO BESTE CATARINENSE e . - . .
Quantitativo aplicado em obra — memoria de célculo por item YWJ

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

2.3 97918 - SINAPI - 08/2026 FORMULA
TOTAL
(5.3)*2 = 10,6800 TXKM 10,60
TXKM

03 ESCAVACOES E MOVIMENTAGOES DE TERRA

|

Escavagao mecanica de vala em material de 12 categoria — Escavagao de vala

. FORMULA
3.1 4805757 - SICRO-SC - 07/2026
TOTAL
3.6 = 3,6000 n° 3,60
ESCAVAGAO DE VALA — levantamento do projeto (prancha GEO. DRE. 01/01, pag. 4, QUANTITATIVOS DRENAGEM): 3.6 ' M3

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
3.2 HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M* / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 FORMULA
100978 - SINAPI - 08/2026

3.6 * 1.3 = 4,6800 M3 TOTAL
Acompanhante de 4805757 (ESCAVAGAO DE VALA) — regra confirmada da associacdo, decisdo da casa: Carga do material escavado da vala, com 4 7 68
empolamento 1,30 (regra da casa 10/09/2026).: 3.6 * 1.3 M3

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 — Bota-
3.3 fora, 2 km — escavacéo de vala FORMULA
100938 - SINAPI - 088/2026

3.6 * 1.3 * 2 (empolamento 1.3; 2 km fixos da regra — a obra ndo tem Bota-fora cadastrado) = 9,3600 M3XKM

TOTAL
Acompanhante de 4805757 (ESCAVAGAO DE VALA) — regra confirmada da associagéo, decis&o da casa: Transporte ao bota-fora: volume x 1,30 x DMT do 9 36
bota-fora cadastrado na obra, ou 2 km por base (regra da casa 10/09/2026).: 3.6 * 1.3 * 2 (empolamento 1.3; 2 km fixos da regra — a obra ndo tem Bota- M 3'>< KM
fora cadastrado)
04 DRENAGEM 4
NIVELAMENTO DE POCOS DE VISITA — Pogo de visita a elevar .
4.1 AR FORMULA
AMMOC-0010-C - Composicdo prépria - 08/2026
TOTAL
1 =1,0000 UN 1 00
POGO DE VISITA A ELEVAR — levantamento do projeto (prancha GEO. DRE. 01/01, pag. 4, QUANTITATIVOS GEOMETRICO): 1 ’ UN
4.2 BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M X 1,00M (BL 01) — Boca de lobo g.m. g400mm (bl 01) o —
° AMMOC-0323-C - Composicdo prépria - 08/2026
4 = 4,0000 UN 4TO(T3A6
BOCA DE LOBO G.M. @400mm (BL 01) — levantamento do projeto (prancha GEO. DRE. 01/01, pag. 4, QUANTITATIVOS DRENAGEM): 4 ' UN

05 PAVIMENTAGCAO

o1

5.1 Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia extraida e brita produzida — Volume de asfalto e —
: 4011462 - SICRO-SC - 07/2026

70.56 * 2.4 = 169,3440 t TOTAL

VOLUME DE ASFALTO — volume do levantamento (prancha GEO. DRE. 01/01, pag. 4, QUANTITATIVOS GEOMETRICO): 70.56 - x densidade da massa 169 7 34
asfaltica adotada pela associacao: 2.4 t/m>: 70.56 * 2.4 T

Pintura de ligagao
5.2 &3 FORMULA
4011353 - SICRO-SC - 07/2026

TOTAL

1.771,608

900,80+870,80 = 1.771,6000 m?

reperfilagem + capa
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SETOR DE ENGENHARIA

Memorial de Calculo

ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS
DO MEIO BESTE CATARINENSE e . - . .
Quantitativo aplicado em obra — memoria de célculo por item Yw

Transporte de material betuminoso com caminhéo tanque distribuidor - rodovia pavimentada

5.3 5914622 - SICRO-SC - 07/2026 FORMULA
TOTAL
<#3231>* dmtl = 24,7315 tkn 24,73
TKM

5.4 Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhdo com cagamba térmica de 6 m* - rodovia pavimentada P —

: 5914612 - SICRO-SC - ©7/2026

TOTAL
<#3123>* dmtl = 2.364,08422 tkn 2.364,04
TKM

06 AQUISICAO DE INSUMOS ASFALTICOS

CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 — ANP 08/2026 PR, ICMS 17,00%

6.1 T FORMULA
ANP-PR - ANP — Produtos asfalticos - 08/2026
169.344 * 0.058 = 9,8220 T 9T°§A2L
Acompanhante de 4011462 (VOLUME DE ASFALTO) — regra confirmada da associagéo, decisdo da casa: 169.344 * 0.058 ! T

EMULSOES ASFALTICAS RR-2C — ANP 08/2026 PR, ICMS 17,00% )
6.2 L FORMULA
ANP-PR - ANP — Produtos asfalticos - 08/2026

TOTAL

1,77

<#3230>*0,001 = 1,7716 T
area*0,001t taxa 1kg/m2

Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhdo com cagamba térmica de 6 m* - rodovia pavimentada — Pedreira, 13,96 km —
6.3 volume de asfalto FORMULA
5914612 - SICRO-SC - 07/2026

6.1 * dmt3 = 2.348,5000 tkm TOTAL
Acompanhante de 4011462 (VOLUME DE ASFALTO) — regra confirmada da associag&o, decisdo da casa: 169.344 * 13.96 (dmt1— Pedreira mais proxima, 2 . 348 7 50
13.96 km) TKM

Transporte de material betuminoso com caminhao tanque distribuidor - rodovia pavimentada — Refinaria, 385 km — cimento asfaltico cap 50-
6.4 70 FORMULA
5914622 - SICRO-SC - 07/2026

9.822 * 385 (dmt3 — Refinaria mais préxima, 385 km) = 3.781,4700 tkm TOTAL
Acompanhante de AMMOC-1252-1 (Cimento asfaltico CAP 50-70) — regra confirmada da associacao, decisao da casa: Frete do insumo asfaltico: t x DMT 3 . 781 4 47
TKM

da refinaria. Taxa padrao da associagao (confirmada em 03/09/2026).: 9.822 * 385 (dmt3 — Refinaria mais proxima, 385 km)

07 MEIO-FIO 7

Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraida e brita produzida — Meio-fio extrusado
7.1 (mfc 05) FORMULA
2003948 - SICRO-SC - 07/2026

TOTAL

12,20
M

12.2 = 12,2000 m
MEIO-FIO EXTRUSADO (MFC 05) — levantamento do projeto (prancha GEO. DRE. 01/01, pag. 4, QUANTITATIVOS GEOMETRICO): 12.2

Meio-fio de concreto - MFC 06 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraida e brita produzida — Meio-fio extrusado
7.2 (mfc 06) FORMULA
2003950 - SICRO-SC - 07/2026

TOTAL

4,30

4.3 = 4,3000 n
MEIO-FIO EXTRUSADO (MFC 06) — levantamento do projeto (prancha GEO. DRE. 01/07, pag. 4, QUANTITATIVOS GEOMETRICO): 4.3
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SETOR DE ENGENHARIA

Memorial de Calculo

ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS
DO MEIO BESTE CATARINENSE e . - . .
Quantitativo aplicado em obra — memoria de célculo por item YWJ

08 SINALIZACAO 8

Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5 mm — Linha continua Amarela

8.1 FORMULA
5213403 - SICRO-SC - 07/2026
18.74+18,74 = 37,4800 n?
LINHA CONTINUA AMARELA 10,0cm — levantamento do projeto (prancha SIN. 01/01, pag. 5, QUANTITATIVOS SINALIZAGAO VIARIA) — deciséo da casa: TOTAL
Padrao da casa: pintura de faixa SICRO 5213403 por m?; largura da faixa pelo nome do servico (obra 0021): 18.74 - LINHA CONTINUA BRANCA 10,0cm — 37 7 48
levantamento do projeto (prancha SIN. 07/01, pag. 5, QUANTITATIVOS SINALIZAGAO VIARIA) — decisdo da casa: Padrao da casa: pintura de faixa SICRO M=

5213403 por m?; largura da faixa pelo nome do servico (obra 0021): 18.74

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E =
8.2 30 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021— Faixa de travessia de pedestres FORMULA
102509 - SINAPI - 08/2026

13.2 = 13,2000 M2 13T°;6
FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES — levantamento do projeto (prancha SIN. 01/01, pag. 5, QUANTITATIVOS SINALIZAGAO VIARIA): 13.2 ’ M2
8.3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5 mm — Inscrigdes (setas, simbolos e legendas) p—

: 5213407 - SICRO-SC - 87/2026

TOTAL

3.64 = 3,6400 n? 3 64
INSCRIGOES (SETAS, SIMBOLOS E LEGENDAS) — levantamento do projeto (prancha SIN. 01/01, pag. 5, QUANTITATIVOS SINALIZAGAO VIARIA): 3.64 ' M2
8.4 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM FORMULA

: 13521 - SINAPI - 08/2026

0.18 = 60,1800 UN TOTAL
PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA DUPLA (20x45) - SEM SUPORTE — levantamento do projeto (prancha SIN. 01/07, pag. 5, QUANTITATIVOS 1 ’ 00

UN

SINALIZAGAO VIARIA): 0.18

8.5 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA )
: 34723 - SINAPI - 08/2026 FORMULA

0.39 = 0,3900 M2 TOTAL
PLACA DE REGULAMENTAGAO CIRCULAR (@50) - SEM SUPORTE — levantamento do projeto (prancha SIN. 01/01, pag. 5, QUANTITATIVOS SINALIZAGAO 0 r 39
VIARIA): 0.39 M2

09 SINALIZAGAO E SEGURANCA

SINALIZACAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE

9.1 FORMULA
AMMOC-0034-C - Composicdo prépria - 08/2026
TOTAL
100*0,2 = 20,0000 M 20,00
EXTENSAO * 20% ! M

Max Mooshammer
CREA 139.164-0 SC
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éssOCIA A0 DOS MUNICIPIOS

0 MEIO

SETOR DE ENGENHARIA

Curva ABC da Obra

ESTE CATARINENSE

Itens do orcamento ordenados pelo peso financeiro — principio de Pareto

EMPREENDIMENTO

0027 - PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA
DA RUA FRANCISCO FATTORI - TRECHO 1

MUNICIiPIO EMISSAO

Erval Velho 15/10/2026

Prefeitura Municipal BDI ADOTADO
22,00 %

R$ 110.069,82

3 item(ns)

ALTA CONCENTRACAO - ATE 80

%

< 77,99 %

INTERMEDIARIOS - ATE 95 %

R$ 21.510,04

3 item(ns) - 15,24 %

B CAUDA LONGA

R$ 9.553,46

19 item(ns) - 6,77 %

DISTRIBUICAO ACUMULADA -

% DO ORGAMENTO

TOTAL DO ORCAMENTO

R$ 141.133,32

25 item(ns) - 3 na fai

TOTAL GERAL

rs 141.133,32

25 item(ns) - 100,

0 %

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

coDIGO

ANP-PR

ANP — Produtos
asfalticos -
08/2026

4011462

SICRO-SC - 07/2026

AMMOC-0323-C
Composicdo prépria
- 08/2026

5914622
SICRO-SC - 07/2026
5914612
SICRO-SC - 07/2026

AMMOC-1164-C
Composicdo prépria
- 08/2026

103689
SINAPI - 08/2026
AMMOC-0508-C
Composicdo prépria
- 08/2026

4011353
SICRO-SC - 07/2026
5213403
SICRO-SC - 07/2026

AMMOC-0010-C
Composigdo propria
- 08/2026

AMMOC-0950-C
Composicédo prépria
- 08/2026

102509

SINAPI - 08/2026

34723

SINAPI - 08/2026

AMMOC-0034-C
Composicdo prépria
- 08/2026

2003948

SICRO-SC - 07/2026
3806415

SICRO-SC - 87/2026
13521

SINAPI - 08/2026
5213407

SICRO-SC - 07/2026
100938

SINAPI - 08/2026
2003950

SICRO-SC - 87/2026
100978

SINAPI - 08/2026

77,99 % em 3 item(ns) da faixa A

DESCRIGAO

2 itens EMULSOES ASFALTICAS RR-2C — ANP 08/2026 PR, ICMS 17,00%

5.1 Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia extraida e brita produzida — Volume de asfalto

4.2 BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M X 1,00M (BL 01) — Boca
de lobo g.m. 400mm (bl 01)

2 itens Transporte de material betuminoso com caminhao tanque distribuidor - rodovia
pavimentada

2 itens Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhao com cacamba térmica de 6
m? - rodovia pavimentada

1.4 ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAGAO DE CORPOS DE PROVA
(ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUIGAO DE TRAGO, DENSIDADE MAXIMA MEDIDA,
EXTRAGAO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE
REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU DE COMPACTAGAO, VOLUME DE VAZIOS,
RESISTENCIA A TRACAO DA CAMADA DE REVESTIMENTO A CADA 750 M?

1.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS — Placa ammoc, 3,00 x 1,50 m

1.2 AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAGAO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE
CALCULO, VOLUMES E APRESENTAGAO - FAIXA A (AREA TOTAL DA OBRA = ATE 2500 M?)

5.2 Pintura de ligacdo
8.1 Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5 mm — Linha
continua Amarela

4.1 NIVELAMENTO DE POGOS DE VISITA — Pogo de visita a elevar

1.3 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO (LOCAGCAO DO GREIDE E NIVELAMENTO),
INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVICOS

8.2 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021— Faixa
de travessia de pedestres

8.5 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA

9.1 SINALIZAGAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO
CONE

7.1 Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia
extraida e brita produzida — Meio-fio extrusado (mfc 05)

2.1 Demoli¢ao controlada de concreto com martelete
8.4 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, #45 CM X 20* CM
8.3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica emulsionada em &gua - espessura de 0,5 mm —

Inscricoes (setas, simbolos e legendas)

3.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA INTERNA (DENTRO DO
CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 — Bota-fora, 2 km — escavacao de vala

7.2 Meio-fio de concreto - MFC 06 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia
extraida e brita produzida — Meio-fio extrusado (mfc 06)

3.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

T

UN

TKM

TKM

UN

M2

M2

M2

M2

UN

M2

M2

M2

M2

UN

M2

M3XKM

M3

QTDE.

11,59

169,34

4,00

3.806,20

4.712,54

3,00

1.771,68

37,48

900,80

13,20

0,39

20,00

12,20

9,36

4,30

4,68

xa A

00

TOTALR$ PESO %
62.716,30 44,44 %
34.287,96 24,29 %
13.065,56 | 9,26 %
10.852,13 | 7,69 %

5.537,78 | 3,92%

5.120,13 | 3,63 %

2.768,90 | 1,9 %

1.189,06 | 0,84 %

921,23 | 0,65 %
848,55 | 0,60 %
728,44 | 0,52 %
585,52 | 0,41 %
537,11 | 0,38 %
474,79 | 0,34%
361,20 | 0,26 %
288,29 | 0,20 %
243,47 | 0,17 %
173,92 | 0,12 %
158,81 | 0,11 %

93,04 | 0,07 %

70,13 | 0,05 %

42,87 | 0,03%

lo orcamento

100 %
ACUM. GR.
44,46 A
68,73 A
77,99 A
85,68 B
89,60 B
93,23 B
95,19 C
96,04 C
96,69 C
97,29 €
97,81 C
98,22 C
98,60 C
98,94 C
99,19 ¢
99,40 C
99,57 ¢
99,69 C
99,81 €
99,87 C
99,92 ¢
99,95 ¢

AMMOC - Associacao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense - SC - Curva ABC da obra
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SETOR DE ENGENHARIA

Curva ABC da Obra

ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS
DO MEIO ESTE CATARINENSE X . L
Itens do orgamento ordenados pelo peso financeiro — principio de Pareto YW;
# CODIGO DESCRIGAO U.M. QTDE. TOTALR$ PESO % ACUM. GR.
25 4805757 3.1 Escavacao mecanica de vala em material de 12 categoria — Escavacéo de vala M2 3,60 35,28 | 0,02 % 99,98 c

SICRO-SC - 07/2026

2497918 2.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ~ TXKM 10,60 29,47 | 0,02 % 100,00 C
SINAPI - 08/2026 ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

25 100981 2.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA M3 0,27 3,39 | 0,00 % 100,00 C
SINAPT - 08/2026 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_02/2026

Cada linha é um servigo: itens iguais em ruas ou etapas diferentes entram somados, porque é o peso do servigo na obra que a curva mede. Critério de classificagdo: item A enquanto o percentual acumulado ndo
passa de 80 %; B até 95 %; C o restante. Valores com BDI, iguais aos da planilha orgamentaria.

Max Mooshammer
CREA 139.164-0 SC
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SETOR DE ENGENHARIA

Memoria de Transporte - DMT

ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS ).
DO MEI0 GESTE CATARINENSE P, . )
Distancia Média de Transporte — célculo para os insumos do orgamento W
EMPREENDIMENTO MUNICIiPIO EMISSAO RESPONSAVEL TECNICO
0027 - PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA Erval Velho 15/108/2026 Max Mooshammer
DA RUA FRANCISCO FATTORI - TRECHO 1 Prefeitura Municipal DMTS CREA 139.164-0 SC
RUA FRANCISCO FATTORI - Bairro Chiruca 02

Cada DMT abaixo vira uma variavel (dmt1, dmt2...) aplicavel nas memorias de calculo dos itens com unidade de transporte (m®xkm, txkm). A distancia é a percorrida por

estrada.

Trajetos e distancias 02 DMT(s)
VARIAVEL TRAJETO DISTANCIA
dmtl Pedreira — A obra 13,96 km
dmt3 Refinaria de derivados de petréleo — A obra 385,00 km

DMT 1- Pedreira — A obra varidvel dmtl - 1 de 2
A - ORIGEM DISTANCIA POR ESTRADA B - DESTINO
Pedreira 13,96 km A obra
Rodovia Ulysses Guimaraes, Herval d'Oeste RUA FRANCISCO FATTORI - Bairro Chiruca

Aeroporto i ‘A'.‘
Mumicipal
Santa Terezinha
SC-150
Tracado por estrada - © OpenStreetMap - rota OSRM
DISTANCIA (KM) DURACAO ESTIMADA VARIAVEL NA MEMORIA DE CALCULO
13,96 18 min dmtl

Coordenadas: A -27.206700, -51.496906 - B -27.283934, -51.439548. Distancia medida por estrada (roteamento sobre OpenStreetMap) — linha reta subestima o transporte real e ndo se sustenta
numa andlise do Tribunal de Contas.

Rua Roberto Trompowsky, 68 - Centro - Joagaba/SC - CEP 89.600-000 - (49) 3522-2800 - ammoc@ammoc.org.br - Memdria de transporte Pagina 18/ 34



SETOR DE ENGENHARIA “
ammoc Memoria de Transporte - DMT N Ji

MUNI
POMEIODESTECATARINERSE Distancia Média de Transporte — célculo para os insumos do orcamento w
DMT 2 - Refinaria de derivados de petréleo — A obra variavel dmt3 - 2 de 2
A - ORIGEM DISTANCIA POR ESTRADA B - DESTINO
Refinaria de derivados de petrdleo 385'00 km A obra
BR-476, KM 16 Araucaria, PR RUA FRANCISCO FATTORI - Bairro Chiruca

Tracado por estrada - © OpenStreetMap - rota OSRM

DISTANCIA (KM) DURAGAO ESTIMADA VARIAVEL NA MEMORIA DE CALCULO

385,00 318 min dmt3

Coordenadas: A -25.556278, -49.343814 - B -27.283934, -51.439548. Distancia medida por estrada (roteamento sobre OpenStreetMap) — linha reta subestima o transporte real e ndo se sustenta
numa analise do Tribunal de Contas.

Max Mooshammer
CREA 139.164-0 SC
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/\” SETOR DE ENGENHARIA - LEI 14.133/21
. ) (re)
ammoc Memorial Descritivo

SomRoBETECATIRIERSE 0027 - PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA DA RUA FRANCISCO FATTORI - TRECHO 1 %@/j
EMPREENDIMENTO MUNICIiPIO EMISSAO SECOES
0027 - PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA  Erval Velho 15/108/2026 25
DA RUA FRANCISCO FATTORI - TRECHO 1 Prefeitura Municipal VERSAO
V74 todas descritas

DOCUMENTO INSTITUCIONAL - VOLUME TECNICO — ENGENHARIA

Memorial
Descritivo

OBJETO MUNICiPIO

0027 - PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA DA RUA FRANCISCO Erval Velho
FATTORI - TRECHO 1

LOCALIZAGAO CONVENIO
RUA FRANCISCO FATTORI, Bairro Chiruca —

CONTRATANTE CNPJ

Prefeitura Municipal de Erval Velho 82939422000191

VALOR ESTIMADO PRAZO DE EXECUGAO

R$ 141133,31 3 meses conforme cronograma
LElI APLICAVEL EMISSAO

Lei Federal 14.133/21 15/10/2026 - versao 4

AUTORIA — RESPONSAVEL TECNICO

Max Mooshammer
CREA 139.164-0 SC

ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE - WWW.AMMOC.ORG.BR
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ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS
DO MEIO OESTE CATARINENSE

SETOR DE ENGENHARIA - LEI 14.133/21

Memorial Descritivo

0027 - PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA DA RUA FRANCISCO FATTORI - TRECHO 1

Lista de abreviaturas, siglas e simbolos

SIGLA / SIMBOLO

AMMOC
ART
ASTM
BGS
C.A.U.Q.
CBUQ
CNO
CONTRAN
cP

CREA
DNIT
DNER

ES

fck
NBR
PEAD
PVC
SICRO
SINAPI
cm / m / mm
m? / m?
kg / t
1

MPa

g / DN
%

SIGNIFICADO

Associagao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense
Anotacéo de Responsabilidade Técnica

American Society for Testing and Materials

Brita Graduada Simples

Concreto Asféltico Usinado a Quente

Concreto Betuminoso Usinado a Quente

Cadastro Nacional de Obras

Conselho Nacional de Transito

Cimento Portland

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
Especificacao de Servigo

Resisténcia caracteristica do concreto a compressao
Norma Brasileira (ABNT)

Polietileno de Alta Densidade

Policloreto de Vinila

Sistema de Custos Referenciais de Obras (DNIT)
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil
Centimetro / Metro / Milimetro

Metro quadrado / Metro cubico

Quilograma / Tonelada

Litro

Megapascal

Diametro / Diametro nominal

Por cento

AMMOC - Associagao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense - SC - Memorial descritivo
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Memorial Descritivo

Do B s 0027 - PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA DA RUA FRANCISCO FATTORI - TRECHO 1 Y&\\%ﬁ?
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/\ SETOR DE ENGENHARIA - LEI 14.133/21

° one
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS Memorlal Descrltlvo /
DO MEIO BESTE CATARINENSE - .

0027 - PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA FRANCISCO FATTORI - TRECHO 1 k\@;‘?@/j

Consideragdes iniciais

Este Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas estabelece as diretrizes normativas, procedimentos executivos, especificagdes de materiais, critérios de controle
tecnologico e pardmetros de medigdo e aceitagdo para a execugdo das obras de pavimentagdo asfaltica em C.A.U.Q., drenagem pluvial, sinalizacdo viaria e obras
complementares da Rua Francisco Fattori - Trecho 1, localizada no Bairro Chiruca, Municipio de Erval Velho - SC. Este documento integra o projeto engenheirado elaborado pela
Associagio dos Municipios do Meio Oeste Catarinense (AMMOC) e complementa as pecas graficas e a planilha orgamentaria do processo licitatério.

1 Identificacdo do empreendimento

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo fixar as condi¢des técnicas que regerdo os servicos de pavimentagdo em Concreto Asfaltico Usinado a Quente (C.A.U.Q.),
drenagem pluvial, sinalizacéo viaria e obras complementares na Rua Francisco Fattori - Trecho 1, no Municipio de Erval Velho — SC, sob responsabilidade da Prefeitura Municipal
de Erval Velho.

Na Rua Francisco Fattori - Trecho 1 (estaca 0+0,000 ao km 0+100,00, totalizando 100,00 m de extensdo e area a pavimentar de 900,80 m?), serdo executados servigos
preliminares, demolicdo controlada de concreto de rampa existente (0,27 m®), escavagdo mecanica de valas para drenagem (3,60 m®), elevacao de 1 pogo de visita existente,
construcéo de 4 bocas de lobo em concreto armado com grelha metalica (BL 01), assentamento de meio-fio extrusado de concreto dos tipos MFC 05 (12,20 m) e MFC 06 (4,30
m), aplicagao de pintura de ligacdo, execucdo de camada de reperfilagem em C.A.U.Q. com espessura de 3,0 cm e camada de rolamento em C.A.U.Q. com espessura de 5,0 cm
sobre o pavimento existente em paralelepipedo, além da implantacdo da sinalizagao viaria horizontal e vertical.

A via apresenta atualmente revestimento em paralelepipedo e trechos com necessidade de readequagao do sistema de drenagem e melhoria da camada de rolamento. As
intervengdes visam proporcionar melhores condi¢des de trafegabilidade, conforto, seguranca viaria e adequado escoamento das dguas pluviais.

Qualquer alteragao nas especificagdes, no projeto ou no quantitativo dos servicos durante a execugado somente podera ser realizada mediante autorizagédo prévia e formal do
responsavel técnico pelo projeto e do engenheiro fiscal do Municipio. A execugdo de itens em desacordo com as pegas graficas ou com este memorial, sem a devida
concordancia formal, correra por conta e risco da contratada, que respondera pela substituicao, reparo ou reexecucao dos servicos indeferidos.

2 Generalidades

A execugao de todos os servigos descritos neste memorial devera obedecer rigorosamente aos projetos fornecidos, as normas da ABNT e do DNIT vigentes, e as instrucdes da
fiscalizagdo. Nenhuma alteracdo nas dimensdes, alinhamentos, greides ou especificacdes podera ser feita sem autorizacdo formal do responsavel técnico e da fiscalizagdo da
Prefeitura Municipal de Erval Velho.

A fiscalizacao tera amplos poderes para sustar qualquer trabalho que nao esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou em desacordo com as especificacoes do
projeto, devendo a contratada refazer o servico rejeitado as suas expensas. Em caso de divergéncia entre as medidas tomadas em escala nas pranchas e as cotas nelas
indicadas, prevalecerao sempre as cotas impressas.

O canteiro de obras devera ser instalado em local apropriado, limpo e organizado, atendendo as exigéncias das normas de seguranca do trabalho e da legislagao municipal. A
contratada sera responsavel pela seguranga e vigilancia ininterrupta da obra e dos materiais estocados até o recebimento definitivo do empreendimento, respondendo civil e
criminalmente por danos causados a terceiros ou ao patriménio publico.

Deverdo ser mantidos na obra, permanentemente atualizados e disponiveis a fiscalizagédo:

e Alvara de construgao e licengas pertinentes;

« Diario de Obras preenchido diariamente;

e Certidoes e comprovantes de recolhimento de obrigagdes legais;
e Cronograma fisico-financeiro atualizado;

e Conjunto completo de projetos aprovados.

Todos os materiais a serem empregados deverdo ser previamente submetidos a aprovacéo da fiscalizacdo, acompanhados dos respectivos certificados de qualidade e laudos
de ensaios laboratoriais. A substituicdo de qualquer material ou servigo especificado sé serd admitida mediante apresentagao de memorial justificativo, composicao de custos e
catalogo técnico submetido ao autor do projeto.

Deverao ser mantidas no canteiro de obras as seguintes placas indicativas:

e Placa de identificacdo do projeto elaborada pela AMMOC;
e Placa da empresa empreiteira executora contendo os dados dos responsaveis técnicos e ART de execugao;
e Placa do 6rgao concedente do recurso financeiro, quando houver convénio vinculado.

3 Placade obra

Planilha orcamentaria: 1

SERVIGO QUANTIDADE DA PLANILHA
Placa de obra 4,50 M2
A contratada devera fornecer e instalar 1 unidade de placa de obra com dimensdes de 3,00 m x 1,50 m, perfazendo a area total de 4,50 m?, conforme planilha orgamentaria. A

placa de obra é tratada exclusivamente nesta segéo.

A placa devera ser confeccionada em chapa plana galvanizada ou madeira compensada resinada e impermeabilizada, com espessura e rigidez adequadas para suportar
intempéries. As informacdes deverdo ser aplicadas em peliculas adesivas vinilicas com impressao digital resistente a raios ultravioleta, seguindo rigorosamente as cores,
tipografias, logomarcas e dimensdes do modelo padrao fornecido pela AMMOC.
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ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS
DO MEIO OESTE CATARINENSE

A estrutura de sustentagdo serd composta por pontaletes de madeira imunizada de 3" x 3" ou tubos metélicos devidamente engastados no solo em bases de concreto,
garantindo estabilidade contra a agcdo de ventos. A instalagdo devera ocorrer em local de facil visibilidade no acesso principal da Rua Francisco Fattori - Trecho 1, em até 5 dias
apos a emissao da Ordem de Servico.

O layout da placa devera conter expressamente:

« Nome do projeto e objeto da obra;

¢ Nome do Municipio contratante (Erval Velho - SC);

e Valor total do investimento e fonte dos recursos;

* Prazo de execugao previsto em contrato;

e Nome da empresa contratada e nimero do contrato;

« Nomes e registros profissionais dos responsaveis técnicos pelo projeto e pela execucdo (com numeros das ARTs);
e QR Code de transparéncia e identificagao institucional da AMMOC e do Municipio.

A placa devera ser mantida limpa, prumada, integra e com cores preservadas durante todo o periodo de execugado até a entrega e recebimento definitivo da obra, devendo ser
substituida em caso de vandalismo ou degradagéo.

r
1
1 PREFEITURA MUNICIPAL :
1
1

'ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
DO MEIO OESTE CATARINENSE

Tf OBRA: Nome do Projeto

PRAZO: Data Inicio e data de Término

f=_ CONSTRUTORA: Nome da Empresa

(®) VALOR/RECURSO: R$ valor e Fonte do Recurso

Ana Julia U. de Carvalho - 105.295-8
Andiré Brito Dotti - 162.237-5 i QR i
André Felipe Kasteller - 201.019-5 1 1
Camila Zagonel - 112.963-0 1 1
Denir Narcizo Zulian - 50.805-8 : CODE :
Felipe Lorenci Parisotto - 183.059-9 [ P

Max Mooshammer - 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - 166.933-0

Figura 1— Modelo de placa de obra — padrdo AMMOC (3,00 x 1,50 m)

& Servicos iniciais
Planilha orcamentaria: 1

SERVICO QUANTIDADE DA
PLANILHA

AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAGAO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CALCULO, VOLUMES E APRESENTAGAO - FAIXA A (AREA

. 900,80 M2
TOTAL DA OBRA = ATE 2500 M?)
SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGCAO (LOCAGAO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIGOS 900,80 M2
ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAGAO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUIGAO DE
TRAGO, DENSIDADE MAXIMA MEDIDA, EXTRAGAO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE 3 00 UN

REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU DE COMPACTAGAO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTENCIA A TRAGAO DA CAMADA DE
REVESTIMENTO A CADA 750 M?

Antes do inicio efetivo das obras, a contratada deverd apresentar a fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Erval Velho os seguintes documentos obrigatorios:

« Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) de execucéao registrada no CREA-SC;

e Alvara de construgao emitido pelo Municipio;

« Comprovante de inscricao no Cadastro Nacional de Obras (CNO) da Previdéncia Social;
e Livro de registro de empregados vinculados a obra;

e Programas de seguranga e saude no trabalho (PGR e PCMSO);

o Diario de Obras conforme modelo preconizado pelo Tribunal de Contas;

e Ordem de Servigo devidamente assinada.

Em relacdo aos servigos topograficos e de cadastro contidos na planilha orgamentaria, serdo executados:
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e AS Built para projeto de pavimentagéo, incluindo topografia, memoriais de calculo, volumes e apresentacdo - Faixa A (area total da obra = até 2500 m?): 900,80 m?,
conforme planilha orgamentaria, cobrindo o cadastro definitivo de todas as estruturas executadas;

« Servicos topograficos para pavimentagdo (locacédo do greide e nivelamento), inclusive acompanhamento e nota de servigos: 900,80 m?, conforme planilha orgamentaria,
garantindo o correto alinhamento e cotacdo do pavimento e da drenagem;

e Ensaios da camada de revestimento, incluindo extragdo de corpos de prova (Rotarex) para ensaios de reconstituicdo de trago, densidade maxima medida, extracdo de
betume, densidade aparente, rompimento (espessura de camada de revestimento, enquadramento de faixa, grau de compactagao, volume de vazios, resisténcia a tragéo da
camada de revestimento a cada 750 m?): 3 UN, conforme planilha orgamentaria.

A descrigao e especificagcdo da placa de obra foi apresentada na segao especifica precedente.

Os servigos de locacdo e nivelamento topografico serdo executados com utilizagao de estagao total ou equipamento GNSS de alta precisao. A medigao destes servigos sera
feita por metro quadrado de area efetivamente levantada e cadastrada (m?), e por unidade (UN) de ensaio executado e aprovado com laudo emitido por laboratério
especializado.

I Normas aplicaveis: ABNT NBR 13133/2021- ABNT NBR 14166/2022 - DNIT 106/2009-ES - DNIT 108/2009-ES

5 Projetos

O projeto executivo relativo a Pavimentacao em Asfalto C.A.U.Q. da Rua Francisco Fattori - Trecho 1 é composto pelas pegas técnicas e graficas integradas enumeradas a
seguir:

e Pecas Graficas / Pranchas do Projeto:

e Prancha LOC. 01/017: Planta de Localizagao e Caracterizagao do Trecho;

e Prancha GEO. DRE. 01/01: Projeto Geométrico, Perfil, Segao e Drenagem Pluvial (Estaca 0+0,000 ao 5+0,000);
e Prancha SIN. 01/07: Projeto de Sinalizacéo Viaria Horizontal e Vertical;

e Prancha DET. 01/02: Detalhes Construtivos Gerais, Segao Transversal STO3C, Meio-fio e Grelha Metdlica;

e Prancha DET. 02/02: Detalhes Construtivos de Boca de Lobo (BL 01), Faixa de Pedestres e Fixagdo de Placas.
e Pecas Textuais e Orcamentarias Cadastradas:

o Volume do Projeto e Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART);

e Orcamento Detalhado, Composicdes de Custos Unitarios e Cotagdes de Mercado;

e Memoriais de Calculo de Valor Unitario e de Quantidades;

e Demonstrativo de BDI e Curva ABC do Empreendimento;

e Cronograma Fisico-Financeiro;

e Memorial de Transporte;

« Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas.

Todas as pecas projetadas sdao complementares entre si. Em caso de discrepancia entre os desenhos e a planilha orcamentéria, prevalecerd o constante na planilha
orgamentaria, cabendo a fiscalizacao definir a solucao técnica a ser adotada.

6 Responsabilidade técnica

A autoria dos projetos de engenharia e das especificagdes técnicas que integram este caderno é do Engenheiro Civil Max Mooshammer, registrado no CREA-SC sob o n°
139.164-0, integrante do quadro técnico da AMMOC - Associagcdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense. A ART de projeto e orgamento sera devidamente registrada no
CREA-SC.

A empresa contratada para a execugao das obras deverd obrigatoriamente indicar engenheiro civil qualificado como responsavel técnico pela execugao dos servicos,
apresentando a respectiva Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) de execugao devidamente quitada junto ao CREA-SC antes do inicio da mobilizagao dos trabalhos.

A responsabilidade técnica da contratada abrange a fidelidade executiva em relacdo ao projeto aprovado, a qualidade dos materiais empregados, o cumprimento das normas de
seguranga do trabalho e a integridade das estruturas e vias adjacentes durante todo o periodo da obra.

7 Relocalizacao de postes e padroes

A remocéo, deslocamento ou relocalizacdo de postes de distribuicdo de energia elétrica, iluminagao publica ou cabos de telecomunicagées eventualmente necessarios ao
longo da Rua Francisco Fattori - Trecho 1 serdo de responsabilidade e custeio da Prefeitura Municipal de Erval Velho, promovidos junto a concessiondria de energia elétrica
(CELESC) e empresas licenciadas.

N&o ha itens de relocalizacdo de postes previstos na planilha orgamentaria desta licitacdo. Cabe a contratada identificar com antecedéncia e sinalizar a fiscalizagdo qualquer
interferéncia de postes ou redes aéreas/subterraneas que possa comprometer a operacao das maquinas ou o alinhamento das bordas da pista e sarjetas.

8 Locacgao da obra com equipamentos topograficos

A locacao da obra e a marcagédo de todas as referéncias de nivel (RN) e alinhamentos serdo realizadas pela contratada com a utilizacdo de equipamentos de topografia de
precisdo (estagado total ou receptor GNSS de dupla frequéncia).

A AMMOC disponibilizara os arquivos digitais com os pontos de amarragao e coordenadas georreferenciadas materializados na regido. A contratada fornecera a fiscalizacédo a
nota de servigo de acompanhamento topografico e nivelamento de greide, contendo as cotas do pavimento existente, cotas de fundo e topo de todas as bocas de lobo e pogos
de visita, bem como a conformacao da secao transversal.

A medicao dos servigos topograficos de locagdo e acompanhamento de greide é realizada por metro quadrado de area levantada (900,80 m?, conforme planilha orgamentaria),
vinculada a apresentacgéo dos relatérios e cadernetas de campo a fiscalizagéo.
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9 Estudos topograficos

Os estudos topograficos que fundamentaram o projeto executivo foram realizados mediante levantamento planialtimétrico cadastral georreferenciado ao sistema SIRGAS 2000,
com auxilio de estagao total e rastreamento GNSS.

Foi estabelecido o estaqueamento do eixo da Rua Francisco Fattori de 20,00 em 20,00 m (estaca 0+0,000 a estaca 5+0,000), mapeando-se as divisas de lotes, alinhamentos
prediais, guias existentes, interferéncias e o greide da superficie de paralelepipedo.
Os estudos demonstraram a viabilidade da aplicacdo do revestimento asfaltico diretamente sobre a estrutura em paralelepipedo existente ap6s acertos de reperfilagem,

exigindo pequenas movimentacdes de terra restritas as escavagdes de valas de drenagem pluvial.

10 Sinalizagao da obra

A contratada responderd integralmente pela sinalizagdo de seguranca e orientacdo do transito na Rua Francisco Fattori - Trecho 1 e em suas intersecgdes durante todo o
periodo de execugao das obras.

Deverdo ser instalados cavaletes, cones refletivos, fitas zebradas, placas temporarias de regulamentagao e adverténcia ("Obras na Pista", "Desvio", "Velocidade Maxima"),
garantindo a perfeita visibilidade diurna e noturna.

A sinalizagao provisoria devera ser mantida em perfeito estado de conservagao e reposicionada conforme o avanco das frentes de trabalho, garantindo a prote¢ao aos
pedestres, trabalhadores e veiculos locais.

n Projeto geométrico

O projeto geométrico da Rua Francisco Fattori - Trecho 1 foi desenvolvido em conformidade com as normas para vias urbanas, adequando-se as edificagdes consolidadas e a
topografia local.

O trecho possui extensao de 100,00 m (estaca 0+0,000 ao km 0+100,00) e largura da pista de rolamento de 9,00 m em média. A secéo transversal tipica STO3C estabelece
declividade de 3,0% do eixo para as bordas para promover o rapido escoamento bombeado das dguas superficiais em diregao as sarjetas e bocas de lobo.

12 Projeto planialtimétrico

O projeto planialtimétrico encontra-se detalhado na prancha GEO. DRE. 01/01, combinando a vista em planta com o tracado do eixo, interferéncias, posicionamento dos
dispositivos de drenagem e limites da pavimentagao.

O perfil longitudinal e o greide projetado acompanham a altimetria do pavimento em paralelepipedo existente, garantindo a concordancia com as garagens e acessos das
residéncias lindeiras.

13 Projeto de pavimentagao

O projeto de pavimentagao para a Rua Francisco Fattori - Trecho 1 adota a solugao de recapeamento e reforgo estrutural sobre o pavimento rigido existente em paralelepipedo,
considerando a viabilidade técnica e a estabilidade da base atual.

A estrutura projetada, conforme detalhado na Secao Transversal STO3C (prancha DET. 01/02), é constituida por:

e Limpeza e lavagem prévia do pavimento em paralelepipedo existente;

e Aplicagao de pintura de ligagdo com emulsao asfaltica RR-2C;

e Camada de reperfilagem em C.A.U.Q. com espessura média compactada de 3,0 cm, destinada a regularizar as depressdes, ondulagdes e o abaulamento da pista;

e Camada de revestimento (capa de rolamento) em C.A.U.Q. Faixa C com espessura compactada de 5,0 cm, proporcionando uma superficie lisa, impermeavel e com
adequadas propriedades de aderéncia pneu-pavimento.

Os parametros de dosagem e aceitacdo do pavimento asféltico deverao atender integralmente as especificacoes técnicas do DNIT.

14 Demolicoes

Planilha orcamentaria: 2

SERVICO QUANTIDADE DA PLANILHA

Demolicao controlada de concreto com martelete 0,27 m?

Para a adequacao geométrica e alinhamento dos novos dispositivos de drenagem e rampas, o projeto prevé a execugao de servico de demoli¢do na Rua Francisco Fattori -
Trecho 1.

Conforme previsto na prancha GEO. DRE. 01/01 e na planilha orgamentaria, serad executada:

o Demoligdo controlada de concreto com martelete: 0,27 m?, conforme planilna orgamentaria, referente & remogao de rampa em concreto que se encontra em desacordo com

o alinhamento da via (localizada entre a estaca 1+18 e 2+11).

A demolicao devera ser executada de forma controlada, manual ou mecanica com uso de martelete pneumatico/elétrico, evitando danos aos pavimentos e estruturas limitrofes
que devam ser preservadas.

Todo o material resultante da demolicdo devera ser imediatamente recolhido, carregado e transportado para local de bota-fora e destinacao final licenciado e indicado pela
Prefeitura Municipal de Erval Velho, sendo proibido o depdsito temporario em passeios ou leito da via. A gestéo dos residuos de construgao civil devera observar rigorosamente
a Resolugdo CONAMA n° 307/2002.
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A medicao do servigo sera efetuada por metro cubico (m®) de concreto efetivamente demolido e removido, mediante conferéncia geométrica das dimensdes pela fiscalizagao.

I Normas aplicaveis: Resolugao CONAMA n° 307/2002

1 Escavagdes e movimentacoes de terra
Planilha orcamentaria: 3

SERVICO QUANTIDADE DA PLANILHA

Escavacdo mecénica de vala em material de 12 categoria — Escavacgao de vala 3,60 m®

As movimentacbes de terra na Rua Francisco Fattori - Trecho 1 destinam-se exclusivamente a abertura de valas para a implantagdo das estruturas de captacdo e drenagem
pluvial.

I 15.1 Escavagdes e cortes

Sera executado o servico de:

o Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria: 3,60 m?, conforme planilha orgamentaria, destinado a escavacao de cavas para assentamento das 4 bocas de lobo
em concreto armado.

As escavacOes de vala serdo executadas mecanicamente com retroescavadeira, respeitando os alinhamentos e profundidades indicados nos detalhes construtivos (pranchas
GEO. DRE. 01/01 e DET. 02/02). As paredes das valas deverao ser prumadas e o fundo devidamente nivelado e apiloado antes do lancamento do lastro granular.

I 15.2 Aterros e compactacao

O reaterro das valas ao redor das caixas e estruturas de drenagem sera feito com material granular apropriado (brita ou solo selecionado), langado em camadas sucessivas de
no méaximo 20 cm de espessura, devidamente umedecido e compactado com soquete mecanico até atingir o grau de compactacdo minimo de 100% do Proctor Normal sob a
pista de rolamento.

I 15. 3 Bota-fora

Todo o material escavado em excesso ou julgado impréprio para reaterro devera ser carregado e transportado ao local de bota-fora indicado pela municipalidade, procedendo-
se ao seu espalhamento e conformagao ambientalmente adequada.

I 15. 4 Critérios de medigcao

A escavacao mecanica de vala serd medida por metro cubico (m®) de cava escavada, calculada pelas dimensdes do projeto aprovado e confirmada em campo pela
fiscalizacao, conforme a ABNT NBR 17015/2023.

I Normas aplicaveis: DNIT 106/2009-ES - DNIT 108/2009-ES

16 Drenagem

Planilha orcamentaria: 4

SERVIGO QUANTIDADE DA PLANILHA
NIVELAMENTO DE POCOS DE VISITA — Poco de visita a elevar 1,00 UN
BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M X 1,00M (BL 01) — Boca de lobo g.m. 400mm (bl 01) 4,00 UN

O sistema de drenagem pluvial da Rua Francisco Fattori - Trecho 1 foi projetado para captar o escoamento superficial da pista e direciona-lo com seguranga para a rede
coletora subterranea existente.

I 16.1¢C pcao e dimensionamento

A captagao superficial serd efetuada pelas sarjetas junto aos meios-fios extrusados e encaminhada para as bocas de lobo dispostas ao longo do trecho. O dimensionamento
considerou os indices pluviométricos da regiao de Erval Velho e o coeficiente de run-off correspondente as superficies impermeabilizadas.

I 16 .2 Dispositivos de captacao

Seréo construidas 4 unidades do dispositivo:

e Boca de lobo em concreto armado, grelha metalica 0,70m x 1,00m (BL 01): 4 UN, conforme planilha orgamentaria.

As bocas de lobo (BL1-01,BL1-02,BLI-03eBLI-04) possuem dimensdes internas de 0,70 m x 1,00 m e profundidade padrao h = 1,25 m. Serdo executadas em concreto
armado moldado in loco com fck > 20 MPa, sobre lastro de brita n® 02 com espessura de 15 cm. As paredes terdo espessura de 15 cm, armadas com barras de ago CA-50/CA-
60 conforme detalhado na prancha DET. 02/02. A tampa superior recebera quadro de apoio em cantoneira L 2" x 3/8" e grelha metdlica articulada em barras chatas laminadas
de 12" x 3/8" e 22" x 3/8". As conexdes e saidas prevéem acoplamento para tubos de concreto @ 400 mm.

I 16. 3 Caixas, pogos de visita e cabeceiras
O projeto prevé a adequagao da infraestrutura existente através de:

« Nivelamento de pogos de visita: 1 UN, conforme planilha orgamentaria, referente ao reajuste da cota do tampao de pogo de visita existente para concordancia exata com o
novo greide do revestimento asfaltico em C.A.U.Q.

O nivelamento de poco de visita envolve o trespasse ou demolicdo parcial do anel de elevacao, recomposicao das paredes em alvenaria de tijolos ou anéis de concreto com
argamassa traco 1:3, e assentamento do aro e tampéo em ferro fundido/concreto perfeitamente nivelado com a capa asfaltica.
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I 16. 4 Reaterro e compactacgao

Os reaterros perimetrais das caixas e pogos serdo executados com material granular compactado em camadas de no maximo 10 a 15 cm com sapo mecéanico, garantindo a
estabilidade do pavimento adjacente.

I 16.5 Destino das aguas
As aguas pluviais captadas pelas bocas de lobo serdo langadas na rede tubular existente no logradouro ou em corpo receptor indicado no projeto executivo.

I 16. 6 Critérios de medigao

e As bocas de lobo serdo medidas por unidade (UN) completamente construida, incluindo escavagéo, lastro, formas, armagao, concretagem, fornecimento e assentamento do
quadro e grelha metélica;

« O nivelamento de pogo de visita serd medido por unidade (UN) readequada e aceita pela fiscalizag3o.

I Normas aplicaveis: DNIT 020/2023-ES - ABNT NBR 17015/2023 - ABNT NBR 15645/2020 - DNIT IPR-724/2006

17 Pavimentagio

Planilha orcamentaria: 5

SERVIGO QUANTIDADE DA PLANILHA
Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia extraida e brita produzida — Volume de asfalto 169,344 t
Pintura de ligagao 1.771,60 m?

A pavimentacao da Rua Francisco Fattori - Trecho 1 consistird na aplicacao de revestimento asfaltico em Concreto Asfaltico Usinado a Quente (C.A.U.Q.) sobre o pavimento em
paralelepipedo existente.

I 17 .1 Pintura de ligagao
Apos a varricao rigorosa e lavagem da superficie de paralelepipedo para eliminagdo de poeiras, detritos e dleos, serad executada a:
e Pintura de ligacao: 1.771,60 m?, conforme planilha orcamentaria.

A pintura de ligacao sera aplicada na taxa de 0,80 a 1,0 I/m? de emulsao asfaltica de ruptura rapida do tipo RR-2C, com a utilizagdo de caminh&o distribuidor de ligante equipado
com barra espargidora calibrada, de forma homogénea e sem falhas, devendo a area ser mantida isolada do trafego até a ruptura da emulsao e aplicacdo do C.A.U.Q.

I 17 .2 Materiais asfalticos

O ligante asfaltico utilizado na usinagem da mistura sera o Cimento Asfaltico de Petréleo CAP 50/70. O teor de ligante na mistura asfaltica adotado como referéncia é de 5,8%
em massa em relagdo a mistura total, devendo o traco definitivo ser confirmado através de projeto de dosagem Marshall em laboratério credenciado.

I 17. 3 Revestimento em concreto asfaltico (C.A.U.0.)

Compreende o fornecimento, usinagem, transporte, langamento, espalhamento e compactagao do servigo:

e Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia extraida e brita produzida: 169,344 t, conforme planilha orgcamentaria.

O volume total de asfalto orgado (169,344 t) contempla:

e Camada de Reperfilagem: aplicagao sobre o paralelepipedo para correcdo do greide e das irregularidades do pavimento existente, com espessura média de 3,0 cm (area de
900,80 m?);
e Camada de Rolamento (Capa): execugao de capa asfaltica em C.A.U.Q. Faixa C com espessura compactada de 5,0 cm (area de 870,80 m?).

A mistura asféltica devera chegar a obra com temperatura entre 130 °C e 165 °C, sendo espalhada por vibroacabadora automotriz operando continuamente. A compactagao
iniciara imediatamente ap6s o espalhamento, utilizando rolo compactador tdndem liso vibratério e rolo de pneus pneumaticos automotriz, até atingir o grau de compactacéao
especificado. A pista apresentara declividade transversal de 3,0%.

I 17 . 4 Controle tecnolégico e laudos

O controle tecnolégico é obrigatério e serd realizado por laboratério especializado sem vinculo com a executora. Serdo extraidos corpos de prova (extragdo do tipo
Rotarex/testemunho) a cada 750 m? para verificar: espessura da camada, grau de compactacao (97% a 101% da massa especifica aparente de projeto), teor de betume,
granulometria dos agregados e resisténcia a tracao por compressao diametral (minimo de 0,65 MPa a 25 °C).

O controle estatistico obedecerd a norma DNER-PRO 277/97. A apresentacao do Laudo Técnico de Controle Tecnoldégico com ART é condigdo indispensavel para a medicdo
final e liberacdo do Ultimo pagamento da pavimentagéo.

I 17.5 Critérios de medigao

e A pintura de ligagdo sera medida por metro quadrado (m?) de area efetivamente coberta;
e O revestimento em C.A.U.Q. (Faixa C) sera medido por tonelada (t) de mistura fabricada, transportada, aplicada e compactada, mediante comprovacao por tickets de
pesagem da usina conferidos pela fiscalizagao.

Tabela 1— Valores de n e k para o controle estatistico (DNER-PRO 277/97) — n = numero de amostras; k = coeficiente multiplicador; a = risco do executante

N 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 21
K 1,55 1,41 1,36 1,31 1,25 1,21 116 113 m 110 1,08 1,06 1,04 1,01
a 0,45 0,35 0,30 0,25 0,19 0,15 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01
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PARAMETRO AMOSTRA PROJETO OU ESPECIFICAGAO CONFORME QUANDO
Grau de compactacao 12 massa especifica aparente de projeto X -ks>97%e X + ks <101%
PARAMETRO AMOSTRA PROJETO OU ESPECIFICAGAO CONFORME QUANDO
Resisténcia a tragcdo por compressao diametral a 25 °C 10 minimo de 0,65 MPa X - k's 20,65 MPa

Tabela 2 — Critérios de aceitagao do revestimento em C.A.U.Q. (DNIT 031/2024-ES e DNER-PRO 277/97) — X = média da amostra; s = desvio padrao; k conforme o tamanho da amostra; e = espessura de projeto

PARAMETRO AMOSTRA PROJETO OU ESPECIFICAGAO CONFORME QUANDO

Espessura 12 espessura de projeto (e) X - ks>0,95eeX+ks<105€e

I Normas aplicaveis: DNIT 031/2024-ES - DNIT 144/2014-ES - DNIT 145/2012-ES - DNIT 137/2010-ES - DNIT 141/2022-ES

18 Aquisicao de insumos asfalticos
Planilha orcamentaria: 6

SERVIGCO QUANTIDADE DA PLANILHA
CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 — ANP 08/2026 PR, ICMS 17,00% 9,822 T
EMULSOES ASFALTICAS RR-2C — ANP 08/2026 PR, ICMS 17,00% 1,7716 T

Esta segao trata do fornecimento e aquisi¢cdo dos insumos e ligantes asfalticos necessarios para a fabricacédo e aplicagdo do C.A.U.Q. e da pintura de ligacdo da obra, conforme
cotagdes e parametros vigentes (ANP 08/2026 PR, ICMS 17,00%).

Serédo adquiridos os seguintes quantitativos de insumos:

o Cimentos asfalticos CAP-50-70: 9,822 t, conforme planilha orgamentaria, destinado a incorporagdo na usinagem da massa asfaltica de C.A.U.Q. (teor de projeto de 5,8%);

* Emulsoes asfalticas RR-2C: 1,772 t, conforme planilha orcamentaria, destinada a execucéo da pintura de ligacéo sobre a pista e entre camadas.

Os ligantes asfalticos deverao ser transportados em caminhdes tanques isotérmicos e estocados na usina/canteiro em tanques equipados com sistema de aquecimento indireto
por serpentina, mantendo as temperaturas dentro das faixas estabelecidas pelas normas técnicas do DNIT. A cada partida recebida, deverdo ser apresentados os certificados
de analise da refinaria/distribuidora contendo os ensaios de penetragao, ponto de amolecimento, viscosidade Saybolt-Furol e ductilidade.

A medicdo dos insumos asfalticos serd efetuada por tonelada (t) de ligante efetivamente fornecido e incorporado aos servigos aceitos, comprovado pelas notas fiscais de
aquisicéo e tickets de pesagem certificados pela fiscalizagéo.

Tabela 3 — Valores de n e k para o controle estatistico (DNER-PRO 277/97) — n = nimero de amostras; k = coeficiente multiplicador; o = risco do executante

N 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 21
K 1,55 1,41 1,36 1,31 1,25 1,21 116 113 m 110 1,08 1,06 1,04 1,01
a 0,45 0,35 0,30 0,25 019 0,15 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01

Tabela 4 — Critérios de aceitagdo do revestimento em C.A.U.Q. (DNIT 031/2024-ES e DNER-PRO 277/97) — X = média da amostra; s = desvio padréo; k conforme o tamanho da amostra; e = espessura de projeto

PARAMETRO AMOSTRA PROJETO OU ESPECIFICAGAO CONFORME QUANDO
Espessura 12 espessura de projeto (e) X -ks>0,95eeX+ks<105e
Grau de compactagao 12 massa especifica aparente de projeto X -ks>97%eX + ks <101%
Resisténcia a tragao por compressao diametral a 25 °C 10 minimo de 0,65 MPa X - k's > 0,65 MPa

I Normas aplicaveis: DNIT 031/2024-ES - DNIT 144/2014-ES - DNIT 145/2012-ES

19 Meio-fio

Planilha orcamentaria: 7

QUANTIDADE DA

SERVIGO
PLANILHA
Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraida e brita produzida — Meio-fio extrusado 12.20 m
(mfc 05) !
Meio-fio de concreto - MFC 06 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraida e brita produzida — Meio-fio extrusado 430
, m

(mfc 06)

Para o confinamento do pavimento asfaltico e a orientagado das dguas pluviais em diregdo as bocas de lobo, serdo executados meios-fios extrusados de concreto ao longo dos
bordos da Rua Francisco Fattori - Trecho 1.

I 19.1 Dispositivos de captaciao

Conforme previsto na prancha GEO. DRE. 01/01 e DET. 01/02, seréo executados os seguintes tipos de meio-fio:
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« Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraida e brita produzida: 12,20 m, conforme planilha orcamentéria. Trata-se de
meio-fio de secéo trapezoidal de 15 cm de base superior e 30 cm de altura, com topo aparente projetado a 15 cm acima do nivel do pavimento. Consumo médio de concreto
usinado de 0,0334 m®/m e escavacao de 0,0180 m®/m;

* Meio-fio de concreto - MFC 06 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraida e brita produzida: 4,30 m, conforme planilha orcamentaria. Trata-se de
meio-fio rebaixado com perfil adequado para permissio de acesso de veiculos as garagens dos lotes lindeiros. Consumo médio de concreto usinado de 0,0225 m*/m e
escavagéo de 0,0180 m3*/m.

Os meios-fios serdo moldados in loco de forma continua por maquina extrusora automotriz sobre valeta regularizada e apiloada. O concreto usinado utilizado deverd apresentar
resisténcia caracteristica a compresséo fck > 20 MPa e slump de 1a 3 cm. As superficies expostas deverao apresentar acabamento uniforme, desempenado e liso, sem nichos
de concretagem. Deverdo ser confeccionados frisos de junta de dilatagdo de no maximo 1cm a cada 12,00 m de extenséo.

I 19.2 Critérios de medigao
Os meios-fios extrusados (MFC 05 e MFC 06) serdao medidos por metro linear (m) de pega efetivamente moldada, alinhada e acabada, conforme a norma DNIT 020/2023-ES.
I Normas aplicaveis: DNIT 020/2023-ES - ABNT NBR 17015/2023 - ABNT NBR 15645/2020

20 Sinalizagao

Planilha orcamentaria: 8

QUANTIDADE DA

SERVIGO PLANILHA
Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em dgua - espessura de 0,5 mm — Linha continua Amarela 37,48 m?
PINTURA DE F~AIXA DE PEDESTRF OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 13 20 M2
CM, APLICACAO MANUAL. — Faixa de travessia de pedestres !

Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5 mm — Inscricoes (setas, simbolos e legendas) 3,64 m?
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM 1,00 UN
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA 0,39 M2

A sinalizagao viaria da Rua Francisco Fattori - Trecho 1 foi projetada conforme o Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito do CONTRAN e as especificagdes da prancha SIN.
01/01e DET. 02/02.

I 20.1 Sinalizagao vertical — material das placas

Serao fornecidas e instaladas as placas de sinalizacéo indicativas e de regulamentacéo:

e Placa de aco esmaltada para identificacao de rua, *45 cm x 20* cm: 1 UN, conforme planilha orcamentaria (referente a placa dupla de identificacédo de logradouro de 0,18
m?, fixada em poste existente);

e Placa de sinalizacdo em chapa de ago num 16 com pintura refletiva: 0,39 m?, conforme planilha orcamentaria (referente a placa de regulamentagdo R-19-40, velocidade
maxima 40 km/h, de formato circular @ 50 cm, em chapa n° 16 com pelicula retrorrefletiva de alta intensidade).

As placas seréo confeccionadas em chapa de ago galvanizado n° 16 (espessura de 1,50 mm), revestida com camada de zinco Z275 (NBR 7008-1), com tratamento anticorrosivo
prévio e pintura no verso em cor preta fosca ou semifosca. As peliculas retrorrefletivas aplicadas na face frontal deverao atender as especificagdes da ABNT NBR 14644.

I 20.2 Suportes, fixacao e fundacgio

Para a placa de regulamentagdo R-19-40, o suporte serd composto por tubo de ago galvanizado a quente @ 2" (60,3 mm externos) com parede de 3,0 mm, engastado em bloco
de fundagéo de concreto magro de 30 x 30 x 50 cm. O suporte possuira pino antigiro na base. A borda inferior da placa ficara posicionada na altura livre de 2,10 m em relacéo
ao nivel do piso acabado.

I 20. 3 Sinalizagao horizontal — especificacio, cores e material

A sinalizacdo horizontal compreende a demarcacao das faixas com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica emulsionada em agua, acrescida de microesferas de vidro

premix e drop-on:

e Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5 mm: 37,48 m?, conforme planilha orgamentaria (contemplando 18,74 m? de Linha Continua
Amarela de 10,0 cm e 18,74 m? de Linha Continua Branca de 10,0 cm);

o Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicacdo manual: 13,20 m?, conforme planilha
orcamentdria (referente as faixas da travessia de pedestres);

e Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5 mm: 3,64 m?, conforme planilha orgamentaria (referente a legendas, simbolos e
setas direcionais).

As cores deverdo atender aos padrdes do sistema Munsell (Amarelo 10YR 7,5/14 para linhas de divisdo de fluxo e Branco N 9,5 para bordas e travessias). A aplicagao sera
realizada sobre o pavimento limpo e seco, garantindo espessura Umida minima de 0,5 mm.
I 20. 4 Critérios de medicao

« As placas verticais serdo medidas por unidade (UN) instalada ou por metro quadrado (m?) de chapa fornecida e fixada;
o A sinalizag&o horizontal sera medida por metro quadrado (m?) de pintura efetivamente aplicada e aceita.
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REQUISITO

Brilho a 60°

REQUISITO
Flexibilidade

Aderéncia

Resisténcia ao impacto
Resisténcia a névoa salina
Resisténcia a umidade

Intemperismo artificial

REQUISITO

Espessura do revestimento

COR
Amarela
Branca
Preta
Azul

Vermelha

MiNIMO MAXIMO NORMA TECNICA

40 50 ASTM D523

MiNIMO MAXIMO NORMA TECNICA
8e - NBR 10545

— Gr1 NBR 11003

18J - ASTM D2794
240 h - NBR 17088

240 h - NBR 8095

300 h - ASTM G153

Tabela 5 — Requisitos do material de confecgdo das placas de sinalizagcdo (ABNT NBR 11904)

MiNIMO MAXIMO NORMA TECNICA

0,025 mm — ASTM D1005
Tabela 6 — Padrao de cores da sinalizagao horizontal (Munsell)

PADRAO MUNSELL

10 YR 7,5/14

N 9,5

N 0,5

5PB2/8

75R 4/14

m”‘t"
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SWFCRTED 2" SUPORTE@® 2™
PLACA RETANGULAR PLACA CIRCULAR

FONTE: Especificagbes Técnicas de Sinalizagdo Vertical (BHTrans, 2013)

Figura 2 — Detalhe de fixagdo das placas de sinalizagao (Fonte: Especificacdes Técnicas de Sinalizagao Vertical — BHTrans, 2013)
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SUPORTE PARA PLACA

Ir O PISO DA CALGADA DEVERA

‘_. SER RECONSTITUIDO DE ACORDO
COMO O EXISTENTE NO LOCAL

OS:(JLD.M

CORTE A-A

DETALHE 1
FONTE: Especificagbes Técnicas de Sinalizag&o Vertical (BHTrans, 2013)

Figura 3 — Detalhe do dispositivo antigiro e da fundag&o das placas (Fonte: Especificagdes Técnicas de Sinalizagao Vertical — BHTrans, 2013)
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Figura 4 — Furagao padréo das placas de sinalizagdo (medidas em mm)

I Normas aplicaveis: DNIT 100/2018-ES - DNIT IPR-743/2010

21 SINALIZAGAO E SEGURANGA

Planilha orcamentaria: 9

SERVIGCO QUANTIDADE DA PLANILHA

SINALIZAGAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE 20,00 M
Para a protecao dos trabalhadores, pedestres e ordenamento do transito na area de influéncia direta da obra na Rua Francisco Fattori - Trecho 1, a contratada devera fornecer e
implantar os dispositivos de protecéo coletiva orcados:

o Sinalizagado com tela plastica tipo tapume fixada em cone plastico, incluindo cone: 20 M, conforme planilha orcamentaria.

A sinalizacdo de seguranca serd constituida por tela plastica extrusada em polietileno na cor laranja de alta visibilidade (tipo cerquinha/tapume) com altura de 1,20 m, suportada
e entrelagada por cones refletivos de PVC com altura minima de 75 cm, preenchidos ou lastreados na base para evitar tombamento.

Estes dispositivos deverao isolar completamente as frentes de escavacédo de valas, demolicdes e cura dos meios-fios, sendo mantidos limpos e em posicdo correta durante
todo o turno de trabalho e periodos noturnos.

A medicao do servigo sera feita por metro linear (M) de tela plastica montada e mantida na obra em conjunto com os cones de sustentagao.

I Normas aplicaveis: ABNT NBR 7678/1983 - ABNT NBR 12284/1991 - DNIT IPR-738/2010
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22 critérios de medigao

Disposicoes Gerais:

* A medicédo dos servigos sera efetuada periodicamente conforme os periodos e regras estipulados no edital de licitagdo e no contrato administrativo;

e Nenhum servico serd medido ou atestado para pagamento sem a apresentagao dos respectivos relatérios de controle tecnoldgico e laudos de aprovacéo da fiscalizacéo;

e Servicos executados em desacordo com os projetos, especificagées técnicas ou fora das tolerancias normativas serdo refeitos pela contratada as suas custas antes de
qualquer medigao;

* Quantitativos executados em excesso ndo previstos em projeto ou ndo autorizados formalmente pela fiscalizagdo nao serdo objeto de medicéao.
A Tabela a seguir consolida os critérios de medicao aplicaveis a cada servico da planilha orcamentaria:

Tabela 7 — Critérios de medic&o por servigo

SERVICO NORMA DE REFERENCIA UNIDADE CRITERIO DE MEDIGAO

Placa de obra (3,00 x 1,50 m) DNIT IPR-743/2010 M2 Area nominal da chapa instalada e mantida em canteiro
Servigos topograficos e acompanhamento de greide ABNT NBR 13133/2021 M2 Area planimétrica da pista mapeada e com nota de servico

AS Built do projeto de pavimentacdo ABNT NBR 13133/2021 M2 Area cadastrada e entregue em arquivo digital e impresso
Ensaios da camada de revestimento (Rotarex/extragao) DNIT 031/2024-ES UN Unidade de conjunto de ensaios completos executados com laudo
Demoligdo de concreto com martelete Resolucdo CONAMA n° 307/2002 M3 Volume geométrico demolido e removido da via

Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria ABNT NBR 17015/2023 M3 Volume de cava escavado conforme segdes de projeto

Boca de lobo em concreto armado com grelha (BL 01) ABNT NBR 15645/2020 UN Unidade construida completa com escavagao, concreto e grelha
Nivelamento de pogo de visita existente ABNT NBR 15645/2020 UN Unidade de pogo de visita readequada e nivelada ao greide
Pintura de ligagdo com emulsdo RR-2C DNIT 145/2012-ES M2 Area de pista efetivamente pintada e isolada

Revestimento em C.A.U.Q. (Faixa C - 12,5) DNIT 031/2024-ES T Massa de C.A.U.Q. comprovada por ticket de pesagem da usina
Aquisi¢do de insumos asfalticos (CAP 50/70 e RR-2C) DNIT 031/2024-ES T Tonelada de ligante fornecido e incorporado aos servigos
Meio-fio extrusado de concreto (MFC 05 e MFC 06) DNIT 020/2023-ES M Extenséo linear de meio-fio moldado e curado

Sinalizagao vertical (placas e suportes) DNIT IPR-743/2010 UN / M2 Unidade instalada ou area de placa fornecida com suporte
Sinalizagao horizontal (linhas, faixas e inscrigdes) DNIT 100/2018-ES M2 Area demarcada e pintada com tinta retrorrefletiva

Sinalizagao de seguranca (tela plastica com cone) DNIT IPR-738/2010 M Extens&o linear de tela montada com cones no canteiro

23 Limpeza final

Apds a conclusdo dos servigcos de pavimentagao, drenagem e sinalizacao, a contratada devera promover a limpeza geral e completa da Rua Francisco Fattori - Trecho 1 e das
areas circunvizinhas afetadas pelas operacoes.

Deveréo ser removidos todos os restos de materiais, sobras de massa asfaltica, pedras, terras acumuladas nas sarjetas, entulhos e sinalizagcdes provisorias. As sarjetas, bocas
de lobo e passeios deverdo ser entregues desobstruidos e lavados.

As instalagdes temporarias de canteiro deverdo ser desmobilizadas e o terreno restaurado a sua condicdo original. A contratada devera apresentar a fiscalizagao a
comprovagdo documental do descarte dos residuos em aterro ou area de destinacdo devidamente licenciada pelo 6rgdo ambiental, conforme a Resolugdo CONAMA n°
307/2002.

24 Registro fotografico georreferenciado

A contratada devera realizar o acompanhamento e registro fotografico georreferenciado e datado de todas as etapas constitutivas da obra.

As fotografias deverdo ser obtidas a partir de pontos fixos de tomada, registrando:

« Situagao inicial da via antes da intervengao;

e Etapas de demoligao e escavacdes de valas de drenagem;

e Construcao das bocas de lobo, caixas e nivelamento do poco de visita;

e Moldagem e acabamento dos meios-fios extrusados (MFC 05 e MFC 06);

e Limpeza do paralelepipedo e aplicagdo da pintura de ligacao;

e Espalhamento, passagem e compactagao da camada de C.A.U.Q.;

o Extragao dos corpos de prova (Rotarex/testemunho) de C.A.U.Q. para controle tecnolégico;
e Aplicacado da sinalizacao viaria horizontal e fixagao das placas verticais;

e Vista panoramica final do trecho concluido e limpo.

O relatério fotografico organizado deverd compor os processos de medicado e integrar o relatério final de entrega da obra.
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25 Consideragoes finais

A empresa licitante e futura contratada declara ter pleno conhecimento do local onde serdo executadas as obras na Rua Francisco Fattori - Trecho 1, no Municipio de Erval
Velho - SC, conhecendo as condicoes topograficas, de acesso e de trafego local.

Quaisquer duvidas ou sugestdes de alteragao técnica deverdo ser encaminhadas formalmente a fiscalizagao e ao autor do projeto antes da execucéo do servico. Em caso de
discrepancia entre os desenhos, esta especificagao e a planilha orcamentaria, prevalecera o disposto na planilha orgamentaria, mediante ratificagao da fiscalizagao municipal.

O Diario de Obras devera ser preenchido diariamente no canteiro, registrando-se as condicdes climaticas, efetivo de pessoal, equipamentos em operacao, servigos executados
e ocorréncias relevantes.

Para o recebimento definitivo da obra, a contratada entregara ao Municipio de Erval Velho:

o Desenhos cadastrais As Built em formato impresso e digital (DWG/PDF);

e Laudo Técnico de Controle Tecnolégico da camada de C.A.U.Q. com laudo fotografico e ART do laboratério;
« Relatorio fotografico completo georreferenciado;

e Certidoes de quitacdo e destinacado ambiental de residuos.

A contratada respondera pela garantia legal da obra pelo prazo irrenunciavel de 5 (cinco) anos apds o recebimento definitivo, nos termos do art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro,
garantindo a solidez, seguranga e perfeito funcionamento da pavimentacao e dispositivos de drenagem executados.

Erval Velho - SC, outubro de 2026.

Max Mooshammer
Engenharia — AMMOC - CREA 139.164-0 SC
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ART OBRA OU SERVICO
252026 10726467-0

Inicial
Individual

Anotacdo de Responsabilidade Técnica- ART CREA-SC
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

1. Responsavel Técnico
MAX MOOSHAMMER
Titulo Profissional: Engenheiro Civil RNP: 2515005659
Registro: 139164-0-SC
Empresa Contratada: ASSOC MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE Registro: C01644-2-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Erval Velho CPF/CNPJ: 82.939.422/0001-91
Enderego: Rua Nereu Ramos N°: 204

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: ERVAL VELHO UF: SC CEP: 89613-000
Valor: R$ 1,00 Acéo Institucional:

Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART: Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: Prefeitura Municipal de Erval Velho CPF/CNPJ: 82.939.422/0001-91
Enderego: Rua Francisco Fattori Ne: 0

Complemento: Bairro: Interior

Cidade: ERVAL VELHO UF: SC CEP: 89613-000
Data de Inicio: 08/10/2026 Previsédo de Término: 11/02/2027 Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: Caédigo:

4. Atividade Técnica

Projeto Orgamento
Pavimentacédo Asfaltica
Dimensé&o do Trabalho: 169,34 Tonelada(s)
Projeto Orgamento
Escavacao em Terra
Dimenséo do Trabalho: 3,60 Metro(s) Cubico(s)
Projeto Orgamento
Sinalizag¢ao Viaria Horizontal
Dimenséo do Trabalho: 50,68 Metro(s)
Projeto Orgamento
Boca de lobo e/ou bueiro
Dimensé&o do Trabalho: 4,00 Unidade(s)
Projeto Orgamento
Pintura de ligacéo
Dimenséo do Trabalho: 1.771,60 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto Orgamento
Meio Fio
Dimenséao do Trabalho: 12,20 Metro(s)
Projeto Orgamento
Sinalizagao Viaria Vertical
Dimenséo do Trabalho: 2,00 Unidade(s)

5. Observacdes
0027 - PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA DA RUA FRANCISCO FATTORI - TRECHO 1 em Erval Velho/SC

6. Declaragoes

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART ndo se exige a observancia das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
acessibilidade da ABNT, na legislacéo especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe 9. Assinaturas

AENCIMOC - 48 Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.
ERVAL VELHO - SC, 08 de Outubro de 2026
8. Informagdes

. A ART é vélida somente apds o pagamento da taxa.
Situagao do pagamento da taxa da ART em 08/10/2026: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R$ 108,39 | Data Vencimento: 19/10/2026 | Registrada em:

Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Numero:
. " . MAX MOOSHAMMER
. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art. 069.440.469-11
. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do

contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

. Esta ART esté sujeita a verificagdes conforme disposto na Simula 473 do STF,
na Lei 9.784/99 e na Resolugdo 1.025/09 do CONFEA.

CREA s Contratante: Prefeitura Municipal de Erval Velho

-
Conselho Re e Engenharia

< Raro na 82.939.422/0001-91

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107
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