MUNICIPIO DE CONCORDIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO IPM n° 315/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1 DOC n° 4.734/2025

PREGAO ELETRONICO n° 155/2025

Objeto: contratacdo de servico comum de engenharia, no regime de empreitada por
pregos maximos unitarios, visando a execucdo de pavimentacdo asfaltica rural na
localidade de Lajeado das Pombas e Lajeado dos Gaios, localizadas neste Municipio, com
recursos estaduais provenientes do convénio SCC 9570/2025 e recursos proprios, de
acordo com o Memorial Descritivo e o Projeto constantes do Anexo “A” do Edital.
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUGAO

Este documento constitui a primeira etapa de planejamento de contratagao, apresentando os

estudos necessarios para atender a necessidade descrita no item 1.1.

O presente ESTUDO TECNICO PRELIMINAR tem fundamento no § 1° do art. 18 da Lei Federal
n°® 14.133/2021 e no Decreto n° 7090 do Municipio de Concoérdia e alteragdes.

Tem por objetivo, avaliar criticamente a necessidade de execugéo da obra de pavimentagéo
rural na estrada de acesso a Linha dos Gaios/Lajeado das Pombas e encontrar a solu¢cdo mais

vantajosa, conforme principios da Administracao Publica

1. DIAGNOSTICO DA SITUAGAO ATUAL

1.1. Descrigdo da necessidade de contratacéo

O municipio de Concérdia € o 23° municipio em, considerando a extensao territorial, dentre
0s 295 do Estado de Santa Catarina, abrangendo uma area de 799,11 km?, o que implica em
uma grande area rural e grandes extensdes rodoviarias que ligam estas areas ao centro do
municipio bem como as rotas que conduzem as demais regides do estado e do pais.
Acrescendo o fator distancia com a questao econdmica, evidencia-se que Concordia possuli
o 19° maior PIB do estado, com grande forca agricola e industrial, e grande parte desta

producao de riqueza provindo das areas rurais do municipio.

Sendo assim, é imprescindivel que o poder publico contribua para que essa grande producao
seja escoada de maneira mais segura, agil e econémica. Nesta toada o municipio vem
implementando uma politica de pavimentagbes rurais que somente nos ultimos 8 anos

contemplou mais de 20 km de estradas.

Sendo assim a administracdo municipal, tem por meta a melhoria dos acessos das
comunidades interioranas, sendo algumas delas as comunidades de Linha dos Gaios e
Lajeado das Pombas. As comunidade distam cerca de 5 km da SC355 e das vias
pavimentadas, e compartilham a via de acesso num trecho de aproximadamente 1,3 km,
sendo assim, visando o beneficio mutuo o municipio mutuo o municipio contratou a elaboragao
do projeto que contempla o primeiro trecho de acesso a estas comunidades (0 trecho em

comum).

Sendo assim, o municipio buscou junto ao Estado de Santa Catarina recursos que
propiciassem a execugao de diversas obras cujos projetos foram e estao sendo elaborados
ou contratados pela SEPLAN, nesse contexto, obteve recurso no valor de 2,6mi, com
destinagéo especifica para a pavimentacao do trecho, restando assim, viabilizar a execugéo

da obra.
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2. PROSPECCAO DE SOLUCOES

2.1. Levantamento de mercado

Inicialmente, afere-se que 0 municipio ja possui projetos de pavimentacao asfaltica, drenagem
pluvial e sinalizagao o trecho em discussao. Sendo assim, com projeto concluso, resta a este

estudo analisar a melhor maneira de executar a obra.

As alternativas a execucao da obra identificadas neste estudo sao:

1 — Execucdao da obra por uma Unica empresa a ser contratada.

2 — Parcelamento da obra em etapas, permitindo mais de uma empresa executar a obra.
3 — Execugéo total ou parcial da obra com mao de obra propria.

Alternativa 1: Essa alternativa torna o processo mais agil e de melhor manejo, tendo em vista
que a obra como um todo seria executada por uma Unica empresa, responsavel por todas as
fases da execucao da obra, facilitando a fiscalizacao do objeto bem como a cobranca de erros

ou descumprimento de contratos.

Alternativa 2: O parcelamento deste tipo de objeto tem que ser observado com cautela,
apesar de a priori apresentar algumas benesses, como permitir uma maior competitividade,
essa 0pcao, traz junto a ela algumas implicacdes que merecem ser ressaltadas. A divisao da
obra em etapas, tal qual, Terraplanagem, drenagem e pavimentacao, traz uma complexidade
desnecessaria, tendo em vista que em geral obras de pavimentacao sao homogéneas e as
empresas do setor usualmente realizam todos 0s principais servicos por conta prépria, sem
necessidade de subcontratacdes. Sendo assim, permitir a divisao do objeto, somente visando
uma possivel competitividade maior, ndo se justifica, ainda, quando duas ou mais empresas
trabalham em um mesmo canteiro de obra, com servigos diretamente ligados, a fiscalizagéo
se torna muito mais complexa, de modo que identificar o responsavel por qualquer problema

normal de uma execucao de pavimentagao, se torna um desafio.

Quanto a alternativa 3, a execugao do empreendimento com mao de obra propria, a priori
esta alternativa onera menos o0s cofres publicos, no entanto esbarra em algumas
condicionantes. O municipio ndo possui mao de obra qualificada para execucao de tais
servigos, bem como apresenta caréncia em setores essenciais a execugao do objeto, como
o setor de topografia por exemplo. Além disso, 0s recursos oriundos do governo nao
contemplam esse tipo de execucao, sendo que servigos executados pelo proprio municipio,

considerados como contrapartida, nao sendo contabilizados no convénio, 0 que por
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consequéncia implicaria que para o municipio acabaria por dispender do proprio bolso um

recurso que ja obtivera junto ao estado.

Sendo assim, a Unica alternativa tecnicamente viavel para execucdo das obras de
pavimentacao é a alternativa n°® 1, a contratagdo de empresa terceira para execugao do

objeto.

2.2. Requisitos de contratagao

Para prosseguimento do certame devera ser juntado a este ETP a documentacao técnica
referente a execucao da obra, tais como orgcamento, memoriais descritivos, ART de projeto

e cronograma fisico-financeiro.

Os requisitos para execugao da obra, tais como métodos construtivos, tempo necessario
para execugao e quantitativos previstos deverdo estar devidamente indicados na

documentacao técnica disponibilizada aos concorrentes junto ao edital da licitagao.

A documentacao técnica devera ser providenciada junto a SEPLAN (Secretaria de
planejamento). Deverdo atentar-se também as legislacdes vigentes, tanto em ambito federal

como em ambito municipal, tais como plano diretor e de mobilidade urbana (se couber).

Tendo em vista a natureza da obra, que engloba servicos como drenagem pluvial e
terraplanagem a mesma devera ser contratada sob o REGIME DE EMPREITADAS POR
PRECOS MAXIMOS UNITARIOS.

A contratacao devera requerer da empresa vencedora do certame a devida qualificacéo

técnica bem como que esta esteja devidamente registrada no érgéao fiscalizador.

Para qualificacao técnica sugere-se a exigéncia de apresentacao de CATs (Certidées de
acervo técnico) devidamente registradas no 6rgao competente para 0s servicos de
execucao semelhantes aos que serao executadas na obra em questdo. Por semelhantes

entendem-se 0s servicos de pavimentagao asfaltica, drenagem pluvial e terraplanagem.

Da empresa contratada também devera ser exigida apresentacdo do responsavel técnico
pela execucao dos servigcos a serem executados, sendo este o responsavel por possuir as
CATs supracitadas bem como pela emissao da ART (anotagéo de responsabilidade técnica)

da obra.

A obra devera ser executada nos trechos supracitados, na estrada de acesso as

comunidades de Linha dos Gaios e Lajeado das Pombas.

O indice de reajustamento a ser previsto no edital em caso de necessidade devera ser o

indice de reajustamento de Obras Rodoviarias publicado mensalmente pelo DNIT.

O critério para julgamento das propostas a ser utilizado devera ser o de Menor prego global.
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| As obras a serem executadas tratam-se de obra de engenharia de natureza comum.

2.3. Estimativa de Quantidades

Os quantitativos a serem executados ja foram estimados quando da elaboracao dos projetos

contratados pelo municipio e seguem anexos a este ETP.

2.4, Descricao da Solugao como um Todo

A opcao deste ETP é a contratacdo de empresas especializadas para execucao de obras

de pavimentacao asfaltica, terraplanagem, drenagem pluvial e sinalizagao viaria.

Quanto as solugdes técnicas, estas devem seguir as determinagdes e indicacdes dos

memoriais descritivos de cada uma das obras a serem realizadas.

A terraplanagem sera executada de modo a viabilizar a menor alteracdo possivel no greide
existente da via (desde que dentro dos padroes normativos) afim de garantir aos municipes
que executaram suas obras lindeiras de maneira correta a menor interferéncia em seus

aCessos.

A pavimentacao asfaltica sera executada sobre base e sub-base de brita graduada e pedra
rachao, e devera atender as normativas pertinentes relativas a qualidade do produto e

execugao.

Ao final da obra a mesma sera devidamente sinalizada de acordo com a CTB e demais

manuais do Detran, Contran e DNIT.

Os demais critérios técnicos a serem seguidos afim de buscar o cumprimento total e correto
da solucao adotada estao previstos nos memoriais descritivos desenvolvidos e que serao

disponibilizados a empresa responsavel pela execucao da obra.

2.5. Estimativa de Valores

Para estimativa de valores foi utilizado o orcamento estimativo da obra em sua versao mais

atualizada. Disponiveis em anexo a este ETP.

1 — Acesso as comunidades de Linha dos Gaios e Lajeado das Pombas: R$ 3.249.470,24

3. DETALHAMENTO DA SOLUGAO ESCOLHIDA

3.1. Resultados Pretendidos
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O resultado pretendido com esta obra € que os problemas de trafegabilidade que hoje existem
na via contemplada sejam eliminados com a pavimentacao do leito natural, bem como seja
proporcionado o aumento da seguranga dos transeuntes, tanto de pedestres quanto
motoristas, tendo em vista que as estradas rurais sempre sofrem com chuvas e problemas
recorrentes devido a falta de durabilidade das medidas paliativas adotadas na manutencao
destas. No que tange ao horizonte util do projeto, objetiva-se uma vida Util minima para o

pavimento executado de 10 anos, tal qual previsto no projeto executivo.

3.2. Providéncias Prévias a celebragdo do Contrato

A administracao deve tomar as seguintes providéncias antes da assinatura do contrato:

e Definir equipe responsavel pela fiscalizacdo e gestao contratual;
e Verificar a validade e a existéncia das licengcas ambientais;
e Informar os fiscais dos contratos referente a vinculagao dessas obras a convénios

estaduais e os requisitos a serem seguidos pela fiscalizac¢ao;

3.3. Contratagdes Correlatas

Inicialmente ndo sao necessarias contratacdes correlatas para execucao das obras

analisadas.

3.4. Sustentabilidade

O principal impacto gerado por essas obras é a geracao de residuos decorrente da
construcao de elementos em alvenaria e concreto, além da remocao de solo do local, para
tanto é necessario garantir o correto armazenamento destes residuos e a destinacao

adequada dos mesmos.

3.5. Parcelamento ou ndo da solugao

No que tange ao parcelamento dos servigos a serem executados em na obra observa-se que
sao todos correlatos e intrinsecos a uma obra de pavimentagao asfaltica, podendo claramente
serem executados por uma Unica empresa, 0 que permite ao municipio conferir uma
fiscalizacao mais efetiva da execugéo do objeto tendo em vista que uma unica empresa sera
responsavel por todas as fases construtivas do pavimento, facilitando inclusive a cobranca
quanto a possiveis danos nao previstos ao pavimento e somente identificados apods a

conclusao dos servicos.
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Além disso a inclusdo de todos os servigos em conjunto permite a chamada economia de
escala ao municipio, tendo em vista que ao juntar os servigcos a obra torna-se mais atraente

aos concorrentes o que geralmente resulta em precos mais competitivos.

Ainda se evidencia que por tratarem-se de servicos correlatos a uma obra de pavimentacao
muitas empresas do ramo possuem meios para executar a obra como um todo, sem
necessidade de terceirizacao dos servicos, o que também gera economicidade aos
concorrentes e por consequéncia ao poder publico. Ressalta-se que a terceirizacao de alguns
servicos, nos limites do que sera previsto no edital do certame, seré permitida o que abre
possibilidade de qualquer empresa do ramo, ainda que ndo possua em seu quadro 0 meio
para execucao de todos 0s servigos necessarios, possa participar do processo licitatorio sem

nenhum obste.

Sendo assim no que tange aos servigos de pavimentagcdo de cada uma das obras opta-se
pelo NAO PARCELAMENTO.

4, CONCLUSAO

4.1. Posicionamento Conclusivo

Tendo em vista o descrito neste Estudo, a necessidade inicial do municipio sera contemplada
e atendida com a contratacdo de empresa especializada para execucdo de obras de
pavimentacao, terraplanagem, drenagem pluvial e sinalizagdo, sendo assim tornando o

empreendimento viavel técnica e economicamente.

Concordia, SC, novembro de 2025.
VINICIUS DOS Cls;ilggggg;orma digital por

SANTOS:082448230950 SANTOS08244823950
Dados: 2025.11.25 16:45:18 -03'00'

Vinicius dos Santos
Engenheiro Civil— CREA/SC 140.761-0

5. APROVACAO

Aprovo este Estudo Técnico Preliminar e atesto sua conformidade de acordo com a Lei Federal
n°. 14.133, de 1° de abril de 2021 e Decreto n° 7.090, de 22 de fevereiro de 2023.

Mauro Acir Fretta : _ Anderson Rédio
Secretario Municipal de Planejamento Diretor de Projetos e Obras
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ANEXO |

ESTIMATIVA DE QUANTIDADES
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ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA
SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
OBJETO: PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA
LOCAL: ACESSO LAJEADO DAS POMBAS E LAJEADO DOS GAIOS
TRECHO: INICIO: INTERSEGCAO COM A RODOVIA SC-355 KM 167+000 (ESTACA 0+0,00) TERMINO: INTERSEGAO - SENTIDO LAJEADO DOS GAIOS X LAJEADO GUILHERME (ESTACA 63+12,00) EXTENSAO: 1.272,00 metros OBRA N° 22
REFERENCIA: TERRAPLENAGEM, OBRAS DE CONTENGAO, DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE, PAVIMENTAGAO, OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAGAO
OBS: BDIND - SER 24,00% | BDIND - DIF 15,00% tg
PLANILHA DE ORCAMENTO NAO DESONERADO =
REFER. CODIGO TIPO ITEM DESCRIGAO UNIDADE QUANT. CUSTO UNIT. (R$) | BDI% VAL:;Rs)U WIE VALOR TOTAL R$) ()
:8'
1 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 49.034,82 &
COMP_UNIT GEO001 COMPOSICAO 1.1 Administracéo Local més 6,00 6.590,70 | 24,00% 8.172,47 49.034,822
TOTAL DO SUB ITEM R$ 49.034,82 <F
(alPd
2 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO R$ 42.8923%1 0
COMP_UNIT GEO003+REAJ COMPOSICAO 21 Mobilizagéo de equipamento und 1,00 24.600,48 | 24,00% 30.504,60 30.504(80 =
COMP_UNIT GEO004+REAJ COMPOSICAO 22 Desmobilizacdo de equipamento und 1,00 9.990,41 | 24,00% 12.388,11 12.388%1 g
TOTAL DO SUB ITEM R$ 42.892%1 rr§
0 E
3 PLACA DE OBRA R$ 2.90Z80 ©
SINAPI 103689 COMPOSICAO 3.1 Fornecimento e instalacdo de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af 03/2022 ps m2 5,00 468,19 | 24,00% 580,56 2.902[,‘805
TOTAL DO SUB ITEM R$ 2.90280 =
@3
4 SERVICOS PRELIMINARES R$ 9.28740
4.1 Remogdes/demolicdes - Cercas, muros e portdes — S
SICRO+REAJ 1600966 COMPOSICAO 4.11 Remocao de cerca com mourdes de concreto m 720,00 0,84 | 24,00% 1,04 74880
COMP_UNIT GE002 COMPOSICAO 4.2 Servigos topograficos para pavimentacdo m2 14.980,00 0,46 | 24,00% 0,57 8.53 05
TOTAL DO SUB ITEM R$ 9.28T40 5
Q 2
5 TERRAPLENAGEM E OBRAS DE CONTENGAO R$ 309.430}9 8
5.1 Preparo do Terreno 0@
SICRO+REAJ 5501700 COMPOSICAO 5.1.1 Desmatamento, destocamento e limpeza de drea com arvores de didmetro até 0,15 m m2 6.355,00 0,71 | 24,00% 0,88 5.59220 o
SICRO+REAJ 5501701 COMPOSICAO 5.1.2 Destocamento de arvores com didmetro de 0,15 a 0,30 m und 65,00 52,60 | 24,00% 65,22 4.23930 €
SICRO+REAJ 5501702 COMPOSICAO 5.1.3 Destocamento de arvores com didmetro maior que 0,30 m und 20,00 131,51 | 24,00% 163,07 3.26140 ©
SICRO+REAJ 4915768 COMPOSICAO 5.1.4 Corte e remocéo de arvores m3 33,54 15,52 | 24,00% 19,24 64531 2
5.1.5 Transporte e espalhamento de material em bota fora = o
< Transporte com caminh&o basculante de 14 m?, em via urbana em revestimento primario (unidade: m3xkm) Zz
SINAPI 93592 COMPOSICAO 5.1.5.1 af 07/2020 ’ P ’ ’ m3xkm 5.017,85 2,54 | 24,00% 3,15 15.806%3 9:
=
SICRO+REAJ 4413942 COMPOSICAO 5.1.5.2 |Espalhamento de material em bota-fora m3 1.003,57 2,82 | 24,00% 3,50 3.512080 ©
5.2 Escavacéo em areas A S
SICRO+REAJ 4016096a COMPOSICAO 5.2.1 Escavacédo e carga em material 1a e 2a categoria com escavadeira hidraulica m3 4.201,84 1,68 | 24,00% 2,08 8.73383 8
SICRO+REAJ 5502663a COMPOSICAO 5.2.2 Escavacao e transporte de material de 32 categoria m3 323,78 40,19 | 24,00% 49,84 16.13720 T
SICRO+REAJ 5515739 COMPOSICAO 5.2.3 Desmonte de matacdes ou bloco de rocha por meio de explosivos m3 536,28 52,54 | 24,00% 65,15 34.93884 5
COMP_UNIT GE521+REAJ COMPOSICAO 5.2.4 Carga e descarga de matacdes/ bloco de rocha detonada com carregadeira em caminhdo basculante m3 536,28 4,29 | 24,00% 5,32 2.85301 ©
~ = 5 -
SINAPI 963854 COMPOSICAO 525 Execu(;go e compactaga_o de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo m3 274967 13,26 | 24.00% 16,44 45_204,57g
predominantemente argiloso espessura 15 cm =
COMP_UNIT GE026+REAJ COMPOSICAO 5.2.6 Espalhamento e compactagdo mecéanica de material detonado/desmonte m3 703,60 18,56 | 24,00% 23,01 16.189@%
SICRO+REAJ 1505879 COMPOSICAO 5.2.7 Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de m&o comercial - fornecimento e assentamento m3 199,86 285,81 | 24,00% 354,40 70.830@8 Q
5.2.8 Transporte de material para bota fora / obra Q2
SINAPI 100939 COMPOSICAO 5.2.8.1 |Transporte com caminh&o basculante de 14 m?, em via interna (dentro do canteiro - unidade:m3xkm). af_07/2020 m3xkm 2.315,00 7,01 | 24,00% 8,69 20.11f35 ;
o
—— 3 - - —— - - )
SINAPI 93592 COMPOSICAO 5282 Z;agifzoonzeocom caminh&o basculante de 14 m? em via urbana em revestimento primario (unidade: m3xkm). m3xkm 10.612,00 254 | 24,00% 315 33.42780E
| = 2)
nha B ; ; < ; - T >
SINAPI 95876 COMPOSICAO 5283 Z;ag;/pzoonzeocom caminh&o basculante de 14 m? em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). m3xkm 7.194.96 2.30 | 24,00% 2.85 20.505%4
= — <C
SICRO+REAJ 4413942 COMPOSICAO 5.2.8.4 |Espalhamento de material em bota-fora m3 2.122,51 2,82 | 24,00% 3,50 7.42890
TOTAL DO SUB ITEM R$ 309.430,19

D



ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA
SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
OBJETO: PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA
LOCAL: ACESSO LAJEADO DAS POMBAS E LAJEADO DOS GAIOS
TRECHO: INICIO: INTERSEGCAO COM A RODOVIA SC-355 KM 167+000 (ESTACA 0+0,00) TERMINO: INTERSEGAO - SENTIDO LAJEADO DOS GAIOS X LAJEADO GUILHERME (ESTACA 63+12,00) EXTENSAO: 1.272,00 metros OBRA N° 22
REFERENCIA: TERRAPLENAGEM, OBRAS DE CONTENGAO, DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE, PAVIMENTAGAO, OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAGAO
OBS: BDIND - SER 24,00% | BDIND - DIF 15,00% tg
PLANILHA DE ORCAMENTO NAO DESONERADO =
REFER. CODIGO TIPO ITEM DESCRIGAO UNIDADE QUANT. CUSTO UNIT. (R$) | BDI% VAL:;Rs)U WIE VALOR TOTAL R$) ()
~
6 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE R$ 751.318,09 8
6.1 Escavacdo mecanizada de vala o
SICRO+REAJ 4805762 COMPOSICAO 6.1.1 Escavacdo mecanica de vala em material de 22 categoria m3 316,75 8,76 | 24,00% 10,86 3.439,910
SICRO+REAJ 4805765 COMPOSICAO 6.1.2 Escavacéao de vala em material de 3 categoria m3 135,76 207,92 | 24,00% 257,82 35.001,64 <C
6.2 Berco para Rede longitudinal e bueiros <
6.2.1 _ |Berco - Rede longitudinal =5
SICRO+REAJ 2003850 COMPOSICAO 6.2.1.1 |Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratério - espalhamento manual m3 18,52 155,14 | 24,00% 192,37 3.562059 Lk
6.2.2 Berco - Bueiros 04
SICRO+REAJ 1107888 COMPOSICAO 6.2.2.1 |Concreto fck = 15 MPa - confecgdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais m3 12,71 448,53 | 24,00% 556,18 7.06905 S
U o
SICRO+REAJ 3107997 COMPOSIGAO | 6.2.2.2 |Férmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes - confecgéo, instalagao e retirada m2 10,50 77,20 | 24,00% 95,73 1-005&77%
Q
SICRO+REAJ 408067 COMPOSICAO 6.2.2.3 [Tela de aco eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocagio kg 334,17 11,06 | 24,00% 13,71 4.581';&72
SICRO+REAJ 2003868 COMPOSICAO 6.2.2.4 |Lastro de pedra de m&o ou rach&o - espalhamento manual m3 70,69 137,51 | 24,00% 170,51 12.05335 9
6.3 Envelopamento [
SICRO+REAJ 1107888 COMPOSICAO 6.3.1 Concreto fck = 15 MPa - confec¢do em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais m3 7,02 448,53 | 24,00% 556,18 3.90438 O
AR
SICRO+REAJ 3107997 COMPOSIGAO 6.3.2 Férmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagéo de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e retirada m2 26,22 77,20 | 24,00% 95,73 2 51q':04_8
LLI
SICRO+REAJ 408067 COMPOSICAO 6.3.3 Tela de aco eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocacéo kg 59,16 11,06 | 24,00% 13,71 811008 &
COMP_UNIT GEO035 COMPOSICAO 6.4 Esgotamento com moto bomba h 40,00 28,63 | 24,00% 35,50 1.420060 5
6.5 Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto = 8
SINAPI 92212 COMPOSICAO 6.5.1 Tupo de? concrgto par’fi re_des coletor_as de aguas pluviais, diametro de 600 mm, junta rigida, instalado em local com 42,00 371,11 | 24.00% 460,18 19.327%6 g
baixo nivel de interferéncias - fornecimento e assentamento. af 03/2024 o 9o
SICRO+REAJ 804031 COMPOSICAO 6.5.2 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de m&o comerciais m 54,00 724,52 | 24,00% 898,40 48.51360 ;3
SICRO+REAJ 804047 COMPOSICAO 6.5.3 Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de m&o comerciais m 30,00 1.286,92 | 24,00% 1.595,78 47.87340 2
6.6 Fornecimento, transporte e assentamento de galerias celulares de concreto S <
- e - —— - —0
COMP_UNIT GE906 COMPOSICAO 6.6.1 Galeria celular de concreto armado pré-fabricada, dimensdes internas 3,00m x 1,50m (Classe de Carregamento: m 17,00 4.405.36 | 24,00% 5.462,65 92.865/05 9
TB45) - fornecimento e assentamento i
6.7 Reaterro de vala com solo E g
SICRO+REAJ 4815671 COMPOSICAO 6.7.1 Reaterro e compactacéo com soquete vibratério m3 29,21 19,78 | 24,00% 24,53 71652 S
COMP_UNIT GE425 COMPOSICAO 6.8 Reaterro de vala com material granular (brita 2) - fornecimento e execucéo m3 113,61 120,44 | 15,00% 138,51 15.736A42 £
6.9 Dispositivos de drenagem pluvial - fornecimento de material e execucéo Zo
6.9.1 Caixa de Ligacéo [all=]
COMP_UNIT GE963+REAJ COMPOSICAO 6.9.1.1 |Caixa de Ligac&o para Sarjeta x Tubo < DN 1,0m und 3,00 2.962,96 | 24,00% 3.674,07 11.02221 8
COMP_UNIT GE964+REAJ COMPOSICAO 6.9.1.2 [Caixa de Ligacdo para Sarjeta x Tubo > DN 1,0m und 2,00 4.235,65 | 24,00% 5.252,21 10.50442 g
6.10 _ |Boca de bueiro O 5
SICRO+REAJ 804385 COMPOSICAO 6.10.1 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas und 6,00 1.871,64 | 24,00% 2.320,83 13 92458%
SICRO+REAJ 804401 COMPOSICAO 6.10.2 |Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas und 2,00 4.182,74 | 24,00% 5.186,60 10.373,@0%
COMP_UNIT GEO041+REAJ COMPOSICAO 6.10.3 |Boca de BSCC 3,00 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais und 2,00 14.026,36 | 24,00% 17.392,69 34.785{ 80
6.11 Dispositivos de drenagem subsuperficial/subterrénea - fornecimento de material e execugdo o c
6.11.1 Dreno longitudinal profundo - Dimensdo 50x80cm o 2
SICRO+REAJ 4805762 COMPOSICAO | 6.11.1.1 |Escavacdo mecanica de vala em material de 22 categoria m3 106,40 8,76 | 24,00% 10,86 1.15580 ©
SICRO+REAJ 4805765 COMPOSICAO | 6.11.1.2 |Escavacdo de vala em material de 32 categoria m3 45,60 207,92 | 24,00% 257,82 11.756059 ©
COMP_UNIT GE550+REAJ COMPOSICAO | 6.11.1.3 |Dreno longitudinal profundo para corte em solo - tubo PEAD - (dimensdo 50x80cm) - excluso escavacéo m 380,00 124,46 | 24,00% 154,33 58.64530 S
SICRO+REAJ 2003591 COMPOSICAO 6.11.2 | Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 - tubo PEAD e brita comercial m 285,00 142,62 | 24,00% 176,85 50 402:251.:
sc



ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA
SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
OBJETO: PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA
LOCAL: ACESSO LAJEADO DAS POMBAS E LAJEADO DOS GAIOS
TRECHO: INICIO: INTERSEGAO COM A RODOVIA SC-355 KM 167+000 (ESTACA 0+0,00) TERMINO: INTERSEGAO - SENTIDO LAJEADO DOS GAIOS X LAJEADO GUILHERME (ESTACA 63+12,00) EXTENSAO: 1.272,00 metros OBRA N° 22
REFERENCIA: TERRAPLENAGEM, OBRAS DE CONTENGAO, DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE, PAVIMENTAGAO, OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAGAO
OBS: BDIND - SER 24,00% | BDIND - DIF 15,00% n
PLANILHA DE ORCAMENTO NAO DESONERADO Ire
REFER. CODIGO TIPO ITEM DESCRIGAO UNIDADE QUANT. CUSTO UNIT. (R$) | BDI% VALg:s)U WIE VALOR TOTAL R$) ()
6.12 Dispositivos de drenagem superficial - fornecimento de material e execucéo §
6.12.1  |Valetas / Sarjetas N
SICRO+REAJ 2003305 COMPOSICAO | 6.12.1.1 |Valeta de protecéo de cortes com revestimento vegetal - VPCG 120-30 - escavacdo mecanica m 100,00 45,47 | 24,00% 56,38 5.638,00 L2
SICRO+REAJ 2003269 COMPOSICAO | 6.12.1.2 |Sarjeta triangular de concreto - STC 73-15 - escavagdo mecanica - areia e brita comerciais m 330,00 44,98 | 24,00% 55,78 18.407,40 <C
SICRO+REAJ 2003353 COMPOSICAQ | 6.12.1.3 |Sarjeta trapezoidal de canteiro central de concreto - SZCC 100-25 - areia e brita comerciais m 510,00 67,96 | 24,00% 84,27 42.977,70<
SICRO+REAJ 2003355 COMPOSICAO | 6.12.1.4 [Sarjeta trapezoidal de canteiro central de concreto - SZCC 140-35 - areia e brita comerciais m 340,00 91,49 | 24,00% 113,45 38 573&0 f-';
SICRO+REAJ 2003343 COMPOSICAO | 6.12.1.5 [Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 - escavacdo mecénica - areia e brita comerciais m 330,00 76,77 | 24,00% 95,19 31 41%0 LL
SICRO+REAJ 2003345 COMPOSICAO | 6.12.1.6 [Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 60-20 - escavacdo mecénica - areia e brita comerciais m 200,00 56,62 | 24,00% 70,21 14.042000
6.12.2 [Transposic&o de sarjeta z 8
COMP_UNIT GE027+REAJ COMPOSICAQO | 6.12.2.1 |Transposicdo de segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia e brita comerciais m 7,00 214,22 | 24,00% 265,63 1.85%41.Q
COMP_UNIT GE028+REAJ COMPOSICAO | 6.12.2.2 |Transposic&o de segmentos de sarjeta - TSS 02 - areia e brita comerciais m 21,00 261,11 | 24,00% 323,78 6.79 8'5
6.12.3 |Descida d'agua ad >
SICRO+REAJ 2003423 COMPOSICAO | 6.12.3.1 |Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 200-40 - areia e brita comerciais m 15,00 1.226,43 | 24,00% 1.520,77 22.81 1555.
6.12.4 |[Dissipador de energia < £
SICRO+REAJ 2003187 COMPOSICAO | 6.12.4.1 |Dissipador de energia - DED 07 A - areia, brita e pedra de m&o comerciais und 1,00 1.836,47 | 24,00% 2.277,22 227722 o
6.13 Limpeza / desobstrucdo de vala a montante e jusante dos bueiros, com depdsito lateral ﬁ 8
SICRO+REAJ 4805757 COMPOSICAO 6.13.1 |Escavacdo mecanica de vala em material de 12 categoria m3 576,00 7,19 | 24,00% 8,92 51374925
6.14 __ [Transporte de material para bota fora / obra X 3
SINAPI 93592 COMPOSICAO 6.14.1 ;’;ag;/pzoor;%com caminhao basculante de 14 m?, em via urbana em revestimento primario (unidade: m3xkm). m3xkm 7.833.95 254 | 24.00% 315 24.676&4%
—— - - , - - o ©
SINAPI 95876 COMPOSICAO 6.14.2 Z;ag;/pzoortze:)com caminhao basculante de 14 m*, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). m3xkm 0.915,84 230 | 24.00% 2,85 28.260;54 §
SICRO+REAJ 4413942 COMPOSICAO 6.14.3 |Espalhamento de material em bota-fora m3 1.566,79 2,82 | 24,00% 3,50 5.483:277;
TOTAL DO SUB ITEM R$ 751.318:89 &
S e
7 PAVIMENTACAO 1.896.961,80 @
7.1 Regularizacéo e Camada granular O o
SICRO+REAJ 4011209 COMPOSICAO 711 Regularizacéo do subleito - 100% Proctor intermedidrio m2 10.605,40 1,86 | 24,00% 2,31 24.49847 3
SINAPI 105754a COMPOSICAO 712 Construcdo de base e sub-base para pavimentacdo de macadame seco, com espessura de 25 cm m3 2.767,34 172,47 | 24,00% 213,86 591.82383 &
SINAPI 96396a COMPOSICAO 7.1.3 Construcéo de base e sub-base para pavimentacao de brita graduada simples, com espessura de 15 cm m3 1.434,40 194,63 | 24,00% 241,34 346.178,10 S
7.2 Revestimento em CBUQ Q&
7.2.1 Imprimacédo com emuls&o asfaltica EAI - fornecimento de material e execucéo a 3
SICRO+REAJ 4011352 COMPOSICAO 7.2.1.1 _|Imprimacdo com emulsdo asfaltica m2 9.040,00 0,69 | 24,00% 0,86 7.7744 08
ANP+REAJ ANP 17-PR INSUMO 7.2.1.2 |Aquisicdo de emulsdo asfaltica EAI t 11,75 3.532,67 | 15,00% 4.062,57 47.73520 o
SICRO+REAJ PORT. 1977/2017 M.T. /DNIT 7.2.1.3 [Transporte de emulsdo asfaltica EAl t 11,75 341,90 | 15,00% 393,19 4.61998
7.2.2 Pintura de ligacdo com emulséo RR 1C - fornecimento de material e execucdo = O
SICRO+REAJ 4011353 COMPOSICAO 7.2.21 Pintura de ligacdo m2 9.040,00 0,48 | 24,00% 0,60 5.424,00%
ANP+REAJ ANP 26-PR INSUMO 7.2.2.2 |Aquisicdo de emulsdo asfaltica RR-1C t 4,07 3.597,65 | 15,00% 4.137,30 16.83881.0
SICRO+REAJ PORT. 1977/2017 M.T. /DNIT 7.2.2.3 |Transporte de emulsédo asfaltica RR-1C t 4,07 351,14 | 15,00% 403,81 1.64381 ©
7.23 Concreto asféltico - Faixa C - fornecimento de material e execugéo o =
SICRO+REAJ 4011463 COMPOSICAO 7.2.3.1 _[Concreto asféltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 1.154,86 181,94 | 24,00% 225,61 260.54706
ANP+REAJ ANP 12-PR INSUMO 7.2.3.2 _[Aquisicdo de ligante asfaltico CAP 50/70 t 64,04 4.899,13 | 15,00% 5.634,00 360.801‘:‘36 ©
SICRO+REAJ PORT. 1977/2017 M.T. /DNIT 7.2.3.3 _[Transporte de ligante asfaltico CAP 50/70 t 64,04 339,70 | 15,00% 390,66 25.01787 ©
SICRO+REAJ 5915321 COMPOSICAO 7.3 Transporte com caminhdo basculante de 14 m® - rodovia pavimentada txkm 242.926,80 0,68 | 24,00% 0,84 204.058 81
TOTAL DO SUB ITEM R$ 1.896.961'%0 [
S ©
0 ©
< Qo



ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA
SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
OBJETO: PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA
LOCAL: ACESSO LAJEADO DAS POMBAS E LAJEADO DOS GAIOS
TRECHO: INICIO: INTERSEGCAO COM A RODOVIA SC-355 KM 167+000 (ESTACA 0+0,00) TERMINO: INTERSEGAO - SENTIDO LAJEADO DOS GAIOS X LAJEADO GUILHERME (ESTACA 63+12,00) EXTENSAO: 1.272,00 metros OBRA N° 22
REFERENCIA: TERRAPLENAGEM, OBRAS DE CONTENGAO, DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE, PAVIMENTAGAO, OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAGAO
OBS: BDIND - SER 24,00% | BDIND - DIF 15,00% £3
PLANILHA DE ORCAMENTO NAO DESONERADO =
REFER. CODIGO TIPO ITEM DESCRIGAO UNIDADE QUANT. CUSTO UNIT. (R$) | BDI% VAL:;Rs)U WIE VALOR TOTAL R$) ()
8 OBRAS COMPLEMENTARES 73.496,13 8
SICRO+REAJ 4413905 COMPOSICAO 8.1 Hidrossemeadura m2 5.940,00 6,61 | 24,00% 8,20 48.708,00 &
COMP_UNIT GEO015 COMPOSICAO 8.2 Remogao e realocagdo de poste de iluminacéo - fornecimento de equipamento e material und 1,00 8.529,78 | 24,00% 10.576,93 10.576,930
8.3 Cercas e muros - construcdes <
SICRO+REAJ 4915727 COMPOSICAQ 8.3.1 Recomposicéo parcial de cerca com mourdo de concreto - arame 620,00 11,99 | 24,00% 14,87 9.21940<C
" Py = " O
SICRO+REAJ 3713610 COMPOSICAO 8.3.2 Cerca com 4 fios de arame farpado e moyr?o de concreto de seg¢do quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 110,00 36,60 | 24,00% 4538 4.99180 la)
15 cm a cada 50 m - areia e brita comerciais [l
TOTAL DO SUB ITEM R$ 73.49613 %
Z 3
9 SINALIZAGAO 101.64970 2
9.1 Sinalizacdo Horizontal o
SICRO+REAJ 5213400 COMPOSICAO 9.1.1 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m2 597,60 19,99 | 24,00% 24,79 14.814%0}
SICRO+REAJ 5213404 COMPOSICAO 9.1.2 Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m2 30,36 35,90 | 24,00% 44,52 1.35183 2
SICRO+REAJ 5219643 COMPOSICAO 9.1.3 Tachao refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocacéo und 51,00 76,72 | 24,00% 95,13 4.851 g:& t:
SICRO+REAJ 5219619 COMPOSICAO 9.14 Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo | - com um pino - fornecimento e colocacédo und 448,00 42,91 | 24,00% 53,21 23.838,08 ©
9.2 Sinalizacéo Vertical - 8
T - = : ) _ - =0
COMP_UNIT GE151 COMPOSICAO 9.2.1 Forneqmento e |mpla'n_ta<;ao de placas totalmente refletivas de regulamentacéo, forma octogonal (R-1) L=35cm, und 1,00 856,34 | 24.00% 1.061,86 1.061'&@6 <
inclusive suporte metalico e base de concreto ]
- - - = - o - = - - =
COMP_UNIT GE153 COMPOSICAO 922 Fornemmentlz).e implantagdo de placas totalmente refletivas de regulamentagéo, forma circular, D=75cm, inclusive und 4,00 711,29 | 24.00% 882,00 3.526000 5
suporte metalico e base de concreto Fxiilts)
- - = - — = - - I
COMP_UNIT GE154 COMPOSICAO 923 Fornemment’c\.e implantagdo de placas totalmente refletivas de adverténcia, forma retangular, L=80cm, inclusive und 6,00 921,29 | 24.00% 1.142,40 6.854<50 S
suporte metdlico e base de concreto oL
- - - = - — - - T
COMP_UNIT GE156 COMPOSICAO 924 Fornemment’cu.e implantag&o de placas totalmente refletivas de adverténcia, forma retangular, 50x60cm, inclusive und 9,00 566,84 | 24.00% 702,88 632592 8
suporte metdlico e base de concreto g =
- - = — - - =
COMP_UNIT GE159 COMPOSICAO 925 Fornemment’cu.e implantagdo de placas totalmente refletivas indicativa, forma retangular, 120x60cm, inclusive und 1,00 1.244.58 | 24,00% 154328 154328 ©
suporte metalico duplo e base de concreto on_0n
9.3 Dispositivos de Seguranca Vidria [©) é
SICRO+REAJ 3713604 COMPOSICAO 9.3.1 Defensa semimaleavel simples - fornecimento e implantacédo m 88,00 309,72 | 24,00% 384,05 33.79640 &
SICRO+REAJ 3713605 COMPOSICAO 9.3.2  |Ancoragem de defensa semimaledvel simples - fornecimento e implantacdo m 8,00 371,37 | 24,00% 460,50 3.684500 g
TOTAL DO SUB ITEM R$ 101.649: 0 S
Q
10 SERVIGOS TECNICOS AMBIENTAIS 12.496,90 B
DNIT_CONS+REAJ P8058 INSUMO 10.1 Engenheiro ambiental pleno més 0,30 26.904,17 | 24,00% 33.361,17 10 00@5%
DNIT_CONS+REAJ P8143 INSUMO 10.2 Técnico ambiental més 0,30 6.689,65 | 24,00% 8.295,17 2 488,?55 o

TOTAL DO SUB ITEM

R$ 12.496:90 ©

TOTAL GLOBAL DOS SERVICOS (COM BDI)

A
©»
w
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©
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4
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Assinado por 3 pessoas:
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ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE CONCORDIA

N RUA LEONEL MOSELE - 62 | Concérdia - SC | Cep 89.700-900
Fone: (49 () ) 3441--2000 | CNPJ: 83.024.257/0001-00
e-mail: semad@concordia.sc.gov.br

Requisigdo ao Compras: 788/2025 Emitida em: 28/11/2025

Fornecedor:
CPF/CNPJ:

Objeto:
Contratacdo de empresa especializada no ramo de pavimentagéo asfaltica para a execugdo da obra de pavimentagao asfaltica rural |
Acesso a Lajeado das Pombas e Lajeado dos Gaios Recurso convénio SCC 9570/2025 e Recurso Préprio.

Codigo Reduzido:

367

Orgio:

34 - Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN

Unidade:

1 - Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN

Acao:

1009 - Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEPLAN

Vinculo:

170170000000 - Transferéncias de Convénios ou Repasses dos Estados - PMC

Subelemento:

3449051980000000000 - Obras contratadas

Cédigo Reduzido:

588

Orgao:

34 - Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN

Unidade:

1 - Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN

Acao:

1009 - Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEPLAN

Vinculo:

250070000001 - Recursos Ordinarios - Prefeitura - Superavit Exer. Ant.

Subelemento:

3449051980000000000 - Obras contratadas

Justificativa de Saldo: A Dotagdo 367 - 34.001.1009.3449000000000000000.170170000000 pode ser utilizada nessa requisicao
pois esta sendo suplementada

Item Qtde. |Unid. [Cod. Descricao do Material/Servigo Cons. Imeditato [Prego Maximo Preco Total

1 1 UNID 200015 |Execucgao de obra em regime de Nao R$731.720,54 R$731.720,54
empreitada por prego maximo
unitario (méao de obra)..

2 1 UNID 200014 |Execugao de obra em regime de Nao R$2.478.581,41 R
empreitada por prego maximo $2.478.581,41
unitario (material)..

Assinado Digitalmente

Valor Total: R$3.210.301,95

Assinado Digitalmente Assinado Digitalmente

Resp. da Unidade Administrativa

Resp. Averiguagao Contabil Ordenador de Despesa
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Prefeitura de »

De: Jaciele Tochetto Setor: SEMAD-DICOM-PROC - Processos

Despacho: (Nota interna 08/12/2025 16:11) 4.734/2025

Assunto: PREGAO ELETRONICO N° 155/2025 - PMC - Pavimentacio Lajeado das Pombas e
Lajeado dos Gaios

Concordia/SC, 08 de Dezembro de 2025

Informamos que os arquivos referentes aos projetos, orcamentos, matriz de risco e demais documentos técnicos
ndo foram incluidos integralmente entre os documentos juntados e consolidados nos autos do processo, em razéo do
tamanho elevado desses arquivos.

Contudo, para garantir a ampla publicidade e o pleno acesso as informagdes, esses documentos foram
devidamente disponibilizados nos seguintes canais oficiais:

— Site da Prefeitura Municipal de Concordia/SC;

— Portal de Compras Publicas;

— Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP).

Jaciele Tochetto
Analista de Gestdo Administrativa

Prefeitura de Concoérdia - RUA LEONEL MOSELE, N° 62, CENTRO - Conc6rdia/SC « 1Doc « www.1doc.com.br
Impresso em 08/12/2025 16:11:23 por Jaciele Tochetto - Analista de Gestdo Administrativa (matricula 84808)
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Proc. Administrativo 2- 4.734/2025

De: Jaciele T. - SEMAD-DICOM-PROC
Para: SEMAD-DICOM-PROC - Processos

Data: 02/12/2025 as 16:06:35

Setores envolvidos:

PGM, SEFAZ-DFAZ, SEPLAN, SEMAD-DICOM-PROC

PREGAO ELETRONICO N° 155/2025 - PMC - Pavimentacdo Lajeado das Pombas e Lajeado dos
Gaios

Segue nota de reserva de dotacao referente as requisicdes envolvidas no presente processo. Informamos que ha

recurso orgamentario disponivel na dotagdo 588 e 367, no valor de R$ 3.210.301,95, suficiente para suportar o

pagamento das obrigacdes decorrentes do Processo Administrativo n® 315/2025. Solicita-se a assinatura da Diretora
Fazendaria, para formalizagdo da reserva.

Jaciele Tochetto
Analista de Gestao Administrativa

Anexos:
Reservas.pdf

Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://concordia.1doc.com.br/verificacao/84CE-F772-0778-441C
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MUNICIPIO DE CONCORDIA

— Estado de Santa Catarina
: _ CNPJ: 83.024.257/0001-00
"»w-‘ Endereco: RUA LEONEL MOSELE - 62 CEP:
Telefone: (49 () ) 3441--2000 Cidade:

Nota de Reserva de Dotagao

Numero:
6312/2025

O ordenador da despesas para efeito da execugédo orcamentaria, nos termos da legislacao vigente, determina

que seja reservada a despesa abaixo classificada:

Dotagéao
Referéncia de Dotagao: 588
Orgéo: 34 Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN
Unidade: 001 Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN
Fungao: 0015 Urbanismo
Subfungao: 0451 Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0042 Infraestrutura Urbana - SEPLAN
Agéo: 1009 Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEPLAN
Elemento: 3449000000000000000 Aplicagées diretas
Subelemento: 3449051980000000000 Obras contratadas
Vinculo: 250070000001 Recursos Ordinarios - Prefeitura - Superavit Exer. Ant.
Historico

Reserva automatica referente a alteragado da Requisigao 788/2025 - Recurso 1.

Valor
SEISCENTOS E DEZ MIL, TREZENTOS E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

Movimentagoes

Sequéncia Data Valor

1 02/12/2025 610.301,95

Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://concordia.1doc.com.br/verificacao/84CE-F772-0778-441C
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MUNICIPIO DE CONCORDIA

— Estado de Santa Catarina
: _ CNPJ: 83.024.257/0001-00
"»w-‘ Endereco: RUA LEONEL MOSELE - 62 CEP:
Telefone: (49 () ) 3441--2000 Cidade:

Nota de Reserva de Dotagao

Numero:
6313/2025

O ordenador da despesas para efeito da execugédo orcamentaria, nos termos da legislacao vigente, determina

que seja reservada a despesa abaixo classificada:

Dotagéao
Referéncia de Dotagao: 367
Orgéo: 34 Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN
Unidade: 001 Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN
Fungao: 0015 Urbanismo
Subfungao: 0451 Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0042 Infraestrutura Urbana - SEPLAN
Agéo: 1009 Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEPLAN
Elemento: 3449000000000000000 Aplicagées diretas
Subelemento: 3449051980000000000 Obras contratadas
Vinculo: 170170000000 Transferéncias de Convénios ou Repasses dos Estados - PMC
Historico

Reserva automatica referente a alteragado da Requisigao 788/2025 - Recurso 2.

Valor
DOIS MILHOES, SEISCENTOS MIL REAIS

Movimentagoes

Sequéncia Data Valor

1 02/12/2025 2.600.000,00

Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://concordia.1doc.com.br/verificacao/84CE-F772-0778-441C
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Proc. Administrativo 1- 4.734/2025

De: Jaciele T. - SEMAD-DICOM-PROC
Para: SEMAD-DICOM-PROC - Processos

Data: 02/12/2025 as 16:04:33

Setores envolvidos:

PGM, SEFAZ-DFAZ, SEPLAN, SEMAD-DICOM-PROC

PREGAO ELETRONICO N° 155/2025 - PMC - Pavimentacdo Lajeado das Pombas e Lajeado dos
Gaios

O Secretario Municipal de Planejamento, no uso de suas atribuigdes legais e com fundamento no disposto na Lei
Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021,

AUTORIZA

a abertura do Processo Administrativo n® 315/2025, instruido com base no Proc. Administrativo 4.554/2025 - Licitagao -
Pavimentacédo Rural - Acesso a Lajeado das Pombas e Lajeado dos Gaios. A contratagdo observara as disposigoes legais
e regulamentares aplicaveis, bem como as especificagbes técnicas e condigbes definidas na fase preparatoéria do
certame.
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MUNICIPIO DE CONCORDIA
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 315/2025 - PMC

PREGAO ELETRONICO N° 155/2025 - PMC

1. PREAMBULO

O MUNICIiPIO DE CONCORDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO, pessoa juridica de direito publico interno, situado a Rua Leonel Mosele,
n® 62, Centro, Concordia/SC, por intermédio do Secretario Municipal de Planejamento,
Senhor Mauro Acir Fretta, torna piiblico que realizara licitacdo na modalidade PREGAO,
sob a forma ELETRONICA, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br. O
critério de julgamento sera o MENOR PRECO GLOBAL, na FORMA DE EXECUCAO
INDIRETA, sob o regime d¢ EMPREITADA POR PRECOS UNITARIOS, no modo
ABERTO E FECHADO. O processo sera conduzido e julgado de acordo com o disposto na
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, no Decreto n® 7.090, de 22 de fevereiro de 2023, e na
Lei Complementar n° 123, de 15 de dezembro de 2006, pelo(a) Pregoeiro(a) designado(a)
pelo Decreto n° 8.887, de 15 de janeiro de 2025, com auxilio de sua Equipe de Apoio,
designada pelo Decreto n° 8.888, de 15 de janeiro de 2025.

1.1. A apresentacdo da proposta devera ser realizada exclusivamente por meio eletronico,
dentro dos prazos abaixo especificados:

DATA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA: ATE DIA 19/12/2025
HORARIO LIMITE: até 09h45min.

DATA DE ABERTURA DA SESSAO: DIA 19/12/2025
HORARIO: as 10h00min.

1.2. Até a data estabelecida acima, devera ser comprovado o recolhimento de quantia a titulo
de garantia de proposta, nos termos do art. 58, § 1°, da Lei n°® 14.133, de 2021, nos seguintes
valores:

VALOR DA GARANTIA DA PROPOSTA
R$ 32.103,02

1.2.1. A comprovagdo serd realizada por meio do envio de anexo no Portal de Compras
Publicas.

1.3. A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades previstas no art. 96, § 1°, da
Lein® 14.133, de 2021.

1.4. A garantia de proposta serd devolvida ou executada, conforme os §§ 2° e 3° do art. 58 da
Lei n°® 14.133, de 2021.

1.5. Para a garantia de proposta na modalidade indicada no art. 96, § 1°, inciso I, da Lei n°
14.133, de 2021, a licitante devera utilizar a seguinte conta corrente:

Rua Leonel Mosele, 62, Centro | Concérdia — SC | CEP 89700-900 | CNPJ: 83.024.257/0001-00
FL. 1/38
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MUNICIPIO DE CONCORDIA
ESTADO DE SANTA CATARINA

Banco: 001 | Agéncia: 0410-3 | Conta Corrente: 121934-0
CNPJ: 83.024.257/0001-00

2.DO OBJETO

2.1. A presente licitacdo tem por objeto a contratagdo de servico comum de engenharia, no
regime de empreitada por precos maximos unitarios, visando a execu¢dao de pavimentagao
asfaltica rural na localidade de Lajeado das Pombas e Lajeado dos Gaios, localizadas neste
Municipio, com recursos estaduais provenientes do convénio SCC 9570/2025 e recursos

proprios, de acordo com o Memorial Descritivo e o Projeto constantes do Anexo “A” deste
Edital.

2.2. O objeto social da empresa licitante deverd ser pertinente e compativel com o objeto
disposto no item 2.1.

2.3. O objeto estd fundamentado no Termo de Referéncia e no Estudo Técnico Preliminar
(ETP), quando aplicavel.

3. DOS ITENS A SEREM LICITADOS

3.1. O objeto desta licitagdo € composto pelos seguintes itens/lotes:

Item [Especificacao Quantidad| Unidade | Preco Unit. Total por]
e Maximo Item
1 Execucdo de obra em regime de 1 unidade | 731.720,54 | 731.720,54

empreitada por preco maximo unitarjo
(mao de obra)..
2 Execu¢do de obra em regime de 1 unidade |2.478.581,41({2.478.581,41
empreitada por preco maximo unitarjo
(material)..

Total Geral:/3.210.301,95

4. DA PARTICIPACAO

4.1. Poderdo participar deste processo licitatorio empresas que atendam a todas as exigéncias
constantes deste edital e seus anexos, incluindo a documentag¢ao obrigatoria.

4.2. Ficam impedidas de participar desta licitagdo empresas que se enquadrem em qualquer
das vedacdes previstas no art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021, estejam cumprindo sangdes
previstas no art. 156, incisos III e IV, da Lei n° 14.133, de 2021, ou apresentem as seguintes
condi¢des: a) Estar com faléncia decretada; b) Participar em consodrcio; c¢) Ser estrangeira.

4.2.1. O impedimento de participagdo serd igualmente aplicado ao licitante que atuar em

Rua Leonel Mosele, 62, Centro | Concérdia — SC | CEP 89700-900 | CNPJ: 83.024.257/0001-00
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MUNICIPIO DE CONCORDIA
ESTADO DE SANTA CATARINA

substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o objetivo de burlar a san¢do aplicada a
controladora, controlada ou coligada, desde que o ilicito seja devidamente comprovado.

4.2.2. A vedagao ao consorcio (item 4.2., "b") justifica-se pela natureza comum do objeto
licitado, amplamente comercializado no mercado, sendo que permitir consércios poderia
restringir a competitividade.

4.3. A vedacao mencionada no item 4.2. estende-se a terceiros que participem da conducgao do
processo licitatorio na qualidade de integrantes da equipe de apoio, profissionais
especializados, ou representantes de empresas que prestem assessoria técnica.

4.4. Nao poderdo disputar a licitacdo ou executar o contrato pessoas fisicas ou juridicas que
mantenham vinculo técnico, comercial, econdmico, financeiro, trabalhista ou civil, ou sejam
conjuges, companheiros ou parentes até o terceiro grau da Autoridade Competente ou de
servidores envolvidos no processo licitatdrio ou na fiscalizagdo do contrato, conforme o art.
14, inciso IV, da Lei n° 14.133, de 2021.

5. REPRESENTACAO E CREDENCIAMENTO

5.1. Para participar do Pregdo Eletronico, o licitante devera estar devidamente cadastrado na
plataforma Portal de Compras Publicas, utilizada para o gerenciamento deste processo, €
realizar o seu credenciamento para participagdo neste certame.

5.1.1. O credenciamento sera realizado mediante a atribuicdo de chave de identificacdo e
senha pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletronico.

5.1.2. O credenciamento do licitante junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade
legal do licitante ou de seu representante legal e na presunc¢ao de sua capacidade técnica para
realizar as transagdes inerentes ao Pregdo Eletronico.

5.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletronico ¢ de inteira e exclusiva responsabilidade
do licitante, incluindo qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante. O
licitante assumira como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances registrados
durante a sessdo publica, ndo podendo pleitear qualquer alegagdo por erro, omissao ou outro
motivo. O provedor do sistema e o Municipio de Concordia ndo se responsabilizam por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, inclusive por terceiros.

5.3. E responsabilidade do licitante verificar a exatidao de seus dados cadastrais no sistema e
manté-los atualizados junto ao provedor do sistema eletronico. O licitante devera corrigir ou
alterar imediatamente os registros ao identificar qualquer incorre¢do ou desatualizagao.

6. ENVIO DAS PROPOSTAS DE PRECOS E DA DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO

6.1. Os licitantes deverao encaminhar, exclusivamente pelo sistema eletronico, suas propostas
contendo a descricdo do objeto ofertado e os respectivos precos, até a data e o horario
estabelecidos para a abertura da sessao publica.
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MUNICIPIO DE CONCORDIA
ESTADO DE SANTA CATARINA

6.2. Caso sejam emitidos adendos, erratas ou republicagdes do edital que alterem a data de
abertura do certame, cabe as licitantes atualizarem as propostas de pregos ja cadastradas, se
necessario.

6.3. Como requisito para participagdo, o licitante devera manifestar, em campo préprio do
sistema eletronico, pleno conhecimento e cumprimento das exigéncias de proposta de pregos e
habilitagdo previstas no edital.

6.4. Serd responsabilidade do licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante
a sessdo publica do Pregdo, assumindo o onus por eventual perda de negécios devido a
inobservancia de mensagens emitidas pelo sistema ou desconexdes.

6.5. As licitantes poderdo retirar ou substituir suas propostas no sistema até a abertura da
sessdo publica.

6.6. Nao sera definida, nesta etapa, uma ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas. A classificacdo sera realizada apds a abertura da sessdo publica, envio de
lances, negociacdes e julgamento das propostas.

6.7. A proposta de precos devera ser enviada em formulério especifico, exclusivamente pelo
sistema eletronico, respeitando o prazo e as orientagdes previstas no preambulo deste edital.

6.7.1 As Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte deverdo declarar, sob as penas da lei,
que se enquadram nas condigdes previstas no art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006,
em campo proprio do sistema eletronico no momento do envio da proposta.

6.8. Os itens das propostas que, eventualmente, incluam produtos que nao atendam as
especificagdes contidas no Anexo "A" deste Edital serdo desconsiderados.

6.9. A licitante serd responsavel por todas as transacdes realizadas em seu nome no sistema
eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances inseridos durante a
sessdo publica.

6.10. Cabe a licitante acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante toda a sessdo
publica do Pregdo Eletronico, bem como durante as etapas subsequentes, até que o processo
seja homologado.

6.11. DAS PROPOSTAS

6.11.1. Nas propostas serdo obrigatoriamente consideradas:
a) Preco global, em moeda corrente nacional, expresso em algarismos € com no
maximo duas casas decimais ap6s a virgula;

6.12. Nos pregos finais deverdo estar inclusos quaisquer vantagens, abatimentos, custos,
despesas administrativas e operacionais, fretes, impostos, taxas, contribuigdes sociais,
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MUNICIPIO DE CONCORDIA
ESTADO DE SANTA CATARINA

obrigacdes trabalhistas, previdencidrias, tributérias e fiscais, ou custos relacionados a entrega
parcelada, se aplicavel.

6.12.1. A licitante contratada sera responsavel por quaisquer equivocos no dimensionamento
dos quantitativos apresentados em sua proposta.

6.13. O prazo de validade das propostas sera de 60 (sessenta) dias consecutivos, nos termos
do art. 48, VI, do Decreto n° 7.090, de 2023, contados a partir da data da sessao de abertura,
conforme o item 1.1 deste Edital.

6.13.1. Na contagem do prazo, exclui-se o dia de inicio e inclui-se o dia de vencimento.

6.14. Serdo admitidos erros de natureza formal na proposta, desde que ndo comprometam o
interesse publico, a seguranca juridica, ou a aferi¢cdo da qualificacdo do licitante.

6.15. Qualquer inser¢do na proposta que tenha como objetivo modificar, extinguir ou criar
direitos sem previsdo no edital serd considerada inexistente, prevalecendo as condic¢des
estipuladas no edital.

6.16. DA PROPOSTA READEQUADA

6.16.1. A licitante vencedora deverad apresentar, de acordo com o seu lance final, no prazo
maximo de 1 (um) dia util apds o encerramento da sessdo, a proposta readequada, contendo a
seguinte documentag¢do, sob pena de desclassificacao:

a)  Preco total dos materiais empregados na execucdo da obra objeto deste Edital,
expresso em algarismos numéricos € por extenso;

b)  Preco total da mao de obra empregada na execugdo da obra objeto deste Edital,
expresso em algarismos numéricos € por extenso;

c¢)  Preco global total para a execugdo completa da obra objeto deste Edital, expresso em
algarismos numéricos e por extenso;

d) Orcamento detalhado de materiais e servigos a serem empregados na execucao da
obra objeto deste Edital, respeitando os precos maximos unitarios estabelecidos e de
acordo com as especificacOes técnicas constantes do Anexo “A” — Memorial
Descritivo/Projeto, devidamente assinado pelo responsavel técnico da licitante;

d.1) A licitante devera, preferencialmente, utilizar a Planilha Orcamentaria
fornecida pela Diretoria de Obras, a qual contém as férmulas e arredondamentos
padrao utilizados por esta;

d.2) A ndo utilizagdio da Planilha Orcamentaria fornecida implicard, apds o
encerramento da sessdo de classificacdo, nos ajustes necessarios, mesmo que
representem redu¢@o na proposta inicial apresentada pela licitante;

d.3) A recusa da licitante vencedora em realizar os ajustes indicados resultara na
desclassificagdo de sua proposta de precos;

e) Quadro resumo com os percentuais relativos a mao de obra, materiais e
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equipamentos (caso aplicavel), discriminados por grupo de servigo;

e.1) A licitante devera, preferencialmente, utilizar o Quadro Resumo fornecido pela
Diretoria de Obras;

f)  Percentual e composi¢ao do BDI — Beneficio (ou Bonificagao) e Despesas Indiretas
do orgamento proposto, expresso em algarismos numéricos € por extenso;

f.1) O BDI — Beneficio (ou Bonificagdo) e Despesas Indiretas apresentado pela
licitante serd analisado pela Diretoria de Obras. Caso esteja fora dos padroes
aceitaveis, serd solicitado o ajuste do mesmo;

f.2) A recusa da licitante em ajustar o BDI ensejard a desclassificacido de sua
proposta de pregos;

g) Cronograma fisico-financeiro de execuc¢do da obra, com percentuais de execugdo
mensal compativeis com os cronogramas integrantes do projeto basico desta
licitagdo, devidamente assinado pelo responsavel técnico da licitante;

h)  Local, data, identificagdo e assinatura do representante legal da licitante.

6.16.2. Nos pregos finais deverdo estar incluidas todas as vantagens, abatimentos, custos,
despesas administrativas e operacionais, fretes, impostos, taxas e contribui¢des sociais,
obrigacdes trabalhistas, previdencidrias, tributarias, fiscais ou comerciais € entregas
parceladas incidentes sobre a execuc¢do do objeto da presente licitacao.

6.16.3. As propostas serdo verificadas pelo Pregoeiro para identificar possiveis erros
aritméticos nos calculos e nas somas. Os erros serdo corrigidos pelo Pregoeiro da seguinte
forma:

a) Nos casos em que houver discrepancia entre os valores grafados em algarismos
numeéricos e por extenso, prevalecerd o valor grafado por extenso;

b)  Nos casos em que houver discrepancia entre o prego unitario e o valor total obtido
pela multiplicagdo do preco unitario pela quantidade, prevalecerd o prego unitario
cotado;

c¢) Nos casos em que houver discrepancia entre os valores somados indicados na
proposta e os valores efetivamente somados das parcelas (incluindo precos totais de
materiais € mao de obra), prevalecerdo os valores corrigidos pelo Pregoeiro.

6.16.4. O disposto no item 6.16.3 e suas alineas podera ser flexibilizado pelo Pregoeiro, que
adotard a solugdo mais adequada caso a caso, observando os principios da razoabilidade e
proporcionalidade.

6.16.5. Os pregos totais apresentados na proposta da licitante serdo corrigidos pelo Pregoeiro,
de acordo com o procedimento descrito anteriormente.

6.16.6. E facultado ao Pregoeiro corrigir falhas formais que ndo comprometam a legalidade e
a regularidade do certame.
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6.17. DA HABILITACAO

6.17.1. A documentagdo de habilitagdo devera ser apresentada pela licitante vencedora em
formato digital (PDF e/ou RAR) em arquivo unico, exclusivamente pelo sistema eletronico,
no prazo de 2 (duas) horas apds ser declarada vencedora.

Documentos obrigatorios:

a)

b)

g)

h)

Ato Constitutivo, certificado da condicdo de Microempreendedor Individual
(CCMEI), Estatuto ou Contrato Social Consolidado, em vigor, devidamente
registrado. Para sociedades comerciais, 0 documento deve ser apresentado conforme
sua forma juridica, e, no caso de sociedades por acdes, deve estar acompanhado dos
documentos que comprovem a elei¢do de seus atuais administradores e a publicacio
da ata arquivada em 6rgdo de imprensa oficial. O documento devera conter o capital
social integralizado e/ou o patriménio liquido minimo, igual ou superior a R$
321.030,20, conforme dispoe o art. 69, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021, sob pena de
inabilitagao.

Certidao Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos
Relativos a Tributos Federais ¢ a Divida Ativa da Unido, incluindo as Contribui¢des
Sociais.

Certidao Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Estaduais;

Certiddo Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Municipais,
referente a0 Municipio da sede do licitante.

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(CRF/FGTS), comprovando a situag@o regular no cumprimento dos encargos sociais
instituidos por lei.

Prova de inexisténcia de débitos perante a Justica do Trabalho, mediante
apresentacao da Certiddo Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos
Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei n°® 12.440, de 07 de julho de 2011.

Certidao Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da comarca da sede da
licitante.

Balango Patrimonial referente aos dois ultimos exercicios sociais encerrados (2023 e
2024) — apresentado na forma da lei, vedada sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisorios.

h.1) As empresas constituidas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a
todas as exigéncias de habilitagdo e poderdo apresentar o Balango de Abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial ou no 6rgao competente.

h.2) Para fins de comprovacdo da boa situagdo financeira da licitante, devera ser
apresentado, devidamente assinado pelo contador responséavel, o calculo dos indices
de Liquidez Corrente (LC), Liquidez Geral (LG) e Solvéncia Geral (SG),
fundamentados em parametros admitidos pela legislagdo e usualmente aceitos pelo
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC), conforme as formulas
abaixo:

LC= Ativo Circulante
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Passivo Circulante

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total

SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

h.2.1) Serdo consideradas inabilitadas as licitantes que apresentarem resultado
inferior a 1,00 (um) em qualquer dos indices referidos.

h.2.1.1) Todavia, caso a licitante apresente resultado inferior ou igual a 1,00 (um) em
qualquer dos indices, podera, para fins de habilitacdo, comprovar capital minimo
e/ou patrimonio liquido minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total
estimado da contratagao.

h.3) O Balango Patrimonial devera estar acompanhado dos respectivos termos de
abertura e de encerramento, em conformidade com a legislagdo aplicavel.

h.4) Caso necessario, a Pregoeira/Agente de Contratagdao podera solicitar, em sede de
diligéncia, a apresentagdo de outros documentos contdbeis ou comprobatorios que
julgar pertinentes para a adequada verificagdo da regularidade do balango
patrimonial ou da situacdo econdmico-financeira da licitante, nos termos do art. 69
da Lei Federal n° 14.133/2021.

h.5) Quando exigida a apresentacdo de dois exercicios sociais encerrados, os indices
deverao ser calculados e apresentados considerando ambos os exercicios, de forma
comparativa, conforme determinado no edital.

Certiddo Atualizada de Registro de Pessoa Juridica, emitida pela entidade
profissional competente da jurisdi¢do da sede da licitante, com validade na data
estipulada no subitem 1.1 deste Edital.

Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, que comprove a execugdo de obras com caracteristicas, prazos e quantidades
semelhantes ao objeto desta licitagdo. O atestado deverd estar devidamente registrado
e acompanhado da Certidao de Acervo Técnico (CAT) correspondente, emitida pelo
orgao de classe competente.

j.1) Serao considerados atestados emitidos para os seguintes profissionais:
a) Engenheiro Civil;

J.2) Serao consideradas como caracteristicas semelhantes:
a) Terraplenagem;
b) Drenagem Pluvial;

c¢) Pavimentagdo Asfiltica.
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k)  No caso de a proponente ser Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte
(EPP), devera apresentar a Certiddo de Enquadramento no Estatuto Nacional da
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela Junta Comercial da sede
da licitante, com validade na data de abertura da licitacao, conforme item 1.1 deste
Edital. Para sociedades simples que ndo registram seus atos na Junta Comercial, sera
exigida a Certidao de Registro Civil de Pessoas Juridicas, atestando o enquadramento
nos termos do art. 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006.

k.1) Caso a certiddo mencionada na alinea "K" nao contenha data de validade
estabelecida pelo orgdo expedidor, sera considerada valida por 90 (noventa) dias
consecutivos, contados a partir da data de sua emissao.

k.2) Para fins de comprovacdo do enquadramento como Microempresa (ME) e/ou
Empresa de Pequeno Porte (EPP), a licitante poderd apresentar o Cartdo CNPJ,
emitido nos ultimos 90 (noventa) dias consecutivos, contendo a indicagdo de seu
porte como ME ou EPP.

k.3) Para comprovar o requisito de compatibilidade do objeto, descrito no subitem
2.2, serdo aceitos os seguintes documentos: a Certiddo de Enquadramento no
Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela
Junta Comercial; o Comprovante de Inscricdo e de Situacdo Cadastral (CNPJ); ou
qualquer documento mencionado na alinea “a” deste subitem.

k.3.1) Para verificar a compatibilidade do objeto, serdo considerados os grupos
incluidos na divisao da se¢do da Classificagdo Nacional das Atividades Econdmicas
(CNAE).

6.17.1.1. Nao serd aceito atestado emitido pela propria licitante, em respeito ao principio da
moralidade, que exige imparcialidade na comprovacdo de capacidade técnica.

6.17.1.1.1 Atestados emitidos por empresas da iniciativa privada ndo serdo aceitos se forem
emitidos por empresas pertencentes a0 mesmo grupo empresarial da proponente.

6.17.1.1.2. Consideram-se do mesmo grupo empresarial as empresas controladas,
controladoras ou que possuam pelo menos uma mesma pessoa fisica ou juridica como
proprietaria ou titular.

6.17.2. DAS DECLARACOES

6.17.2.1. Juntamente com a documentagdo de habilitagio mencionada no item 6.17.1, a
licitante deverd apresentar, dentro do mesmo prazo estabelecido no item anterior, as seguintes
declaragdes e documentos:

a) Declaracio da empresa licitante, assinada pelo responsdvel técnico e/ou
representante legal, atestando que realizou a vistoria no(s) local(is) de execugao do(s)
servigo(s) objeto desta licitagdo, confirmando o conhecimento de todas as
informacdes necessarias para a execu¢ao dos mesmos.

a.1) A declaragdo de vistoria poderd ser substituida por uma "Declaragdo de
Dispensa de Vistoria", devendo, neste caso, a licitante declarar:

"Que foi oportunizado o acesso ao local, sendo dispensada a vistoria 'in loco', por

Rua Leonel Mosele, 62, Centro | Concérdia — SC | CEP 89700-900 | CNPJ: 83.024.257/0001-00
FL.9/38

Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://concordia.1doc.com.br/verificacao/50C1-7E11-B23C-3E21

Assinado por 1 pessoa: MAURO ACIR FRETTA

5]
]

-4
g

¥



b)

d)

g)
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possuir conhecimento suficiente para a prestagdo dos servicos, conforme
informacdes prestadas no Termo de Referéncia/Memorial Descritivo e Edital,
responsabilizando-se pela dispensa e por eventuais situagdes supervenientes."

Declaragao emitida pelo representante legal da licitante, comprometendo-se a
disponibilizar, para atuagdo continua no local de execug¢do da(s) obra(s), durante toda
a vigéncia do contrato, uma equipe técnica composta, no minimo, pelos seguintes
profissionais:

b.1) Engenheiro civil;
b.2) Mestre-de-obras.

Declaracdo emitida pelo representante legal da licitante, comprometendo-se a prestar
garantia no valor de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, conforme as
modalidades previstas na Lei n° 14.133, de 2021, a ser feita apés a homologacao do
processo. A declaracdo deverd indicar a modalidade escolhida, conforme disposto no
art. 96, § 1°, da referida Lei.

c.l) O prazo de garantia serd de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos,
condicionado a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo dos Servigos. Caso o
recebimento ndo ocorra dentro do prazo de validade da garantia, a contratada estara
obrigada a providenciar sua renovacdo, em conformidade com as especificacdes
deste Edital.

c.2) A garantia contratual serd devolvida ap0ds a lavratura do Termo de Recebimento
Definitivo dos Servigos, mediante requerimento formal da contratada, sem prejuizo
do disposto no art. 618 da Lei Federal n° 10.406, de 2002 (Codigo Civil).

Relatério de consulta negativa, emitido nos tltimos 10 (dez) dias, contendo a Razao
Social e o CNPJ da licitante, realizado junto ao Cadastro Nacional das Empresas
Inidoneas e Suspensas (CEIS) e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
por meio do endereco eletronico
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/consulta.

Certiddo Negativa de Licitante Inidoneo, emitida em nome da empresa licitante
(CNPJ), por meio do endereco eletronico:
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:112241966397038::::P3_TIPO:CNPJ;

Certidao Negativa de Licitante Inidoneo, emitida em nome de todos os sécios da
empresa licitante (CPF), por  meio do endereco eletronico:
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:112241966397038::::P3_TIPO:CPF;

Para facilitar o contato, a licitante deverd informar os seguintes dados do Preposto:
nome, CPF, cargo/funcdo, telefone e e-mail.

g.1) O Preposto indicado serd responsavel por todos os contatos necessarios para a
plena execugao do contrato.

g.2) Caso necessario, devera ser apresentada procuracao especifica para a assinatura
do contrato pelo Preposto indicado.

6.17.2.2. Os documentos relacionados no item 6.17.2.1. ndo ensejam, inicialmente, causa de
inabilitagdo. Caso nao sejam apresentados no prazo estipulado no item 6.17.1, o(a)
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Pregoeiro(a) podera realizar diligéncias pelo Portal de Compras Publicas para solicitar o envio
dos mesmos.

6.17.2.2.1. O nao envio dos documentos no prazo estipulado impedirda a habilitacdo da
empresa e a finalizacdo do processo licitatorio.

6.17.2.2.2. Apesar de os documentos do item 6.17.2.1 ndo ensejarem inabilitacdo imediata, o
ndo atendimento as diligéncias realizadas pelo Pregoeiro poderd resultar na inabilitagdo da
licitante.

6.17.2.2.3. O prazo para envio da documentacao complementar serd o mesmo estabelecido no
item 6.17.1, podendo ser prorrogado a critério do(a) Pregoeiro(a). E responsabilidade das
licitantes acompanhar o processo e atender as exigéncias dentro dos prazos estipulados.

6.17.3. Serdo inabilitados os proponentes que, mesmo apds diligéncias, ndo apresentarem os
documentos exigidos no item 6.17.1, alineas “a” a “k”, apresentarem documentos rasurados,
com validade vencida, ou que ndo atendam a todas as exigéncias do edital.

6.17.4. Licitantes que, mesmo ap0s diligéncias, ndo apresentarem os documentos listados nas
alineas “a” a “g” do item 6.17.2.1 serdo consideradas inabilitadas.

6.17.5. O Pregoeiro ou Agente de Contratagdo podera realizar diligéncias, conforme art. 64 da
Lein® 14.133, de 2021, para esclarecer ou complementar documentos e informagdes.

6.17.5.1. O prazo para envio de documentos serd de até 02 (duas) horas, contadas da
publicacao do aviso no chat do Portal de Compras Publicas. O ndo atendimento resultara na
inabilitagdo da licitante.

6.17.5.2. As diligéncias serdo realizadas de forma transparente e equitativa, garantindo
igualdade entre os licitantes.

6.17.5.3. O prazo podera ser prorrogado, conforme a necessidade, a critério do Pregoeiro, para
garantir a verificacdo das propostas.

6.18. As licitantes poderdo substituir os documentos exigidos nas alineas “b” a “f” do item
6.17.1 pelo Certificado de Registro Cadastral (CRC) do SICAF, desde que estejam
atualizados e validos.

6.19. Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte deverdo apresentar toda a documentagao
exigida no item 6.17.1, incluindo regularidade fiscal e trabalhista.

6.19.1. Caso haja restrigdes, sera concedido prazo de 05 (cinco) dias uteis para regularizagao,
contados da declaracdo de vencedor do certame.

6.19.2. A nao regularizacdo no prazo resultard na decadéncia do direito a contratacao,
podendo a Administracao convocar licitantes remanescentes ou revogar a licitagao.
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6.20. A ndo apresentacdo da documentagdo do Cadastro Nacional das Empresas Inidoneas e
Suspensas (CEIS) e das Certidoes Negativas de Licitantes Inidoneos e Inabilitados nao
acarretara a inabilitacdo imediata da proponente. Esses documentos poderao ser consultados
pelo(a) Pregoeiro(a) a qualquer tempo, ou solicitados a licitante para fins de habilitacao.

6.21. Caso a empresa se enquadre em hipdteses de impedimento ou inidoneidade, sera
analisado o alcance da mesma, sob pena de inabilitagdo.

6.22. Para certiddoes que ndo tenham prazo de validade estabelecido pelo 6rgao expedidor,
sera adotada a validade de 90 (noventa) dias consecutivos, contados a partir da data de sua
emissdo. Documentos que, por natureza, ndo possuem prazo de validade ndo estdo sujeitos a
esse dispositivo.

6.23. Conforme o art. 1° da Lei n® 5.082, de 29 de maio de 2018, fica dispensada a
autenticacdo de copias de documentos expedidos no Brasil que se destinem a Administragdo
Municipal para fins de licitagdo. Contudo, em caso de duvida quanto a autenticidade ou
previsao legal, podera ser exigido o documento original ou uma cépia autenticada.

6.23.1. Nao serdao efetuadas autenticacdes de documentos por servidores publicos desta
Administragdo, em razao de sua dispensa, conforme dispde a Lei n® 5.082, de 2018.

6.23.2. O Pregoeiro(a) podera diligenciar para comprovar a autenticidade dos documentos
apresentados, nos termos do art. 1°, § 1°, da Lei n® 5.082, de 2018.

7. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSAO

7.1. O Pregoeiro, por meio do sistema eletronico, dara inicio a sessdao publica na data e
horario previstos neste Edital, com a divulgacdo da melhor proposta inicial registrada no
sistema.

7.2. O acompanhamento da sessdo ocorrera exclusivamente por meio eletronico, no endereco
informado no PreAmbulo deste Edital, conforme dispde o art. 17, § 4°, da Lei n® 14.133, de
2021.

7.3. Caso haja necessidade durante a sessdo, o(a) Pregoeiro(a) informara, por meio do chat do
sistema eletronico, o horario de suspensdo e a previsao de retomada da sessao publica.

8. DA FORMULACAO DE LANCES

8.1. Aberta a etapa competitiva (sessdo publica), os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrénico. O licitante serd imediatamente informado
do recebimento e do respectivo valor do lance.

8.2. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos pelo VALOR GLOBAL, respeitando o
horario fixado e as regras de aceitagdo previstas neste edital.
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8.3. Serdo aceitos apenas lances com valores inferiores ao ultimo lance registrado no sistema
eletronico.

8.4. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor. Em caso de coincidéncia,
prevalecerd o lance recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletronico.

8.5. Durante a sessdo publica do Pregdo Eletronico, o sistema informara, em tempo real, o
valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

8.6. A disputa de lances sera realizada nos modos aberto e fechado, com apresentacdo de
lances publicos e sucessivos num prazo de 15 (quinze) minutos.

8.6.1. Ao término do prazo do item 8.6, o sistema emitird aviso de fechamento iminente e,
apo6s transcorrer um periodo aleatorio de até 10 (dez) minutos, a recepgao de lances sera
automaticamente encerrada.

8.6.2. Apds o encerramento, o sistema abrird a oportunidade para que o autor da oferta de
menor valor e os licitantes com ofertas até 10% superiores apresentem um lance final e
fechado em até 5 (cinco) minutos, cujo valor serd sigiloso até o término do prazo.

8.6.3. Caso ndo haja, no minimo, trés ofertas dentro das condi¢des do item 8.6.2, o sistema
permitird que os melhores lances subsequentes, respeitando a ordem de classificacdo, possam
oferecer lances finais e fechados, até o0 maximo de trés participantes.

8.6.4. Apds os prazos estabelecidos, o sistema ordenard e divulgara os resultados, indicando
os arrematantes.

8.6.5. Em seguida, serd aberto um prazo de negociacdo de 10 (dez) minutos, podendo ser
prorrogado pelo(a) Pregoeiro(a), conforme a quantidade de itens ou lotes do processo.

8.6.6. Se o vencedor de um item ndo for uma empresa beneficiada pela Lei Complementar n°
123, de 2006, e houver empate técnico com empresas beneficiadas, o sistema enviara
mensagem informando a ordem de classificagdo para aplicagdo do critério de desempate.

8.6.7. As empresas dentro do limite de empate terdo 5 (cinco) minutos para ofertar novos
lances ou declarar desisténcia, respeitando a ordem de classificagcdo apresentada.

8.6.8. Os licitantes empatados recebem a oportunidade de apresentar um lance Unico para
oferecer um valor diferente. Caso ndo o facam ou o lance permaneca empatado, serdo
analisadas as declaragdes feitas no momento do registro da proposta

8.6.8.1. Assim, se, apOs a andlise das declaragdes, os licitantes ainda permanecerem
empatados, o sistema determinard, por meio de sorteio, o ranking de vencedores entre os que
apresentaram o mesmo valor.

8.7. No caso de desconexdao do Pregoeiro durante a etapa competitiva, o sistema eletronico
permanecera acessivel para recepgao de lances, retornando o Pregoeiro ao certame assim que
possivel, sem prejuizo aos atos realizados.
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8.7.1. Caso a desconexao persista por mais de 10 (dez) minutos, a sessdo sera suspensa €
retomada apds comunicacdo expressa aos participantes.

8.8. Apos o fechamento da etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) poderd encaminhar
contrapropostas diretamente ao licitante detentor do menor lance ou decidir pela aceitagao do
valor ofertado, considerando a razoabilidade e o interesse publico.

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1. Apds a andlise da proposta inicial, da proposta readequada e da habilitagdo, o Pregoeiro
declarara o vencedor, encaminhando o processo para adjudicagdo e homologagao.

9.2. Como proposta final, serd considerada a proposta readequada mencionada no item 6.16,
a qual estara disponivel apos o seu recebimento.

9.3. A proposta readequada devera ser documentada nos autos e serd levada em consideragao
durante a execugdo do contrato e na aplicacdo de eventuais sangdes a Contratada, se for o
caso.

9.4. Havendo empate entre propostas, serdo utilizados os critérios previstos no art. 60 da Lei
n°® 14.133, de 2021.

9.5. Serao desclassificadas as propostas que incorrerem nas hipoteses descritas no art. 59 da
Lein® 14.133, de 2021.

9.6. A oferta devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de pre¢o ou condigdes que induzam o julgamento a mais de um resultado,
sob pena de desclassificagao.

9.7. A proposta devera obedecer integralmente aos termos deste Edital e seus Anexos. Nao
sera considerada qualquer proposta que ndo corresponda as especificagcdes contidas no Edital
ou que estabeleca vinculo com a proposta de outro licitante.

9.8. Na hipotese de a proposta ou o lance de menor preco nao ser aceito, ou se a licitante
vencedora ndo atender as exigéncias habilitatorias, o Pregoeiro examinard a proposta ou o
lance subsequente, verificando sua aceitabilidade, e procedera a habilitagdo na ordem de
classificagdo, conforme o critério do menor prego, € assim sucessivamente, até a apuracao de
uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

9.9. Caso surjam duvidas quanto ao objeto proposto pela licitante vencedora, em razao das
especificagdes indicadas na proposta cadastrada no sistema eletronico, o Pregoeiro podera
solicitar que a licitante apresente uma declaracdo, emitida pela empresa, atestando que o
objeto proposto possui as caracteristicas indicadas na proposta. Tal declara¢do serd condi¢ao
necessaria para a adjudicagao do objeto.
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9.9.1. A licitante que ndo atender ao disposto no item anterior, no prazo estabelecido pelo
Pregoeiro, estara sujeita a desclassificagdao do item proposto.

10. DO PARECER TECNICO

10.1. Havendo necessidade, o Pregoeiro podera encaminhar o processo a Secretaria Municipal
solicitante para analise técnica.

10.2. Caso o parecer técnico emitido pela Secretaria Municipal opine pela desclassificagdo ou
inabilita¢do da licitante vencedora, o Pregoeiro analisara o parecer e convocara as empresas
subsequentes para nova negociacao, respeitando a ordem de classificagdo.

10.3. Apds o procedimento acima, o Pregoeiro realizard a classificacdo final, habilitard o
vencedor ¢ encaminhard o processo a Autoridade Competente para adjudicacdo e
homologacao.

11. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACAO AO ATO CONVOCATORIO

11.1. Os pedidos de esclarecimentos e as impugnagdes ao ato convocatério deverdo ser
apresentados até 03 (trés) dias tteis antes da data fixada para o recebimento das propostas,
exclusivamente por meio de formulario eletronico disponivel no Portal de Compras
Publicas.

11.1.1. O Pregoeiro encaminhard os pedidos e as impugnagdes a Autoridade Competente, que
terd 2 (dois) dias uteis para decidir, conforme art. 17, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021.

11.1.2. Caso a impugnag¢do ou pedido de esclarecimento seja deferido, e havendo impacto na
formulacao das propostas, sera designada nova data para realizagdo do certame.

11.1.2.1. Quando o deferimento da impugnagdo ou alteragdo do edital ndo impactar na
formulagdo das propostas, poderd, a critério da Autoridade Competente, ser mantida a data de
envio e abertura do certame.

12. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1. Cabera recurso nos casos previstos no art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021. A inten¢do de
interpor recurso devera ser manifestada, de forma motivada, através de formulario proprio do
Sistema Eletronico, explicitando sucintamente suas razdes, logo apds o término da sessdo de
lances.

12.1.1. O prazo para manifestagdo da inten¢do de recorrer sera de 10 (dez) minutos,
concedido apoés a etapa de negociagdo e habilitagao.
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12.1.1.1. E responsabilidade exclusiva das licitantes acompanhar o sistema em tempo real e
manifestar-se nos prazos definidos. Reclamagdes posteriores de desconhecimento dos prazos
ndo serdo aceitas.

12.1.2. O prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimag@o ou
lavratura da ata de habilita¢dao ou inabilitagao.

12.2. Caso o Pregoeiro aceite a inten¢do de recurso, a licitante tera 03 (trés) dias uteis para
apresentar as razdes do recurso por meio de formulario especifico do sistema. Este serad
disponibilizado a todos os participantes, que terdo igual prazo para apresentar contrarrazoes.

12.3. A auséncia de manifestacao imediata ¢ motivada resultara na decadéncia do direito de
recurso, permitindo ao Pregoeiro anunciar a licitante vencedora.

12.4. O recurso contra a decis@o do Pregoeiro tera efeito suspensivo.

12.5. O acolhimento do recurso implicard na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

12.6. Decaira do direito de impugnar, perante a Administragdo, o licitante que aceitar os
termos da licitacdo sem obje¢do e apontar falhas ou irregularidades apenas apos o julgamento,
sendo a comunicagao considerada sem efeito de recurso.

12.7. O recurso sera dirigido a autoridade que editou o ato ou decisdo recorrida, que podera
reconsidera-lo em até 03 (trés) dias Uteis ou encaminhd-lo a autoridade superior, que decidird
em até 10 (dez) dias uteis.

13. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO, ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

13.1. A licitante vencedora fica obrigada no prazo méaximo de 3 (trés) dias uteis, como
condicdo para adjudicagdo, a apresentar documento que comprove o vinculo existente
entre a empresa e o(s) profissional(is) técnico(s) cujos atestados foram apresentados no
item 6.17.1, "j". O vinculo podera ser comprovado por meio de um dos seguintes documentos:

a)  Certiddo de Registro de Pessoa Juridica emitida pela entidade profissional
competente, contendo o nome do(s) profissional(is) técnico(s);

b)  Carteira de Trabalho;
c¢)  Contrato de Prestagdo de Servigo com firma reconhecida em cartério.

13.2. A adjudicagcdo observard a manutencdo das condi¢cdes de habilitacio da licitante
vencedora.

13.2.1. Em caso de irregularidade, serda concedido prazo de 05 (cinco) dias uteis para
regularizagdo, sob pena de inabilitagdo.

Rua Leonel Mosele, 62, Centro | Concérdia — SC | CEP 89700-900 | CNPJ: 83.024.257/0001-00
FL. 16/38

Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://concordia.1doc.com.br/verificacao/50C1-7E11-B23C-3E21

Assinado por 1 pessoa: MAURO ACIR FRETTA

5]
]

-4
g

¥



MUNICIPIO DE CONCORDIA
ESTADO DE SANTA CATARINA

13.3. A adjudica¢do e homologagdo sdo responsabilidades da Autoridade Competente e
somente poderdo ocorrer apds o Pregoeiro anunciar a licitante vencedora.

14. DA GARANTIA DO CONTRATO

14.1. Apos a homologacdo do processo, como condi¢do para a assinatura do contrato, a
contratada devera comprovar a prestagdo de garantia contratual no valor de 5% (cinco por
cento) do valor do contrato de concessdo, devendo optar por uma das seguintes modalidades:

a)  Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido
pelo Ministério da Economia;

b)  Seguro-garantia;

c¢)  Fianga bancéria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

d) Titulo de capitalizagdo, custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

14.2. A garantia contratual devera ser comprovada no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis,
contados da homologacao do processo, exceto para a modalidade seguro-garantia, cujo prazo
de apresentacdo serd de 1 (um) més, contado da homologag¢do do processo, conforme
estabelece o art. 96, § 3°, da Lei n° 14.133, de 2021.

15. DO CONTRATO E RESPECTIVA VIGENCIA

15.1. Apds a homologagao do resultado, a adjudicatéria sera convocada por meio de Oficio,
enviado pela plataforma 1Doc, para assinatura do contrato (minuta constante no Anexo “B”),
sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no item 16
deste Edital.

15.1.1. O contrato devera ser assinado no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, contados do
envio do Oficio via 1Doc, para o e-mail do preposto indicado (conforme item 6.17.2.1, “g”).

15.1.1.1. O prazo podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, mediante
justificativa da adjudicataria e aceitagao pela Autoridade Competente.

15.1.2. Os contratos deverao ser assinados digitalmente pela plataforma 1Doc ou por meio de
certificacdo digital ICP Brasil, conforme Decreto n°® 6.667, de 21 de junho de 2021.

15.1.3. Na assinatura do contrato, sera verificada a manuten¢ao das condi¢oes de habilitacao
da adjudicataria.

15.1.4. Em caso de irregularidade, serd concedido prazo de 05 (cinco) dias uteis para
regularizacdo, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas
no item 16 deste Edital.
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15.2. A Administragdo podera, quando o convocado nao assinar o contrato, convocar 0s
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para celebrar o contrato nas condigdes
propostas pela licitante vencedora.

15.3. Caso nenhum dos licitantes aceite a contratacao, a Administragdo podera, observado o
valor estimado e sua atualizagao:

15.3.1. Negociar com os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para obter
melhor preco, mesmo que superior ao da adjudicataria.

15.3.2. Celebrar o contrato com os remanescentes, atendida a ordem classificatoria, caso a
negociacao de melhor preco seja frustrada.

15.4. O prazo para assinatura do contrato serda o mesmo indicado no item 15.1.1 para os
licitantes convocados nas condi¢des descritas no item 15.2.

16. DAS PENALIDADES

16.1. A recusa imotivada da adjudicatdria em assinar o contrato sujeitard a licitante a
aplicacdo de multa equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total do contrato,
além da execugdo integral da garantia de proposta, quando aplicavel, nos termos do art. 58, §
3°,da Lein°® 14.133, de 2021.

16.2. Para fins de aplicacao da penalidade prevista no item 16.1, considera-se como valor total
do contrato o montante dos precos finais ofertados pela adjudicataria apds a etapa de lances,
incluindo o total global, conforme o prazo contratual estabelecido.

16.3. A multa prevista no item 16.1 podera ser aplicada de forma cumulativa com as demais
penalidades dispostas no art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021, que incluem adverténcia,
impedimento de licitar e contratar, e declaracao de inidoneidade.

16.4. As notificacdes para aplicacdo de penalidades serdo enviadas por meio eletronico,
utilizando a plataforma 1Doc ou e-mail indicado pelo preposto da licitante.

16.4.1. Os prazos para manifestacdo ou defesa contar-se-ao a partir da data de envio do Oficio
ou e-mail.

16.4.2. Além da notificacdo eletronica, a Administracdo poderd publicar a notificagdo no
Diério Oficial dos Municipios — DOM/SC. Nesses casos, o prazo para defesa serd contado a
partir da data de publicagao.

17. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

17.1. O pagamento sera realizado de acordo com as condi¢des estabelecidas no Decreto n°
7.893, de 27 de dezembro de 2023.
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18. DISPOSICOES GERAIS

18.1. O Pregoeiro podera realizar diligéncias em qualquer fase da licitagdo, destinadas a
esclarecer ou complementar a instrugao do processo.

18.2. A critério da Administragdo, o objeto da presente licitacdo podera ser alterado por meio
de acréscimos ou supressoes, conforme disposto no art. 125 da Lei n°® 14.133, de 2021.

18.3. A apresentacdo da proposta de precos implica aceitacao plena e irrestrita das condi¢des
deste Pregdo, sujeitando a licitante as sancdes previstas nos arts. 155 e 156 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

18.4. Por tratar-se de obra em regime de Empreitada por Precos Maximos Unitarios, a
empresa licitante devera formular a proposta com base nas planilhas or¢camentarias,
respeitando os precos unitarios previamente estabelecidos, sem prejuizo do disposto no
Anexo "A" deste Edital. Nao serdo aceitas alegagdes posteriores de que ndo houve previsao
de materiais ou servigos nos quantitativos apresentados.

18.5. Ao participar deste certame, as licitantes declaram automaticamente:

18.5.1. Que ndo empregam menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e ndo empregam menores de dezesseis anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir
de quatorze anos, conforme o art. 68, VI, da Lei n® 14.133, de 2021.

18.5.2. Que atendem aos requisitos de habilitagdo e respondem pela veracidade das
informacdes prestadas, nos termos do art. 63, I, da Lei n® 14.133, de 2021.

18.5.3. Que cumprem as exigéncias legais de reserva de cargos para pessoas com deficiéncia e
reabilitados da Previdéncia Social, conforme o art. 63, IV, da Lei n°® 14.133, de 2021.

18.5.4. Que as propostas econOmicas incluem integralmente os custos relacionados aos
direitos trabalhistas assegurados na legislacdo vigente, conforme o art. 62, § 1°, da Lei n°
14.133, de 2021.

18.5.5. Que ndo possuem servidor publico do Municipio de Concdrdia em seu quadro
societario.

18.5.6. Que ndo celebraram contratos com a Administragdo que possam comprometer sua
capacidade econdmico-financeira, conforme art. 69, § 3°, da Lei n® 14.133, de 2021.

18.5.7. Que ndo celebraram contratos com a Administragdo Publica que desqualifiquem seu
enquadramento como ME/EPP, conforme o art. 4°, § 2°, da Lei n° 14.133, de 2021, quando
aplicavel.

18.5.8. Que obtiveram todos os esclarecimentos necessarios sobre o objeto do certame, sem
duvidas sobre a execucao dos servigcos ou fornecimento dos bens.
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18.6. Informacgdes verbais fornecidas por integrantes da Administragdo Municipal nao serao
consideradas como base para impugnacdes.

18.7. Casos omissos serdo resolvidos pelo Pregoeiro, com base na legislacao vigente.

18.8. A participagdo na licitagdo implica aceitacdo irretratdvel das normas e condic¢des
editalicias.

18.9. Todos os horarios indicados no Edital seguem o horario oficial de Brasilia — DF.

18.10. O Municipio de Concordia reserva-se o direito de anular ou revogar a presente
licitagdo, total ou parcialmente, sem que caiba indenizacao de qualquer espécie.

18.11. Esclarecimentos relativos a esta licitagdo poderdo ser obtidos com a Diretoria de
Compras do Municipio de Concordia, por meio eletronico via sistema 1Doc,
telefone/WhatsApp: (049) 3441-2106, ou e-mail: camila@concordia.sc.gov.br, de segunda a
sexta-feira, das 08h00min as 11h30min e das 13h30min as 17h00min.

19. DOS ANEXOS DO EDITAL

18.1. Integram o presente Edital, como se transcritos em seu corpo, 0s seguintes anexos:

a) Anexo “A” -MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO BASICO E MATRIZ DE
RISCO;

b) Anexo “B” — MINUTA DE CONTRATO;

Concordia, SC, data registrada na assinatura.

MAURO ACIR FRETTA
Secretario Municipal de Planejamento
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PREGAO ELETRONICO N° 155/2025 - PMC
ANEXO “A”
MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO BASICO E MATRIZ DE RISCO
O Projeto Basico ¢ de autoria e responsabilidade técnica da empresa Greide Engenharia,
inscrita no CNPJ sob o n° 00.894.553/0001-35, Engenheira Civil, senhora Ivete Maria
Maurisenz Andreazza, CREA/SC 049.344-1.

A Matriz de risco ¢ de autoria do Engenheiro Civil senhor Vinicius dos Santos, CREA/SC
140.761-0, integrante do quadro de pessoal da Prefeitura de Concordia.

Os memoriais descritivos, planilhas orcamentarias e projetos complementares que compdem o
Projeto Basico estdo disponiveis para download no site oficial do Municipio de Concordia
(http://www.concordia.sc.gov.br), juntamente com o arquivo deste Edital.

Informagdes complementares sobre os projetos basicos poderdo ser obtidas no Departamento
de Engenharia e Arquitetura da Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN), localizado
na Rua Leonel Mosele, 62, Centro, Concérdia/SC, por meio do telefone (49) 3441-2126 ou
pelo e-mail projetos@concordia.sc.gov.br.
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MUNICIPIO DE CONCORDIA
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREGAO ELETRONICO N° 155/2025 - PMC
ANEXO “B”
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N° /2025
CONTRATO QUE  CELEBRAM O

MUNICIPIO DE CONCORDIA E A
EMPRESA

O MUNICIPIO DE CONCORDIA, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no
CNPJ sob n® 83.024.257/0001-00, com sede na Rua Leonel Mosele, n°® 62, Centro,
Concordia/SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. EDILSON MASSOCCO,
inscrito no CPF sob n° 730.351.819-34, doravante denominado simplesmente

CONTRATANTE, ¢ a empresa , inscrita no CNPJ sob n°
, com sede na , representada neste ato pelo(a)
seu(ua) , Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob n°

, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e perante
as testemunhas abaixo firmadas, celebram o presente contrato, cuja celebragao foi autorizada
conforme o processo licitatoério Pregdo Eletronico n® 155/2025 — PMC, regendo-se pelas
disposi¢oes da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto n° 7.090, de 2023, e da Lei n°
8.078, de 11 de setembro de 1990 - Coédigo de Defesa do Consumidor, além das alteracdes
posteriores, atendendo as clausulas e condic¢des a seguir estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato ¢ a execucdo, no regime de empreitada por precos maximos
unitarios, de pavimentacao asfaltica rural na localidade de Lajeado das Pombas e Lajeado dos
Gaios, localizadas neste Municipio, com recursos estaduais provenientes do convénio SCC
9570/2025 e recursos proprios, em conformidade com o Projeto e o Memorial Descritivo
constantes do Anexo "A" do Edital.

1.2. Ficam vinculados a esta contratacdo, independentemente de transcri¢do, e obrigam as
partes em todos os seus termos: o Termo de Referéncia, o Edital do Pregdo Eletronico n°
155/2025 — PMC, seus anexos, e a Proposta apresentada pela Contratada.

CLAUSULA SEGUNDA - DA FORMA E DO PRAZO DE EXECUCAO

2.1. A CONTRATADA obriga-se a entregar as obras de reforma, objeto desta licitagdo, com a
eficacia e a qualidade requeridas, no prazo méaximo de 180 (cento e ointenta) dias
consecutivos, contados da data de assinatura da Ordem de Servigo, em conformidade com o
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MUNICIPIO DE CONCORDIA
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cronograma constante no Anexo “A” deste Edital.

2.1.1. A obra, objeto deste contrato, devera ser realizada nas localidades de Lajeado das
Pombas e Lajeado dos Gaios, neste Municipio.

2.1.2. A execugdo devera ser iniciada, obrigatoriamente, em 03 (trés) dias tuteis ap6s a data de
assinatura da Ordem de Servico, sob pena de notificagdo.

2.1.3. Apds convocacdao, a CONTRATADA teré o prazo de 2 (dois) dias tuteis para assinatura
da Ordem de Servigo.

2.2. A Secretaria Municipal de Planejamento — SEPLAN acompanhard e fiscalizard a
execucao do objeto deste contrato, sendo responsavel pela medi¢do das etapas e emissdo dos

relatorios de medicdo das obras, os quais serdao considerados pré-requisitos para os
pagamentos a CONTRATADA.

2.3. A execugdo do objeto deste contrato devera seguir as orientagdes especificadas no Projeto
e no Memorial Descritivo, constantes no Anexo “A” do Edital.

2.4. A empresa contratada devera apresentar, sempre que exigido pela fiscalizagdo, todos os
ensaios, testes e demais provas requeridas pelas normas técnicas oficiais para a adequada
execuc¢do do objeto do contrato.

2.4.1. O custo das exigéncias mencionadas no item 2.4 correrd por conta da CONTRATADA,
conforme disposto no art. 140, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.5. A presente licitagdo obedecera ao tipo de “menor preco”, sob a forma de execucdo
indireta, no regime de empreitada por preco unitario, conforme disposto no art. 33, inciso
I, ¢ art. 46, inciso I, da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA CONTRATUAL

3.1. O presente contrato tera vigéncia até 31 de dezembro de 2026, com inicio em __ de
de , conforme disposto no art. 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.1.1. O prazo de vigéncia poderd ser prorrogado quando o objeto do contrato ndo for
concluido no periodo estabelecido, nos termos do art. 111 da Lei n° 14.133, de 2021,
ressalvadas as providéncias cabiveis em caso de culpa da CONTRATADA, conforme previsto
neste instrumento.

3.2. Os prazos de vigéncia e execugdo poderdo ser prorrogados, mantidas as demais cldusulas
contratuais e assegurada a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, nos
termos da Lei n® 14.133, de 2021, desde que devidamente justificados e deferidos pela
Fiscalizacdo e autorizados pela autoridade competente.
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MUNICIPIO DE CONCORDIA
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CLAUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL

4.1. Pela execucdo das obras previstas na Clausula Primeira, a CONTRATANTE pagard a

CONTRATADA o valor total de R$ ( ), sendo R$
( ) correspondente ao valor total dos materiais empregados e R$
( ) correspondente ao valor total da mao de obra empregada.

4.2. Alteragdes de projeto propostas pela CONTRATANTE, fatos imprevisiveis ¢ demais
situacdes previstas no art. 124, inciso II, alinea "d", da Lei n°® 14.133, de 2021, poderdo
ensejar aditamento contratual.

4.3. Eventuais aditivos contratuais para a dilatacdo do prazo de execucdo serdo firmados
somente apds andlise e aceitagdo das justificativas apresentadas pela CONTRATADA,
devidamente acompanhadas de um novo cronograma fisico-financeiro que contemple, além
do prazo proposto, as etapas ja executadas.

4.4. Havendo a inclusdo de novos servigos, o pre¢o maximo sera calculado considerando o
preco de referéncia apurado pela CONTRATANTE, a taxa de BDI do or¢amento-base da
CONTRATANTE ou da proposta fornecida pela CONTRATADA, o que for menor,
aplicando-se em seguida o fator de proporcionalidade entre o prego global contratado e o
preco de referéncia da CONTRATANTE, a fim de garantir a manuten¢do do percentual de
desconto ofertado pela CONTRATADA.

4.5. As despesas decorrentes deste contrato serdo custeadas pela(s) dotacao(des)
or¢amentdria(s) n° 367 e 588, conforme previsto na Lei Or¢amentaria Anual do exercicio de
2025.

CLAUSULA QUINTA - DA APROVACAO DA OBRA

5.1. As etapas mensais do objeto deste contrato serdo consideradas executadas mediante a
emissdo de relatorios de medicao, elaborados pela Secretaria Municipal de Planejamento —
SEPLAN, relativos a execucdo de cada etapa. Os relatdrios serdo emitidos até o 3° (terceiro)
dia util apés a conclusdao de cada etapa, para os fins previstos na Cldusula Sexta deste
instrumento.

CLAUSULA SEXTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1. As etapas mensais do objeto deste contrato serdo consideradas executadas mediante a
emissdo de relatorios de medicdo, elaborados pela Secretaria Municipal de Planejamento —
SEPLAN, os quais serdo emitidos até o 3° (terceiro) dia util apos a conclusdao de cada etapa,
para os fins estabelecidos no subitem 6.2 deste Edital.

6.2. A CONTRATADA devera emitir as notas fiscais correspondentes a execucdo de cada
etapa mensal da obra até o 2° (segundo) dia util apos o recebimento dos respectivos relatorios
de medig¢ao, previstos na Cladusula Quinta.
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MUNICIPIO DE CONCORDIA
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6.3. Os pagamentos serdo realizados conforme o Decreto n® 7.893, de 27 de dezembro de
2023, que regula a observancia da ordem cronolégica de pagamento das obrigagdes
relacionadas ao fornecimento de bens, locagdes, prestagdo de servigos e execucdo de obras, no
ambito da Administracao Publica Municipal, autdrquica, direta ou indireta.

6.4. As notas fiscais apresentadas pela CONTRATADA deverdao conter as seguintes
informagdes: nimero do Contrato e nimero da Ordem de Compras/Empenho.

6.5. Os recursos para pagamento do objeto deste contrato serdo oriundos de convénio firmado
com o Governo Estadual e contrapartida municipal.

6.6. O pagamento fica condicionado a liberacdo dos recursos vinculados ao convénio SCC
9570/2025, conforme aplicavel.

6.7. O pagamento serd efetuado por meio de depdsito bancario em conta corrente de
titularidade da CONTRATADA.

6.8. Em conformidade com o Decreto Federal n® 7.507, de 2011, os pagamentos
preferencialmente serdo efetuados em conta corrente mantida no Banco do Brasil S.A. Caso a
conta bancaria seja de outra institui¢do financeira, as tarifas bancarias decorrentes da
transferéncia serdo descontadas dos valores devidos a CONTRATADA.

CLAUSULA SETIMA - DA GARANTIA DAS OBRAS

7.1. A CONTRATADA sera responsavel pela solidez e seguranga do objeto desta licitagao
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir da emiss@o do Termo de Recebimento
Definitivo, em conformidade com o art. 618 do Codigo Civil Brasileiro (Lei Federal n°
10.406/2002).

7.1.1. E de responsabilidade da CONTRATADA reparar, s suas expensas, qualquer defeito
decorrente de falha técnica comprovada na execugdo das obras, sendo responsavel pela
seguranca e solidez dos trabalhos realizados, tanto em relagdo aos materiais empregados
quanto ao solo.

7.1.2. Caso seja constatado um defeito enquadrado nesta clausula, a CONTRATADA sera
notificada e lhe sera concedido prazo para providenciar os reparos necessarios. Nao havendo
manifestagdo ou execugao do servigo no prazo estipulado, a CONTRATANTE podera realizar
o servigo diretamente, cabendo a CONTRATADA indenizar o valor correspondente.

CLAUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATACAO

8.1. A CONTRATADA podera subcontratar até¢ 40% (quarenta por cento) do valor total deste
contrato, desde que haja prévia autorizagdo do Municipio de Concordia.
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MUNICIPIO DE CONCORDIA
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8.1.1. A subcontratagdo serd permitida apenas para os seguintes servicos: itens constantes
nos subgrupos de Conteng¢oes, Terraplanagem, Servicos relativos a reloca¢ao de redes de
energia e Sinalizacdo Viaria.

8.1.2. A subcontratacdo dependeréd de autorizagdo prévia dos fiscais designados, que deverdao
avaliar se a empresa subcontratada atende aos requisitos de qualificacdo técnica exigidos para
a execucao do objeto.

8.1.2.1. A CONTRATADA devera formalizar o pedido de subcontratacio, apresentando toda
a documentacdo da empresa subcontratada, incluindo comprovacdo de regularidade fiscal e
trabalhista.

8.1.2.1.1. Apo6s a aprovagdo da subcontratacio, a CONTRATADA devera apresentar o
contrato firmado com a subcontratada.

8.1.3. E responsabilidade da CONTRATADA manter atualizada, durante toda a execugdo do
servigo, a documentacao da empresa subcontratada mencionada nos subitens anteriores.

8.2. Independente de haver subcontratagdo, a CONTRATADA permanece integralmente
responsavel pela perfeita execugdo contratual. Cabe a CONTRATADA supervisionar e
coordenar as atividades da subcontratada, respondendo perante a CONTRATANTE pelo
rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais relativas a subcontratagao.

8.3. E vedada a subcontratagio de pessoa fisica ou juridica que possua vinculo técnico,
comercial, economico, financeiro, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante, ou com agente publico que atue na contratagdo, fiscalizacdo ou gestdo do
contrato. Também ¢ vedada a subcontratacdo de pessoas que sejam conjuges, companheiros,
ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até¢ o terceiro grau, desses agentes
publicos.

8.4 A subcontratagdo devera obrigatoriamente ser realizada com Microempresas (ME) ou
Empresas de Pequeno Porte (EPP), em conformidade com o art. 48, inciso II, da Lei
Complementar n° 123, de 2006, e o art. 43 do Decreto n° 7.090, de 2021.

8.3. Na hipotese de subcontratacdo, os pagamentos serdo efetuados exclusivamente a
CONTRATADA pelo Municipio de Concordia, conforme estabelecido na Clausula Sexta. A
CONTRATADA serd a unica responsavel pelo pagamento a(s) subcontratada(s) pelos
servicos ajustados.

8.4. Para fins de pagamento, a CONTRATADA devera encaminhar, juntamente com a Nota
Fiscal, quando aplicavel, as GFIP’s (Guias de Recolhimento do FGTS e Informacdes a
Previdéncia Social) relativas aos colaboradores da subcontratada.

8.4.1. A subcontratada devera recolher os impostos devidos ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) relativos a matricula da obra executada pela CONTRATADA, devendo
apresentar os respectivos comprovantes de recolhimento 8 CONTRATANTE.
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MUNICIPIO DE CONCORDIA
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CLAUSULA NONA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

9.1. A CONTRATANTE podera optar pela extingdo do contrato caso a ndo conclusdo da obra
seja decorrente de culpa da CONTRATADA, adotando, nesse caso, as medidas previstas em
lei para assegurar a continuidade da execu¢ao contratual.

9.2. O contrato poderd ser extinto antes do cumprimento integral das obrigacdes nele
estipuladas ou antes do término do prazo fixado, por algum dos motivos previstos no art. 137
da Lei n® 14.133, de 2021, bem como de forma amigével, desde que sejam assegurados o
contraditorio e a ampla defesa.

9.2.1. Nesta hipodtese, aplicam-se, ainda, os dispositivos contidos nos arts. 138 ¢ 139 da Lei n°
14.133, de 2021.

9.2.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa contratada
ndo ensejard a extin¢cdo do contrato, desde que ndo restrinja sua capacidade de cumprir as
obrigacdes contratuais.

9.2.2.1. Caso a operagdo implique mudanca na pessoa juridica contratada, serd necessario
formalizar um termo aditivo para alteracdo subjetiva.

9.3. Sempre que possivel, a extingdo do contrato serd precedida pelos seguintes documentos:
9.3.1. Um balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

9.3.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e dos valores ainda devidos;

9.3.3. Indenizagdes e multas aplicaveis.

9.4. A extingdo do contrato ndo impede o reconhecimento de eventual desequilibrio
econdmico-financeiro. Nessa hipotese, serd concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatdrio, desde que o pedido de restabelecimento do equilibrio seja formulado durante a
vigéncia do contrato, nos termos do art. 131 da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.5. O contrato podera ser extinto se for constatado que a CONTRATADA mantém vinculo
técnico, comercial, econdmico, financeiro, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou
entidade contratante, ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitacao,
fiscaliza¢do ou gestdo do contrato, ou ainda, que seja codnjuge, companheiro ou parente, em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, conforme o art. 14, IV, da Lei n°
14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA - DOS REAJUSTES
10.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de 01 (um) ano,

contado a partir de setembro de 2025.
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MUNICIPIO DE CONCORDIA
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10.2. Apo6s o interregno de 01 (um) ano a partir da data indicada no item 10.1, os pregos
iniciais serdo reajustados automaticamente pela CONTRATANTE, utilizando o Indice de
Reajustamento de Obras Rodovidrias (IROR) do DNIT/SICRO, exclusivamente para as
obrigagoes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade, independentemente de
solicitagdo da CONTRATADA.

10.2.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 01 (um) ano sera
contado a partir da data de inicio dos efeitos financeiros do tltimo reajuste.

10.2.2. Em caso de deferimento de reequilibrio econdomico-financeiro que implique adequagao
dos precgos unitarios da ultima planilha reajustada, o reajuste previsto no item 10.2.1 tera
como data base a data do termo aditivo que concedeu o reequilibrio.

10.3. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice(s) de reajustamento, a
CONTRATANTE calculara e pagara a CONTRATADA os valores com base na ultima
variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente assim que o(s) indice(s)
definitivo(s) for(em) divulgado(s).

10.3.1. A CONTRATADA ficard obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento dos pre¢os remanescentes, sempre que este ocorrer.

10.4. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) definitivo(s) sera(ao), obrigatoriamente, utilizado(s)
para o reajuste.

10.5. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para o reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(2o) adotado(s), em substitui¢cdo, o(s)

indice(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo vigente a época.

10.6. Na auséncia de previsdo legal para o indice substituto, as partes deverdo eleger, por
meio de termo aditivo, um novo indice oficial para o reajustamento do preco remanescente.

10.7. O reajuste sera formalizado por meio de Apostilamento ou Termo Aditivo, conforme
aplicavel.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES

11.1. Sdo obrigagoes da CONTRATADA:

11.1.1. Atender as determinagdes regulares emitidas pelos fiscais, gestor do contrato ou pela
Autoridade Maxima, e prestar todos os esclarecimentos e informagdes por eles solicitados.

11.1.2. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.

11.1.3. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo
exigidas no processo licitatorio.
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11.1.4. Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis referentes ao objeto
deste contrato aos servidores da Administracdo Publica e aos 6rgdos de controle interno e
externo.

11.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, bens ou servigos que apresentem vicios, defeitos ou incorregdes
decorrentes da execucao ou dos materiais empregados.

11.1.6. Arcar com os Onus decorrentes de eventuais equivocos no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, incluindo custos varidveis, salvo ocorréncia de algum dos
eventos previstos no art. 124, II, “d”, da Lei n°® 14.133, de 2021.

11.1.7. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis antes da data
prevista para entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo estabelecido,
apresentando a devida comprovagao.

11.1.8. Manter durante toda a execu¢do contratual os seguintes seguros, encaminhando as
respectivas apolices quando solicitadas:

a) Seguro contra riscos de responsabilidade civil do construtor;
b) Seguro contra acidentes de trabalho;

c) Seguro contra riscos diversos de acidentes fisicos decorrentes da execug¢do do
contrato, além de outros exigidos por lei.

11.1.8.1. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de acidentes de trabalho ndo cobertos
pelo seguro.

11.1.8.2. Reparar ou reconstruir partes da obra danificadas por incéndios ou outros sinistros,
independentemente da cobertura do seguro, no prazo determinado pela CONTRATANTE.

11.1.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, comerciais, tributarios
e fiscais, além de manter o seguro de garantia para pessoas € equipamentos sob sua
responsabilidade.

11.1.9.1. Responder integralmente pelas obrigacdes contratuais e trabalhistas, assumindo
eventuais demandas judiciais dos empregados contra a CONTRATANTE.

11.1.9.2. Cumprir integralmente as normas de seguranca e medicina do trabalho, conforme
regulamentado pelo Ministério do Trabalho.

11.1.10. Selecionar, treinar, habilitar, contratar e registrar o pessoal necessario, observando as
exigéncias legais trabalhistas, tributarias, fiscais e previdenciarias.

11.1.11. Responsabilizar-se por danos e prejuizos causados a CONTRATANTE, ao meio
ambiente ou a terceiros em decorréncia da execugao do contrato.
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11.1.12. Garantir a saide e seguranca dos trabalhadores durante a execucdo das obras,
responsabilizando-se por qualquer acidente.

11.1.13. Manter equipe técnica durante a execugdo do contrato, composta, no minimo, por 01
(um) engenheiro civil, 01 (um) mestre de obras e outros profissionais indicados, devendo
apresentar relagdo detalhada no ato da assinatura da Ordem de Servigo.

11.1.14. Apresentar a Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) quitada antes do inicio
da execucao do contrato.

11.1.15. Requerer a matricula da obra junto ao INSS, vinculada ao alvara de construcio
emitido pelo Municipio, antes do inicio da execugao do contrato, quando aplicavel.

11.1.16. Registrar a retencdo de 11% (onze por cento) sobre o valor da mao de obra para
recolhimento ao INSS, conforme IN RFB n°® 971/2009, apresentando os comprovantes junto a
nota fiscal.

11.1.17. Apresentar as guias de recolhimento do FGTS e do INSS, quitadas, referentes aos
empregados vinculados ao contrato, bem como comprovantes de pagamento salarial ou
certiddo negativa de débito salarial.

11.1.18. Providenciar a sinalizagdo de seguranca de transito para o canteiro de obras e vias
publicas envolvidas na execugao.

11.1.19. Confeccionar e instalar placa de identificacdo da obra, conforme modelo fornecido
pela CONTRATANTE, de acordo com a Lei n® 4.716/2014.

11.1.20. Permitir o acesso semanal ou quinzenal dos fiscais da CONTRATANTE para vistoria

in loco, registrando os empregados e conferindo as informagdes apresentadas pela
CONTRATADA.

11.1.21. Solicitar e recolher taxas referentes ao Habite-se, exceto para taxas municipais.
11.1.22. Fornecer o projeto "as built" antes da emissao do termo definitivo de obra.

11.1.23. Apresentar os ensaios, testes e provas exigidos por normas técnicas oficiais, arcando
com 0s custos.

11.1.24. Apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias apds a emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo, a comprovacao de baixa no Cadastro Nacional de Obras (CNQO), quando
aplicavel.

11.1.24.1. O descumprimento do prazo estabelecido no item anterior sujeitard a
CONTRATADA as penalidades previstas na Clausula Décima Segunda.

11.1.25. Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seu pessoal, podendo o
CONTRATANTE, exigir o afastamento imediato de qualquer empregado da
CONTRATADA, cuja permanéncia seja considerada prejudicial ao andamento dos servigos.
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11.1.26. Manter as condi¢des de habilitacio e qualificagdo durante toda a vigéncia do
contrato.

11.1.27. Designar representante ou preposto capacitado para acompanhar a execucdo e
responder por todos os atos da CONTRATADA.

11.2. Sdo obrigagoes da CONTRATANTE:

11.2.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA,
conforme disposto no contrato e seus anexos.

11.2.2. Receber o objeto nos prazos e condig¢des estabelecidos.

11.2.3. Notificar formalmente a CONTRATADA sobre vicios, defeitos ou incorregdes no
objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido, no todo ou em parte, as
suas expensas.

11.2.4. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato, verificando o cumprimento das
obrigagoes pela CONTRATADA.

11.2.5. Efetuar o pagamento a CONTRATADA conforme os valores, prazos e condic¢oes
estipulados no contrato.

11.2.6. Aplicar a CONTRATADA as sangdes previstas em lei e no contrato, quando cabiveis.

11.2.7. Isentar-se de qualquer responsabilidade por compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros ou por danos causados a terceiros decorrentes de atos
praticados pela CONTRATADA, seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

12.1. Sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, a CONTRATADA ficara
sujeita as seguintes penalidades, assegurado o contraditério e a ampla defesa:

12.2. Pelo atraso injustificado na execug¢do do contrato:
12.2.1. Adverténcia por escrito.

12.2.2. Multa de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) sobre o valor da obrigacdo ndo
cumprida, por dia de atraso, limitada a 10 (dez) dias.

12.2.3 Ultrapassado o prazo de 10 (dez) dias de atraso, serd aplicada multa de até 20% (vinte
por cento) sobre o valor do objeto ou da parte ndo cumprida, cumulativamente com:

a) Impedimento de licitar e contratar com a Administracdo, pelo prazo ndo superior a 3
(trés) anos;
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b)  Extin¢do contratual.
12.3. Pela inexecugao total ou parcial do Contrato:

12.3.1. Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato ou da parte ndo
cumprida.

12.3.2. Multa correspondente a diferenca de preco resultante de nova contratacao realizada
para complementar ou substituir a obrigagdo ndo cumprida.

12.3.3. Impedimento de licitar e contratar com a Administragdo, pelo prazo nao superior a 3
(trés) anos.

12.3.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica,
pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

12.4. O valor base para calculo das multas previstas nos subitens 12.2.2, 12.2.3 ¢ 12.3.1 sera
o valor inicial do contrato.

12.5. As multas previstas nesta clausula possuem carater moratorio € ndo compensatorio. O
pagamento das multas ndo exime a CONTRATADA da obrigac¢ao de reparar eventuais danos,
perdas ou prejuizos causados ao Municipio de Concérdia, bem como de ressarcir a diferenga
de prego resultante de nova licitacdo realizada para substitui¢do ou complementacdo da
obrigacdao ndo cumprida.

12.6. As multas poderdo ser descontadas dos pagamentos subsequentes a que a
CONTRATADA tiver direito, apds a aplicacdo da penalidade.

12.7. As penalidades previstas nesta clausula poderdo ser aplicadas isoladamente ou
cumulativamente, conforme o caso.

12.8. As notificagdes para aplicagdo de penalidades poderdo ser realizadas de forma
eletronica, utilizando-se o e-mail do preposto indicado na Proposta de Precos.

12.8.1. Nos casos em que a notificagdo seja enviada por e-mail, o prazo para defesa ou
recurso sera contado a partir da confirmagao de entrega do e-mail.

12.8.2. Concomitantemente a notificagdo eletronica, poderd ser publicada notificagdo no
Diério Oficial dos Municipios de Santa Catarina (DOM/SC), e o prazo para defesa serd
contado a partir da data de publicacao.

12.8.3. Caso a notificagdo seja enviada por ambos os meios (e-mail e DOM/SC), prevalecera
o prazo contado a partir da data de veiculagdo no DOM/SC.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS ALTERACOES

13.1. As alteracdes decorrentes deste contrato, incluindo prorrogacdo de prazo, ajuste de

Rua Leonel Mosele, 62, Centro | Concérdia — SC | CEP 89700-900 | CNPJ: 83.024.257/0001-00
FL. 32/38

Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://concordia.1doc.com.br/verificacao/50C1-7E11-B23C-3E21

Assinado por 1 pessoa: MAURO ACIR FRETTA

5]
]

-4
g

¥



MUNICIPIO DE CONCORDIA
ESTADO DE SANTA CATARINA

valor, quantidade, reajustes, reequilibrios econdmicos ou outras modificacdes, serdo
formalizadas por meio de Termos Aditivos, nos limites legais admitidos, conforme
disciplinado no art. 124 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021.

13.1.1. Os pedidos de prorrogagdo do prazo de vigéncia do contrato ou execucdo da obra
deverdo ser protocolados com antecedéncia minima de 20 (vinte) dias consecutivos antes do
término do prazo contratual vigente.

13.1.2. Durante todo o periodo de execugdo do contrato, serd estritamente observado o
equilibrio dos precos fixados, garantindo que a vantagem originalmente ofertada pela
CONTRATADA seja mantida. Essa medida visa evitar que, por meio de termos aditivos
futuros, o acréscimo de itens com precos supervalorizados, ou a supressao ou modificagao de
itens com precos depreciados, viole os principios administrativos.

13.1.3. A andlise do equilibrio econdmico-financeiro terd como base a data da apresentacao
da proposta pela CONTRATADA.

13.2. Os termos aditivos para prorrogagdo de prazo (execugdo e vigéncia) serdo admitidos,
mediante aprovacao do fiscal técnico, nas seguintes situagdes:

13.2.1. Alteracdo do projeto e/ou especificagdes por determinagdo da Administragao;

13.2.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, alheio a vontade das partes, que
altere substancialmente as condigdes de execugao do contrato;

13.2.3. Interrupgdo da execucao do contrato ou reducao do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse da Administragao;

13.2.4. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
pela legislacdo de licitagdes.

13.3. No caso de alteracdo unilateral do contrato que acarrete aumento dos encargos para a
CONTRATADA, a CONTRATANTE devera restabelecer, por aditivo, o equilibrio
econdmico-financeiro inicial.

13.4. Os pedidos de prorrogacao de prazo deverao ser protocolados com antecedéncia minima
de 15 (quinze) dias antes do vencimento do prazo contratual.

13.5. O encaminhamento do Termo Aditivo para assinatura poderd ser realizado de forma
eletronica, por meio do sistema 1Doc, utilizando o e-mail do preposto indicado pela
CONTRATADA.

13.5.1. Os contratos deverdo, preferencialmente, ser assinados digitalmente, utilizando a
certificagdo digital ICP Brasil, conforme determina o Decreto n°® 6.667, de 2021.

13.5.1.1. Caso a CONTRATADA nao possua certificacdo digital ICP Brasil, a assinatura
podera ser realizada eletronicamente pelo sistema 1Doc.
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12.2.1.2. Na impossibilidade de acesso ao sistema 1Doc, a assinatura podera ser realizada de
proprio punho. Nesse caso, o contrato, apds recebido pela Administragao, sera digitalizado e
assinado digitalmente pela autoridade competente e pelas testemunhas, nos termos do art. 3°,
§ 5°, do Decreto n° 6.667, de 2021.

13.6. Apds a formalizagdo do Termo Aditivo, a CONTRATADA devera encaminha-lo,
devidamente assinado, a Diretoria de Compras do Municipio de Concordia no prazo maximo
de 5 (cinco) dias uteis apds a convocagao formal. Caso ndo assine o termo no prazo indicado,
a CONTRATADA perdera o direito a prorrogacao e estara sujeita as sang¢des previstas no art.
156 da Lei n® 14.133, de 2021, além de multa de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total
do contrato.

13.7. E responsabilidade da CONTRATADA apresentar & CONTRATANTE todas as
certidoes exigidas para fins de habilitagdo no momento da celebragdo do Termo Aditivo
mencionado na clausula 13.1.

13.8. O encaminhamento do Termo Aditivo para assinatura podera ser realizado de forma
eletronica, por meio do sistema 1Doc, utilizando o e-mail do preposto indicado pela
CONTRATADA

13.8.1. Os contratos deverdo, preferencialmente, ser assinados digitalmente, utilizando a
certificagdo digital ICP Brasil, conforme determina o Decreto n°® 6.667, de 2021.

13.8.1.1. Caso a CONTRATADA nao possua certificagdo digital ICP Brasil, a assinatura
podera ser realizada eletronicamente pelo sistema 1Doc.

13.8.1.2. Na impossibilidade de acesso ao sistema 1Doc, a assinatura podera ser realizada de
proprio punho. Nesse caso, o contrato, apds recebido pela Administragdo, sera digitalizado e
assinado digitalmente pela autoridade competente e pelas testemunhas, nos termos do art. 3°,
§ 5°, do Decreto n° 6.667, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

14.1. A garantia prestada serd liberada ou restituida a CONTRATADA no prazo de 15
(quinze) dias, contado a partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da Obra. No
caso de caucdo em dinheiro, o valor serd restituido acrescido dos juros resultantes da

aplicagdo dos recursos em caderneta de poupanga do Municipio de Concordia.

14.2. A vigéncia da garantia contratual devera estar vinculada a emissdao do Termo de
Recebimento Definitivo da Obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO PREPOSTO

15.1. A responsabilidade pelos atos decorrentes deste contrato sera atribuida ao Preposto, Sr.
, inscrito no CPF sob n° , ocupante do cargo/fungdo

de
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — RESPONSAVEL TECNICO

16.1. A responsabilidade técnica das obras ficard a cargo do . (responsavel pelo
acervo apresentado na licitagao).

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA FISCALIZACAO

17.1. A fiscalizacdo e o acompanhamento da execucdo dos trabalhos da CONTRATADA
serdo exercidos pela CONTRATANTE, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento,
que podera, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a corre¢do de eventuais
falhas ou irregularidades verificadas. Caso tais falhas ou irregularidades ndo sejam sanadas no
prazo de 2 (dois) dias, serd emitida comunicacgao oficial 8 CONTRATADA para aplicagdo das
penalidades previstas neste contrato.

17.2. As solicitagdes, reclamacdes, exigéncias, observagdes e ocorréncias relacionadas a
execug¢do do objeto deste contrato serdo registradas pela CONTRATANTE, sendo tais
registros considerados documentos legais.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FISCAL DE CONTRATO

18.1. Fica designada como Fiscal Técnico a servidora Gabriele Siega, lotada na Secretaria
Municipal de Planejamento, e-mail gabriele@concordia.sc.gov.br, telefone (49) 3441-2126.

18.2. Fica designado como Fiscal Técnico o servidor Vinicius dos Santos, lotado na Secretaria
Municipal de Planejamento, e-mail vinicius.santos@concordia.sc.gov.br, telefone (49) 3441-
2126.

18.3 Fica designada como Fiscal Administrativo a servidora Simone Dartora Soster, lotada na

Secretaria Municipal de Planejamento, e-mail simone.soster@concordia.sc.gov.br, telefone
(49) 3441-2118.

18.4. As atividades dos fiscais designados serdo regidas pelo Decreto n° 7.090, de 22 de
fevereiro de 2023.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO RECEBIMENTO DA(S) OBRA(S)

19.1. As obras, objeto deste contrato, deverdo ser recebidas provisoriamente mediante a
emissao, pela Secretaria Municipal de Planejamento, do Termo de Recebimento Provisoério,
no prazo de 20 (vinte) dias a contar da comunicacao escrita da CONTRATADA, conforme
disposto no art. 93, I, “a”, do Decreto n° 7.090, de 2023, e nos termos do art. 140, I, “a”, da
Lein® 14.133, de 2021.

19.2. Apds o prazo maximo de 90 (noventa) dias da emissdo do Termo de Recebimento
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Provisério, a CONTRATANTE formalizara o recebimento definitivo das obras, objeto deste
contrato, por meio da emissao do Termo de Recebimento Definitivo, conforme disposto no
art. 93, I, “b”, do Decreto n° 7.090, de 2023, e nos termos do art. 140, I, “b”, da Lei n°® 14.133,
de 2021.

CLAUSULA VIGESIMA - DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

20.1. O presente termo nao podera ser objeto de cessdo ou transferéncia, total ou parcial.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA PUBLICACAO DO CONTRATO

21.1. A CONTRATANTE providenciara a publicacdo do resumo do presente termo no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), conforme o art. 94 da Lei n° 14.133, de 2021,
bem como no Portal do Municipio, em atendimento ao disposto no art. 91, caput, da mesma
lei.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS

22.1. Os casos omissos no presente termo serdo resolvidos em estrita obediéncia as diretrizes
da Lein® 14.133, de 2021, e do Decreto n°® 7.090, de 2023.

22.2. Com relagdo a Lei Geral de Protecdo de Dados (LGPD), para fins do presente contrato,
ficam definidos os seguintes termos:

22.2.1. "Lei Geral de Protecio de Dados (LGPD)" significa a Lei n® 13.709, de 2018,
aplicavel ao tratamento de dados pessoais no Brasil, onde a CONTRATADA esta
estabelecida.

22.2.2. "Autoridade Nacional de Protecdo de Dados (ANPD)" refere-se ao o¢rgdo da
administragdo publica responsavel por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da
LGPD em todo o territdrio nacional.

22.2.3."Dados pessoais" significam qualquer informacdo relacionada a pessoa natural
identificada ou identificavel (titular dos dados pessoais).

22.2.4. "Controlador" significa a pessoa natural ou juridica, de direito publico ou privado, a
quem competem as decisdes referentes ao tratamento de dados pessoais.

22.2.5. "Operador" significa a pessoa natural ou juridica, de direito publico ou privado, que
realiza o tratamento de dados pessoais em nome do Controlador.

22.2.6. "Tratamento" significa toda operacdo realizada com dados pessoais, como coleta,
producao, recepgao, classificacdo, utilizagdo, acesso, reproducgdo, transmissdo, distribuigdo,
processamento, arquivamento, armazenamento, eliminacdo, avaliagdo, controle, modificagao,
comunicacao, transferéncia, difusdao ou extragao.
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22.2.7."Violagao de dados pessoais" significa a destruicdo acidental ou dolosa, perda,
alteracdo, divulgacdo ndo autorizada ou acesso nao autorizado a dados pessoais, ou qualquer
incidente similar envolvendo dados pessoais.

22.3. DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

22.3.1. As PARTES reconhecem que a CONTRATADA realizara o tratamento de dados
pessoais no contexto da prestagdo dos servigos contratados. Nestas atividades de tratamento,
as PARTES reconhecem que a CONTRATANTE serd a Controladora dos dados pessoais,
enquanto a CONTRATADA sera a Operadora.

22.32.A CONTRATADA tratard os dados pessoais exclusivamente em nome da
CONTRATANTE e sob suas instrucdes licitas, conforme previsto neste edital e na legislagdo
aplicavel.

22.33.A CONTRATANTE garante que o tratamento dos dados pessoais pela
CONTRATADA, de acordo com suas instrugdes, ndo resultara em violagdo de leis ou
regulamentos, incluindo a LGPD.

22.3.4.Caso a CONTRATADA tome conhecimento ou acredite que qualquer instru¢do ou
dado pessoal tratado possa violar a LGPD ou outra legislagdo aplicavel, devera cessar o
tratamento e notificar a CONTRATANTE imediatamente, salvo se for proibida por lei de
fazé-lo.

22.3.5. A CONTRATADA tratara os dados pessoais estritamente necessarios para a prestacao
dos servigos contratados, nos termos deste edital.

22.3.6. O tratamento de dados pessoais pela CONTRATADA sera realizado para:

22.3.6.1. Prestar os servigos contratados pela CONTRATANTE, de acordo com as
especificagdes e limitagdes estabelecidas no contrato principal;

22.3.6.2. Atender a quaisquer outras instru¢des ou solicitagdes enviadas pela
CONTRATANTE, desde que consistentes com os termos do contrato e do presente edital;

22.3.7. Cumprir qualquer lei ou regulamento aplicével.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA MATRIZ DE RISCO

23.1. A presente contratacdo foi precedida de analise de riscos, elaborada pela Secretaria
Municipal de Planejamento — SEPLAN, com o objetivo de identificar os principais eventos
que possam comprometer a adequada execucao do objeto contratual, suas respectivas causas,
consequéncias e medidas preventivas ou corretivas.

23.2. A matriz de alocacdo de riscos deste contrato encontra-se devidamente detalhada no
Anexo “A”, documento que integra e complementa os termos deste contrato, servindo como
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MUNICIPIO DE CONCORDIA
ESTADO DE SANTA CATARINA

referéncia para a distribuicdo e mitigacdo dos riscos identificados no ambito do presente
processo licitatorio.

23.3. Na ocorréncia dos riscos compartilhados previstos, o contrato podera ser reequilibrado
mediante pedido formal da parte interessada, acompanhado de justificativa técnica e
documentag¢ao comprobatoria, nos termos dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021,
observando-se o devido processo administrativo e o principio do equilibrio econémico-
financeiro contratual.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

24.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, com base nas disposi¢gdes da
Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis. Subsidiariamente, poderao ser
aplicadas as disposi¢des da Lei n° 8.078, de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), bem
como os principios gerais e normas aplicaveis aos contratos administrativos.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DO FORO

25.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Concoérdia, SC, para dirimir quaisquer controvérsias
relacionadas ao cumprimento do presente contrato que nao possam ser resolvidas por
conciliagdo, conforme o disposto no art. 92, § 1°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

E, para firmeza e validade do que aqui ficou
estipulado, foi lavrado o presente termo em 01
(uma) via, que, ap6és lido e considerado
conforme, ¢ assinado digitalmente, nos termos
do Decreto n® 6.667, de 2021, pelas partes
contratantes e por duas testemunhas que a tudo

assistiram.
Concordia - SC,  de de 2025.
EDILSON MASSOCCO
Prefeito Municipal
CONTRATADA CONTRATANTE

Testemunhas:
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Parecer 1.221/2025

De: ScheilaD. - PGM
Para: PGM - Procuradoria Geral do Municipio

Data: 03/12/2025 as 09:11:37

Setores envolvidos:

PGM

PROCESSO ADMINISTRATIVO 315/2025 - PREGAO ELETRONICO 155/2025

1. RELATORIO

Trata-se processo administrativo que tem por objeto a contratagdo de servico comum de
engenharia, no regime de empreitada por precos unitarios, visando a execucado de
pavimentacao asfaltica rural na localidade de Lajeado das Pombas e Lajeado dos Gaios,
localizadas neste Municipio, com recursos estaduais provenientes do convénio SCC 9570/2025
e recursos proprios, de acordo com o Memorial Descritivo e o Projeto constantes do Anexo “A”
do Edital.

2. APRECIAGAO JURIDICA

2.1 Da abrangéncia do parecer juridico

A presente manifestagao juridica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle
prévio de legalidade, conforme estabelece o artigo 53, | e Il, da Lei n°® 14.133, de 2021:

Art. 53. Ao final da fase preparatéria, o processo licitatério seguira para o o6rgdo de_
assessoramento juridico da Administragdo, que realizara controle prévio de legalidade medianteS
analise juridica da contratagao.

§ 1° Na elaboragdo do parecer juridico, o 6rgdo de assessoramento juridico da Administragédo
devera:

| - apreciar o processo licitatorio conforme critérios objetivos prévios de atribuicdo de prioridade;

HEILA GROSS DALLAG

Il - redigir sua manifestagdo em linguagem simples e compreensivel e de forma clara e objetiva,§
com apreciagdo de todos os elementos indispensaveis a contratagdo e com exposi¢cao dos™’
pressupostos de fato e de direito levados em consideragao na analise juridica.

S
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Como se pode observar do dispositivo legal supra, o controle prévio de legalidade se da em
funcdo do exercicio da competéncia da andlise juridica da futura contratagéo, ndo abrangendo,
portanto, os demais aspectos envolvidos, como os de natureza técnica, mercadoldgica ou de
conveniéncia e oportunidade.

Em relacdo a esses, eventuais apontamentos decorrem da imbricagdo com questdes juridicas,
na forma do Enunciado BPC n° 07, do Manual de Boas Praticas Consultivas da Advocacia-Geral
da Uniao:

Enunciado BPC n° 7 A manifestacéo consultiva que adentrar questao juridica com potencial de
significativo reflexo em aspecto técnico deve conter justificativa da necessidade de fazé-lo,
evitando-se posicionamentos conclusivos sobre temas ndo juridicos, tais como os técnicos,
administrativos ou de conveniéncia ou oportunidade, podendo-se, porém, sobre estes emitir
opinido ou formular recomendacbes, desde que enfatizando o carater discriciondrio de seu
acatamento.

De fato, presume-se que as especificagdes técnicas contidas no presente processo, inclusive
quanto ao detalhamento do objeto da contratagéo, suas caracteristicas, requisitos e avaliagcéo
do preco estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do 6rgéao,
com base em parametros técnicos objetivos, para a melhor consecucgao do interesse publico.

O mesmo se pressupde em relagdo ao exercicio da competéncia discricionaria pelo 6rgao
assessorado, cujas decisdes devem ser motivadas nos autos.

De outro lado, cabe esclarecer que nao € papel do 6rgao de assessoramento juridico exercer a
auditoria quanto a competéncia de cada agente publico para a pratica de atos administrativos,
nem de atos ja praticados. Incumbe, isto sim, a cada um destes observar se os seus atos estdo
dentro do seu espectro de competéncias.

Finalmente, deve-se salientar que determinadas observagdes sao feitas sem carater vinculativo,
mas em prol da seguranga da propria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da
margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou nao, tais
ponderacoes.

Nao obstante, as questdes eventualmente verificadas com relagao a legalidade serao apontadas
para fins de sua corre¢cdo. O seguimento do processo sem a observancia destes apontamentos
sera de responsabilidade exclusiva da Administracao.

2.2 Da fase preparatoria

O artigo 18 e incisos da Lei n° 14.133/2021 estabelece todos os elementos que devem ser
compreendidos nos autos do processo de contratagédo publica, sendo vejamos:

EILA GROSS DALLAGNOL

Art. 18. A fase preparatdria do processo licitatério é caracterizada pelo planejamento e devesm
compatibilizar-se com o plano de contratagbes anual de que trata o inciso VIl do caput do art. 1235
desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orgamentarias, bem como abordar todas as®
consideragdes técnicas, mercadolégicas e de gestdo que podem interferir na contratagdo,$
compreendidos:

| - a descricdo da necessidade da contratacdo fundamentada em estudo técnico preliminar que

Assinado por 1 pess
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caracterize o interesse publico envolvido;

Il - a definicdo do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referéncia,
anteprojeto, projeto basico ou projeto executivo, conforme o caso;

Il - a definicdo das condigdes de execucdo e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das
condi¢des de recebimento;

IV - 0 orgamento estimado, com as composi¢cdes dos precgos utilizados para sua formacgao;
V - a elaboragao do edital de licitagao;

VI - a elaboragédo de minuta de contrato, quando necessaria, que constara obrigatoriamente como
anexo do edital de licitacao;

VII - o regime de fornecimento de bens, de prestagdo de servigos ou de execugao de obras e
servigos de engenharia, observados os potenciais de economia de escala;

VIII - a modalidade de licitagcdo, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequacao e
eficiéncia da forma de combinacgéo desses parametros, para os fins de selegcao da proposta apta a
gerar o resultado de contratacdo mais vantajoso para a Administragcdo Publica, considerado todo o
ciclo de vida do objeto;

IX - a motivagéo circunstanciada das condi¢gbes do edital, tais como justificativa de exigéncias de
qualificacdo técnica, mediante indicacdo das parcelas de maior relevancia técnica ou valor
significativo do objeto, e de qualificagdo econdmico-financeira, justificativa dos critérios de
pontuacao e julgamento das propostas técnicas, nas licitagdes com julgamento por melhor técnica
ou técnica e preco, e justificativa das regras pertinentes a participagdo de empresas em consorcio;

X - a analise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitacdo e a boa execugao
contratual;

Xl - a motivagdo sobre o momento da divulgagcdo do orgamento da licitagdo, observado o art. 24
desta Lei.

Analisando os documentos que compdem a instrugdo do processo de contratagdo, constata-se
a elaboracado de estudo técnico preliminar que contém os requisitos legais, descrevendo a
necessidade da contratagdo e apontando a solugdo que a unidade interessada entendeu como
mais viavel.

Foram elaborados Memorias Descritivos, projetos, planilhas, dentre outros documentos que
contém os materiais e servigos, quantidades, forma de entrega, requisitos, dentre outros.

Destaca-se, entretanto, que ndo foram analisadas questbes técnicas e de mérito dos
documentos, haja vista que se tratam de estudos e projetos eminentemente técnicos de
competéncia exclusiva de quem os elaborou.

A pesquisa de preco foi realizada mediante utilizacdo dos parametros do artigo 37 do Decreto n.
7.090/23, na medida em que foram juntados: orgamentos, panilhas etc. de tabelas oficiais.

Quanto a adequacédo orgcamentaria, esta foi prevista e autorizada pela Secretaria da Fazenda
contendo a dotac&o necessaria, bem como previsdo de contratagcdo no PCA 2025.

SCHEILA GROSS DALLAGNOL

Também foi elaborada minuta de edital apontando a modalidade, critério de julgamento, modo
de disputa, minuta de contrato e ha equipe de apoio e pregoeiro designados por decreto.

Por fim, cabe ressaltar que ndo cabe ao 6rgéo juridico adentrar ao mérito (oportunidade e
conveniéncia) das razbes do Administrador e da necessidade da contratagcdo. Contudo, ag
analise legal dos documentos apresentados leva a conclusdo de que cumprem os requisitos.

SO
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2.3 Da minuta do edital

Conforme ja informado ao norte, a elaboragdo da minuta do edital € um dos elementos que
devem ser observados na fase interna da licitacao.

Diante do apresentado, afere-se que os itens da minuta do Edital estdo definidos de forma clara
e com a devida observancia do determinado no artigo 25 da Lei n° 14.133/2021, que assim
dispde:

Art. 25. O edital devera conter o objeto da licitagdo e as regras relativas a convocacao, ao
julgamento, a habilitagdo, aos recursos e as penalidades da licitacdo, a fiscalizagéo e a gestédo do
contrato, a entrega do objeto e as condi¢gbes de pagamento.

2.4 Da minuta do contrato

A Lei n. 14.133 prevé os requisitos que devem conter as minutas dos contratos firmados pela
Administracao:

Art. 92. Sao necessarias em todo contrato clausulas que estabelecam:
| - 0 objeto e seus elementos caracteristicos;

Il - a vinculagdo ao edital de licitagdo e a proposta do licitante vencedor ou ao ato que tiver
autorizado a contratacdo direta e a respectiva proposta;

Il - a legislacédo aplicavel a execugao do contrato, inclusive quanto aos casos omissos;
IV - o regime de execugdo ou a forma de fornecimento;

V - o0 pregco e as condicdbes de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do
reajustamento de precgos e os critérios de atualizacdo monetaria entre a data do adimplemento das
obrigacgdes e a do efetivo pagamento;

VI - os critérios e a periodicidade da medigéo, quando for o caso, e o prazo para liquidagao e para
pagamento;

VII - os prazos de inicio das etapas de execucgao, conclusado, entrega, observacao e recebimento
definitivo, quando for o caso;
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Lei e nas normas técnicas aplicaveis, e as condigdes de manutencdo e assisténcia técnica,
quando for o caso;

XIV - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabiveis e os valores das
multas e suas bases de calculo;

XV - as condigbes de importacao e a data e a taxa de cambio para conversao, quando for o caso;

XVI - a obrigacdo do contratado de manter, durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigbes exigidas para a
habilitacdo na licitagcdo, ou para a qualificagdo, na contratagéo direta;

XVII - a obrigagdo de o contratado cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei,
bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social e para aprendiz;

XVIII - o modelo de gestao do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento;

XIX - os casos de extingao.

Sobre a minuta do contrato, entendemos que cumpre as exigéncias legais.

2.4 Da publicidade do edital

Destacamos ainda que € obrigatoria a divulgagdo e a manutencao do inteiro teor do edital de
licitacdo e dos seus anexos e do termo de contrato no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
e a publicacao de extrato em Diario Oficial, conforme determinam os art. 54, caput e §1°, e art.
94 da Lei n® 14.133, de 2021:

§1° Sem prejuizo do disposto no caput, € obrigatéria a publicacdo de extrato do edital no Diario
Oficial da Unido, do Estado, do Distrito Federal ou do Municipio, ou, no caso de consoércio publico,
do ente de maior nivel entre eles, bem como em jornal diario de grande circulacao.

Destacamos também que, apdés a homologacdo do processo licitatério, € obrigatéria a
disponibilizagdo no Portal Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP) dos documentos
elaborados na fase preparatéria que porventura ndo tenham integrado o edital e seus anexos,
conforme determina o art. 54, §3°, da Lei n® 14.133, de 2021.

3. CONCLUSAO

DALLAGNOL

Em face do exposto, nos limites da analise juridica e excluidos os aspectos técnicos e o juizo de§
oportunidade e conveniéncia do ajuste, opina-se pela possibilidade juridica do prosseguimento%
do presente processo.

E o parecer. S.M.J.

Scheila Gross Dallagnol
Procuradora Municipal
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Prefeitura de » ,

De: Jaciele Tochetto Setor: SEMAD-DICOM-PROC - Processos

Despacho: 9- 4.734/2025

Para: SEMAD-DICOM-PROC - Processos

Assunto: PREGAO ELETRONICO N° 155/2025 - PMC - Pavimentagio Lajeado das Pombas e
Lajeado dos Gaios

Concordia/SC, 08 de Dezembro de 2025

O processo foi publicado no Portal de Compras Publicas, podendo ser consultado pelo seguinte link:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos/sc/prefeitura-municipal-de-concordia-47/pe-155-2025-2025-
442923

Ainda, em atendimento as exigéncias da Lei n® 14.133/2021, o processo foi divulgado no Portal Nacional de Contrata¢Ges

Publicas (PNCP), conforme comprovante anexo.

Jaciele Tochetto
Analista de Gestdo Administrativa
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Edital n° PCE 155/2025

Ultima atualizagdo 04/12/2025

Local: Concordia/SC  Orgao: MUNICIPIO DE CONCORDIA

Unidade compradora: 34001 - Secretaria Municipal de Plangjamento - SEPLAN

Modalidade da contratacao: Pregao - Eletronico  Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28,1  Tipo: Edital
Modo de disputa: Aberto-Fechado  Registro de prego: Nao  Fonte orcamentaria: Nao informada

Data de divulgacao no PNCP: 04/12/2025 Situagao: Divulgada no PNCP

Data de inicio de recebimento de propostas: 05/12/2025 00:00 (horario de Brasilia)

Data fim de recebimento de propostas: 19/12/2025 09:45 (horario de Brasilia)

Id contratagao PNCP: 83024257000100-1-000347/2025  Fonte: IPM Sistemas

Objeto:

contratacao de servico comum de engenharia, no regime de empreitada por precos maximos unitarios, visando a execucao
de pavimentacao asfaltica rural na localidade de Lajeado das Pombas e Lajeado dos Gaios, localizadas neste Municipio, com
recursos estaduais provenientes do convénio SCC 9570/2025 e recursos proprios, de acordo com o Memorial Descritivo e o
Projeto constantes do Anexo "A" do Edital.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R$ 3.210.301,95
ltens Arquivos Historico
Numero Descricao Quantidade - Valor unitario estimado »
1 Execucao de obra em regime de 1 R$ 731720,54
empreitada por preco maximo unitario
(mao de obra)..
2 Execucao de obra em regime de 1 R$ 2.478.581,41

empreitada por preco maximo unitario

(material)..

Exibir: 1-2 de 2 itens Pagina:
< Voltar
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O desenvolvimento dessa versao do Portal € um esforco conjunto de construgao
de uma concepcgao direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido
comité.

A adequacao, fidedignidade e corretude das informacoes e dos arquivos relativos
as contratacoes disponibilizadas no PNCP por forca da Lei n°® 14.133/2021 sao de
estrita responsabilidade dos orgaos e entidades contratantes.

¥ https./portaldeservicos.gestao.gov.br
o/ 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS
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Texto destinado a exibicao de informagdes relacionadas a licenga de uso.
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PUBLICACOES LEGAIS

Diario«~Iguacu

AVISO DE LICITACAO

Processo Adm. N°: 171/2025

Edital: Inexigibilidade n® 47/2025

Objeto: PI}ESTACAO DE SERVICOS PARA ACOLHIMENTO DE IDOSO EM LAR DE LONGA
PERMANENCIA

WESLEY TERRIBILE, Prefeito de Aguas Frias, Estado de Santa Catarina no uso de Suas
atribuigdes legais, torna publico para o Conhecimento dos Interessados que foi Realizado
Processo Licitatorio n® 171/2025 de Inexigibilidade n® 41/2025 para prestagdo de servigos
para acolhimento de idoso em lar de longa permanéncia

O Edital e esclarecimentos poderdo ser obtidos no seguinte enderego e horario: Rua Sete de
Setembro n° 512, nos dias uteis, de Segunda a Sexta, das 07:30 as 11:30 e das 13:00 as 17:00
horas, ou pelo fone (049) 3332-0019.

Cédigo de Registro da Informacio:
A020ECB27A2D5AD7B794C0384F0E2FB53781A139

Aguas Frias -SC, 03 de dezembro de 2025

WESLEY Assinado de forma digital

or WESLEY

TERRIBILE:1033 TERRIBILE:10338619950
8619950 Dados: 2025.12.03

16:06:25 -03'00'
WESLEY TERRIBILE
PREFEITO

O MUNICIPIO DE SAO LOURENGO DO OESTE-SC, ATRAVES DO SR.
PREFEITO, torna publico para conhecimento dos interessados, que realizara
Sessdo eletronica de Licitagdo no dia 16/12/2025, as 07h45min, na
plataforma Portal de Compras Publicas, conforme especificado no
PROCESSO LICITATORIO N° 248/2025. MODALIDADE PREGAO
ELETRONICO N° 092/2025. OBJETO: “AQUISICAO DE VEICULO
MICRO-ONIBUS EXECUTIVO A SER UTILIZADO PELAS SECRETARIAS
DO MUNICIPIO DE SAO LOURENGO DO OESTE - SC.” Informagdes e/ou
copia da integra deste Edital: fone (49) 3344-8500 — ramal 8502. Site
www.saolourenco.sc.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br.

Séo Lourengo do Oeste — SC, data constante na edigdo do jornal.
AGUSTINHO ASSIS MENEGATTI

Prefeito Municipal

PROCESSO LICITATORIO N° 507/2025 - PREGAO
ELETRONICO N° 007/2025. O Municipio de Seara/SC, torna publico
e para o conhecimento de todos os interessados, que realizara licitagao
na modalidade Pregio Eletronico para SELECAO DE
FORNECEDORES E PROPOSTAS PARA AQUISICAO E
INSTALACAO DE PARQUES INFANTIS, A FIM DE ATENDER
AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SEARA/SC. A abertura
da disputa ocorrera as 08h31min do dia 19/12/2025 e sera realizado
através do  Portal de  Compras  Publicas no  site
portaldecompraspublicas.com.br. O edital e seus anexos estardo
disponiveis nos sites seara.atende.net e
portaldecompraspublicas.com.br e informagdes pelos telefones (49)
3452-8311 ou 3452-8324. Seara/SC, 03 de dezembro de 2025. Flavio
Joel Zolet — Prefeito em Exercicio.

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREGOS
Ata N°: 87/2025
Detentora da| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Ata:

Objeto Aquisi¢do Materiais de Construgdo com base na tabela
SINAPI

Processo N° | 125/2025

Modalidade Pregéo N° 25/2025

[ Vigéncia da Ata | Inicio: 03/12/2025  Fim: 01/10/2026 |

Lote |Produto Unidade | Percentual d
descont:

32,00%,

2 |Material Elétrico e Eletronico un

Aguas Frias - SC, 03 de dezembro de 2025
Assinado de forma digital
WANDERLEI por WANDERLEI CARDOZO
CARDOZO DA DA SILVA:82421560934
SILVA:82421560934 Dados:2025.12.0316:55:18
- -03'00"

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAVANTINA
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Cadigo registro TCE: 61828FE584A81E3ECB33BB326443947713AAC7AE

Contrato n....: 1° TA CT N. 017/2025 PMXV

Contratante.: MUNICIPIO DE XAVANTINA

Contratada...: 58.258.942 ALQUIMINO POLLI

Licitagdo n...: Processo Licitatorio n. 03/2025 PMXV, Preg&o eletronico
n.01/2025-PMXV

Nova data final: 30/01/2027

Objeto........... Renovagao contratual de contratacdo de empresa(s) para
prestacdo de servicos em regime de fretamento de transporte de alunos das
redes municipal e estadual de ensino do Municipio de Xavantina/SC.

Xavantina, 03 de dezembro de 2025

VALDENIR JOSE MARCHIORO
PREFEITO MUNICIPAL

WESLEY TERRIBILE

Prefeito

Aviso de Revogacao

O Municipio de Chapeco, SC, torna publico foi revogada o Pregdo
Eletrénico n.° 355/2024, destinada a “AQUISICAO DE VEICULOS
TIPO ONIBUS URBANO - USADO -ANO/MODELO NAO
INFERIOR A 2015/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS
CENTROS MULTIUSO NO CONTRATURNO ESCOLAR”, por
decis@o administrativa. Esclarecimentos poderdo ser obtidos no site
www.chapeco.sc.gov.br, no enderego: Av. Getalio Vargas, n® 957-S, ou
pelo fone 49 — 3321-8456. Chapeco-SC, 03 de dezembro de 2025.
ASTRIT MARIA SAVARIS TOZZO - Secretaria de Educagao

ID/TCE: FBOEDB1208402F8B7FC1CE540401 E585BAFC9CF3

Aviso De Licitagao
O Municipio de Chapeco, SC, torna publico que dia 17 de dezembro de
2025, as 09:05 horas realizara licitagdo na modalidade Pregao Eletronico
N° 564/2025, destinada a “CONTRATACAO DE SERVICO PARA
MANUTENCAO DO PATRIMONIO N° 142193 - ROLO
COMPACTADOR XCMG, MODELO XSI23BR, SERIE 84294000,
ANO MOD. 2022, DA EQUIPE DE MANUTENCAO DE ESTRADAS -
SEINFRA”. Protocolo até as 09:00 horas do dia 17 de dezembro de 2025.
Edital e  esclarecimentos  poderdo  ser  obtidos no = site
www.chapeco.sc.gov.br, no enderego: Av. Getulio Vargas, n° 957-S, ou
pelo fone 49 — 3321-8456. Chapeco, 03 de dezembro de 2025.
LUIZ PAULO CARARO - Secretario de Obras e Infraestrutura Urbana
ID/TCE: 759A076072B243E5D9E1A104A810F84FF22C15A3

Aviso De Licitagdo
O Municipio de Chapeco, SC, torna publico que dia 17 de dezembro de
2025, as 09:05 horas realizara licitagdo na modalidade Pregdo Eletronico
N° 561/2025, destinada a “CONSTRUCAO DE JAZIGOS EM
ALVENARIA NO CEMITERIO PARQUE JARDIM DO EDEN”.
Protocolo até as 09:00 horas do dia 17 de dezembro de 2025. Edital e
esclarecimentos poderdo ser obtidos no site www.chapeco.sc.gov.br, no
endereco: Av. Getulio Vargas, n° 957-S, ou pelo fone 49 — 3321-8456.
Chapeco, 03 de dezembro de 2025.
MARCOS ALBERTO GIOVANONI - DIRETOR GERAL DE GESTAO
ADMINISTRATIVA
ID/TCE: 68BA585064B930EC04E8E76115746AFAC31D93F9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA - SC
EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 3/2025 - EXTRATO DE
CLASSIFICAGAO
O MUNICIPIO DE CONCORDIA por meio da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, estabelecida neste Municipio de
Concodrdia, SC, rua Leonel Mosele, 62 — Concordia, por intermédio
do Secretario Municipal de Meio Ambiente, senhor Rafael Rosset
Corezzolla, torna publica a primeira lista do(s) inscrito(s)
credenciado(s), conforme EDITAL DE CREDENCIAMENTO n°
3/2025 — prestagdo de servicos, com caminhdo cagamba
basculante de no minimo 10 metros cubicos, 6x4, tragado, 250cyv,
em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, em

atendimento as necessidades do Municipio:
N° Proponente Cnpj
1 Projeto Castragao Ltda 06.972.402/0001-34
Informagées complementares: O Parecer da Comissdo
Especial, com a andlise da documentagdo apresentada,
resultado de classificagcao deste Edital em inteiro teor estara a
disposicao dos interessados na home page
www.concordia.sc.gov.br, Portal do Municipio de Concordia,
no /ink “Diversos”, “Editais”, “Credenciamentos”, “2025”, “PMC”,
“EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 3/2025 - PMC”. Quaisquer
duvidas que pairarem sobre este Edital poderdo ser
esclarecidas junto a Diretoria de Meio Ambiente, Rua Leonel
Mosele, 62, Concdrdia SC, ou através do telefone n° (49) 3090
6749, em horario de expediente das 08h as 11h30 e das
13h30min as 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado ou
e-mail castracao@concordia.sc.gov.br.
Concérdia, SC, 03 de dezembro de 2025.
RAFAEL ROSSET COREZZOLLA
Secretario Municipal de Meio Ambiente

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABELARDO LUZ

AVISO DE LICITAGAO

PROCESSO LICITATORIO N° 0232/2025

MODALIDADE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 009/2025
O Municipio de Abelardo Luz - SC, TORNA PUBLICO que fara
realizar, com base na lei federal 14.133/2021, Licitagdo na
Modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA, do Tipo Menor
Preco Global, no dia 09 de janeiro de 2026, pela plataforma
eletrénica: www.bll.org.br. Contratacdo de empresa para
revitalizagdo e ampliagdo do Centro de Saude Angela Nardino
Bertoncello, localizado no bairro Parque de Exposi¢cdes, em
Abelardo Luz- SC, de acordo com as demais especificacdes
constantes neste Edital e seus anexos. Demais informagbes
poderdo ser obtidas pelo fone (49) 3445-4322, Ramal 1013 ou
através do e-mail: licitacao@abelardoluz.sc.gov.br e site
www.abelardoluz.sc.gov.br

Abelardo Luz (SC), 03 de dezembro de 2025.

NERCI SANTIN - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA
ADENDO 1 AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 3/2025
PMC
Objeto: O Municipio de Concoérdia, Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, por intermédio de seu Secretario, senhor Rafael
Rosset Corezzolla, comunica a todos os interessados a
ALTERACAO no EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 3/2025 -
PMC, que tem por objeto o credenciamento de pessoas juridicas
especializadas em prestacdo de servigos médico-veterinarios
para cirurgia de castragdo minimamente invasiva e implante de

microchip (identificagéo eletrénica) em caes e gatos.
Informagoes complementares: o Adendo 01 e o Edital em
inteiro teor, bem como seus anexos, estdo a disposigdo dos
interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, Portal
do Municipio de Concoérdia, link “Diversos”, “Editais”,
“Credenciamento”, “2025”, “PMC”, “Credenciamento 3/2025".
Quaisquer outros esclarecimentos necessarios poderdo ser
obtidos junto a Diretoria de Meio Ambiente, Rua Leonel Mosele,
62, Concordia SC, ou através do telefone n° (49) 3090 6749, em
horario de expediente das 7h as 13h, de segunda a sexta-feira,
exceto feriado ou e-mail castracao@concordia.sc.gov.br.

Concordia, SC, 03 de dezembro de 2025.

RAFAEL ROSSET COREZZOLLA

Secretario Municipal de Meio Ambiente

MUNICIPIO DE CONCORDIA - SC
AVISO DE LICITAGAO MODALIDADE
PREGAO ELETRONICO N° 154/2025 & PMC
Obras e Servigos de Engenharia
Objeto: contratacdo de servico comum de engenharia, no
regime de empreitada por pregos maximos unitarios, visando a
execucdo de pavimentacdo asfaltica da rua Leonel Mosele,
localizadas neste Municipio, com recursos estaduais
provenientes do convénio SCC 9499/2025, de acordo com o
Memorial Descritivo e o Projeto constantes do Anexo "A" do
Edital.
Forma de Pregao: Eletrénico
Tipo: Menor Preco - (Nova Lei de Licitagdes)
Recebimento das propostas: até as 08 h e 15 min do dia
19/12/2025.
Inicio da Sessao: dia 19/12/2025 as 08 h e 30 min, no enderego
eletrdbnico  www.portaldecompraspublicas.com.br, horario de
Brasilia - DF.
Informagdes complementares: o Edital em inteiro teor estara a
disposicéo dos interessados na home page
www.concordia.sc.gov.br, link KLicitagdesX. Quaisquer
informagbes poderdo ser obtidas na Diretoria de Compras da
Prefeitura Municipal de Concérdia, situada na Rua Leonel
Mosele, n° 62, 1° andar, Centro, de 22 a 62 feira, das 08h00Omin
as 11h30min e das 13h30min as 17h00min, ou pelo telefone (49)
3441-2198.
Registrado no TCE:
64789681F642BF11EAAF92E22BA33CBESD91E28F
Concordia, SC, 3 de dezembro de 2025.
MAURO ACIR FRETTA
Secretario Municipal de Planejamento

MUNICIPIO DE CONCORDIA - SC
AVISO DE LICITAGAO MODALIDADE PREGAO

ELETRONICO N° 155/2025 X PMC

Obras e Servigos de Engenharia
Objeto: contratagdo de servico comum de engenharia, no
regime de empreitada por pregcos maximos unitarios, visando a
execucdo de pavimentacdo asfaltica rural na localidade de
Lajeado das Pombas e Lajeado dos Gaios, localizadas neste
Municipio, com recursos estaduais provenientes do convénio
SCC 9570/2025 e recursos proprios, de acordo com o Memorial
Descritivo e o Projeto constantes do Anexo "A" do Edital.
Forma de Pregéo: Eletronico Tipo: Menor Prego - (Nova Lei de
Licitagdes)
Recebimento das propostas: até as 09 h e 45 min do dia
19/12/2025.
Inicio da Sessao: dia 19/12/2025 as 10 h e 00 min, no enderego
eletrénico www.portaldecompraspublicas.com.br, horario de
Brasilia - DF.
Informagoes complementares: o Edital em inteiro teor estara a
disposigao dos interessados na home page
www.concordia.sc.gov.br, link KLicitagdesX. Quaisquer
informagdes poderdo ser obtidas na Diretoria de Compras da
Prefeitura Municipal de Concérdia, situada na Rua Leonel
Mosele, n° 62, 1° andar, Centro, de 22 a 62 feira, das 08h00min
as 11h30min e das 13h30min as 17h00min, ou pelo telefone (49)
3441-2198. Registrado no TCE:
8AD9A912058C6488C2DE89471D074790C01D63A0

Concérdia, SC, 3 de dezembro de 2025.
MAURO ACIR FRETTA
Secretario Municipal de Planejamento
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ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL CONCORRENCIA
Rua Angelo Toazza, 600 - Centro - Santiago do Sul Ne: 512025
‘CEP: 89854-000 CNP.J: 01.612.781/0001-33 Telefone: (49) 3345-3000

E-mail: inis gov.br Site: http:/www.

Processo Adm.: 180/2026
Data do Processo:  03/09/2026

TERMO DE HOMOLOGAGAO E ADJUDICAGAO DE PROCESSO LICITATORIO

O(a) responsavel desta entidade, no uso das atribuicdes que Ihe sdo conferidas pela legislagdo em vigor,
especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, Il e alteragdes posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado
pela Comiss@o de LicitagGes, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitagéo nestes termos:

180/2025
5/2025 - CE
Concorréncia eletronica
03/12/2025

EXEC,UG/&O DE OBRA TIPO: CQNSTRUCAO DE 12 RESIDENCIAS POPULARES =
COM AREA DE 56,56 m* ATRAVES DO PROGRAMA CASA CATARINA, CONFORI
PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, TERMO DE REFERENCIA E PLANILHA
ORCAMENTARIA EM ANEXO AO EDITAL.

a) Nr. Processo:

b) Nr. Licitagéo:

) Modalidade:

d) Data de Homologagéo:
€) Objeto da Licitagdo:

ACHADO

=z
S
Participante: SLP CONSTRUCOES LTDA (49.847.191/0001-10)

Item Especificagio Qtd.  Unidade Valor Unitario  Valor To&kl

1 CONSTRUGAO DE RESIDENCIAS POPULARES COM AREA DE 56,56 12,000 UN 105.633,33 1.267.599,24
m?2 ATRAVES DO PROGRAMA CASA CATARINA - CONSTRUCAO DE o}
RESIDENCIAS POPULARES COM AREA DE 56,56 m? ATRAVES DO -
PROGRAMA CASA CATARINA

Marca: PROPRIA

=
Total do Participante: 1.267.599,3

Total Geral: 1.267.599.8}
02 - Autorizar a emisséo da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

1p

| Descrigdo da Despesa | Dotagdo Valor Estimado [

Santiago do Sul, 03/12/2025
ALACIR
DURANTE:
0548158894

ssinado|po

A

Assinatura do Responsavel

Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://concordia.1doc.com.br/verificacao/123F-DAFD-D6F6-9D66
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Objeto: contratacdo de servigo comum de engenharia, no regime de empreitada por pregos maximos unitarios, visando a execugao
de pavimentacdo asfaltica da rua Leonel Mosele, localizadas neste Municipio, com recursos estaduais provenientes do convénio SCC
9499/2025, de acordo com o Memorial Descritivo e o Projeto constantes do Anexo "A" do Edital.

Forma de Pregdo: Eletronico

Tipo: Menor Prego - (Nova Lei de Licitagdes)

Recebimento das propostas: até as 08 h e 15 min do dia 19/12/2025.

Inicio da Sessdo: dia 19/12/2025 as 08 h e 30 min, no enderego eletronico www.portaldecompraspublicas.com.br, horério de Brasilia - DF.
Informagdes complementares: o Edital em inteiro teor estara a disposicao dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br,
link “LicitacGes”. Quaisquer informacdes poderao ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concérdia, situada
na Rua Leonel Mosele, n® 62, 1° andar, Centro, de 22 a 62 feira, das 08h00min as 11h30min e das 13h30min as 17h00min, ou pelo

telefone (49) 3441-2198.

Registrado no TCE: 64789681F642BF11EAAF92E22BA33CBE9D91E28F
Concérdia, SC, 3 de dezembro de 2025.

MAURO ACIR FRETTA
Secretario Municipal de Planejamento

AVISO DE LICITACI"\O MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N° 155/2025 - PMC
Publicacdo N° 7797649

Cdd. de Registro de Informagdo (e-Sfinge) 8AD9A912058C6488C2DE89471D074790C01D63A0

MUNICIPIO DE CONCORDIA - SC ) .
AVISO DE LICITACAO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N° 155/2025 - PMC
Obras e Servigos de Engenharia

Objeto: contratagdo de servico comum de engenharia, no regime de empreitada por pregos maximos unitarios, visando a execugag
de pavimentagdo asfaltica rural na localidade de Lajeado das Pombas e Lajeado dos Gaios, localizadas neste Municipio, com recursds
estaduais provenientes do convénio SCC 9570/2025 e recursos proprios, de acordo com o Memorial Descritivo e o Projeto constanted
do Anexo "A" do Edital. @

Forma de Pregdo: Eletronico Tipo: Menor Preco - (Nova Lei de Licitagdes)
Recebimento das propostas: até as 09 h e 45 min do dia 19/12/2025.

Inicio da Sessdo: dia 19/12/2025 as 10 h e 00 min, no endereco eletrénico www.portaldecompraspublicas.com.br, horario de Brasilia - D

erificacao/123F-DAFD-D6

Vv

Informagdes complementares: o Edital em inteiro teor estara a disposicao dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.b
link “LicitacGes”. Quaisquer informacdes poderao ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concérdia, situadg
na Rua Leonel Mosele, n® 62, 1° andar, Centro, de 22 a 62 feira, das 08h00min as 11h30min e das 13h30min as 17h00min, ou peld
telefone (49) 3441-2198. Registrado no TCE: 8AD9A912058C6488C2DE89471D074790C01D63A0

Concérdia, SC, 3 de dezembro de 2025.

MAURO ACIR FRETTA
Secretario Municipal de Planejamento

to, acesse https://concordia.1ldo

0

a

~ ~ A <

AVISO DE LICITACAO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N° 156/2025 — PMC 5
Publicagéio N 779@_3@

<
) ) Cdd. de Registro de Informacdo (e-Sfinge) 85498117300AF52E8FF2F9875FDBOE1CO0D9§2E§
MUNICIPIO DE CONCORDIA - SC 273
AVISO DE LICITAGAO MODALIDADE =3
PREGAO ELETRONICO N° 156/2025 - PMC 3 E
Obras e Servigos de Engenharia g :g
3 L
Objeto: contratacao de servico comum de engenharia, no regime de empreitada por precos maximos unitarios, visando a execugao deﬁoa{i‘%

vimentagdo asfaltica rural na localidade de Terra Vermelha, localizadas neste Municipio, com recursos estaduais provenientes do convéni

> P
ar

SCC 9541/2025 e recursos proprios, de acordo com o Memorial Descritivo e o Projeto constantes do Anexo "A" do Edital.
Forma de Pregdo: Eletronico

Assinado p
Para verific

7]
]

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.g D
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04.12.2025 - QUINTA-FEIRA

MUNICIiPIO DE CONCORDIA - SC. AVISO DE LICITAGAO MO-
DALIDADE PREGAO ELETRONICO N° 155/2025 - PMC. Obras
e Servigos de Engenharia. Objeto: contratagéo de servigo co-
mum de engenharia, no regime de empreitada por pregos maximos
unitarios, visando a execugéao de pavimentagao asfaltica rural na
localidade de Lajeado das Pombas e Lajeado dos Gaios, locali-
zadas neste Municipio, com recursos estaduais provenientes do
convénio SCC 9570/2025 e recursos préprios, de acordo com o
Memorial Descritivo e o Projeto constantes do Anexo "A" do Edital.
Forma de Pregao: Eletronico Tipo: Menor Prego - (Nova Lei de
Licitagbes). Recebimento das propostas: até as 09 h e 45 min
do dia 19/12/2025. Inicio da Sessao: dia 19/12/2025 as 10 h e 00
min, no endereco eletrénico www.portaldecompraspublicas.com.br,
horario de Brasilia - DF. Informag6es complementares: o Edital
em inteiro teor estara a disposicéo dos interessados na home page
www.concordia.sc.gov.br, link “Licitagdes”. Quaisquer informa-
¢Oes poderao ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura
Municipal de Concoérdia, situada na Rua Leonel Mosele, n°® 62, 1°
andar, Centro, de 22 a 62 feira, das 08h00min as 11h30min e das
13h30min as 17h00min, ou pelo telefone (49) 3441-2198. Registra-
do no TCE: 8AD9A912058C6488C2DE89471D074790C01D63A0.
Concordia, SC, 3 de dezembro de 2025. MAURO ACIR FRETTA.
Secretario Municipal de Planejamento.
Cod. Mat.: 1140328

MUNICIPIO DE CONCORDIA - SC. AVISO DE LICITAGAO MO-
DALIDADE PREGAO ELETRONICO N° 156/2025 — PMC. Obras
e Servigos de Engenharia. Objeto: contratagéo de servigo co-
mum de engenharia, no regime de empreitada por pregos maximos
unitarios, visando a execugao de pavimentagéo asfaltica rural na
localidade de Terra Vermelha, localizadas neste Municipio, com
recursos estaduais provenientes do convénio SCC 9541/2025 e
recursos proprios, de acordo com o Memorial Descritivo e o Projeto
constantes do Anexo "A" do Edital. Forma de Pregéao: Eletronico
Tipo: Menor Preco - (Nova Lei de Licitagdes). Recebimento das
propostas: até as 13 h e 45 min do dia 19/12/2025. Inicio da
Sessao: dia 19/12/2025 as 14 h e 00 min, no endereco eletrénico
www.portaldecompraspublicas.com.br, horario de Brasilia - DF.
Informagées complementares: o Edital em inteiro teor estara
a disposigao dos interessados na home page www.concordia.
sc.gov.br, link “Licitagées”. Quaisquer informagdes poderao ser
obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Con-
cordia, situada na Rua Leonel Mosele, n° 62, 1° andar, Centro,
de 22 a 62 feira, das 08h00min as 11h30min e das 13h30min as
17h00min, ou pelo telefone (49) 3441-2198. Registrado no TCE:
B5498117300AF52E8FF2F9B75FDBOE1C00D9FCE3. Concérdia,
SC, 3 de dezembro de 2025. MAURO ACIR FRETTA. Secretario
Municipal de Planejamento
Cod. Mat.: 1140336

FLORIANOPOLIS

PREGAO ELETRONICO SRP N° 443/SMLCP/SULIC/2025: Objeto:
Registro de pregos para contratacdo de empresas para fornecimento
de Saneadora limpadora de areia de praia rebocavel. Dia 19 de
dezembro de 2025, as 14h00min. Enderego eletronico: https://wbc.
pmf.sc.gov.br.Cédigo e-sfinge: 871DF1D8443B54CAC3C770370CB-
262C0BD96ECB5 PNCP:https://pncp.gov.br/app/editais.

Cod. Mat.: 1139647

JOACABA

PREFEITURA DE JOACABA (SC)

AVISO DE LICITAGAO

PROCESSO LICITATORIO N° 216/2025/PMJ - CONCORRENCIA
N° 07/2025/PMJ

Objeto: contratagdo de empresa especializada para a execugéo
dos servigcos e o fornecimento dos materiais e equipamentos ne-
cessarios para pavimentagao asfaltica e implantagéo da rede de
esgoto em parte da Rua José Firmo Bernardi, localizada no Mu-
nicipio de Joagaba/SC.

12 Alteragao:

1. Foi suprimido dentro da tabela constante no item 8.7.4.2. do
edital, o descritivo: “emissario de recalque de esgoto”.

2. Alterada a data do recebimento e julgamento das propostas;
3. Os demais itens permanecem inalterados.

Data da abertura: Dia 18/12/2025, através do site www.portalde-
compraspublicas.com.br. Forma de Julgamento: MENOR PRECO
GLOBAL. DATA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA: até o dia
18/12/2025. HORARIO LIMITE: até 13h20min. DATA DE ABER-
TURA DA SESSAO: DIA 18/12/2025. HORARIO: as 13h30min.
Local para aquisicao do Edital: Secretaria Municipal de Gestao
Administrativa — Setor de Compras e Licitagbes, na Avenida XV de
Novembro, 378, Centro, em dias Uteis, de segunda a sexta-feira,
no horario das 13 as 19 horas ou nos sites www.joacaba.sc.gov.
br, www.portaldecompraspublicas.com.br, a partir da publicagdo
deste aviso. Quaisquer informagdes poderao ser solicitadas junto

ao Setor de Compras e Licitagdes, no endereco citado acima, pelo
telefone 049 3527-8805 / 3527-8815 / 3527-8828 ou pelo e-mail
compras@joacaba.sc.gov.br Joagaba, 3 de dezembro de 2025.
MUNICIPIO DE JOACABA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
E AGRICULTURA - NAYARA DE OLIVEIRA — Secretaria.

Cod. Mat.: 1140500

JOINVILLE

AVISO DE HOMOLOGAGAO
O Municipio de Joinville através da Unidade de Licitagdes da Se-
cretaria de Administragéo e Planejamento leva ao conhecimento
dos interessados que homologa parcialmente o processo licitatério
levado a efeito através do Credenciamento n° 081/2025 destinado
ao Credenciamento de Prestadores de Servigos de Saude para
realizagao de Procedimentos Clinicos - Grupo 03, Fisioterapia
- Subgrupo 02 para atendimento da demanda dos usuarios do
SUS, a ser remunerado de acordo com os valores previstos
na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM/SIGTAP/
SUS, bem como o julgamento efetuado pela Agente de Contrata-
¢ao, adjudicando o objeto licitado as empresas habilitadas: Orto-
trauma Clinica de Fisioterapia Ltda., Fisiolive Reabilitagao e
Saude Ltda., Movimentus Clinica de Fisioterapia e Massote-
rapia Ltda., Fisiosul Joinville Clinica de Fisioterapia Ltda., Fi-
sioser - Servigo Especializado de Reabilitagao e Fisioterapia
Ltda., Fisioclinica Medicina Fisica e Reabilitagado Ltda., Fisio
Aventureiro Reabilitagao Fisica S/S Ltda., Ativa Reabilitagao
e Fisioterapia Ltda., Viver Centro de Equoterapia e Fisiote-
rapia Ltda., Fisioform Clinica de Fisioterapia e Reabilitagdo
Ltda., Semperfisio Atividades de Fisioterapia Ltda., Gutierrez
& Pastre Fisioterapia Ltda. e Dindmica Clinica de Fisiotera-
pia e Reabilitagdo S/S Ltda., nos termos dos Memorandos SEI
n°® 27276661 e 27430880/2025 - SES.UCA.ACA e requerimentos
de credenciamento apresentados.
Joinville, 01 de dezembro de 2025.
Ricardo Mafra — Secretario de Administracéo e Planejamento
Silvia Cristina Bello — Diretora Executiva

Cod. Mat.: 1139674

LAURO MULLER

Concorréncia Eletréonica n°® 266/2025. Objeto: contratacdo de
empresa especializada em engenharia civil para execugao de Ter-
raplenagem, Pavimentacdo em Lajotas de Concreto e Drenagem
Pluvial das Ruas Jo&o José Luiz e Waldemar Joaquim de Araujo
com extenséo total de 136,19 m, no bairro Guata, neste municipio,
com recursos do convénio SCC 00017700/2025, conforme projeto,
especificagdes técnicas, normas da ABNT e demais condigbes
conforme Edital. Sesséo: 18/12/2025 as 13h, no www.bnc.org.br.
Concorréncia Eletrénica n® 267/2025. Objeto: contratacéo de
empresa especializada em engenharia civil para execugéo das
obras de pavimentagao asfaltica e servigos correlatos, previstos
na planilha orgamentaria e demais documentagdes técnicas afins,
da Estrada Geral Rio Amaral Gruta - Trecho 2 (Ponte), comunidade
de Rio Amaral Gruta, com extensdo de 559,94 metros. Sesséao:
18/12/2025 as 14h, no www.bnc.org.br. Editais e informagdes de 22
a 62-feira no Departamento de Compras e Licitagdes, das 08h as
12h e das 13h as 17h, fone (48) 3464-3122, licitacao@lauromuller.
sc.gov.br e www.lauromuller.sc.gov.br. Gabriela Silva do Amaral
Coan - Pregoeira
Cod. Mat.: 1140481

PALMITOS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
Processo Licitatério N° 154/2025. Modalidade: CONCORRENCIA
EletrénicA n°® 20/2025. Objeto: CONTRATAGCAO DE EMPRESAES-
PECIALIZADA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA,
DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO NAS RUAS CEARA, PARANA,
MINAS GERAIS E 12 DE NOVEMBRO, CONFORME PROJETOS
EM ANEXO. LIMITE PARA CADASTRAMENTO das propostas:
22/12/2025 até as 08:30 horas. Data da abertura: 22/12/2025 as
08:31 horas. Edital disponivel no setor de licitagbes da prefeitura,
nos sites www.palmitos. sc.gov.br e Sistema Bolsa de Licitagbes
do Brasil — BLL www.bll.org.br. Palmitos, 03 de DEZEMBRO de
2025. Giovana Giacomolli —Prefeita Municipal.
Cadigo registro TCE: 2E3096FFF73360FBFE9A066BDO6EDCC-
267F34A10

Cod. Mat.: 1140301

PUBLICAGCOES DIVERSAS

ERRATA
TRANSPORTE LEOPOLDO LTDA

Edital de Convocagéo Reunido de Sécios Publicada no DOE n°
22652, de 02/12/2025, pag.99
ONDE SE LE: LEIA-SE:
Reuni&o de sécios a ser realizada Reuniéo de sécios a ser realizada
as [...], em primeira convocacéao,|as 11:00h, em primeira convoca-
e [...] em segunda convocacéao,|¢cao, e 11:15h em segunda con-
se necessario, do dia [...] de de-|vocagéo, se necessario, do dia
zembro de 2025, 11 (onze) de dezembro de 2025

Cod. Mat.: 1141101

CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCA-
TARINA
AVISO DE LICITAGAO
PREGAO, NA FORMA ELETRONICA N° 0075/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO ELETRONICO
“e-PAL” N° 0134/2025-e
REGISTRO DE PRECOS
Objeto: REGISTRO DE PRECOS para futura e eventual contrata-
¢ao, com fornecimento parcelado de Coletes para Identificagao de
Agentes Publicos para uso dos Entes da Federacé@o Consorciados,
Cooperados ou Referendados ao Consoércio Interfederativo Santa
Catarina — CINCATARINA, érgéos e entidades da administragéo
direta e indireta, na condicdo de Orgao Participante desta licitagao
de acordo com o Termo de Referéncia e com os quantitativos
estimados (ANEXO 1), durante o prazo de validade da Ata de Re-
gistro de Precos. JULGAMENTO: Menor preco por ITEM. RECE-
BIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:00 do dia 05/12/2025 até
as 09:00 horas do dia 18/12/2025. ABERTURA E JULGAMENTO
DAS PROPOSTAS: das 09:01 as 09:30 horas do dia 18/12/2025.
INiCIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREGOS: as 09:31 horas
do dia 18/12/2025. REFERENCIA DE TEMPO: horério de Brasi-
lia (DF). LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br. Acesso
Identificado. Informagdes na integra deste Edital no site: www.
cincatarina.sc.gov.br. Florianépolis (SC), 02 de dezembro de 2025.
André Luiz de Oliveira — Diretor Executivo do CINCATARINA
Cod. Mat.: 1139722

Concessionaria Catarinense de Rodovias S.A.
Licenga Ambiental de Instalagao
A Concessionaria Catarinense de Rodovias S.A (ViaCostei-
ra) torna publico que recebeu do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA) a Li-
cenga Ambiental de Instalagdo n° 1.539/2025 com validade de 6
anos, referente a implantagéo das Rotatérias em nivel nos km
268+800 e 424+600 Sul e Norte da BR-101/SC, nos municipios
de Ararangua, Imbituba e Sombrio/SC através do Processo SEI
n° 02001.001641/2025-63.

Cod. Mat.: 1136638

FORAUTO VEICULOS LTDA. CNPJ 83.646.612/0001-83 NIRE
4220043331-2. 34° ALTERAGAO DO CONTRATO SOCIAL.
1.RENATO ANGELONI COSTA, brasileiro, casado com regime
universal de bens, Engenheiro Mecanico, residente e domiciliado
na Rua do Castelo, 950, Prospera, Criciima—SC, CPF xxx.xx9.979-
20 e Carteira de Identidade xxx.xx7, expedida pela SSP/SC em
26/01/2009; 2.LILIAN COSTA CARDOSO, brasileira, divorciada,
administradora, residente e domiciliada na Rua do Castelo, 950,
Prospera, Criciima-SC, CPF xxx.xx 8.459-04 e Carteira de Identi-
dade xxx.xx6, expedida pela SSP/SC, em 28/04/2005; 3.RENATO
FERREIRA COSTA, brasileiro, casado com regime parcial de bens,
nascido em 22/11/1991, administrador, residente e domiciliado a
Av. Getulio Vargas, 528, Centro, Criciuma-SC, CPF xxx.xx 2.169-
09 e Carteira de Identidade xxxxx62 expedida pela SSP/SC, em
24/02/2016; 4.ROBERTO FERREIRA COSTA, brasileiro, solteiro,
nascido em 07/01/1993, administrador, residente e domiciliado a
Rua do Castelo, 950, Préspera, Criciuma-SC, CPF xxx.xx 2.199-
16 e Carteira de Identidade xxxxx63 expedida pela SSP/SC, em
22/02/2016; 5.PEDRO FERREIRA COSTA, brasileiro, solteiro,
nascido em 18/01/2000, administrador, residente e domiciliado a
Rua do Castelo, 950, Prospera, Criciima-SC, CPF xxx.xx2.209-
58 e Carteira de Identidade xxxxx71 expedida pela SSP/SC, em
22/03/2016; 6.FLAVIA COSTA CARDOSO, brasileira, solteira,
nascida em 14/04/1983, médica, residente e domiciliada a Rua
Barao do Rio Branco, 444, Apto. 501, Centro, Criciuma-SC, CPF
xxx.xx8.689-04 e Carteira de Identidade xxxxx37, expedida pela
SSP/SC em 31/08/2012; 7.MARINA COSTA CARDOSO, brasileira,
solteira, nascida em 19/07/1987, empresaria, residente e domiciliada
a Rua do Castelo, 950, Prdspera, Criciima-SC, CPF xxx.xx8.899-29
e Carteira de Identidade xxxxx56 expedida pela SESPDC/SC, em
18/05/2006; Na qualidade de unicos sécios quotistas da FORAUTO
VEICULOS LTDA., empresa limitada com sede na Av. Centenario,
6000, Prospera, Criciima—SC, CNPJ 83.646.612/0001-83, com seus
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Proc. Administrativo 11- 4.554/2025

De: Anderson R. - SEPLAN-DPO
Para: SEPLAN-DPO - Diretoria de Projetos e Obras

Data: 28/11/2025 as 14:34:25

Setores envolvidos:

SEPLAN, SEPLAN-DPO, SEPLAN-CAD, SEPLAN-DO

Licitacao - Pavimentacao Rural - Acesso a Lajeado das Pombas e Lajeado dos Gaios

Segue defini¢gdes de fiscais:
HE IR e[ cHGabriele Siega - SEPLAN-DPOR:}Vinicius Dos Santos - SEPLAN-DPO
Fiscal administrativo: Silaale]alzlBETa(e]rzRsTels () dalte] =l md WA\ M OTA\B)

Anderson Rodio
Diretor de Projetos e Obras
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Proc. Administrativo 4.554/2025 CONCORDIA

De: Vinicius Dos Santos Sctor: SEPLAN-DPO - Diretoria de Projetos e Obras
Despacho: 10- 4.554/2025
Para: SEPLAN-DPO - Diretoria de Projetos e Obras

Assunto: Licitacio - Pavimentacio Rural - Acesso a Lajeado das Pombas e Lajeado dos Gaios

Concordia/SC, 28 de Novembro de 2025

Solicitamos que sejam tomadas as devidas providéncias para encaminhamento de novo processo licitatorio de
Pavimentacdo asfaltica, drenagem pluvial, sinalizagdo no estrada rural de acesso as comunidades de Lajeado das Pombas
e Linha dos Gaios.

Descri¢ao da Obra:

Contratagdo de empresas para execucdo de pavimentagdo no regime de empreitada por preco unitario, através de
recursos federais e municipais.

Os recursos para execucdo destas obras serdo proveninentes do convénio SCC 9570/2025, além de contrapartida a ser
realizada pelo municipio com recursos proprios.

Considerando as especificidades dos servigos, determina-se que o percentual maximo de subcontratagdo sera de 40% do
valor total da obra.

A respeito dos servigos admissiveis de subcontratacdo indica-se os itens constantes nos subgrupos de Contengdes,
Terraplanagem, Servigos relativos a relocagdo de redes de energia e Sinalizagdo Viaria.

Também foram observadas as limitagdes estabelecida no art. 67, §1° ¢ §2, que estabelece a exigéncia de atestados sera
restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham
valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratacio.

Indica-se que o critério de julgamento a ser utilizado para o certame licitatorio seja o de Menor Preco Global.

Indica-se o indice de reajustamentos de obras rodoviarias publicado pelo DNIT como indice a ser utilizado para calculo
de possivel reajustamento de contrato.

A database do orgamento ¢ Setembro de 2025.

Acervos Técnicos:

Atestado de capacidade técnica do profissional responsavel pela execucdo de obras de caracteristicas semelhantes a
previstas neste certame, devidamente registrado no orgdo competente ¢ a respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a
que estiver vinculado;

Por caracteristicas semelhantes, considerar-se-a:
Para o Engenheiro Civil:

1. Terraplanagem
2. Drenagem Pluvial
3. Pavimentacdo Asfaltica;

Vinicius Dos Santos
Engenheiro Civil
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02/12/2025, 14:10 Prefeitura de Concoérdia | 1Doc

Prefeitura de Concoérdia - RUA LEONEL MOSELE, N° 62, CENTRO - Concérdia/SC + 1Doc * www. ldoc.com.br
Impresso em 02/12/2025 14:10:03 por Jaciele Tochetto - Analista de Gestdo Administrativa (matricula 84808)

https://concordia.1doc.com.br/?pg=doc/via&hash=88120FEF8B6816945C617DA1&itd=7 2/2



