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IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

Ao Senhor Presidente da Comissão de Licitação do Município de Concórdia/SC  

 

Referência: Processo Administrativo nº 282/2026 – PMC — Pregão Eletrônico nº 138/2026 – PMC — Objeto: 
execução, em regime de empreitada por preço unitário, de pavimentação asfáltica na Rua das Graças, Bairro 
Fragosos, Concórdia/SC. 

BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 
21.157.133/0001-46, com sede na Linha dos Coqueiros, interior, BR 153, Km 94, CEP 89.711-570, 
Concórdia/SC, por seu representante legal ao final assinado, vem, respeitosamente, com fundamento no art. 
164 da Lei Federal nº 14.133/2021, apresentar 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

do certame em referência, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. 

I. DA TEMPESTIVIDADE 

A presente impugnação é tempestiva. O art. 164 da Lei nº 14.133/2021 assegura a qualquer pessoa o direito 
de impugnar o edital até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame, fixada para 27/10/2026, às 
8h30min (item 1.1 do Edital). O item 11.1 do Edital reproduz esse prazo e determina o envio pelo formulário 
eletrônico do Portal de Compras Públicas. Apresentada até 22/10/2026 por esse meio, a impugnação é 
tempestiva. A resposta deve ser divulgada em até 3 (três) dias úteis, limitada ao último dia útil anterior à 
abertura (art. 164, parágrafo único). 

II. DOS FUNDAMENTOS 

II.1. Divergências de quantitativos e de especificações 

 

Tema Planilha Orçamentária Memória de cálculo, memorial ou projeto 

Tubo de concreto Ø 600 mm (item 
1.2.0.0.4) 

164 m 193 m na memória de cálculo, extensão também 
usada para a escavação 

Bueiro duplo BDTC Ø 1,00 m (item 
1.2.0.0.6) 

22 m 23 m na memória de cálculo 

Placas 80×50 cm (item 1.5.0.0.4) 8 un 6 un na memória de cálculo 
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II.2. Composições próprias, serviços omitidos, transportes e demais incoerências 

a) Composições próprias sem detalhamento analítico. A planilha usa diversas composições próprias 
(AMAUC026, 039, 041, 045, 046, 047, 049, 050, 064 a 069 e amauc023), e as composições analíticas não 
integram o Edital. 

A Súmula TCU nº 258 exige que as composições de custos unitários e o detalhamento do BDI constem dos 
anexos do edital.  

b) Incoerências nas distâncias de transporte. 

• A planilha de DMT adota para o CBUQ a usina da empresa a 3,70 km. Essa usina não está mais 
produzindo massa asfáltica e não pode servir de origem para o transporte. Entre as usinas 
consideradas na própria planilha, a única em operação está a 17,50 km da obra. Corrigida essa 
origem, o transporte de massa asfáltica (item 1.4.0.0.15) passa de 7.250,00 para cerca de 34.290 
t·km, um acréscimo de aproximadamente R$ 27,3 mil com BDI. A distância à refinaria adotada na 
planilha (378 km) já corresponde a essa usina, o que confirma a incoerência da origem de 3,70 km. 

• A brita recebe fator de volume de 1,50 m³/m³, e o material de bota-fora/jazida não recebe fator de 
empolamento. 

c) Data-base, regime e identificação do objeto. 

• A Minuta de Contrato (item 7.1) fixa a data do orçamento estimado em maio/2026 para fins de 
reajuste pelo IROR. A planilha adota SINAPI de abril/2026 e SICRO de janeiro/2026. 

II.3. Preço inexequível da escavação em rocha (material de 3ª categoria) 

O item 1.3.0.0.4 da planilha, “escavação mecânica em rocha” (2.484,10 m³), adota a composição SICRO 
5502663, a R$ 40,31/m³ sem BDI e R$ 49,05/m³ com BDI, no total de R$ 121.845,11. Essa composição não 
corresponde ao serviço projetado, porque não inclui a carga do material desmontado, e sua parcela de 
perfuração e detonação é inferior à metade do custo de mercado desse serviço. 

a) Questão já levada ao Município. A Impugnante apontou o mesmo problema na impugnação ao Pregão 
Eletrônico nº 44/2025 (Processo Administrativo nº 100/2025), em 17/06/2025. Naquele certame, a mesma 
composição SICRO 5502663 constava com R$ 53,95/m³ no Lote 1 e R$ 35,24/m³ no Lote 2. O referencial 
voltou a ser adotado sem ajuste às condições da obra. 

b) Custo real superior ao preço orçado. A Nota Fiscal de Serviço nº 196, emitida em 05/06/2025 por empresa 
especializada de Concórdia, registra R$ 60,00 por unidade apenas para “serviços de detonação de rocha em 
terraplenagem”, com material e mão de obra. A esse custo somam-se: 

• a carga e a remoção do material desmontado, que a composição adotada não contempla (alínea “f”); 

• a escolta armada exigida pelas normas do Exército para o transporte de explosivos, a cerca de R$ 
2.500,00 por deslocamento, independentemente do volume detonado; 

• a atualização de preços desde junho de 2025. 
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Apenas com a detonação e, a título ilustrativo, 10 deslocamentos de explosivos (cerca de R$ 10,00/m³), o 
custo mínimo chega a R$ 70,00/m³ sem BDI, antes da escavação e da carga. A diferença em relação ao orçado 
é de pelo menos R$ 29,69/m³, ou R$ 73,8 mil sem BDI (cerca de R$ 90 mil com BDI) nos 2.484,10 m³ previstos. 

c) Composição SICRO incompatível com a geometria dos cortes. O Manual de Custos de Infraestrutura de 
Transportes do DNIT descreve o plano de fogo dessa composição: 

• bancada de 5 m de altura; 

• 28 furos de 64 mm, com malha de 2,00 m × 2,50 m; 

• furação de 5,60 m, com 0,60 m de subfuração. 

Os cortes deste projeto são muito mais baixos. Mesmo nas seções mais profundas, o corte é uma cunha de 
poucos metros na crista do talude, que se reduz a zero na plataforma. Como a rocha ocorre abaixo da camada 
de solo, a altura efetiva a detonar é ainda menor. 

Em bancadas baixas, a furação e o explosivo por metro cúbico crescem de forma acentuada. Com a mesma 
malha do SICRO, a furação passa de 0,22 m/m³ na bancada de 5 m para 0,32 m/m³ numa bancada de 1 m 
(+43%). A subfuração passa de 11% para 37% do comprimento furado. Na prática, bancadas baixas exigem 
malhas mais fechadas, o que eleva ainda mais esses índices. 

d) Empolamento não aplicado. O Memorial (item 8.5) prevê fator de 1,30 para material de 3ª categoria, mas 
o transporte ao bota-fora (item 1.3.0.0.6) considera o volume geométrico.  

e) A composição adotada não inclui a carga do material desmontado. O título da composição SICRO 
5502663 é “Escavação e transporte de material de 3ª categoria – DMT de 0 a 50 m. Seu relatório analítico 
(SICRO Santa Catarina, janeiro/2026) prevê produção de 64,84 m³/h e se decompõe assim: 

Parcela Insumos R$/m³ 

Perfuração e detonação: equipamentos Perfuratriz sobre esteiras 145 kW, compressor 27 kW e martelete 9,07 

Perfuração e detonação: mão de obra 1 blaster e 2 auxiliares 1,83 

Perfuração e detonação: materiais Emulsão explosiva (0,562 kg/m³), acessórios de iniciação e brocas 17,92 

Empurrar o material até 50 m Trator de esteiras com lâmina 259 kW (53% do tempo operativo) 11,49 

Total  40,31 

 

A composição não tem escavadeira nem pá carregadeira: o material desmontado é apenas empurrado pelo 
trator por até 50 m. No projeto, porém, a rocha escavada segue para bota-fora a 2 km (item 1.3.0.0.6), o que 
exige carga em caminhão. 

O transporte do item 1.3.0.0.6 (SINAPI 93592) remunera apenas o caminhão. A escavação em solo (SICRO 
4016096) inclui a carga somente do material de 1ª categoria. Assim, a carga dos 2.484,10 m³ de rocha não 
está orçada em nenhum item da planilha. 
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Descontado o trator, a parcela de perfuração e detonação da composição é de R$ 28,82/m³, menos da 
metade dos R$ 60,00 da Nota Fiscal nº 196 para o mesmo serviço. A composição também não prevê escolta, 
licenças, monitoramento de vibrações nem fogo controlado. 

f) Referência do SINAPI. O SINAPI (relatório analítico de 06/2026, grupo “Escavação em Material de 3ª 
Categoria”) trata o desmonte separadamente da carga. Todas as suas composições de desmonte excluem a 
carga e o transporte, e não há composição de carga de rocha detonada em corte a céu aberto. A comparação 
entre suas duas composições de desmonte com explosivo mostra o efeito da geometria confinada: 

Consumo por m³ de rocha Bancada aberta (SINAPI 
102358) 

Vala (SINAPI 102359) Diferença 

Emulsão explosiva 0,64 kg 1,23 kg cerca de 2 vezes 

Blaster 0,016 h 0,58 h cerca de 36 vezes 

 

Os cortes rasos da Rua das Graças aproximam-se mais da condição confinada do que da bancada de 5 m 
pressuposta pelo SICRO. 

Uma composição calibrada para bancadas de 5 m em área livre não representa o desmonte em cortes rasos. 
Cabe à Administração ajustá-la às especificidades do projeto, com justificativa técnica, ou adotar os 
parâmetros dos incisos seguintes do mesmo dispositivo, como pesquisa de mercado e notas fiscais. 

II.4. Ausência das composições analíticas de custo unitário 

O Edital disponibiliza apenas a planilha orçamentária sintética, com código, descrição, quantidade e preço de 
cada item. As composições analíticas, que mostram os insumos, coeficientes e preços que formam cada custo 
unitário, não foram disponibilizadas. 

A Súmula TCU nº 258 é expressa: as composições de custos unitários e o detalhamento dos encargos sociais 
e do BDI integram o orçamento do projeto básico e devem constar dos anexos do edital. O art. 6º, XXV, “f”, 
da Lei nº 14.133/2021 exige orçamento detalhado, fundamentado em quantitativos e custos propriamente 
avaliados. 

Sem esse documento, os licitantes formulam propostas sobre bases que desconhecem, em prejuízo da 
isonomia, do julgamento objetivo e da transparência (art. 5º da Lei nº 14.133/2021). 

IV. DOS PEDIDOS 

Diante do exposto, a Impugnante requer: 

a) o recebimento e o processamento desta impugnação, por tempestiva, com decisão motivada no 
prazo do art. 164, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021; 

b) a publicação das composições analíticas; 

c) a correção da planilha de DMT, com origem do CBUQ em usina efetivamente em operação, dos 
fatores de transporte e da data-base do orçamento para fins de reajuste; e a revisão do preço do 
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item 1.3.0.0.4 (escavação em rocha), com composição compatível com a altura real dos cortes, 
inclusão de item para a carga do material desmontado em caminhão, inclusão dos custos de escolta, 
licenças e monitoramento de vibrações, definição dos trechos em que o uso de explosivo é vedado 
e aplicação do fator de empolamento. 

 

Termos em que pede deferimento. 

Concórdia/SC, 21 de outubro de 2026. 

_________________________________ 
BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ 21.157.133/0001-46 
 

VALMIR 
PATZLAFF:77608
143991

Assinado de forma digital por 
VALMIR 
PATZLAFF:77608143991 
Dados: 2026.10.21 16:13:57 
-03'00'
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SLB SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA - SLB SERVIÇOS

Número da NFS-e
196

Situação
Emitida

Autenticidade

CNPJ: 38.404.956/0001-21

RURAL - LINHA GUARANI - , SN

CEP: 89.715-899 - Bairro: INTERIOR

Município: CONCÓRDIA - SANTA CATARINA

Tipo
Preenchido

Insc. Municipal: 31076 - Insc. Estadual: 0

Email: societario1@mastersc.com.br

Telefone: (49) 9 9989-0928

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Identificador
8083 0506 2516 2213 1403 8404 9562 0250 6739 4158

Data Fato Gerador Data/Hora Emissão
05/06/2025 05/06/2025 16:22

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social
BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA

CPF/CNPJ
21.157.133/0001-46

RG/Doc Estrangeiro
257.474.404

Endereço
RURAL - LINHA DOS COQUEIROS

Número
0

Complemento
NÃO INFORMADO

Bairro
INTERIOR

CEP
89715899

Cidade - Estado
Concórdia - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço Quant. Unid. Vlr. Unid. Local Prestação Alíquota Situação Trib. Valor Serviço Valor Dedução Valor ISS

702 400,00 UN 60,0000 8083 4.0809% TRBCRF 24.000,00 16.800,00 293,82

Descrição do Serviço:
Serviços de detonação de rocha em terraplanagem.
Material e mão de obra aplicada

Valor Total
24.000,00

Desc. Incondicional
0,00

Dedução
16800,00

Base de Cálculo
7.200,00

ISSQN
SIMPLES NACIONAL

ISSRF
293,82

IR
0,00

INSS
792,00

CSLL
0,00

COFINS
0,00

PIS
0,00

Outras Retenções
0,00

Total Trib. Federais
792,00

Desc. Condicional
0,00

Valor Líquido
22.914,18

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.

702 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, 
inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem 
de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos 
serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8083 Concórdia

Outras Informações

TRBCRF - Tributada com Redução da Base de Cálculo e Retenção na Fonte

(702) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 889/2020 de 21/09/2020 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: 
https://concordia.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/07/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R$3.228,00 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$756,00 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no 
Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

https://concordia.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/8083050625162213140384049562025067394158
https://concordia.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/8083050625162213140384049562025067394158


Memorando 2- 15.263/2026

De: Marilu M. - SEPLAN-DPO

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 23/10/2026 às 11:14:32

Setores envolvidos:

SEPLAN, SEPLAN-DPO, SEPLAN-CAD, SEMAD-DICOM-PROC

Esclarecimentos e impugnações PE 138/2026 - PMC

 

 Prezados

O pedido de impugnação tem consistência e está sendo avaliado de forma detalhada.

Assim, solicitamos que seja procedida a suspensão da licitação até a conclusão da análise técnica e eventuais
alterações do orçamento da obra que porventura sejam necessárias. 

Att

_

Marilu Matiello 

Engenheira Civil
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 2FC2-6BD1-0373-8EBA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARILU MATIELLO (CPF 020.XXX.XXX-03) em 23/10/2026 11:16:44 GMT-03:00
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MAURO ACIR FRETTA (CPF 038.XXX.XXX-85) em 23/10/2026 14:02:32 GMT-03:00
Papel: Parte

Emitido por: AC SyngularID Multipla  <<  AC SyngularID  <<  Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Esta versão de verificação foi gerada em 23/10/2026 às 14:02 e assinada digitalmente pela

1Doc para garantir sua autenticidade e inviolabilidade com o documento que foi assinado

pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link: 

https://concordia.1doc.com.br/verificacao/2FC2-6BD1-0373-8EBA

https://concordia.1doc.com.br/verificacao/2FC2-6BD1-0373-8EBA


Sexta-feira, 23 de outubro de 2026 às 16:29, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

Nº 8841779: AVISO SUSPENSÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 138/2026 ? PMC

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge)

32680AFDA1D34F1D2CFA12260A2A7FF22D180B84

ENTIDADE

Prefeitura municipal de Concórdia

MUNICÍPIO

Concórdia

https://diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:8841779

CIGA - Consórcio de Inovação na Gestão Pública
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC

https://diariomunicipal.sc.gov.br

Assinado Digitalmente por Consórcio de Inovação na Gestão Pública Municipal - CIGA
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MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC 
AVISO DE SUSPENSÃO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2026 – PMC 
Objeto: Contratação de serviço comum de engenharia, no regime de empreitada por 
preços máximos unitários, visando à execução de pavimentação asfáltica na Rua das 
Graças, Bairro Fragosos, neste Município com recursos próprios, conforme 
especificações, condições e demais elementos técnicos constantes do Memorial 
Descritivo, dos Projetos e demais documentos que integram o Anexo “A” do Edital. 
Comunicamos aos interessados que o processo licitatório acima referido encontra-se 
SUSPENSO, em razão da necessidade de análise técnica do objeto e de eventuais 
adequações no edital e em seus anexos. Tão logo concluídas, outras providências 
serão adotadas. 
Registrado no TCE: 32680AFDA1D34F1D2CFA12260A2A7FF22D180B84 

Concórdia, 23 de outubro de 2026. 
 

Mauro Fretta 
Secretário Municipal de Planejamento 
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ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE  

Rua Marechal Deodoro, 772 – 12º andar – Ed. Mirage Offices            

Centro – 89700-000 – Concórdia/SC.                                                        

Fone (49) 3482 3500 – www.amauc.org.br  
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RESROSTA O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO PE 138/2026 - PMC 

Eu, José Guttemberg Rezende de Jesus, responsável técnico pela elaboração do projeto da Rua das 

Graças, venho por meio deste, responder o Pedido de Impugnação ao Edital, protocolado pela empresa 

Britax Britagem e Construções Ltda para a Prefeitura Municipal de Concórdia. 

 

Referência: Processo Administrativo nº 282/2026 – PMC — Pregão Eletrônico nº 138/2026 – PMC — 

Objeto: execução, em regime de empreitada por preço unitário, de pavimentação asfáltica na Rua das 

Graças, Bairro Fragosos, Concórdia/SC. 

 

Em análise técnica ao pedido de impugnação apresenta-se a seguir, resposta aos questionamentos 

realizados: 

II.1. Divergências de quantitativos e de especificações 
 

Os itens apontados pela empresa como divergentes e foram reavaliados de acordo com a tabela 

apresentada abaixo. A alteração da quantidade de tubos também reflete nos quantitativos de escavação 

e reaterro de tubulações.  

 

TEMA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA MEMORIAL DE CÁLCULO 

Tubo de Concreto Ø600mm do item 

1.2.0.0.4 

202,00m 202,00m 

BDTC Ø1000mm do item 1.2.0.0.6 23,00m 23,00m 

 

Com relação às placas de sinalização, o orçamento foi adequado à memória de cálculo conforma tabela 

abaixo. 

 

TEMA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA MEMORIAL DE CÁLCULO 

Placas 80x50cm item 1.5.0.0.0.4 6 unidades 6 unidades 

 

II.2. Composições próprias, serviços omitidos, transportes e demais incoerências 

a) Composições próprias sem detalhamento analítico. 

A planilha de composições e cotações está apresentada em anexo. 

b) Incoerências nas distâncias de transporte. 

A distância de transporte para o CBUQ foi adequada de acordo com usina disponível na região. 

 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE  
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Fone (49) 3482 3500 – www.amauc.org.br  
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c) Data-base, regime e identificação do objeto. 

A planilha orçamentaria revisada apresenta data-base SINAPI de maio de 2026 ANP e  SICRO 
de abril de 2026 consideradas de acordo com o orçamento estimado para fins de reajuste pelo 
IROR.  

 

II.1. Preço inexequível da escavação em rocha (material de 3ª categoria) 

O item referente à escavação de material de 3ª categoria foi reavaliado sendo utilizado como 
referências as ões AMAUC074 e AMAUC075 como referencial de preço para este item. 

Da mesma forma foi incluido o item referente ao transporte de rocha para bota-fora 
considerando o empolamento.  

 

Assim sendo, consideram-se que foram acolhidos os pedidos apresentados pela empresa e as 
alterações realizadas estão apresentadas na planilhas em anexo, sendo elas: Memória de 
cálculo de quantitativos, Planilha de orçamento, Cronograma físico financeiro, Quadro Resumo 
de material e mão-de-obra e Composições de serviços.  

   

 

Concórdia, 26 de outubro de 2026 
 

 

_______________________________ 

José Guttemberg Rezende de Jesus 

Eng Civil CREA/SC  

JOSE GUTTEMBERG REZENDE 
DE JESUS:92845886500

Assinado de forma digital por JOSE 
GUTTEMBERG REZENDE DE JESUS:92845886500 
Dados: 2026.10.26 14:34:55 -03'00'
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 282/2026 - PMC 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2026 – PMC 

 
REPUBLICADO 

 
 

 
 
1. PREÂMBULO 
 
O MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA – SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Leonel 
Mosele, nº 62, Centro, Concórdia/SC, por intermédio do Secretário Municipal de 
Planejamento, Senhor Mauro Fretta,  torna público que realizará licitação na modalidade 
PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, por meio do site 
www.portaldecompraspublicas.com.br. O critério de julgamento será o MENOR PREÇO 
GLOBAL, na FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, sob o regime de EMPREITADA 
POR PREÇO UNITÁRIO, no modo ABERTO E FECHADO. O processo licitatório e a 
contratação dele decorrente observarão o disposto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 
no Decreto nº 7.090, de 22 de fevereiro de 2023, no Decreto nº 10.303, de 28 de maio de 
2026, com suas alterações, e na Lei Complementar nº 123, de 15 de dezembro de 2006, 
sendo o certame conduzido pelo(a) Pregoeiro(a)/Agente de Contratação designado(a) pelo 
Decreto nº 8.887, de 15 de janeiro de 2025, com auxílio de sua Equipe de Apoio, designada 
pelo Decreto nº 8.888, de 15 de janeiro de 2025.  
 
1.1. A apresentação da proposta deverá ser realizada exclusivamente por meio eletrônico, 
observados os prazos abaixo especificados: 
 
DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: ATÉ DIA 26/11/2026 
HORÁRIO LIMITE: até 08h15min. 
 
DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: DIA 26/11/2026 
HORÁRIO: às 08h30min. 
 
 
1.2. Até a data estabelecida acima, deverá ser comprovado o recolhimento de quantia a título 
de garantia de proposta, como requisito de habilitação, nos termos do art. 58 da Lei nº 14.133, 
de 2021, nos seguintes valores: 
 

VALOR DA GARANTIA DA PROPOSTA 
R$  54.870.93 

 
1.2.1. A comprovação será realizada por meio do envio de anexo no Portal de Compras 
Públicas. 
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1.3. A garantia de proposta poderá ser prestada em qualquer das modalidades previstas no 
art. 96, § 1º, da Lei nº 14.133, de 2021, à escolha da licitante. 
 
1.4. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação, e 
será executada integralmente nas hipóteses de recusa em assinar o contrato ou de não 
apresentação dos documentos para a contratação, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 58 da Lei 
nº 14.133, de 2021. 
 
1.5. Para a garantia de proposta na modalidade caução em dinheiro, prevista no art. 96, § 1º, 
inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021, a licitante deverá utilizar a seguinte conta corrente: 
 

• Banco: 001 
• Agência: 0410-3 
• Conta Corrente: 121934-0 
• CNPJ: 83.024.257/0001-00 

 
 
2. DO OBJETO 
 
2.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de serviço comum de engenharia, no 
regime de empreitada por preços máximos unitários, visando à execução de pavimentação 
asfáltica na Rua das Graças, Bairro Fragosos, neste Município com recursos próprios, 
conforme especificações, condições e demais elementos técnicos constantes do Memorial 
Descritivo, dos Projetos e demais documentos que integram o Anexo “A” deste Edital. 
 
2.2. A atividade econômica da empresa licitante deverá ser pertinente e compatível com o 
objeto disposto no item 2.1, conforme seus atos constitutivos. 
 
2.3. O objeto da contratação encontra-se definido no Memorial Descritivo e fundamentado no 
Estudo Técnico Preliminar (ETP), quando aplicável.  
 
3. DOS ITENS A SEREM LICITADOS 
 
3.1. O objeto desta licitação é composto pelos seguintes itens: 
 
 
Item Produto Quantidade Unidade Preço Unit. 

Máximo 
Preço total 

1 Execução de obra em regime de 
empreitada por preço máximo unitário 
(material). 

1 UNIDADE R$4.100.576,06 R$ 4.100.576,06 

2 Execução de obra em regime de 
empreitada por preço máximo unitário 
(mão de obra). 

1 UNIDADE R$1.386.516.77 R$ 1.386.516,77 

  
Total Geral: R$5.487.092,83 R$ 5.487.092,83 
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4. DA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1. Poderão participar deste processo licitatório os interessados que atendam a todas as 
exigências constantes deste Edital e seus anexos, incluindo a documentação exigida para fins 
de habilitação. 
 
4.2. Ficam impedidas de participar desta licitação as pessoas físicas ou jurídicas que se 
enquadrem em qualquer das vedações previstas no art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021, bem 
como aquelas que estejam cumprindo sanção que as impeça de participar de licitação ou 
contratar com a Administração Pública, observados o alcance e os efeitos da penalidade 
aplicada. 
 
4.2.1. O impedimento de participação será igualmente aplicado ao licitante que atuar em 
substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o objetivo de burlar a efetividade da sanção 
a ela aplicada, inclusive à sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente 
comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 
 
4.2.2. Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, em razão da 
natureza comum do objeto licitado, amplamente comercializado no mercado, não se 
verificando, em razão de suas características e complexidade, a necessidade de atuação 
conjunta de empresas para sua execução.  
 
4.3. Não poderão disputar a licitação ou participar da execução do contrato, direta ou 
indiretamente, as pessoas físicas ou jurídicas que mantenham vínculo de natureza técnica, 
comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com a Autoridade Competente, com 
servidor da unidade demandante que tenha atuado na fase preparatória da contratação ou que 
atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou com agente público que desempenhe função 
na licitação, ou que deles sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até o terceiro grau, conforme o art. 14, inciso IV, da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
4.4. Nos termos do art. 4º, § 1º, inciso II, da Lei nº 14.133, de 2021, não se aplicam os 
benefícios previstos nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, tendo em vista 
que o valor estimado do item objeto da contratação é superior à receita bruta máxima admitida 
para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte (EPP), prevista no art. 3º, inciso 
II, da referida Lei Complementar. 
 
 
5. REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 
 
5.1. Para participar deste certame, o licitante deverá estar devidamente cadastrado e com seu 
cadastro liberado na plataforma Portal de Compras Públicas, utilizada para o gerenciamento 
deste processo, devendo acessar o sistema mediante login e senha para participação no 
certame. 
 
5.1.1. O acesso ao sistema eletrônico será realizado mediante login e senha pessoal e 
intransferível, obtidos junto ao Portal de Compras Públicas. 
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5.1.2. O cadastro e o acesso do licitante ao sistema implicam sua responsabilidade pelos atos 
praticados na plataforma por si ou por seu representante, bem como pelas informações e 
declarações nela registradas. 
 
5.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade 
do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante. O 
licitante será responsável pelas propostas, lances, declarações e demais atos registrados no 
sistema em seu nome. O provedor do sistema e o Município de Concórdia não se 
responsabilizam por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, inclusive por 
terceiros. 
 
5.3. É responsabilidade do licitante verificar a exatidão de seus dados cadastrais no sistema e 
mantê-los atualizados junto ao provedor do sistema eletrônico. O licitante deverá corrigir ou 
alterar imediatamente os registros ao identificar qualquer incorreção ou desatualização. 
 
 
6. ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
6.1. Os licitantes deverão encaminhar, exclusivamente pelo sistema eletrônico, suas propostas 
contendo a descrição do objeto ofertado e os respectivos preços, até a data e o horário 
estabelecidos para a abertura da sessão pública. 
 
6.2. Caso sejam emitidos adendos, erratas ou republicações do Edital que alterem a data de 
abertura do certame, cabe às licitantes verificar a necessidade de atualização das propostas já 
cadastradas no sistema, promovendo as alterações pertinentes até a nova data e horário 
estabelecidos para a abertura da sessão pública. 
 
6.3. Como requisito para participação, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do 
sistema eletrônico, as declarações exigidas para participação no certame, responsabilizando-se 
pela veracidade das informações prestadas. 
 
6.4. Será responsabilidade do licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 
a sessão pública, assumindo o ônus por eventual perda de negócios decorrente da 
inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou pelo Pregoeiro/Agente de Contratação.  
 
6.4.1. O Pregoeiro/Agente de Contratação comunicará, por meio do sistema eletrônico, a data 
e o horário previstos para a continuidade da sessão, sempre que houver necessidade de retorno 
posterior, observada a antecedência mínima de um turno entre a comunicação e a retomada, 
considerando-se, para esse fim, os períodos matutino e vespertino como turnos distintos. 
 
6.5. As licitantes poderão retirar ou substituir suas propostas no sistema até a abertura da 
sessão pública. 
 
6.6. Não será definida, nesta etapa, uma ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas. A classificação será realizada no decorrer das etapas de abertura das propostas, 
envio de lances e julgamento, observados os procedimentos estabelecidos neste Edital. 
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6.7. Propostas que incluam produtos ou serviços em desacordo com as especificações e os 
requisitos mínimos estabelecidos neste Edital e no Termo de Referência serão 
desclassificadas, observado o procedimento de julgamento previsto neste Edital. 
 
6.8. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante toda a sessão 
pública, bem como as comunicações e os atos praticados no sistema durante as etapas 
subsequentes do certame, observado o disposto no item 6.4.1. 
 
 
6.9. DAS PROPOSTAS 
 
6.9.1. As propostas deverão conter, obrigatoriamente, conforme o critério de julgamento 
adotado: 
 

a) Preço global, em moeda corrente nacional, expresso em algarismos e com no máximo 
duas casas decimais após a vírgula; 

 

6.10. Nos preços ofertados deverão estar incluídos todos os custos necessários ao 
cumprimento integral do objeto, inclusive quaisquer vantagens, abatimentos, custos, despesas 
administrativas e operacionais, fretes, impostos, taxas, contribuições sociais, obrigações 
trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fiscais, bem como os custos relacionados à entrega 
parcelada, quando aplicável. 
 
6.11. A licitante será responsável pelo adequado dimensionamento dos custos e quantitativos 
necessários ao cumprimento das obrigações decorrentes da contratação, observadas as 
condições e especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
6.12. O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias consecutivos, nos termos 
do art. 48, VI, do Decreto nº 7.090, de 2023, contados a partir da data da sessão de abertura, 
conforme o item 1.1 deste Edital. 
 
6.12.1. Na contagem do prazo, exclui-se o dia de início e inclui-se o dia de vencimento. 
 
6.13. Os erros ou falhas que não alterem a substância da proposta poderão ser saneados pelo 
Pregoeiro/Agente de Contratação, mediante decisão fundamentada e registrada no sistema, 
desde que não impliquem alteração do objeto ofertado ou de seu valor final e seja possível 
aferir a manifestação de vontade do licitante. 
 
6.14. As condições constantes da proposta que contrariem, modifiquem ou estabeleçam 
ressalvas às disposições deste Edital e seus anexos não produzirão efeitos, prevalecendo as 
condições estabelecidas no instrumento convocatório, sem prejuízo da desclassificação da 
proposta quando a incompatibilidade comprometer o atendimento ao objeto ou às condições 
da contratação. 
 
6.15. DA PROPOSTA READEQUADA 
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6.15.1. A licitante vencedora deverá apresentar, de acordo com o seu lance final, no prazo 
máximo de 1 (um) dia útil após o encerramento da sessão, a proposta readequada, contendo a 
seguinte documentação: 

a) Preço total dos materiais empregados na execução do objeto, expresso em algarismos 
e por extenso; 

b) Preço total da mão de obra empregada na execução do objeto, expresso em 
algarismos e por extenso; 

c) Preço global para a execução completa do objeto, expresso em algarismos e por 
extenso 

d) Planilha orçamentária detalhada dos serviços, materiais, mão de obra e demais custos 
necessários à execução do objeto, com indicação dos quantitativos e dos respectivos 
preços unitários e totais, observados os preços máximos estabelecidos pela 
Administração e as especificações técnicas constantes do Anexo “A”, devidamente 
assinada pelo responsável técnico da licitante; 

e) Quadro resumo contendo os percentuais relativos à mão de obra, materiais e 
equipamentos, quando aplicável, discriminados por grupo de serviço;  

f) Percentual e composição das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos 
Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da 
proposta; 

g) Cronograma físico-financeiro de execução do objeto, compatível com o cronograma 
estabelecido pela Administração e adequado ao valor final da proposta, devidamente 
assinado pelo responsável técnico da licitante; 

h) Local, data, identificação e assinatura do representante legal da licitante. 
 
 
6.15.2. A licitante deverá, preferencialmente, utilizar a Planilha Orçamentária e, quando 
houver, o Quadro Resumo fornecidos pela Diretoria de Obras, que contêm as fórmulas e os 
critérios de arredondamento utilizados pela Administração. A utilização de modelo próprio 
não implicará, por si só, a desclassificação da proposta, desde que sejam apresentadas todas as 
informações exigidas e seja possível verificar sua conformidade com os documentos técnicos 
da contratação. 
 
6.15.3. A proposta readequada, a planilha orçamentária, a composição do BDI e dos Encargos 
Sociais e os demais documentos que a integram serão analisados quanto à sua conformidade 
com o valor final ofertado e com as exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, 
podendo o Pregoeiro/Agente de Contratação solicitar o auxílio da unidade técnica 
competente. 
 
6.15.4. Constatados erros, divergências ou inconsistências passíveis de saneamento na 
proposta readequada ou nos documentos que a integram, a licitante será instada a promover os 
ajustes necessários, desde que não impliquem majoração do valor final ofertado ou alteração 
da substância da proposta. 
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6.15.5. Os ajustes realizados deverão preservar o valor final ofertado e observar os preços 
máximos estabelecidos pela Administração, admitida a correção ou redistribuição dos valores 
constantes das planilhas e composições, desde que não resulte em majoração da proposta ou 
alteração das condições essenciais ofertadas. 
 
6.15.6. A recusa da licitante em promover os ajustes solicitados, a impossibilidade de 
saneamento ou a permanência de desconformidade que comprometa a aceitabilidade da 
proposta ensejará sua desclassificação, nos termos do art. 59 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
 
6.16. DA HABILITAÇÃO 
 
6.16.1. Os documentos de habilitação serão exigidos somente da licitante provisoriamente 
vencedora, que deverá apresentá-los, exclusivamente pelo sistema eletrônico, em formato 
digital (PDF e/ou RAR), em arquivo único, no prazo de 2 (duas) horas, contado da 
solicitação do Pregoeiro/Agente de Contratação. 
 
6.16.1.1. O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual 
período, mediante solicitação fundamentada da licitante, desde que aceita pelo 
Pregoeiro/Agente de Contratação, ou de ofício, quando este verificar a necessidade de 
concessão de prazo adicional para o envio da documentação. 
 
6.16.1.2. Excepcionalmente, o Pregoeiro/Agente de Contratação poderá conceder nova 
prorrogação, pelo período que considerar necessário, diante das circunstâncias do caso 
concreto, mediante decisão motivada e registrada no sistema eletrônico. 
 
6.16.2. Para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar os seguintes documentos, 
conforme aplicáveis ao objeto e às condições da contratação: 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no 
órgão competente, acompanhado, quando cabível, dos documentos comprobatórios 
da eleição ou designação de seus administradores, ou Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual (CCMEI), conforme a natureza jurídica da licitante.  

a.1) A licitante deverá comprovar, ainda, capital mínimo ou patrimônio líquido 
mínimo igual ou superior a R$ 548.709.28 (Quinhentos e quarenta e oito mil, 
setecentos e nove reais e vinte e oito centavos), correspondente a 10 % (dez por 
cento) do valor estimado da contratação, nos termos do art. 69, § 4º, da Lei nº 
14.133, de 2021. 

b) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e a Dívida Ativa da União, 
mediante Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de 
Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

c) Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, 
mediante Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa; 

d) Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, 
mediante Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. 
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e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(CRF/FGTS); 

f) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa; 

g) Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da comarca da sede da 
licitante.  

h) Balanço Patrimonial referente aos dois últimos exercícios sociais encerrados, 
apresentado na forma da lei, vedada sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios. 

h.1) As empresas constituídas no exercício financeiro da licitação deverão atender a 
todas as exigências de habilitação e poderão apresentar o Balanço de Abertura, 
devidamente registrado na Junta Comercial ou no órgão competente. 

h.2) Para fins de comprovação da boa situação financeira da licitante, deverá ser 
apresentado, devidamente assinado por profissional habilitado da área contábil, o 
cálculo dos índices de Liquidez Corrente (LC), Liquidez Geral (LG) e Solvência 
Geral (SG), conforme as fórmulas abaixo: 

 

LC =  
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

  

LG =  
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

  

SG =  
Ativo Total 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 

h.2.1) Será considerada comprovada a boa situação financeira da licitante que 
apresentar resultado igual ou superior a 1,00 (um) em todos os índices referidos no 
item h.2.  

h.2.1.1) A licitante que apresentar resultado inferior a 1,00 (um) em qualquer dos 
índices poderá, para fins de habilitação, comprovar capital mínimo ou patrimônio 
líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação. 

h.3) O Balanço Patrimonial deverá estar acompanhado dos respectivos termos de 
abertura e de encerramento, quando aplicáveis, em conformidade com a legislação 
aplicável. 

h.4) Caso necessário, a Pregoeira/Agente de Contratação poderá realizar diligência 
para esclarecer ou complementar informações relativas aos documentos contábeis 
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apresentados, bem como para apurar fatos existentes à época da abertura do certame, 
observados os limites do art. 64 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

h.5) Quando exigida a apresentação dos dois últimos exercícios sociais encerrados, 
os índices previstos no item h.2 deverão ser calculados e apresentados relativamente 
a cada exercício. 

i) Certidão Atualizada de Registro de Pessoa Jurídica, emitida pela entidade 
profissional competente da jurisdição da sede da licitante, válida na data de sua 
apresentação. 

j) Comprovação da capacidade técnico-operacional, mediante apresentação de 
Certidão de Acervo Operacional (CAO), emitida pelo CREA, ou Certidão de 
Acervo Técnico Operacional (CAT-O), emitida pelo CAU, em nome da pessoa 
jurídica licitante, que comprove a execução de serviços similares de complexidade 
tecnológica e operacional equivalente ou superior às parcelas de maior relevância ou 
valor significativo do objeto da contratação, abaixo indicadas. 

j.1) Serão considerados serviços similares, para fins de comprovação da capacidade 
técnico-operacional: 

a) Terraplanagem 

b) Drenagem Pluvial 

c) Pavimentação asfáltica 

Justificativa: A definição pela solicitação da CAO - Certidão de Acervo Operacional 
e/ou CAT-O – Certidão de Acervo Técnico Operacional, tem por finalidade a 
comprovação da capacidade técnica operacional da empresa - pessoa jurídica, ou 
seja, capacidade de gerenciar recursos humanos, financeiros, equipamentos e outros 
necessários dentro do prazo e demais critérios de obra semelhante a que está em 
contratação, por este motivo, o documento acima, deve ser expedido em favor da 
pessoa jurídica. 

Observação: Na hipótese de a Certidão de Acervo Operacional (CAO) ainda não 
estar disponível ou implementada pelo CREA da jurisdição da sede da licitante, será 
aceita documentação equivalente emitida pelo respectivo Conselho Regional, desde 
que permita comprovar a capacidade técnico-operacional da pessoa jurídica e 
contenha elementos suficientes para a verificação das exigências estabelecidas neste 
Edital, em conformidade com a Resolução CONFEA nº 1.137, de 2023. 

k) Comprovação da capacidade técnico-profissional, mediante apresentação de atestado 
de responsabilidade técnica, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico 
(CAT), emitida pelo conselho profissional competente, que demonstre a execução de 
obra ou serviço similar, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 
superior às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da 
contratação. 

k.1) Para fins da comprovação prevista na alínea “k”, serão admitidos atestados de 
responsabilidade técnica em nome dos seguintes profissionais: 

a) Engenheiro Civil e/ou profissional habilitado 
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k.2) Para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional, serão 
consideradas parcelas de maior relevância ou valor significativo: 

a) Terraplanagem  

b) Drenagem Pluvial 

 c) Pavimentação Asfáltica. 

l) Para comprovação da compatibilidade da atividade econômica da licitante com o 
objeto da contratação, conforme previsto no subitem 2.2 deste Edital, serão 
considerados o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CNPJ e os atos 
constitutivos apresentados nos termos da alínea “a” deste subitem. 
l.1) Para fins de análise da compatibilidade, serão consideradas as atividades 
econômicas constantes do CNPJ e o objeto social da licitante, admitidas atividades 
pertencentes aos grupos compreendidos na divisão correspondente da Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), desde que compatíveis com a natureza 
do objeto licitado. 

m) No caso de a licitante ser Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), 
deverá comprovar seu enquadramento nos termos do art. 3º da Lei Complementar 
Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, mediante a apresentação de um dos 
seguintes documentos, ressalvadas as hipóteses em que, nos termos deste Edital e da 
legislação aplicável, não seja admitida a aplicação dos benefícios previstos nos arts. 
42 a 49 da referida Lei Complementar: 

m.1) Certidão de Enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno 
Porte (EPP), expedida pela Junta Comercial da sede da licitante ou, no caso de 
sociedade simples que não registre seus atos na Junta Comercial, documento 
expedido pelo respectivo Registro Civil de Pessoas Jurídicas; ou 

m.2) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CNPJ, emitido pela 
Receita Federal do Brasil, no qual conste o enquadramento da licitante como 
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP). 

 
 

6.17. DAS DECLARAÇÕES 
 

6.17.1. Juntamente com a documentação de habilitação mencionada no item 6.16, a licitante 
deverá apresentar, no mesmo prazo estabelecido para seu envio, as seguintes declarações, 
quando aplicáveis: 
 

a) Declaração da licitante, assinada pelo responsável técnico ou pelo representante 
legal, de que possui pleno conhecimento do local e das condições e peculiaridades 
inerentes à execução do objeto, podendo, para esse fim, realizar vistoria prévia no(s) 
local(is) de execução dos serviços. 

a.1) A vistoria prévia poderá ser substituída por declaração formal, assinada pelo 
responsável técnico ou pelo representante legal da licitante, acerca do conhecimento 
pleno das condições e peculiaridades da contratação. 
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b) Declaração emitida pelo representante legal da licitante, comprometendo-se a 
disponibilizar, para atuação contínua no local de execução dos serviços, durante o 
período de execução, equipe técnica composta, no mínimo, pelos seguintes 
profissionais:  

b.1) Engenheiro Civil 

b.2) Mestre de Obras. 

c) A licitante que se identificar no sistema eletrônico para usufruir do tratamento 
diferenciado previsto nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar Federal nº 123/2006 
deverá apresentar declaração, assinada por seu representante legal, de que, no ano-
calendário de realização do presente certame, não celebrou contratos com a 
Administração Pública cujos valores, somados, extrapolem a receita bruta máxima 
admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos 
termos do art. 4º, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

d) Declaração emitida pelo representante legal da licitante, comprometendo-se, caso 
contratada, a prestar garantia de execução no valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor inicial do contrato, em uma das modalidades previstas no art. 96, § 
1º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

d.1) A garantia deverá ser apresentada após a homologação da licitação e antes da 
assinatura do contrato, observado, na hipótese de opção pelo seguro-garantia, o prazo 
mínimo de 1 (um) mês, contado da data da homologação, nos termos do art. 96, § 3º, 
da Lei nº 14.133, de 2021. 

d.2) A garantia deverá permanecer válida durante a execução do contrato e ser 
renovada ou adequada sempre que necessário, de modo a manter sua vigência e o 
valor garantido compatíveis com as obrigações contratuais. 

d.3) A garantia será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após 
sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando prestada em dinheiro, 
será atualizada monetariamente, nos termos do art. 100 da Lei nº 14.133, de 2021. 

e) Relatório de consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
(CEIS) e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), emitido nos últimos 
10 (dez) dias, contendo a razão social e o CNPJ da licitante, por meio do Portal da 
Transparência do Governo Federal, no endereço eletrônico: 
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/consulta. 

f) Certidão Negativa de Licitante Inidôneo, emitida em nome da empresa licitante 
(CNPJ), por meio do Tribunal de Contas da União (TCU), no endereço eletrônico: 
https://certidoes.apps.tcu.gov.br/emitir-certidao-inidoneos; 

g) Certidão Negativa de Licitante Inidôneo, emitida em nome de todos os sócios da 
empresa licitante (CPF), por meio do Tribunal de Contas da União (TCU), no 
endereço eletrônico: https://certidoes.apps.tcu.gov.br/emitir-certidao-inidoneos; 

h) Para fins de contato e acompanhamento da execução contratual, a licitante deverá 
informar os seguintes dados do preposto: nome, CPF, cargo/função, telefone e e-
mail. 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

M
A

U
R

O
 A

C
IR

 F
R

E
T

T
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
do

 d
oc

um
en

to
, a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
on

co
rd

ia
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/7

4A
9-

2F
10

-0
6A

E
-6

51
1

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/consulta
https://certidoes.apps.tcu.gov.br/emitir-certidao-inidoneos
https://certidoes.apps.tcu.gov.br/emitir-certidao-inidoneos


 

 

 

Rua Leonel Mosele, 62, Centro | Concórdia – SC | CEP 89700-900 | CNPJ: 83.024.257/0001-00 
FL. 12/26 

  

  

 

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

  

  

h.1) O preposto indicado será o responsável pela interlocução com a Administração 
durante a execução do contrato, sem prejuízo das atribuições e responsabilidades do 
representante legal da contratada. 

6.17.2. A ausência das declarações ou dos documentos relacionados no item 6.17.1 não 
ensejará a inabilitação imediata da licitante, podendo o Pregoeiro/Agente de Contratação 
realizar diligência, por meio do sistema eletrônico, para solicitar sua apresentação ou 
complementação, observados os limites do art. 64 da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
6.17.2.1. O não atendimento à diligência no prazo estabelecido poderá resultar na inabilitação 
da licitante, quando a declaração ou o documento solicitado for necessário à comprovação do 
atendimento às condições de habilitação ou de participação no certame. 
 
6.17.2.2. O prazo para atendimento da diligência será de 2 (duas) horas, contado da 
solicitação do Pregoeiro/Agente de Contratação no sistema eletrônico, podendo ser 
prorrogado, mediante decisão motivada, quando as circunstâncias do caso concreto 
justificarem a concessão de prazo adicional. 
 
6.17.2.3. É responsabilidade da licitante acompanhar as comunicações realizadas no sistema 
eletrônico e atender às diligências nos prazos estabelecidos. 
 
6.18. Não será aceito atestado de capacidade técnica emitido pela própria licitante em seu 
favor. 
 
6.18.1. O atestado emitido por empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da licitante 
estará sujeito à verificação de sua legitimidade e da efetiva execução do objeto atestado, 
podendo o Pregoeiro/Agente de Contratação realizar diligência e solicitar documentos 
comprobatórios da contratação e de sua execução, observados os limites do art. 64 da Lei 
Federal nº 14.133/2021. 
 
6.18.1.1. Para fins do item anterior, consideram-se pertencentes ao mesmo grupo empresarial 
as empresas controladoras, controladas ou sob controle comum. 
 
6.19. Será inabilitada a licitante que, mesmo após a realização das diligências cabíveis, não 
apresentar os documentos exigidos no item 6.16.2, apresentar documentação que não 
comprove o atendimento às condições de habilitação estabelecidas neste Edital ou deixar de 
atender às diligências necessárias à sua aferição, observados os limites do art. 64 da Lei 
Federal nº 14.133/2021. 
 
6.20. O Pregoeiro/Agente de Contratação poderá realizar diligência para esclarecer ou 
complementar informações acerca dos documentos já apresentados pelas licitantes, desde que 
necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame, bem como para 
atualizar documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas, 
observados os limites do art. 64 da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
6.20.1. A diligência será realizada por meio do sistema eletrônico, com indicação das 
informações, esclarecimentos ou documentos a serem apresentados e do prazo para 
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atendimento. 
 
6.20.2. O prazo para atendimento da diligência será de 2 (duas) horas, contado da solicitação 
do Pregoeiro/Agente de Contratação no sistema eletrônico, podendo ser prorrogado, mediante 
decisão motivada, quando as circunstâncias do caso concreto justificarem a concessão de 
prazo adicional. 
 
6.20.3. O não atendimento à diligência no prazo estabelecido produzirá os efeitos decorrentes 
da natureza da informação ou do documento solicitado, podendo resultar na desclassificação 
da proposta ou na inabilitação da licitante, conforme o caso. 
 
6.21. Os documentos de habilitação abrangidos pelo Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF poderão ser substituídos pelo respectivo registro cadastral, desde que 
as informações e os documentos nele constantes estejam válidos e sejam suficientes para 
comprovar o atendimento às exigências deste Edital. 
 
6.21.1. Quando alguma informação ou documento exigido neste Edital não estiver 
contemplado no SICAF, estiver desatualizado ou não permitir a comprovação da respectiva 
condição de habilitação, a licitante deverá apresentar a documentação correspondente. 
 
6.22. As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) que usufruírem do 
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar Federal nº 123/2006 deverão 
apresentar toda a documentação exigida para comprovação da regularidade fiscal e 
trabalhista, ainda que esta apresente alguma restrição. 
 
6.22.1. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para sua regularização, contado do momento em 
que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
Administração, nos termos do art. 43, § 1º, da Lei Complementar Federal nº 123/2006. 
 
6.22.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no item anterior implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 90, § 5º, da Lei 
Federal nº 14.133/2021, sendo facultado à Administração convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
 
6.23. A ausência dos relatórios ou certidões relativos ao CEIS, CNEP e à consulta de 
licitantes inidôneos perante o TCU não acarretará, por si só, a inabilitação da licitante, 
podendo o Pregoeiro/Agente de Contratação realizar diretamente as consultas nas respectivas 
bases oficiais ou solicitar sua apresentação mediante diligência. 
 
6.24. Constatada a existência de sanção de impedimento de licitar e contratar ou de declaração 
de inidoneidade para licitar ou contratar, será verificada sua vigência e seu alcance, para fins 
de aferição da possibilidade de participação da licitante no certame e de eventual contratação. 
 
6.25. Para as certidões cujo prazo de validade não esteja expressamente estabelecido pelo 
órgão ou entidade emissora, será considerada a validade de 90 (noventa) dias consecutivos, 
contados da data de sua emissão. 
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6.25.1. A regra prevista no item anterior não se aplica aos documentos que, por sua natureza 
ou conforme a legislação aplicável, não estejam sujeitos a prazo de validade. 
 
6.26. Nas licitações exclusivas para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte 
(EPP), a licitante deverá comprovar seu enquadramento nessa condição, nos termos da Lei 
Complementar Federal nº 123/2006, sob pena de desclassificação do certame. 
 
6.27. Nos termos do art. 1º da Lei Municipal nº 5.082, de 29 de maio de 2018, fica dispensada 
a autenticação de cópias de documentos expedidos no País que se destinem a fazer prova 
perante a Administração Municipal para fins de licitação. Em caso de dúvida quanto à 
autenticidade ou quando exigido por disposição legal, poderá ser solicitada a apresentação do 
documento original ou de cópia autenticada. 
 
6.27.1. Não serão efetuadas autenticações de documentos pelos servidores desta 
Administração, em razão da dispensa prevista na Lei Municipal nº 5.082, de 2018. 
 
6.27.2. O Pregoeiro/Agente de Contratação poderá realizar diligência para comprovação da 
autenticidade dos documentos apresentados, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei Municipal nº 
5.082, de 2018. 
 
 
7. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA SESSÃO PÚBLICA 
 
7.1. O Pregoeiro/ Agente de Contratação, por meio do sistema eletrônico, dará início à sessão 
pública na data e no horário previstos neste Edital, com a divulgação das propostas registradas 
no sistema, observados os procedimentos de classificação e julgamento previstos neste Edital. 
 
7.1.1. Na análise inicial das propostas, o Pregoeiro/ Agente de Contratação verificará os 
valores registrados no sistema, especialmente quanto à existência de valores manifestamente 
incompatíveis com o objeto da contratação ou decorrentes de aparente erro de preenchimento 
ou digitação, adotando as providências cabíveis antes da abertura da etapa de lances. 
 
7.2. A sessão pública será realizada e acompanhada exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, no endereço informado no Preâmbulo deste Edital, nos termos do art. 17, § 4º, da 
Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
7.3. Quando houver necessidade de continuidade da sessão em momento posterior, a 
comunicação às licitantes observará o disposto no item 6.4.1 deste Edital. 
 
 
8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 
 
8.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes deverão encaminhar seus lances exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do recebimento e do 
respectivo valor registrado. 
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8.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos pelo VALOR GLOBAL, observados o 
horário estabelecido para a etapa competitiva e as demais regras previstas neste Edital e no 
sistema eletrônico. 
 
8.3. A licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ela ofertado e 
registrado no sistema eletrônico, observado o intervalo mínimo de diferença entre os lances, 
quando estabelecido para o certame. 
 
8.4. O intervalo entre os lances enviados pela mesma licitante não poderá ser inferior a 20 
(vinte) segundos, e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 
(três) segundos, observadas as regras operacionalizadas pelo sistema eletrônico. 
 
8.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico. 
 
8.6. Durante a etapa competitiva, o sistema eletrônico informará às licitantes, em tempo real, 
o valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante que o tenha ofertado. 
 
8.7. DO MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO 
 
8.7.1. Será adotado o modo de disputa ABERTO E FECHADO, no qual a etapa de envio de 
lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. 
 
8.7.2. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema eletrônico encaminhará aviso de 
fechamento iminente dos lances e, transcorrido período de até 10 (dez) minutos, 
aleatoriamente determinado pelo sistema, a recepção de lances será automaticamente 
encerrada. 
 
8.7.3. Encerrada a etapa prevista no item anterior, o sistema eletrônico abrirá oportunidade 
para que a licitante autora da oferta de menor valor e as autoras das ofertas com valores até 
10% (dez por cento) superiores àquela possam apresentar lance final e fechado em até 5 
(cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento desse prazo. 
 
8.7.3.1. Na etapa de lance final e fechado, a licitante poderá manter o último lance 
apresentado na etapa aberta ou apresentar melhor lance. 
 
8.7.4. Na ausência de, no mínimo, 3 (três) ofertas nas condições previstas no item 8.7.3, o 
sistema eletrônico permitirá que as licitantes autoras dos melhores lances subsequentes, na 
ordem de classificação, até o máximo de 3 (três), possam apresentar lance final e fechado em 
até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento desse prazo. 
 
8.7.5. Encerrados os prazos para apresentação dos lances finais e fechados, o sistema 
eletrônico ordenará e divulgará os lances segundo a ordem de classificação. 
 
8.7.6. As licitantes deverão observar as mensagens e os avisos emitidos pelo sistema 
eletrônico durante a etapa competitiva, os quais informarão a abertura e o encerramento das 
etapas e os respectivos prazos para apresentação dos lances. 
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8.8. Quando a licitação prever a aplicação do tratamento diferenciado e favorecido às 
Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), encerrada a etapa de lances, caso a 
proposta mais bem classificada não tenha sido apresentada por empresa beneficiária e haja 
proposta enquadrada na situação de empate prevista nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar 
Federal nº 123/2006, o sistema eletrônico indicará a ordem de classificação para o exercício 
do direito de preferência. 
 
8.8.1. A Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) mais bem classificada 
dentre aquelas enquadradas na situação prevista no item anterior será convocada pelo sistema 
eletrônico para apresentar proposta de preço inferior à proposta até então mais bem 
classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão. 
 
8.8.2. Não sendo exercido o direito de preferência, serão convocadas as demais 
Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) que se encontrem na situação de 
empate, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito. 
 
8.8.3. Para fins deste item, considera-se empate a situação em que a proposta apresentada por 
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) seja igual ou até 5% (cinco por 
cento) superior à proposta mais bem classificada, nos termos do art. 44, § 2º, da Lei 
Complementar Federal nº 123/2006. 
 
 
9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
9.1. Encerrada a etapa de lances e, quando cabível, aplicados os critérios de desempate, o 
Pregoeiro/ Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto 
à sua adequação ao objeto e à compatibilidade do preço ou do percentual de desconto ofertado 
em relação ao valor estimado para a contratação, observado o disposto no item 6.15 deste 
Edital. 
 
9.2. Para fins de julgamento, será considerado o valor resultante da etapa de lances e de 
eventual negociação, observadas as condições da proposta apresentada pela licitante e da 
proposta readequada, nos termos do item 6.15 deste Edital. 
 
9.3. O relatório de vencedores disponibilizado pelo Portal de Compras Públicas integrará os 
registros do procedimento licitatório, sem prejuízo das condições constantes da proposta 
apresentada pela licitante e de sua proposta readequada, bem como dos documentos que a 
integram. 
 
9.4. A proposta deverá observar as condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos, 
sendo desclassificada quando não atender às especificações do objeto ou apresentar 
desconformidade com outras exigências editalícias, desde que o vício seja insanável ou não 
possa ser corrigido mediante diligência sem alteração da substância da proposta, observado o 
disposto no item 6.15 deste Edital quanto à análise e ao saneamento da proposta readequada e 
dos documentos que a integram. 
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9.5. Caso a proposta classificada em primeiro lugar seja desclassificada ou a licitante seja 
inabilitada, o Pregoeiro/Agente de Contratação examinará a proposta subsequente, observada 
a ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de proposta que atenda às 
condições estabelecidas neste Edital. 
 
9.6. Havendo dúvida quanto à conformidade da proposta readequada ou dos documentos que 
a integram com as condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos, o Pregoeiro/Agente 
de Contratação poderá realizar diligência para esclarecer ou complementar as informações 
apresentadas, observados os procedimentos previstos no item 6.15 e seus subitens, vedada a 
alteração da substância da proposta. 
 
9.6.1. Caso, após a realização da diligência, não seja possível comprovar a conformidade da 
proposta com as exigências estabelecidas neste Edital e em seus anexos, ou permaneça 
desconformidade insanável, a proposta será desclassificada. 
 
9.7. Na análise da proposta readequada, os valores constantes da planilha orçamentária 
deverão observar os mesmos critérios de cálculo e de arredondamento adotados na planilha 
orçamentária de referência da Administração. 
 
9.7.1. Para evitar divergências decorrentes de fórmulas ou critérios de arredondamento, 
recomenda-se a utilização da planilha fornecida pela Administração, conforme previsto no 
item 6.15 deste Edital, a qual contém as fórmulas e os critérios de arredondamento utilizados 
para a conferência da proposta. 
 
9.7.2. Caso a licitante utilize planilha própria e sejam constatadas divergências decorrentes de 
fórmulas, cálculos ou critérios de arredondamento, o Pregoeiro/Agente de Contratação 
realizará diligência e solicitará os ajustes necessários à compatibilização da planilha 
apresentada com os critérios adotados pela Administração. 
 
9.7.3. Os ajustes destinados exclusivamente à correção de fórmulas, cálculos ou 
arredondamentos não prejudicarão o regular andamento do procedimento licitatório nem 
implicarão, por si só, a desclassificação da proposta, desde que não alterem sua substância ou 
resultem em majoração do valor final ofertado. 
 
9.7.4. As correções poderão ser solicitadas até que sejam eliminadas as divergências de 
cálculo e arredondamento, de modo que a planilha aceita pela Administração apresente 
valores consistentes com os critérios utilizados para sua conferência e possa servir de 
referência para a execução contratual, inclusive para fins de medições, pagamentos e 
eventuais alterações contratuais. 
 
9.7.5. Quando, em decorrência dos ajustes necessários à compatibilização da planilha, não for 
matematicamente possível preservar exatamente o valor final do último lance válido, será 
admitida exclusivamente a sua redução, devendo a licitante apresentar nova proposta 
readequada com o valor corrigido e promover, quando necessário, o correspondente registro 
no sistema eletrônico. 
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9.7.6. O registro de novo valor no sistema eletrônico, na hipótese do subitem anterior, 
somente será admitido quando resultar em valor inferior ao último lance válido da própria 
licitante, vedada, em qualquer hipótese, a majoração do valor anteriormente ofertado. 
 
9.7.7. A licitante que não atender à diligência ou deixar de promover, no prazo estabelecido 
pelo Pregoeiro/Agente de Contratação, as correções necessárias à compatibilização da 
proposta readequada e dos documentos que a integram estará sujeita à desclassificação da 
proposta. 
 
 
10. DA ANÁLISE TÉCNICA 
 
10.1. Havendo necessidade de análise técnica de documentos, propostas, produtos, amostras, 
especificações ou de quaisquer outros elementos relacionados ao objeto da licitação, o 
Pregoeiro/Agente de Contratação poderá encaminhar o processo à unidade demandante ou 
consultar outras Unidades Administrativas que detenham conhecimento técnico pertinente à 
matéria, nos termos do Decreto Municipal nº 7.090/2023. 
 
10.2. A manifestação técnica deverá indicar, de forma fundamentada, o atendimento ou não às 
exigências estabelecidas neste Edital e em seus anexos, quanto aos aspectos submetidos à 
análise. 
 
10.3. Recepcionada a manifestação técnica, o Pregoeiro/Agente de Contratação dela se valerá 
como subsídio para sua decisão, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Decreto 
Municipal nº 7.090/2023, cabendo-lhe adotar as providências necessárias ao prosseguimento 
do certame, inclusive a realização de diligências, quando cabíveis. 
 
10.4. Caso, após a análise da manifestação técnica e a realização das diligências cabíveis, o 
Pregoeiro/Agente de Contratação decida pela desclassificação da proposta ou pela inabilitação 
da licitante, será convocada a licitante subsequente, observada a ordem de classificação, para 
os procedimentos cabíveis, inclusive negociação, quando pertinente. 
 
10.5. Concluídas as fases de julgamento e habilitação e encerrada a fase recursal, o processo 
será encaminhado à Autoridade Competente para adjudicação do objeto e homologação do 
procedimento. 
 
 
11. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 
 
11.1. Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações ao Edital deverão ser apresentados até 
3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame, exclusivamente por meio de 
formulário eletrônico disponível no Portal de Compras Públicas. 
 
11.1.1. O Pregoeiro/Agente de Contratação receberá os pedidos de esclarecimentos e as 
impugnações e os encaminhará à Autoridade Competente para análise e decisão, devendo a 
respectiva resposta ser divulgada no Portal de Compras Públicas no prazo de até 3 (três) dias 
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úteis, limitado ao último dia útil anterior à data de abertura do certame, nos termos do art. 164 
da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
11.1.2. O acolhimento da impugnação ou do pedido de esclarecimento que resulte em 
alteração do Edital e comprometa a formulação das propostas implicará nova divulgação do 
instrumento convocatório, observados os mesmos prazos e procedimentos da divulgação 
inicial. 
 
11.1.2.1. Quando a alteração decorrente do acolhimento da impugnação ou do pedido de 
esclarecimento não comprometer a formulação das propostas, será mantida a data prevista 
para abertura do certame. 
 
 
12. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
12.1. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação deste Edital caberá recurso nos 
casos previstos no art. 165, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
12.1.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, por meio de formulário 
próprio do sistema eletrônico, após o término do julgamento das propostas e do ato de 
habilitação ou inabilitação, conforme o caso, sob pena de preclusão. 
 
12.1.2. O prazo para manifestação da intenção de recorrer será de 10 (dez) minutos, contado 
da liberação do sistema eletrônico para essa finalidade. 
 
12.1.2.1. É responsabilidade das licitantes acompanhar as comunicações e os atos realizados 
no sistema eletrônico e manifestar a intenção de recorrer no prazo estabelecido. 
 
12.1.3. Manifestada a intenção de recorrer, a licitante disporá do prazo de 3 (três) dias úteis 
para apresentação das razões recursais, por meio do sistema eletrônico, contado da data de 
intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação. 
 
12.1.4. As demais licitantes serão intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo 
de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição 
do recurso, assegurada a vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
 
12.2. A ausência de manifestação da intenção de recorrer no prazo estabelecido importará a 
preclusão do direito de recurso quanto ao ato praticado. 
 
12.3. O recurso será dirigido ao Pregoeiro/Agente de Contratação, que, se não reconsiderar o 
ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso, com a sua motivação, 
à Autoridade Competente, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
 
12.4. O recurso terá efeito suspensivo até que sobrevenha decisão final da Autoridade 
Competente, nos termos do art. 168 da Lei Federal nº 14.133/2021. 
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12.5. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas dos atos que não possam ser 
aproveitados. 
 
12.6. A decisão do recurso será motivada e disponibilizada aos interessados por meio do 
sistema eletrônico. 
 
13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
13.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação e exauridos os recursos administrativos, 
o processo licitatório será encaminhado à Autoridade Competente, nos termos do art. 71 da 
Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
13.2. Recebido o processo, a Autoridade Competente adotará uma das providências previstas 
no art. 71 da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
13.3. Nos casos de anulação ou revogação da licitação, será assegurada a prévia manifestação 
dos interessados, nos termos do art. 71, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
13.4. Mantida a inabilitação após o encerramento da fase recursal, o processo retornará ao 
Pregoeiro/Agente de Contratação para prosseguimento do certame, mediante convocação da 
licitante subsequente, observada a ordem de classificação. 
 
 
14. DAS CONDIÇÕES PARA A ASSINATURA DO CONTRATO 
 
14.1. Após a homologação da licitação e como condição para a assinatura do contrato, a 
adjudicatária deverá comprovar o vínculo com o(s) profissional(is) técnico(s) indicado(s) para 
fins de comprovação da capacidade técnico-profissional, nos termos do item 6.16.2, alínea 
“k”, deste Edital. 
 
14.1.1. O vínculo poderá ser comprovado mediante: 
 
a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica emitida pela entidade profissional competente, na 
qual conste o nome do profissional; 
 
b) Carteira de Trabalho e Previdência Social ou outro documento oficial que comprove o 
vínculo empregatício; 
 
c) contrato de prestação de serviços; ou 
 
d) outro documento juridicamente idôneo que comprove o vínculo entre a adjudicatária e o 
profissional indicado. 
 
14.1.2. A comprovação do vínculo deverá ser encaminhada juntamente com a garantia 
contratual ou, no máximo, até o término do prazo estabelecido neste Edital para a 
apresentação da referida garantia, constituindo condição para a assinatura do contrato. 
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14.1.3. A não apresentação da comprovação do vínculo no prazo estabelecido impedirá a 
assinatura do contrato e sujeitará a adjudicatária às consequências previstas neste Edital e na 
Lei Federal nº 14.133/2021 para a recusa ou o não atendimento das condições necessárias à 
contratação. 
 
 
15. DA GARANTIA DO CONTRATO 
 
15.1. Após a homologação da licitação e como condição para a assinatura do contrato, a 
adjudicatária deverá prestar garantia de execução correspondente a 5% (cinco por cento) do 
valor inicial do contrato, em uma das modalidades previstas no art. 96, § 1º, da Lei Federal nº 
14.133/2021: 
 
a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, 
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério da Economia; 
 
b) seguro-garantia; 
 
c) fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar 
no País pelo Banco Central do Brasil; 
 
d) título de capitalização, custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. 
 
15.2. A garantia deverá ser apresentada no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, 
contado da homologação da licitação, ressalvada a hipótese de opção pelo seguro-garantia. 
 
15.2.1. Na hipótese de opção pelo seguro-garantia, será assegurado prazo mínimo de 1 (um) 
mês, contado da data da homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a 
prestação da garantia, nos termos do art. 96, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
15.3. A assinatura do contrato ficará condicionada à comprovação da prestação da 
garantia prevista neste item e, quando aplicável, ao cumprimento da condição estabelecida 
no item 14 deste Edital. 
 
15.4. A não apresentação da garantia no prazo estabelecido impedirá a assinatura do contrato 
e sujeitará a adjudicatária às consequências previstas neste Edital e na Lei Federal nº 
14.133/2021 para a recusa ou o não atendimento das condições necessárias à contratação. 
 
 
16. DO CONTRATO E RESPECTIVA VIGÊNCIA 
 
16.1. Após a homologação da licitação, a adjudicatária será convocada, por meio de Ofício 
encaminhado pela plataforma 1Doc, para apresentação das condições exigidas nos itens 14 e 
15 deste Edital e para assinatura do contrato, cuja minuta consta do Anexo “B”, sob pena de 
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
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16.1.1. O contrato deverá ser assinado no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado do 
envio do Ofício pela plataforma 1Doc ao e-mail do preposto indicado pela adjudicatária, 
ressalvado o prazo específico assegurado para a apresentação da garantia contratual, nos 
termos do item 15 deste Edital. 
 
16.1.1.1. O prazo para assinatura do contrato previsto no item 16.1.1 poderá ser prorrogado 
uma vez, por igual período, mediante solicitação da adjudicatária durante seu transcurso, 
devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração. A 
prorrogação prevista neste item não se aplica nem altera os prazos estabelecidos no item 15 
para a apresentação da garantia contratual. 
 
16.1.2. O contrato deverá ser assinado digitalmente pela plataforma 1Doc ou mediante 
certificação digital ICP-Brasil, nos termos do Decreto Municipal nº 6.667, de 21 de junho de 
2021. 
 
16.1.3. Antes da formalização do contrato, a Administração verificará a regularidade fiscal da 
adjudicatária, consultará o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o 
Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, emitirá as certidões negativas de 
inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e verificará a manutenção das 
condições de habilitação, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
16.1.4. Antes da formalização do contrato, será verificado, ainda, o cumprimento das 
condições estabelecidas no item 14 deste Edital. 
 
16.1.5. Constatado o não atendimento às condições exigidas para a contratação, serão 
adotadas as providências cabíveis, podendo a adjudicatária decair do direito à contratação, 
sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Edital, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, quando cabíveis. 
 
16.2. Na hipótese de a adjudicatária não assinar o contrato no prazo e nas condições 
estabelecidas neste Edital, a Administração poderá convocar as licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pela 
adjudicatária, sem prejuízo da apuração da responsabilidade da adjudicatária e da aplicação 
das sanções cabíveis, nos termos do item 17 deste Edital. 
 
16.3. Na hipótese de nenhuma das licitantes aceitar a contratação nos termos do item 16.2, a 
Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do Edital, 
poderá: 
 
16.3.1. Convocar as licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com 
vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço da adjudicatária; ou 
 
16.3.2. Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelas licitantes remanescentes, 
atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. 
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16.4. O prazo para assinatura do contrato pelas licitantes convocadas nos termos dos itens 
16.2 e 16.3 será o estabelecido no item 16.1.1 deste Edital. 
 
16.5. O prazo de vigência contratual será o estabelecido na Minuta de Contrato constante do 
Anexo “B” deste Edital. 
 
 
17. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
17.1. Constituem infrações administrativas praticadas pela licitante as condutas previstas no 
art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021 relacionadas ao procedimento licitatório ou à fase 
antecedente à contratação, especialmente aquelas relativas à participação no certame, à 
manutenção da proposta, à celebração do contrato e à apresentação de documentos e 
declarações. 
 
17.2. A licitante que praticar qualquer das infrações previstas no item anterior ficará sujeita, 
conforme a natureza e a gravidade da conduta, às sanções previstas no art. 156 da Lei Federal 
nº 14.133/2021, observados os critérios legais para sua aplicação. 
 
17.3. A apuração das infrações administrativas relacionadas ao procedimento licitatório 
observará o processo administrativo sancionatório previsto no Decreto Municipal nº 
10.303/2026, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
 
17.4. Constatados indícios de infração administrativa, o Pregoeiro/Agente de Contratação 
promoverá o registro da ocorrência nos autos do processo licitatório, com a descrição dos 
fatos e a juntada dos documentos pertinentes e, verificada a existência de elementos mínimos 
para sua apuração, encaminhará os autos à Autoridade Competente para avaliação quanto à 
instauração do processo administrativo sancionatório, nos termos dos arts. 27 e 28 do Decreto 
Municipal nº 10.303/2026. 
 
17.5. A instauração do processo administrativo sancionatório não impedirá a continuidade do 
procedimento licitatório, salvo quando a apuração dos fatos puder comprometer a 
regularidade ou a segurança jurídica da contratação, nos termos do art. 28, § 2º, do Decreto 
Municipal nº 10.303/2026. 
 
17.6. A aplicação das sanções administrativas observará os procedimentos, competências, 
prazos, critérios de dosimetria e recursos estabelecidos na Lei Federal nº 14.133/2021 e no 
Decreto Municipal nº 10.303/2026. 
 
 
18. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
18.1. O pagamento será realizado de acordo com as condições estabelecidas no Decreto nº 
7.893, de 27 de dezembro de 2023. 
 
 
19. DISPOSIÇÕES GERAIS 
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19.1. A apresentação da proposta implica ciência e aceitação das condições estabelecidas 
neste Edital e em seus anexos, bem como responsabilidade pela veracidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados durante o procedimento licitatório. 
 
19.2. As informações, orientações ou esclarecimentos prestados verbalmente por agentes ou 
servidores da Administração não produzirão efeitos para fins de alteração ou interpretação das 
condições deste Edital, prevalecendo as informações e os esclarecimentos formalmente 
divulgados pelos meios previstos neste instrumento. 
 
19.3. Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão decididos pelo 
Pregoeiro/Agente de Contratação ou pela Autoridade Competente, conforme as respectivas 
atribuições, com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021, nos regulamentos municipais 
aplicáveis e nas demais normas pertinentes. 
 
19.4. Os atos do procedimento licitatório serão realizados preferencialmente por meio 
eletrônico, observados os sistemas e os meios de comunicação indicados neste Edital. 
 
19.5. Todos os horários indicados neste Edital e nas comunicações realizadas durante o 
procedimento licitatório observarão o horário oficial de Brasília/DF. 
 
19.6. Para fins de contagem dos prazos em dias úteis previstos neste Edital, será considerado 
o expediente da Prefeitura Municipal de Concórdia, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 
e das 13h30 às 17h, ressalvados os feriados, pontos facultativos e demais hipóteses em que 
não houver expediente administrativo. 
 
19.7. Os esclarecimentos relativos à operacionalização do certame poderão ser obtidos junto à 
Diretoria de Compras do Município de Concórdia, por meio eletrônico via sistema 1Doc, pelo 
telefone/WhatsApp (49) 3441-2106 ou pelo e-mail camila@concordia.sc.gov.br. 
 
 
20. DOS ANEXOS DO EDITAL 
 
20.1. Integram o presente Edital, como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 

 
a) Anexo “A” – TERMO DE REFERÊNCIA, MEMORIAL DESCRITIVO, 

PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS DA 
CONTRATAÇÃO; 

b) Anexo “B” – MINUTA DO CONTRATO; 

 

Concórdia, SC, data registrada na assinatura. 

 
 

Mauro Fretta 
Secretário Municipal de Planejamento  
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2026 – PMC 
 
 

ANEXO “A” 
 

TERMO DE REFERÊNCIA, MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO BÁSICO E 
DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS DA CONTRATAÇÃO 

 
O Projeto Básico é de autoria e responsabilidade técnica dos Engenheiros Civis José 
Guttemberg Rezende de Jesus, registrado no CREA/SC sob o nº 074131-6 e Gabriela 
Muller Pottratz, registrada no CREA/SC sob o nº 188711-7 integrantes do quadro de 
pessoal da AMAUC-Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense. 
 
A Matriz de Riscos é de autoria e responsabilidade técnica da Engenheira Civil Marilu 
Matiello registrada no CREA/SC sob o nº 54.044-1 integrante do quadro de pessoal da 
Prefeitura Municipal de Concórdia. 
 
Os memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, projetos complementares e demais 
documentos técnicos que integram o Anexo “A” estão disponíveis para download no site 
oficial do Município de Concórdia (http://www.concordia.sc.gov.br), juntamente com este 
Edital. 
 
Informações complementares relativas aos documentos técnicos da contratação poderão 
ser obtidas no Departamento de Engenharia e Arquitetura da Secretaria Municipal de 
Planejamento (SEPLAN), localizado na Rua Leonel Mosele, nº 62, Centro, Concórdia/SC, 
pelo telefone (49) 3441-2126 ou pelo e-mail projetos@concordia.sc.gov.br. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2026 – PMC 

 
 

ANEXO “B” 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 
A Minuta de Contrato, parte integrante deste Edital, encontra-se disponível para download 
no site oficial do Município de Concórdia (www.concordia.sc.gov.br), na seção “Licitações”, 
juntamente com este Edital. 
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Quadro de Composição do BDI

AC 4,24%

SG 0,53%

R 0,74%

DF 1,05%

L 7,67%

CP 3,65%

ISS 2,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 21,67%

BDI DES 21,67%

Observações:

Data

Nome: JOSÉ GUTTEMBERG REZENDE DE JESUS

CREA/CAU: 074131-6

ART/RRT: 10401848-7

0 0 MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

RUA DAS GRAÇAS / RUA DAS GRAÇAS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 

respectiva alíquota de 2%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

CONCÓRDIA - SC sexta-feira, 19 de junho de 2026

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
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Quadro de Composição do BDI

0 0 MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

RUA DAS GRAÇAS / RUA DAS GRAÇAS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

AC 3,00%

SG 0,39%

R 0,56%

DF 0,85%

L 3,50%

CP 3,65%

ISS 2,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 15,00%

BDI DES 15,00%

Observações:

Data

Nome: JOSÉ GUTTEMBERG REZENDE DE JESUS

CREA/CAU: 074131-6

ART/RRT: 10401848-7

BDI 2

Itens Siglas
% 

Adotado
Administração Central

TIPO DE OBRA

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Despesas Financeiras

Seguro e Garantia

Risco

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

CONCÓRDIA - SC sexta-feira, 19 de junho de 2026

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 

respectiva alíquota de 2%.

BDI COM desoneração

Responsável Técnico

Local

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

(1-CP-ISS-CRPB)

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

PMv3.09 2 / 2
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO AMAUC001

LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENOS COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO 

MOTONIVELADORA (BASE SINAPI) M² 0,95 0,97

SINAPI 5932

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 

KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,003 294,56 298,40

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,003 25,09 26,73

COMPOSIÇÃO AMAUC002

CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM DISCO DIAMANTADO - INCLUI CORTE, CARGA E 

DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE ATÉ 14M³ - EMPOLAMENTO 

30% M 9,86 9,94

SINAPI 89234

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - 

CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,00714 604,11 607,00

SINAPI 96001

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU 

IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025 M2 0,01428 8,74 8,89

SINAPI 96158

MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 CHP 0,0065 165,91 168,80

SINAPI 5839

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 

2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0234 9,70 9,70

SINAPI 6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - 

CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,01428 290,52 293,26

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0 25,09 26,73

COMPOSIÇÃO AMAUC003

CANTEIRO CENTRAL DE DRENAGEM - CONSIDERANDO TUBO DE DRENAGEM, MATERIAL 

DRENANTE (CASCALHO) E SOLO DE PREENCHIMENTO M 132,44 134,84

SINAPI 95568

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 

MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 M 1 97,35 98,76

SINAPI 101836

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLOS DE 

COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 

AF_12/2020 M3 0,9144 29,15 30,10

SINAPI 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 M2 0,05 6,82 6,93

SINAPI 100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 

14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026 M3 0,7246 8,98 9,09

SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA 

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 M2 1 1,60 1,64

COMPOSIÇÃO AMAUC004  BOCA DE LOBO EM ALVENARIA COM GRELHA - BL1 UNID 2.002,95 2.050,27

COMPOSIÇÃO AMAUC038 ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS M² 4,123 242,64 249,50

SINAPI-I 38404

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,095 637,89 637,89

SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 M2 0,39 76,19 80,13

SINAPI 87327

ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 

PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 M3 0,082 633,50 648,28

sinapi 87327

ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 

PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 M3 0,009 633,50 648,28

SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 2,85 14,35 14,72

SINAPI 103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,095 362,95 387,40

COMPOSIÇÃO AMAUC005 GRELHA METÁLICA ARTICULADA 60x75cm UNID 1 779,24 792,02

COMPOSIÇÃO AMAUC005 GRELHA METÁLICA ARTICULADA 60x75cm UNID 779,24 792,02

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 48,06 51,43

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 25,09 26,73

SINAPI-I 10998 ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 3 30,92 30,92

SINAPI-I 43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 27,87 7,38 7,38

SINAPI-I 567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M M 14,17 12,69 12,69

SINAPI 91692

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 

10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,5 39,03 41,79

SINAPI 91693

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 

10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,5 37,84 40,60

SINAPI 92716

APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E 

MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 1 115,75 115,75

SINAPI 92717

APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E 

MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 1 0,51 0,51

COMPOSIÇÃO AMAUC006 LANÇAMENTO / APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES (MM06/2020 V - SINAPI) M³ 169,20 180,46

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,65 33,87 36,22

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5 25,09 26,73

SINAPI 90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,3 1,41 1,41

COMPOSIÇÃO AMAUC007 REFORMA E LIMPEZA DE BOCA DE LOBO EM ALVENARIA UN 494,78 516,82

COMPOSIÇÕES

1Planilha Referência.xlsx versão 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

SINAPI 101159

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M2 2,0615 167,45 173,91

SINAPI 87327

ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 

PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 M3 0,05 633,50 648,28

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 25,09 26,73

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 33,87 36,22

COMPOSIÇÃO AMAUC008 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 400MM REJUNTADO COM ARGAMASSA M 22,06 22,95

SINAPI 5680

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0481 145,59 148,36

SINAPI 5681

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,10075 65,26 68,03

SINAPI 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14885 21,04 22,44

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14885 25,09 26,73

SINAPI 88629

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019 M3 0,002 816,05 830,10

COMPOSIÇÃO AMAUC009

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO 20MPA, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, COM ESTRUSORA - 

REBAIXADO M 27,99 29,42

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0035 160,00 160,00

SINAPI-I 34492

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,0071 615,84 615,84

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,087 26,31 28,04

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,221 33,87 36,22

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,442 25,09 26,73

SINAPI 88631

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019 M3 0,002 738,68 752,28

SINAPI 92960

MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - 

CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP 0,014 22,52 22,52

SINAPI 92961

MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - 

CHI DIURNO. AF_12/2015 CHI 0,072 6,22 6,22

COMPOSIÇÃO AMAUC010

PASSEIO EM CONCRETO FCK 20MPA (E=5CM) SOBRE LASTRO DE BRITA (E=5CM), INCLUSIVE 

FORMAS (BASE GEOVIAS) M² 59,12 60,27

SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 M3 0,0525 203,24 207,99

SINAPI-I 38404

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,0525 637,89 637,89

SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 M2 0,08 76,19 80,13

COMPOSIÇÃO AMAUC006 LANÇAMENTO / APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES (MM06/2020 V - SINAPI) M³ 0,0525 169,20 180,46

COMPOSIÇÃO AMAUC011

REFORÇO DO PASSEIO DE CONCRETO FCK 20MPA (E=3CM) COM MALHA DE AÇO PARA ENTRADAS 

DE VEICULOS (BASE GEOVIAS) m² 41,79 42,40

SINAPI-I 38404

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,0315 637,89 637,89

SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 M2 0,063 76,19 80,13

SINAPI-I 21141

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, 

LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM M2 1,05 11,04 11,04

COMPOSIÇÃO AMAUC006 LANÇAMENTO / APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES (MM06/2020 V - SINAPI) M³ 0,0315 169,20 180,46

COMPOSIÇÃO AMAUC012

PASSEIO EM LAJOTAS DE CONCRETO TATIL PIGMENTADA (45x45x2,5cm) SOBRE LASTRO DE BRITA 

(E=5CM) E CONCRETO (E=3,5cm) E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

(E1,5cm) BASE GEOVIAS M² 134,32 135,41

SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 M3 0,0525 203,24 207,99

SINAPI 94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,03675 577,27 583,83

SINAPI 87307

ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,01575 705,70 717,97

SINAPI-I 36178

PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO 

TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL UN 6,25 13,62 13,62

COMPOSIÇÃO AMAUC006 LANÇAMENTO / APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES (MM06/2020 V - SINAPI) M³ 0,03675 169,20 180,46

COMPOSIÇÃO AMAUC013 CAMADA DE BRITA N°2, E=10CM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (SEM FRETE) M³ 259,69 266,62

SINAPI 91534

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0666 38,50 41,26

SINAPI 91533

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0718 46,14 48,90

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3819 25,09 26,73

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9213 33,87 36,22

SINAPI 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,6398 68,67 71,44
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SINAPI 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,128 158,42 161,19

SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,1 112,50 112,50

COMPOSIÇÃO AMAUC014 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA EAI M² 8,45 8,45

SINAPI 5839

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 

2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0017 9,70 9,70

COTAÇÃO 01 ASFALTO DILUÍDO CM-30, COM FORNECIMENTO MATERIAL E APLICAÇÃO DE ICMS T 0,0013 6.134,06 6.134,06

SINAPI 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 

COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 

14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0004 302,00 304,74

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0011 25,09 26,73

SINAPI 89035

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 CHP 0,0017 149,34 152,10

SINAPI 89036

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. 

AF_06/2014 CHI 0,0006 55,65 58,41

SINAPI 91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 

COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 

14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0007 78,40 81,14

COMPOSIÇÃO AMAUC015 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR1C (DILUIÇÃO 70% EMULSÃO 30% ÁGUA) M² 2,45 2,47

SINAPI 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 

COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 

14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0018 302,00 304,74

COTAÇÃO 03 EMULSÃO ASFÁLTICA  RR1C T 0,00045 3.253,80 3.253,80

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0109 25,09 26,73

SINAPI 96013

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA 

- CHP DIURNO. AF_02/2017 CHP 0,0004 204,25 207,01

SINAPI 96014

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA 

- CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,0015 66,84 69,60

COMPOSIÇÃO AMAUC016

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 

(CBUQ) CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0cm - EXCLUSIVE TRANSPORTE E 

EXCLUSIVE CAP50/70 T 791,88 794,23

SINAPI-I 1518

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO 

DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA T 1,0219 700,00 700,00

SINAPI 5835

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 

POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,0232 397,33 400,22

SINAPI 5837

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 

POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,0474 155,72 158,61

SINAPI 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,565 32,15 34,46

SINAPI 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0232 300,21 303,07

SINAPI 95631

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 

10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 CHP 0,038 249,19 251,95

SINAPI 95632

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 

10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 0,0326 91,95 94,71

SINAPI 96155

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - 

CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,0536 60,30 63,06

SINAPI 96157

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - 

CHP DIURNO. AF_03/2017 CHP 0,0171 158,01 160,77

SINAPI 96463

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO 

SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,0198 231,39 234,15

SINAPI 96464

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO 

SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,1215 97,86 100,62

COMPOSIÇÃO AMAUC017

FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA EM ASFALTO - CONFORME DETALHAMENTO  - PINTADA - MATERIAL 

E MÃO DE OBRA UNID 17.248,42 17.357,15

SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 M3 7,8 1.951,87 1.956,41

SINAPI 102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA 

COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 M2 64 30,51 31,59

SINAPI 97126

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA 

INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_05/2024 M 20 3,56 3,77

COMPOSIÇÃO AMAUC018

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO 

TIPO OCTOGONAL (R1 - PARE) L=25CM, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO 

CONFORME DETALHE UNID 501,69 502,92

SINAPI-I 13246

PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 

3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE UN 4 0,54 0,54

COTAÇÃO 06 PLACA EM AÇO N°16 GALVANIZADO COM PELICULA_5213414 M² 0,3 611,99 611,99

SINAPI-I 565 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M M 0,35 9,41 9,41

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 25,09 26,73

SINAPI-I 7696

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* 

KG/M (NBR 5580) M 3,65 74,86 74,86

SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,054 497,91 505,50
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COMPOSIÇÃO AMAUC019

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE IDENTIFICAÇÃO DE 

RUAS (DUAS POR SUPORTE) 25x50cm, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO UNID 361,94 363,56

SINAPI-I 13246

PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 

3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE UN 2 0,54 0,54

COTAÇÃO 06 PLACA EM AÇO N°16 GALVANIZADO COM PELICULA_5213414 M² 0,125 611,99 611,99

SINAPI-I 565 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M M 0,35 9,41 9,41

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 25,09 26,73

SINAPI-I 7696

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* 

KG/M (NBR 5580) M 3,3 74,86 74,86

SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,025 497,91 505,50

SINAPI 103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,025 362,95 387,40

COMPOSIÇÃO AMAUC020

DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PARADA DE ÔNIBUS (PILARES E COBERTURA EM TELHA 

CERAMICA). 336,20 358,72

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 33,87 36,22

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 25,09 26,73

COMPOSIÇÃO AMAUC021 CORREÇÃO DE ALTURA DE CAIXAS EXISTENTES, SEM TROCA DE TAMPA UNID 379,58 395,79

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 33,87 36,22

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 25,09 26,73

SINAPI 88630

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019 M3 0,022 632,68 641,18

SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 160 0,79 0,79

SINAPI 87335

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 

MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 M3 0,005 686,92 699,47

COMPOSIÇÃO AMAUC022

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO 

TIPO CIRCULAR, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE UN 479,29 484,00

SINAPI-I 13246

PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 

3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE UN 4 0,54 0,54

COTAÇÃO 06 PLACA EM AÇO N°16 GALVANIZADO COM PELICULA_5213414 M² 0,25 611,99 611,99

SINAPI-I 565 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M M 0,35 9,41 9,41

sinapi 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 33,60 35,93

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 25,09 26,73

SINAPI-I 7696

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* 

KG/M (NBR 5580) M 3,05 74,86 74,86

SINAPI 94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,054 547,97 555,51

COMPOSIÇÃO AMAUC023

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO 

TIPO   L=60X60cm, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE UN 496,21 497,43

SINAPI-I 13246

PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 

3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE UN 4 0,54 0,54

COTAÇÃO 06 PLACA EM AÇO N°16 GALVANIZADO COM PELICULA_5213414 M² 0,36 611,99 611,99

SINAPI-I 565 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M M 0,35 9,41 9,41

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 25,09 26,73

SINAPI-I 7696

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* 

KG/M (NBR 5580) M 3,05 74,86 74,86

SINAPI 94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,054 547,97 555,51

COMPOSIÇÃO AMAUC024 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA  - TAMPA CONCRETO UNID 1.454,79 1.488,81

SINAPI 101159

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M2 4,126 167,45 173,91

SINAPI-I 38404

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,095 637,89 637,89

SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 M2 0,39 76,19 80,13

SINAPI 87327

ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 

PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 M3 0,091 633,50 648,28

SINAPI 98114

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. 

AF_12/2020 UN 1 614,36 618,72

COMPOSIÇÃO AMAUC006 LANÇAMENTO / APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES (MM06/2020 V - SINAPI) M³ 0,0095 169,20 180,46

COMPOSIÇÃO AMAUC025 MEIO FIO DE CONCRETO EXTRUSADO FCK 20MPA - 15CM X 15CM (BASE GEOVIAS) UNID 36,17 37,60

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,007 160,00 160,00

SINAPI-I 38404

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,0188 637,89 637,89

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,087 26,31 28,04

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,221 33,87 36,22

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,442 25,09 26,73

SINAPI 88631

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019 M3 0,002 738,68 752,28

SINAPI 92960

MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - 

CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP 0,014 22,52 22,52
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SINAPI 92961

MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - 

CHI DIURNO. AF_12/2015 CHI 0,072 6,22 6,22

COMPOSIÇÃO AMAUC026

SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, 

ACOMPANHAMENTO E GREIDE M² 1,28 1,32

SINAPI-I 4460

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,002886 21,17 21,17

SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025 16,16 17,18

SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025 25,38 27,15

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0075 25,09 26,73

SINAPI-i 2358 DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) H 0,002 22,00 23,78

SINAPI 92145

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 

2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 CHP 0,001 92,67 95,18

SINAPI-i 7592 TOPOGRAFO (HORISTA) H 0,01 27,69 29,94

SINAPI-I 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 0,07 7,79 7,79

COMPOSIÇÃO AMAUC027

REFORÇO DO PASSEIO DE CONCRETO FCK 20MPA (E=3CM) COM MALHA DE AÇO PARA ENTRADA 

DE VEICULOS (BASE GEOVIAS) M² 41,79 42,40

SINAPI-I 38404

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,0315 637,89 637,89

SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 M2 0,063 76,19 80,13

SINAPI-I 21141

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, 

LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM M2 1,05 11,04 11,04

COMPOSIÇÃO AMAUC006 LANÇAMENTO / APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES (MM06/2020 V - SINAPI) M³ 0,0315 169,20 180,46

COMPOSIÇÃO AMAUC028 COMPACTAÇÃO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA M³ 8,80 8,96

SINAPI 5684

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 

CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,008696 176,11 178,87

SINAPI 5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 

KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,009565 357,61 360,35

SINAPI 5903

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 

KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,007826 82,55 85,29

SINAPI 5932

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 

KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002957 294,56 298,40

SINAPI 5934

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 

KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,005739 117,92 121,76

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,026087 25,09 26,73

SINAPI 96020

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - 

CHP DIURNO. AF_02/2017 CHP 0,003304 203,76 206,52

SINAPI 96021

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - 

CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,005391 66,58 69,34

COMPOSIÇÃO AMAUC029 CORREÇÃO DE ALTURA DE CAIXAS EXISTENTES, SEM TROCA DE GRADE UNID 381,14 397,42

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 33,87 36,22

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 25,09 26,73

SINAPI 88630

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019 M3 0,006 632,68 641,18

SINAPI 87335

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 

MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 M3 0,022 686,92 699,47

SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 160 0,79 0,79

COMPOSIÇÃO AMAUC030

MURO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.  BLOCOS PREENCHIDOS COM 

CONCRETO FCK 25MPA, EM FIADAS VERTICAIS ALTERNADAS, COM DUAS BARRAS Ø 10.0 NAS 

FIADAS  CONCRETADAS. MATERIAL E MÃO DE OBRA M2 271,61 278,50

SINAPI-I 34548

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, 

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM M 0,42 5,42 5,42

SINAPI-I 34555 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 13,6 6,59 6,59

SINAPI 87369

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019 M3 0,0128 801,64 819,85

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,47 33,87 36,22

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,735 25,09 26,73

SINAPI 103669

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 0,055125 1.165,77 1.190,22

SINAPI 92919

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 3,085 11,99 12,20

COMPOSIÇÃO AMAUC031 REMOÇÃO DE BOCA DE LOBO EXISTENTE UNIDADE 185,81 197,65

SINAPI 97624

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023 M3 0,20615 126,11 134,44

SINAPI 104789

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023 M3 0,095 236,05 251,65

SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 0,091 13,60 14,50

SINAPI 97664 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 1 1,90 2,03

SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 0,972 30,75 32,60
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SINAPI 100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_02/2026 M3 0,39215 10,28 10,47

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 25,09 26,73

COMPOSIÇÃO AMAUC032

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 

20X10CM, ESPESSURA 8cm M² 96,27 97,75

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568 160,00 160,00

SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0098 105,71 105,71

SINAPI-I 36170

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, 

RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL M2 1,03 61,75 61,75

SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725 33,60 35,93

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725 25,09 26,73

SINAPI 91277

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0041 10,64 10,64

SINAPI 91278

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1821 0,50 0,50

SINAPI 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 

1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0491 10,63 10,63

SINAPI 91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 

1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1371 0,45 0,45

COMPOSIÇÃO AMAUC033

EXECUTAÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM, ARMADO TELA Q-92 M² 83,67 84,73

SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,45 2,45 2,45

SINAPI-I 34492

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,066 615,84 615,84

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1354 37,53 40,20

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1183 33,87 36,22

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2537 25,09 26,73

SINAPI-I 7156

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, 

LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2 1,1224 23,61 23,61

COMPOSIÇÃO AMAUC035 ENTRADA DE GARAGEM 8CM , CONCRETO ARMADO, FCK=25 Mpa M² 102,92 103,83

SINAPI-I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0017 5,37 5,37

SINAPI-I 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,25 3,56 3,56

SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2 2,45 2,45

SINAPI-I 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,024 15,13 15,13

SINAPI-I 7156

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, 

LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2 1,0816 23,61 23,61

SINAPI-I 34493

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,0985 633,19 633,19

sinapi 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1301 37,53 40,20

sinapi 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0874 33,87 36,22

sinapi 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2176 25,09 26,73

COMPOSIÇÃO AMAUC036 LASTRO DE BRITA 3CM m³ 134,37 135,41

SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,05 112,50 112,50

sinapi 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,634 25,09 26,73

SINAPI 91277

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,032 10,64 10,64

SINAPI 91278

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,03 0,50 0,50

composição amauc037 ENTRADA DE GARAGEM 10CM , CONCRETO ARMADO, FCK=25 Mpa M2 123,84 125,33

SINAPI-I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0017 5,37 5,37

SINAPI-I 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,25 3,56 3,56

SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,45 2,45 2,45

SINAPI-I 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,024 15,13 15,13

SINAPI-I 7156

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, 

LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2 1,0816 23,61 23,61

SINAPI-I 34493

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,105 633,19 633,19

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1301 37,53 40,20

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0874 33,87 36,22

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2176 25,09 26,73

SINAPI 101748 PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_02/2026_PE M2 1 4,17 4,46

SINAPI 96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 

CM*. AF_01/2024 M3 0,05 240,56 246,37

COMPOSIÇÃO AMAUC038 ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS M² 242,64 249,50

SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 160 0,79 0,79

SINAPI 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,028 692,87 704,25

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6 33,87 36,22

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7 25,09 26,73

composição amauc039 REATERRO DE VALA COM BRITA M³ 133,77 134,85
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SINAPI 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0312 158,42 161,19

SINAPI 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0451 68,67 71,44

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0426 25,09 26,73

SINAPI 91533

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,1416 46,14 48,90

SINAPI 91534

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,147 38,50 41,26

SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1 112,50 112,50

COMPOSIÇÃO AMAUC040 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA PARA TUBO D=400mm UN 1.996,77 2.043,74

composição amauc038 ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS M² 4,123 242,64 249,50

SINAPI-i 38404

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,095 637,89 637,89

SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 M2 0,39 76,19 80,13

SINAPI 92883 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 2,85 12,18 12,43

SINAPI 87327

ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 

PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 M3 0,082 633,50 648,28

SINAPI 87327

ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 

PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 M3 0,009 633,50 648,28

SINAPI 103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,095 362,95 387,40

composição amauc005 GRELHA METÁLICA ARTICULADA 60x75cm UNID 1 779,24 792,02

COMPOSIÇÃO AMAUC041 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA PARA TUBO D=600mm UN 2.293,65 2.348,91

composição amauc038 ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS M² 5,187 242,64 249,50

sinapi-i 38404

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,116 637,89 637,89

sinapi 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 M2 0,43 76,19 80,13

sinapi 92883 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 3,48 12,18 12,43

sinapi 87327

ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 

PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 M3 0,093 633,50 648,28

sinapi 87327

ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 

PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 M3 0,009 633,50 648,28

sinapi 103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,116 362,95 387,40

composição amauc005 GRELHA METÁLICA ARTICULADA 60x75cm UNID 1 779,24 792,02

composição amauc042 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA PARA TUBO D=1200mm UN 3.376,27 3.461,52

COMPOSIÇÃO AMAUC038 ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS M² 8,202 242,64 249,50

SINAPI-I 38404

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,318 637,89 637,89

SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 M2 0,945 76,19 80,13

SINAPI 92883 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 9,54 12,18 12,43

SINAPI 87327

ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 

PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 M3 0,151 633,50 648,28

SINAPI 87328

ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 

PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 M3 0,009 536,32 543,99

SINAPI 103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,318 362,95 387,40

COMPOSIÇÃO AMAUC005 GRELHA METÁLICA ARTICULADA 60x75cm UNID 1 779,24 792,02

Composição amauc043 Caixa de Ligação UN 1.652,00 1.706,78

composição amauc038 ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS M² 2,1744 242,64 249,50

sinapi 94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,67 577,27 583,83

sinapi 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 M2 1,39 76,19 80,13

sinapi 92883 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 20,1 12,18 12,43

sinapi 87327

ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 

PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 M3 0,0408 633,50 648,28

sinapi 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 25,09 26,73

sinapi 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 33,87 36,22
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sinapi 103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,67 362,95 387,40

COMPOSIÇÃO AMAUC044 CALÇADA DE CONCRETO 6cm M2 57,36 58,07

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1704 25,09 26,73

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0727 33,87 36,22

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0976 37,53 40,20

SINAPI-I 34492

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,0739 615,84 615,84

SINAPI-I 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,024 15,13 15,13

SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,45 2,45 2,45

COMPOSIÇÃO AMAUC045

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS RETANGULAR 80x50CM, 

INCLUSIVE DOIS SUPORTES METÁLICOS E BASE DE CONCRETO UN 546,44 548,48

COTAÇÃO 06 PLACA EM AÇO N°16 GALVANIZADO COM PELICULA_5213414 M² 0,4 611,99 611,99

SINAPI-I 21013

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M 

(NBR 5580) M 3,6 67,68 67,68

SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,025 497,91 505,50

SINAPI 103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,025 362,95 387,40

SINAPI-I 11059 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2") UN 2 0,31 0,31

SINAPI-I 4343 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA UN 3 5,62 5,62

sinapi 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7582 25,09 26,73

COMPOSIÇÃO AMAUC046

EXECUÇÃO DE DRENO 50X80CM COM MANTA GEOTÊXTL E PVC CORRUGADO FLEXÍVEL 

PERFURADO - DN100 M 126,17 126,17

COTAÇÃO 08 COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA_E9556 H 0,0161 10,52 10,52

COTAÇÃO 09 PEDREIRO_P9821 H 0,08 33,40 33,40

COTAÇÃO 10 SERVENTE_P9824 H 1,1925 25,31 25,31

COTAÇÃO 11 BRITA 01_M0191 M³ 0,208 129,19 129,19

COTAÇÃO 12 BRITA 02_M0192 M³ 0,208 129,00 129,00

COTAÇÃO 13 GEOTEXTIL NÃO TECIDO AGULHADO RT-14_M2051 M² 2,7 6,88 6,88

COTAÇÃO 14 TUBO CORRUGADO PEAD DN 100mm_M2160 M 1 20,89 20,89

COMPOSIÇÃO AMAUC047 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 7.210,31 7.734,63

SINAPI 100321 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,1 7.224,11 7.761,03

SINAPI 101456 TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,1 7.204,74 7.740,10

SINAPI 101385 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,1 6.274,72 6.734,78

SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,8 6.424,95 6.888,82

COMPOSIÇÃO AMAUC048 TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS M 243,99 243,99

COTAÇÃO 09 PEDREIRO_P9821 H 0,05 33,40 33,40

COTAÇÃO 10 SERVENTE_P9824 H 0,5 25,31 25,31

COTAÇÃO 15

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - 

AREIA COMERCIAL_1109669 M3 0,00054 549,08 549,08

COTAÇÃO 16 CONCRETO FCK=20 Mpa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL_1107892 M3 0,3 483,94 483,94

COTAÇÃO 17 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D=40 m - AREIA E BRITA COMERCIAIS_4816125 M 1 63,92 63,92

COTAÇÃO 18 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1M_4805750 M3 0,35 53,09 53,09

COTAÇÃO 19 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA_5915373 T 0,08 21,35 21,35

COMPOSIÇÃO AMAUC049 ESPALHAMENTO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS M³ 77,96 77,98

SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 0,5 1,54 1,59

COTAÇÃO 10 SERVENTE_P9824 H 0,5 25,31 25,31

COTAÇÃO 11 BRITA 01_M0191 M³ 0,25 129,19 129,19

COTAÇÃO 12 BRITA 02_M0192 M³ 0,25 129,00 129,00

COMPOSIÇÃO AMAUC050 TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO DE 600MM M 170,14 172,37

SINAPI 88629

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019 M3 0,0047 816,05 830,10

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,664 25,09 26,73

SINAPI 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,332 21,04 22,44

SINAPI-I 7793

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, 

DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM M 1,03 108,99 108,99

SINAPI 5632

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,1442 94,73 97,50

SINAPI 5631

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0743 225,81 228,58

Composição AMAUC051

LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENOS COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO 

MOTONIVELADORA M2 0,95 0,97

SINAPI 5932

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 

KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,003 294,56 298,40

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,003 25,09 26,73

Composição AMAUC052

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *8 

CM*. AF_01/2024 M3 231,65 237,55
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SINAPI 91278

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,067 0,50 0,50

SINAPI 91277

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,072 10,64 10,64

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,836 25,09 26,73

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,929 33,87 36,22

SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,285 112,50 112,50

Composição AMAUC053

APLICAÇÃO DE CAMADA SEPARADORA EM LONA PLÁSTICA 150 MICRA PARA EXECUÇÃO DE 

PAVIMENTOS DE CONCRETO. M2 2,62 2,64

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00589 25,09 26,73

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00491 33,87 36,22

SINAPI-I 3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 1,128 2,06 2,06

Composição AMAUC054

EXECUÇÃO DE PASSEIO COM CONCRETO USINADO C25, ESPESSURA  8 CM,  ACABAMENTO COM 

RÉGUA VIBRATORIA, NÃO ARMADO M2 72,71 73,62

SINAPI-I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0017 5,37 5,37

SINAPI-I 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,25 3,56 3,56

SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2 2,45 2,45

SINAPI-I 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,024 15,13 15,13

SINAPI-I 34493

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,0896 633,19 633,19

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1301 37,53 40,20

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0874 33,87 36,22

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2176 25,09 26,73

SINAPI 95270

RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 CHP 0,0874 10,91 10,91

Composição AMAUC055

EXECUÇÃO DE PASSEIO (ENTRADA DE GARAGEM) COM CONCRETO USINADO C25, ESPESSURA  

12CM,  ACABAMENTO COM RÉGUA VIBRATORIA, ARMADO COM TELA DE AÇO CA-60 Q-196 

DUPLA M2 152,15 153,06

SINAPI-I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0017 5,37 5,37

SINAPI-I 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,25 3,56 3,56

SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2 2,45 2,45

SINAPI-I 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,024 15,13 15,13

SINAPI-I 7156

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, 

LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2 2,1632 23,61 23,61

SINAPI-I 34493

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,1344 633,19 633,19

sinapi 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1301 37,53 40,20

sinapi 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0874 33,87 36,22

sinapi 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2176 25,09 26,73

SINAPI 95270

RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 CHP 0,0874 10,91 10,91

Composição AMAUC056

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE MEIO FIO COM TINTA EPÓXI BRANCA OU AMARELA, APLICAÇÃO 

MANUAL, DUAS DEMÃOS M 10,28 10,53

SINAPI-I 5330 DILUENTE EPOXI L 0,006 57,44 57,44

SINAPI-I 7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,064 87,35 87,35

SINAPI-I 12815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0,04 14,71 14,71

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,083 35,01 37,30

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,035 25,09 26,73

Composição AMAUC057

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO 

TIPO TRIANGULAR (R-2- PREFERENCIAL ) L=70cm, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE 

CONCRETO UN 450,73 452,77

SINAPI-I 21013

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M 

(NBR 5580) M 3,6 67,68 67,68

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7582 25,09 26,73

SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,025 497,91 505,50

SINAPI 103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,025 362,95 387,40

SINAPI-I 11059 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2") UN 2 0,31 0,31

SINAPI-I 4343 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA UN 3 5,62 5,62

COTAÇÃO 06 PLACA EM AÇO N°16 GALVANIZADO COM PELICULA_5213414 M² 0,2436 611,99 611,99

COMPOSIÇÃO AMAUC058

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS RETANGULAR 

110x180cm, INCLUSIVE DOIS SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO UN 1.837,89 1.840,74

COTAÇÃO 06 PLACA EM AÇO N°16 GALVANIZADO COM PELICULA_5213414 M² 1,98 611,99 611,99

SINAPI-I 21013

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M 

(NBR 5580) M 7,8 67,68 67,68

SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,05 497,91 505,50

SINAPI 103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,05 362,95 387,40

SINAPI-I 11059 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2") UN 8 0,31 0,31

SINAPI-I 4343 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA UN 6 5,62 5,62

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7582 25,09 26,73

COMPOSIÇÃO AMAUC059

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS RETANGULAR 40X125cm, 

INCLUSIVE DOIS SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO UN 932,14 934,99

COTAÇÃO 06 PLACA EM AÇO N°16 GALVANIZADO COM PELICULA_5213414 M² 0,5 611,99 611,99
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SINAPI-I 21013

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M 

(NBR 5580) M 7,8 67,68 67,68

SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,05 497,91 505,50

SINAPI 103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,05 362,95 387,40

SINAPI-I 11059 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2") UN 8 0,31 0,31

SINAPI-I 4343 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA UN 6 5,62 5,62

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7582 25,09 26,73

COMPOSIÇÃO AMAUC060 TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO DE 400mm M 117,16 119,39

SINAPI 88629

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019 M3 0,0047 816,05 830,10

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,664 25,09 26,73

SINAPI 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,332 21,04 22,44

SINAPI-I 7781

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, 

DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM M 1 59,27 59,27

SINAPI 5632

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,1442 94,73 97,50

SINAPI 5631

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0743 225,81 228,58

COMPOSIÇÃO AMAUC061 TUBO DE CONCRETO PA3 D=1,50m M 1.872,26 1.878,35

SINAPI 88629

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019 M3 0,0372 816,05 830,10

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7164 25,09 26,73

SINAPI 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8582 21,04 22,44

COTAÇÃO 22 TUBO DE CONCRETO PA3 D=1,50m_2003840 UN 1,03 1.652,57 1.652,57

SINAPI 5632

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,3728 94,73 97,50

SINAPI 5631

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,192 225,81 228,58

COMPOSIÇÃO AMAUC062

FORNECIMENTO E IMPLATAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS RETANGULAR 1,30x1,60cm, 

INCLUSIVE DOIS SUPORTE MÉTALICO E BASE DE CONCRETO UN 1.899,08 1.901,93

COTAÇÃO 06 PLACA EM AÇO N°16 GALVANIZADO COM PELICULA_5213414 M² 2,08 611,99 611,99

SINAPI-I 21013

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M 

(NBR 5580) M 7,8 67,68 67,68

SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,05 497,91 505,50

SINAPI 103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,05 362,95 387,40

SINAPI-I 11059 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2") UN 8 0,31 0,31

SINAPI-I 4343 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA UN 6 5,62 5,62

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7582 25,09 26,73

COMPOSIÇÃO AMAUC063 TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE SARJETA - TSS M 243,99 243,99

COTAÇÃO 09 PEDREIRO_P9821 H 0,05 33,40 33,40

COTAÇÃO 10 SERVENTE_P9824 H 0,5 25,31 25,31

COTAÇÃO 15

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - 

AREIA COMERCIAL_1109669 M3 0,00054 549,08 549,08

COTAÇÃO 16 CONCRETO FCK=20 Mpa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL_1107892 M3 0,3 483,94 483,94

COTAÇÃO 17 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D=40 m - AREIA E BRITA COMERCIAIS_4816125 M 1 63,92 63,92

COTAÇÃO 18 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1M_4805750 M3 0,35 53,09 53,09

COTAÇÃO 19 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA_5915373 T 0,08 21,35 21,35

COMPOSIÇÃO AMAUC064 TRAVESSIA SOBRE SARJETA TIPO TSS 01 M 225,19 225,19

COTAÇÃO 09 PEDREIRO_P9821 H 0,05 33,40 33,40

COTAÇÃO 10 SERVENTE_P9824 H 0,5 25,31 25,31

COTAÇÃO 15

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - 

AREIA COMERCIAL_1109669 M3 0,00054 549,08 549,08

COTAÇÃO 16 CONCRETO FCK=20 Mpa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL_1107892 M3 0,3 483,94 483,94

COTAÇÃO 23 Confecção de tubos de concreto D = 0,30 m_4816123 M 1 45,12 45,12

COTAÇÃO 18 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1M_4805750 M3 0,35 53,09 53,09

COTAÇÃO 19 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA_5915373 T 0,08 21,35 21,35

COMPOSIÇÃO AMAUC065

REMOÇÃO DE CERCAS DE ALUMÍNIO, DE FORMA MANUAL, SEM DANIFICAR, COM 

REAPROVEITAMENTO. M 11,29 12,06

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1917 25,09 26,73

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1917 33,87 36,22

COMPOSIÇÃO AMAUC066

REINSTALAÇÃO DE CERCAS DE ALUMÍNIO, DE FORMA MANUAL (REAPROVEITADAS DA ETAPA DE 

REMOÇÃO) M 33,89 36,20

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5751 25,09 26,73

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5751 33,87 36,22
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO AMAUC067

REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023 M 11,29 12,06

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1917 25,09 26,73

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1917 33,87 36,22

COMPOSIÇÃO AMAUC068

REINSTALAÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL (REAPROVEITADAS DA ETAPA DE 

REMOÇÃO) M 57,80 60,76

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5751 25,09 26,73

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5751 33,87 36,22

SINAPI 96556

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 0,0225 1.062,96 1.091,97

COMPOSIÇÃO AMAUC069

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM PEDRA BASÁLTICA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. FACES EXTERNAS ASSENTADAS MANUALMENTE E PREENCHIMENTO 

COM AUXÍLIO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA M3 432,41 449,87

SINAPI-I 4730

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE) M3 1 105,19 105,19

SINAPI 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,13 692,87 704,25

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 33,87 36,22

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 25,09 26,73

SINAPI 100998

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_02/2026 T 0,2 6,57 6,66

COMPOSIÇÃO AMAUC074 ESCAVAÇÃO DE MATERIAL 3° CATEGORIA (ROCHA) CORTE 86,77 88,77

COMPOSIÇÃO AMAUC075 DESMONTE DE MATERIAL DE 3° CATEGORIA (ROCHA) EM CORTE M3 1 46,96 47,55

SINAPI 102361

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM 

RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 M3 1 39,81 41,22

COMPOSIÇÃO AMAUC075 DESMONTE DE MATERIAL DE 3° CATEGORIA (ROCHA) EM CORTE M3 46,96 47,55

SINAPI 102965

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 

M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - CHI DIURNO. AF_02/2021 CHI 0,0276 245,83 248,59

SINAPI 102964

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 

M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - CHP DIURNO. AF_02/2021 CHP 0,0175 497,99 500,75

SINAPI 105917

MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 19 X 108 MM, *11* KG - CHI DIURNO. 

AF_02/2025 CHI 0,0528 29,95 32,02

SINAPI 105916

MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 19 X 108 MM, *11* KG - CHP DIURNO. 

AF_02/2025 CHP 0,0334 30,74 32,81

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1473 25,09 26,73

SINAPI 88257 BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0161 39,90 42,85

COTAÇÃO 24 PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38, D = 1 1/2" (38 MM), C = 380 MM UN 0,0003 922,86 922,86

COTAÇÃO 25 HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38, D= 1 1/2" X *3 M*, PARA PROLONGAR BROCA UN 0,0004 1.806,60 1.806,60

COTAÇÃO 26 LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38, D = 1 1/2" UN 0,0004 257,40 257,40

COTAÇÃO 27 COROA PARA PERFURATRIZ T38, D = 2 1/2", 6 X 4 BOTOES BALISTICOS, FACE PLANA UN 0,0005 663,68 663,68

COTAÇÃO 28 Série de brocas integrais S11 UN 0,0006 1.084,34 1.084,34

COTAÇÃO 29 CORDEL DETONANTE, NP 05 G/M M 0,1161 9,94 9,94

COTAÇÃO 30 ACESSORIO INICIADOR NAO ELETRICO, TUBO DE 6 M, TEMPO DE RETARDO DE *160* MS UN 0,0017 114,64 114,64

COTAÇÃO 31

EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA 

N. 8 / CORDEL KG 0,0585 22,64 22,64

COTAÇÃO 32

EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA 

N. 8 / CORDEL KG 0,5846 17,13 17,13

COTAÇÃO 33 RETARDO PARA CORDEL DETONANTE UN 0,005 14,21 14,21

SINAPI 5954

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, 

MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,0528 6,67 6,67

SINAPI 5953

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, 

MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,0334 68,01 68,01

COTAÇÃO 34 ESTOPIM SIMPLES M 0,2326 14,21 14,21

COTAÇÃO 35 ESPOLETA SIMPLES N 8. UN 0,0562 11,37 11,37

COTAÇÃO 36 CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M M 0,3099 10,28 10,28

COMPOSIÇÃO AMAUC076 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL EM SOLO ( SEM TRANSPORTE_BASE SINAPI 101230) M3 1,74 1,79

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,012 25,09 26,73

SINAPI 5631

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0024 225,81 228,58

SINAPI 5632

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0096 94,73 97,50

Data JOSE GUTTEMBERG REZENDE DE JESUS

074131-6

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

MARÇO DE 2026
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ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE

I001 #DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

E001

E002

E003

E004

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 01

ASFALTO DILUÍDO CM-30, COM FORNECIMENTO MATERIAL E 

APLICAÇÃO DE ICMS T

EMPRESA

E002

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 02

CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP)50/70 

APLICAÇÃO DE ICMS T

EMPRESA

E002

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 03 EMULSÃO ASFÁLTICA  RR1C T

EMPRESA

E002

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO TRANSP. TRANSPORTE ASFÁLTICO   (PORTARIA N°1977/2017 DNIT) T

EMPRESA

E003

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 04 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO T

EMPRESA

E002

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 05 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C T

EMPRESA

E002

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 06 PLACA EM AÇO N°16 GALVANIZADO COM PELICULA_5213414 M²

EMPRESA

E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 07

ARMAÇÃO EM AÇO CA-25 FORNECIMENTO PREPARO E 

COLOCAÇÃO_0407740 KG

EMPRESA

E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 08 COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA_E9556 H

EMPRESA

E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 09 PEDREIRO_P9821 H

EMPRESA

E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 10 SERVENTE_P9824 H

EMPRESA

E001

OBSERVAÇÕES:

NOME FONE CONTATO

SICRO DNIT

ANP - AGENCIA NACIONAL DE PETRÓLEO REGIÃO SUL SITE

DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES SITE

ANP - AGENCIA NACIONAL DE PETRÓLEO REGIÃO SUL   6.134,06 NOV / 2025

VALOR DA ANP DE (5091,27)_COM APLICAÇÃO DE 17% DE ICMS

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

COTAÇÕES

 6.134,06

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

ANP - AGENCIA NACIONAL DE PETRÓLEO REGIÃO SUL   4.511,64 ABR/26

VALOR DA ANP DE (3744,66)_COM APLICAÇÃO DE 17% DE ICMS

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 4.511,64

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

ANP - AGENCIA NACIONAL DE PETRÓLEO REGIÃO SUL   3.253,80 ABR/26

VALOR DA ANP DE (2700,65)_ COM APLICAÇÃO DE 17% DE ICMS

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 3.253,80

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES   299,27 ABRIL / 2026

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 299,27

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

ANP - AGENCIA NACIONAL DE PETRÓLEO REGIÃO SUL   3.382,76 ABR/26

VALOR DA ANP DE (2807,69)_COM APLICAÇÃO DE 17% DE ICMS

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 3.382,76

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

ANP - AGENCIA NACIONAL DE PETRÓLEO REGIÃO SUL   3.510,45 ABR/26

VALOR DA ANP DE (2913,67)_ COM APLICAÇÃO DE 17% DE ICMS

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 3.510,45

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SICRO   611,99 ABR/26

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 611,99

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SICRO   17,80 ABR/26

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 17,80

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SICRO   10,52 ABR/26

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 10,52

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SICRO   33,40 ABR/26

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 33,40

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SICRO   25,31 ABR/26

 25,31

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SINAPI_SP SITE
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 11 BRITA 01_M0191 M³

EMPRESA

E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 12 BRITA 02_M0192 M³

EMPRESA

E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 13 GEOTEXTIL NÃO TECIDO AGULHADO RT-14_M2051 M²

EMPRESA

E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 14 TUBO CORRUGADO PEAD DN 100mm_M2160 M

EMPRESA

E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 15

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM 

BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA 

COMERCIAL_1109669 M3

EMPRESA

E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 16

CONCRETO FCK=20 Mpa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 

LANÇAMENTO MANUAL_1107892 M3

EMPRESA

E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 17

CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D=40 m - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS_4816125 M

EMPRESA

E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 18

ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA NA 

PROFUNDIDADE DE ATE 1M_4805750 M3

EMPRESA

E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 19

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 

CAMINHÃO CARROCERIA_5915373 T

EMPRESA

E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 20 CAMINHÃO BASCULANTE_E9667 UN

EMPRESA

E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 21

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 

REGULAMENTAÇÃO-R2-_5213862 M

EMPRESA

E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 22 TUBO DE CONCRETO PA3 D=1,50m_2003840 UN

EMPRESA

E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 23 Confecção de tubos de concreto D = 0,30 m_4816123 M

EMPRESA

E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

SICRO   129,19 ABR/26

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 129,19

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SICRO   129,00 ABR/26

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 129,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SICRO   6,88 ABR/26

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 6,88

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SICRO   20,89 ABR/26

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 20,89

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SICRO   549,08 ABR/26

,

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 549,08

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SICRO   483,94 ABR/26

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 483,94

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SICRO   63,92 ABR/26

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 63,92

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SICRO   53,09 ABR/26

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 53,09

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SICRO   21,35 ABR/26

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 21,35

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SICRO   357,40 ABR/26

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 357,40

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SICRO   606,84 ABR/26

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 606,84

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SICRO   1.652,57 ABR/26

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 1.652,57

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SICRO   45,12 ABR/26

 45,12

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO
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COTAÇÃO 24

PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38, D = 1 1/2" (38 

MM), C = 380 MM UN

EMPRESA

E004

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 25

HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38, D= 1 1/2" X *3 M*, 

PARA PROLONGAR BROCA UN

EMPRESA

E004

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 26 LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38, D = 1 1/2" UN

EMPRESA

E004

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 27

COROA PARA PERFURATRIZ T38, D = 2 1/2", 6 X 4 BOTOES 

BALISTICOS, FACE PLANA UN

EMPRESA

E004

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 28 Série de brocas integrais S11 UN

EMPRESA

E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 29 CORDEL DETONANTE, NP 05 G/M M

EMPRESA

E004

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 30

ACESSORIO INICIADOR NAO ELETRICO, TUBO DE 6 M, TEMPO DE 

RETARDO DE *160* MS UN

EMPRESA

E004

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 31

EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 24", DENSIDADE 

1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL KG

EMPRESA

E004

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 32

EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2" X 24", DENSIDADE 

1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL KG

EMPRESA

E004

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 33 RETARDO PARA CORDEL DETONANTE UN

EMPRESA

E004

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 34 ESTOPIM SIMPLES M

EMPRESA

E004

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 35 ESPOLETA SIMPLES N 8. UN

EMPRESA

E004

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 36 CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M M

EMPRESA

E004

OBSERVAÇÕES:

MAIO DE 2026

 922,86

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SINAPI_SP   922,86 MAIO/26

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 1.806,60

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SINAPI_SP   1.806,60 MAIO/26

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 257,40

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SINAPI_SP   257,40 MAIO/26

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 663,68

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SINAPI_SP   663,68 MAIO/26

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 1.084,34

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SICRO   1.084,34 MAIO/26

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 9,94

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SINAPI_SP   9,94 MAIO/26

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 114,64

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SINAPI_SP   114,64 MAIO/26

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 22,64

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SINAPI_SP   22,64 MAIO/26

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 17,13

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SINAPI_SP   17,13 MAIO/26

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 14,21

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SINAPI_SP   14,21 MAIO/26

  11,37 MAIO/26

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 14,21

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SINAPI_SP   14,21 MAIO/26

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 10,28

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SINAPI_SP   10,28 MAIO/26

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 11,37

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SINAPI_SP
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  SERVIÇOS INICIAIS       

Rua RUA DAS GRAÇAS Total   

Pista 

Km Inicial 0+0,00     

Km Final 2+200,00     

Extensão                                   2.200,00        2.200,00   m  

Acessos                                            -                   -     m  

Extensão urbana                                   2.200,00        2.200,00   m  

Largura urbana                                         7,00              7,00   m  

Extensão rural                                            -                   -     m  

Largura rural                  -     m  

Extensão final                                   2.200,00        2.200,00   m  

Largura da Pista                                         7,00     m  

Área                                 15.400,00      15.400,00   m²  

Pista Pavimentada                                 15.634,25      15.634,25   m²  

Situação atual  Terreno Natural      
     

 
Placa de obra em chapa de aço galvanizado padrão prefeitura 

   

 A área de placa de obra padrão é dada pela multiplicação das suas dimensões pela quantidade.   

Rua RUA DAS GRAÇAS Total   

Placas 

Quantidade                                         1,00              1,00   und  

Altura                                         1,00     m  

Largura                                         2,00     m  

Placa                                         2,00              2,00   m²  
     

 
Serviços topográficos para pavimentação  

  

 Serviços topográficos é igual a área do empreendimento (área de trabalho).    

Rua RUA DAS GRAÇAS Total   

Topografia 
Área do empreendimento                                 15.634,25      15.634,25  m²  

Total                                 15.634,25      15.634,25  m²  
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DRENAGEM 
ESCAVAÇÃO EM VALA 
  Ø600   Total   

Camada de Brita 

Comprimento 202,00 202,00 m 

Largura 1,12  m 

Lastro de Brita 0,10  m 

  Volume Total 22,62 22,62 m³ 

        

Escavação  

Comprimento 202,00 202,00 m 

Largura 1,12   m 

Profundidade 1,50   m 

  Volume Total 339,36   m³ 

         

Reaterro 

Escavação 339,36   m³ 

Comprimento 202,00   m 

Raio 0,30   m 

  Volume Total 282,27   m³ 

         

ESCAVAÇÃO Volume Total 339,36   m 

Em Solo 
Percentual 60   % 

Volume 203,62   m³ 

Em Rocha 
Percentual 40   % 

Volume 135,74   m³ 
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  Ø800   Total   

Camada de Brita 

Comprimento 80,00 80,00 m 

Largura 1,36   m 

Lastro de Brita 0,10   m 

  Volume Total 10,88 10,88 m³ 

         

Escavação  

Comprimento  80,00 80,00 m 

Largura 1,36   m 

Profundidade 1,50   m 

  Volume Total 163,20   m³ 

         

Reaterro  

Escavação 163,20   m³ 

Comprimento 80,00   m 

Raio 0,40   m 

  Volume Total 123,01   m³ 

         

ESCAVAÇÃO Volume Total 163,20   m 

Em Solo 
Percentual 60   % 

Volume 97,92   m³ 

Em Rocha 
Percentual 40   % 

Volume 65,28   m³ 
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  Ø1000   Total   

Camada de Brita 

Comprimento 23,00 23,00 m 

Largura 3,20   m 

Lastro de Brita 0,10   m 

  Volume Total 7,36 7,36 m³ 

          

Escavação  

Comprimento  23,00 23,00 m 

Largura 3,20   m 

Profundidade 2,50   m 

  Volume Total 184,00   m³ 

          

Reaterro  

Escavação 184,00   m³ 

Comprimento 23,00   m 

Raio 0,50   m 

  Volume Total 165,95   m³ 

          

ESCAVAÇÃO Volume Total 184,00   m 

Em Solo 
Percentual 60   % 

Volume 110,40   m³ 

Em Rocha 
Percentual 40   % 

Volume 73,60   m³ 
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  Ø1500   Total   

Camada de Brita 

Comprimento 28,00 28,00 m 

Largura 4,16   m 

Lastro de Brita 0,10   m 

  Volume Total 11,65 11,65 m³ 

          

Escavação 

Comprimento  28,00 28,00 m 

Largura 4,16   m 

Profundidade 2,50   m 

  Volume Total 291,20   m³ 

          

Reaterro  

Escavação 291,20   m³ 

Comprimento 28,00   m 

Raio 0,75   m 

  Volume Total 241,75   m³ 

          

ESCAVAÇÃO Volume Total 291,20   m 

Em Solo 
Percentual 60   % 

Volume 174,72   m³ 

Em Rocha 
Percentual 40   % 

Volume 116,48   m³ 

 
ESCAVAÇÃO 

VOLUME TOTAL EM SOLO 586,66 M² 

VOLUME TOTAL EM ROCHA 391,10 M² 
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REATERRO DE VALA COM SOLO 

VOLUME TOTAL EM SOLO 812,97 M²  
 

LASTRO DE BRITA 

VOLUME TOTAL EM BRITA 52,51 M²  
 

 

Dreno Profundo 50x80 
Rua RUA DAS GRAÇAS Total  

Dreno Profundo Dreno tipo 50x80cm 2.085,00 2.085,00 m 

Escavação Volume total 834,00 834,00 m² 

Em Solo Percentual 60,00  % 

Volume 500,40 500,40 m³ 

Em Rocha Percentual 40  % 

Volume 333,60 333,60 m³ 
 

REATERRO DE VALA DE DRENO COM BRITA   TOTAL     
Escavação 834,00 834,00 m³   
Comprimento 2085,00 2085,00 m   
Raio 0,05   m   
Volume Total 817,63 817,63 m³   
 

 

TRANSPORTE DA BRITA  
  VOLUME DA CAMADA 870,14 870,14 m³ 

Transporte da camada 

Transporte - DMT                                   3,70    Km 

Volume unitário                                     1,50    m³/m³ 

Transporte - Momento                             4.829,27  4.829,27 m³xKm 
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SARJETA  
Rua   RUA DAS GRAÇAS Total   

Sarjeta Extensão                                   4.240,00        4.240,00   m  

  Unitário                                         0,20     m³/m  
 Volume de Aterro                                       848,00           848,00   m³  

Escavação em 
jazida 

Empolamento                                            30       %  

    254,40    
              

254,40    
 m³  

  Total 
                                     

1.102,40  
         

1.102,40  
 m³  

Transporte de 
jazida 

Origem  Pista      

  Transporte Jazida - DMT                                         0,55     Km  

  Transporte Jazida - Momento                                      606,32           606,32   m³xKm  
     

  
  

 

2003357 Travessia sobre sarjeta tipo TSS 01 
   

 A quantidade de travessias deve ser obtida das plantas.    

Rua   RUA DAS GRAÇAS Total   

Extensão  TSS 01                                       348,00           348,00   m  
  

  
 

1600404 Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros 
  

 A quantidade de bueiros a ser removida deve ser obtida diretamente do 
desenho. 

   

 Rua  RUA DAS GRAÇAS Total   

 Remoção de bueiros 497,00 497,00 m 
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TERRAPLENAGEM 
 

Rua Rua das Graças  Total   

Área de trabalho obtida das plantas                             15.634,25      15.634,25   m²  

Via implantada 

Extensão final                               2.200,00        2.200,00   m²  

Largura implantada                                     4,00      

Área implantada                               8.800,00        8.800,00   m²  

Área de Limpeza do terreno                               6.834,25        6.834,25   m²  

Remoção da 
limpeza 

Espessura                                     0,20     m  

Volume                               1.366,85        1.366,85   m³  

DMT                                     2,00     Km  

Momento de transporte                               2.733,70        2.733,70   m³  

 

 

 

Rua Das Graças Total   

Volumes 
obrigatórios 

Corte                                 12.420,49      12.420,49   m³  

Aterro                                      218,26           218,26   m³  

Escavação em 
solo 

Percentual                                       80,00     %  

 Volume                                    9.936,39        9.936,39   m³  

Escavação  em 
rocha 

Percentual                                       20,00     %  

 Volume                                    2.484,10        2.484,10   m³  

Empolamento 
da Rocha 

Empolamento 50,00  % 

Vol.Total 3.726,15 3.726,15 m³ 

Transporte da 
Rocha 
Escavada 

Transporte RE - DMT 2,00 2,00 Km 

Transporte RE - DMT 7.452,30 7.452,30 m³xKm 

Necessário 
Aterro 

Empolamento 
                                      30,00     %  

                                      65,48            65,48   m³  

Total                                      283,74           283,74   m³  

Volume 
canteiros 

Volume                                       68,33            68,33   m³  

Empolamento 
                                      30,00     %  

                                      20,50            20,50   m³  
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Total                                       88,83            88,83   m³  

Escavação 
Local 

Volume                                      372,57           372,57   m³  

Transporte local - DMT                                       0,550            0,550   Km  

Transporte local - Momento                                      204,91           204,91   m³xKm  

Escavação 
bota-fora 

Sobra da escavação                                 12.047,92      12.047,92   m³  

Destino  Bota-fora      

Remoção da 
limpeza 

Área de Limpeza do terreno                                      234,25           234,25   m²  

Espessura                                         0,20     m  

Volume                                       46,85            46,85   m³  

Bota-fora 

Volume Bota-fora                                 12.094,77      12.094,77   m³  

Transporte BF - DMT                                         2,00     Km  

Transporte BF - Momento                                 24.189,54      24.189,54   m³xKm  

 

 

 

HIDROSSEMEADURA  
Rua RUA DAS GRAÇAS Total   

  Projeção                                   1.342,00        1.342,00   m²  

Talude 

Horizontal                                         1,00     m  

Vertical                                         1,50     m  

Inclinado                                         1,80     m  

Área de talude                                   2.415,60        2.415,60   m²  

Hidrossemeadura                                   2.415,60  
        

2.415,60  
 m²  

 

ÁREA DE REGULARIZAÇÃO 
Rua RUA DAS GRAÇAS Total   

Área de pavimento novo                                 15.634,25      15.634,25   m²  

Área adicional 

Extensão de pista                                   2.200,00        2.200,00   m  

Sobre largura sub-base                                         0,39      

Área                                   1.716,00        1.716,00   m²  

Área de regularização                                 17.351,25      17.351,25   m²  
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MACADAME SECO 
Rua RUA DAS GRAÇAS Total   

Volume de 
pista 

Área de pavimento novo                                 15.634,25      15.634,25   m²  

Espessura da camada                                         0,17     m  

Volume                                   2.657,82        2.657,82   m³  

Volume de 
apoio 

Extensão de pista                                   2.200,00        2.200,00   m  

Sobre largura sub-base                                         0,39     m  

Sobre largura base                                         0,22     m  

Sobre largura média                                         0,31     m  

Espessura da camada                                         0,17     m  

Volume                                      231,88           231,88   m³  

Volume da camada                                   2.889,70        2.889,70   m³  

Transporte da 
camada 

Transporte - DMT                                         3,70     Km  

Volume unitário                                         1,50     m³/m³  

Transporte - Momento                                 16.037,84      16.037,84   m³xKm  

 

 

BRITA GRADUADA 
Rua RUA DAS GRAÇAS Total   

Volume de 
pista 

Área de pavimento novo                                 15.634,25      15.634,25   m²  

Espessura da camada                                         0,17     m  

Volume                                   2.657,82        2.657,82   m³  

Volume de 
apoio 

Extensão de pista                                   2.200,00        2.200,00   m  

Sobre largura base                                         0,22     m  

Sobre largura meio-fio                                         0,05     m  

Sobre largura média                                         0,14     m  

Espessura da camada                                         0,17     m  

Volume                                      104,72           104,72   m³  

Volume da camada                                   2.762,54        2.762,54   m³  

Transporte da 
camada 

Transporte - DMT                                         3,70     Km  

Volume unitário                                         1,50     m³/m³  

Transporte - Momento                                 15.332,10      15.332,10   m³xKm  
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IMPRIMIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA  
Rua RUA DAS GRAÇAS Total  

Área total 15.634,25 15.634,25 m² 

Taxa de Aplicação 1,20 1,20 l/m² 

Emulsão Asfáltica 18,76 18,76 t 
 

PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA COM RR-1C 
Rua RUA DAS GRAÇAS Total  

Área total 15.634,25 15.634,25 m² 

Taxa de Aplicação 0,80 0,80 l/m² 

Emulsão Asfáltica 12,51 12,51 t 
 

 

CAMADA DE CAUQ 
Rua RUA DAS GRAÇAS Total   

CAUQ 

Área total                                 15.634,25      15.634,25   m²  

Espessura da camada                                         0,05     m  

Densidade CAUQ                                         2,50     t/m³  

Quantidade                                   1.954,28        1.954,28   t  

Transporte da 
camada 

Transporte - DMT 17,50     Km  

Transporte – Momento  34.199,90  
      

34.199,90  
 txKm  

CAP 
Teor de ligante                                         5,50     %  

Quantidade                                      107,49           107,49   t  

Transporte de 
CAP 

Transporte - DMT                                      378,00     Km  

Transporte - Momento 
                                     

40.631,22  
         

40.631,22  
 t  

 

ÁREA DA LOMBADA 

CAUQ 

Área total                                 25,90      25,90   m²  

Espessura da camada                                         0,08     m  

Densidade CAUQ                                         2,50     t/m³  

Quantidade                                   5,18        5,18   t  
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CAP 
Teor de ligante 5,50  % 

Quantidade 0,28 0,28 t 

Transporte da 
camada 

Transporte - DMT 17,50  Km 

Transporte - Momento 90,65 9065 txkm 

 

SINALIZAÇÃO 
Rua RUA DAS GRAÇAS Total  

Faixas 
amarelas 

Quantidade de Pista 1,00  unid 

Extensão pista continua 4.353,24  m 

Extensão pista Segmentada 51,20  m 

Largura de faixa 0,10  m 

Total de faixas amarelas 437,88 437,88 m² 

 

Faixas brancas Quantidade de Pista 1,00  unid 

Extensão pista continua 4.405,73  m 

Extensão pista Segmentada 26,42  m 

Largura de faixa 0,10  m 

 Total de faixas amarelas 441,89 441,89 m² 

Placas  80x50cm  6,00 6,00  Unid.  

Placas  60x60cm  8,00 8,00  Unid.  

 

 

 

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL – FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - AMARELA 

Tacha 

Extensão                                   555,00        555,00   m  

Cadência                                         4,00     m  

Quantidade                                      138,75           527,00   Unid.  

 

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL – FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - BRANCA 

Tacha 

 Extensão                                   1.100,00        1.100,00   m  

 Cadência                                         4,00     m  

 Quantidade                                   275,00        275,00   Unid.  
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OBRAS COMPLEMENTARES  
Remoção e relocação de postes 

Rua Est. Ermelindo Lazzari Total   

Postes a relocar                                       6,00            6,00   Unid.  

 

 

ESPALHAMENTO DE BRITA MISTA   

Rua RUA DAS GRAÇAS Total   

Volume de 
apoio 

Extensão da Pista  2.200,00 2.200,00  m  

Largura da Pista  7,00 7,00  m  

Percentual 30 30 %  

Espessura da Camada 0,05 0,05  m  

Volume 231,00 231,00  m  

Volume da camada 231,00 231,00  m³  

Transporte 
da 

camada 

Transporte - DMT 3,70    Km  

Volume unitário 1,50    m³/m³  

Transporte - Momento 1.282,05 1.282,05  m³xKm  

 

 

DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES – FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 
Rua RUA DAS GRAÇAS Total   

Defensa                                       52,00            51,00   m  

 

CERCA 
   

Rua RUA DAS GRAÇAS Total   

Relocação de Cerca                                       50,00            50,00   m  
     

Rua RUA DAS GRAÇAS Total   

Remoção de Cerca                                       589,00           589,00   m  
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Rua RUA DAS GRAÇAS Total   

Cerca nova                                      547,00           547,00   m  

 
 
 
 
SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTAIS 

Rua RUA DAS GRAÇAS Total   

Profissional 

Meses  
(cronograma) 

                                      10,00     mês  

Quantidade de profissionais                                         0,05      

Total de meses                                         0,50              0,50   mês  

Técnico 

Meses (cronograma)                                       10,00     mês  

Quantidade de profissionais                                         0,05      

Total de meses                                         0,50              0,50   mês  
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MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E DISTÂNCIA DE TRANSPORTE  
Rua das Graças  
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MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS 
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DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE 

                

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA           

OBRA:  PAVIMENTAÇÃO RUA DAS GRAÇAS       

TRECHO: FINAL DO ASFALTO - Km 2+200m           
        

Item LOCAL 
USINA  
CBUQ 

PEDREIRA / 
BRITADOR 

JAZIDA 
LOCAL  
BOTA-
FORA 

MATERIAL 
ASFÁLTICO 

1 Distância média em relação ao centro 17,50 km 3,70 km 2,00 km 2,00 km 378,00 km 

        

1. USINA DE CBUQ 
     

  
Proprietário   

 
Britax   Mais próximo   

Distância   
 

17,50 km   17,50 km         

2. BRITADOR 
      

  
Proprietário   Kerber Britax   Mais próximo   
Distância   3,70 km 17,50 km   3,70 km         

3. LOCAL DA JAZIDA DE ARGILA 
    

Adotado        
2,00 km         

4. LOCAIS DE BOTA-FORA 
    

Adotado        
2,00 km     

    

5. REFINARIA EM RELAÇÃO AS USINAS 
     

  
Proprietário   Kerber Britax   Relativo   
Distância   394,00 km 378,00 km   378,00 km 
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

05-26 (N DES.) RUA DAS GRAÇAS 21,67% 15,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

5.487.092,83 

1. SINAPI RUA DAS GRAÇAS - - BDI 1 - 5.487.092,83 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 157.961,07 RA

1.1.0.0.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 2,00                502,32 BDI 1 611,17 1.222,34 RA

1.1.0.0.2. Composição amauc026
SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
M2 15.634,25                    1,32 BDI 1 1,61 25.171,14 RA

1.1.0.0.3. Composição AMAUC047 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 10,00             7.734,63 BDI 1 9.410,72 94.107,20 RA

1.1.0.0.4. SICRO
SICRO 

(ABR.2026)
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00           30.788,52 BDI 1 37.460,39 37.460,39 RA

1.2. SINAPI DRENAGEM - - BDI 1 - 1.693.402,76 RA

1.2.0.0.1. SICRO
4805762 

(ABR.2026)
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM SOLO M3 586,66                    9,83 BDI 1 11,96 7.016,45 RA

1.2.0.0.2. SICRO
4805765 

(ABR.2026)
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM ROCHA M3 391,09                217,65 BDI 1 264,81 103.564,54 RA

1.2.0.0.3. SINAPI 93379 REATERRO DE VALA COM SOLO M3 812,97                  21,45 BDI 1 26,10 21.218,52 RA

1.2.0.0.4. Composição AMAUC050 TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO DE 600mm M 202,00                172,37 BDI 1 209,72 42.363,44 RA

1.2.0.0.5. SICRO
0804029 

(ABR.2026)
CORPO DE BSTC D=0,80m PA1 M 80,00                696,04 BDI 1 846,87 67.749,60 RA

1.2.0.0.6. SICRO
0804189 

(ABR.2026)
CORPO DE BDTC D=1,00m PA1 M 23,00             1.905,96 BDI 1 2.318,98 53.336,54 RA

1.2.0.0.7. SINAPI
0804205 

(ABR.2026)
CORPO DE BDTC D=1,50m PA1 M 28,00             4.260,31 BDI 1 5.183,52 145.138,56 RA

1.2.0.0.8. SINAPI 96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N°2) M3 52,51                208,35 BDI 1 253,50 13.311,29 RA

1.2.0.0.9. SINAPI 95876 TRANSPORTE DA BRITA M3XKM 587,34                    2,55 BDI 1 3,10 1.820,75 RA

1.2.0.0.10. SINAPI 93592 TRANSPORTE DA BRITA M3XKM 4.241,93                    2,80 BDI 1 3,41 14.464,98 RA

1.2.0.0.11. SICRO
2003477 

(ABR.2026)

CAIXA COLETORA DE SARJETA COM GRELHA DE CONCRETO (CCS 200-

60A)
UN 10,00             4.880,99 BDI 1 5.938,70 59.387,00 RA

1.2.0.0.12. SICRO
2003479 

(ABR.2026)

CAIXA COLETORA DE SARJETA COM GRELHA DE CONCRETO (CCS 200-

80A)
UN 5,00             4.848,89 BDI 1 5.899,64 29.498,20 RA

1.2.0.0.13. SINAPI
2003489 

(ABR.2026)

CAIXA COLETORA DE SARJETA COM GRELHA DE CONCRETO (CCS 250-

100A)
UN 1,00             5.921,31 BDI 1 7.204,46 7.204,46 RA

1.2.0.0.14. Composição AMAUC041 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA PARA TUBO D=600mm UN 1,00             2.348,91 BDI 1 2.857,92 2.857,92 RA

1.2.0.0.15. SICRO
2003453 

(ABR.2026)
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 UN 3,00                997,58 BDI 1 1.213,76 3.641,28 RA

1.2.0.0.16. SICRO
2003455 

(ABR.2026)
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 240-316 UN 2,00             1.423,86 BDI 1 1.732,41 3.464,82 RA

1.2.0.0.17. SICRO
2003456 

(ABR.2026)
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 UN 1,00             1.567,63 BDI 1 1.907,34 1.907,34 RA

1.2.0.0.18. SICRO
0804081 

(ABR.2026)
BOCA DE BSTC D=0,60M ALAS RETAS 0° UN 2,00             2.316,30 BDI 1 2.818,24 5.636,48 RA

RUA DAS GRAÇAS

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 RUA DAS GRAÇAS

FLORIANOPOLIS CONCÓRDIA - SC

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO
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1.2.0.0.19. SICRO
0804381 

(ABR.2026)
BOCA DE BSTC D=60M ALAS ESCONSAS 30° UN 1,00             2.200,70 BDI 1 2.677,59 2.677,59 RA

1.2.0.0.20. SICRO
0804101 

(ABR.2026)
BOCA DE BSTC D=0,80M ALAS RETAS 0° UN 2,00             2.316,30 BDI 1 2.818,24 5.636,48 RA

1.2.0.0.21. SICRO
0804389 

(ABR.2026)
BOCA DE BSTC D=80M ALAS ESCONSAS 30° UN 2,00             3.455,32 BDI 1 4.204,09 8.408,18 RA

1.2.0.0.22. SICRO
0804233 

(ABR.2026)
BOCA DE BSTC D=1,00M ALAS RETAS 0° UN 1,00             5.995,92 BDI 1 7.295,24 7.295,24 RA

1.2.0.0.23. SICRO
0804273 

(ABR.2026)
BOCA DE BSTC D=1,50M ALAS RETAS 0° UN 2,00           13.800,72 BDI 1 16.791,34 33.582,68 RA

1.2.0.0.24. SICRO
0804437 

(ABR.2026)
BOCA DE BSTC D=1,50M ALAS ESCONSAS 30° UN 2,00           18.598,97 BDI 1 22.629,37 45.258,74 RA

1.2.0.0.25. SICRO
2003287 

(ABRIL.2026)
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-17 M 4.240,00                  61,91 BDI 1 75,33 319.399,20 RA

1.2.0.0.26. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 848,00                  32,60 BDI 1 39,66 33.631,68 RA

1.2.0.0.27. Composição AMAUC076
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL EM SOLO ( SEM 

TRANSPORTE_BASE SINAPI 101230)
M3 1.102,40                    1,79 BDI 1 2,18 2.403,23 RA

1.2.0.0.28. SINAPI 93589 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA M3XKM 606,32                    3,18 BDI 1 3,87 2.346,46 RA

1.2.0.0.29. Composição AMAUC064 TRAVESSIA SOBRE SARJETA TIPO TSS 01 M 348,00                221,60 BDI 1 269,62 93.827,76 RA

1.2.0.0.30. SINAPI 90106 ESCAVAÇÃO DE SOLO PARA DRENO M3 500,40                    9,15 BDI 1 11,13 5.569,45 RA

1.2.0.0.31. SICRO
4805765 

(ABR.2026)
ESCAVAÇÃO DE VALAS EM ROCHA PARA DRENOS M3 333,60                217,65 BDI 1 264,81 88.340,62 RA

1.2.0.0.32. Composição AMAUC046
EXECUÇÃO DE DRENO 50X80CM COM MANTA GEOTÊXTL E PVC 

CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO - DN100
M 2.085,00                126,17 BDI 1 153,51 320.068,35 RA

1.2.0.0.33. Composição AMAUC039 REATERRO DE VALA COM BRITA M³ 817,63                134,85 BDI 1 164,07 134.148,55 RA

1.2.0.0.34. SICRO
1600404 

(ABR.2026)

REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40m A 1,00m 

EM VALAS E BUEIROS
M 497,00                  11,95 BDI 1 14,54 7.226,38 RA

1.3. SINAPI TERRAPLENAGEM - - BDI 1 - 459.755,66 RA

1.3.0.0.1. SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 6.834,25                    0,74 BDI 1 0,90 6.150,83 RA

1.3.0.0.2. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
M3XKM 2.733,70                    2,55 BDI 1 3,10 8.474,47 RA

1.3.0.0.3. SICRO
4016096 

(ABR.2026)
ESCAVAÇÃO  MECÂNICA EM SOLO M3 9.936,39                    1,78 BDI 1 2,17 21.561,97 RA

1.3.0.0.4. Composição AMAUC074 ESCAVAÇÃO DE MATERIAL 3° CATEGORIA (ROCHA) CORTE M3 2.484,10                  88,77 BDI 1 108,01 268.307,64 RA

1.3.0.0.5. SINAPI 93592 TRANSPORTE DA ROCHA ESCAVADA M3XKM 7.452,30                    2,80 BDI 1 3,41 25.412,34 RA

1.3.0.0.6. SINAPI 93592 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO EM PISTA M3XKM 204,91                    2,80 BDI 1 3,41 698,74 RA

1.3.0.0.7. SINAPI 93592 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO PARA BOTA FORA M3XKM 24.189,54                    2,80 BDI 1 3,41 82.486,33 RA
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1.3.0.0.8. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 12.094,77                    1,59 BDI 1 1,93 23.342,91 RA

1.3.0.0.9. SINAPI 96385

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 

DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 218,26                  14,14 BDI 1 17,20 3.754,07 RA

1.3.0.0.10. SICRO
4413905 

(ABR.2026)
HIDROSSEMEADURA M2 2.415,60                    6,66 BDI 1 8,10 19.566,36 RA

1.4. SINAPI PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - - BDI 1 - 2.803.455,05 RA

1.4.0.0.1. SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 17.351,25                    3,27 BDI 1 3,98 69.057,98 RA

1.4.0.0.2. SINAPI 105752

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 2.889,70                175,14 BDI 1 213,09 615.766,17 RA

1.4.0.0.3. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
M3XKM 1.950,55                    2,55 BDI 1 3,10 6.046,71 RA

1.4.0.0.4. SINAPI 93591
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
M3XKM 14.087,29                    3,68 BDI 1 4,48 63.111,06 RA

1.4.0.0.5. SINAPI 96396

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 2.762,54                196,43 BDI 1 239,00 660.247,06 RA

1.4.0.0.6. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
M3XKM 1.864,72                    2,55 BDI 1 3,10 5.780,63 RA

1.4.0.0.7. SINAPI 93591
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
M3XKM 13.467,38                    3,68 BDI 1 4,48 60.333,86 RA

1.4.0.0.8. SICRO
4011352 

(ABR.2026)
IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA M2 15.634,25                    0,63 BDI 1 0,77 12.038,37 RA

1.4.0.0.9. Cotação 04 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO T 20,32             3.382,76 BDI 2 3.890,17 79.048,25 RA

1.4.0.0.10. Cotação TRANSP. TRANSPORTE ASFÁLTICO   (PORTARIA N°1977/2017 DNIT) T 20,32                299,27 BDI 2 344,16 6.993,33 RA

1.4.0.0.11. SICRO
4011353 

(ABR.2026)
PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA COM RR-2C M2 15.634,25                    0,44 BDI 1 0,54 8.442,50 RA

1.4.0.0.12. Cotação 03 EMULSÃO ASFÁLTICA  RR1C T 7,04             3.253,80 BDI 2 3.741,87 26.342,76 RA

1.4.0.0.13. Cotação TRANSP. TRANSPORTE ASFÁLTICO   (PORTARIA N°1977/2017 DNIT) T 7,04                299,27 BDI 2 344,16 2.422,89 RA

1.4.0.0.14. SICRO
4011466 

(ABR.2026)
CAMADA DE CAUQ (EXCLUSIVE CAP) T 1.959,46                232,03 BDI 1 282,31 553.175,15 RA

1.4.0.0.15. SICRO
5914389 

(ABR.2026)
TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA TXKM 34.290,55                    0,92 BDI 1 1,12 38.405,42 RA
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1.4.0.0.16. Cotação 02
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP)50/70 APLICAÇÃO 

DE ICMS
T 107,77             4.511,64 BDI 2 5.188,39 559.152,79 RA

1.4.0.0.17. Cotação TRANSP. TRANSPORTE ASFÁLTICO   (PORTARIA N°1977/2017 DNIT) T 107,77                299,27 BDI 2 344,16 37.090,12 RA

1.5. SINAPI SINALIZAÇÃO - - BDI 1 - 114.875,10 RA

1.5.0.0.1. SICRO
5213403 

(ABR.2026)

PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - 

ESPESSURA DE 0,5 mm_FAIXAS AMARELAS
M2 437,88                  18,55 BDI 1 22,57 9.882,95 RA

1.5.0.0.2. SICRO
5213403 

(ABR.2026)

PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - 

ESPESSURA DE 0,5 mm_FAIXAS BRANCAS
M2 441,89                  18,55 BDI 1 22,57 9.973,46 RA

1.5.0.0.3. SICRO
5213407 

(ABR.2026)

PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA 

EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5mm
M2 25,10                  35,67 BDI 1 43,40 1.089,34 RA

1.5.0.0.4. Composição AMAUC045

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS 

RETANGULAR 80x50cm, INCLUSIVE DOIS SUPORTES METÁLICOS E BASE 

DE CONCRETO

UN 6,00                548,48 BDI 1 667,34 4.004,04 RA

1.5.0.0.5. Composição amauc023

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS 

DE REGULAMENTAÇÃO TIPO   L=60X60cm, INCLUSIVE SUPORTE 

METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE 

UN 8,00                497,43 BDI 1 605,22 4.841,76 RA

1.5.0.0.6. SICRO
5213394 

(ABR.2026)

TACHA REFLETIVA METÁLICA - BIDIRECIONAL TIPO II - COM UM PINO - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - AMARELA
UN 555,00                  42,25 BDI 1 51,41 28.532,55 RA

1.5.0.0.7. SICRO
5213394 

(ABR.2026)

TACHA REFLETIVA METÁLICA - BIDIRECIONAL TIPO II - COM UM PINO - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - BRANCA
UN 1.100,00                  42,25 BDI 1 51,41 56.551,00 RA

1.6. SINAPI OBRAS COMPLEMENTARES - - BDI 1 - 76.043,68 RA

1.6.0.0.1. SICRO
3713604 

(ABR.2026)
DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO M 52,00                331,92 BDI 1 403,85 21.000,20 RA

1.6.0.0.2. Composição AMAUC049 ESPALHAMENTO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS M³ 231,00                  77,98 BDI 1 94,88 21.917,28 RA

1.6.0.0.3. SINAPI 95876 TRANSPORTE DA BRITA MISTA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS M3XKM 1.282,05                    2,55 BDI 1 3,10 3.974,36 RA

1.6.0.0.4. SICRO
1600966 

(ABR.2026)
REMOÇÃO DE CERCA M 647,00                    0,92 BDI 1 1,12 724,64 RA

1.6.0.0.5. SICRO
4915727 

(ABR.2026)
RELOCAÇÃO DE CERCA DE ARAME M 50,00                  12,40 BDI 1 15,09 754,50 RA

1.6.0.0.6. SICRO
3713610 

(ABR.2026)
CERCA DE ARAME NOVA CONFORME DETALHE M 605,00                  37,59 BDI 1 45,74 27.672,70 RA

1.7. SINAPI OBRAS COMPLEMENTARES - INTERVEÇÃO 01 - - BDI 1 - 50.294,23 RA

1.7.1. SINAPI REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - - BDI 1 - 750,19 RA

1.7.1.0.1. SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 4,68                  71,51 BDI 1 87,01 407,21 RA

1.7.1.0.2. Composição AMAUC065
REMOÇÃO DE CERCAS DE ALUMÍNIO, DE FORMA MANUAL, SEM 

DANIFICAR, COM REAPROVEITAMENTO.
M 23,38                  12,06 BDI 1 14,67 342,98 RA

1.7.2. SINAPI MURO DE BLOCOS DE CONCRETO - -                       -   BDI 1 - 47.739,48 RA

1.7.2.1. SINAPI LOCAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 6.309,13 RA
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1.7.2.1.1. SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 53,80                  96,38 BDI 1 117,27 6.309,13 RA

1.7.2.2. SINAPI MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - -                       -   BDI 1 - 711,28 RA

1.7.2.2.1. SINAPI 96521

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 10,51                  46,02 BDI 1 55,99 588,45 RA

1.7.2.2.2. SINAPI 93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 6,76                  14,93 BDI 1 18,17 122,83 RA

1.7.2.3. SINAPI SAPATAS - -                       -   BDI 1 - 13.158,31 RA

1.7.2.3.1. SINAPI 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 0,38                264,89 BDI 1 322,29 122,47 RA

1.7.2.3.2. SINAPI 96541

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 14,45                226,74 BDI 1 275,87 3.986,32 RA

1.7.2.3.3. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 4,10                  17,16 BDI 1 20,88 85,61 RA

1.7.2.3.4. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 240,90                  14,72 BDI 1 17,91 4.314,52 RA

1.7.2.3.5. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 13,80                  22,56 BDI 1 27,45 378,81 RA

1.7.2.3.6. SINAPI 96558
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 3,75                935,99 BDI 1 1.138,82 4.270,58 RA

1.7.2.4. SINAPI PILARES - -                       -   BDI 1 - 5.677,58 RA

1.7.2.4.1. SINAPI 92423

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 19,60                103,93 BDI 1 126,45 2.478,42 RA

1.7.2.4.2. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 101,30                  10,91 BDI 1 13,27 1.344,25 RA

1.7.2.4.3. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 37,70                  15,09 BDI 1 18,36 692,17 RA

1.7.2.4.4. SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 1,18                809,87 BDI 1 985,37 1.162,74 RA

1.7.2.5. SINAPI VIGAS - -                       -   BDI 1 - 10.809,94 RA
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1.7.2.5.1. SINAPI 92463

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 31,70                140,99 BDI 1 171,54 5.437,82 RA

1.7.2.5.2. SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 79,90                  12,44 BDI 1 15,14 1.209,69 RA

1.7.2.5.3. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 41,10                  15,09 BDI 1 18,36 754,60 RA

1.7.2.5.4. SINAPI 103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 2,38                811,20 BDI 1 986,99 2.349,04 RA

1.7.2.5.5. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023 (VIGAS INFERIORES - V1, V2, V3, V4 E V7)
M2 17,75                  49,03 BDI 1 59,65 1.058,79 RA

1.7.2.6. SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 7.668,86 RA

1.7.2.6.1. SINAPI 103320

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 41,46                152,03 BDI 1 184,97 7.668,86 RA

1.7.2.7. SINAPI DRENAGEM ATRÁS DO MURO - -                       -   BDI 1 - 1.533,07 RA

1.7.2.7.1. SINAPI 102722

DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM 

TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM 

BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 21,62                  58,28 BDI 1 70,91 1.533,07 RA

1.7.2.8. SINAPI ACABAMENTOS - -                       -   BDI 1 - 1.871,31 RA

1.7.2.8.1. SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
M2 59,20                    4,56 BDI 1 5,55 328,56 RA

1.7.2.8.2. SINAPI 88423
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 

EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024
M2 59,20                  21,42 BDI 1 26,06 1.542,75 RA

1.7.3. SINAPI REINSTALAÇÕES E RECONSTITUIÇÕES - -                       -   BDI 1 - 1.804,56 RA

1.7.3.0.1. Composição AMAUC066
REINSTALAÇÃO DE CERCAS DE ALUMÍNIO, DE FORMA MANUAL 

(REAPROVEITADAS DA ETAPA DE REMOÇÃO)
M 21,62                  36,20 BDI 1 44,04 952,14 RA

1.7.3.0.2. SINAPI 94995

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 6,86                102,13 BDI 1 124,26 852,42 RA

1.8. SINAPI OBRAS COMPLEMENTARES - INTERVEÇÃO 02 - -                       -   BDI 1 - 111.950,25 RA

1.8.1. SINAPI REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - -                       -   BDI 1 - 4.784,29 RA

1.8.1.0.1. SINAPI 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 51,06                  63,14 BDI 1 76,82 3.922,43 RA

1.8.1.0.2. Composição AMAUC067
REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 58,75                  12,06 BDI 1 14,67 861,86 RA

1.8.2. SINAPI EXECUÇÃO DE MURO DE PEDRA - -                       -   BDI 1 - 102.822,57 RA
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1.8.2.1. SINAPI ALVENARIA MURO - -                       -   BDI 1 - 99.059,38 RA

1.8.2.1.1. Composição AMAUC069

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM PEDRA BASÁLTICA E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. FACES EXTERNAS 

ASSENTADAS MANUALMENTE E PREENCHIMENTO COM AUXÍLIO DE 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

M3 177,78                449,87 BDI 1 547,36 97.309,66 RA

1.8.2.1.2. SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
M3XKM 657,79                    2,19 BDI 1 2,66 1.749,72 RA

1.8.2.2. SINAPI DRENAGEM ATRÁS DO MURO - -                       -   BDI 1 - 3.763,19 RA

1.8.2.2.1. SINAPI 102722

DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM 

TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM 

BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 53,07                  58,28 BDI 1 70,91 3.763,19 RA

1.8.3. SINAPI RECOLOCAÇÕES - -                       -   BDI 1 - 4.343,39 RA

1.8.3.0.1. Composição AMAUC068
REINSTALAÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL 

(REAPROVEITADAS DA ETAPA DE REMOÇÃO)
M 58,75                  60,76 BDI 1 73,93 4.343,39 RA

1.9. SINAPI SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTAIS - - BDI 1 - 19.355,03 RA

1.9.0.0.1. SINAPI 93567
PROFISSIONAL PLENO PARA SERVIÇOS AMBIENTAIS (ENGENHEIRO 

FLORESTAL OU BIÓLOGO)
MES 0,50           27.046,72 BDI 1 32.907,74 16.453,87 RA

1.9.0.0.2. SINAPI 93561 TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE PARA SERVIÇOS AMBIENTAIS MES 0,50             4.768,89 BDI 1 5.802,31 2.901,16 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: JOSÉ GUTTEMBERG REZENDE DE JESUS

CREA/CAU: 074131-6
Data ART/RRT: 10401848-7

sexta-feira, 19 de junho de 2026

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CONCÓRDIA - SC

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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OBJETO: Pavimentação asfáltica  DATA ORÇAMENTO: abr-26

RUA: Rua das Graças  RRVISÃO: 2

LOCAL: Bairro Fragosos, Concórdia/SC  BDI 1: 21,67%

ÁREA TOTAL: 15.634,25 m²  BDI 2: 15,00%

(%) R$ (%) R$

1.1. SERVIÇOS INICIAIS 35,00 55.286,37                                    65,00 102.674,70              157.961,07           2,88%

1.2. DRENAGEM 50,00 846.701,38                                  50,00 846.701,38              1.693.402,76        30,86%

1.3. TERRAPLENAGEM 15,00 68.963,35                                    85,00 390.792,31              459.755,66           8,38%

1.4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 10,00 280.345,51                                  90,00 2.523.109,55           2.803.455,05        51,09%

1.5. SINALIZAÇÃO 35,00 40.206,29                                    65,00 74.668,82                114.875,10           2,09%

1.6. OBRAS COMPLEMENTARES 35,00 26.615,29                                    65,00 49.428,39                76.043,68             1,39%

1.7. OBRAS COMPLEMENTARES - INTERVEÇÃO 01 35,00 17.602,98                                    65,00 32.691,25                50.294,23             0,92%

1.8. OBRAS COMPLEMENTARES - INTERVEÇÃO 02 35,00 39.182,59                                    65,00 72.767,66                111.950,25           2,04%

1.9. SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTAIS 60,00 11.613,02                                    40,00 7.742,01                  19.355,03             0,35%

R$                             1.386.516,77           4.100.576,06 5.487.092,83       100,00%

% 25,27% 74,73% 100,00%

Concórdia - SC, abril de 2026 6 8 9 10

JOSÉ GUTTEMBERG REZENDE DE JESUS

Eng. Civil CREA/SC 074131-6

TOTAL GERAL

RESUMO GERAL %

QUADRO RESUMO

 DATA BASE 

PREÇO: 
04/2026

Item Descrição
Mão de obra Materiais e equipamentos

JOSE GUTTEMBERG REZENDE DE 
JESUS:92845886500

Assinado de forma digital por JOSE GUTTEMBERG 
REZENDE DE JESUS:92845886500 
Dados: 2026.10.26 14:46:52 -03'00'
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