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EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N2 001/2026
PROCESSO LICITATORIO N2 002/2026

Torna-se publico que O MUNICIPIO DE MAFRA, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ n2
83.102.509/0001-72 com sede na Avenida Prefeito Frederico Heyse, 1386 Edificio Francisco Gross| —
Centro Il Alto de Mafra, por intermédio de sua Agente de Contratacdo MARILENE NEUDORF FRANCA
e Equipe de Apoio, designados pela Portaria n? 1.092 em 19/09/2025, realizara licitacdo, na
modalidade CONCORRENCIA PUBLICA, na forma ELETRONICA, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, nos
termos da Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021, da Lei Complementar Federal n? 123, de 14
de dezembro de 2006, da Lei Municipal n? 4.708 de 23 de fevereiro de 2025 e demais legisla¢des
aplicadveis, em especial as RegulamentacGes eventualmente expedidas por esta Entidade das
legislacGes supracitadas e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

1.CRONOGRAMA DA LICITAGAO

das 17:00 horas do dia 03/02/2026 até 20/02/2026 as 08:00

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
horas.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS . .
as 08:30 horas do dia 20/02/2026.

PROPOSTAS
INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE . .
as 09:00 horas do dia 20/02/2026.
PRECOS:
REFERENCIA DE TEMPO horario de Brasilia (DF)
A sessdo publica se dara por meio do sistema eletrénico BLL
ENDERECO ELETRONICO no endereco eletronico: www.bll.org.br “Acesso
Identificado”

VALOR TOTAL ESTIMADO DA
RS 6.586.379,16

CONTRATACAO
TIPO MENOR PRECO GLOBAL
MODO DE DISPUTA ABERTO/FECHADO

2.DO OBJETO DA LICITACAO

2.1 A presente licitacdo tem como objeto a contratagdo de empresa especializada para a execugao
de pavimentacao asfaltica, drenagem pluvial e sinalizagdo viaria nas seguintes vias do municipio de
Mafra/SC: Rua Ben. Ezidia Konig (Trecho 1 e Trecho 2), Rua Pio Alfredo Pereira e Rua Ver.
Gumercindo Mares, na Vila Ivete; Rua Ver. Evaldo Steidel, Rua Pio Leonidas Severo Petters, Rua
S3do Jodo Maria e Rua Maria Luiza Sampaio Willner, no bairro Restinga; e Rua Benemérito Luiz
Albrecht e Rua Comerciante Elias José Mattar, no bairro Vila Nova, incluindo o fornecimento de
todos os materiais, equipamentos e mao de obra necessarios a completa, adequada e segura
execucdo dos servigos previstos, assegurando a funcionalidade, durabilidade e a integracdo do
sistema viario local, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano,
conforme quantidades, condicBes e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2.2 Para a execuc¢do do presente objeto a proposta comercial ndo poderd exceder o Valor Total de
RS 6.586.379,16 (seis milhdes quinhentos e oitenta e seis mil trezentos e setenta e nove reais e
dezesseis centavos), sendo que a execuc¢do do objeto sera composta da seguinte forma:
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. Centro, Mafra/SC

LOTE/ITEM DESCRICAO VALOR MAXIMO
TOTALRS
Servicos de execucdo de pavimentacdo asfaltica, drenagem
pluvial, passeios e sinalizagdo viaria na rua Ben. Ezidia Konig — R$ 307.972,58
1/1 Trecho I.
Servicos de execucdo de pavimentacdo asfaltica, drenagem
pluvial, passeios e sinalizagdo viaria na rua Ben. Ezidia Konig — RS 310.902,47
1/2 Trecho Il.
. - . ~ £4lti
1/3 Serv.lgos de .execugao.de ~pav.lfn.entac;ao a§ altica, drenagem RS 1.052.378,37
pluvial, passeios e sinalizagdo viaria na rua Pio. Alfredo Pereira.
Servicos de execucdo de pavimentacdo asfaltica, drenagem
1/4 pluvial, passeios e sinalizagdo viaria na rua Ver. Gumercindo R$ 991.512,29
Marés.
. - . ~ £4lti
1/5 Serv!gos de gxecugao ‘de ~pav‘lfn'entac;ao asfaltica, drenggem RS 387.752,70
pluvial, passeios e sinalizagdo viaria na rua Ver. Evaldo Steidel.
Servicos de execucdo de pavimentacdo asfaltica, drenagem
1/6 pluvial, passeios e sinalizagdo vidria na rua Pio. Leonidas Severo RS 479.412,16
Petters.
1/7 Serv!gos de fexecug.ao.de ~pa\/.ltn.entac;ao a~sfaltlsa, dre_nagem RS 438.289,19
pluvial, passeios e sinalizagdo viaria na rua S3o Jodo Maria.
Servigos de execu¢do de pavimentagdo asfdltica, drenagem
1/8 pluvial, passeios e sinalizacdo viaria na rua Maria Luiza RS 306.346,71
Sampaio Willner.
. - . ~ £4lti
1/9 Serv!gos de gxecugao ‘de ~pav‘lfn'entac;ao asfa tlcg, drenagem RS 900.878,10
pluvial, passeios e sinalizagdo viaria na rua Ben. Luiz Albrecht.
Servicos de execucdo de pavimentacdo asfaltica, drenagem
1/10 pluvial, passeios e sinalizagao vidria na rua Comerciante Elias RS 1.410.934,59

José Mattar.
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VALOR GLOBAL R$ 6.586.379,16

2.3 As especificagbes referentes a forma e execu¢do do objeto licitatério sdo as constantes do
Projeto Basico: Especificagbes dos Servicos, Mapa de Preco e Cronograma Fisico Financeiro, os
guais sao partes integrantes deste Edital, independentemente de sua transcricao integral.

2.4 O inteiro teor deste ato convocatdrio e de seus anexos encontram-se a disposicdo dos
interessados no site http://www.mafra.sc.gov.br no link licitagbes e na pagina eletrénica da BLL -
Bolsa de Licitagoes e Leildes do Brasil Ltda (www.bll.org.br).

2.5. As disposicOes do presente Edital, independentemente de sua transcricdo, sdo regidas pela Lei
Federal n? 14.133/2021 e suas alteracbes posteriores.

2.6. 0O modo de disputa sera ABERTO/FECHADO, nos termos do Art. 56, da Lei Federal 14.133/21.

3. CREDENCIAMENTO

3.1 A Concorréncia, na forma Eletronica sera realizada em sessdo publica, por meio da INTERNET,
mediante condi¢Oes de seguranca - criptografia e autenticacdo - em todas as suas fases através da
Sistema de Concorréncia, na Forma Eletronica (licitagées) da Bolsa de Licitagdes e Leiles do Brasil
Ltda.

3.2 Os trabalhos serdo conduzidos por servidor publico do Municipio de Mafra, denominado Agente
de Contratagdo, mediante a inser¢cdo e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o
aplicativo “LicitacGes” constante da pagina eletrénica da Bolsa de Licitaces e Leildes do Brasil Ltda
(www.bll.org.br).

3.3 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sistema e
manté-los atualizados junto aos orgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros quando identificar incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

3.4 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transacdes
inerentes a esta Concorréncia Publica.

4. ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAGOES E RECURSOS

4.1 Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de licitacdo por irregularidade na
aplicacdo da Lei Federal n.2 14.133/2021, ou para solicitar esclarecimentos e providéncias sobre os
seus termos.

4.2 impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, devendo
protocolar o pedido respeitando o prazo de até 3 (trés) dias uteis antes da data de abertura do
certame, em campo proprio na plataforma BLL - www.bll.org.br;

4.3 A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em campo préprio na
plataforma BLL - www.bll.org.br e sitio eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado
ao ultimo dia atil anterior a data da abertura do certame.

4.4 Caso seja acolhida a impugnacao contra o Ato Convocatério, sera designada nova data para a
realizacdo do certame, respeitando o disposto no § 12 do art. 55 da Lei n. 14.133/21.

4.5 A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulacdo ou revogacdo da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n. 14.133/21.

4.6 As razbes de recurso e as contrarrazdes serdo enviadas (anexadas) exclusivamente por meio
eletronico, em campo préprio na plataforma BLL - www.bll.org.br, no prazo de 3 (trés) dias uteis,
contado da data de intimacdo ou da divulgacdo da interposi¢cdo do recurso.

4.7 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitagdo do licitante:

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N2 001/2026 Pagina 3 de 184



http://www.mafra.sc.gov.br/
http://www.bll.org.br/
http://www.bll.org.br/
http://www.bll.org.br/
http://www.bll.org.br/
http://www.bll.org.br/

Prefeitura do Municipio de Mafra
Secretaria de Administragéo

Avenida Frederico Heyse, n° 1386, 1° Andar Edificio Francisco Grossl , Centro, Mafra/SC
Tel:047-3641-4000 / CEP: 89300-070
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: administracao@mafra.sc.gov.br

4.7.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacado fiscal e trabalhista da licitante, serd
informado pelo Agente de Contratagdo no Sistema BLL a data para manifestacdo de recursos, sera
concedido o prazo de no minimo 30 (trinta) minutos, via sistema, sob pena de preclusdo para que
qualquer licitante manifeste a intencdo de recorrer.

4.7.2 O prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo ou de
lavratura da ata final do certame, concedendo prazo de 3 (trés) dias uteis para que a empresa
requerente possa anexar seu recurso na plataforma eletrénica, concedendo o mesmo prazo, para
que seja apresentado as contrarrazdes pelas empresas.

4.8 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, na
qual poderd reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverd proferir sua decisdao no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

4.9 O recurso ou o pedido de reconsideracdo terao efeito suspensivo do ato ou decisdo recorrida até
a deliberacdo final. Ainda, o acolhimento importara a invalidacdo dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

5. DA PARTICIPACAO

5.1 Poderdo participar desta Concorréncia as empresas que apresentarem toda a documentacao por
ela exigida para respectivo cadastramento junto a Bolsa de LicitagGes e Leiloes do Brasil Ltda. Que
podera ser feito através do telefone (41) 3097-4600 ou através do site www.bll.org.br no link
CADASTRAMENTO.

5.2 O licitante deverd promover a sua inscricdo e credenciamento para participar da Concorréncia
diretamente ou através de empresas associadas a Bolsa de Licitagoes e Leildes do Brasil Ltda por
ele indicada, até o horario fixado no edital para inscri¢do e cadastramento.

5.3 A participacdo na Concorréncia esta condicionada obrigatoriamente a inscricdo e credenciamento
do licitante, até o limite de horario previsto e devera ser requerido acompanhado dos seguintes
documentos:

a) O custo de operacionalizagdo e uso do sistema, ficara a cargo do licitante vencedor do certame,
que pagara a BLL conforme o Regulamento Operacional da Bolsa de LicitacGes e Leildes, que pode
ser verificado no site www.bll.org.br link DOCUMENTOS, a titulo de taxa pela utilizagdo dos recursos
de tecnologia da informagao.

b) Quaisquer duvidas em relagdo ao acesso no sistema operacional, podera ser esclarecida junto
ao provedor do sistema adotado pelo comprador no fone (41) 3097-4600.

5.4 A micro empresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentacao da declaracao constante
no Anexo VIl para fins de habilitacdo, devera, quando do cadastramento da proposta inicial de preco
a ser digitado no sistema BLL, informar no campo préprio da ficha técnica descritiva do objeto o seu
regime de tributacdo para fazer valer o direito de prioridade do desempate Art. 44 e 45 da LC
123/2006.

5.5 Os licitantes deverdao declarar conforme Anexo lll que atendem aos requisitos de habilitacao
dispostos neste instrumento, de forma que responderdo pela veracidade das informacgdes prestadas.
5.6 O encaminhamento de proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias
de habilitagdo previstas neste Edital.

5.7 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagdo de
habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, § 12 da Lei Complementar n2 123, de 2006.

5.8 Incumbird ao licitante acompanhar as operag¢des no sistema eletronico durante a sessdo publica
da Concorréncia Publica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

6. DAS VEDACOES

6.1 NAO poderio disputar esta licitagdo (art. 14 da Lei n2 14.133/21):
6.1.1 aquele que n3o atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
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6.1.2 ndo poderad participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato agente
publico do drgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacGes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislagdo que disciplina a matéria.

6.1.3 autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

6.1.4 empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a
ela necessarios;

6.1.5 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de sancdo que |lhe foi imposta;

6.1.6 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do drgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

6.1.7 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n2 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

6.1.8 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢Ges analogas as de escravo ou por contratacao de adolescentes
nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

6.2 A vedacdo de que trata o item 6.1.2 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

6.3 O impedimento de que trata o item 6.1.5 serd também aplicado ao licitante que atuar em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado
o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

6.4 A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos e a empresa a
que se referem os itens 6.1.3 e 6.1.4 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacao, de execucdo da licitacdo ou de gestdao do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva
de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

6.5 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

6.6 Destaca-se que nao hd impedimento na licitacdo ou na contratacdo de obra ou servico que inclua
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto bdsico e do projeto executivo, nas

contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

7. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

7.1 No presente certame as fases de apresentacdo de propostas, lances e de julgamento serdo
anteriores a fase de habilitagdo.

7.2 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o
preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o hordrio estabelecidos
para abertura da sessdo publica.

7.3 Os licitantes, sob pena de desclassificacdo, deverdo emitir declaracdo de que suas propostas
econOmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas, conforme ANEXO lII.
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7.4 Para efetuar o cadastro da proposta, o licitante deverd preencher no sistema as seguintes
informacdes:

a) Valor unitario e total global, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital;

b) Descri¢do detalhada do objeto, conforme o Mapa de Preco, Projeto Basico e Cronograma Fisico
Financeiro;

¢) Indicar nos campos "marca" e "fabricante" TABELA SINAPI-Estado, quando for o caso.

d) A proposta de preco devera obrigatoriamente conter o valor total GLOBAL separando materiais
e mao de obra, e o valor individual dos materiais e valor da mao de obra de cada item, para fins
retencdes de impostos.

7.5 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

7.6 Nao serd admitida cotacgdo inferior a quantidade prevista neste Edital.

7.7 O prazo de garantia do(s) produto(s) licitado devera ser conforme Anexo lIl.

7.8 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.

7.9 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdao, sob
alegacdo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

7.10 O prazo de validade da proposta nio serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacgao.

7.11 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos neste
Edital.

7.12 No arredondamento do cdlculo do preco, devera ser considerado somente duas casas decimais
apos a virgula, desprezando-se as demais.

7.13 A proposta anexa na plataforma eletronica da BLL, além do supracitado nos itens acima,
devera possuir assinatura e conter os dados atualizados da empresa, conforme ANEXO II.

8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

8.1 Os licitantes deverdo encaminhar, antes da abertura da sessdo publica, nos termos deste Edital,
juntamente com a proposta, todos os documentos de habilitagdo exigidos por este instrumento
convocatério, nos termos dos Arts. 62 a 70 da Lei Federal n2 14.133, de 2021.

8.2 Todos os documentos protocolados devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este
prazo ndo constar de cldusula especifica deste edital, do préprio documento ou de lei especifica, serd
considerado o prazo de validade por no maximo 120 (cento e vinte) dias, apds a sua data de emissao,
salvo os atestados/certiddes de qualificacdo técnica, para os quais ndo se exige validade.

8.3 As empresas criadas no mesmo exercicio financeiro da licitacdo deverdao atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco
de abertura, quando for o caso.

8.4 Os licitantes deverdo preencher e protocolar, juntamente com as propostas (Anexo Il), os
documentos de habilitacdo, e as declaracdes dispostas nos Anexos deste Edital: Anexo Il -
Declaracao de Cumprimento de Exigéncias Legais, Anexo V - Relacdo de Equipe Técnica, Anexo VI -
Planilha de Encargos Trabalhistas e se for o caso, Anexo IV - Declaracdo de conhecimento do local da
Obra, Anexo VIl - Declaragdo de Enquadramento ME/EPP .

9. HABILITACAO JURIDICA

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por a¢bes, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores;

b) Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alterag6es ou da consolidagao
respectiva.

9.1 Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista
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a) A inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, compreendendo os tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal,;

c) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante,
expedida pelo 6rgao competente;

d) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante,
expedida pelo 6rgao competente;

e) Certificado de Regularidade de Situa¢do com o FGTS (CRS/FGTS);

f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho - CNDT;

g) Caso o licitante detentor do menor preco seja qualificado como microempresa ou empresa de
pequeno porte deverd apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri¢do, sob pena de inabilitacdo.

h) O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da
apresentacao do balanco patrimonial e das demonstracdes contdbeis do ultimo exercicio.

9.1.2 Declaragao, assinada por representante legal da proponente modelo fornecido no Anexo Il
deste edital, informando:

a) O nome da pessoa que vai representar a empresa para assinatura do contrato (nome, CPF,
endereco e fone para contato, e-mail).

b) estar ciente de todas as informacdes e das condices locais para o cumprimento das obrigacGes
objeto da licitacdo ;

c) estar ciente e concordar com as condi¢Ges contidas no Edital e seus anexos;

d) que a empresa é idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitacdo e demais exigéncias
contidas na Lei Federal n.2 14.133/2021;

e) que ndo se enquadra nas hipéteses previstas no §12 do art. 92 e nas disposi¢cdes dos incisos e
paragrafos do art. 14, ambos da Lei Federal n.2 14.133/2021, atendendo as condi¢des de participacdo
da Licitacdo e legislacdo vigente;

f) que cumpre todos os requisitos de habilitacdo definidos neste Edital;

g) que cumpre a reserva legal de cargos destinada a pessoas com deficiéncia e a reabilitados da
Previdéncia Social, nos termos do art. 93 da Lei n? 8.213/1991, ou que se encontra legalmente
dispensada do cumprimento dessa obrigacdao, quando for o caso, devendo comprovar uma ou outra
situagdo mediante apresentagdo da Certidao de Regularidade na Contratacdo de Pessoas com
Deficiéncia e Reabilitados da Previdéncia Social, emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
disponivel no portal gov.br;

h) que a proposta protocolada estd em conformidade com as exigéncias editalicias, foi elaborada de
forma independente;

i) que a proposta protocolada compreende na integralidade os custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

j) que fard prova de todas as informagdes declaradas neste processo licitatério, quando necessario
ou solicitado e que se compromete a apresentar a documentagdo original, quando a mesma for
solicitada pelo Agente de Contratagdo, no prazo que o mesmo estipular;

k) que, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n? 14.133/2021 e no inciso XXXIII
do art. 72 da Constituicdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem menor de dezesseis anos, salvo na condi¢cdo de aprendiz, a partir dos
quatorze anos; bem como que cumpre a reserva legal de contratacdo de aprendizes, nos termos do
art. 429 da Consolidacdo das Leis do Trabalho — CLT, ou que se encontra legalmente dispensada do
cumprimento dessa obrigacdo, quando for o caso, devendo comprovar uma ou outra situagiao
mediante apresentacdo da Certiddo de Regularidade na Contrata¢ao de Aprendizes, emitida pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, disponivel no portal gov.br;
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1) Declara para os devidos fins, que os materiais utilizados sdo de primeira qualidade bem como
estardo disponiveis para esta Prefeitura atestar sua procedéncia e que os mesmos serao fornecidos e
disponibilizados nas quantidades exigidas pelo projeto e memorial descritivo, garantindo ainda que
nao haverd qualquer tipo de paralisacdo dos servicos pela possivel falta destes materiais.

m) Declara para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que os dirigentes, sécios e gerentes da
empresa, ndo mantém vinculo empregaticio com a Administracdo Publica direta e indireta das
esferas Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, nem com empresas subsidiadas ou
controladas pelos entes Federados acima mencionados.

n) Declara que ficara responsdavel pela obra pelo prazo de 05 (cinco) anos, em caso de vicio, defeito
ou incorrecao identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacdo, pela correcao, pela
reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias, conforme Art. 140 § 62 da Lei n? 14.133/21.

9.2 QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL, deverio ser apresentados:

9.2.1. Certificado de Registro e regularidade da empresa (Certiddo Pessoa Juridica) junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), dentro
do seu prazo de validade de acordo com normativas do CREA/CAU, comprovando de que a
proponente mantenha na data da licitacdo o objeto aprovado pelo CREA/CAU de acordo com objeto
licitado e conter no minimo um engenheiro civil ou arquiteto como responsavel técnico pela
empresa.

9.2.2. Caso a empresa vencedora ndo seja sediada no Estado de Santa Catarina, podera providenciar
o Registro junto ao CREA/CAU de Santa Catarina até a assinatura do Contrato.

9.2.3. Certiddo de Pessoa Fisica de pelo menos 1 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto, emitido pelo
CREA/CAU, atualizada (dentro do prazo de validade), comprovando a regularidade e o registro do
profissional no Conselho.

9.2.4. Entende-se por profissional a pessoa fisica de nivel superior (na area de engenharia civil ou
arquitetura), que sera o responsavel técnico do servico (objeto desta licitacdo), devendo ser o
mesmo que comprove a capacidade técnica operacional da empresa.

9.2.5. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo a execug¢do de obra ou servico de engenharia,compativel
em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas
de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo.

9.2.6. Atestado de capacidade técnica que comprove que o Engenheiro ou Arquiteto responsavel
técnico pela obra, tenha(m) executado servigos similares com quantitativo igual ou superior a 50%
(cinquenta por cento), podendo ser a somatdria de 2 (duas obras), conforme o objeto deste edital e
seus anexos. Este atestado devera estar vinculado a certiddo de acervo técnico (CAT) do CREA ou
CAU e acompanhado da mesma.

9.2.7. A empresa devera indicar o profissional que serd o responsdvel técnico pela contratacdo e pela
obra, conforme declaracdo do ANEXO V deste Edital.

9.2.8. Comprovagdo do vinculo do(s) responsavel (eis) técnico(s) com a licitante, através da
apresentacao da carteira de trabalho, contrato social ou contrato de trabalho, firmados entre ambos.
9.2.8.1. No caso de profissional empregado ou contratado, a relacdo de emprego ou a contratagdo
ndo podem ser feitas por prazo determinado, o que descaracteriza a vinculagdo ao quadro
permanente da licitante. (contrato entre funcionario e empresa).

9.2.9 Atestado de visita ao local da obra, fornecido pelos Engenheiros da Prefeitura Municipal de
Mafra, ou declaracdo do licitante de que tem pleno conhecimento das informacdes necessdrias a
execucdo do objeto licitado, bem como dos locais para cumprimento das obriga¢des, conforme
modelo constante no Anexo IV.

9.2.9.1. A visita, quando de interesse da licitante, deverd ser realizada por responsaveis técnicos da
Empresa, Engenheiro Civil ou Arquiteto, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, para que a
mesma tome conhecimento de todas as informacdes necessdrias para o preparo de sua proposta e
das condicGes locais para o cumprimento das obrigacGes objeto da licitacdo. A visita deverd ser
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agendada com 24 horas de antecipacdo, sendo que as visitas encerram ao ultimo dia util anterior a
data da abertura da licitacdo. As visitas deverao ser agendadas no setor de engenharia da Prefeitura
Municipal de Mafra-SC, pelo telefone (47) 3641- 4020 ou (47) 3641-4017 com o Departamento de
Engenharia.

9.3 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.3.1. Balang¢o patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragées
contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais, quando encerrado ha mais de 03
(trés) meses da data de apresentacdo da proposta;

9.3.1.2. As empresas sujeitas a apresentacdo de Escrituracdo Contabil Digital (ECD) nos termos do
art. 22 do Decreto Federal n? 6.022/2007, com a utilizagdo do Sistema Publico de Escrituracdo Digital
(SPED), poderdo apresentar em documentos impressos extraidos do livro digital o Balanco
Patrimonial a Demonstracdao de Resultado, os Termos de Abertura e Encerramento do Livro Digital e
o Termo de Autenticacdo na Junta Comercial, todos emitidos pelo Programa Validador e
Autenticador (PVA);

9.3.1.3. O Balanco Patrimonial das Sociedades An6nimas ou por acdes deverd ser o publicado no
Diario Oficial, dentro do prazo estabelecido na Lei n2 6.404/76 em seu art. 132;

9.3.1.4. O Balango Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito do “Livro Diario”,
indicando-se as folhas do “Livro Diario”, assinadas pelo contador da empresa, acompanhado de seus
respectivos termos de abertura e encerramento, estes devidamente assinados pelo contador e pelo
representante legal da empresa. O Balango e os termos deverdo estar registrados na Junta Comercial
ou Cartério de Titulos e documentos.

9.3.1.5. No caso de empresas constituidas recentemente, estas deverao apresentar o Balanco de
Abertura devidamente registrado e as demonstracbes contabeis referentes ao periodo
compreendido do inicio das atividades até data proxima a abertura das propostas, onde limitar-se-ao
ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.

9.3.2. A situacdo financeira da empresa sera comprovada através dos seguintes indices, devendo as
empresas licitantes apresentarem declaracdo contendo os calculos, devidamente assinados pelo
representante legal e por profissional habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo
licitante dos indices econémicos previstos no edital.

9.3.2.1. Somente serdo habilitadas as licitantes que obtiverem:

. - Igual ou
. . Disponibilidades* g.
Liquidez Imediata . . maior que
Passivo Circulante
1,0
Ativo Circulante - Estoques - Depesas Antecipadas Igual ou
Liquidez Seca Passivo Circulante maior que
1,0
Ativo Circulante Maior que
Liquidez Corrente . .
q z Passivo Circulante 1,0
Liquidez Geral ou Maior que
Total Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo 1,0
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Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Grau de . . . L, Igual ou
. . Passivo Circulante + Passivo Exigivel a Longo Prazo . & .
Endividamento inferiora 1,0

Patrimonio Liquido

Participacdo de Passivo Circulante + Passivo Exigivel a Longo Prazo
Capital de Terceiros | Passivo Circulante + Passivo Exigivel a Longo Prazo +
sobre Recursos Totais | Patrimonio Liquido

Igual ou
inferiora 1,0

Patrimoénio Liquido 10% do valor estimado da obra

(*) Caixa+Bancos+Aplica¢ées de Curto Prazo.

9.3.QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
a) Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

al) No caso de certiddao positiva de recuperagdo judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovagao de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido judicialmente, na
forma do art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacdo, devendo,
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagdo.

9.3.1 O Agente de Contratacdo reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no
curso da licitacdo, quaisquer esclarecimentos sobre documentos ja entregues, fixando-lhes prazo
para atendimento.

9.3.2 Os documentos de habilitacdo deverdao estar em nome da licitante, com o nimero do CNPJ e
respectivo endereco referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Ndo se aceitard, portanto,
que alguns documentos se refiram a matriz e outros a filial. Caso o licitante seja a Matriz e a
executora dos servicos seja a filial, os documentos referentes a habilitagdo deverdo ser apresentados
em nome de ambas, simultaneamente.

9.3.3 Os documentos de habilitacdo deverdo estar em plena vigéncia e, na hipétese de inexisténcia
de prazo de validade expresso no documento, deverdo ter sido emitidos hd menos de 120 ( cento e
vinte) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas.

9.4. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverdao anexar:

9.4.1 Declaragdo de que estd enquadrada na condicdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, ndo se incluindo nas situacGes de que trata o artigo 32, paragrafo 42, da Lei Complementar
Federal n2 123/2006 e suas altera¢Ges, conforme modelo constante no Anexo ViIl.

9.4.2 Certidao Simplificada da Junta Comercial ou documento equivalente com os beneficios da Lei
Complementar Federal n? 123/2006 e suas alteragdes, emitida em até no maximo 60 (sessenta) dias
antes da data prevista para a abertura da Licitagdo.

9.4.3 Existindo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal ou trabalhista, sera
assegurado o prazo de 5 dias Uteis, prorrogavel por igual periodo a critério da Administracdo, para a
regularizacdo da documentagdo na forma do art. 43, §12 da LC 123/2006.

9.4.4 A falta de regularizacdo dos documentos no prazo, implicard na decadéncia do direito a
contratacido, passivel de aplicacdo das san¢bes previstas no §52 do art. 90, da Lei n2 14.133/21.

10. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES
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10.1 A abertura da presente licitacdo dar-se-d4 em sessdo publica, por meio de sistema eletrénico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

10.2 O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo e os licitantes.

10.3 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

10.4 O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item/lote ou global.

10.5 Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

10.6 Sera DESCLASSIFICADA a proposta que identifique o licitante.

10.7 A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, disponivel para o
acompanhamento de todos os participantes.

10.8 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor registrado
no sistema.

10.9 Serd adotado para o envio de lances na concorréncia publica eletronica o modo de disputa
ABERTO E FECHADO (15 minutos de disputa, depois um mini-randémico de até 10 minutos e por fim
5 minutos para a etapa FECHADO 1 seguindo critérios especificos para a fase fechada supracitada,
findo os quais sera automaticamente encerrada a recepcdo de lances, ndo podendo em hipdtese
alguma, as empresas apresentarem novos lances) conforme regramento estabelecido pelo Decreto
5.409/2024, em especial as etapas previstas no art. 32 do referido Decreto.

10.10.1 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

10.10.2 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

10.10.3 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

10.10.4 Serd desclassificada a proposta que:

a) apresentar vicios insanaveis;

b) ndo obedecer as especificagbes técnicas pormenorizadas no edital;

) apresentar pregos inexequiveis ou permanecer acima do orgamento estimado para a contratagao;
d) ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracgao;

e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que insanavel.
10.11 DA APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006: sera identificado pelo sistema os
valores ofertados pelas empresas ME, EPP e MEI, o qual procedera a comparacdao com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas,
conforme disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal n.2 123 de 2006.

10.11.1 As propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores
individuais que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

10.11.2 A ME, EPP ou MEI melhor classificada, segundo o item anterior, tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo decadencial de 5 (cinco) minutos, contados pelo sistema apds a comunica¢do automatica.
10.11.3 Caso a microempresa, a empresa de pequeno porte ou o microempreendedor individual
melhor classificado desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes na condi¢cdo de ME, EPP ou MEI que se encontrem naquele intervalo de 10 % (dez por
cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.

10.11.4 Caso ocorra a equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de
pequeno porte e microempreendedores individuais que se encontrem nos intervalos estabelecidos
nos subitens anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.
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10.11.5 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de
desempate, nesta ordem:

a) disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacdo;

b) avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente
ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos na
Lei 14.133/21;

c) desenvolvimento pelo licitante de acGes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢des dos érgaos de
controle.

10.11.6 Em igualdade de condicGes, se ndo houver desempate, serd assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no territério do Estado do érgdo ou entidade licitante;

b) empresas brasileiras;

¢) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d) empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n? 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

11.DA FASE DE JULGAMENTO

11.1 Assim, definido o resultado da fase de lances, a Administracdo negociard condicdes mais
vantajosas com o licitante que ofertar o menor preco.

11.2 Qualquer interessado podera requerer a realizacao de diligéncias para aferir a exequibilidade e
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a
suspeita.

11.3 Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios simbdlicos,
irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitacdo ndo tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagcdes de propriedade
do licitante, para os quais ele renuncie de forma expressa e motivada, parcela ou a totalidade da
remuneragao.

11.4 A Administracdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir
dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do art. 59 da Lei n¢
14.133/21.

11.5 Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n? 14.133/21 e legislacdo correlata e nos termos deste Edital,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta nos seguintes cadastros:

a) Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contras da Unido - Certidoes APF
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/); e

b) Cadastro no Tribunal de Contas do Estado;

11.6 Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serd desclassificado, por falta de condi¢Ges de
participagao.

11.7 Caso atendidas as condig¢des de participacdo, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

11.8 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove
a exequibilidade da proposta

11.9 Existindo necessidade, o Agente de Contratacdo suspendera a sessdo, informando no chat a
nova data e horario para a sua continuidade.

11.10 Os documentos relativos a habilitacdo, solicitados neste Edital, deverao ser anexados no
momento do cadastro da proposta da empresa no site www.bll.org.br, UPLOAD DE DOCUMENTQOS
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(documentacdo digital), sob pena de desclassificagdo. Apods finalizar a sessdo publica virtual, as
empresas vencedoras, deverdao encaminhar os documentos relativos a habilitacdo em originais ou
copias autenticadas no prazo maximo de 03 (trés) dias uteis, contados da data da sessdo publica
virtual, para Prefeitura Municipal de Mafra - Departamento de Licitagdes no Endereco: Avenida
Prefeito Frederico Heyse, 1386 Edificio Francisco Grossl — Centro Il Alto de Mafra - Fone: (47)3641-
4009 ou (47)3641-4060.

11.10.1 Ficam dispensadas da apresentag¢dao da documentagdo via correio, as Empresas Vencedoras
que, anexaram no momento do cadastro da proposta os documentos obtidos via Internet ou com
assinatura digital, podendo os mesmos ter sua autenticidade comprovada através de conferéncia
eletrénica pelo Agente de Contratagdo no ato de abertura da documentagdo de habilitagdo,
devendo apds solicitado via chat anexar sua proposta readequada junto a plataforma eletronica,
opgdao Documentos Complementares (Pés disputa).

11.10.2 O prazo para o envio da proposta reajustada, sera de até 24 (vinte e quatro) horas a contar
da convocacdo pelo sistema, podendo tal prazo ser prorrogado motivadamente pelo Agente de
Contratacao a depender das circunstancias ou, havendo justo motivo, mediante solicitacdo formal de
prorrogacao por parte do licitante.

11.10.3 O ndo cumprimento do referido prazo acarretara a desclassificacdo da proposta vencedora,
passando-se assim, para a segunda colocada. Apds a conferéncia dos documentos enviados, se
estiverem de acordo com o solicitado sera declarada a empresa vencedora do lote e aberto o prazo
para manifestacdo de intencdo de interposicdo de recurso.

11.12 Declarada a vencedora, o Agente de Contratacdo abrird prazo de 30 (trinta) minutos para o
registro, via sistema, das inteng¢des recursais.

11. DA FASE DE HABILITACAO

11.1 Os documentos indicados no item 9 do edital, sdo necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n2 14.133, de 2021.

11.2 Na andlise dos documentos de habilitacdo, o Agente de Contratacdo poderd sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo
e classificagao.

11.3 O Agente de Contratagdo efetuara consulta direta nos sitios dos érgaos expedidores na Internet
para verificar a veracidade de documentos obtidos por meio eletrénico.

11.4 Documento ausente, que atesta condicdo de habilitacdo pré-existente a abertura do certame,
devera ser solicitado e avaliado pelo Agente de Contratacao.

11.5 Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, mesmo apds as devidas
diligéncias, o Agente de Contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta em conformidade com o edital.

11.6 Estando a documentacdo de habilitacdo da licitante completa, correta, com observancia de
todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Agente de Contratacdo considerara a proponente
habilitada e vencedora do certame.

12. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1 O licitante ou o contratado, sera responsabilizado administrativamente, nos termos da lei, pelas
seguintes infragdes:

a) dar causa a inexecugao parcial ou total do contrato;

b) deixar de entregar a documentacgao exigida;

¢) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

d) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

e) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
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f) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a licitacdo ou a execugdo do contrato;

g) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

h) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

i) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

j) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

12.2 A Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou contratados as
seguintes sang¢oes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) adverténcia;

b) multa;

¢) impedimento de licitar e contratar e;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.3 A sancdo serd aplicada mediante a natureza, a gravidade e a reprovabilidade da infracao
cometida, assim, a Administracdo considerara:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacGes
dos érgaos de controle.

12.4 A adverténcia serd aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa prevista no inciso | do
caput do art. 155 da Lei n2 14.133/21, quando n3o se justificar a imposicdo de penalidade mais grave.
12.5 A multa ndo serd inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento)
do valor do contrato licitado ou celebrado com contratacao direta e sera aplicada ao responsavel por
qualquer das infragcdes administrativas previstas no art. 155 desta Lei.

12.5.1 Se a multa aplicada e as indeniza¢Ges cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

12.5.2 Na aplicacdo de multa, sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacao.

12.6 E cabivel a aplicagdo de multa cumulativamente com todas as outras san¢des dispostas nos
incisos do artigo 156 da Lei n? 14.133/21.

12.7 O impedimento de licitar e contratar serd aplicado ao responsavel pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos Il, Ill, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei n? 14.133/21,
guando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado
a sancao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.8 A declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar serd aplicada ao responsdvel pelas
infracOes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e Xll do caput do art. 155 da Lei n?
14.133/21, bem como pelas infracbes administrativas previstas nos incisos I, lll, IV, V, VI e VIl do
caput do referido artigo que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sancao referida
no § 42 do art. 156 da Lei n2 14.133/21, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no dmbito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés)
anos e maximo de 6 (seis) anos.

12.9 As sanc¢Ges de impedimento de licitar e contratar e a declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar requerera a instauragdo de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissdo
composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e
intimara o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.9.1 Na hipétese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de juntada de provas
julgadas indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado poderd apresentar alegacdes finais
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo.
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12.9.2 Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

12.10 A prescrigdo ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infracdo pela Administracdo, e
sera:

a) interrompida pela instauragdo do processo de responsabilizacdo a que se refere o caput do art.
158 da Lei n2 14.133/21;

b) suspensa pela celebracdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n? 12.846, de 12 de agosto de
2013;

¢) suspensa por decisdo judicial que inviabilize a conclusdo da apuracdo administrativa.

12.11 A aplicacdo das sang¢des nao exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao de reparacado integral do
dano causado a Administragdo Publica.

13. DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

13.1 O adjudicatdrio serd notificado no endereco eletronico informado no Anexo lll para assinar o
contrato no prazo de 05 dias Uteis, prorrogavel a critério do érgao ou entidade contratante, sob pena
de decair do direito a contratacado e incidir nas penalidades previstas neste edital.

13.2 Somente serdo aceitas as assinaturas realizadas pela plataforma de tramitacdo eletrénica de
documentos disponibilizada pela Prefeitura de Mafra.

13.3 As instru¢bes de como realizar a assinatura do contrato encontram-se disponiveis no link:
https://mafra.sc.gov.br/uploads/sites/372/2025/01/IN-LIC-2025-001-Assinatura-de-documentos-
1Doc-via-acesso-externo.pdf

13.4 Em caso de duvidas ou dificuldades em realizar a assinatura o adjudicatario podera entrar em
contato diretamente com o Departamento de Compras e LicitagGes, através dos fones: (47) 3641-
4060, 3641-4009 ou whatsapp (47) 3642-4009.

13.5 Se o adjudicatario se recusar a assinar o contrato, a Administracao Publica podera convocar o(s)
licitante(s) seguinte(s) na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condicBes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preco, ou revogar a licitacao.
13.6 A recusa injustificada do adjudicatario no prazo estabelecido caracteriza o descumprimento
total da obrigacdo, assim, serd instaurado procedimento administrativo para eventual aplicagdo das
sancdes previstas em lei e neste instrumento convocatério.

13.7 Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sancdo administrativa, serd garantido o direito ao
contraditdrio e a ampla defesa.

13.8 O prazo de vigéncia do contrato sera de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da assinatura do
instrumento contratual, observados os devidos créditos orcamentarios, nos termos do art. 105 e 107
da Lei Federal 14.133/2021.

13.9 A minuta da Contrato Administrativo encontra-se anexa ao edital.

14. DA EXECUCAO DO OBIJETO E DA FISCALIZACAO
14.1 Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e fiscalizacdo estdo previstos no Anexo | do
edital.

15. DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITACAO
15.1 O Prazo de Execugdo do objeto constante no item 2 deste Edital serd conforme o cronograma

fisico financeiro, contados da assinatura da Ordem de Servico.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o
hordrio de Brasilia - DF.

16.2 Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

16.3 A homologacado do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacdo.
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16.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragdo.

16.5 Caso a sessdo publica seja suspensa, especialmente em caso de diligéncias, serd reiniciada
mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a
ocorréncia sera registrada em ata.

16.6 As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

16.7 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e
do interesse publico.

16.8 Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

16.9 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacées Publicas
(PNCP) e enderego eletrénico: http://www.mafra.sc.gov.br.

16.10 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Projeto Bdsico: Especificacbes dos Servicos, Planilha Orcamentdria e
Anexo | .. . .
Cronograma Fisico Financeiro.
Anexo Il Modelo para apresentacdo da proposta.
Anexo Il Modelo de Declaragdes - Cumprimento de Exigéncias Legais.
Anexo IV Modelo de declaracdo de conhecimento do local da obra
Anexo V Modelo de Relacdo da Equipe Técnica
Anexo VI Modelo Planilha Encargo Trabalhistas
Anexo VII Modelo Declara¢do de Enquadramento de ME/EPP.
Anexo VIII Minuta do Contrato.

Mafra/SC, 02 de fevereiro de 2026.

EMERSON MAAS ANDRE RAFAEL HACK RAFAEL ROBERTO SIGRIST
Prefeito Municipal Secretdrio Municipal de Secretdrio Municipal de Meio
Administragdo Ambiente e Desenvolvimento
Urbano
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ANEXO |
MAPA DE PRECO, PROJETO BASICO, PROJETO BASICO EXECUTIVO, - ESPECIFICAGOES DOS SERVIGOS E CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO.

OBRA : PAVIMENTAGAO EM CBUQ, DRENAGEM E SINALIZAGAO DA RUA EZIDIA KONIG

ENDERECO: RUA EZIDIA KONIG - VILA IVETE — MAFRA/SC BDI: 14,45% a 20,73%
ITE CODIG ~ CUSTO CUSTO +
FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UN. | QUANT. p VALOR
M 0 UNITARO BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES
Fornecimento e instalacdo de placa de obra com chapa
1.1 SINAPI 103689 . . m? 3,00 R$468,11 R$565,15 R$1.695,45
galvanizada e estrutura de madeira (3,00 x 1,00 m)
COMPOSI Servigcos de topografia para levantamento e locacdo de
12 POSIC yicos de fopogratia b ¢ h | 2400 | R$46,08 | R$5563 | R$1.335,18
AO pavimentagao
Subtotal R$3.030,62
CUSTO +
3 TERRAPLANAGEM UN. | QUANT. | CUSTO - VALOR
Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria -
550213 | DMT de 400 a 600 m - caminho de servigo em revestimento
3.1 SICRO L . o 3 M3 627,97 RS6,72 RSS8,11 R$5.094,73
7 primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m
(CORTE DA PISTA)
151629 | Geogrelha unidirecional com resisténcia a tracdo de 100 kN/m
3.3 SICRO . . . m? 18,00 R$30,48 R$36,80 R$662,37
8 - fornecimento e instalagdo (REFORCO DE SUB-BASE)
3.4 SICRO 550297 | Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal M3 17,39 RS5,78 R$6,98 R$121,35
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8
591532 | Transporte com caminhdo basculante de 14 m3, DMT acima de
3.5 SICRO txKm | 7.286,63 | RS0,68 RS$0,82 R$5.982,06
1 30 km (transporte para bota-fora)
R$11.860,5
Subtotal 2
1
CUSTO +
4 DRENAGEM PLUVIAL UN. | QUANT. CUSTO cor VALOR
Escavacdo mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 me
até 3,0 m (média montante e jusante/uma composicdo por
4.1 SINAPI 90092 . M3 378,84 R$6,35 R$7,67 R$2.904,32
trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo
de 12 categoria
Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de aguas
pluviais, didmetro de 400 mm, junta rigida, instalado em local
4.2 SINAPI 95568 . , . L . M 18,00 R$91,96 R$111,02 R$1.998,42
com baixo nivel de interferéncia — Fornecimento e
assentamento
Fornecimento de tubo de concreto 600 mm P-S1 rejuntado R$11.526,6
4.3 | SINAPIINS. 7791 . . M 104,00 R$96,84 R$110,83
com argamassa 1:3 de cimento e areia 7
Assentamento de tubo de concreto para rede coletora de
4.4 SINAPI 92811 | | . M 104,00 R$57,27 R$69,14 R$7.190,78
agua pluvial 600 mm
Boca de lobo em blocos de concreto com grelha de ferro 16 UNI R$1.096,
4.5 SINAPI 97956 . N . 4,00 R$1.323,70 | RS$5.294,78
mm (dimens&es em projeto) D. 41
4.6 SICRO 200368 Caixa de ligacdo e passagem - CLPO5S - areia e britas comerciais UNI 1,00 R$3.539, R$4.273,30 | R$4.273,30

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N2 001/2026

Pagina 18 de 184




Prefeitura do Municipio de Mafra
Secretaria de Administragéo

Avenida Frederico Heyse, n° 1386, 1° Andar Edificio Francisco Grossl , Centro, Mafra/SC

6 D. 55
4.7 SINAPI 101624 | Preparo de fundo de vala com camada de brita e: 10 cm M3 13,92 R$224,21 R$270,69 R$3.767,99
481567
4.8 SICRO N . L. M3 347,18 R$19,69 R$23,77 R$8.253,07
1 Reaterro e compactagdo com soquete vibratorio
R$45.209,3
Subtotal 2
3
~ CUSTO +
5 PAVIMENTACAO UN. | QUANT. | CUSTO cor VALOR
401120 - o .
5.1 SICRO 9 Regularizacdo e compactacdo de subleito de solo M2 924,21 R$1,85 R$2,23 R$2.064,23
Execucdo e compactagdo de sub-base com pedra rachdo R$37.635,8
5.2 SINAPI 105742 | (basalto, diabdsio, granito ou gnaisse) - exclusive escavacao, M3 231,05 | RS134,92 R$162,89 9 ’
carga e transporte. AF_09/2017 — Esp: 25 cm
Execucdo e compactacdo de sub-base com pedra rachdo
(basalto, diabasio, granito ou gnaisse) - exclusive escavagao, R$16.512,2
5.3 SINAPI 96399 M3 102,66 | R$133,23 R$160,85
carga e transporte. AF_09/2017 - esp: 40 cm (reforgo de 5
bordo)
Execucdo e compactacdo de base com brita graduada simples R$32.759,2
5.4 SINAPI 105727 | - exclusive escavacdo, carga e transporte. AF_09/2017 - esp: M3 138,63 R$195,73 R$236,30 9 ’
15cm
591540 | Carga, manobras e descarga de solos e materiais granulares
5.5 SICRO L N . M3 472,34 R$2,99 RS$3,61 R$1.705,07
7 com caminhdo basculante 10 m* — descarga livre
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591532 | Transporte com caminhdo basculante de 14 m3® DMT acima de 45.693,6 R$37.512,8
5.6 SICRO R txKm R$0,68 R$0,82
1 30 km (rachao) 5 5
591532 | Transporte com caminhdo basculante de 14 m3® DMT acima de 17.316,8 R$14.216,4
5.6 SICRO . . txKm R$0,68 R$0,82
1 30 km (brita graduada simples) 0 7
401135 . ~ o s
5.7 SICRO 5 Imprimac¢do com emuls3o asfaltica M2 924,21 RS3,81 R$4,60 R$4.251,19
401121 | Varredura da superficie para execucdo de revestimento
5.8 SICRO Lo , - M2 924,21 RS$2,21 R$2,67 R$2.465,92
2 asfaltico (PRE-IMPRIMACAOQ)
401135 . o ~ -
5.9 SICRO 3 Pintura de ligacdo com emuls3o asfaltica RR-1C M2 924,21 RS1,50 R$1,81 R$1.673,70
Transporte de material asfaltico, com caminhdo com
capacidade de 30.000 L em rodovia pavimentada para
5.10 SINAPI 102331 o L . 3 txKm | 174,40 R$0,59 R$S0,71 R$124,23
distancias médias de transporte superiores a 30 km (DMT até
83,50 km)
401147 | Concreto asfaltico com borracha - faixa C - areia e brita R$25.197,3
5.11 SICRO . t 108,59 | R$192,19 R$232,03
5 produzidos (5 cm) 3
R$4.697, R$35.027,0
5.12 ANP/PR CAP MODIFICADO POR BORRACHA DE PNEU AB8 t 6,52 08 R$5.375,81 c
591541 Cargas, manobras e descarga de mistura betuminosa a
5.13 SICRO ; guente, com caminhdo basculante 10 m?, descarga em vibro- t 108,59 RS5,53 R$6,68 R$725,02
acabadora
5.13 SINAPI 93596 | Transporte com caminhdo basculante 10 m* de massa txkm | 7.594,03 | R$0,69 R$0,83 R$6.326,10
asfaltica para pavimentac¢do urbana DMT acima de 30 km
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(DMT até 61,55 km)

R$S218.196,
Subtotal 2
57
CUSTO +
6 MEIO-FIO UN. | QUANT. | CUSTO cor VALOR
200337 | Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - R$18.596,7
6.1 SICRO R . . ) . M 239,00 R$64,45 R$77,81
3 forma de madeira — Fornecimento e instalacdo 1
R$18.596,7
Subtotal
1
CUSTO +
7 PASSEIOS UN. | QUANT. | CUSTO cor VALOR
Lastro de brita comercial compactado - espalhamento
7.1 SICRO 903845 . M3 7,40 R$134,68 R$162,60 R$1.202,66
mecanico (3 cm)
591540 | Carga, manobras e descarga de solos e materiais granulares
7.2 SICRO L s . M3 7,40 R$2,99 RS$3,61 R$26,70
7 com caminhdo basculante 10 m? — descarga livre
591532 | Transporte com caminhdo basculante de 14 m3® DMT acima de
7.3 SICRO . . txKm | 923,91 R$0,68 RS$0,82 R$758,50
1 30 km (pedrisco/brita 0)
Subtotal R$1.987,87
~ CUSTO +
8 SINALIZACAO UN. | QUANT. | CUSTO cor VALOR
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21340 Pintura de faixa de pedestre ou zebradas com tinta acrilica,
8.1 SICRO 0 aplicacdo manual (faixa de pedestre, faixa de retencdo, divisdo | M2 138,71 R$20,00 R$24,15 R$3.349,24
de fluxo, lombada, meio-fio e linha de bordo)
521344 | Placa de regulamentacdo em ago d = 0,60 m - pelicula UND
8.2 SICRO T . . . 2,00 R$279,82 R$337,83 R$675,65
0 retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagado
521346 | Placa de adverténcia em aco d = 0,60 m - pelicula UND
8.3 SICRO L . . . 2,00 R$279,86 R$337,87 R$675,75
4 retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantacao
521341 | Placa em aco n? 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva
8.4 SICRO . . M2 0,00 R$455,52 R$549,95 RS$0,00
7 tipo | + 11l - confecgdo
591386 Suporte metdlico galvanizado para placa de adverténcia ou UND
8.5 SICRO 3 regulamentacdo - lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento 4,00 R$475,58 R$574,17 R$2.296,67
e implantacdo
Subtotal R$6.997,32
. CUSTO +
9 ENSAIOS TECNOLOGICOS UN. | QUANT. | CUSTO - VALOR
Ensaio de deflexdo com viga Benkelman considerando 1 ponto
COMPOSIC a cada 20 metros. Incluindo mobilizacao de caminhao
9.1 A0 2 inclusive operador diarias para os profissionais em operacao UN 5,00 R$22,21 RS$26,81 RS$134,07
do processo de movimentacao e medicao das deflexoes
elaboracao dos laudos e relator
Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia
9.2 BANCO DE PRECOS N UN 1,00 R$103,44 R$124,88 R$124,88
(Grau de Compactacgao) - Base
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9.3 BANCO DE PRECOS Ensaio de Granulometria do Agregado UN 1,00 R$123,33 R$148,90 R$148,90
Ensaio de Controle de Taxa de Aplicacdo de Ligante

9.4 BANCO DE PRECOS . UN 1,00 R$81,30 R$98,15 R$98,15
Betuminoso

9.5 BANCO DE PRECOS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas UN 1,00 R$192,14 R$231,97 RS$231,97
Ensaio de Controle do Grau de Compactacdo da Mistura

9.6 BANCO DE PRECOS L UN 1,00 R$148,65 R$179,47 R$179,47
Asfaltica

9.7 BANCO DE PRECOS Ensaio de Densidade do Material Betuminoso UN 1,00 R$65,94 R$79,61 R$79,61
Extracdo de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda

9.8 BANCO DE PRECOS . UN 1,00 R$148,65 R$179,47 R$179,47
rotativa
Ensaio de Abrasdo Los Angeles - Macadame seco com brita

9.9 BANCO DE PRECOS UN 1,00 R$759,66 R$917,14 R$917,14
graduada

Subtotal R$2.093,65

Valores de referéncia SINAPI 07/2025 e SICRO 07/2025 e BANCO DE PRECOS

Valor TOTAL com BDI

R$307.972,58

5/dez/25

Assinatura do responsavel técnico
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OBRA : PAVIMENTAGAO EM CBUQ, DRENAGEM E SINALIZAGAO DA RUA EZIDIA KONIG

ENDERECO: RUA EZIDIA KONIG - VILA IVETE — MAFRA/SC

BDI: 14,45% a 20,73%

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N2 001/2026

ITE CODIG ~ CUSTO CUSTO +
FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UN. | QUANT. p VALOR

M 0 UNITARO BDI

1 SERVICOS PRELIMINARES
Fornecimento e instalacdo de placa de obra com chapa ,

1.1 SINAPI 103689 . . m 3,00 R$468,11 R$565,15 R$1.695,45
galvanizada e estrutura de madeira (3,00 x 1,00 m)

COMPOSI Servicos de topografia para levantamento e locacdo de
12 POSIC yicos de fopogratia b ¢ h | 1800 | R$46,08 | R$5563 | R$1.001,38
AO pavimentagao
o Realocacdo de poste - Fornecimento, instalacdo e tramitacao R$6.745,

1.3 COTACAO . un. 1,00 R$8.143,58 | R$8.143,58

junto a CELESC 28
R$10.840,4
Subtotal >
1
CUSTO +
3 TERRAPLANAGEM UN. | QUANT. | CUSTO - VALOR
550213 | Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria -

3.1 SICRO 7 DMT de 400 a 600 m - caminho de servigo em revestimento M3 R56,72 R58,11 R4.379,22

primario - com escavadeira e caminh3o basculante de 14 m?
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(CORTE DA PISTA)

151629 | Geogrelha unidirecional com resisténcia a tracdo de 100 kN/m

3.3 SICRO . ] R m? 18,00 R$30,48 RS$36,80 RS662,37
8 - fornecimento e instalagdo (REFORCO DE SUB-BASE)
550297 .
3.4 SICRO g Compactacdo de aterros a 100% do Proctor normal M3 62,27 RS5,78 R$6,98 R$434,53

591532 | Transporte com caminhdo basculante de 14 m3, DMT acima de

3.5 SICRO txKkm | 5.698,54 | RS0,68 RS0,82 R$4.678,30
1 30 km (transporte para bota-fora)
R$10.154,4
Subtotal y
3
CUSTO +
4 DRENAGEM PLUVIAL UN. | QUANT. | CUSTO cor VALOR

Escavacdao mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 me
até 3,0 m (média montante e jusante/uma composicdo por
4.1 SINAPI 90092 . 3 M3 229,56 RS$6,35 R$7,67 R$1.759,89
trecho), escavadeira (0,8 m?), larg. menor que 1,5 m, em solo

de 12 categoria

Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de aguas

pluviais, didmetro de 400 mm, junta rigida, instalado em local
4.2 SINAPI 95568 . i . . . M 18,00 R$91,96 R$111,02 R$1.998,42
com baixo nivel de interferéncia — Fornecimento e

assentamento

Fornecimento de tubo de concreto 600 mm P-S1 rejuntado
4.3 SINAPI INS. 7791 . . M 85,00 R$96,84 R$110,83 R$9.420,84
com argamassa 1:3 de cimento e areia
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Assentamento de tubo de concreto para rede coletora de

4.4 SINAPI 92811 | , . M 85,00 R$57,27 R$69,14 R$5.877,08
agua pluvial 600 mm
Boca de lobo em blocos de concreto com grelha de ferro 16 UNI R$1.096,
4.5 SINAPI 97956 . N . 4,00 R$1.323,70 | RS5.294,78
mm (dimensGes em projeto) D. 41
200368 . L . . . UNI R$3.539,
4.6 SICRO 6 Caixa de ligacdo e passagem - CLPO5S - areia e britas comerciais b 1,00 . R$4.273,30 | R$4.273,30
4.7 SINAPI 101624 | Preparo de fundo de vala com camada de brita e: 10 cm M3 13,92 RS$224,21 R$270,69 R$3.767,99
481567
4.8 SICRO N . L. M3 347,18 R$19,69 R$23,77 R$8.253,07
1 Reaterro e compactagdo com soquete vibratorio
R$40.645,3
Subtotal 2
6
~ CUSTO +
5 PAVIMENTAGCAO UN. | QUANT. | CUSTO o VALOR
401120 - ~ .
5.1 SICRO 9 Regularizacdo e compactacado de subleito de solo M2 958,14 R$1,85 R$2,23 R$2.140,01
Execucdo e compactagdo de sub-base com pedra rachdo R$39.017.6
5.2 SINAPI 105742 | (basalto, diabasio, granito ou gnaisse) - exclusive escavacgao, M3 239,54 | RS134,92 R$162,89 0 ’
carga e transporte. AF_09/2017 — Esp: 25 cm
Execucdo e compactagdo de sub-base com pedra rachdo
(basalto, diabasio, granito ou gnaisse) - exclusive escavacgao, R$19.034,0
5.3 SINAPI 96399 M3 118,34 | R$133,23 R$160,85
carga e transporte. AF_09/2017 - esp: 40 cm (reforco de 2

bordo)
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Execucdo e compactacdo de base com brita graduada simples

. N R$33.961,9
5.4 SINAPI 105727 | - exclusive escavacdo, carga e transporte. AF_09/2017 - esp: M3 143,72 R$195,73 R$236,30 7
15cm
591540 | Carga, manobras e descarga de solos e materiais granulares
5.5 SICRO o . M3 501,59 R$2,99 R$3,61 R$1.810,66
7 com caminh3o basculante 10 m3 — descarga livre
591532 | Transporte com caminhdo basculante de 14 m3® DMT acima de 49.001,8 R$40.228,7
5.6 SICRO . txKm R$0,68 R$0,82
1 30 km (rachao) 5 6
591532 | Transporte com caminhdo basculante de 14 m3 DMT acima de 17.952,5 R$14.738,3
5.6 SICRO ) ) txKm R$0,68 R$0,82
1 30 km (brita graduada simples) 4 9
401135 ) . . .
5.7 SICRO 5 Imprimagdo com emuls3o asfaltica M2 958,14 R$3,81 R$4,60 R$4.407,26
401121 | Varredura da superficie para execucdo de revestimento
5.8 SICRO . , - M2 958,14 R$2,21 R$2,67 R$2.556,44
2 asfaltico (PRE-IMPRIMACAOQ)
401135 | . L . .
5.9 SICRO 3 Pintura de ligacdo com emuls3o asfaltica RR-1C M2 958,14 R$1,50 R$1,81 R$1.735,14
Transporte de material asfaltico, com caminhdo com
capacidade de 30.000 L em rodovia pavimentada para
5.10 SINAPI 102331 | . . o . .| txkm | 180,80 R$0,59 R$S0,71 R$128,79
distancias médias de transporte superiores a 30 km (DMT até
83,50 km)
401147 | Concreto asfaltico com borracha - faixa C - areia e brita R$26.122,3
5.11 SICRO . t 112,58 R$192,19 R$232,03
5 produzidos (5 cm) 8
5.12 ANP/PR CAP MODIFICADO POR BORRACHA DE PNEU AB8 t 6,75 R$4.697, R$5.375,81 R$36.312,9
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08 8
£91541 Cargas, manobras e descarga de mistura betuminosa a
5.13 SICRO ; guente, com caminhdo basculante 10 m?, descarga em vibro- t 112,58 RS5,53 R$6,68 R$751,64
acabadora
Transporte com caminhdo basculante 10 m3 de massa
5.13 SINAPI 93596 | asféltica para pavimentacao urbana DMT acima de 30 km txKm | 7.872,82 R$0,69 R$0,83 R$6.558,35
(DMT até 61,55 km)
R$229.504,
Subtotal 2
38
CUSTO +
6 MEIO-FIO UN. | QUANT. | CUSTO T VALOR
200337 | Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais -
6.1 SICRO . . i ] N M 115,38 RS$64,45 R$77,81 R$8.977,77
3 forma de madeira — Fornecimento e instalacdo
Subtotal R$8.977,77
CUSTO +
7 PASSEIOS UN. | QUANT. | CUSTO - VALOR
Lastro de brita comercial compactado - espalhamento
7.1 SICRO 903845 . M3 7,67 R$134,68 R$162,60 R$1.246,71
mecanico (3 cm)
591540 | Carga, manobras e descarga de solos e materiais granulares
7.2 SICRO L . M3 7,67 R$2,99 RS$3,61 R$27,68
7 com caminh3o basculante 10 m3 — descarga livre
591532 | Transporte com caminhdo basculante de 14 m3 DMT acima de
7.3 SICRO . . txKm | 957,75 RS$0,68 RS$0,82 R$786,28
1 30 km (pedrisco/brita 0)
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Subtotal R$2.060,67
" CUSTO +
8 SINALIZACAO UN. | QUANT. | CUSTO cor VALOR
521340 Pintura de faixa de pedestre ou zebradas com tinta acrilica,
8.1 SICRO 0 aplicacdo manual (faixa de pedestre, faixa de retencao, divisdo | M2 93,85 R$20,00 RS$24,15 R$2.266,07
de fluxo, lombada, meio-fio e linha de bordo)
521344 | Placa de regulamentacdo em aco d = 0,60 m - pelicula UND
8.2 SICRO o . . . 2,00 R$279,82 R$337,83 R$675,65
0 retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagao
521346 | Placa de adverténcia em aco d = 0,60 m - pelicula UND
8.3 SICRO L ) . N 2,00 R$279,86 R$337,87 R$675,75
4 retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagado
521341 | Placa em aco n? 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva
8.4 SICRO . N M2 0,25 R$455,52 R$549,95 R$137,49
7 tipo | + 11l - confecgdo
521386 Suporte metdlico galvanizado para placa de adverténcia ou UND
8.5 SICRO 3 regulamentacdo - lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento 5,00 R$475,58 RS574,17 R$2.870,84
e implantacao
Subtotal R$6.625,80
. CUSTO +
9 ENSAIOS TECNOLOGICOS UN. | QUANT. | CUSTO cor VALOR
Ensaio de deflexdo com viga Benkelman considerando 1 ponto
9.1 CON~IPOSIC 2 a cada 20 metros. Incluindo mobilizacao de caminhdo UN 500 R$22,21 R$26,81 R$134,07
Ao ’ 7 ’ ’

inclusive operador diarias para os profissionais em operacao
do processo de movimentacao e medicao das deflexoes
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elaboracao dos laudos e relator

Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia

9.2 BANCO DE PRECOS - UN 1,00 R$103,44 R$124,88 R$124,88
(Grau de Compactacao) - Base

9.3 BANCO DE PRECOS Ensaio de Granulometria do Agregado UN 1,00 R$123,33 R$148,90 RS$148,90
Ensaio de Controle de Taxa de Aplicacdo de Ligante

9.4 BANCO DE PRECOS . UN 1,00 R$81,30 R$98,15 R$98,15
Betuminoso

9.5 BANCO DE PRECOS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas UN 1,00 R$192,14 R$231,97 R$231,97
Ensaio de Controle do Grau de Compactacao da Mistura

9.6 BANCO DE PRECOS L UN 1,00 R$148,65 R$179,47 R$179,47
Asfaltica

9.7 BANCO DE PRECOS Ensaio de Densidade do Material Betuminoso UN 1,00 RS$65,94 RS$79,61 R$79,61
Extracdo de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda

9.8 BANCO DE PRECOS . UN 1,00 R$148,65 R$179,47 R$179,47
rotativa
Ensaio de Abrasdo Los Angeles - Macadame seco com brita

9.9 BANCO DE PRECOS UN 1,00 R$759,66 R$917,14 R$917,14
graduada

Subtotal R$2.093,65

Valores de referéncia SINAPI 07/2025 e SICRO 07/2025 e BANCO DE PRECOS

Valor TOTAL com BDI

R$310.902,47
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5/dez/25

Assinatura do responsavel técnico

OBRA : PAVIMENTAGCAO EM CBUQ, DRENAGEM E SINALIZAGAO DA RUA ALFREDO PEREIRA

ENDERECO: RUA ALFREDO PEREIRA - VILA IVETE — MAFRA/SC

BDI: 14,45% a 20,73%

Fornecimento e instalagdo de placa de obra com chapa ,
1.1 SINAPI 103689 . . m R$468,11 R$565,15 R$1.695,45
galvanizada e estrutura de madeira (3,00 x 1,00 m)
COMPOSI Servicos de topografia para levantamento e locacdo de
12 1POSIC /igos de topogratia p ¢ h | 4800 | R$46,08 | R$55,63 | R$2.670,35
AO pavimentagao
Subtotal

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N2 001/2026

Pagina 31 de 184



Prefeitura do Municipio de Mafra
Secretaria de Administragéo

Avenida Frederico Heyse, n° 1386, 1° Andar Edificio Francisco Grossl , Centro, Mafra/SC
Tel:047-3641-4000 / CEP: 89300-070
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: administracao@mafra.sc.gov.br

Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria -

550213 | DMT de 400 a 600 m - caminho de servico em revestimento R$14.424,4
3.1 SICRO o . L M3 | 1.777,93 RS$6,72 RS$S,11
7 primario - com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m?3 5
(CORTE DA PISTA)
151629 | Geogrelha unidirecional com resisténcia a tragao de 100 5
33 SICRO . . . m 32,00 R$30,48 R$36,80 R$1.177,55
8 kN/m - fornecimento e instalagdo (REFORCO DE SUB-BASE)
550297 .
3.4 SICRO g Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal M3 189,38 RS$5,78 R$6,98 R$1.321,53
591532 | Transporte com caminhdo basculante de 14 m3, DMT acima txK 18.957,7 R$15.563,6
3.5 SICRO R$0,68 RS$0,82
1 de 30 km (transporte para bota-fora) m 6 4
R$32.487,1
Subtotal >
7
4 DRENAGEM PLUVIAL UN. | QUANT. CUSTO CUSTO + BDI VALOR
Escavacdo mecanizada de vala com prof. maior que 1,5me
até 3,0 m (média montante e jusante/uma composic¢do por
4.1 SINAPI 90092 . M3 434,47 R$6,35 RS$7,67 R$3.330,80
trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo
de 12 categoria
Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de aguas
pluviais, diametro de 400 mm, junta rigida, instalado em R$34.528,2
4.2 SINAPI 95568 . | . . . M 311,00 R$91,96 R$111,02
local com baixo nivel de interferéncia — Fornecimento e 5
assentamento
Fornecimento de tubo de concreto 600 mm P-S1 rejuntado
4.3 | SINAPIINS. 7791 M 0,00 R$96,84 R$110,83 R$0,00

com argamassa 1:3 de cimento e areia
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Assentamento de tubo de concreto para rede coletora de

4.4 SINAPI 92811 | , . M 0,00 R$57,27 R$69,14 R$0,00
agua pluvial 600 mm
Boca de lobo em blocos de concreto com grelha de ferro 16 UNI R$1.096, R$23.826,5
4.5 SINAPI 97956 . . . 18,00 R$1.323,70
mm (dimensdes em projeto) D. 41 2
200368 | Caixa de ligacdo e passagem - CLPO5S - areia e britas UNI R$3.539,
4.6 SICRO . 1,00 R$4.273,30 | R$4.273,30
6 comerciais D. 55
4.7 SINAPI 101624 | Preparo de fundo de vala com camada de brita e: 10 cm M3 24,88 RS$224,21 R$270,69 R$6.734,74
481567
4.8 SICRO N . . M3 395,38 R$19,69 R$23,77 R$9.398,87
1 Reaterro e compactagdo com soquete vibratdrio
R$82.092,4
Subtotal >
8
5 PAVIMENTAGCAO UN. | QUANT. CUSTO CUSTO + BDI VALOR
401120 . ~ .
5.1 SICRO 9 Regularizacdo e compactacdo de subleito de solo M2 | 3.647,91 R$1,85 R$2,23 R$8.147,63
Execucdo e compactacdo de sub-base com pedra rachdo R$148.551
5.2 SINAPI 105742 | (basalto, diabasio, granito ou gnaisse) - exclusive escavagao, M3 911,98 RS$134,92 R$162,89 0?; ’
carga e transporte. AF_09/2017 — Esp: 25 cm
Execucdo e compactacdo de sub-base com pedra rachdo
(basalto, diabasio, granito ou gnaisse) - exclusive escavacao, R$58.011,7
5.3 SINAPI 96399 M3 360,66 | R$133,23 R$160,85
carga e transporte. AF_09/2017 - esp: 40 cm (reforco de 0

bordo)
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Execucdo e compactacdo de base com brita graduada R$129.302
5.4 SINAPI 105727 | simples - exclusive escavacao, carga e transporte. M3 547,19 R$195,73 R$236,30 81' ’
AF_09/2017 - esp: 15cm
591540 | Carga, manobras e descarga de solos e materiais granulares
5.5 SICRO o . M3 | 1.819,82 R$2,99 R$3,61 R$6.569,25
7 com caminh3o basculante 10 m® — descarga livre
591532 | Transporte com caminh3do basculante de 14 m3 DMT acima txK 174.257, R$143.059,
5.6 SICRO . R$0,68 R$0,82
1 de 30 km (rach3o) m 71 31
591532 | Transporte com caminh3o basculante de 14 m3 DMT acima txK | 68.350,3 R$56.113,2
5.6 SICRO ) . R$0,68 R$0,82
1 de 30 km (brita graduada simples) m 9 1
401135 . . . . R$16.779,7
5.7 SICRO 5 Imprimacdo com emulsdo asfaltica M2 | 3.647,91 R$3,81 R$4,60 0
401121 | Varredura da superficie para execucao de revestimento
5.8 SICRO o , o M2 | 3.647,91 R$2,21 R$2,67 R$9.733,11
2 asféltico (PRE-IMPRIMACAOQ)
401135 | _. L. . .
5.9 SICRO 3 Pintura de ligacdo com emulsdo asféltica RR-1C M2 | 3.647,91 R$1,50 R$1,81 R$6.606,18
Transporte de material asfaltico, com caminhdo com
capacidade de 30.000 L em rodovia pavimentada para txK
5.10 SINAPI 102331 | . . o . , 688,36 R$0,59 R$S0,71 R$490,32
distancias médias de transporte superiores a 30 km (DMT até m
83,50 km)
401147 | Concreto asfdltico com borracha - faixa C - areia e brita R$99.455,3
5.11 SICRO . t 428,63 R$192,19 R$232,03
5 produzidos (5 cm) 1
5.12 ANP/PR CAP MODIFICADO POR BORRACHA DE PNEU AB8 t 25,72 R$4.697, R$5.375,81 R$138.253,

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N2 001/2026

Pagina 34 de 184




3

gt

Prefeitura do Municipio de Mafra
Secretaria de Administrag&o

. Avenida Frederico Heyse, n° 1386, 1° Andar Edificio Francisco Grossl , Centro, Mafra/SC
Z8 Tel:047-3641-4000 / CEP: 89300-070

Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: administracao@mafra.sc.gov.br

6.1

R$64,45

08 77
£91541 Cargas, manobras e descarga de mistura betuminosa a
5.13 SICRO ; quente, com caminh3o basculante 10 m3, descarga em vibro- t 428,63 RS5,53 R$6,68 R$2.861,69
acabadora
Transporte com caminhdo basculante 10 m® de massa
oo . N . txK 29.974,0 R$24.969,5
5.13 SINAPI 93596 | asfaltica para pavimentag¢dao urbana DMT acima de 30 km " 6 RS$0,69 RS0,83 0
(DMT até 61,55 km)
Subtotal

R$77,81

R$58.548,5
0

Subtotal

Lastro de brita comercial compactado - espalhamento
7.1 SICRO 903845 . M3 24,23 R$134,68 R$162,60 R$3.939,99
mecanico (3 cm)
591540 | Carga, manobras e descarga de solos e materiais granulares
7.2 SICRO L ) M3 24,23 R$2,99 RS$3,61 R$87,47
7 com caminh3o basculante 10 m® — descarga livre
591532 | Transporte com caminh3o basculante de 14 m3 DMT acima txK
7.3 SICRO ) ) 3.026,79 RS0,68 RS$0,82 R$2.484,89
1 de 30 km (pedrisco/brita 0) m
EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N2 001/2026 Pagina 35 de 184



Prefeitura do Municipio de Mafra
Secretaria de Administrag&o

~Avenida Frederico Heyse, n° 1386, 1° Andar Edificio Francisco Grossl . Centro, Mafra/SC

Tel:047-3641-4000 / CEP: 89300-070
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: administracao@mafra.sc.gov.br

Subtotal
8 SINALIZACAO
521340 Pintura de faixa de pedestre ou zebradas com tinta acrilica,
8.1 SICRO 0 aplicacdo manual (faixa de pedestre, faixa de retencgio, M2 346,77 R$20,00 R$24,15 R$8.373,10
divisdo de fluxo, lombada, meio-fio e linha de bordo)
521344 | Placa de regulamentagdo em ago d = 0,60 m - pelicula UND
8.2 SICRO T . . N 2,00 R$279,82 R$337,83 R$675,65
0 retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagao
521346 | Placa de adverténcia em aco d = 0,60 m - pelicula UND
8.3 SICRO L . . N 2,00 R$279,86 R$337,87 RS$675,75
4 retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagado
521341 | Placa em ago n? 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva
8.4 SICRO . . M2 1,75 R$455,52 R$549,95 R$962,41
7 tipo | + lll - confecgao
£21386 Suporte metdlico galvanizado para placa de adverténcia ou UND
8.5 SICRO 3 regulamentac3o - lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento 8,00 R$475,58 RS574,17 R$4.593,34
e implantagdo
Subtotal
9 ENSAIOS TECNOLOGICOS
Ensaio de deflexdo com viga Benkelman considerando 1
COMPOSIC ponto a cada 20 metros. Incluindo mobilizacao de caminhdo
9.1 0 2 inclusive operador diarias para os profissionais em operacao UN 10,00 R$22,21 R$26,81 RS$268,14

do processo de movimentacao e medicao das deflexoes
elaboracao dos laudos e relator
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Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia
9.2 BANCO DE PRECOS N UN 2,00 R$103,44 R$124,88 R$249,77
(Grau de Compactagdo) - Base

9.3 BANCO DE PRECOS Ensaio de Granulometria do Agregado UN 2,00 R$123,33 R$148,90 R$297,79
Ensaio de Controle de Taxa de Aplicacdo de Ligante
9.4 BANCO DE PREGCOS Betumi UN 2,00 R$81,30 R$98,15 R$196,31
etuminoso

9.5 BANCO DE PRECOS | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas UN 2,00 R$192,14 RS$231,97 RS463,94

Ensaio de Controle do Grau de Compactacdo da Mistura

9.6 BANCO DE PRECOS L UN 2,00 R$148,65 R$179,47 R$358,93
Asfiltica
9.7 BANCO DE PRECOS Ensaio de Densidade do Material Betuminoso UN 2,00 R$65,94 R$79,61 R$159,22
Extracdo de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda
9.8 BANCO DE PRECOS ; UN 2,00 R$148,65 R$179,47 R$358,93
rotativa
Ensaio de Abrasdo Los Angeles - Macadame seco com brita
9.9 BANCO DE PRECOS UN 2,00 R$759,66 R$917,14 R$1.834,28
graduada
Subtotal R$4.187,30
Valores de referéncia SINAPI 07/2025 e SICRO 07/2025 e BANCO DE PRECOS
Valor TOTAL com BDI R$1.052.378,37

5/dez/25
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Assinatura do responsavel técnico

OBRA : PAVIMENTAGAO EM CBUQ, DRENAGEM E SINALIZAGAO DA RUA GUMERCINDO MARES

ENDEREGO: RUA GUMERCINDO MARES - VILA IVETE - MAFRA/SC

BDI: 14,45% a 20,73%

SERVICOS PRELIMINARES

11 SINAPI

103689

Fornecimento e instalacdo de placa de obra com chapa
galvanizada e estrutura de madeira (3,00 x 1,00 m)

3,00

R$468,11

RS$565,15

R$1.695,45

COMPOSIC

1.2 .
AO

Servigos de topografia para levantamento e locagdo de
pavimentagao

48,00

R$46,08

RS55,63

TERRAPLANAGEM

3.1 SICRO

550213
7

Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria -
DMT de 400 a 600 m - caminho de servico em revestimento
primario - com escavadeira e caminh3o basculante de 14 m?3
(CORTE DA PISTA)

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N2 001/2026
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1.868,49

Subtotal

RS$6,72

R$2.670,35

RS8,11

R$15.159,1
9

Pagina 38 de 184



Prefeitura do Municipio de Mafra
Secretaria de Administragéo

Avenida Frederico Heyse, n° 1386, 1° Andar Edificio Francisco Grossl , Centro, Mafra/SC
Tel:047-3641-4000 / CEP: 89300-070
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: administracao@mafra.sc.gov.br

151629 | Geogrelha unidirecional com resisténcia a tragao de 100 5
3.3 SICRO . . N m 32,00 R$30,48 R$36,80 R$1.177,55
8 kN/m - fornecimento e instalagdo (REFORCO DE SUB-BASE)
550297 .
3.4 SICRO g Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal M3 165,89 RS$5,78 RS$6,98 R$1.157,61
591532 | Transporte com caminhdo basculante de 14 m3, DMT acima txK | 20.318,8 R$16.681,0
3.5 SICRO R$0,68 RS$0,82
1 de 30 km (transporte para bota-fora) m 7 6
R$34.175,4
Subtotal >
2
4 DRENAGEM PLUVIAL UN. | QUANT. CUSTO CUSTO + BDI VALOR
Escavacdao mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 me
até 3,0 m (média montante e jusante/uma composicdo por
4.1 SINAPI 90092 . 3 M3 330,12 RS$6,35 R$7,67 R$2.530,82
trecho), escavadeira (0,8 m?), larg. menor que 1,5 m, em solo
de 12 categoria
Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de aguas
pluviais, didametro de 400 mm, junta rigida, instalado em R$25.757,4
4.2 SINAPI 95568 . i . . . M 232,00 R$91,96 R$111,02
local com baixo nivel de interferéncia — Fornecimento e 1
assentamento
Fornecimento de tubo de concreto 600 mm P-S1 rejuntado
4.3 | SINAPIINS. 7791 . . M 0,00 R$96,84 R$110,83 RS$0,00
com argamassa 1:3 de cimento e areia
Assentamento de tubo de concreto para rede coletora de
4.4 SINAPI 92811 | , . M 0,00 R$57,27 R$69,14 R$0,00
agua pluvial 600 mm
4.5 SINAPI 97956 Boca de lobo em blocos de concreto com grelha de ferro 16 UNI 18,00 R$1.096, R$1.323,70 R$23.826,5
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mm (dimensdes em projeto) D. 41 2
200368 | Caixa de ligacdo e passagem - CLPO5S - areia e britas UNI R$3.539,
4.6 SICRO . 1,00 R$4.273,30 | R$4.273,30
6 comerciais D. 55
4.7 SINAPI 101624 | Preparo de fundo de vala com camada de brita e: 10 cm M3 18,56 RS224,21 R$270,69 R$5.023,98
481567
4.8 SICRO . . . M3 300,96 R$19,69 R$23,77 R$7.154,34
1 Reaterro e compactagdo com soquete vibratdrio
R$68.566,3
Subtotal >
7
5 PAVIMENTACAO UN. | QUANT. CUSTO CUSTO + BDI VALOR
401120 . ~ .
5.1 SICRO 9 Regularizacdo e compactacido de subleito de solo M2 | 3.417,95 RS1,85 R$2,23 R$7.634,01
Execucdo e compactacdo de sub-base com pedra rachdo R$139.186
5.2 SINAPI 105742 | (basalto, diabasio, granito ou gnaisse) - exclusive escavagéao, M3 854,49 R$134,92 R$162,89 54 ’
carga e transporte. AF_09/2017 — Esp: 25 cm
Execucdo e compactacdo de sub-base com pedra rachdo
(basalto, diabasio, granito ou gnaisse) - exclusive escavacgao, R$53.678,9
5.3 SINAPI 96399 M3 333,72 | R$133,23 R$160,85
carga e transporte. AF_09/2017 - esp: 40 cm (reforco de 7
bordo)
Execucdo e compactacdo de base com brita graduada R$121.151
5.4 SINAPI 105727 | simples - exclusive escavacdo, carga e transporte. M3 512,69 | R$195,73 R$236,30 71' ’

AF_09/2017 - esp: 15 cm
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591540 | Carga, manobras e descarga de solos e materiais granulares
5.5 SICRO L 5 . M3 | 1.700,90 R$2,99 RS3,61 R$6.139,97
7 com caminhdo basculante 10 m? — descarga livre
591532 | Transporte com caminh3o basculante de 14 m3 DMT acima txK | 162.697, R$133.568,
5.6 SICRO . R$0,68 RS$0,82
1 de 30 km (rachao) m 47 76
591532 | Transporte com caminh3o basculante de 14 m3 DMT acima txK | 64.041,6 R$52.575,9
5.6 SICRO . . R$0,68 RS$0,82
1 de 30 km (brita graduada simples) m 6 0
401135 o . . R$15.721,9
5.7 SICRO 5 Imprimagdo com emuls3o asféltica M2 | 3.417,95 | RS3,81 R$4,60 3
401121 | Varredura da superficie para execucdo de revestimento
5.8 SICRO o 3 - M2 | 3.417,95 R$2,21 RS$2,67 R$9.119,55
2 asféltico (PRE-IMPRIMACAOQ)
401135 | . . . .
5.9 SICRO 3 Pintura de ligacdo com emulsdo asfaltica RR-1C M2 | 3.417,95 R$1,50 R$1,81 R$6.189,74
Transporte de material asfaltico, com caminhdo com
capacidade de 30.000 L em rodovia pavimentada para txK
5.10 SINAPI 102331 | . . o . ) 644,97 R$0,59 RS$0,71 R$459,41
distancias médias de transporte superiores a 30 km (DMT até m
83,50 km)
401147 | Concreto asfaltico com borracha - faixa C - areia e brita R$93.185,7
5.11 SICRO . t 401,61 | R$192,19 R$232,03
5 produzidos (5 cm) 6
R$4.697, R$129.538,
5.12 ANP/PR CAP MODIFICADO POR BORRACHA DE PNEU ABS8 t 24,10 08 R$5.375,81 41
591541 . .
5.13 SICRO Cargas, manobras e descarga de mistura betuminosa a t 401,61 R$5,53 R$6,68 R$2.681,29
7 quente, com caminhdo basculante 10 m?, descarga em vibro-
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acabadora

Transporte com caminhdo basculante 10 m® de massa
5.13 SINAPI 93596 | asfaltica para pavimentagdao urbana DMT acima de 30 km
(DMT até 61,55 km)

txK | 28.084,5 R$23.395,4
m 3 RS0,69 RS0,83 5

Subtotal

R$59.515,6
8

200337 | Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais -
forma de madeira — Fornecimento e instalagao

6.1 R$64,45 R$77,81

Subtotal

Lastro de brita comercial compactado - espalhamento
7.1 SICRO 903845 . M3 27,54 R$134,68 R$162,60 R$4.477,25
mecanico (3 cm)

591540 | Carga, manobras e descarga de solos e materiais granulares

7.2 SICRO o 5 ) M3 27,54 R$2,99 RS$3,61 R$99,40
7 com caminhdo basculante 10 m® — descarga livre
591532 | Transporte com caminh3o basculante de 14 m3 DMT acima txK
7.3 SICRO . . 3.439,53 RS$0,68 RS0,82 R$2.823,73
1 de 30 km (pedrisco/brita 0) m

Subtotal

8 SINALIZAGAO
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521340 Pintura de faixa de pedestre ou zebradas com tinta acrilica,
8.1 SICRO 0 aplicacdo manual (faixa de pedestre, faixa de retenc3o, M2 352,80 R$20,00 R$24,15 R$8.518,70
divisdo de fluxo, lombada, meio-fio e linha de bordo)
521344 | Placa de regulamentacdo em aco d = 0,60 m - pelicula UND
8.2 SICRO T . . . 4,00 R$279,82 R$337,83 R$1.351,31
0 retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagado
521346 | Placa de adverténcia em aco d = 0,60 m - pelicula UND
8.3 SICRO L . . N 4,00 R$279,86 R$337,87 R$1.351,50
4 retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantacdo
521341 | Placa em ago n? 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva
8.4 SICRO . . M2 1,75 R$455,52 R$549,95 R$962,41
7 tipo | + lll - confeccao
591386 Suporte metdlico galvanizado para placa de adverténcia ou UND
8.5 SICRO 3 regulamentacao - lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento 12,00 R$475,58 RS574,17 R$6.890,01
e implantacdo
R$19.073,9
Subtotal 3
3
9 ENSAIOS TECNOLOGICOS UN. | QUANT. CUSTO CUSTO + BDI VALOR
Ensaio de deflexdo com viga Benkelman considerando 1
COMPOSIC ponto a cada 20 metros. Incluindo mobilizacao de caminhao
9.1 0 2 inclusive operador diarias para os profissionais em operacao UN 10,00 R$22,21 R$26,81 RS$268,14
do processo de movimentacao e medicao das deflexoes
elaboracao dos laudos e relator
Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia
9.2 BANCO DE PRECOS N UN 2,00 R$103,44 R$124,88 R$249,77
(Grau de Compactagdo) - Base

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N2 001/2026

Pagina 43 de 184




Prefeitura do Municipio de Mafra
Secretaria de Administragéo

Avenida Frederico Heyse, n° 1386, 1° Andar Edificio Francisco Grossl , Centro, Mafra/SC
Tel:047-3641-4000 / CEP: 89300-070
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: administracao@mafra.sc.gov.br

9.3 BANCO DE PRECOS Ensaio de Granulometria do Agregado UN 2,00 R$123,33 R$148,90 R$297,79
Ensaio de Controle de Taxa de Aplicacdo de Ligante

9.4 BANCO DE PRECOS . UN 2,00 R$81,30 R$98,15 R$196,31
Betuminoso

9.5 BANCO DE PRECOS | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas UN 2,00 R$192,14 RS$231,97 RS463,94
Ensaio de Controle do Grau de Compactac¢do da Mistura

9.6 BANCO DE PRECOS L UN 2,00 R$148,65 R$179,47 R$358,93
Asfiltica

9.7 BANCO DE PRECOS Ensaio de Densidade do Material Betuminoso UN 2,00 R$65,94 R$79,61 R$159,22
Extracdo de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda

9.8 BANCO DE PRECOS ; UN 2,00 R$148,65 R$179,47 R$358,93
rotativa
Ensaio de Abrasao Los Angeles - Macadame seco com brita

9.9 BANCO DE PRECOS UN 2,00 R$759,66 R$917,14 R$1.834,28
graduada

Subtotal R$4.187,30

Valores de referéncia SINAPI 07/2025 e SICRO 07/2025 e BANCO DE PRECOS

Valor TOTAL com BDI

R$991.512,29

5/dez/25

Assinatura do responsdvel técnico
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OBRA : PAVIMENTAGAO EM CBUQ, DRENAGEM E SINALIZACAO DA RUA EVALDO STEIDEL

ENDERECO: RUA EVALDO STEIDEL - RESTINGA — MAFRA/SC

BDI: 14,45% a 20,73%

ITE CODIG ~ CUSTO
FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UN. | QUANT. p CUSTO + BDI VALOR
M (0] UNITARO
1 SERVICOS PRELIMINARES
Fornecimento e instalacdo de placa de obra com chapa
1.1 SINAPI 103689 ; . m? 3,00 R$468,11 R$565,15 R$1.695,45
galvanizada e estrutura de madeira (3,00 x 1,00 m)
COMPOSI Servicos de topografia para levantamento e locacdo de
1.2 POSIE T Vicos de fopogratia p ¢ h | 2400 | R$46,08 | R$5563 | R$1.335,18
AO pavimentagao
Subtotal R$3.030,62
3 TERRAPLANAGEM UN. | QUANT. | CUSTO CUSTO + BDI VALOR
Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria -
550213 | DMT de 400 a 600 m - caminho de servico em revestimento
3.1 SICRO Lo ) . M3 710,21 RS$6,72 RS$8,11 R$5.761,98
7 primario - com escavadeira e caminh&do basculante de 14 m?
(CORTE DA PISTA)
151629 | Geogrelha unidirecional com resisténcia a tracao de 100
3.3 SICRO . . N m? 32,00 R$30,48 R$36,80 R$1.177,55
8 kN/m - fornecimento e instalacdo (REFORCO DE SUB-BASE)

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N2 001/2026

Pagina 45 de 184




Prefeitura do Municipio de Mafra
Secretaria de Administragéo

Avenida Frederico Heyse, n° 1386, 1° Andar Edificio Francisco Grossl , Centro, Mafra/SC
Tel:047-3641-4000 / CEP: 89300-070
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: administracao@mafra.sc.gov.br

550297 .
34 SICRO g Compactacdo de aterros a 100% do Proctor normal M3 129,82 RS5,78 R$6,98 R$905,91
591532 | Transporte com caminhdo basculante de 14 m3, DMT acima 6.790,5
3.5 SICRO txKm RS$0,68 R$0,82 R$5.574,81
1 de 30 km (transporte para bota-fora) 7
R$13.420,2
Subtotal ?
5
4 DRENAGEM PLUVIAL UN. | QUANT. | CUSTO CUSTO + BDI VALOR
Escavacdo mecanizada de vala com prof. maior que 1,5me
até 3,0 m (média montante e jusante/uma composicdo por
4.1 SINAPI 90092 . M3 0,00 RS$6,35 R$7,67 R$0,00
trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo
de 12 categoria
Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de aguas
pluviais, didmetro de 400 mm, junta rigida, instalado em local
4.2 SINAPI 95568 . , . L . M 0,00 R$91,96 R$111,02 R$0,00
com baixo nivel de interferéncia — Fornecimento e
assentamento
Fornecimento de tubo de concreto 600 mm P-S1 rejuntado
4.3 | SINAPIINS. 7791 . . M 0,00 R$96,84 R$110,83 R$0,00
com argamassa 1:3 de cimento e areia
Assentamento de tubo de concreto para rede coletora de
4.4 SINAPI 92811 | . M 0,00 R$57,27 R$69,14 R$0,00
agua pluvial 600 mm
Boca de lobo em blocos de concreto com grelha de ferro 16 UNI R$1.096,
4.5 SINAPI 97956 . . . 5,00 R$1.323,70 R$6.618,48
mm (dimens&es em projeto) D. 41
4.6 SICRO 200368 | Caixa de ligacdo e passagem - CLPOS - areia e britas UNI 0,00 R$3.539, R$4.273,30 R$0,00
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6 comerciais D. 55
4.7 SINAPI 101624 | Preparo de fundo de vala com camada de brita e: 10 cm M3 0,00 R$224,21 R$270,69 R$0,00
481567
4.8 SICRO N . L. M3 0,00 R$19,69 R$23,77 RS$0,00
1 Reaterro e compactagdo com soquete vibratorio
Subtotal R$6.618,48
5 PAVIMENTAGCAO UN. | QUANT. | CUSTO CUSTO + BDI VALOR
401120 L . . 1.428,3
5.1 SICRO 9 Regularizacdo e compactacdo de subleito de solo M2 - RS$1,85 R$2,23 R$3.190,23
Execucdo e compactacdo de sub-base com pedra rachdo RS58.165,6
5.2 SINAPI 105742 | (basalto, diabasio, granito ou gnaisse) - exclusive escavacao, M3 357,09 | R$134,92 R$162,89 O ’
carga e transporte. AF_09/2017 — Esp: 25 cm
Execucdo e compactacdo de sub-base com pedra rachdo
(basalto, diabasio, granito ou gnaisse) - exclusive escavacgao, R$22.182,7
5.3 SINAPI 96399 M3 137,91 | RS133,23 R$160,85
carga e transporte. AF_09/2017 - esp: 40 cm (reforco de 1
bordo)
Execucdo e compactacdo de base com brita graduada simples R$50.628.9
5.4 SINAPI 105727 | - exclusive escavacdo, carga e transporte. AF_09/2017 - esp: M3 214,25 | R$195,73 R$236,30 O ’
15cm
591540 | Carga, manobras e descarga de solos e materiais granulares
5.5 SICRO o . M3 709,25 RS$2,99 RS$3,61 R$2.560,27
7 com caminh3o basculante 10 m3 — descarga livre
591532 | Transporte com caminhdo basculante de 14 m3® DMT acima 64.071, R$52.600,6
5.6 SICRO N txKm RS$0,68 R$0,82
1 de 30 km (rachdo) 75 0
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591532 | Transporte com caminhdo basculante de 14 m3® DMT acima 25.299, R$20.769,7
5.6 SICRO . . txKm R$0,68 R$0,82
1 de 30 km (brita graduada simples) 24 7
401135 o . . 1.428,3
5.7 SICRO 5 Imprimacdo com emuls3do asfaltica M2 - RS3,81 RS$4,60 R$6.570,14
401121 | Varredura da superficie para execucdo de revestimento 1.428,3
5.8 SICRO . , - M2 RS$2,21 R$2,67 R$3.811,03
2 asfaltico (PRE-IMPRIMACAO) 5
401135 | o . . 1.428,3
5.9 Pintura de ligacdo com emulsdo asfaltica RR-1C M2 R$1,50 R$1,81 R$2.586,67
SICRO 3 5
Transporte de material asfaltico, com caminhdo com
capacidade de 30.000 L em rodovia pavimentada para
5.10 SINAPI 102331 | . . . s , | txKm | 226,43 = R$0,59 R$0,71 R$161,29
distancias médias de transporte superiores a 30 km (DMT até
83,50 km)
401147 | Concreto asfaltico com borracha - faixa C - areia e brita R$38.942,0
5.11 SICRO . t 167,83 | RS192,19 R$232,03
5 produzidos (5 cm) 2
R$4.697, R$54.133,6
5.12 ANP/PR CAP MODIFICADO POR BORRACHA DE PNEU AB8 t 10,07 08 R$5.375,81 7
91541 Cargas, manobras e descarga de mistura betuminosa a
5.13 SICRO ; quente, com caminh3o basculante 10 m3, descarga em vibro- t 167,83 RS5,53 RS6,68 R$1.120,50
acabadora
Transporte com caminhdo basculante 10 m® de massa iLGE
5.13 SINAPI 93596 | asfdltica para pavimentacdo urbana DMT acima de 30 km txKm '11 ’ R$0,69 R$0,83 R$9.217,64
(DMT até 61,55 km)
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R$326.641,
Subtotal >
04
6 MEIO-FIO UN. | QUANT. | CUSTO CUSTO + BDI VALOR
200337 | Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - R$23.858,2
6.1 SICRO R . . . . M 306,62 R$64,45 R$77,81
3 forma de madeira — Fornecimento e instalacao 5
R$23.858,2
Subtotal
5
7 PASSEIOS UN. | QUANT. | CUSTO CUSTO + BDI VALOR
Lastro de brita comercial compactado - espalhamento
7.1 SICRO 903845 .. M3 9,93 R$134,68 R$162,60 R$1.615,15
mecanico (3 cm)
591540 | Carga, manobras e descarga de solos e materiais granulares
7.2 SICRO o . M3 9,93 RS$2,99 RS$3,61 R$35,86
7 com caminh3o basculante 10 m3 — descarga livre
591532 | Transporte com caminhdo basculante de 14 m® DMT acima 1.172,9
7.3 SICRO . . txKm RS$0,68 R$0,82 R$962,94
1 de 30 km (pedrisco/brita 0) 4
Subtotal R$2.613,94
8 SINALIZAGCAO UN. | QUANT. | CUSTO CUSTO + BDI VALOR
521340 Pintura de faixa de pedestre ou zebradas com tinta acrilica,
8.1 SICRO 0 aplicacdo manual (faixa de pedestre, faixa de retenc3o, M2 161,40 R$20,00 R$24,15 R$3.897,17
divisdo de fluxo, lombada, meio-fio e linha de bordo)
521344 | Placa de regulamentacdo em aco d = 0,60 m - pelicula UND
8.2 SICRO o . . N 1,00 R$279,82 R$337,83 R$337,83
0 retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantacao
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Asfaltica

521346 | Placa de adverténcia em aco d = 0,60 m - pelicula UND
8.3 SICRO L . . N 2,00 R$279,86 R$337,87 R$675,75
4 retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantacao
521341 | Placa em aco n? 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva
8.4 SICRO . . M2 0,75 R$455,52 R$549,95 R$412,46
7 tipo | + 11l - confeccdo
521386 Suporte metdlico galvanizado para placa de adverténcia ou UND
8.5 SICRO 3 regulamentacdo - lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento 7,00 R$475,58 R$574,17 R$4.019,17
e implantacao
Subtotal R$9.342,39
9 ENSAIOS TECNOLOGICOS UN. | QUANT. | CUSTO CUSTO + BDI VALOR
Ensaio de deflexdo com viga Benkelman considerando 1
COMPOSIC ponto a cada 20 metros. Incluindo mobilizacao de caminhdo
9.1 0 2 inclusive operador diarias para os profissionais em operacao UN 10,00 R$22,21 R$26,81 R$268,14
do processo de movimentacao e medicao das deflexoes
elaboracao dos laudos e relator
Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia
9.2 BANCO DE PRECOS . UN 1,00 R$103,44 R$124,88 R$124,88
(Grau de Compactacgao) - Base
9.3 BANCO DE PRECOS | Ensaio de Granulometria do Agregado UN 1,00 R$123,33 R$148,90 R$148,90
Ensaio de Controle de Taxa de Aplicacdo de Ligante
9.4 BANCO DE PRECOS . UN 1,00 R$81,30 R$98,15 R$98,15
Betuminoso
9.5 BANCO DE PRECOS | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas UN 1,00 R$192,14 R$231,97 R$231,97
Ensaio de Controle do Grau de Compactacdo da Mistura
9.6 BANCO DE PRECOS UN 1,00 R$148,65 R$179,47 R$179,47
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9.7 BANCO DE PRECOS | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso UN 1,00 R$65,94 R$79,61 R$79,61
Extracdo de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda

9.8 BANCO DE PRECOS . UN 1,00 R$148,65 R$179,47 R$179,47
rotativa
Ensaio de Abrasdo Los Angeles - Macadame seco com brita

9.9 BANCO DE PRECOS UN 1,00 R$759,66 R$917,14 R$917,14
graduada

Subtotal RS$2.227,72

Valores de referéncia SINAPI 07/2025 e SICRO 07/2025 e BANCO DE PRECOS

Valor TOTAL com BDI

R$387.752,70

10/dez/25

Assinatura do responsavel técnico

OBRA : PAVIMENTAGAO EM CBUQ, DRENAGEM E SINALIZACAO DA RUA LEONIDAS SEVERO PETTERS

ENDERECO: RUA LEONIDAS SEVERO PETTERS - RESTINGA — MAFRA/SC
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1 SERVICOS PRELIMINARES
Fornecimento e instalacdo de placa de obra com chapa 5
1.1 SINAPI 103689 . . m 3,00 R$468,11 R$565,15 R$1.695,45
galvanizada e estrutura de madeira (3,00 x 1,00 m)
COMPOSI Servigos de topografia para levantamento e locacdo de
1.2 POSIE vicos de “opogratia p ¢ h | 2400 | R$46,08 = R$5563 | R$1.335,18
AO pavimentagao
Subtotal R$3.030,62
3 TERRAPLANAGEM UN. | QUANT. CUSTO CUSTO + BDI VALOR
Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria -
550213 | DMT de 400 a 600 m - caminho de servico em revestimento
3.1 SICRO L . . 3 M3 820,74 RS$6,72 RS8,11 R$6.658,71
7 primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m
(CORTE DA PISTA)
151629 | Geogrelha unidirecional com resisténcia a tragao de 100 5
3.3 SICRO . . N m 32,00 R$30,48 R$36,80 R$1.177,55
8 kN/m - fornecimento e instalagdo (REFORCO DE SUB-BASE)
550297 .
3.4 SICRO g Compactacdo de aterros a 100% do Proctor normal M3 211,62 RS5,78 R$6,98 R$1.476,73
591532 | Transporte com caminhdo basculante de 14 m3, DMT acima 7.126,7
3.5 SICRO txKm R$0,68 R$0,82 R$5.850,77
1 de 30 km (transporte para bota-fora) 1
R$15.163,7
Subtotal >
7
4 DRENAGEM PLUVIAL UN. | QUANT. CUSTO CUSTO + BDI VALOR
4.1 SINAPI 90092 | Escavagdo mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 me M3 | 482,78 R$6,35 R$7,67 R$3.701,16

até 3,0 m (média montante e jusante/uma composicdo por
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trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo
de 12 categoria

Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de aguas
pluviais, diametro de 400 mm, junta rigida, instalado em local

4.2 SINAPI 95568 . , . L . M 35,00 R$91,96 R$111,02 R$3.885,82
com baixo nivel de interferéncia — Fornecimento e
assentamento
Fornecimento de tubo de concreto 600 mm P-S1 rejuntado
4.3 | SINAPIINS. 7791 . . M 90,00 R$96,84 R$110,83 R$9.975,00
com argamassa 1:3 de cimento e areia
Assentamento de tubo de concreto para rede coletora de
4.4 SINAPI 92811 | |, . M 90,00 R$57,27 R$69,14 R$6.222,79
agua pluvial 600 mm
Boca de lobo em blocos de concreto com grelha de ferro 16 UNI R$1.096,
4.5 SINAPI 97956 . . . 5,00 R$1.323,70 R$6.618,48
mm (dimensdes em projeto) D. 41
200368 | Caixa de ligacdo e passagem - CLPO5 - areia e britas UNI R$3.539,
4.6 SICRO . 0,00 R$4.273,30 R$0,00
6 comerciais D. 55
4.7 SINAPI 101624 | Preparo de fundo de vala com camada de brita e: 10 cm M3 13,60 RS$224,21 R$270,69 R$3.681,37
481567 R$10.767,1
4.8 SICRO N . L. M3 452,94 R$19,69 R$23,77
1 Reaterro e compactagdo com soquete vibratoério 7
R$44.851,7
Subtotal 2
9
5 PAVIMENTACAO UN. | QUANT. | CUSTO CUSTO + BDI VALOR
401120 L . . 1.619,7
5.1 SICRO 9 Regularizacdo e compactacao de subleito de solo M2 a R$1,85 R$2,23 R$3.617,70
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Execucdo e compactacdo de sub-base com pedra rachdo

o . . . ~ R$65.959,4
5.2 SINAPI 105742 | (basalto, diabasio, granito ou gnaisse) - exclusive escavacao, M3 404,94 | RS134,92 R$162,89 5
carga e transporte. AF_09/2017 — Esp: 25 cm
Execucdo e compactacdo de sub-base com pedra rachdo
(basalto, diabasio, granito ou gnaisse) - exclusive escavacgao, R$25.859,5
5.3 SINAPI 96399 M3 160,77 | R$133,23 R$160,85
carga e transporte. AF_09/2017 - esp: 40 cm (reforco de 8
bordo)
Execucdo e compactacdo de base com brita graduada simples R$57.412.8
5.4 SINAPI 105727 | - exclusive escavacdo, carga e transporte. AF_09/2017 - esp: M3 242,96 | R$195,73 RS$236,30 6 ’
15cm
591540 | Carga, manobras e descarga de solos e materiais granulares
5.5 SICRO L . M3 808,67 RS$2,99 R$3,61 R$2.919,14
7 com caminh3o basculante 10 m3 — descarga livre
591532 | Transporte com caminhdo basculante de 14 m® DMT acima de 73.223, R$60.114,2
5.6 SICRO . txKm RS$0,68 RS$0,82
1 30 km (rachao) 91 0
591532 | Transporte com caminhdo basculante de 14 m® DMT acima de 28.689, R$23.552,7
5.6 SICRO . . txKm RS$0,68 RS$0,82
1 30 km (brita graduada simples) 18 8
401135 . . . . 1.619,7
5.7 SICRO 5 Imprimacdo com emulsdo asfaltica M2 ; RS3,81 RS$4,60 R$7.450,50
401121 | Varredura da superficie para execucdo de revestimento 1.619,7
5.8 SICRO L , ~ M2 R$2,21 R$2,67 R$4.321,68
2 asfaltico (PRE-IMPRIMACAOQ) 4
401135 | . L . . 1.619,7
5.9 SICRO 3 Pintura de ligacdo com emuls3do asféltica RR-1C M2 ; R$1,50 RS1,81 R$2.933,27
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Transporte de material asfaltico, com caminhdo com
5.1 capacidade de 30.000 L em rodovia pavimentada para
SINAPI 102331 | ., . L . . | txKm | 256,77 RS$0,59 R$0,71 R$182,90
0 distancias médias de transporte superiores a 30 km (DMT até
83,50 km)
5.1 401147 | Concreto asfaltico com borracha - faixa C - areia e brita R$44.160,0
SICRO . t 190,32 | R$192,19 R$232,03
1 5 produzidos (5 cm) 1
5.1 R$4.697, R$61.387,2
5 ANP/PR CAP MODIFICADO POR BORRACHA DE PNEU AB8 t 11,42 08 R$5.375,81 s
1 91541 Cargas, manobras e descarga de mistura betuminosa a
é SICRO ; quente, com caminhdo basculante 10 m3, descarga em vibro- t 190,32 RS$5,53 R$6,68 R$1.270,64
acabadora
Transporte com caminhdo basculante 10 m3 de massa
5.1 o . . . 12.547, R$10.452,7
3 SINAPI 93596 | asfaltica para pavimentagdo urbana DMT acima de 30 km txKm — RS$0,69 R$0,83 c
(DMT até 61,55 km)
R$371.594,
Subtotal >
68
6 MEIO-FIO UN. | QUANT. | CUSTO CUSTO + BDI VALOR
200337 | Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - R$27.307,5
6.1 SICRO ) . . . . M 350,95 R$64,45 R$77,81
3 forma de madeira — Fornecimento e instalacdo 9
R$27.307,5
Subtotal >
9
7 PASSEIOS UN. | QUANT. | CUSTO CUSTO + BDI VALOR

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N2 001/2026

Pagina 55 de 184




Prefeitura do Municipio de Mafra
Secretaria de Administragéo

Avenida Frederico Heyse, n° 1386, 1° Andar Edificio Francisco Grossl , Centro, Mafra/SC
Tel:047-3641-4000 / CEP: 89300-070
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: administracao@mafra.sc.gov.br

Lastro de brita comercial compactado - espalhamento

7.1 SICRO 903845 .. M3 12,43 R$134,68 R$162,60 R$2.020,65
mecanico (3 cm)
591540 | Carga, manobras e descarga de solos e materiais granulares
7.2 SICRO L . M3 12,43 R$2,99 RS$3,61 R$44,86
7 com caminh3o basculante 10 m3 — descarga livre
591532 | Transporte com caminhdo basculante de 14 m3® DMT acima de 1.467,4
7.3 SICRO . . txKm R$0,68 R$0,82 R$1.204,70
1 30 km (pedrisco/brita 0) 2
Subtotal R$3.270,21
8 SINALIZACAO UN. | QUANT. CUSTO CUSTO + BDI VALOR
21340 Pintura de faixa de pedestre ou zebradas com tinta acrilica,
8.1 SICRO 0 aplicacdo manual (faixa de pedestre, faixa de retencéo, M2 184,72 R$20,00 R$24,15 R$4.460,24
divisdo de fluxo, lombada, meio-fio e linha de bordo)
521344 | Placa de regulamentacdo em aco d = 0,60 m - pelicula UND
8.2 SICRO . . . . R 2,00 R$279,82 R$337,83 R$675,65
0 retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantacdo
521346 | Placa de adverténcia em aco d = 0,60 m - pelicula UND
8.3 SICRO . . . . N 2,00 R$279,86 R$337,87 R$675,75
4 retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagao
521341 | Placa em ago n? 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva
8.4 SICRO . N M2 0,75 R$455,52 R$549,95 R$412,46
7 tipo | + 11l - confecgao
21386 Suporte metadlico galvanizado para placa de adverténcia ou UND
8.5 SICRO 3 regulamentac3o - lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento 10,00 R$475,58 RS574,17 R$5.741,68
e implantacdo
R$11.965,7
Subtotal g
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9 ENSAIOS TECNOLOGICOS UN. | QUANT. | CUSTO CUSTO + BDI VALOR
Ensaio de deflexdo com viga Benkelman considerando 1
COMPOSIC ponto a cada 20 metros. Incluindo mobilizacao de caminhao

9.1 0 2 inclusive operador diarias para os profissionais em operacao UN 10,00 R$22,21 R$26,81 RS268,14
do processo de movimentacao e medicao das deflexoes
elaboracao dos laudos e relator
Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia

9.2 BANCO DE PRECOS N UN 1,00 R$103,44 R$124,88 R$124,88
(Grau de Compactacgao) - Base

9.3 BANCO DE PRECOS | Ensaio de Granulometria do Agregado UN 1,00 R$123,33 RS$148,90 RS$148,90
Ensaio de Controle de Taxa de Aplicacdo de Ligante

9.4 BANCO DE PRECOS . UN 1,00 R$81,30 R$98,15 R$98,15
Betuminoso

9.5 BANCO DE PRECOS | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas UN 1,00 R$192,14 R$231,97 R$231,97
Ensaio de Controle do Grau de Compactagdo da Mistura

9.6 BANCO DE PRECOS L UN 1,00 R$148,65 R$179,47 R$179,47
Asfaltica

9.7 BANCO DE PRECOS | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso UN 1,00 RS$65,94 R$79,61 R$79,61
Extracdo de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda

9.8 BANCO DE PRECOS ; UN 1,00 R$148,65 R$179,47 R$179,47
rotativa
Ensaio de Abrasao Los Angeles - Macadame seco com brita

9.9 BANCO DE PRECOS UN 1,00 R$759,66 R$917,14 R$917,14
graduada

Subtotal R$2.227,72

Valores de referéncia SINAPI 07/2025 e SICRO 07/2025 e BANCO DE PRECOS
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Valor TOTAL com BDI

R$479.412,16

5/dez/25

Assinatura do responsavel técnico

OBRA : PAVIMENTAGAO EM CBUQ, DRENAGEM E SINALIZAGAO DA RUA SAO JOAO MARIA

ENDERECO: RUA SAO JOAO MARIA - RESTINGA — MAFRA/SC

BDI: 14,45% a 20,73%

ITE CODIG ~ CUSTO
FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UN. | QUANT. L CUSTO + BDI VALOR
M (0] UNITARO
1 SERVICOS PRELIMINARES
Fornecimento e instalacdo de placa de obra com chapa
1.1 SINAPI 103689 . . m? 3,00 R$468,11 R$565,15 R$1.695,45
galvanizada e estrutura de madeira (3,00 x 1,00 m)
COMPOSI Servigos de topografia para levantamento e locacao de
1.2 1POSIC Vicos de fopogratia p ¢ h | 2400 | R$46,08 | R$5563 | R$1.335,18
AO pavimentagao
Subtotal R$3.030,62
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3 TERRAPLANAGEM UN. | QUANT. | CUSTO CUSTO + BDI VALOR
Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria -
550213 | DMT de 400 a 600 m - caminho de servigo em revestimento
3.1 SICRO o ) L M3 845,79 RS$6,72 RS$8,11 R$6.861,94
7 primario - com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m?
(CORTE DA PISTA)
151629 | Geogrelha unidirecional com resisténcia a tragao de 100 ,
33 SICRO . . N m 32,00 R$30,48 R$36,80 R$1.177,55
8 kN/m - fornecimento e instalagdo (REFORCO DE SUB-BASE)
550297 N
3.4 SICRO g Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal M3 38,91 RS$5,78 R$6,98 R$271,52
591532 | Transporte com caminhdo basculante de 14 m3, DMT acima 9.440,5
3.5 SICRO txKm R$0,68 R$0,82 R$7.750,31
1 de 30 km (transporte para bota-fora) 0
R$16.061,3
Subtotal >
2
4 DRENAGEM PLUVIAL UN. | QUANT. | CUSTO CUSTO + BDI VALOR
Escavacdo mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 me
até 3,0 m (média montante e jusante/uma composicdo por
4.1 SINAPI 90092 . 5 M3 260,36 RS$6,35 R$7,67 R$1.996,01
trecho), escavadeira (0,8 m?), larg. menor que 1,5 m, em solo
de 12 categoria
Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de aguas
pluviais, diametro de 400 mm, junta rigida, instalado em local
4.2 SINAPI 95568 M 90,00 R$91,96 R$111,02 R$9.992,10

com baixo nivel de interferéncia — Fornecimento e
assentamento
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Fornecimento de tubo de concreto 600 mm P-S1 rejuntado
4.3 | SINAPIINS. 7791 . . M 42,00 R$96,84 R$110,83 R$4.655,00
com argamassa 1:3 de cimento e areia
Assentamento de tubo de concreto para rede coletora de
4.4 SINAPI 92811 | , . M 42,00 R$57,27 R$69,14 R$2.903,97
agua pluvial 600 mm
Boca de lobo em blocos de concreto com grelha de ferro 16 UNI RS$1.096,
4.5 SINAPI 97956 . . . 7,00 R$1.323,70 R$9.265,87
mm (dimens&es em projeto) D. 41
200368 | Caixa de ligacao e passagem - CLPO5 - areia e britas UNI R$3.539,
4.6 SICRO . 1,00 R$4.273,30 R$4.273,30
6 comerciais D. 55
4.7 SINAPI 101624 | Preparo de fundo de vala com camada de brita e: 10 cm M3 12,24 | R$224,21 R$270,69 R$3.313,23
481567
4.8 SICRO N . L. M3 237,17 R$19,69 R$23,77 R$5.637,94
1 Reaterro e compactagdo com soquete vibratério
150587 Enrocamento de pedra espalhada e compactada
4.9 SICRO . mecanicamente - pedra de mao comercial - fornecimento e m3 12,00 R$475,58 R$574,17 R$6.890,01
assentamento
R$48.927,4
Subtotal ?
3
5 PAVIMENTAGAO UN. | QUANT. | CUSTO CUSTO + BDI VALOR
401120 L . , 1.448,1
5.1 SICRO 9 Regularizacdo e compactacao de subleito de solo M2 0 R$1,85 R$2,23 R$3.234,34
Execucdo e compactacdo de sub-base com pedra rachdo R$58.969.8
5.2 SINAPI 105742 | (basalto, diabdsio, granito ou gnaisse) - exclusive escavacao, M3 362,03 | R$134,92 R$162,89 6 ’
carga e transporte. AF_09/2017 — Esp: 25 cm
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Execucdo e compactacdo de sub-base com pedra rachdo

(basalto, diabasio, granito ou gnaisse) - exclusive escavacgao, R$25.333,6
53 SINAPI 96399 M3 157,50 | RS133,23 R$160,85
carga e transporte. AF_09/2017 - esp: 40 cm (reforgo de 5
bordo)
Execucdo e compactacdo de base com brita graduada simples R$51.328.9
5.4 SINAPI 105727 | - exclusive escavacdo, carga e transporte. AF_09/2017 - esp: M3 217,22 | R$195,73 R$236,30 5 ’
15cm
591540 | Carga, manobras e descarga de solos e materiais granulares
5.5 SICRO o . M3 736,74 RS$2,99 RS$3,61 R$2.659,50
7 com caminh3o basculante 10 m3 — descarga livre
591532 | Transporte com caminhdo basculante de 14 m3 DMT acima 67.246, R$55.206,9
5.6 SICRO N txKm RS$0,68 R$0,82
1 de 30 km (rachdo) 48 4
591532 | Transporte com caminhdo basculante de 14 m3® DMT acima 25.649, R$21.056,9
5.6 SICRO . . txKm RS$0,68 R$0,82
1 de 30 km (brita graduada simples) 06 5
401135 . . . . 1.448,1
5.7 SICRO 5 Imprimac3o com emulsdo asfaltica M2 . R$3,81 R$4,60 R$6.660,99
401121 | Varredura da superficie para execucdo de revestimento 1.448,1
5.8 SICRO L , - M2 RS$2,21 R$2,67 R$3.863,72
2 asfaltico (PRE-IMPRIMACAO) 0
401135 | . L . L 1.448,1
5.9 Pintura de ligacdo com emuls3o asfaltica RR-1C M2 R$1,50 RS1,81 RS$2.622,44
SICRO 3 0
Transporte de material asfaltico, com caminhdo com
capacidade de 30.000 L em rodovia pavimentada para
5.10 SINAPI 102331 txKm | 229,56 RS$0,59 R$0,71 R$163,52

distancias médias de transporte superiores a 30 km (DMT até
83,50 km)
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401147 | Concreto asfaltico com borracha - faixa C - areia e brita R$39.480,4
5.11 SICRO . t 170,15 | RS192,19 R$232,03
5 produzidos (5 cm) 8
R$4.697, R$54.882,1
5.12 ANP/PR CAP MODIFICADO POR BORRACHA DE PNEU AB8 t 10,21 08 R$5.375,81 9
91541 Cargas, manobras e descarga de mistura betuminosa a
5.13 SICRO ; guente, com caminh3o basculante 10 m?, descarga em vibro- t 170,15 RS$5,53 RS6,68 R$1.136,00
acabadora
Transporte com caminhdo basculante 10 m® de massa i
5.13 SINAPI 93596 | asfaltica para pavimentac¢do urbana DMT acima de 30 km txKm '10 ! R$0,69 RS0,83 R$9.345,10
(DMT até 61,55 km)
R$335.944,
Subtotal >
63
6 MEIO-FIO UN. | QUANT. | CUSTO CUSTO + BDI VALOR
200337 | Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - R$20.805,7
6.1 SICRO . . i . N M 267,39 RS$64,45 R$77,81
3 féorma de madeira — Fornecimento e instalacao 5
R$20.805,7
Subtotal >
5
7 PASSEIOS UN. | QUANT. | CUSTO CUSTO + BDI VALOR
Lastro de brita comercial compactado - espalhamento
7.1 SICRO 903845 . M3 12,43 R$134,68 R$162,60 R$2.020,65
mecanico (3 cm)
591540 | Carga, manobras e descarga de solos e materiais granulares
7.2 SICRO o 3 . M3 12,43 R$2,99 RS$3,61 R$44,86
7 com caminhdo basculante 10 m? — descarga livre
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591532 | Transporte com caminhdo basculante de 14 m3® DMT acima 1.467,4
7.3 SICRO . . txKm R$0,68 R$0,82 R$1.204,70
1 de 30 km (pedrisco/brita 0) 2
Subtotal R$3.270,21
8 SINALIZAGCAO UN. | QUANT. | CUSTO CUSTO + BDI VALOR
21340 Pintura de faixa de pedestre ou zebradas com tinta acrilica,
8.1 SICRO 0 aplicacdo manual (faixa de pedestre, faixa de retenc3o, M2 151,65 R$20,00 R$24,15 R$3.661,77
divisdo de fluxo, lombada, meio-fio e linha de bordo)
521344 | Placa de regulamentacdo em aco d = 0,60 m - pelicula UND
8.2 SICRO D . . N 2,00 R$279,82 R$337,83 R$675,65
0 retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantacao
521346 | Placa de adverténcia em a¢o d = 0,60 m - pelicula UND
8.3 SICRO o . . . 2,00 R$279,86 R$337,87 R$675,75
4 retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantacado
521341 | Placa em aco n? 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva
8.4 SICRO . N M2 0,25 R$455,52 R$549,95 R$137,49
7 tipo | + 11l - confecgao
21386 Suporte metdlico galvanizado para placa de adverténcia ou UND
8.5 SICRO 3 regulamentac3o - lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento 5,00 RS475,58 RS574,17 R$2.870,84
e implantacdo
Subtotal R$8.021,50
9 ENSAIOS TECNOLOGICOS UN. | QUANT. | CUSTO CUSTO + BDI VALOR
Ensaio de deflexdo com viga Benkelman considerando 1
9.1 CONNIPOSIC 2 ponto a cada 20 metros. Incluindo mobilizacao de caminhdo UN 10.00 R$22,21 R$26,81 R$268,14
AO 7 7 ’ 7

inclusive operador diarias para os profissionais em operacao
do processo de movimentacao e medicao das deflexoes
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elaboracao dos laudos e relator

Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia

9.2 BANCO DE PRECOS . UN 1,00 R$103,44 R$124,88 R$124,88
(Grau de Compactacgao) - Base

9.3 BANCO DE PRECOS | Ensaio de Granulometria do Agregado UN 1,00 R$123,33 R$148,90 R$148,90
Ensaio de Controle de Taxa de Aplicacdo de Ligante

9.4 BANCO DE PRECOS . UN 1,00 R$81,30 R$98,15 R$98,15
Betuminoso

9.5 BANCO DE PRECOS | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas UN 1,00 R$192,14 R$231,97 R$231,97
Ensaio de Controle do Grau de Compactacdo da Mistura

9.6 BANCO DE PRECOS L UN 1,00 R$148,65 R$179,47 R$179,47
Asfaltica

9.7 BANCO DE PRECOS | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso UN 1,00 RS$65,94 R$79,61 RS$79,61
Extracdo de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda

9.8 BANCO DE PRECOS . UN 1,00 R$148,65 R$179,47 R$179,47
rotativa
Ensaio de Abrasdo Los Angeles - Macadame seco com brita

9.9 BANCO DE PRECOS UN 1,00 R$759,66 R$917,14 R$917,14
graduada

Subtotal RS$2.227,72

Valores de referéncia SINAPI 07/2025 e SICRO 07/2025 e BANCO DE PRECOS

Valor TOTAL com BDI

R$438.289,19
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Assinatura do responsavel técnico

ENDERECO: RUA MARIA LUIZA SAMPAIO WILLNER - RESTINGA — MAFRA/SC

OBRA : PAVIMENTAGCAO EM CBUQ, DRENAGEM E SINALIZAGAO DA RUA MARIA LUIZA SAMPAIO WILLNER

BDI: 14,45% a 20,73%

ITE CODIG ~ CUSTO | CUSTO+
FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UN. | QUANT. p VALOR
M (0] UNITARO BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES
Fornecimento e instalacdo de placa de obra com chapa
1.1 SINAPI 103689 ) . m? 3,00 R$468,11 | RS565,15 | R$1.695,45
galvanizada e estrutura de madeira (3,00 x 1,00 m)
COMPOSICA Servicos de topografia para levantamento e locacdo de
1.2 ¢ 1 yicos de fopogratia b ¢ h | 1200 | R$46,08 @ R$5563 | R$667,59
0] pavimentagao
Subtotal R$2.363,04
CUSTO +
3 TERRAPLANAGEM UN. | QUANT. CUSTO o VALOR
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Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria -

550213 | DMT de 400 a 600 m - caminho de servico em revestimento
3.1 SICRO o . L M3 546,69 RS$6,72 RS$S,11 R$4.435,34
7 primario - com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m?3
(CORTE DA PISTA)
151629 | Geogrelha unidirecional com resisténcia a tracdo de 100 kN/m ,
3.3 SICRO . . . m 16,00 R$30,48 R$36,80 R$588,78
8 - fornecimento e instalagdo (REFORCO DE SUB-BASE)
550297 .
3.4 SICRO g Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal M3 29,52 RS$5,78 R$6,98 R$206,00
591532 | Transporte com caminh&o basculante de 14 m?, DMT acima de
3.5 SICRO txKm | 6.050,90 RS$0,68 RS$0,82 R$4.967,57
1 30 km (transporte para bota-fora)
R$10.197,6
Subtotal ?
8
CUSTO +
4 DRENAGEM PLUVIAL UN. | QUANT. CUSTO - VALOR
Escavacdo mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m e até
3,0 m (média montante e jusante/uma composic¢do por
4.1 SINAPI 90092 . M3 485,58 RS$6,35 RS$7,67 R$3.722,63
trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo
de 12 categoria
Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de aguas
pluviais, diametro de 400 mm, junta rigida, instalado em local
4.2 SINAPI 95568 . , . . . M 76,00 R$91,96 R$111,02 | RS$8.437,77
com baixo nivel de interferéncia — Fornecimento e
assentamento
4.3 | SINAPIINS. 7791 M 54,00 R$96,84 R$110,83 | R$5.985,00

Fornecimento de tubo de concreto 600 mm P-S1 rejuntado
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com argamassa 1:3 de cimento e areia
Assentamento de tubo de concreto para rede coletora de dgua
4.4 SINAPI 92811 . M 54,00 R$57,27 R$69,14 R$3.733,67
pluvial 600 mm
Boca de lobo em blocos de concreto com grelha de ferro 16 UNI R$1.096,4 | RS1.323,7
4.5 SINAPI 97956 . N . 4,00 R$5.294,78
mm (dimensGes em projeto) D. 1 0
200368 . L . . . UNI R$3.539,5 | R$4.273,3
4.6 SICRO 6 Caixa de ligacdo e passagem - CLPO5 - areia e britas comerciais b 0,00 c 0 R$0,00
4.7 SINAPI 101624 | Preparo de fundo de vala com camada de brita e: 10 cm M3 12,56 R$224,21 | R$270,69 | RS$3.399,85
481567 R$10.953,0
4.8 SICRO - . L. M3 460,76 R$19,69 R$23,77
1 Reaterro e compactagdo com soquete vibratorio 7
R$41.526,7
Subtotal >
7
o CUSTO +
5 PAVIMENTACAO UN. | QUANT. CUSTO - VALOR
401120 . N .
5.1 SICRO 9 Regularizacdo e compactacdo de subleito de solo M2 993,87 R$1,85 R$2,23 R$2.219,81
Execucdo e compactacdo de sub-base com pedra rachdo R$40.472.6
5.2 SINAPI 105742 | (basalto, diabasio, granito ou gnaisse) - exclusive escavacgao, M3 248,47 | R$134,92 | RS162,89 O ’
carga e transporte. AF_09/2017 — Esp: 25 cm
~ ~ ~ R$14.920,5
53 SINAPI 96399 | Execugdo e compactagao de sub-base com pedra rachao M3 92,76 | RS133,23 | R$160,85
(basalto, diabasio, granito ou gnaisse) - exclusive escavagao, 1
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carga e transporte. AF_09/2017 - esp: 40 cm (reforco de bordo)
Execucdo e compactacdo de base com brita graduada simples - R$35.228.4
5.4 SINAPI 105727 | exclusive escavacdo, carga e transporte. AF_09/2017 - esp: 15 M3 149,08 R$195,73 | RS236,30 4 ’
cm
591540 | Carga, manobras e descarga de solos e materiais granulares
5.5 SICRO o . M3 490,31 RS$2,99 RS$3,61 R$1.769,93
7 com caminh3o basculante 10 m3 — descarga livre
591532 | Transporte com caminh&o basculante de 14 m® DMT acima de 44.168,1 R$36.260,4
5.6 SICRO . txKm R$0,68 R$0,82
1 30 km (rachao) 0 2
591532 | Transporte com caminh3o basculante de 14 m® DMT acima de 17.603,6 R$14.451,9
5.6 SICRO . . txKm R$0,68 RS$0,82
1 30 km (brita graduada simples) 4 5
401135 . N - .
5.7 SICRO 5 Imprimacdo com emuls3o asfaltica M2 993,87 RS3,81 R$4,60 R$4.571,62
401121 | Varredura da superficie para execucao de revestimento
5.8 SICRO . . o M2 993,87 R$2,21 R$2,67 R$2.651,78
2 asfaltico (PRE-IMPRIMACAO)
401135 | L u f1es
5.9 SICRO 3 Pintura de ligagdo com emulsdo asfaltica RR-1C M2 993,87 R$1,50 R$1,81 R$1.799,85
Transporte de material asfaltico, com caminhdo com
capacidade de 30.000 L em rodovia pavimentada para
5.10 SINAPI 102331 o L . i txKm 157,55 R$0,59 R$0,71 R$112,23
distancias médias de transporte superiores a 30 km (DMT até
83,50 km)
5.11 SICRO 401147 | Concreto asféltico com borracha - faixa C - areia e brita t 116,78 | R$192,19 | R$232,03 R$27.096,5
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5 produzidos (5 cm) 1
R$4.697,0 | R$5.375,8 | R$37.667,1
5.12 ANP/PR CAP MODIFICADO POR BORRACHA DE PNEU ABS8 t 7,01 g 1 5
591541 | Cargas, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente,
5.13 SICRO L 5 . t 116,78 RS$5,53 RS$6,68 R$779,66
7 com caminhdo basculante 10 m?, descarga em vibro-acabadora
Transporte com caminhdo basculante 10 m*® de massa asfaltica
5.13 SINAPI 93596 | para pavimentac¢do urbana DMT acima de 30 km (DMT até txKm | 7.699,29 = RS$0,69 R$0,83 R$6.413,79
61,55 km)
R$226.416,
Subtotal ?
23
CUSTO +
6 MEIO-FIO UN. | QUANT. CUSTO . VALOR
200337 | Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - R$17.189,8
6.1 SICRO A , . . 3 M 220,92 | R$64,45 | R$77,81
3 forma de madeira — Fornecimento e instalacao 9
R$17.189,8
Subtotal >
9
CUSTO +
7 PASSEIOS UN. | QUANT. CUSTO - VALOR
Lastro de brita comercial compactado - espalhamento
7.1 SICRO 903845 .. M3 7,95 R$134,68 | R$162,60 R$1.292,81
mecanico (3 cm)
7.2 SICRO 591540 | Carga, manobras e descarga de solos e materiais granulares M3 7,95 R52,99 R53,61 R528,70
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7 com caminh3o basculante 10 m® — descarga livre
591532 | Transporte com caminh3o basculante de 14 m® DMT acima de
7.3 SICRO . . txKm | 938,85 RS$0,68 RS$0,82 R$770,77
1 30 km (pedrisco/brita 0)
Subtotal RS$2.092,28
o CUSTO +
8 SINALIZACAO UN. | QUANT. CUSTO - VALOR
21340 Pintura de faixa de pedestre ou zebradas com tinta acrilica,
8.1 SICRO 0 aplicacdo manual (faixa de pedestre, faixa de retencdo, divisdo M2 109,46 R$20,00 R$24,15 R$2.643,13
de fluxo, lombada, meio-fio e linha de bordo)
521344 | Placa de regulamentacdo em ago d = 0,60 m - pelicula UND
8.2 SICRO S . . . 1,00 R$279,82 | RS$337,83 R$337,83
0 retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagado
521346 | Placa de adverténcia em aco d = 0,60 m - pelicula UND
8.3 SICRO L . . . 1,00 R$279,86 | RS$337,87 R$337,87
4 retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantacao
521341 | Placa em ago n? 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva
8.4 SICRO . . M2 0,00 R$455,52 | RS$549,95 R$0,00
7 tipo | + lll - confecgdo
521386 Suporte metdlico galvanizado para placa de adverténcia ou UND
8.5 SICRO 3 regulamentacdo - lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento e 2,00 R$475,58 | RS574,17 | RS1.148,34
implantagao
Subtotal R$4.467,16
. CUSTO +
9 ENSAIOS TECNOLOGICOS UN. | QUANT. CUSTO - VALOR
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Ensaio de deflexdo com viga Benkelman considerando 1 ponto
~ a cada 20 metros. Incluindo mobilizacao de caminhdo inclusive
COMPOSICA L o

9.1 o 2 operador diarias para os profissionais em operacao do UN 5,00 R$22,21 R$26,81 R$134,07
processo de movimentacao e medicao das deflexoes
elaboracao dos laudos e relator
Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia

9.2 BANCO DE PRECOS N UN 1,00 R$103,44 | RS$124,88 R$124,88
(Grau de Compactacao) - Base

9.3 BANCO DE PRECOS Ensaio de Granulometria do Agregado UN 1,00 R$123,33 | RS148,90 R$148,90
Ensaio de Controle de Taxa de Aplicacdo de Ligante

9.4 BANCO DE PRECOS . UN 1,00 R$81,30 R$98,15 R$98,15
Betuminoso

9.5 BANCO DE PRECOS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas UN 1,00 R$192,14 | RS$231,97 R$231,97
Ensaio de Controle do Grau de Compactacdo da Mistura

9.6 BANCO DE PRECOS o UN 1,00 R$148,65 | R$179,47 R$179,47
Asfaltica

9.7 BANCO DE PRECOS Ensaio de Densidade do Material Betuminoso UN 1,00 RS$65,94 R$79,61 RS$79,61
Extracdo de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda

9.8 BANCO DE PRECOS ; UN 1,00 R$148,65 | R$179,47 R$179,47
rotativa
Ensaio de Abrasdo Los Angeles - Macadame seco com brita

9.9 BANCO DE PRECOS UN 1,00 R$759,66 R$917,14 R$917,14
graduada

Subtotal R$2.093,65

Valores de referéncia SINAPI 07/2025 e SICRO 07/2025 e BANCO DE PRECOS
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OBRA : PAVIMENTACAO EM CBUQ, DRENAGEM E SINALIZAGAO DA RUA LUIZ ALBRETCH

5/dez/25

Assinatura do responsdvel técnico

ENDERECO: RUA LUIZ ALBRETCH - VILA IVETE — MAFRA/SC

BDI: 14,45% a 20,73%

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N2 001/2026

Fornecimento e instalacdo de placa de obra com chapa
1.1 SINAPI 103689 i . R$468,11 R$565,15 R$1.695,45
galvanizada e estrutura de madeira (3,00 x 1,00 m)
COMPOSI Servigos de topografia para levantamento e locacdo de
1.2 POsIc T vicos de “opogratia p ¢ 4800 | R$46,08 | R$5563 | R$2.670,35
AO pavimentagao
Subtotal
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Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria -

550213 | DMT de 400 a 600 m - caminho de servico em revestimento R$13.369,3
3.1 SICRO o ) o M3 | 1.647,88 RS$6,72 RSS,11
7 primario - com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m?3 8
(CORTE DA PISTA)
151629 | Geogrelha unidirecional com resisténcia a tragao de 100 5
3.3 SICRO . . N m 32,00 R$30,48 R$36,80 R$1.177,55
8 kN/m - fornecimento e instalagdo (REFORCO DE SUB-BASE)
550297 N
3.4 SICRO g Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal M3 103,98 RS$5,78 R$6,98 R$725,59
591532 | Transporte com caminhdo basculante de 14 m3, DMT acima txK 14.450,9 R$11.863,7
3.5 SICRO RS0,68 RS0,82
1 de 30 km (transporte para bota-fora) m 4 0
R$27.136,2
Subtotal >
2
4 DRENAGEM PLUVIAL UN. | QUANT. CUSTO CUSTO + BDI VALOR
Escavacdao mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 me
até 3,0 m (média montante e jusante/uma composicdo por
4.1 SINAPI 90092 . M3 322,26 RS$6,35 R$7,67 R$2.470,56
trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo
de 12 categoria
Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de aguas
pluviais, diametro de 400 mm, junta rigida, instalado em R$27.200,7
4.2 SINAPI 95568 . , . . . M 245,00 R$91,96 R$111,02
local com baixo nivel de interferéncia — Fornecimento e 1
assentamento
Fornecimento de tubo de concreto 600 mm P-S1 rejuntado
4.3 | SINAPIINS. 7791 ) . M 0,00 R$96,84 R$110,83 RS0,00
com argamassa 1:3 de cimento e areia
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Assentamento de tubo de concreto para rede coletora de

4.4 SINAPI 92811 | , . M 0,00 R$57,27 R$69,14 R$0,00
agua pluvial 600 mm
Boca de lobo em blocos de concreto com grelha de ferro 16 UNI R$1.096, R$27.797,6
4.5 SINAPI 97956 . . . 21,00 R$1.323,70
mm (dimensdes em projeto) D. 41 1
200368 | Caixa de ligacdo e passagem - CLPO5S - areia e britas UNI R$3.539,
4.6 SICRO . 2,00 R$4.273,30 | R$8.546,60
6 comerciais D. 55
4.7 SINAPI 101624 | Preparo de fundo de vala com camada de brita e: 10 cm M3 19,60 RS$224,21 R$270,69 R$5.305,50
481567
4.8 SICRO N . L. M3 291,46 R$19,69 R$23,77 R$6.928,51
1 Reaterro e compactagdo com soquete vibratdrio
R$78.249,4
Subtotal >
9
5 PAVIMENTAGCAO UN. | QUANT. CUSTO CUSTO + BDI VALOR
401120 . ~ .
5.1 SICRO 9 Regularizacdo e compactacdo de subleito de solo M2 | 3.383,60 R$1,85 R$2,23 R$7.557,29
Execucdo e compactacdo de sub-base com pedra rachdo R$110.230
5.2 SINAPI 105742 | (basalto, diabasio, granito ou gnaisse) - exclusive escavagao, M3 676,72 RS$134,92 RS$162,89 19' ’
carga e transporte. AF_09/2017 — Esp: 25 cm
Execucdo e compactacdo de sub-base com pedra rachdo
(basalto, diabasio, granito ou gnaisse) - exclusive escavagao, R$43.823,8
5.3 SINAPI 96399 M3 272,45 | R$133,23 R$160,85
carga e transporte. AF_09/2017 - esp: 40 cm (reforgo de 4
bordo)
54 SINAPI 105727 Execucdo e compactacdo de base com brita graduada M3 507,54 | R5195,73 R$236,30 R$119.934,
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simples - exclusive escavac¢ao, carga e transporte. 15
AF_09/2017 - esp: 15 cm
591540 | Carga, manobras e descarga de solos e materiais granulares
5.5 SICRO o . M3 | 1.456,71 R$2,99 RS$3,61 R$5.258,49
7 com caminh3o basculante 10 m® — descarga livre
591532 | Transporte com caminh3o basculante de 14 m3 DMT acima txK 121.023, R$99.355,9
5.6 SICRO . R$0,68 RS$0,82
1 de 30 km (rach3o) m 48 2
591532 | Transporte com caminh3o basculante de 14 m3 DMT acima txk | 59.035,4 R$48.465,9
5.6 SICRO . . R$0,68 RS$0,82
1 de 30 km (brita graduada simples) m 0 4
401135 . . . L R$15.563,9
5.7 SICRO 5 Imprimacdo com emulsdo asféltica M2 | 3.383,60 RS3,81 R$4,60 3
401121 | Varredura da superficie para execucao de revestimento
5.8 SICRO L , - M2 3.383,60 RS$2,21 R$2,67 R$9.027,89
2 asfaltico (PRE-IMPRIMACAOQ)
401135 | . o N .
5.9 SICRO 3 Pintura de ligacdo com emulsdo asféltica RR-1C M2 | 3.383,60 RS1,50 R$1,81 R$6.127,53
Transporte de material asfaltico, com caminhdo com
capacidade de 30.000 L em rodovia pavimentada para txK
5.10 SINAPI 102331 | . . o . ) 644,24 R$0,59 RS$0,71 R$458,89
distancias médias de transporte superiores a 30 km (DMT até m
83,50 km)
401147 | Concreto asfaltico com borracha - faixa C - areia e brita R$92.249,2
5.11 SICRO . t 397,57 | R$192,19 R$232,03
5 produzidos (5 cm) 6
R$4.697, R$128.236,
5.12 ANP/PR CAP MODIFICADO POR BORRACHA DE PNEU ABS8 t 23,85 08 R$5.375,81 57
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£91541 Cargas, manobras e descarga de mistura betuminosa a
5.13 SICRO ; quente, com caminh3o basculante 10 m3, descarga em vibro- t 397,57 RS5,53 R$6,68 R$2.654,34
acabadora
Transporte com caminhdo basculante 10 m3® de massa
Lo . N . txK | 27.575,6 R$22.971,5
5.13 SINAPI 93596 | asfaltica para pavimentacdo urbana DMT acima de 30 km B R$0,69 RS$0,83 s
m
(DMT até 61,55 km)

6.1

200337 | Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais -

forma de madeira — Fornecimento e instalagao

Subtotal

R$64,45

R$77,81

R$51.368,9
3

Subtotal

Lastro de brita comercial compactado - espalhamento
7.1 SICRO 903845 .. M3 23,03 R$134,68 R$162,60 R$3.745,07
mecanico (3 cm)
591540 | Carga, manobras e descarga de solos e materiais granulares
7.2 SICRO o 5 ) M3 23,03 R$2,99 RS$3,61 R$83,14
7 com caminhdo basculante 10 m* — descarga livre
591532 | Transporte com caminh3o basculante de 14 m3 DMT acima txK
7.3 SICRO . . 2.679,07 RS$0,68 RS0,82 R$2.199,42
1 de 30 km (pedrisco/brita 0) m
Subtotal
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521340 Pintura de faixa de pedestre ou zebradas com tinta acrilica,
8.1 SICRO 0 aplicacdo manual (faixa de pedestre, faixa de retencgio, M2 323,98 R$20,00 R$24,15 R$7.822,88
divisdo de fluxo, lombada, meio-fio e linha de bordo)
521344 | Placa de regulamentacdo em aco d = 0,60 m - pelicula UND
8.2 SICRO T . . N 4,00 R$279,82 R$337,83 R$1.351,31
0 retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagao
521346 | Placa de adverténcia em ago d = 0,60 m - pelicula UND
8.3 SICRO . . . . 3,00 R$279,86 R$337,87 R$1.013,62
4 retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagado
521341 | Placa em ago n? 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva
8.4 SICRO . . M2 1,75 R$455,52 R$549,95 R$962,41
7 tipo | + lll - confeccao
£21386 Suporte metdlico galvanizado para placa de adverténcia ou UND
8.5 SICRO 3 regulamentac3o - lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento 11,00 R$475,58 RS574,17 R$6.315,85
e implantagao
Subtotal
9 ENSAIOS TECNOLOGICOS
Ensaio de deflexao com viga Benkelman considerando 1
COMPOSIC ponto a cada 20 metros. Incluindo mobilizacao de caminhdo
9.1 0 2 inclusive operador diarias para os profissionais em operacao UN 16,00 R$22,21 R$26,81 RS$429,03
do processo de movimentacao e medicao das deflexoes
elaboracao dos laudos e relator
9.2 BANCO DE PRECOS Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia UN 2,00 R$103,44 R$124,88 R$249,77
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(Grau de Compactagdo) - Base

9.3 BANCO DE PRECOS Ensaio de Granulometria do Agregado UN 2,00 R$123,33 R$148,90 R$297,79
Ensaio de Controle de Taxa de Aplicacdo de Ligante

9.4 BANCO DE PRECOS . UN 2,00 R$81,30 R$98,15 R$196,31
Betuminoso

9.5 BANCO DE PRECOS | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas UN 2,00 R$192,14 RS$231,97 RS463,94
Ensaio de Controle do Grau de Compactac¢do da Mistura

9.6 BANCO DE PRECOS o UN 2,00 R$148,65 R$179,47 R$358,93
Asfaltica

9.7 BANCO DE PRECOS | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso UN 2,00 R$65,94 R$79,61 RS$159,22
Extracdo de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda

9.8 BANCO DE PRECOS . UN 2,00 R$148,65 R$179,47 R$358,93
rotativa
Ensaio de Abrasao Los Angeles - Macadame seco com brita

9.9 BANCO DE PRECOS UN 2,00 R$759,66 R$917,14 R$1.834,28
graduada

Subtotal R$4.348,19
Valores de referéncia SINAPI 07/2025 e SICRO 07/2025 e BANCO DE PRECOS
Valor TOTAL com BDI R$900.878,10

5/dez/25
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Assinatura do responsavel técnico

OBRA : PAVIMENTAGAO EM CBUQ, DRENAGEM E SINALIZAGAO DA RUA ELIAS JOSE MATTAR

ENDEREGO: RUA ELIAS JOSE MATTAR - VILA NOVA — MAFRA/SC

BDI: 14,45% a 20,73%

MAPA DE PREGO - ELIAS JOSE MATTAR

1 SERVICOS PRELIMINARES

Fornecimento e instalagao de placa de obra com chapa
1.1 SINAPI 103689 ) ) m
galvanizada e estrutura de madeira (3,00 x 1,00 m)

3,00 R$468,11 RS$565,15 R$1.695,45

550213 | Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria -
7 DMT de 400 a 600 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m?3

3.1 SICRO

COMPOSIC Servigos de topografia para levantamento e locacdo de
1.2 ~ 1 . R h 72,00 R$46,08 RS$55,63 R$4.005,53
AO pavimentagao
Subtotal
3 TERRAPLANAGEM

R$22.237,70
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(CORTE DA PISTA)

151629 | Geogrelha unidirecional com resisténcia a tracdo de 100
3.3 SICRO . . . m? 72,00 R$30,48 R$36,80 R$2.649,49
8 kN/m - fornecimento e instalagdo (REFORCO DE SUB-BASE)
550297 .
3.4 SICRO g Compactacdo de aterros a 100% do Proctor normal M3 488,54 RS5,78 R$6,98 R$3.409,13
591532 | Transporte com caminhdo basculante de 14 m3, DMT acima txK | 21.082,8
3.5 SICRO R$0,68 R$0,82 R$17.308,23
1 de 30 km (transporte para bota-fora) m 2
Subtotal R$45.604,56
4 DRENAGEM PLUVIAL UN. | QUANT. CUSTO | CUSTO +BDI VALOR
Escavacdo mecanizada de vala com prof. maior que 1,5me
até 3,0 m (média montante e jusante/uma composicdo por
4.1 SINAPI 90092 . M3 171,79 RS$6,35 R$7,67 R$1.317,00
trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em
solo de 12 categoria
Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de aguas
pluviais, diametro de 400 mm, junta rigida, instalado em
4.2 SINAPI 95568 . | . . . M 117,00 R$91,96 R$111,02 R$12.989,73
local com baixo nivel de interferéncia — Fornecimento e
assentamento
Fornecimento de tubo de concreto 600 mm P-S1 rejuntado
4.3 | SINAPIINS. 7791 . . M 0,00 R$96,84 R$110,83 R$0,00
com argamassa 1:3 de cimento e areia
Assentamento de tubo de concreto para rede coletora de
4.4 SINAPI 92811 M 0,00 R$57,27 R$69,14 R$0,00

agua pluvial 600 mm
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Boca de lobo em blocos de concreto com grelha de ferro 16 UNI R$1.096,
4.5 SINAPI 97956 . N . 12,00 R$1.323,70 R$15.884,35
mm (dimensGes em projeto) D. 41
200368 | Caixa de ligacdo e passagem - CLPO5 - areia e britas UNI R$3.539,
4.6 SICRO . 0,00 R$4.273,30 R$0,00
6 comerciais D. 55
4.7 SINAPI 101624 | Preparo de fundo de vala com camada de brita e: 10 cm M3 9,36 R$224,21 R$270,69 R$2.533,65
481567
4.8 SICRO N . . M3 157,08 R$19,69 R$23,77 R$3.734,06
1 Reaterro e compactagdo com soquete vibratério
Subtotal R$36.458,79
5 PAVIMENTAGCAO UN. | QUANT. CUSTO | CUSTO + BDI VALOR
401120 . ~ .
5.1 SICRO 9 Regularizacdo e compactacdo de subleito de solo M2 | 5.757,64 | RS$1,85 R$2,23 R$12.859,72
Execucdo e compactacdo de sub-base com pedra rachdo R$187.571 1
5.2 SINAPI 105742 | (basalto, diabasio, granito ou gnaisse) - exclusive escavacao, M3 | 1.151,53 | R$134,92 R$162,89 5 ’
carga e transporte. AF_09/2017 — Esp: 25 cm
Execucdo e compactacdo de sub-base com pedra rachao
(basalto, diabasio, granito ou gnaisse) - exclusive escavacao,
5.3 SINAPI 96399 M3 487,74 | R$133,23 R$160,85 R$78.451,90
carga e transporte. AF_09/2017 - esp: 40 cm (reforco de
bordo)
Execucdo e compactacdo de base com brita graduada R$204.083 7
5.4 SINAPI 105727 | simples - exclusive escavacado, carga e transporte. M3 863,65 R$195,73 R$236,30 2 ’
AF_09/2017 - esp: 15 cm
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591540 | Carga, manobras e descarga de solos e materiais granulares
5.5 SICRO L 5 . M3 | 2.502,91 R$2,99 RS$3,61 R$9.035,08
7 com caminhdo basculante 10 m? — descarga livre
591532 | Transporte com caminh3do basculante de 14 m3 DMT acima txK | 209.012, R$171.592,0
5.6 SICRO N R$0,68 R$0,82
1 de 30 km (rachao) m 92 8
591532 | Transporte com caminhdo basculante de 14 m3 DMT acima txK | 100.456,
5.6 SICRO . . R$0,68 R$0,82 R$82.471,17
1 de 30 km (brita graduada simples) m 50
401135 . . . .
5.7 SICRO 5 Imprimacdo com emulsdo asfaltica M2 | 5.757,64 R$3,81 R$4,60 R$26.484,07
401121 | Varredura da superficie para execucdo de revestimento
5.8 SICRO o , - M2 | 5.757,64 R$2,21 R$2,67 R$15.362,15
2 asfaltico (PRE-IMPRIMACAOQ)
401135 | . . . .
5.9 SICRO 3 Pintura de ligacdo com emuls3o asfaltica RR-1C M2 | 5.757,64 R$1,50 R$1,81 R$10.426,80
Transporte de material asfaltico, com caminhdo com
capacidade de 30.000 L em rodovia pavimentada para txK
5.10 SINAPI 102331 | . . e . 1.096,25 R$0,59 RS$0,71 R$780,87
distancias médias de transporte superiores a 30 km (DMT m
até 83,50 km)
401147 | Concreto asfaltico com borracha - faixa C - areia e brita R$156.974,2
5.11 SICRO . t 676,52 | R$192,19 R$232,03
5 produzidos (5 cm) 3
R$4.697, R$218.211,3
5.12 ANP/PR CAP MODIFICADO POR BORRACHA DE PNEU ABS8 t 40,59 08 R$5.375,81 7
591541 . .
5.13 SICRO Cargas, manobras e descarga de mistura betuminosa a t 676,52 RS$5,53 RS6,68 R$4.516,72
7 quente, com caminhdo basculante 10 m3, descarga em
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vibro-acabadora

5.13

SINAPI

93596

Transporte com caminh3do basculante 10 m3 de massa
asfaltica para pavimentagdo urbana DMT acima de 30 km
(DMT até 61,55 km)

txK

46.923,6
1

RS0,69

RS0,83

R$39.089,11

6.1

200337 | Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais -
forma de madeira — Fornecimento e instalagao

Subtotal

RS64,45

R$77,81

R$69.126,06

Subtotal

Lastro de brita comercial compactado - espalhamento
7.1 SICRO 903845 . M3 41,54 R$134,68 R$162,60 R$6.754,39
mecanico (3 cm)
591540 | Carga, manobras e descarga de solos e materiais granulares
7.2 SICRO . 5 ) M3 41,54 R$2,99 RS$3,61 R$149,95
7 com caminhdo basculante 10 m?® — descarga livre
591532 | Transporte com caminh3o basculante de 14 m3 DMT acima txK
7.3 SICRO ) ) 4.831,81 RS$0,68 R$0,82 R$3.966,74
1 de 30 km (pedrisco/brita 0) m
Subtotal
8 SINALIZAGAO
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521340 Pintura de faixa de pedestre ou zebradas com tinta acrilica,
8.1 SICRO 0 aplicacdo manual (faixa de pedestre, faixa de retencdo, M2 414,81 R$20,00 R$24,15 R$10.016,08
divisdo de fluxo, lombada, meio-fio e linha de bordo)
521344 | Placa de regulamentag¢do em a¢o d = 0,60 m - pelicula UND
8.2 SICRO T . . . 5,00 R$279,82 R$337,83 R$1.689,13
0 retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagao
521346 | Placa de adverténcia em aco d = 0,60 m - pelicula UND
8.3 SICRO L . . . 2,00 R$279,86 R$337,87 R$675,75
4 retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantacao
521341 | Placa em ago n? 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva
8.4 SICRO . . M2 1,75 R$455,52 R$549,95 R$962,41
7 tipo | + lll - confecgdo
591386 Suporte metdlico galvanizado para placa de adverténcia ou UND
8.5 SICRO 3 regulamentaco - lado ou didmetro de 0,60 m - 13,00 R$475,58 R$574,17 R$7.464,18
fornecimento e implantacao
Subtotal R$20.807,56
9 ENSAIOS TECNOLOGICOS UN. | QUANT. CUSTO | CUSTO +BDI VALOR
Ensaio de deflexdao com viga Benkelman considerando 1
COMPOSIC ponto a cada 20 metros. Incluindo mobilizacao de caminhdo
9.1 0 2 inclusive operador diarias para os profissionais em operacao UN 20,00 R$22,21 R$26,81 R$536,28
do processo de movimentacao e medicao das deflexoes
elaboracao dos laudos e relator
Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia
9.2 BANCO DE PRECOS N UN 2,00 R$103,44 R$124,88 R$249,77
(Grau de Compactacdo) - Base
9.3 BANCO DE PRECOS | Ensaio de Granulometria do Agregado UN 2,00 R$123,33 R$148,90 R$297,79
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Ensaio de Controle de Taxa de Aplicacdo de Ligante

9.4 BANCO DE PRECOS . UN 2,00 R$81,30 R$98,15 R$196,31
Betuminoso

9.5 BANCO DE PRECOS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas UN 2,00 R$192,14 R$231,97 R$463,94
Ensaio de Controle do Grau de Compactac¢do da Mistura

9.6 BANCO DE PRECOS o UN 2,00 R$148,65 R$179,47 R$358,93
Asfaltica

9.7 BANCO DE PRECOS | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso UN 2,00 RS65,94 RS$79,61 R$159,22
Extracdo de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda

9.8 BANCO DE PRECOS rotativa UN 2,00 R$148,65 R$179,47 R$358,93

iv

Ensaio de Abrasao Los Angeles - Macadame seco com brita
9.9 BANCO DE PRECOS duad UN 2,00 R$759,66 R$917,14 R$1.834,28
graduada

Subtotal R$4.455,44

Valores de referéncia SINAPI 07/2025 e SICRO 07/2025 e BANCO DE PRECOS

Valor TOTAL com BDI R$1.410.934,59

5/dez/25

Assinatura do responsdvel técnico
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PROJETO BASICO

1. DO OBJETO

1.1 O objeto desta contratacdo consiste na execucdo de servicos de pavimentacdo asfaltica,
drenagem pluvial, passeios e sinalizacdo vidria nas seguintes vias do municipio de Mafra/SC: Rua Ben.
Ezidia Konig (Trecho 1 e Trecho 2), Rua Pio Alfredo Pereira e Rua Ver. Gumercindo Mares, todas
localizadas no bairro Vila Ivete; Rua Ver. Evaldo Steidel, Rua Pio Leonidas Severo Petters, Rua Sao
Jodo Maria e Rua Maria Luiza Sampaio Willner, situadas no bairro Restinga; e Rua Benemérito Luiz
Albrecht e Rua Comerciante Elias José Mattar, no bairro Vila Nova, compreendendo o fornecimento
de todos os materiais, equipamentos e mado de obra necessdrios para a perfeita e completa execugdo
das atividades previstas.

Todos os servicos deverdo ser executados em conformidade com as condi¢Ges, especificacdes
técnicas, quantidades e demais exigéncias estabelecidas neste instrumento e em seus anexos,
garantindo a observancia das normas vigentes e o atendimento aos padrdes de qualidade requeridos

pela Administracao Publica.

2. DESCRICAO DETALHADA DA CONTRATAGAO

2.1. Os quantitativos e respectivos descritivos dos itens a serem executados sdo os discriminados

no anexo do Projeto Basico.
3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGCAO

3.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em Tdpico especifico

dos Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Projeto Basico.

O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de ContratacGes Anual (PCA), por meio do
item n2 105 da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, o qual contempla
intervencoes voltadas a melhoria da infraestrutura urbana. A demanda especifica para a execugao
dos servicos de pavimentacdo asfaltica, drenagem pluvial, passeios e sinalizacdo viaria decorre de
necessidade técnica identificada pela fiscalizagdo, bem como da importancia de garantir a seguranga
vidria e a continuidade das atividades publicas. Dessa forma, a contratacdo esta alinhada ao
planejamento anual do municipio e atende as prioridades previamente estabelecidas para qualificar
o sistema viario e promover melhores condi¢cdes de mobilidade a populacdo. Apesar de a demanda
constar no Plano de Contrata¢des Anual (PCA), o valor atribuido ao presente certame apresenta

diferenca em relacdo ao valor estimado originalmente. Isso ocorre porque o valor deste lote
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corresponde apenas a uma porcao percentual do valor global previsto no PCA, o qual contempla a

totalidade das intervencgdes planejadas para o exercicio.
4. SECRETARIA REQUISITANTE

4.1 A presente contratacdo sera destinada a atender as necessidades da Secretaria Municipal de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano.
5. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

5.1. Trata-se de obra comum de engenharia, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade

Concorréncia Eletronica.

5.2. A forma e critério de julgamento a ser utilizados no presente certame serd o menor preco ( )

por item; ( ) por lote; (X) global.

7.10 Considerando que a licitacdo sera realizada pelo menor valor global, justifica-se a
adocdo desse critério em razdo das dificuldades enfrentadas anteriormente por esta Administracao
guando da contratacdo de mais de uma empresa para a execucao de trechos distinto. Em situacdes
passadas, a necessidade de gerenciar simultaneamente duas contratadas atuando em areas que, por
vezes, se sobrepunham ou dependiam diretamente uma da outra gerou conflitos operacionais,
atrasos no cronograma e dificuldades de coordenacdo técnica. A contratagdo por valor global evita
esses entraves, permitindo que uma Unica empresa seja integralmente responsavel pela execugdo
continua e coordenada de todos os servigos previstos. Isso reduz interferéncias entre equipes, facilita
o controle e fiscalizacdo, assegura maior uniformidade na execucdo e contribui para o melhor

andamento da obra.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO
6.1. Conforme Estudo Técnico Preliminar, os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

6.1.1 — Requisitos necessarios para o atendimento da necessidade

A contratacdo tem por objeto a execucdo de servicos de pavimentacao e requalificacdo viaria
no municipio de Mafra/SC, abrangendo o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mio
de obra necessdrios, conforme condicoes, especificacbes e diretrizes estabelecidas nos projetos e
memoriais descritivos que integram este processo.

O atendimento da necessidade envolve a realizacdo completa das etapas de engenharia

aplicaveis as vias contempladas, incluindo a regularizacdo e reforco do subleito quando identificado
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pela fiscalizacdo, execucdo de base e sub-base, aplicacdo de revestimento asfdltico, instalacdo de
meio-fio e sarjetas novos, implantacdo de sinalizacdo viaria horizontal e vertical, além de todos os
servicos complementares indispensaveis ao adequado funcionamento, seguranca e acabamento da
via. As intervenc¢Oes garantirdo a continuidade e integracdo do sistema viario local, promovendo
circulacdo segura e eficiente.

Os projetos, memoriais descritivos e demais documentos técnicos deverao ser rigorosamente
observados pela contratada, sendo vedada qualquer alteracdo de materiais, métodos construtivos,
dimensdes ou solucdes técnicas sem prévia autorizacao formal do setor técnico responsavel.

A execucdo dos servicos deverd atender integralmente as normas técnicas da ABNT, as
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (NRs), bem como a legislacdo
municipal, estadual e federal aplicdvel, garantindo qualidade construtiva, seguranca operacional,

durabilidade e funcionalidade das vias publicas beneficiadas.

6.1.2. Critérios e praticas de sustentabilidade

A execucdo da obra de pavimentacdo e requalificacdo viaria devera observar critérios de
sustentabilidade voltados a reducdo de impactos ambientais e ao uso racional de recursos naturais,

considerando as caracteristicas das vias envolvidas. As diretrizes incluem:

e Cumprimento integral dos projetos e especificagdes técnicas, garantindo que as solucbes de
menor impacto ambiental previstas para o pavimento, base e sub-base sejam efetivamente

aplicadas;

o Uso racional de materiais e insumos, com planejamento para evitar desperdicios, além da
segregacao e destinacdo ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados, em

conformidade com a Resolucdo CONAMA n2 307/2002;

e Priorizacdo de equipamentos com maior eficiéncia energética e menor emissdo de poluentes,

tanto na pavimentagdo quanto nas atividades auxiliares;

® Aproveitamento de iluminacdo e ventilagao natural nas estruturas temporarias de apoio a

obra, reduzindo o consumo de energia elétrica;

e Utilizacdo de materiais de menor impacto ambiental e, sempre que possivel, provenientes de
fornecedores locais, como agregados para base e sub-base e insumos asfalticos certificados,

contribuindo para a reducdo de emissOes associadas ao transporte.
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Essas medidas visam garantir a sustentabilidade do processo construtivo, reduzir impactos
ambientais e assegurar uma execucdo eficiente e alinhada as diretrizes de responsabilidade

socioambiental da administracdo publica.

7. MODO E CONDIGOES PARA EXECUCAO DO OBJETO

7.1. O contrato serd realizado por execucdo indireta, sob o regime de empreitada por preco

unitario.

7.2. A participacdo na licitagdo implica na concordancia da licitante com a adequacdo do estudo

preliminar e deste Projeto Bdsico, bem como demais anexos ao edital.

7.3. A execugao da obra deverd iniciar em 01 dia util contados do recebimento da ordem de

execucao emitida pela Administracdo Publica;

7.4. As obras contratadas consistem na execucdo de servicos de pavimentagdo asfiltica,
drenagem pluvial, instalacdo de meio-fio novo, requalificacdo do sistema viario e implantacdo de
sinalizagdo nas vias: Rua Ben. Ezidia Konig (Trecho 1 e Trecho 2), Rua Pio Alfredo Pereira e Rua Ver.
Gumercindo Mares, na Vila Ivete; Rua Ver. Evaldo Steidel, Rua Pio Leonidas Severo Petters, Rua
S3do Jodo Maria e Rua Maria Luiza Sampaio Willner, no bairro Restinga; e Rua Benemérito Luiz

Albrecht e Rua Comerciante Elias José Mattar, no bairro Vila Nova.

O conjunto de servicos foi estruturado em 8 etapas padrdo, aplicaveis a todas as vias
contempladas. Contudo, o cronograma ndo é integrado entre as ruas, cada uma delas possui seu
proprio cronograma fisico-financeiro individual, elaborado de acordo com suas caracteristicas
especificas, como extensdo, condi¢cdes existentes, complexidade da intervencdo e logistica de
execucgao.

Dessa forma, embora as etapas sejam tecnicamente as mesmas, os prazos de execug¢ao
variam de rua para rua, devendo ser seguidos conforme os cronogramas individuais anexados a
documentacdo oficial. Cada via possui sua sequéncia e duragdo préprias, garantindo planejamento
adequado, maior eficiéncia operacional e melhor organizacdo da obra.

Assim, a execucdo ocorrera de forma independente em cada rua, respeitando suas
particularidades e assegurando qualidade, seguranca e conformidade técnica em todas as fases do

empreendimento.

ETAPA DESCRITIVO

SERVICOS PRELIMINARES
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5 TERRAPLANAGEM
3 DRENAGEM

4 PAVIMENTACAO

5 MEIO-FIO

6 PASSEIO

7 SINALIZACAO

8 ENSAIOS TECNOLOGICOS

7.5 A execugdo da obra serd realizada nos seguintes enderecos: Rua Ben. Ezidia Konig (Trecho 1 e
Trecho 2), Rua Ver. Gumercindo Marés, e Rua Pio Alfredo Pereira, no bairro Vila Ivete; Rua Ver.
Evaldo Steidel, Rua Pio Leonidas Severo Petters, Rua Sdo Jodo Maria e Rua Maria Luiza Sampaio
Willner, no bairro Restinga; e Rua Benemérito Luiz Albrecht e Rua Comerciante Elias José Mattar, no
bairro Vila Nova, podendo ocorrer das 7h30 as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto domingos e
feriados.

A rotina de execucdo devera seguir rigorosamente o Memorial Descritivo, os projetos da
obra e o cronograma fisico-financeiro individual de cada rua, observando os prazos definidos para

cada segmento vidrio.

7.5. A licitante vencedora instalard a obra de acordo com as normas gerais de construgdo, com
previsdo de depdsitos de materiais, sanitdrios e escritério, mantendo o canteiro de servicos sempre
organizado e limpo e prestando, por meio de seguranca privada, servico de vigilancia. As demais

instalacGes deverao ser executadas em conformidade com as normas de seguranca NR18.

7.6. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada
e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e

subordinacdo direta.

7.7. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades

estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

8. DAS OBRIGAGCOES DA ADMINISTRAGAO PUBLICA
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8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com

as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os

apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

8.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua corregao,

certificando-se de que as solugGes por ela propostas sejam as mais adequadas.

8.4. Pagar a CONTRATADA o preco previsto em contrato, conforme cronograma fisico-financeiro.

8.5. Efetuar as retengOes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA.

8.6. N3o praticar atos de ingeréncia na administracdo da CONTRATADA, tais como:

8.6.1. xercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo

previr o atendimento direto;

8.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar na empresa CONTRATADA ou em suas

subcontratadas, quando possivel for;

8.6.3. remover ou aceitar o desvio de fung¢des dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a

funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

8.6.4. considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do préprio
6rgao ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de didrias

e passagens.

8.7. Fornecer por escrito as informacdes necessdrias para o desenvolvimento dos servicos objeto

do contrato.

8.8. Realizar avaliacGes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

8.9. Cientificar a Secretaria Municipal de Administracdo para adocdo das medidas cabiveis

guando do descumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA;
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8.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, especificacdes técnicas, orcamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspe¢Ges técnicas apds o recebimento do

servico e notificagcdes expedidas.

8.11. Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentagdo como condigdo

indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

8.11.1. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao

Cartério de Registro de Imdveis;

8.11.2. a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do objeto, tendo em vista o

direito assegurado a CONTRATANTE no art. 119 da Lei n? 14.133/2021.
9. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. Executar o contrato conforme especificacbes do Projeto Bdsico e de sua proposta, com a
alocacdo dos empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e

guantidade minimas especificadas nos documentos referidos.

9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou

incorregOes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

9.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078/1990), ficando a
CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia prestada ou dos pagamentos devidos a

CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.

9.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em

conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

9.5. Apresentar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, para fins de pagamento da

prestacdo dos servicos, os seguintes documentos:
9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
9.5.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

9.5.3. certidGes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do seu

domicilio ou sede;
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9.5.4. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

9.5.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo

especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a CONTRATANTE;

9.7. Comunicar a fiscalizacdo, imediatamente, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se

verifique no local dos servigos.

9.8. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacGes, em condi¢Oes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar

no trabalho.

9.9. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos

documentos relativos a execugao do empreendimento.

9.10. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de

terceiros.

9.11. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

9.12. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi- los eficaz
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacées que integram o Projeto Basico, no

prazo determinado.

9.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo
as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores

condicGes de seguranca, higiene e disciplina.

9.14. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovagao, quaisquer

mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.
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9.15. N3o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho

do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

9.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes

assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagao.

9.17. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da preferéncia

estabelecida pela Lei n? 13.146/2015.

9.18. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do

contrato.

9.19. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatdrio para o
atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 133

da Lein? 14.133/2021.

9.20. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a

observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo.

9.21. Assegurar a CONTRATANTE o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequacdes e atualizacGes que vierem a ser realizadas, logo apds o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e

utilizar os mesmos sem limitac¢des.

9.22. Manter os empregados nos hordrios predeterminados pela CONTRATANTE.

9.23. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.24. Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados para a

execugdo do servigo.

9.25. Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento

das obrigacOes relativas a execucdo do servico, conforme descrito no Projeto Basico.
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9.26. Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestacdo de servico
para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com

0s compromissos assumidos.
9.27. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas dreas da CONTRATANTE.

9.28. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitdrias, elétricas e de

comunicagao.

9.29. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacbes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas

pertinentes (Leis n? 6.496/77 e 12.378/2010).

9.30. Obter junto aos érgdaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais

documentos e autorizagOes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

9.31. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como numero de funciondrios,
equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registros de
ocorréncias e demais fatos relevantes, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e a situacdo das
atividades em relacdo ao cronograma previsto. Os registros devem ser formalizados e enviados

diariamente para o e-mail: engenharia@mafra.sc.gov.br.

9.32. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da

data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

9.33. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucdo contratual, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos

seguintes documentos, conforme o caso:

9.34. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao
civil estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, providenciando a destinacdo ambientalmente adequada
destes residuos, sendo vedado, em qualquer hipdtese, dispor os residuos originarios da contratacao
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e

areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.
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9.35. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos
ou incorregdes dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funciondrios ou de terceiros,

ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

9.36. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacao
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessdrias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme exigido pela

fiscalizacao.

9.37. Providenciar, conforme o caso, as ligacOes definitivas das utilidades previstas no projeto
(3gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais,
estaduais e municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtencdo de licengas e

regularizacdo dos servicos e atividades concluidas.

9.38. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa n?

2.061/2021, da Receita Federal do Brasil.

9.39. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execucdao do contrato, quando se tratar

da subcontratacao prevista no artigo 48, 1l, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

9.40. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extin¢do
da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucgdo total,
notificando o 6rgdo ou entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sancdes
cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara responsavel pela

execucdo da parcela originalmente subcontratada.

9.41. Responsabilizar-se pela padronizagao, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado

e pela qualidade da subcontratacao.
10. DA SUBCONTRATACAO

Serd admitida a subcontratacdo de servicos complementares, tais como: obras de arte especiais e
correntes, dispositivos de drenagem (bocas de lobo, caixas de ligacdo, dissipadores etc.), bem como

sinalizacdo vertical e horizontal.
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Entretanto, a contratada permanecerd integralmente responsdvel perante a Administracdo Publica
pela execucdo de todos os servigos, inclusive aqueles executados por terceiros, ndo se eximindo de

responsabilidades técnicas, contratuais ou legais.

11. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

11.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servicos,
ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
quando a CONTRATADA apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, através

de planilha e memdria de calculo detalhada.

11.2. Os servicos serdo atestados provisoriamente apds a ultima medicao, pelo responsavel por
seu acompanhamento e fiscalizacdo, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com
as especificagcdes constantes neste Projeto, proposta e exigéncias contratuais, apds a entrega da

documentacdo acima, da seguinte forma:

11.2.1. A CONTRATANTE realizard inspecdao minuciosa de todos os servigcos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com
a finalidade de verificar a adequacgdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e

revisoes finais que se fizerem necessarios.

11.2.2. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal da
obra ird apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a CONTRATADA,

registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

11.2.3. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrec¢des
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo n3o atestar a ultima e/ou
Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério no prazo fixado pelo fiscal da obra, as custas da Contratada,

sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

11.2.4. A aprovagdo da medigdo prévia apresentada pela CONTRATADA ndo a exime de qualquer das

responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos executados.
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11.2.5. No prazo de até 03 (trés) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, a fiscalizacdo devera elaborar relatério, em consonancia com suas atribuicGes, e

encaminha-lo ao fiscal do contrato.

11.2.6. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega da medicdo ou, em

havendo mais de uma a ser feita, com a entrega da ultima.

11.2.7. Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-d4 como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do

esgotamento do prazo.

11.3. Os servicos serdo atestados definitivamente no prazo de (07) dias contados do recebimento
provisério, pelo Fiscal e Gestor de Contratos, especialmente designado pela autoridade competente,

ato que concretiza o ateste da execucdo dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.3.1. Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacdo da
obra e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as

clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;

11.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados,

com base nos relatdrios e documentacdes apresentadas; e

11.3.3. Comunicar a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacdo, a qual devera ser encaminhada com a certiddo negativa de débitos

da obra.

11.3.4. Na hipdtese da verificacdo a que se refere o pardgrafo ndo ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento

do prazo.

11.4. O recebimento provisério ou definitivo da nota fiscal ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato das garantias concedidas e

das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicoes legais em vigor.

11.5. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de

inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

11.6. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificacbes  constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
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corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da CONTRATADA,

sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.
12. CONTROLE E FISCALIZAGCAO DA EXECUGAO

12.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade dos servicos prestados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na

forma dos artigos 117 e incisos da Lei 14.133/21.

12.2. A verificacdo da adequacado do servico deverd ser realizada com base nos critérios previstos

neste Projeto Basico e seus anexos.

12.3. O fiscal de obras do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢cOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores

resultados para a Administracao.

12.4. O fiscal de obras anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execucao
do contrato, determinando o que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos

observados, conforme § 12 do art. 117 da Lei 14.133/2021.

12.5. A conformidade dos servicos prestados devera ser verificada mediante apresentacao, pela
Contratada, de documento contendo a relagdo detalhada das atividades executadas, em
conformidade com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta contratual, informando
as respectivas quantidades e especificacGes técnicas, bem como acompanhada do Boletim de
Medicdo devidamente assinado, das Certiddes Negativas de Débitos Municipal, Estadual, Federal e
Trabalhistas (CNDT), do Cartdo do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) e do Certificado de
Regularidade do FGTS.

12.6. A Contratada devera manter preposto aceito pela Contratante, com poderes para solucionar
demandas oriundas da execucdo do contrato, nos termos do art. 118 da Lei n? 14.133/2021, no local
da execucdo do objeto durante todo o periodo de vigéncia contratual e enquanto perdurarem as

obrigaces decorrentes da execugdo dos servicos.

12.7. O descumprimento total ou parcial das demais obrigacdes e responsabilidades assumidas
pela Contratada ensejard a aplicacdo de sanc¢des administrativas na legislacdo vigente, podendo

culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 155 e 156 da Lei n2 14.133/21.
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12.8. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade poderd
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentac¢do do plano de
fiscalizacdo, que conterd informacGes acerca das obrigacGes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢Ges aplicaveis, dentre

outros.

12.9. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes,

gestores e fiscais, de conformidade.

12.10. Fica designado o servidor Cassiano José Corréa, matricula n2 25365003, para exercer a
fiscalizagao e o acompanhamento do obra, nos termos disciplinados nos art. 117 e 7° da Lei federal

n? 14.133/21 e art. 112 do Decreto Municipal 5405/2024.

12.11. Fica designado(a) o(a) servidor(a) Everton Wojciechovki, matricula n? 254918501, para
exercer a verificacdo da manutencdo das condi¢gdes de habilitagdo da contratada, acompanhar o
empenho, o pagamento, as garantias, a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando
quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessdrio, nos termos disciplinados nos

art. 117 e 7° da Lei federal n? 14.133/21 e art. 92 do Decreto Municipal 5405/2024.

12.12. Fica designado, como gestor de contratos o(a) servidor(a) Ana Cassia Gatelli Pscheidt,
matricula n2 254902301, para exercer a gestdo contratual, a fim de coordenar o processo de
acompanhamento da fiscalizacdo do contrato e tomar providéncias para fins de atendimento da

finalidade da administracdo, nos termos disciplinados no art. 102 do Decreto Municipal 5405/2024.

12.13. Fica designado, como fiscal de contratos o(a) substituto o servidor(a) Cassiano José Corréa,
matricula n2 25365003, para exercer a gestdo contratual, a fim de coordenar o processo de
acompanhamento da fiscalizacdo do contrato e tomar providéncias para fins de atendimento da

finalidade da administracdo, nos termos disciplinados no art. 102 do Decreto Municipal 5405/2024.

12.14. Fica designado(a) o(a) servidor(a) Everton Wojciechovki, matricula n2 254918501, para
exercer a fiscalizacdo e o acompanhamento do obra como substituto, nos termos disciplinados nos

art. 117 e 7° da Lei federal n2 14.133/21 e art. 112 do Decreto Municipal 5405/2024.

13. DO PRAZO DE VIGENCIA
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13.1. O prazo de vigéncia sera de (24) meses, a contar da assinatura do instrumento contratual,
observados os devidos créditos orcamentdrios, nos termos do art. 105 da Lei Federal

14.133/2021.
14. DA GARANTIA DA EXECUGAO

14.1 A CONTRATADA devera prestar garantia de execugao contratual, nos termos do art. 96 da Lei n2

14.133/2021, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do total do contrato.

A modalidade de garantia sera escolhida pela CONTRATADA dentre as previstas em lei — caucdao em
dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancéria — e devera ser

apresentada no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da assinatura do contrato.

A exigéncia de garantia justifica-se pela natureza técnica e pelo valor significativo da obra de
pavimentacdo, visando resguardar a Administracao quanto a fiel execucdo do objeto contratado e a

reparacdo de eventuais prejuizos decorrentes de inexecugdo parcial ou total.

14.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de
multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até

o0 maximo de 2% (dois por cento).

14.1.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias Uteis autoriza a CONTRATANTE a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os

incisos | e Il do art. 137 da Lei n? 14.133/2021.
14.2. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.2.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das

demais obrigacOes nele previstas;

14.2.2. prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a

execucao do contrato;
14.2.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA; e

14.2.4. obrigacbes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS,

eventualmente ndo adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

14.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados

no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.
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14.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta bancaria

especifica em instituicdo financeira oficial, previamente informada.

14.5. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econ6micos, conforme definido pelo

Ministério da Fazenda.

14.6. No caso de garantia na modalidade de fian¢a bancdria, devera constar expressa renuncia do

fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

14.6.1. No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia deverd
ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da

contratacgao.

14.6.2. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias

Uteis, contados da data em que for notificada.
14.7. A CONTRATANTE executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
14.8. Sera considerada extinta a garantia:

14.8.1. com a devolugcdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas

do contrato;

14.8.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a CONTRATANTE

ndo comunique a ocorréncia de sinistro

14.9. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela

CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a CONTRATADA.

14.10. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma

prevista no edital e neste contrato.
15. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO E RESPONSAVEL:

15.10s valores estimados foram definidos com base nos precos praticados pelo SINAPI (Sistema

Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil), pelo SICRO (Sistema de Custos
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Referenciais de Obras) e também pelas referéncias disponibilizadas pela ANP/PR (Agéncia
Nacional do Petrdleo, Parand), assegurando compatibilidade com os custos atualizados de
insumos, especialmente aqueles relacionados a derivados de petrdleo utilizados na
pavimentacdo. O(a) servidor(a) responsavel pela elaboracdo da estimativa foi o(a) Sr(a): Everton

Wojciechovki.

16. DA FORMA DE PAGAMENTO

16.1. O pagamento, decorrente da prestacdo do(s) servico(s) objeto desta contratagdo, serd
efetuado pela Tesouraria Municipal, mediante crédito em conta corrente, no prazo de em até 30
(trinta) dias, contados do recebimento definitivo do objeto em cada fornecimento, apds a

apresentacao da respectiva documentacao fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.

16.2. A CONTRATADA devera comprovar via documento impresso a regularidade relativa ao Fundo
de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) e Certiddo Negativa de Débito, ou Certiddo Positiva, com
efeito negativo relativa ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), demonstrando situacdo regular
no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei, como condicdo a percepcao do valor
faturado, devendo os valores das guias serem compativeis com os que sdo devidos em valores dos

empregados vinculados a execugao contratual.
16.3. Dos valores constantes na nota fiscal, serdo retidos os valores inerentes ao ISS e IR.
16.4. No corpo do documento fiscal devera conter as seguintes informagodes:

a) o nimero da licitagao; e,

b) o nimero da ordem de compra.

c¢) os dados bancarios da empresa (Agéncia, C.C e Banco).

16.5. A empresa deverd apresentar os dados bancarios vinculados ao CNPJ ou CPF, conforme

informados na declaragdo bancaria apresentada no momento da assinatura da Ata/Contrato.

16.6. A empresa devera possuir conta corrente no Banco do Brasil ou Caixa Econdmica Federal
(dependendo do banco onde se encontram os recursos financeiros vinculados a despesa
orcamentdria) atrelada ao seu CNPJ ou CPF, conforme comprovacdo apresentada mediante
cabecalho do extrato da conta bancaria ou outro documento que conste os dados bancarios, ou em
caso de a conta corrente ser de outro banco, o fornecedor arcara com o pagamento das despesas de

tarifas bancarias das transa¢Ges que ocorrerem.
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16.7. A nota fiscal que ndo contiver as informagdes descritas nos subitens anteriores serd

devolvida sem o seu pagamento, até que seja regularizada a situacao.
16.8. AFiscalizacdo das verbas trabalhistas é condicdo para o pagamento das faturas.
17. DOTACAO ORCAMENTARIA

17.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta das dotagGes

orcamentdrias indicadas nos autos do processo administrativo de Requisicao de Compra
18. DA RESPONSABILIDADE PELA ELABORAGCAO DO PROJETO BASICO

18.1. Declaro estar ciente de todas as implicagGes pelas informacgGes prestadas no presente Termo

de Referéncia e em relagdo a elas assumimos de forma solidaria a responsabilidade.
Elaborado em: 18/12 /2025

Aprovado em: / / ano.

EVERTON WOICIECHOVKI
Responsavel pela emissdo do Projeto Basico

RAFAEL ROBERTO SIGRIST
Secretario Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

CASSIANO JOSE CORREA
Fiscal de Obra

EVERTON WOIJCIECHOVKI
Fiscal de Obras Substituto

EVERTON WOIJCIECHOVKI
Fiscal de Contratos

CASSIANO JOSE CORREA
Fiscal de Contratos Substituto

ANA CASSIA GATELLI PSCHEIDT
Gestor de Contratos
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PROJETO BASICO EXECUTIVO - ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS

1. INTRODUCAO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade servir como diretriz técnica para a
execucdo dos servicos de pavimentacdo asfaltica no municipio de Mafra, contemplando todas as
etapas necessdrias para garantir a correta implementacdo das obras, desde a preparacao do subleito
até a sinalizacdo vidria e obras complementares.

O documento estabelece as especificacGes técnicas, materiais, métodos de execucdo,
critérios de controle e medicdo dos servicos, de acordo com as normas vigentes do DNIT, do
CONTRAN e demais legislacGes aplicdveis, garantindo a qualidade, seguranca e durabilidade da
infraestrutura vidria.

Além disso, orienta sobre a recomposicdo de dreas afetadas, protecdo de dreas de
preservacdo permanente (APP), execucdo de calcadas em areas publicas, implantacdo de cercas e
alambrados, assegurando a conformidade ambiental e o atendimento as necessidades da
comunidade local.

Este memorial serve como referéncia obrigatdria para todas as empresas contratadas, fiscais
e responsaveis técnicos, sendo instrumento essencial para padronizacao, fiscalizacdo e avaliacdo da

execugdo dos servigos.

2. CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO

2.1 Disposicoes Preliminares

a) Vistoria
As empresas interessadas em participar do processo licitatério deverdo, obrigatoriamente,

realizar vistoria prévia no local da obra, a fim de conhecer integralmente as condicGes existentes.

A participacdo no certame implicard a plena aceitacdo dessas condic¢des, sendo considerada
como tacita a declaracdo de que a empresa vistoriou e compreendeu todos os aspectos técnicos,

operacionais e logisticos envolvidos na execucdo dos servigos.

Eventuais duvidas referentes ao projeto, memorial descritivo, orcamento, cronograma ou
quaisquer outros documentos que compdem o processo licitatorio deverdo ser apresentadas

formalmente dentro do prazo estabelecido no edital, e sempre antes da abertura das propostas. Nao
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serdo aceitas reclamagoes posteriores fundamentadas em desconhecimento das condi¢des locais

ou das informagodes técnicas disponibilizadas.

b) Responsavel Técnico

1. Execucao

A execucdo da obra deverd ser acompanhada por um responsavel técnico indicado pela
empresa contratada, que devera emitir a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART),

assinada digitalmente e entregue a fiscalizacdo municipal antes do inicio dos servicos.

Compete ao responsavel técnico:

{ Possuir pleno conhecimento das normas vigentes, projetos e demais documentos técnicos
pertinentes;

® Orientar a equipe de execugdo quanto as boas praticas de engenharia, padrées de qualidade e
acabamento adequado;

o Comunicar formalmente a fiscalizacdo quaisquer duavidas, imprevistos ou interferéncias

surgidas durante a execucao, registrando os fatos no Didrio de Obras.

Nos termos da Lei n? 14.133/2021 (Nova Lei de LicitagBes), Art. 67, §62, o profissional
indicado como detentor de atestado técnico devera, obrigatoriamente, participar da execuc¢do da
obra objeto da licitagdo. A substituicdo deste profissional somente sera admitida mediante prévia
aprovac¢do da Administracdo, desde que o novo responsavel comprove experiéncia equivalente ou

superior a do substituido.

4. Fiscalizagao

A contratante designara um Fiscal de Obra, que atuara como seu representante junto ao

contrato, devendo este também emitir a respectiva ART.

Compete ao fiscal de obra:

Verificacdo da Conformidade

e Conferir se os servicos executados e os materiais empregados estdo de acordo com os
projetos, memoriais descritivos, especificacbes técnicas, normas vigentes e demais

exigéncias contratuais;
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e Acompanhar a execugao de cada etapa, verificando procedimentos, equipamentos utilizados

e a qualidade da mao de obra.

MedigGes e Autorizagcdes de Pagamento

e Realizar medigOes parciais e finais dos servicos executados, registrando quantitativos e
qualitativos;
e Emitir relatdrios e autorizar pagamentos de acordo com a medi¢do validada, garantindo que

sejam considerados apenas os servicos efetivamente realizados e aceitos.

Resolugdo de Divergéncias Técnicas

e Analisar e propor solucbes para eventuais divergéncias entre projeto, memorial e execucao;
e Solicitar ajustes ou correcdes sempre que necessario, assegurando que o resultado final

esteja em conformidade com os padrdes exigidos.

Solu¢do de Omissdes e Problemas Contratuais

e Identificar situa¢Ges ndo previstas nos documentos contratuais;
e Propor procedimentos técnicos para solucdo de omissdes ou lacunas, sempre em

conformidade com normas técnicas e boas praticas de engenharia.

Controle de Qualidade e Seguranga

e Impugnar materiais ou servicos que ndo atendam aos padrdes de qualidade e seguranca
especificados;

e Garantir que todas as etapas da obra sigam critérios de seguranca, meio ambiente,
ergonomia e legislacdo aplicavel;

e Orientar a equipe executora quanto as boas praticas e medidas corretivas necessdrias.

Registro e Documentagao

e Manter atualizado o didrio de obra, registrando ocorréncias, decisdes técnicas, medicoes,
mudancas de projeto e solicitagdes de correcao;
e Emitir relatérios periddicos a contratante, detalhando o andamento da obra, problemas

identificados e providéncias adotadas.
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2.1 Disposicoes Preliminares

e Apontador

A contratante podera designar, a seu critério, um Apontador de Obra, responsavel por
acompanhar em campo os servicos executados. Compete a este profissional manter a fiscalizacao
informada sobre todas as ocorréncias relevantes e colaborar no controle quantitativo e qualitativo da

obra, contribuindo para o correto andamento dos trabalhos.

¢) Ordem de Servico

A execucdo dos servicos somente podera ser iniciada apds a emissao da respectiva Ordem de
Servico pela Administracdo Municipal e da devida autorizacdo do 6rgao responsavel pela liberacao

dos recursos financeiros.

d) Placa de Obra

Antes do inicio das atividades, a empresa contratada devera providenciar a instalacdo da
placa de obra, conforme modelo padronizado exigido pelo 6rgdo convenente ou programa de

financiamento, respeitando a legislacao vigente.

e) CEl — Cadastro Especifico do INSS

A contratada deverd efetuar a matricula da obra junto a Receita Federal do Brasil, por meio
do Cadastro Especifico do INSS (CEl), no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar do inicio da
execucdo. Cdpia do comprovante de matricula deverd ser entregue a fiscalizacdo, para fins de

posterior emissao da Certiddo Negativa de Débitos — CND.

f) Normas Técnicas Aplicaveis

Todos os servicos deverdo ser executados em conformidade com as normas técnicas vigentes,
respeitando rigorosamente as especificacbes constantes no projeto executivo, neste memorial
descritivo e nas orientagdes da fiscalizagao.

Além disso, deverdo ser atendidas as exigéncias do drgdo convenente, especialmente quanto a

documentacdo obrigatdria, vistorias técnicas e etapas de liberacdo de recursos.
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g) Diario de Obras e Relatério Fotografico

Durante todo o periodo contratual, a contratada deverd manter um Diario de Obras
devidamente preenchido, contendo informacbes sobre: servicos executados, materiais aplicados,
condicBes climaticas, intercorréncias, interferéncias e demais registros relevantes

O didrio devera ser assinado pelo encarregado e pelo responsdvel técnico e, ao final da obra,

entregue a fiscalizacdo acompanhado do Relatério Fotografico com registros periddicos da execucgao.

O Fiscal de Obra e o Apontador designados pela contratante também deverao registrar no

diario os fatos relevantes observados durante a execuc¢do contratual.

h) Seguranca

A empresa contratada devera adotar todas as medidas necessdrias a seguranga dos
trabalhadores, de terceiros e do patriménio publico e privado, cumprindo rigorosamente as normas
regulamentadoras de seguranca e saude no trabalho, bem como a legislacdo vigente nas esferas
federal, estadual e municipal.

Serd obrigatdria a disponibilizacdo e utilizagdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) e
Equipamentos de Protec¢do Coletiva (EPCs) adequados a natureza dos servicos.

Durante toda a execucdo, o canteiro e as frentes de trabalho deverdo permanecer
organizados, sinalizados e livres de obstdculos ou residuos que comprometam a seguranca e a
higiene.

A contratada devera implantar sinalizacdo tempordria de obra conforme o Cédigo de Transito
Brasileiro, utilizando cavaletes, cones, bandeiras, placas e demais dispositivos necessarios. Quando
solicitado pela fiscalizagdo, podera ser requerida a atuacao do 6rgao municipal de transito.

Nos trechos sem desvio vidrio, a interdicdo total da via somente serd admitida em situac¢des
excepcionais, mediante autorizacdo prévia da fiscalizacdo. Intervencdes em hordrios de pico deverao
ser evitadas, assegurando, sempre que possivel, solu¢des provisdrias para o trafego e comunicagao
prévia a comunidade.

Nos casos de interrupgdo parcial (ex.: meia pista), o controle de trifego serd de

responsabilidade da contratada, que deverd adotar medidas adequadas a seguranca e fluidez.

i) Manutengao Viaria

A partir da emissdo da Ordem de Servico, a contratada assumira a responsabilidade pela

manutencdo das condicdes minimas de trafegabilidade da via, até a conclusao da obra.
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Essa manutencdo poderd incluir, quando solicitado pela fiscalizacdo:

e Regularizagao do leito com motoniveladora;
e Compactagdo com rolo;
e Espalhamento e compactacdo de material granular;

e Aplicagdo de dgua por caminhdo-pipa nos dias secos, no minimo trés vezes por semana.

A ma conservacdo da via podera acarretar responsabilizacdo da contratada por danos a

veiculos, pedestres ou propriedades lindeiras.

j) Impostos e Taxas

A contratada sera responsavel pelo fornecimento de todos os materiais, mdao de obra,
equipamentos, ferramentas e demais insumos necessarios a execugao.
Cabera a empresa arcar integralmente com despesas relativas a encargos sociais, trabalhistas,
previdencidrios, fiscais, seguros, licengas e taxas, bem como com a instalacdo e operacdo do canteiro
de obras.
Deverd ainda cumprir todas as exigéncias legais previstas na CLT, Previdéncia Social, Seguro de

Acidente de Trabalho e demais legislagdes aplicaveis.

k) Subempreitada

Sera admitida a subcontratacdo de servicos complementares, tais como: obras de arte
especiais e correntes, dispositivos de drenagem (bocas de lobo, caixas de ligacdo, dissipadores etc.),
bem como sinalizacdo vertical e horizontal.

Entretanto, a contratada permanecera integralmente responsavel perante a Administracdo Publica
pela execucdo de todos os servigos, inclusive aqueles executados por terceiros, ndo se eximindo de

responsabilidades técnicas, contratuais ou legais.

1) Servigos de Utilidade Publica

A contratada devera preservar a integridade e o funcionamento de todos os sistemas de
utilidade publica existentes na area de intervencdo, tais como redes de abastecimento de agua,
esgotamento sanitario, drenagem pluvial, energia elétrica, telefonia, iluminacdo publica e

comunicagao.
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Em caso de rompimento ou interferéncia acidental, a contratada devera comunicar
imediatamente a concessiondria responsavel e assumir integralmente os custos de reparo e

reposicao da infraestrutura, inclusive os decorrentes da interrupc¢do do servico.

m) Danos a Terceiros

Quaisquer danos causados a bens publicos ou privados, veiculos, pedestres ou trabalhadores,
decorrentes da execucdo dos servigos, deverdo ser integralmente reparados pela contratada, no

menor prazo possivel, sem prejuizo das penalidades contratuais e legais aplicaveis.

n) Regras Gerais de Execug¢do

Todos os materiais, equipamentos e servicos deverdo estar em conformidade com os
padrées do projeto, memorial descritivo, normas técnicas e orientac¢des da fiscalizacdo.

Materiais ndo aprovados deverdo ser retirados do canteiro.

Servicos executados em desacordo com as especificacbes serdo impugnados, cabendo a

contratada proceder a demolicdo e reconstrucdo, sem qualquer 6nus adicional ao contratante.

Elementos técnicos indispensaveis, mesmo que ndo descritos expressamente, deverdo ser
considerados no escopo da obra.

A contratada deverd promover a remocdo periédica de residuos, entulhos e materiais
excedentes.

Antes da entrega da obra, a drea deverd ser completamente limpa e desobstruida, livre de
materiais, equipamentos e detritos provenientes da execucgao.

A realizacdo de servicos aos domingos, feriados ou fora do hordrio comercial somente serd
permitida mediante solicitacdo prévia, com antecedéncia minima de 7 (sete) dias, e aprovacdo

formal da fiscalizacdo.

o) Paralisagdo da obra

Em caso de suspensdo tempordria dos servicos, independentemente do motivo, a contratada
devera manter a protecdo e conservacdo dos materiais e equipamentos instalados, bem como
assegurar a estabilidade e seguranca do canteiro e do entorno, prevenindo riscos a terceiros.

Caso a paralisacao decorra de necessidade de revisdo de projeto, alteracdo de especificacdes,

ajustes administrativos ou outros fatos supervenientes, serd emitida Ordem de Paralisacdo nos
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termos da Lei Federal n? 14.133/2021, Art. 115, permanecendo a contratada obrigada a guarda do

local e dos bens publicos relacionados a obra.

2.2 Mobilizacdo, desmobilizagdo e instalagdes de obra

Cabera a contratada adotar todas as providéncias e arcar com os custos referentes a
mobilizacdo e desmobilizacdo da obra, incluindo a implantacdo, manutencdo e posterior remocao
das instalagOes provisdrias necessarias a execucdo dos servicos.

Essa mobilizacdo compreende o fornecimento e transporte de equipamentos, maquinarios,
ferramentas, dispositivos de seguranca do trabalho, materiais e a disponibilizacdo de mao de obra
qualificada, em conformidade com o cronograma e as exigéncias técnicas do contrato.

Sera de inteira responsabilidade da contratada a guarda, seguranca e conservacdo de todos
os seus bens, equipamentos, materiais e insumos, tanto os estocados quanto os ja instalados ou em
uso no canteiro de obras, ndo cabendo a contratante qualquer responsabilidade por perdas, furtos,

extravios ou avarias.

2.3 Sinalizagdo da obra

A sinalizacdo de obra tem como objetivo alertar e orientar condutores e pedestres quanto a
presenca de intervencgdes no leito viario, como obstaculos, desvios e interrupcdes tempordrias,
prevenindo a ocorréncia de acidentes e garantindo a seguranca do transito durante a execucdo dos

Servigos.

A contratada serd responsdvel, as suas expensas, pela implantacdo e manutencdo da
sinaliza¢do provisdria, em conformidade com o Cddigo de Tradnsito Brasileiro (CTB) e demais normas
técnicas aplicaveis. Essa sinalizacdo deverd ser composta por dispositivos como cones, cavaletes,
bandeiras vermelhas, placas de adverténcia, entre outros meios visuais adequados a situacdo de
obra.

Em casos criticos ou que exijam maior controle do trafego, poderd ser solicitado apoio do
Departamento de Transito do Municipio, cabendo a contratada realizar o devido planejamento e

comunicagdo prévia.

2.4 Marcagao topografica

A contratada deverd garantir o acompanhamento topografico de toda a obra, realizando a

locacdo dos elementos necessarios em cada etapa de execug¢do, como terraplanagem, drenagem
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pluvial e infraestrutura do pavimento, com base nas diretrizes geométricas e cotas do projeto
executivo.

Na fase inicial, sera realizada a marcagdo topografica para os servigos de terraplanagem e/ou
implantacdo dos dispositivos de drenagem, conforme previsto em projeto. Deverdo ser implantadas
estacas de madeira nas laterais da via (margem esquerda e direita), identificadas com a numeragao
correspondente ao estaqueamento do projeto, com espacamento de 20 metros em trechos
retilineos e 10 metros em curvas.

Nos locais destinados a instalacdo de dispositivos de drenagem, como pocos de visita, caixas
de ligacdo, caixas de inspecdo e caixas coletoras, também deverdo ser posicionadas estacas
especificas, contendo identificacdo numérica e simbdlica clara.

Na sequéncia, nova marcacao topografica deverd contemplar os elementos geométricos e
planialtimétricos do pavimento, incluindo off-sets e niveis de greide, permitindo conferéncia e
fiscalizacdo adequada da obra.

E de responsabilidade da contratada a reposicdo imediata, sem dnus adicional, de qualquer

estaca que venha a ser danificada, removida ou deslocada durante a execugao dos servicos.

3 Servigos preliminares

Esta etapa consiste no conjunto de operacdes de preparo da drea de implantacdo do corpo
estradal, incluindo a faixa de dominio, areas de empréstimo e outras areas de apoio. O objetivo é
remover todos os elementos que possam interferir na execu¢do da terraplanagem e comprometer a

qualidade da fundacdo da estrada.

Norma de Referéncia: DNIT 104/2009 - ES - Terraplenagem - Servicos preliminares.

3.1 Equipamentos

A execucdo dos servicos preliminares deverd contar com equipamentos adequados, cuja

selecdo dependera da densidade e do tipo de vegetacao local. Os equipamentos basicos incluem:

e Tratores de esteiras equipados com laminas ou implementos especiais;
e Motosserras para o corte de vegetacdo de maior porte;
e Estruturas de protecdo metalica para a cabine do operador e para a maquina, a fim de

protegé-los contra a queda de arvores e galhos.
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3.2 Condigdes de execugao

A execucdo dos servicos deve seguir as indicacdes do projeto e as normas ambientais

vigentes.

e Limites da drea: Os trabalhos de limpeza serdo restritos aos trechos estritamente necessarios
a implantacao das obras, limitando-se a faixa definida pelos off-sets da plataforma, acrescida
de 4drea minima para a operag¢do dos equipamentos.

e Remocdo da camada superficial: A camada superficial de solo com matéria organica deve ser
removida em uma profundidade minima de 0,20 m.

e Areas de corte: A limpeza deve garantir que a camada de 60 cm abaixo do greide projetado
esteja totalmente livre de tocos e raizes.

e Areasde aterro:

o Para aterros com altura inferior a 2,00 m, a camada superficial com raizes e restos
vegetais deve ser removida até 0,60 m abaixo do greide.

o Para aterros com altura superior a 2,00 m, o desmatamento pode ser feito com corte
rente ao solo, sem necessidade de destocamento.

e Destinacdo dos materiais: Todo material removido (vegetacdo e solo organico) devera ser
transportado e disposto em locais previamente definidos pela fiscalizacdao, sendo vedada a

deposicdo em APPs, cursos d’agua ou locais que comprometam a drenagem natural.

3.3 Controle e aceitagao

e Controle de execucdo: A fiscalizacao verificard se os servicos foram formalmente autorizados,
se 0 avanco esta conforme o cronograma e se atendem as disposicdes desta especificacdo.

e Controle geométrico: Sera realizado por levantamento topografico, admitindo-se tolerancia
de +0,15 m na largura da faixa, ndo sendo permitida variagao negativa.

e Controle de acabamento: Serd visual, avaliando-se se a superficie estd totalmente livre de
vegetacdo ou outros elementos que prejudiquem a terraplanagem subsequente.

e Conformidade: Os servicos sé serdao aceitos se atenderem a todas as prescri¢cdes, sendo

qualquer execugdo incorreta refeita sem 6nus para a contratante.

3.4 Critérios de medicao

Os servicos aceitos pela fiscalizagdo serdo medidos conforme os critérios abaixo:
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e Desmatamento, destocamento (arvores < 0,40 m) e limpeza: Medicdo por metro quadrado
(m?) da area efetivamente trabalhada.

e Destocamento de arvores (didmetro > 0,40 m): Medicdo por unidade (un), classificadas em
duas categorias de diametro (medido a 1,00 m do solo).

e Operagoes inclusas: A medicdo ja inclui remocdo, transporte, deposicdo e espalhamento do

material em bota-fora autorizado, bem como o cumprimento das condicionantes ambientais.

4 Terraplanagem

A terraplanagem seguird o projeto geométrico e as especificacGes técnicas para cortes e

aterros, visando a conformacao da plataforma da via.

4.1 Cortes

Esta secdo detalha os procedimentos para a execucdo dos cortes, que correspondem aos
segmentos da obra em que o greide de projeto se encontra abaixo da superficie natural do terreno,

exigindo a escava¢do de materiais para a conformacdo da plataforma vidria.

Norma de referéncia: Especificagdo DEINFRA-SC ES-T-03/92 — Cortes e demais normas aplicdveis do
DNIT.

4.1.1 Definicdo e abrangéncia

Os servigos de corte abrangem todas as operacgdes relativas a escavacdo, carga, transporte e
classificacdo dos materiais destinados a implantacdo do corpo estradal, de acordo com o projeto. As

operagdes incluem:

e Escavacdo dos materiais constituintes do terreno natural até atingir o greide projetado.

e Remocdo de solos com baixa capacidade de suporte ou presenca de matéria organica que
possam comprometer a estabilidade da plataforma.

e Carga e transporte dos materiais escavados para aproveitamento em aterros ou para

descarte em locais de bota-fora.

4.1.2 Materiais

O material a ser escavado é predominantemente composto por solos argilosos e
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estruturados, classificados como de 12 e 22 categorias, que apresentam boa trabalhabilidade para

escavacdo mecanica. Ndo hd previsdo de desmonte de rochas com o uso de explosivos.

4.1.3 Equipamentos

Para a execucdo dos cortes, serdo utilizados os seguintes equipamentos:

e Escavadeiras hidraulicas;
e Motoniveladoras;
e Tratores de esteiras;

e Caminhdes basculantes para transporte do material.

4.1.4 CondigOes de execugao

A execugao dos cortes deverd ser realizada de forma criteriosa, de modo a garantir a

estabilidade dos taludes e a conformidade com o projeto geométrico.

e Procedimentos gerais: A escavacao serd executada em camadas horizontais, respeitando a
geometria definida para a secdo transversal da via. A base do corte devera ser devidamente
compactada e conformada para receber as camadas do pavimento.

e Inclinacdo de taludes e banquetas: Para assegurar a estabilidade geotécnica e controlar a
erosao, serao adotadas as seguintes medidas:

o Inclinagdo padrao dos taludes: 1:1 (um metro na horizontal para cada um metro na
vertical).

o Banquetas intermediadrias: Em cortes com altura superior a 8,00 m, serdo
implantadas banquetas de seguranca com largura de 3,00 m, destinadas a
interceptar o escoamento superficial das aguas pluviais, facilitar a manutencdo e
garantir a estabilidade do macico.

e Destinacdo do material escavado: O projeto prevé o equilibrio de massas. Sempre que
tecnicamente vidvel, os materiais provenientes dos cortes serdo reaproveitados em aterros
da prépria obra, otimizando a logistica e reduzindo custos. O material excedente ou
inadequado para reaterro sera transportado e depositado em locais de bota-fora

devidamente licenciados.
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4.1.5 Controle e Aceitagao

O controle de qualidade serad realizado pela fiscalizacdo para garantir que os servicos

atendam as especificaces do projeto.

Controle Geométrico: Serd realizado por meio de levantamentos topograficos para verificar a
conformidade da plataforma executada (altura, largura e inclinacdo) com as secbes de
projeto. Serdao admitidas as seguintes tolerancias:
o Variacdo da altura para eixo e bordas: + 0,05 m.
o Variagdo de largura para cada semi-plataforma: + 0,20 m, ndo se admitindo variagao
negativa.
Acabamento: As condicdes de acabamento da plataforma de corte serdo avaliadas

visualmente pela fiscalizacao.

4.1.6 Critérios de Medicao

Os servicos de cortes, apds devidamente executados e aceitos, serdo medidos conforme os

seguintes critérios:

Unidade de Medida: A medicdo serd baseada no volume de material escavado, medido no
corte, e expresso em metros cubicos (m?3).

Método de Calculo: O volume serd apurado por topografia, aplicando-se o método da "média
das areas" entre as se¢Ges transversais levantadas antes e depois da escavacgao.

Transporte: O transporte do material escavado para locais de bota-fora serd medido
separadamente. Os volumes utilizados no corpo dos aterros da via ndo serdo medidos como

transporte; nesses casos, serdo medidos apenas os servigos de escavagdo e carga.

4.2 Aterros

Esta se¢do estabelece os procedimentos para a construgdo dos aterros, que sdo os

segmentos da estrada onde é necessario depositar materiais sobre o terreno natural para atingir o

greide definido no projeto geométrico.

Norma de Referéncia: DNIT 108/2009 - ES — Terraplenagem — Aterros e Especificacdo DEINFRA-SC ES-

T-05/92 — Aterros.
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4.2.1 Defini¢cdao e Abrangéncia

Os servicos de aterro compreendem as operac¢des de descarga, espalhamento em camadas,
homogeneizagdo, correcdao da umidade (umedecimento ou aeragdo) e compactacdo dos materiais
selecionados para a construcdao do corpo estradal, desde a fundagdo até a cota final da

terraplenagem.

4.2.2 Materiais

Os materiais a serem empregados na construcdo dos aterros devem atender a rigorosos

critérios de qualidade para garantir a estabilidade e o desempenho da estrutura.

e Origem: Serdo utilizados, preferencialmente, materiais provenientes dos cortes realizados na
propria obra, desde que suas caracteristicas técnicas sejam adequadas. Materiais de
empréstimo poderdo ser utilizados mediante necessidade constatada e aprovacdo da
fiscalizacdo.

e Qualidade:

o Os solos devem ser de 12 e 22 categorias, isentos de matéria organica, turfas, argilas
organicas ou outros componentes prejudiciais.

o Para o corpo do aterro, o material deve apresentar um indice de Suporte Califérnia
(ISC) = 2%.

o Para a camada final do aterro, deve ser utilizado material de melhor qualidade, com

expansao maxima de 2%.

4.2.3 Equipamentos

A execucdo dos aterros deverd utilizar equipamentos apropriados e em bom estado de

conservacao, incluindo, mas nao se limitando a:

e Caminhdes basculantes para transporte e descarga;
e Tratores de lamina e motoniveladoras para espalhamento e homogeneizacao;
e Rolos compactadores (lisos, de pneus e pés de carneiro), estaticos ou vibratérios, adequados

a cada tipo de material e camada.

4.2.4 Condigdes de Execugao
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A execucdo dos aterros sera realizada somente apds a conclusdo dos servicos preliminares e

das obras de drenagem nos trechos correspondentes.

e Preparo da fundacdo do aterro:
o Em terrenos com declividade transversal superior a 15%, serdo adotadas medidas
para garantir a estabilidade e a correta ligacdo entre o aterro e o terreno natural.
o Para declividades entre 15% e 25%, o terreno serd escarificado em 15 cm de
profundidade.
o Para declividades superiores a 25%, serdo executados degraus longitudinais
(escalonamento) com 3,00 m de largura.
e Execucdo do corpo do aterro:
o 0O langamento do material sera feito em camadas sucessivas e em toda a largura da
secdo transversal.
o A espessura de cada camada, apds a compactacdo, ndo devera ultrapassar 30 cm
para o corpo do aterro e 20 cm para a camada final.
e Compactagao:
o O material de cada camada serd homogeneizado e terd sua umidade corrigida para a
umidade 6tima, por meio de umedecimento ou aeracdo.
o A compactacao deverd atingir um grau minimo de 95% da massa especifica aparente
maxima, determinada pelo ensaio Proctor Normal (conforme DNIT-ME 47/64).
o Trechos que ndo atingirem o grau de compacta¢do minimo deverdo ser escarificados,
homogeneizados, levados a umidade adequada e recompactados.
e Taludes e protecdo:
o Os taludes de aterro serdo conformados com uma inclinacdo de 1,5:1 (1,5 m na
horizontal para 1 m na vertical).
o Para protecdo contra a erosdo, os taludes receberdao drenagem superficial adequada

e revestimento com protecao vegetal.

4.2.5 Controle e Aceitagdo

e Controle dos materiais: Sera realizado o controle tecnolégico dos solos por meio de ensaios
de compactagdo, granulometria, limites de consisténcia e ISC, para verificar o atendimento
aos requisitos do projeto.

e Controle de execugdo (compactacdo): O grau de compactacdo sera verificado por meio de
ensaios de massa especifica aparente "in situ" (ex.: frasco de areia), realizados em locais

escolhidos aleatoriamente em cada camada compactada.
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e Controle geométrico: O controle da conformacao final do aterro sera feito por levantamento
topografico. Serdo admitidas as seguintes tolerancias:
o Variagdo maxima da altura para o eixo e bordas: + 0,04 m.
o Variagdo maxima da largura da plataforma: + 0,30 m, ndo sendo admitida variacao

negativa.

4.2.6 Critérios de Medicao

e Unidade de Medida: O servico de aterro serda medido pelo volume de material compactado
na pista, expresso em metros cubicos (m?3).

e Método de Calculo: A cubacdo sera realizada pelo método da "média das areas", com base
nas secdes transversais levantadas antes e apds a execucdo do servico. A medicdo
considerard a secao transversal de projeto.

e Discriminacdo: A medicdo sera feita separadamente para a compactacdo das camadas do
corpo do aterro e a compactacdo das camadas finais, devido as diferentes especifica¢cdes de

material e energia de compactacgao.

Operacgodes inclusas: A medicdo do servico de compactacdo de aterro ja inclui todas as operacgGes
associadas, como descarga, espalhamento, homogeneizacao, corre¢do da umidade e acabamento da

plataforma e dos taludes.

4.3 Protecdo Vegetal

Esta etapa do projeto é essencial para a estabilizacdo dos taludes de corte e de aterro, o
controle de processos erosivos e a integracdo paisagistica da estrada ao meio ambiente. A execucdo
seguira métodos distintos, conforme as caracteristicas de inclinacdo e suscetibilidade a erosdo de

cada tipo de talude.

Norma de Referéncia: DEINFRA-SC ES-OC-04/92 — Protecgdo Vegetal e demais normas pertinentes.

4.3.1 Defini¢cao e Objetivo

A protecdo vegetal consiste na implantacdo de cobertura viva sobre as superficies expostas

pela terrapleagem. Os principais objetivos sao:

e Proteger o solo contra o impacto direto das gotas de chuva.
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e Reduzir a velocidade do escoamento superficial.
e Aumentar a coesdo do solo pelo sistema radicular das plantas.
e Favorecer a infiltracdo controlada da agua.

e Promover a recuperagdo ambiental e estética da faixa de dominio.

4.3.2 Métodos de Execugdo

Serdo utilizados dois métodos de acordo com a tipologia do talude:

¢ Taludes de Aterro — Grama em Leiva ou Hidrossemeadura
Nos taludes de aterro, com inclinagdo 1,5:1 (H:V), serd empregada a grama em leiva (placas)
ou a hidrossemeadura, conforme a viabilidade técnica. O procedimento seguira as seguintes
etapas:

o Preparo do Solo: Regularizacdo do talude e, se necessario, aplicacdo de terra vegetal
e adubacdo organica.

o Selecdo das Leivas: Utilizacdao de placas de grama uniformes, com boa densidade
radicular, livres de pragas e doencas.

o Aplicagdo: As placas serdo dispostas justapostas, evitando frestas.

o Fixagcdo: Em areas de maior inclinagdo, as placas serdo fixadas com estacas de
madeira ou bambu.

o lIrriga¢do: Realizada periodicamente até a completa fixacdo e enraizamento.

e Taludes de Corte — Hidrossemeadura
Nos taludes de corte, com inclinacdo 1:1 (H:V), serd aplicada a técnica de hidrossemeadura,
gue consiste na aspersao de uma mistura liquida homogénea. O procedimento inclui:

o Preparo do Solo: Regularizacdo e, se necessdrio, picoteamento manual para
aumentar a aderéncia.

o Composicdo da Mistura: Sementes de gramineas e leguminosas (preferencialmente
nativas ou adaptadas a regido), adubos organicos e corretivos, fixadores (adesivos
vegetais ou polimeros organicos) e cobertura protetora (mulch ou palhada).

o Aplicagdo: Aspersdo uniforme sobre toda a superficie do talude, garantindo

cobertura integral.

4.3.3 Controle e Monitoramento

O desempenho da protecdo vegetal sera avaliado por inspeg¢des periddicas, verificando:

e Uniformidade da cobertura e taxa de germinagdo (hidrossemeadura).
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e Fixacdo das leivas e desenvolvimento radicular.
e Ocorréncia de falhas, erosdes ou escorregamentos.

e Efetividade da irrigacao.

Quando necessdrio, serdo adotadas medidas corretivas, como replantio ou reforco da

cobertura.

4.3.4 Critérios de Medicao

e Unidade de Medida: Metro quadrado (m2) da area efetivamente tratada e aceita pela
fiscalizacao.

e Discriminagdo: Medicdo realizada separadamente para os métodos "Grama em Leiva" e
"Hidrossemeadura".

e Operacées Inclusas: O servico contempla fornecimento de materiais (leivas, sementes,
adubos, fixadores, etc.), mdo de obra, equipamentos e todas as operagGes necessarias,

incluindo preparo do solo e irrigacdo até a consolidacdo da vegetacao.

5 Drenagem

O sistema de drenagem foi projetado para coletar e conduzir as aguas pluviais de forma

eficiente e segura, protegendo a estrutura do pavimento e garantindo a durabilidade da via.

5.1 Sarjetas

As sarjetas sdo dispositivos de drenagem superficial longitudinais, implantados junto ao
bordo da pista de rolamento. Sua funcdo é coletar as dguas pluviais provenientes do pavimento e das
faixas laterais, conduzindo-as de forma controlada até os pontos de desague, como caixas coletoras.

Sao essenciais para evitar erosdo da base e do subleito .

Norma de Referéncia: DNIT 018/2023 — ES — Drenagem — Sarjetas e valetas.

5.1.1 Materiais e Caracteristicas Técnicas

e Concreto: Moldado “in loco”, conforme ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 12655, com fck > 20
MPa aos 28 dias.
e Geometria: Secdo triangular com talude interno de 45°, formando canal simétrico. A

inclinagdo longitudinal acompanhara o greide da via.
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e Juntas de Dilatagdo: Executadas a cada 3,00 m, preenchidas com material flexivel para

absorgdo de retragGes e variagOes térmicas.

5.1.2 Equipamentos

e Caminhdo basculante.
e Betoneira ou caminhdo betoneira.
e Compactador portatil.

e Transportadores manuais (carrinho de mao, girica).

5.1.3 Condigdes de Execug¢ao

e Demarcagdo e Preparo: Locagdo conforme projeto, escavagdo, regularizagdo e apiloamento
da superficie.

e Férmas: Madeira ou metalicas, garantindo a sec¢do padrao.

e Concretagem: Lancamento, espalhamento e acabamento manual com régua apoiada em
guias.

e Cura: Umida, por no minimo 72 h. Superficie final levemente texturizada.

5.1.4 Controle e Aceitacao

e Controle de insumos do concreto conforme ABNT NBR 12655.
e Verificagdo das dimensdes: tolerancia de até 1% em pontos isolados.
e Espessura: variagdo de £10% em relagdo ao projeto.

e Controle visual de acabamento: superficie lisa, sem fendas, fissuras ou bolhas.

5.1.5 Critérios de Medigao

e Unidade: metro (m) de sarjeta executada.
¢ Inclui materiais, mdo de obra e equipamentos. Escavacdes e apiloamento ndo serdo medidos

separadamente.

5.2 Caixas Coletoras de Sarjeta

Estruturas de captacdo superficial posicionadas em pontos estratégicos, responsaveis por

interceptar o fluxo das sarjetas e direciond-lo para a rede subterrdnea (bueiros). Previnem
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transbordamentos e a deterioracao da plataforma.

Norma de Referéncia: DNIT 026/2004 — ES — Drenagem — Caixas coletoras.

5.2.1 Definic¢do e Fungao

e Captar e direcionar a agua coletada.
e Reter sélidos e sedimentos por decantagao.
e Permitir inspecdo e limpeza periddica.

Instaladas em pontos baixos do greide e locais de maior concentracdo de fluxo.

5.2.2 Materiais e Caracteristicas Técnicas

e Estrutura em alvenaria de blocos de concreto ou concreto moldado “in loco”.
e Concreto da base e cinta superior com fck 2 15 MPa.
e Argamassa 1:3 (cimento:areia) para assentamento e revestimento interno.

e Tampa em grelha de ferro fundido.

5.2.3 Equipamentos

Retroescavadeira, betoneira, compactadores manuais e ferramentas diversas.

5.2.4 CondigGes de Execugao

e Escavacdo conforme dimensdes do projeto, fundo nivelado e compactado.
e Base de concreto de 10 cm, inclinada em direcdo ao tubo de saida.
e Instalacdo da tubulacdo, elevacdo das paredes, revestimento interno e cinta de concreto.

e Reaterro em camadas compactadas apds cura da estrutura.

5.2.5 Controle e Aceitagao

e Controle tecnoldgico do concreto (abatimento e resisténcia).
e Verificacdo do alinhamento, nivelamento, prumo e dimensdes.

e Inspecdo visual do acabamento e da instalagdo da grelha.

5.2.6 Critérios de Medigdo

e Unidade: por unidade (un) concluida e aceita.

e Inclui todos os servicos e materiais necessarios. Escava¢oes excedentes ndo sdo medidas.
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5.3 Travessias (Bueiros Tubulares)

Obras de arte corrente instaladas transversalmente ao eixo da via, permitindo a passagem de
aguas pluviais e mantendo a continuidade dos cursos d’agua naturais. Essenciais para a estabilidade

da plataforma.

Norma de Referéncia: DNIT 023/2024 — ES — Drenagem — Bueiros tubulares de concreto.

5.3.1 Materiais e Caracteristicas Técnicas

e Tubulagao: tubos de concreto armado pré-moldado (ABNT NBR 8890), didmetros de 600 mm
a 1500 mm, juntas macho-fémea com vedagao.
e Bocas: em concreto moldado “in loco”, formato trapezoidal ou em funil, espessura minima

de 10 cm, inclinadas conforme o talude (1,5:1).

5.3.2 Equipamentos

Retroescavadeira, caminhdo basculante, guincho/guindaste e compactador portatil.

5.3.3 Condigdes de Execugao

e Escavacdo da vala de jusante para montante, com folga lateral =2 0,40 m.

e Preparo do leito com lastro de brita (10-20 cm).

e Assentamento com bolsa voltada para montante, declividade minima de 1%.

e Reaterro em duas etapas, com recobrimento minimo de 1,0 m sobre a geratriz superior.

e Execucdo das bocas apds reaterro.

5.3.4 Controle e Aceitagdo

e Inspecdo dos tubos quanto a defeitos.
e Controle tecnoldgico do concreto das bocas.
e Levantamento topografico para posicionamento e declividade.

e Verificacdo da compactacao do reaterro.

5.3.5 Critérios de Medicao

e Corpo do bueiro: metro (m).

e Bocas: unidade (un).
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e Escavacdo: volume (m3).

5.4 Travessia sobre Sarjeta para Acesso Secundario

Bueiros de pequeno porte implantados em acessos, permitindo a passagem de veiculos sem

interromper o escoamento longitudinal das aguas.

Norma de Referéncia: DNIT 019/2023 — ES — Drenagem — Transposi¢cdo de sarjetas e valetas.

5.4.1 Materiais e Caracteristicas Técnicas

e Tubos circulares de concreto simples (ABNT NBR 8890), diametro > 400 mm.
e Base em concreto fck = 20 MPa ou lastro de brita (10 cm).

e Extremidades protegidas com concreto moldado ou pedras argamassadas.

5.4.2 Equipamentos

Retroescavadeira, betoneira e compactador portatil.

5.4.3 CondigGes de Execugdo

e Escavacdo e regularizacdo da vala.

e Execucdo da base de assentamento.

e Instalagdo dos tubos com declividade minima de 1%.
e Reaterro compactado em camadas.

e Protecdo das extremidades e recomposicdo da superficie do acesso.

5.4.4 Controle e Aceitacao

e Controle do concreto e inspecdo dos tubos.
e Verificagcdo do alinhamento, declividade e dimensdes (tolerancia 1%).

e Avaliagao do acabamento e nivelamento com a sarjeta.

5.4.5 Critérios de Medigdo

e Unidade: comprimento (m).

e Inclui tubo, base, reaterro e acabamento. Escava¢do medida separadamente em m3.
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5.5 Saida d’Agua para Banqueta de Aterro

Dispositivos de transicdo que captam o fluxo das sarjetas e conduzem-no pelas banquetas

até o pé do talude, evitando erosdes.

Norma de Referéncia: DNIT 021/2023 — ES — Drenagem — Entradas e descidas d’dgua.

5.5.1 Materiais e Caracteristicas Técnicas

e Canal trapezoidal em concreto moldado “in loco”, largura = 70 cm.
e Concreto fck > 15 MPa.

e Dissipador de energia em colchio de pedra de médo (15 cm).

5.5.2 Equipamentos

Retroescavadeira, betoneira, compactador portatil e férmas.

5.5.3 Condigdes de Execug¢ao

e Escavacdo e preparo da banqueta.
e Instalacdo de férmas e concretagem.
e Curaadequada do concreto.

e Construcdo do dissipador e reaterro lateral.

5.5.4 Controle e Aceitacao

e Controle tecnoldgico do concreto (consisténcia e resisténcia).
e Verificagdo geométrica (dimensdes e declividade, tolerancia 1%).

e Inspecdo da superficie e dissipador.

5.5.5 Critérios de Medigdo

e Comprimento (m) da estrutura.
e Unidade (un) para a captacdo.

¢ Inclui todos os servicos, exceto escava¢do medida em m3.

5.6 Dreno Cego Raso
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Dispositivo subsuperficial instalado no subleito, destinado a captar, conduzir e drenar as aguas

infiltradas, prevenindo danos ao pavimento e instabilidades.

5.6.1 Materiais e Caracteristicas Técnicas

e Rachdo 4A (material britado).

e Geotéxtil para envolver e proteger o dreno.

5.6.2 Equipamentos

Retroescavadeira ou ferramentas manuais.

5.6.3 CondigGes de Execugao

e Escavacdo das valas no bordo do subleito, conforme projeto.
e Instalacdo do geotéxtil como filtro e bolsa.
e Preenchimento com rachao 4A.

e Cobertura superior com geotéxtil para evitar mistura de materiais.

5.6.4 Controle e Aceitacao

e Verificagdo geométrica das dimensdes, alinhamento e declividade.

5.6.5 Critérios de Medicao

e Unidade: comprimento (m).

6 Pavimentagao

A estrutura do pavimento foi dimensionada para um nimero N = 5,51x10° e subleito com

CBR 2 9%.

6.1 Regularizagao do Subleito
Operacado destinada a conformar a camada final da terraplenagem, servindo como fundacao

para a estrutura do pavimento. Compreende cortes ou aterros de até 20 cm, garantindo que o leito

da estrada siga cotas, alinhamentos e se¢Oes transversais definidas em projeto.
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Norma de Referéncia: DNIT 137/2010-ES — Pavimentagdo — Regulariza¢do do Subleito.

6.1.1 Materiais

e Preferencialmente, material do proprio subleito.
e Caso seja necessaria adicdo ou substituicdo, o material devera ter expansao maxima de 2% e
indice de Grupo (IG) < IG do subleito do projeto.

e Nao deve conter particulas com didmetro > 76 mm.

6.1.2 Equipamentos

e Motoniveladora pesada com escarificador.
e Caminh3o-tanque distribuidor de agua.
¢ Rolos compactadores autopropulsados (pé-de-carneiro, liso-vibratorio, pneumatico).

e Grade de discos ou pulvimisturador para homogeneizacao.

6.1.3 Condigcbes de Execugdo

e Limpeza e escarificacdo: remover vegetacdo e material organico, escarificacdo geral até 20
cm.

e Pulverizacdo e homogeneizacdo: eliminar torrdes, obter mistura uniforme.

e Controle de umidade: ajustar para umidade 6tima £2%.

e Compactacdo e acabamento: atingir grau de compactagdo especificado e conformar

superficie as cotas e abaulamento do projeto.

6.1.4 Controle e Aceitagao

e Ensaios "in situ" de massa especifica aparente (método do frasco de areia, DNER-ME 092/94).
e Grau de Compactacdo (GC) = 100% em relacdo ao Proctor Normal (DNER-ME 129/94).
e Verificacdo geométrica:

o lLargura: 10 cm.

o Flecha de abaulamento: até +20%, sem tolerancia negativa.

o Cotas do greide: £3 cm.

6.1.5 Critérios de Medicao

e Unidade: metro quadrado (m?) da drea executada e aceita.
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e Inclusos: mao de obra, materiais, equipamentos, escarificacdo, pulverizacdo, controle de

umidade, compactacdo e acabamento.

6.2 Sub-base de Material Estabilizado Granulometricamente (P.l.)

Camada executada sobre o subleito regularizado, complementando resisténcia estrutural e

distribuindo tensdes do trafego.

Norma de Referéncia: DNIT 141/2022-ES — Pavimentagdo — Base Estabilizada Granulometricamente.

6.2.1 Materiais

e Mistura de solo com agregado processada industrialmente.

e Isento de matéria organica ou substancias prejudiciais.

e Granulometria continua e bem graduada.

e Pardmetros geotécnicos: LL < 25%, IP < 6%, Equivalente de Areia > 30% (se LL/IP

ultrapassarem limites).

6.2.2 Equipamentos

e Motoniveladora pesada com escarificador.
e Grade de discos ou pulvimisturador.
e Caminhdes basculantes e caminh3do-tanque.

e Rolos compactadores autopropulsados.

6.2.3 Condigbes de Execugdo

e Mistura: preferencialmente em central, ou na pista com autorizacao.

e Espalhamento: camadas uniformes, espessura total 30 cm (duas camadas de até 20 cm).

Controle de umidade: +1% em relagdo a umidade étima.

e Compactagdo: longitudinal, das bordas para o centro, GC > 100%.

6.2.4 Controle e Aceitagao

e Ensaios "in situ" de massa especifica aparente para GC = 100%.
e Verificacdo geométrica:

o Largura da plataforma: até +10 cm, sem falta.
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o Espessura: £10% da espessura de projeto.

6.2.5 Critérios de Medicao

e Unidade: metro cubico (m3) de material espalhado e compactado.
e Inclusos: mdao de obra, materiais, equipamentos, mistura, espalhamento, umidade,

compactagdo e acabamento

6.3 Base de Brita Graduada (P.M.)

Camada principal do pavimento flexivel, sobre a sub-base, distribuindo esforcos verticais do

trafego.

Norma de Referéncia: DEINFRA-SC ES-P 11/16 — Pavimentagdo: Camadas de Brita Graduada.

6.3.1 Materiais

e Brita Graduada de rocha s3, limpa e durdvel, granulometria continua.
o Indice de Suporte Califérnia (I1SC) > 80%.
e Desgaste Los Angeles < 50%, Equivalente de Areia > 50%, durabilidade: perda maxima 12%

(sulfato de sodio).

6.3.2 Equipamentos

e Central de mistura com 3 silos dosadores e pugmill.
e Distribuidor de agregados ou motoniveladora.
e Caminhdes basculantes e caminh3do-tanque irrigador.

e Rolos compactadores vibratérios e pneumaticos autopropulsados.

6.3.3 Condig¢des de Execugao

e Mistura obrigatoriamente em usina.
e Espalhamento com distribuidor, camada unica de 15 cm.
e Controle de umidade: +1% / -2% da 6tima.

e Compactacdo: bordas para eixo, energia suficiente para GC > 100%.

6.3.4 Controle e Aceitagdo
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e Ensaios "in situ" de massa especifica.
e Verificagdo geométrica: largura +0,10 m, espessura +0,02 m individual, variacdo média < -

0,01 m.

6.3.5 Critérios de Medicao

e Unidade: m® de material espalhado e compactado.

¢ Inclusos: producdo em usina, transporte, espalhamento, compactacdo e acabamento.

6.4 Imprimagdo Asfaltica (EAI)

Primeira pintura asfaltica sobre a base de brita, promovendo adesdo e impermeabilidade.

Norma de Referéncia: DEINFRA-SC ES-P-04/15.

6.4.1 Funcao

e Aumentar coesdo e impermeabilidade da base.

e Garantir aderéncia da camada de revestimento.

6.4.2 Material

e Emulsdo Asféltica EAI, 0,9-1,7 I/m?, penetracdo minima 3 mm, sem diluic3o.

6.4.3 Equipamentos

e Vassouras mecdnicas ou compressor de ar.

e Caminh3o espargidor com aquecimento e barra distribuidora.

6.4.4 Execugao

e Limpeza e leve umedecimento da base.
e Condigdes climaticas: sem chuva, temperatura > 10°C.
e Aplicagdo uniforme, faixa a faixa.

e Cura: minimo 24 h, maximo 30 dias antes da camada seguinte.

6.4.5 Controle e Aceitacdo

e Certificado do fabricante e ensaios de laboratério.
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e Controle da taxa pelo método da bandeja (variacdo < 10%).

6.4.6 Critérios de Medicao

e Unidade: m? de drea tratada e aceita.

¢ Inclusos: limpeza, material, equipamentos, mao de obra e aplicacao.

6.5 Pintura de Ligacdo Asfaltica (RR-1C/RR-2C)

Segunda aplicacdo asfdltica, sobre a imprimacao, garantindo aderéncia entre camadas.

Normas de Referéncia: DEINFRA-SC ES-P-04/15 e DNIT 145/2012-ES.

6.5.1 Funcao

e Promover aderéncia entre base/imprimacdo e camada de revestimento.

6.5.2 Material

e Emulsdo de ruptura rdpida diluida 1:1.

e Taxade aplicacdo: 0,8-1,0 I/m? da emuls3o diluida.

6.5.3 Equipamentos

e Mesmos da imprimacgdo: vassouras e caminhdo espargidor.

6.5.4 Execugao

e Limpeza da superficie imprimada.
e Condigdes climaticas: sem chuva, temperatura > 10°C.
e Aplicacdo uniforme, aguardar ruptura visual (marrom = preto).

e Trafego proibido até a proxima camada.

6.5.5 Controle e Aceitacdo

e Taxa de aplicacdo: tolerancia 0,2 I/m?.

e Verificagdo visual da homogeneidade e ruptura.

6.5.6 Critérios de Medigdo
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e Unidade: m? de area tratada e aceita.

e Inclusos: material, equipamentos, mao de obra, limpeza e aplicagdo.

6.6 Revestimento em Concreto Asfaltico Usinado a Quente (CBUQ)

Camada final do pavimento, impermeabilizando e fornecendo superficie segura e duravel.

Norma de Referéncia: DEINFRA-SC ES-P 05/16 — Misturas Asfdlticas Usinadas a Quente.

6.6.1 Materiais

e Ligante: CAP 50/70.
e Agregados graudos e miudos de rocha s3, limpos e duraveis.
e Filer: Cal Hidratada Calcitica CH-1.

e Mistura: Faixa granulométrica IVb, vazios 3,5-4,5% (Marshall).

6.6.2 Equipamentos

e Usina asfdltica.
e Caminhdes basculantes cobertos.
e Vibroacabadora autopropelida com mesa aquecida e sensor de irregularidade.

e Rolos compactadores (tandem e pneus).

6.6.3 Execugao

e Base previamente imprimada e curada.
e Producdo e transporte a temperaturas controladas (CAP 50/70: 75-150 SSF).
e Espalhamento: vibroacabadora aquecida, camada 4 cm.

e Compactacdo imediata, faixa a faixa, dos bordos para o eixo, temperatura > 140°C.

6.6.4 Controle e Aceitacdo

e Controle da mistura: teor de ligante +0,3%, granulometria e parametros Marshall.
e Ensaios de massa especifica "in situ": GC 96-100%.
e Verificacdo geométrica: espessura +10% individual, variacdo média < +5%, acabamento IRI <

2,5.
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6.6.5 Critérios de Medicao

e Unidade: tonelada (t) de mistura aplicada e aceita.

¢ Inclusos: materiais, producdo, transporte, espalhamento, compactacdo e acabamento.

7 SINALIZAGAO

A implantacdo da sinalizacdo e das obras complementares constitui a fase final do projeto,
essencial para garantir a seguranca vidria, orientar os usuarios e integrar a infraestrutura ao entorno.
Todos os servicos seguem as normas do CONTRAN e DNIT, atendendo as caracteristicas funcionais da

vias a serem pavimentadas.

7.1 Sinalizagao Horizontal

A sinalizacdo horizontal organiza o fluxo de veiculos, delimita dreas de trafego e promove seguranca

vidria por meio de marcas aplicadas sobre o pavimento.

Norma de Referéncia: DNIT 100/2018-ES.

7.1.1 Materiais e Caracteristicas Técnicas

A sinalizacdo horizontal tem como objetivo organizar o fluxo de veiculos, delimitar as areas
de trafego e promover a seguranga viaria por meio de marcas aplicadas diretamente sobre o
pavimento. Os servigos serdao executados com tinta acrilica a base de solvente, aplicada

manualmente, conforme as normas da ABNT e do DNIT.

Norma de Referéncia: ABNT NBR 11862 — Sinalizagdo Horizontal Vidria — Tinta a base de resina

acrilica

¢ Faixa Central da Pista:
o Tipo: Linha Simples Seccionada (LSS), tornando-se continua em curvas ou trechos de
restricdo de ultrapassagem.
o Cor: Amarela.
o lLargura: 10 cm.

e Faixas de Bordo:
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o Tipo: Linha de Bordo Continua (LBC).

o Cor: Branca.

o Largura:10cm.

7.1.2 Equipamentos

A aplicacdo serd manual, utilizando os seguintes equipamentos:

e Pincéis ou rolos: Adequados para aplicacdo uniforme da tinta.
e Espatulas ou régua: Para auxiliar na delimitacdo das faixas e garantir a espessura uniforme.
e Equipamentos de seguranga: Como luvas, dculos de protecdo e madscaras, conforme as

normas de seguranca do trabalho.

7.1.3 Condigbes de Execugdo

e Superficie: Pavimento curado, limpo, seco e livre de residuos.

e Pré-marcagdo: Faixas guias conforme projeto.

e Clima: Temperatura entre 10°C e 40°C, superficie seca, sem chuva ou neblina.

e Aplicagdo: A tinta sera aplicada manualmente, garantindo a espessura e a largura uniformes

das faixas.

7.1.4 Controle e Aceitagao

Controle Geométrico: As dimensdes das marcas vidrias terdo uma tolerancia de +5% em relagdo ao

projeto. O desvio de alinhamento das faixas ndo podera ser superior a 0,01 m em 10 m.

Controle Qualitativo (Retrorrefletividade): A qualidade da sinalizagdo sera avaliada pela sua

capacidade de retrorreflexdo. As medicdes deverdo atender aos seguintes valores iniciais minimos:

e CorBranca: 250 med.Ix.m™.

e Cor Amarela: 150 mcd.Ix".m™.

A durabilidade esperada de 18 a 24 meses sera verificada em funcdo da manutencdo dos
valores de retrorrefletividade residual minima (100 mcd.Ix".m™2 para a cor branca e 80 mcd.Ix'.m™2

para a cor amarela).
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7.1.5 Critérios de Medicao

e Unidade: Metro quadrado (m?) aplicado e aceito.
¢ Incluso: Material, microesferas, equipamentos, mao de obra, preparo de superficie, pré-

marcacao e aplicacdo.

7.2 Sinalizagao Vertical

Transmitir mensagens de regulamentacao, adverténcia e indicagdo aos usuarios da via.

Norma de Referéncia: DNIT 101/2009-ES.

7.2.1 Materiais e Caracteristicas Técnicas

e Placas:
o Aco galvanizado n218 (1,25 mm), verso pintado preto fosco.
o Pelicula retrorrefletiva Tipo Ill.
e Suportes:
o Aco galvanizado a fogo, diametro 2”, parede 1,5 mm, comprimento 3,5 m.
o Aletas antigiro e tampa superior.

o Fixagdo com bracadeiras metalicas.

7.2.2 Tipos de Placas no Projeto

e Regulamentacdo: Informam condicdes, proibicdes e restricdes. Exemplos: R-19 (limite de
velocidade) e restricao de ultrapassagem.
e Adverténcia: Alertam sobre curvas, declividades e interse¢Ges. Formato quadrado 60x60 cm,

fundo amarelo, inscrigGes pretas.

7.2.3 Condig¢oes de Execugao e Posicionamento

e Limpeza e Locagdo: Conforme projeto, garantindo visibilidade.
e Escavagdo e Fundag¢do: Chumbamento rigido.

e Altura: 1,20 m da superficie da via a borda inferior da placa.

e Afastamento lateral: >2,0 m.

e Angulo de posicionamento: 93°-95° em rela¢do ao eixo da via.
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7.2.4 Controle e Aceitagao

e Insumos: Verificacdo de conformidade de placas, peliculas e suportes.

e Execugdo: Conferéncia de locacao, altura, afastamento, dngulo e firmeza.

7.2.5 Critérios de Medicao

e Unidade: Unidade (un).
e Discriminagao:
o Placas: Inclui fornecimento, pelicula e fixacao.

o Postes: Inclui fornecimento, escavac¢ao, chumbamento e acabamento.

7.3 Dispositivos Auxiliares

Elementos aplicados na via que reforgam a sinalizagdo convencional e aumentam a

seguranga.

7.3.1 Tachas Refletivas (Olhos de Gato)

¢ Funcgao: Delimitar o tracado a noite e em baixa visibilidade.
e Material: Corpo resistente com elemento retrorrefletivo branco, conforme ABNT NBR 14636.
e Posicionamento: Junto as linhas de bordo, 10 cm externas; espacamento 4 m; fixacdo com

adesivo epoxi ou pino galvanizado.

7.3.2 Tachoes Bidirecionais

e Funcgao: Inibir ultrapassagem em trechos criticos.

e Material: Plastico ABS ou poliuretano, amarelo, retrorrefletivo bidirecional, altura 5 cm
(ABNT NBR 15576).

e Posicionamento: Linha central continua amarela, espacamento 4 m; fixacdo quimica-

mecanica.

8 OBRAS COMPLEMENTARES

As obras complementares compreendem ac¢des de recomposicdo, protecdo e adequacdo das
areas adjacentes a estrada, executadas apds a conclusdo dos servigos principais. Elas sdo essenciais
para garantir a estabilidade da faixa de dominio, a seguranga vidria e o respeito as propriedades

lindeiras impactadas pela implantacdo da nova infraestrutura.
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8.1 Calgadas em Concreto em Areas Publicas

8.1.1 Defini¢do e Objetivo

Servico de execucdo de calcadas em concreto para areas de circulagdo publica, com objetivo
de promover acessibilidade, seguranca e conforto para pedestres, conforme normas técnicas de

pavimentagdo e acessibilidade.

Normas de Referéncia:

e ABNT NBR 9050/2020 — Acessibilidade a edificacdes, mobilidrio, espacos e equipamentos
urbanos.
e DNIT 129/2018-ES — Obras complementares — Pavimentacdo de dreas publicas e

acessibilidade.

8.1.2 Materiais e Caracteristicas Técnicas

e Concreto: Traco minimo 1:2:3 (cimento:areia:brita), fck > 20 MPa.

e Acabamento: Superficie regularizada com escovacdo para antiderrapancia.

e Espessura: 10 cm para areas de pedestre; 15 cm em areas com circulacdo eventual de
veiculos leves.

e Acessibilidade: Inclinagdo maxima de 2% na largura da calgada, rampas com 8% de inclinagdo

maxima onde houver desnivel.

8.1.3 Equipamentos

Ferramentas manuais (pas, enxadas, desempenadeiras) e equipamentos leves (betoneira, vibrador

de concreto, régua de nivelamento).

8.1.4 Condig¢des de Execugao

e Preparo do Subleito: Compactacdao adequada da base com camada de areia ou brita para
nivelamento.

e Forma e Langcamento: Colocacdo de formas de madeira ou metdlicas, lancamento e
adensamento manual do concreto.

e Acabamento e Cura: Regularizacdo com desempenadeira e cura do concreto por 7 dias,

mantendo superficie umida.
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8.1.5 Controle e Aceitagdo

e Controle de Insumos: Verificacdo da dosagem e qualidade do concreto.
e Controle de Execugdo: Conferéncia de nivel, alinhamento, inclinacdo, espessura e

acabamento superficial.

8.1.6 Critérios de Medicao

¢ Unidade de Medida: Metro quadrado (m?) de cal¢ada executada e aceita.
e Operagoes Inclusas: Fornecimento de materiais, mao de obra, formas, lancamento,

acabamento e cura.

8.2.2 Passeios em Pedrisco (Areas Privadas ou Adjacentes)

Definigao e Objetivo:

Conformacdo de passeios apenas com camada de pedrisco, sem concretagem, para

estabilizacdo da superficie e drenagem, em terrenos lindeiros ou areas privadas adjacentes a estrada.
Materiais e Caracteristicas Técnicas:

e Terreno compactado, limpo e nivelado;
e Camada de pedrisco graduado com 3 cm de espessura e 1,50 m de largura;
e Camada distribuida de forma uniforme, permitindo escoamento superficial da agua e

facilitando a manutencao.
Execugdo e Controle:

e Limpeza e nivelamento do terreno;
e Distribuicdo e leve compactacado do pedrisco;
e Verificacdo de espessura, largura e uniformidade;

e Controle visual do alinhamento e nivelamento da superficie.

Critérios de Medicao:

e Unidade de medida: metro quadrado (m?), conforme projeto;

e Inclusos: fornecimento de pedrisco, conformacdo, compactacao e limpeza final.
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8.3 Alambrado e Mourdes para Proteg¢do de Areas de APP

8.3.1 Defini¢do e Objetivo

Implantacdo de alambrado e mourdes para protecdo de areas de preservagdo permanente (APP),

garantindo a integridade ambiental e evitando acesso ndo autorizado de pessoas ou animais.

Norma de Referéncia: DNIT 099/2009-ES — Obras Complementares — Cercas de Protecdo.

8.3.2 Materiais e Caracteristicas Técnicas

e Mourdes: Concreto armado, alinhados e aprumados.
e Alambrado: Malha de ago galvanizado, altura minima de 2 m.

e Fixadores: Arame liso galvanizado n? 14 ou bragadeiras metdlicas.

8.3.3 Equipamentos

Ferramentas manuais (marretas, trados, alicates) e equipamentos leves de transporte.

8.3.4 Condigbes de Execugdo

e Locacao e Limpeza: Linha definida por levantamento topografico.

¢ Instalagdo dos Mourdes: Cavas de 0,50 m, alinhamento e aprumo conferidos.

e Fixacdo do Alambrado: Esticado entre mourdes, com fixacdo firme, evitando folgas e
garantindo seguranga.

e Altura: 2 m do nivel do terreno natural.

8.3.5 Controle e Aceitagao

e Controle de Insumos: Verificagdo da qualidade do mourao e do alambrado.
e Controle de Execugdo: Conferéncia de alinhamento, aprumo, esticamento, altura e firmeza

da instalagdo.

8.3.6 Critérios de Medicao

e Alambrado: Metro linear (m) efetivamente instalado e aceito.
e Mourdes: Unidade (un) de mourdo fornecido e instalado, incluindo escavagdo, fixacdo e

acabamento.
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9 CONSIDERAGOES FINAIS

9.1 Orgamento

As empresas devem elaborar orcamentos com base no orcamento estimativo anexo, detalhando o
BDI e seu calculo, bem como a situacdo tributaria (desonerada ou ndo). Eventuais equivocos nas

planilhas do Municipio devem ser comunicados formalmente antes da abertura das propostas.

9.2 Cronograma

Os cronogramas devem seguir o prazo estipulado pelo Municipio. Questionamentos sobre o prazo

devem ser apresentados formalmente antes da abertura das propostas.

9.3 Regime de Execugdo

O regime de execucdo sera por preco unitario, seguindo os critérios de medicdo descritos neste

memorial.

9.4 Medic¢Ges e Pagamentos

A fiscalizacdo emitird medicdes parciais dos servicos executados e aceitos. Apds liberacdo pelo érgao
financiador, serd possivel emitir a nota fiscal para pagamento, contendo nimero da medicdo,
convénio ou contrato, programa de enquadramento, nimero do contrato administrativo e nome do

objeto.

9.5 Sangoes Legais

O descumprimento de prazos, servicos ndo executados ou ndo aceitos ou clausulas contratuais
implicard aplicacdo de sang¢bes conforme contrato administrativo e Lei de LicitagGes. A fiscalizagdo
comunicard formalmente a contratada, estabelecendo prazo para correcdo. Persistindo a ndo

conformidade, podera ser iniciado processo administrativo, garantindo direito de defesa.

9.6 Recebimento Provisorio e Definitivo

A vistoria final serd realizada pela fiscalizacdo e responsavel da empresa contratada. Caso nao haja
defeitos, sera emitido o recebimento provisdrio. Trinta dias apds, nova vistoria define o recebimento

definitivo. No recebimento provisério, a contratada deve entregar a CND do INSS.
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9.7 Garantia Quinquenal

A contratada deve garantir a obra por cinco anos, contados a partir do recebimento definitivo ou
provisério, conforme art. 618 do Cédigo Civil, respondendo pelos defeitos de execucdo e solidez da

obra.

Engenheiro Responsavel
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MAFRA FOLHA No

PROJETO: PAVIMENTACAO DE RODOVIA

LOCALIZAGAO: Rua Ezidia Konig, Vila Ivete - Mafra/SC DATA 09/2025

Data de referéncia dos custos: SINAPI 08/2025; SICRO —07/2025 Periodicidade das Etapas: mensal

757,66

45.209,3
3
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65.458,9 65.458,9 87.278,6
7| 30% 7 3

DATA DO

Eng? Cassiano José Correa
ORGCAMENTO

30/9/2025 CREA/SC 48526-8

OBS: Os servigos de administragdo local serdo remunerados de acordo com o avango fisico da obra.

PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MAFRA FOLHA No
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Avenida Frederico Heyse, n° 1386, 1° Andar Edificio Francisco Grossl , Centro, Mafra/SC

PROJETO: PAVIMENTACAO DE RODOVIA

LOCALIZAGAO: Rua Ezidia Konig, Vila Ivete - Mafra/SC

Data de referéncia dos custos: SINAPI 08/2025; SICRO — 07/2025

2.710,10

Periodicidade das Etapas: mensal

40.645,3
6

5.077,22

4.488,89

4.488,89

68.851,3
1

68.851,3
1

91.801,7
5
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DATADO

Eng? Cassiano José Correa
ORCAMENTO

30/9/2025 CREA/SC 48526-8

OBS: Os servigos de administragdo local serdo remunerados de acordo com o avango fisico da obra.

PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Data de referéncia dos custos: SINAPI 08/2025; SICRO — 07/2025 Periodicidade das Etapas: mensal

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N2 001/2026

MUNICiPIO: MAFRA FOLHA No
PROJETO: PAVIMENTACAO DE RODOVIA
LOCALIZAGAO: Rua Alfredo Pereira, Vila Ivete - Mafra/SC DATA 09/2025
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DATA DO . .
Eng? Cassiano José Correa
ORCAMENTO
30/9/2025 CREA/SC 48526-8

OBS: Os servigos de administragdo local serdo remunerados de acordo com o avango fisico da obra.

PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MAFRA FOLHA No

PROJETO: PAVIMENTACAO DE RODOVIA

LOCALIZAGCAO: Rua Gumercindo Marés, Vila Ivete - Mafra/SC DATA 09/2025

Data de referéncia dos custos: SINAPI 08/2025; SICRO — 07/2025 Periodicidade das Etapas: mensal
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DATA DO Eng? Cassiano José Correa
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ORCAMENTO

30/9/2025 CREA/SC 48526-8

OBS: Os servigos de administragdo local serdo remunerados de acordo com o avango fisico da obra.

PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MAFRA FOLHA No

PROJETO: PAVIMENTACAO DE RODOVIA

LOCALIZACAO: Rua Evaldo Steidel, Restinga - Mafra/SC DATA 12/2025

Data de referéncia dos custos: SINAPI 08/2025; SICRO — 07/2025 Periodicidade das Etapas: mensal

757,66

6.618,48

4.026,08 6.710,13

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N2 001/2026 Pégina 151 de 184



Prefeitura do Municipio de Mafra
Secretaria de Administragéo

: Avenida Frederico Heyse, n° 1386, 1° Andar Edificio Francisco Grossl , Centro, Mafra/SC
=%, Tel:047-3641-4000 / CEP: 89300-070
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: administracao@mafra.sc.gov.br

5

11.929,1 11.929,1
3 3

97.992,3 97.992,3 130.656,
1 1 42

DATA DO
ORCAMENTO

10/12/2025

OBS: Os servigos de administragdo local serdo remunerados de acordo com o avango fisico da obra.
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PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MAFRA FOLHA No

PROJETO: PAVIMENTACAO DE RODOVIA

LOCALIZAGAO: Rua Leonidas Severo Petters, Restinga - Mafra/SC DATA 09/2025

Data de referéncia dos custos: SINAPI 08/2025; SICRO —07/2025 Periodicidade das Etapas: mensal

7.581,88

13.653,7 13.653,7
9 9

111.478, 111.478, 148.637,
40 40 87
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DATA DO
ORCAMENTO

Eng? Cassiano José Correa

30/9/2025 CREA/SC 48526-8

OBS: Os servicos de administracdo local serdo remunerados de acordo com o avanco fisico da obra.

PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICiPIO: MAFRA FOLHA No

PROJETO: PAVIMENTACAO DE RODOVIA
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LOCALIZACAO: Rua S3o Jodo Maria, Restinga - Mafra/SC DATA 12/2025

Data de referéncia dos custos: SINAPI 08/2025; SICRO —07/2025 Periodicidade das Etapas: mensal

8.030,66

10.402,8 10.402,8
7 7

100.783, 100.783, 134.377,
39 39 85
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DATA DO
ORCAMENTO

10/12/2025

OBS: Os servicos de administracdo local serdo remunerados de acordo com o avanco fisico da obra.

PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MAFRA FOLHA No

PROJETO: PAVIMENTACAO DE RODOVIA

LOCALIZACAO: MARIA LUIZA SAMPAIO WILLNER, Restinga - Mafra/SC DATA 12/2025

Data de referéncia dos custos: SINAPI 08/2025; SICRO —07/2025 Periodicidade das Etapas: mensal
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41.526,7
7

5.098,84

8.594,95

8.594,95

67.924,8
7

67.924,8
7

90.566,4
9

2.092,28

4.467,16
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DATA DO
ORCAMENTO

10/12/2025

OBS: Os servicos de administracdo local serdo remunerados de acordo com o avanco fisico da obra.

PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICiPIO: MAFRA FOLHA No

PROJETO: PAVIMENTACAO DE RODOVIA

LOCALIZAGAO: Rua Luiz Albrecht, Vila Nova - Mafra/SC DATA 12/2025

Data de referéncia dos custos: SINAPI 08/2025; SICRO —07/2025 Periodicidade das Etapas: mensal
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DATA DO
ORCAMENTO

Eng? Cassiano José Correa
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5/12/2025 CREA/SC 48526-8

OBS: Os servigos de administragdo local serdo remunerados de acordo com o avango fisico da obra.

PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICiPIO: MAFRA FOLHA No

PROJETO: PAVIMENTACAO DE RODOVIA

LOCALIZAGAO: Rua Elias José Mattar , Vila Nova - Mafra/SC DATA 09/2025

Data de referéncia dos custos: SINAPI 08/2025; SICRO — 07/2025 Periodicidade das Etapas: mensal
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DATA DO
ORCAMENTO

Eng? Cassiano José Correa

5/12/2025 CREA/SC 48526-8

OBS: Os servicos de administracao local serdo remunerados de acordo com o avanco fisico da obra.
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ANEXO Il

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

1. IDENTIFICACAO DO PROPONENTE:

Raz3o Social: CNPJ/MF:

Endereco: Cidade/UF: CEP:
Representante: Cargo: CPF:
Tel./Whats: () E-mail:

Banco: Agéncia: Conta:

Informar a cidade/estado onde se localiza a sede da agéncia indicada:

A Prefeitura Municipal de Mafra-SC
Processo Licitatorio n° 002/2026, Concorréncia Pablica n° 001/2026.

Prezados Senhores, apresentamos e submetemos a apreciacdo de Vossas Senhorias nossa proposta
de precos para contratacdo de empresa especializada para a execugdo de pavimentagdo asfaltica,
drenagem pluvial e sinalizag3do viaria nas seguintes vias do municipio de Mafra/SC: Rua Ben. Ezidia
Konig (Trecho 1 e Trecho 2), Rua Pio Alfredo Pereira e Rua Ver. Gumercindo Mares, na Vila lvete;
Rua Ver. Evaldo Steidel, Rua Pio Leonidas Severo Petters, Rua Sao Joao Maria e Rua Maria Luiza
Sampaio Willner, no bairro Restinga; e Rua Benemérito Luiz Albrecht e Rua Comerciante Elias José
Mattar, no bairro Vila Nova, incluindo o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mao
de obra necessarios a completa, adequada e segura execug¢ao dos servigos previstos, assegurando a
funcionalidade, durabilidade e a integracao do sistema viario local, através da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, conforme segue:

Lote/I
/ Produto UN | Qtd Unitario Vl.Total
tem
1/1
1/2
Materiais RS
Mao de obra
VALOR GLOBAL RS

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N2 001/2026

Pagina 162 de 184




Prefeitura do Municipio de Mafra
Secretaria de Administragéo

Avenida Frederico Heyse, n° 1386, 1° Andar Edificio Francisco Grossl , Centro, Mafra/SC
Tel:047-3641-4000 / CEP: 89300-070
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: administracao@mafra.sc.gov.br

OBSERVACOES.

A proposta de preco deverd obrigatoriamente conter o valor GLOBAL separando materiais
e mao de obra, para fins retengdes de impostos.

Devera a licitante, juntamente com a proposta anexar: a Planilha Orcamentdria (Mapa de
precos) contendo o valor individual dos materiais e valor da mao de obra de cada item,
para fins retengées de impostos, além da indicagdo do BDI utilizado para cada item,
conforme mapa de pregos, e a Planilha de Custos e Composi¢do de Precos e o Cronograma
Fisico Financeiro;

A Proposta de preco ndo podera conter erros de somas de valores, para que ndo ocorram
problemas durante as medigdes pelo Departamento de Engenharia.

DEVERA A LICITANTE, JUNTAMENTE NA PROPOSTA, INFORMAR (01
ACORDOS/CONVENCOES COLETIVAS QUE REGEM AS CATEGORIAS PROFISSIONAIS
VINCULADAS A EXECUCAO DOS SERVICOS.

2. CONDICOES GERAIS

2.1 - A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatério que rege a presente
licitacao.

2.2 - A presente proposta terad validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura da
Concorréncia Publica.

2.3 - Prazo de Entrega: Conforme edital.

2.4 - O prego proposto acima contempla todas as despesas necessarias ao pleno fornecimento, tais
como os encargos (obrigacdes sociais, impostos, taxas etc.) incidentes sobre o fornecimento.

[Cidade],  de 2026.

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:
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ANEXO Il - MODELO DE DECLARAGOES - CUMPRIMENTO DE EXIGENCIAS LEGAIS

AO

MUNICiPIO DE MAFRA

Processo Licitatorio n° 002/2026, Concorréncia Pablica n° 001/2026.

Objeto: contratagdo de empresa especializada para a execug¢do de pavimentagdo asfiltica,
drenagem pluvial e sinalizagdo viaria nas seguintes vias do municipio de Mafra/SC: Rua Ben. Ezidia
Konig (Trecho 1 e Trecho 2), Rua Pio Alfredo Pereira e Rua Ver. Gumercindo Mares, na Vila lvete;
Rua Ver. Evaldo Steidel, Rua Pio Leonidas Severo Petters, Rua Sao Joao Maria e Rua Maria Luiza
Sampaio Willner, no bairro Restinga; e Rua Benemérito Luiz Albrecht e Rua Comerciante Elias José
Mattar, no bairro Vila Nova, incluindo o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mao
de obra necessarios a completa, adequada e segura execug¢ao dos servigos previstos, assegurando a
funcionalidade, durabilidade e a integracao do sistema viario local, através da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano.

A empresa , inscrita no CNPJ n. , localizada

, ha cidade de , com telefone () , endereco de

e-mail , por meio de seu representante legal ,

administrador ou procurador com poderes, inscrito no CPF e RG ,

declara:

[JQue o instrumento serd assinado pelo Sr. (a) ,

(qualificacdo) portador(a) da Carteira de Identidade n2 e CPF n?

, residente e domiciliado na Rua , N2 , bairro

, CEP , cidade de , Estado de ,
Fone/WhatsApp, email

Clestar ciente de todas as informacdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigacdes
objeto da licitacao;

[estar ciente e concordar com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos;

Clque a empresa é idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitacdo e demais exigéncias
contidas na Lei Federal n.2 14.133/2021;

[Jque n3o se enquadra nas hipdteses previstas no §12 do art. 92 e nas disposi¢bes dos incisos e
paragrafos do art. 14, ambos da Lei Federal n.2 14.133/2021, atendendo as condi¢des de participacdo
da Licitacdo e legislacdo vigente;

Clcumprir todos os requisitos de habilitacdo definidos neste Edital;
[Jque se encontra em situag¢do regular quanto ao cumprimento das exigéncias legais relativas a

reserva de cargos para pessoas com deficiéncia e reabilitados da Previdéncia Social, ou, quando for o
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caso, que se enquadra nas hipdteses legais de dispensa dessa obrigacdo, conforme atestado pela
Certiddo de Regularidade na Contratacdo de Pessoas com Deficiéncia e Reabilitados da Previdéncia
Social, apresentada neste ato.

[Ique a proposta protocolada estd em conformidade com as exigéncias editalicias, foi elaborada de
forma independente;

Clque a proposta protocolada compreende na integralidade os custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

CIFard prova de todas as informacdes declaradas neste processo licitatério, quando necessario ou
solicitado e que se compromete a apresentar a documentacdo original, quando a mesma for
solicitada pelo Agente de Contratagdo, no prazo que o mesmo estipular;

OPara fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n2 14.133/2021 e no inciso XXXIIl do art.
72 da Constituicao Federal, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, nem menor de dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir dos quatorze
anos, bem como que se encontra em situagdo regular quanto ao cumprimento da reserva legal de
contratacdo de aprendizes, ou, quando for o caso, que se enquadra nas hipdteses legais de dispensa
dessa obrigacdo, conforme atestado pela Certiddo de Regularidade na Contratacdo de Aprendizes,
apresentada neste ato.

[IDeclara para os devidos fins, que os materiais utilizados sdo de primeira qualidade bem como
estardo disponiveis para esta Prefeitura atestar sua procedéncia e que os mesmos serao fornecidos
e disponibilizados nas quantidades exigidas pelo projeto e memorial descritivo, garantindo ainda
que nao havera qualquer tipo de paralisagcdao dos servigcos pela possivel falta destes materiais.

CIDeclara para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que os dirigentes, sécios e gerentes da
empresa, ndo mantém vinculo empregaticio com a Administragdo Publica direta e indireta das
esferas Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, nem com empresas subsidiadas ou
controladas pelos entes Federados acima mencionados.

CIDeclara que ficara responsavel pela obra pelo prazo de 05 (cinco) anos, em caso de vicio, defeito
ou incorregdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagao, pela corregdo, pela

reconstrugdo ou pela substituicdo necessarias, conforme Art. 140 § 62 da Lei n2 14.133/21.

[ODeclara que a empresa ndo possui em seu quadro societario servidor publico da ativa, ou
empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista, do 6rgao celebrante;

Desta forma, o declarante esta ciente que respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na
forma da lei.

[Cidade], _ de 2026.
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Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:
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ANEXO IV
MODELO DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

DECLARAGAO

(Nome do licitante) , CNPJ N¢
sediada (endereco completo) declara, que tem pleno conhecimento das
informacdes necessarias a execucdo do objeto licitado, bem como de que conhece o local e as
condi¢des da obra para cumprimento das obrigagdes e tem conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratagao.

[Cidade],  de 2026.

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:
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ANEXO V
RELACAO DA EQUIPE TECNICA

Declaro para os devidos fins, que nesta obra referente ao Processo N2 002/2026 - Concorréncia
Publica Eletronica N2 001/2026 sera realizada pela seguinte relacdo de responsaveis pelos servigos e
demais empregados, com nomes e qualificacdo dos responsdveis pelos servicos e demais
empregados vinculados a execugdo da obra:

Nome CPF Qualificagao Nivel
kK kok sk kkk kK ko kK kok
kK kok 3k kkk kK kok kK ko

* demais empregados vinculados a execugdo da obra.

[Cidade],  de 2026.

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:
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CONCORRENCIA N2 001/2026
MODELO PLANILHA ENCARGO TRABALHISTAS

1 - Nesta planilha deverdao constar as informagGes quanto a composicdo do preco do contrato,
indicando a quantidade de empregados necessdrios a execucdo do contrato e todos os dados
complementares para o calculo do custo deste servico, com valores unitdrios por empregado
relativos a saldrio, gratificacdo natalina, férias adicionais, transporte, alimentacdo, uniformes,
assisténcia médica, treinamentos e todos os demais direitos previstos em acordos e convencgées

coletivas.

Empregados

Despesas saldrio

Gratificagdo
natalina

Férias

Transporte

Alimentagdao | Outros

Valor Total gasto com empregados e encargos trabalhistas RS

OBS: Esta planilha devera ser preenchida indicando a quantidade de empregados (técnicos e mao
de obra) necessdrios a execu¢ao do contrato, devendo incluir os valores unitarios por empregados
relativos ao saldrio, gratificagao natalina, férias, adicionais, transporte, alimentagdo, uniformes,
assisténcia médica, treinamentos e todos os demais direitos previsto em acordos e convengodes

coletivas.

[Cidade],  de

2026.

Nome:
CPF:

Assinatura:

Representante Legal da Empresa:
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ANEXO VII
(MODELO)
DECLARACAO COMPROBATORIA DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

, inscrito no CPNJ n.°

, por intermédio de seu representante legal Sr.(a)

, portador(a) da carteira de Identidade n.2

e inscrito(a) no CPF n.2 , e Sr.(a)

, inscrito(a) no CRC n2 contador, responsavel pela empresa,

DECLARAM que a empresa detém a condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos

termos da Lei Complementar n.2 123, de 14/12/2006.

[Cidade],  de 2026.

Representante Legal da Empresa:
Nome:

CPF:

Assinatura:

Contador Responsavel:
Nome:

CPF:

N2 do CRC:

Assinatura:
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ANEXO Vil
MINUTA CONTRATUAL
CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS N2..../2026

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS QUE CELEBRAM
ENTRE SI O MUNICIPIO DE MAFRA/SC E A
EMPRESA ......coovvvvennnnnnnn.

Por este instrumento de contrato de presta¢do de servicos, que entre si celebram, de um lado O
MUNICIPIO DE MAFRA, pessoa juridica de direito publico, com sede & Avenida Prefeito Frederico
Heyse, n2 1386 19 Andar Edificio Francisco Grossl, Centro Il Alto de Mafra, em Mafra - SC, inscrita no
CNPJ sob n? 83.102.509/0001-72, ora em diante simplesmente denominada CONTRATANTE, neste
ato, representada por seu Prefeito Municipal, o Sr. EMERSON MAAS, e de outro lado a
EMPresa ...cccceee.nn.. , pessoa juridica de direito privado, com sede a ......ccccceciiiiennnns , ha cidade
de i [ CEP............ inscrita no CNPJ sob n?2 ... , doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ............ , portador da Carteira de ldentidade RG
ne ... e inscrito no CPF sob o n?2 ............... , residente e domiciliado ..........cccuvvveee..n. , ha cidade
de .ereeeenn. Y- CEP:........... , e-mailieiiiieee... e telefone (.)ueeecvieeeeennnen. , resolvem celebrar
este contrato.

O presente Contrato serd regido pela Lei Federal n.2 14.133, de 01 de abril de 2021, bem como suas
alteragOes posteriores e, no que couber, demais legislacdes complementares aplicaveis, pelo edital e
anexos da Concorréncia Publica N2 001/2026 - Processo Licitatorio N2 002/2026, que originou o
presente instrumento e em conformidade com as cldusulas e demais condi¢Bes a seguir estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto deste é a contratagdo de empresa especializada para a execu¢dao de pavimentagio
asfaltica, drenagem pluvial e sinaliza¢do viaria nas seguintes vias do municipio de Mafra/SC: Rua
Ben. Ezidia Konig (Trecho 1 e Trecho 2), Rua Pio Alfredo Pereira e Rua Ver. Gumercindo Mares, na
Vila Ivete; Rua Ver. Evaldo Steidel, Rua Pio Leonidas Severo Petters, Rua S3o Jodo Maria e Rua
Maria Luiza Sampaio Willner, no bairro Restinga; e Rua Benemérito Luiz Albrecht e Rua
Comerciante Elias José Mattar, no bairro Vila Nova, incluindo o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos e mao de obra necessarios a completa, adequada e segura execug¢ao dos servigos
previstos, assegurando a funcionalidade, durabilidade e a integracdo do sistema viario local,
através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, conforme as
especificacdes e exigéncias contidas no Edital e anexos do processo licitatdrio.

1.1.1 O CONTRATADO participou do processo licitatdrio, e conforme disposto em edital, termo de
referéncia, anexos e na proposta de precos apresentada, segue abaixo o item que ofertou a melhor
proposta e venceu:

Item Descrigao Un. Qtd. Valor Unitario | Valor Total

o1
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CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 O CONTRATANTE pagara ao CONTRATADO os valores previstos em sua proposta, que é parte
integrante deste contrato.

2.2 O valor da contratacdo é de RS XXXXXX,XX (valor por extenso), ja incluidas todas as despesas
ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execu¢do do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao,
frete, seguro e outros necessarios para a perfeita execucdo integral do objeto contratado.Os precos
contratados serdo considerados completos e suficientes para o fornecimento dos servicos objeto
este contrato, sendo desconsiderada qualquer reivindicacdo de pagamento adicional devido a erro
ou ma interpretacdo feita pelo CONTRATADO.

3.CLAUSULA TERCEIRA — DOS DOCUMENTOS

3.1 Vinculam esta contratacao, independentemente de transcricdo:

3.1.1 O Projeto Basico: Especificacdo dos Servicos, Planilha Or¢camentaria (Mapa de precos) e
Cronograma Fisico Financeiro;

3.1.2 O Edital da Licitacdo;

3.1.3 A Planilha de Custos e Composicao de Precos;

3.1.4 A Proposta do CONTRATADO;

3.2 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

3.2 A formalizacao de contrato presume que o CONTRATADO:

3.2.1 Examinou criteriosamente e detalhadamente todos os elementos técnicos instrutores, que os
comparou entre si e obteve do CONTRATANTE as informacgdes necessarias a sua execucao;

3.2.2 Atestou que conhece o local e as condi¢Ges de realizacdo dos servicos, ficando ciente de todos
os detalhes e condicBes dos servigos.

3.3 Serdo incorporados ao presente contrato, mediante TERMOS DE APOSTILAMENTO E ADITIVOS,
modificagdes que sejam necessdrias, alteragcdes nos projetos, especificacdes, prazos, atualizacdo de
precos ou normas gerais de servicos do CONTRATANTE.

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA E PRORROGACAO

4.1 O prazo de vigéncia do contrato sera sera de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da assinatura
do instrumento contratual, observados os devidos créditos orcamentdrios, nos termos do art. 105
da Lei Federal 14.133/2021.

4.2 A adjudicataria devera assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da
notificacdo enviada pela CONTRATANTE, na forma definida por esta Administracdo em conformidade
com o disciplinado no procedimento administrativo.

4.3 O prazo concedido para assinatura do contrato poderda ser prorrogado uma Unica vez, por igual
periodo e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administracao.

4.4 Somente serdo aceitas as assinaturas realizadas pela plataforma de tramitacdo eletrénica de
documentos utilizada pela Prefeitura de Mafra, conforme Instrucdo Normativa N2 001/2025
disponibilizada no sitio eletrénico oficial.

5. CLAUSULA QUINTA - DA EXECUGCAO DO OBJETO

5.1 O CONTRATADO obriga-se a executar os servicos contratados dentro dos prazos e condicGes
estipulados no Edital e seus anexos.

5.2 O regime de execugdo do presente contrato serd pelo Regime de Execucdo de Empreitada por
preco Unitdrio, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e condi¢cdes de
conclusdo, entrega, observacao e recebimento do objeto deverd obedecer ao detalhamento disposto
no edital e seus Anexos.

5.3 Apds a emissdo da ORDEM DE SERVICO o prazo para a conclusdo da obra/servico seguird o
cronograma fisico financeiro, contados da assinatura da Ordem de Servico.
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5.4 Concluidos todos os servicos, objetos desta licitacdo, se estiverem em perfeitas condigdes
atestada pela FISCALIZACAO, e depois de efetuados todos os testes e ensaios necessarios, bem como
recebida toda a documentacdo exigida neste memorial e nos demais documentos contratuais, serdo
recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento Provisdrio Parcial, emitido
juntamente com a ultima medicdo.

5.5 A CONTRATADA fica obrigada a manter os servigos e obras por sua conta e risco, até a lavratura
do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condi¢cbes de conservacgao e funcionamento.

5.6 Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias apds a lavratura do “Termo de Recebimento Provisdério”,
se os servicos de correcdo das anormalidades por ventura verificadas forem executados e aceitos
pela Comissdo de Recebimento de Obras ou pela FISCALIZACAO, e comprovado o pagamento da
contribuicdo devida a Previdéncia Social relativa ao periodo de execucdo dos servicos, serd lavrado o
“Termo de Recebimento Definitivo”.

5.7 Aceitos os servicos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correcdo e
seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

5.8 O gestor do contrato verificard se o CONTRATADO mantém as condigdes de habilitagao.

5.9 Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes no Edital e seus anexos e na proposta apresentada, sem prejuizo da
aplicacao das penalidades.

5.10 Os itens deverdo atender as normas e regulamentacgdes técnicas exigidos por lei e por este
Edital.

5.11 O licitante vencedor deve executar o servico a ele adjudicado conforme programacdo e
solicitacdo feita pelo cronograma da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Urbano, sem Onus adicionais para a Prefeitura Municipal de Mafra.

5.12 O Preposto serd comunicado para a emissdao da Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dos
servicos prestados e devidamente recebidos.

5.12.1 O gestor do contrato verificarda os documentos: termo detalhado, documentos que
comprovam a manutencdo das condi¢Bes de habilitacdo, nota fiscal/fatura e encaminhara a nota
fiscal ou fatura a Secretaria da Fazenda e Planejamento para a formalizagdo do procedimento de
liguidacdo e pagamento.

6. CLAUSULA SEXTA — DA SU BCONTRATACAO

6.1 Serd admitida a subcontratacdo de servicos complementares, tais como: obras de arte especiais e
correntes, dispositivos de drenagem (bocas de lobo, caixas de ligacdo, dissipadores etc.), bem como
sinalizacdo vertical e horizontal. Entretanto, a contratada permanecera integralmente responsavel
perante a Administracdo Publica pela execucdo de todos os servicos, inclusive aqueles executados
por terceiros, ndo se eximindo de responsabilidades técnicas, contratuais ou legais.

7.CLAUSULA SETIMA - DA SEGURANCA E DA QUALIDADE

7.1 O CONTRATADO devera garantir a seguranca, higiene e boa técnica necessarias a preservacao da
integridade das pessoas, dos materiais e dos servicos.

7.2 Para a execucdo eficiente dos servicos, o CONTRATADO somente deverd empregar pessoal
competente e qualificado.

7.3 A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais serda do CONTRATADO, ndo
podendo solicitar prorrogacGes de prazo, nem justificar retardamento da conclusdo dos servicos em
decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.

7.4 Os materiais que serdo utilizados nos servicos deverdo obedecer, rigorosamente todas as
normas e especificagcdes técnicas constantes no edital e anexos: as normas do CONTRATANTE, ABNT,
recomendacdes dos fabricantes e demais normas e regulamentos cabiveis.

7.5 O CONTRATANTE fiscalizara e podera determinar a paralisagdo dos servicos quando julgar que as
condicbes minimas de seguranca e higiene do trabalho ndo estdo sendo respeitadas pelo
CONTRATADO. Este procedimento ndo servird como justificativa para eventuais atrasos.
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8. CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento sera feito pelo Municipio de Mafra com prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da respectiva nota fiscal, desde que conferido e aceito.

8.2. A NOTA FISCAL devera ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de Mafra, incluindo
expressamente no corpo do documento fiscal a seguinte descri¢ao:

a) o numero da licitagao; e,

b) o nimero da ordem de compra.

c) os dados bancarios da empresa (Agéncia, C.C e Banco)

8.3. A empresa deverd apresentar os dados bancarios vinculados ao CNPJ ou CPF, conforme
informados na declaragido bancaria apresentada no momento da assinatura da Ata/Contrato.

8.4. A empresa devera possuir conta corrente no Banco do Brasil ou Caixa Econdmica Federal
(dependendo do banco onde se encontram os recursos financeiros vinculados a despesa
orcamentaria) atrelada ao seu CNPJ ou CPF, conforme comprovacdo apresentada mediante
declaragdao emitida e assinada pelo banco, ou em caso de a conta corrente ser de outro banco, o
fornecedor arcard com o pagamento das despesas de tarifas bancdrias das transa¢bes que
ocorrerem.

8.5 O CONTRATADO devera apresentar em cada pagamento, sob pena de multa, comprovacao do
cumprimento das obrigacGes trabalhistas e com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS) em
relacdo aos empregados diretamente envolvidos na execucdao do contrato, em especial quanto ao:
registro de ponto; recibo de pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro saldrio; comprovante de depésito do FGTS; recibo de concessdo e
pagamento de férias e do respectivo adicional; recibo de quitacdo de obrigacGes trabalhistas e
previdencidrias dos empregados dispensados até a data da extincgdo do contrato; recibo de
pagamento de vale-transporte e vale-alimentagdo, na forma prevista em norma coletiva.

8.6 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, aquela sera
devolvida ao CONTRATADO e o pagamento ficard pendente até que a mesma providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a regularizacdo da
situacdo ou reapresentacdo do documento fiscal ndo acarretando qualquer Onus para o
CONTRATANTE.

8.7 Em caso de irregularidade na emissdao dos documentos fiscais, o prazo de pagamento sera
contado a partir de sua reapresentacao, desde que devidamente regularizados.

8.8 Nenhum pagamento serd efetuado ao CONTRATADO, enquanto pendente de liquidacdo
qgualquer obrigacdo financeira decorrente de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito
a reajustamento de precos.

8.9 O CONTRATANTE, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito de reter o valor
contra qualquer crédito gerado pela licitante vencedora, independentemente de notificacdo judicial
ou extrajudicial.

8.10 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o CONTRATADO ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira
devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, sera
de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicagdo das seguintes
féormulas:

EM=1xN x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I= (TX/100)/365

TX= percentual da taxa
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9. CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE, DA REPACTUACAO E DA REVISAO DE PRECOS

9.1 Com objetivo de manter o equilibrio econémico-financeiro, o CONTRATANTE promovera o
reajuste de precos mediante apostila, e aplicard o indice Nacional de Precos ao Consumidor - INPC,
calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE ou o indice oficial que vier a
substitui-lo. Ainda, o termo inicial serd a data do orcamento estimado realizado na etapa
preparatéria, ou seja, sera considerado a data do Mapa Comparativo de Pregos, desde que
decorrido no minimo 1 (um) ano de referido marco temporal.

9.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

9.3 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, outro que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

9.4 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.5 A repactuacdo de pregos também ocorrerd mediante apostila, e terd como termo inicial no
minimo 1 (um) ano da apresentag¢do das propostas.

9.6 A revisdao de precos registrados serd realizada mediante solicitacdo do CONTRATADO ou do
CONTRATANTE, a qualquer tempo durante a vigéncia do Contrato, com objetivo de restabelecer o
equilibrio econémico-financeiro entre as partes, sera formalizada mediante aditivo, observando o
disposto no art. 124, inciso Il, alinea “d”, da Lei n® 14.133/2021.

9.7. O pedido realizado pelo CONTRATADO para revisao de precos serd analisado e respondido no
prazo de 10 dias uteis, e seus efeitos, via de regra, ocorrerdo a partir da data do protocolo.

9.8. A emissdo da ordem de servico ou nota de empenho ndo configurard ébice para analisar o
pedido de revisdo.

9.9. A execucgdo do objeto ou a extingdo do contrato ndo configurard débice para o reconhecimento
do desequilibrio econémico-financeiro, hipétese em que a revisdo podera ser concedida por meio de
termo indenizatério.

9.10 No caso de existéncia de garantia da execucdo, nos termos do § 12 do art. 96 da Lei
14.133/2021, o Gestor do Contrato enviard o termo de apostilamento ou o aditivo com atualizacdo
de precos para o CONTRATADO promover a complementac¢do da garantia, no prazo de 05 dias uteis.
9.11 As comunica¢Oes sobre atualizacdo de precos ocorrerdo entre o Gestor do Contrato e o
Preposto do CONTRATADO, conforme os dados apresentados no preenchimento da proposta no
Anexo lll do edital.

10. CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

10.1 Constituem obrigacoes do CONTRATANTE:

10.1.1 prestar as informacdes e esclarecimentos necessdrios ao fornecimento do objeto contratado,
de forma completa e legivel ou utilizavel;

10.1.2 Fica designado(a) o(a) servidor(a) Everton Wojciechovki, matricula n? 254918501, para
exercer a verificacdo da manutencdo das condi¢Ges de habilitacdo da contratada, acompanhar o
empenho, o pagamento, as garantias, a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando
quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario, nos termos disciplinados nos
art. 117 e 7o da Lei federal n2 14.133/21 e art. 92 do Decreto Municipal 5405/2024.

10.1.3 Fica designado, como gestor de contratos o(a) servidor(a) Ana Cassia Gatelli Pscheidt,
matricula n2 254902301, para exercer a gestdo contratual, a fim de coordenar o processo de
acompanhamento da fiscalizacdo do contrato e tomar providéncias para fins de atendimento da
finalidade da administracdo, nos termos disciplinados no art. 102 do Decreto Municipal 5405/2024.
10.1.4 Fica designado, como fiscal de contratos o(a) substituto o servidor(a) Cassiano José Corréa,
matricula n? 25365003, para exercer a gestdo contratual, a fim de coordenar o processo de
acompanhamento da fiscalizacdo do contrato e tomar providéncias para fins de atendimento da
finalidade da administracdo, nos termos disciplinados no art. 102 do Decreto Municipal 5405/2024.
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10.1.5 Fica designado(a) o(a) servidor(a) Everton Wojciechovki, matricula n? 254918501, para
exercer a fiscalizacdo e o acompanhamento do obra como substituto, nos termos disciplinados nos
art. 117 e 7o da Lei federal n2 14.133/21 e art. 112 do Decreto Municipal 5405/2024.

10.1.6 caberd a gestao e fiscalizacdo do contrato, no limite de suas responsabilidades, o controle do
cumprimento de todas as obrigacGes relativas ao fornecimento, inclusive aplicacdo das sancGes
previstas neste contrato;

10.1.7 emitir de nota de empenho ou ordem de servico quando da necessidade da contratacdo, a
fim de gerenciar os respectivos quantitativos no Contrato;

10.1.8 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servicos executados com as
especificacdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;
10.1.9 documentar e notificar o CONTRATADO, por meio de comunicacdo impressa ou eletrbnica,
sobre a ocorréncia de eventuais imperfeicGes, falhas ou irregularidades verificadas no curso de
execucao do fornecimento, para que sejam promovidas as substituicdes, reparacdes ou correcoes,
fixando prazo para a sua correcao ou regularizacao;

10.1.10 verificar a conformidade das condicbes registradas perante o mercado, principalmente em
relacdo aos valores praticados e indicar a necessidade da realizacdo do reajuste, de repactuacdo e da
revisao de valores;

10.1.11 zelar pelos atos relativos ao cumprimento das obrigacdes assumidas e aplicar, garantida a
ampla defesa e o contraditério, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado no
Contrato, edital e anexos;

10.1.12 comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucdo do objeto, quanto a dimensado, qualidade e quantidade,conforme o art. 143 da Lei Federal
n? 14.133/2021;

10.1.13 efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execucdo do objeto, no
prazo, forma e condicBes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

10.1.14 explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacbes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do ajuste;

10.1.15 responder eventuais pedidos de repactuacao e reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo fixado, nos termos do art. 92, inciso X| da Lei Federal
n 14.133/2021;

10.1.16 registrar no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e no no Sitio Eletronico Oficial
do Orgdo eventuais irregularidades detectadas e penalidades aplicadas, apds o devido processo legal;
10.1.17 providenciar as devidas publicacdes do contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), no Diario Oficial dos Municipios de Santa Catarina (DOM) e no Sitio
Eletrdnico Oficial do Orgdo;

10.1.18 o Orgdo n3o respondera por quaisquer compromissos assumidos pelos fornecedores com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de a¢Ges do(s) fornecedor(es), de seus empregados, prepostos
ou subordinados.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATADO

11.1 Constituem obrigacdes do CONTRATADO:

11.1.1 assinar este Contrato no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, contados do recebimento da
comunicagao;

11.1.2 cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do
objeto;

11.1.3 atender rigorosamente as cldusulas contratuais;
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11.1.4 atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior, nos termos do art. 137, I, da Lei Federal n.2 14.133, de 2021 e prestar todo esclarecimento
ou informacao por eles solicitados;

11.1.5 manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representd-lo na
execugdo do contrato;

11.1.6 alocar os empregados habilitados e necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, com habilitacdo e conhecimento adequados;

11.1.7 manter o local de trabalho limpo e nas melhores condi¢Ges de seguranga, higiene e disciplina;
11.1.8 apresentar os empregados devidamente identificados com uniforme e crach3;

11.1.9 observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

11.1.10 prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

11.1.11 responsabilizar-se pela seguranca, mao de obra, eficiéncia, materiais e equipamentos
utilizados na execucdo dos servicos;

11.1.12 atender as normas técnicas definidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e as
demais aplicaveis ao objeto contratado;

11.1.13 responsabilizar-se pelas despesas e todos os encargos decorrentes da execucdo do presente
Contrato;

11.1.14 responsabilizar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE e a terceiros decorrentes da
execucdo dos servigos contratados, causados por culpa ou dolo, inclusive acidentes, perdas, mortes
ou destruicGes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam
surgir com relacdo ao presente Contrato, o qual ficard autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.1.15 responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,
13 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990);

11.1.16 substituir, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou refazer, as suas expensas,
quaisquer partes da obra ou servicos que se verificarem vicios ou incorre¢bes resultantes da
execucdo ou de materiais empregados;

11.1.17 executar imediatamente os reparos que se fizerem necessdrios nos servicos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

11.1.18 garantir, durante a execucdo dos servicos, a protecdo e conservacdo dos servicos
executados, de forma que seja mantida sua integridade;

11.1.19 promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes do Termo de Referéncia e Edital, no
prazo determinado;

11.1.20 manter todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no edital;

11.1.21 aceitar nas mesmas condi¢des os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarias;
11.1.22 promover, no prazo estipulado, a complementacdo da garantia de execucdo, quando for o
caso, apos ocorrer o reajuste, a repactuacdo ou a revisdo de precos;

11.1.23 n3o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente
publico que tenha desempenhado fungdo na licitacdo ou que atue na fiscalizacdo ou gestdo do
contrato;

11.1.24 responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacGes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE;

11.1.25 comunicar ao Gestor/Fiscal do Contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,
gualquer ocorréncia de qualquer fato anormal, acidente que se verifique no local dos servicos;
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11.1.26 acatar todas as orientacdes do CONTRATANTE, emanadas pelo gestor e fiscal do Contrato,
sujeitando-se a ampla e irrestrita fiscalizacdo, prestando todos os esclarecimentos solicitados e
atendendo as reclamagdes formuladas;

11.1.27 paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros;

11.1.28 ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.1.29 cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como
as reservas de cargos previstas na legislacao;

11.1.30 guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato, orientando e treinando seus empregados sobre os deveres previstos na Lei Federal n2
13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que
tenha acesso por forca da execucdo deste contrato;

11.1.31 arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatdrio para o
atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124, 11, alinea d, da Lei Federal n2 14.133/2021;

11.1.32 cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do CONTRATANTE;

11.1.33 em tudo agir de acordo com as diretrizes da CONTRATANTE.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

12.1 As partes deverdo cumprir a Lei Federal n2 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de
contratacdo, independentemente de declaragdo ou de aceitacdo expressa.

12.2 Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso
e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

12.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses permitidas
em Lei.

12.4 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO
elimind-los, com excecdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacdao do cumprimento de obrigacdes
legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacoes.

12.5 E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

12.6 O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo
o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovacdo formulados.

12.7 O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacGes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

12.8 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastredvel de tratamentos realizados nos termos do art. 37 da LGPD, com cada
acesso, data, hordrio e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais
omissdes, desvios ou abusos.
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12.9 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperdvel, a fim de
garantir a reutilizagcdo desses dados pela Administracdo nas hipdteses previstas na LGPD.

12.10 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendacées, editadas na forma da LGPD.

13.CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GARANTIA DE EXECUGAO

13.1 A Contratada devera prestar garantia de execu¢ao do contrato, nos termos do art. 96 da Lei n?
14.133/2021 no valor de 5% do total do contrato, valida durante a execugdo e por 90 dias apds o
término da vigéncia.

14 CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei Federal n? 14.133/2021, o CONTRATADO
que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execugao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei Federal n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

14.2 Serdo aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infracbes acima descritas as seguintes
sangoes:

i) Adverténcia: quando o CONTRATADO der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao
se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §29, da Lei Federal n? 14.133/2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar: quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade mais
grave (art. 156, § 42, da Lei Federal n? 14.133/2021);

iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar: quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n? 14.133, de 2021).

iv) Multa:

a) moratéria de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

1.0 atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a extin¢do do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137
da Lei Federal n? 14.133/2021;

b) compensatdria de 15 % (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugao
total do objeto.

14.3 A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo
de reparagdo integral do dano causado ao CONTRATANTE, conforme disciplina o art. 156, §99, da Lei
Federal n? 14.133/2021.

14.4 Todas as sang0es previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §79, da Lei Federal n? 14.133/2021).

14.4.1 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei Federal n2 14.133/2021).
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14.4.2 Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenca
serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §82, da Lei Federal n2
14.133/2021).

14.5 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente.

14.6 A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditdrio e
a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do
art. 158 da Lei Federal n2 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e
de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

14.6.1 Na aplicacdo das sangbes serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos 6érgaos de controle.

14.7 Os atos previstos como infracBes administrativas na Lei Federal n? 14.133/2021, que sejam
tipificadas como atos lesivos na Lei Federal n® 12.846/2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei.

14.8 A personalidade juridica do CONTRATADO poderd ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prdtica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancGes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com rela¢do de coligagdo
ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os casos, o
contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de anadlise juridica prévia (art. 160, da Lei Federal
n? 14.133/2021).

14.9 O CONTRATANTE devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo
da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancées por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal, assim como no
Cadastros de infragdes desenvolvido pelo TCE-SC.

14.10 As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei Federal n2 14.133/2021.

15.CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

15.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

15.1.1. A extincdo nesta hipdtese ocorrera na préxima data de aniversario do contrato, desde que
haja a notificacio do CONTRATADO pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois)
meses de antecedéncia desse dia.

15.1.2. Caso a notificacdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com
menos de 02 (dois) meses da data de aniversario, a extincdo contratual ocorrera apds 2 (dois) meses
da data da comunicacao.

15.2 Se as obrigacGes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequacdo do
cronograma fixado para o contrato.
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15.3 Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO:

a) ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

b) poderda a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execug¢ao contratual.

15.4 O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem Onus para o CONTRATANTE,
qguando esta nao dispuser de créditos orcamentdrios para sua continuidade ou quando entender que
o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

15.5 O Contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacGes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.

15.5.1 Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

15.5.2 A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a
rescisao se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

15.5.2 Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado termo
aditivo para alteracdo subjetiva.

15.6 O contrato ainda poderad ser extinto:

15.6.1. caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade CONTRATANTE ou
com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitacdo no processo de contratacdo direta
ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei Federal n.2
14.133/2021);

15.6.2. caso se constate que a pessoa juridica contratada possui administrador ou sécio com poder
de direcdo, familiar de detentor de cargo em comissdao ou fung¢do de confianga que atue na area
responsdvel pela demanda ou contratacdo ou de autoridade a ele hierarquicamente superior no
ambito do 6érgdo CONTRATANTE (art. 39, § 32, do Decreto Federal n.2 7.203, de 4 de junho de 2010).
15.7 O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:

15.7.1 Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

15.7.2 Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

15.7.3 Indenizagbes e multas.

15.8 A extincdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo indenizatério.

15.9 Nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, o CONTRATANTE poderd
reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislacdo que rege a matéria (art. 139, Ill, “c”,
daLein.214.133/2021).

15.10 Nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administracdo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.2 14.133, de 2021, o CONTRATANTE
podera reter os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

16.CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA
16.1 As despesas decorrentes do presente Contrato correrdo por conta da seguinte Dotacdo

orcamentdria no Exercicio:

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e DOTACAO: 143
Desenvolvimento Urbano. FONTE: 175400002 - Recursos de Operagoes de

Crédito - Programa Eficiéncia Municipal (Lei
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4773/2025)

17.CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ALTERACOES

17.1 O CONTRATADO fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicGes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem no objeto contratual, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, em conformidade com o estabelecido no art. 125 da Lei n. 14.133/2021.

17.2 O presente Contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, unilateralmente pela
Administracdo, quando:

17.2.1. Existir modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacdo técnica a seus
objetivos;

17.2.2. Existir necessidade de modificar o valor registrado em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 14.133/21;

17.3 As alteracbes qualitativas e quantitativas observardo os requisitos dispostos no art. 124 e
seguintes da Lei n® 14.133/2021.

17.4 As alteracGes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizacdo do aditivo
devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei Federal n? 14.133/2021).

17.5 Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei Federal n?
14.133/2021.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS PRATICAS FRAUDULENTAS E DE CORRUPCAO

18.1 O CONTRATADO deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se
admitida subcontratacdo, o mais alto padrdo de ética durante todo o processo de contratacdo e de
execucao do objeto contratual.

18.2 Define, para os fins desta disposicdo, os termos indicados a seguir:

I. "pratica corrupta": significa oferecer, entregar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
gualquer coisa de valor com a intencado de influenciar de modo indevido a acdo de terceiros;

Il. "prética fraudulenta": significa qualquer ato, falsificacdo ou omissdao de fatos que, de forma
intencional ou irresponsdvel induza ou tente induzir uma parte a erro, com o objetivo de obter
beneficio financeiro ou de qualquer outra ordem, ou com a intencdo de evitar o cumprimento de
uma obrigacao;

lll. "pratica colusiva": significa uma combinacdo entre duas ou mais partes visando alcangar um
objetivo indevido, inclusive influenciar indevidamente as a¢Oes de outra parte;

IV. "pratica coercitiva": significa prejudicar ou causar dano, ou ameacar prejudicar ou causar dano,
direta ou indiretamente, a qualquer parte interessada ou a sua propriedade, para influenciar
indevidamente as acdes de uma parte;

V. "pratica obstrutiva": significa:

V.l - Deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigacGes ou fazer
declaragOes falsas a investigadores, com o objetivo impedir materialmente uma investigacdo do
Banco de alegagdes de pratica corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameacar, perseguir
ou intimidar qualquer parte interessada, para impedi-la de mostrar seu conhecimento sobre
assuntos relevantes a investigacdo ou ao seu prosseguimento, ou

V.II - Atos que tenham como objetivo impedir materialmente o exercicio dos direitos do Banco de
promover inspec¢do ou auditoria, estabelecidos no paragrafo (e) abaixo:

a) Rejeitard uma proposta de outorga se determinar que o licitante recomendado para a outorga do
contrato, ou qualquer do seu pessoal, ou seus agentes, subconsultores, subempreiteiros, prestadores
de servico, fornecedores e/ou funcionarios, envolveu-se, direta ou indiretamente, em praticas
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corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao concorrer para o contrato em
questao;

b) Declarard viciado o processo de aquisicdo e cancelard a parcela do empréstimo alocada a um
contrato se, a qualquer momento, determinar que representantes do Mutuario ou de um
beneficidrio de qualquer parte dos recursos empréstimo envolveram-se em praticas corruptas,
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante o processo de aquisicdio ou de
implementacdo do contrato em questdo, sem que o Mutudrio tenha adotado medidas oportunas e
adequadas, satisfatérias ao Banco, para combater essas praticas quando de sua ocorréncia, inclusive
por falhar em informar tempestivamente o Banco no momento em que tomou conhecimento dessas
praticas;

¢) Sancionard uma empresa ou uma pessoa fisica, a qualquer tempo, de acordo com os
procedimentos de sangdo cabiveis do Banco, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou
por prazo determinado: (i) para a outorga de contratos financiados pelo Banco; e (ii) para ser
designado subempreiteiro, consultor, fornecedor ou prestador de servico de uma empresa elegivel
gue esteja recebendo a outorga de um contrato financiado pelo Banco;

d) Os licitantes, fornecedores e empreiteiros, assim como seus subempreiteiros, agentes, pessoal,
consultores, prestadores de servico e fornecedores, deverdao permitir que o Banco inspecione todas
as contas e registros, além de outros documentos referentes a apresentacdo das propostas e a
execucdo do contrato, e os submeta a auditoria por profissionais designados pelo Banco.

19.CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO
19.1 Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Contrato é competente o foro da Comarca Mafra
— Estado Santa Catarina.

20.CLAUSULA VIGESIMA - DA PUBLICIDADE

20.1 O Contrato serd divulgado no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), na forma
prevista no art. 94 da Lei Federal n? 14.133/2021, bem como no respectivo sitio oficial do érgdo na
Internet, em atencdo ao art. 82, §22, da Lei Federal n? 12.527/2011.

21.CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — OUTRAS DISPOSICOES

21.1 Os casos omissos ou situacées nao explicitadas no presente Contrato serdo decididos pelas
partes, no que couber, segundo as disposi¢cdes da Lei 14.133/21 e suas alteracdes posteriores, bem
como nos regulamentos municipais e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n2
8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

Assim, justo e de acordo, as partes assinam o presente Contrato, que servird de instrumento para
fins de contratacao.

EMERSON MAAS (EMPRESA)
Prefeito de Mafra (REPRESENTANTE LEGAL)
(CARGO/FUNCAO)
CONTRATADA

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N2 001/2026 Pagina 183 de 184



Prefeitura do Municipio de Mafra
Secretaria de Administragéo

Avenida Frederico Heyse, n° 1386, 1° Andar Edificio Francisco Grossl , Centro, Mafra/SC
Tel:047-3641-4000 / CEP: 89300-070

Site: www.mafra.sec.gov.br, e-mail: administracao@mafra.sc.gov.br

ANDRE RAFAEL HACK RAFAEL ROBERTO SIGRIST
Secretario Municipal de Administracdo Secretdrio Municipal de Meio
Ambiente e Desenvolvimento
Urbano
ANA CASSIA GATELLI PSCHEIDT CASSIANO JOSE CORREA
Gestora do Contrato Fiscal da Obras
EVERTON WOIJCIECHOVKI CASSIANO JOSE CORREA
Fiscal do Contrato Fiscal do Contrato Substituto

Mafra/SC, ........ de .eeeennn. de 2026.

Visto e aprovado pelo Procurador de Legislagdo e Atos Administrativos
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