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ANEXO XIII
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.°..../12026

Contrato para a EXECUCAO DE OBRA DE
IMPLANTACAO DE ILUMINACAO NA
ORLA DO LARANJAL NO MUNICIiPIO DE
PELOTAS/RS, que entre si celebram
MUNICIPIO DE  PELOTAS ¢ a
empresa ..............o.ee

O MUNICIPIO DE PELOTAS, pessoa juridica de direito publico interno, com Prefeitura na Praga
Cel. Pedro Osorio, n° 101, inscrito no CNPJ/MF sob n°® 87.455.531/0001-57, neste ato representado pela Sr.
Prefeito Municipal, Fernando Stephan Marroni, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, inscrito no
CPF/MF sob o n° 218.915.830-34, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE ¢ a
EMPIESA .eeveerneenrenenne , pessoa juridica de direito privado, estabelecida na Logradouro, XX, no Municipio
de....oon. , inscrita no CNPJ/MF sob n°® XX. XXX .XXX/00XX-XX, de ora em diante denominada
simplesmente CONTRATADA, firmam o presente contrato para a EXECUCAO DE OBRAS de
IMPLANTACAO DE ILUMINACAO NA ORLA DO LARANJAL NO MUNICIPIO DE
PELOTAS/RS, de acordo com resultado da Concorréncia Eletronica N° 018/2026 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE URBANISMO - SEURB, Processo Administrativo n° 200.107058/2026,
MEM/004660/2026, em observancia as disposi¢oes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei Municipal
n® 5.645 de 07 de dezembro de 2009, Decreto Municipal n° 6.799 de 24 de outubro de 2023 Lei
Complementar Federal 123/2006 e 147/2014 e demais legislagdes aplicaveis, que regem a espécie, as quais
as partes se sujeitam, mediante as clausulas e condig¢des a seguir descritas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto do presente contrato ¢ a execucdo da obra de implantacio de iluminac¢io na orla do
Laranjal, no Municipio de Pelotas/RS, conforme condigdes, quantidades, exigéncias e

especificacdes discriminadas nos projetos e estabelecidas neste Edital, seus anexos e na proposta da
CONTRATADA.

1.2. Este Contrato vincula-se ao Edital de Concorréncia Eletronica e seus anexos, identificado no
preambulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcricao.

1.3. A obra/servigo serd administrada pela CONTRATADA, que assumird integralmente a
responsabilidade pela sua execugdo, ficando sujeita a fiscalizagdo do Municipio durante todas as
fases e etapas do trabalho.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO
2.1.  Os servigos objeto deste Contrato serdo executados através de empreitada por prego unitario, nos
termos do artigo 6°, inciso XXVIII, e art. 46, inc. I, ambos da Lei Federal n® 14.133/2021.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO, DO REAJUSTAMENTO E DA
RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
3.1. O valor total da contratagdo é de RS ............ T ).

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracdo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

3.3. REAJUSTAMENTO - Os pregos propostos serdo reajustados, conforme a Lei Federal n°
14.133/2021, decorrido 12 (doze) meses contados a partir da data base do orgamento da licitacdo, e
de acordo com a variagdo dos indices setoriais divulgados pela FGV/INCC de acordo com cada tipo
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de servigo correspondente, e mediante a aplicacdo da seguinte formula:

3.3.1.

3.3.2.

A formula para o calculo do reajuste sera:

I-1o
XV
Io

Sendo:
R = valor do reajuste procurado

R =

I = indice do més de anualidade da data-base do orgamento
Io = indice do més do or¢amento base da PMP — Més/Ano.

V = valor do saldo do contrato a ser reajustado

Os atrasos na execugao do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato ndo poderdo
ensejar o reajuste de precos, caso sejam atribuiveis a CONTRATADA, conforme apurado
em procedimento proprio, assegurada ampla defesa e contraditorio, podendo, ainda, nesta
hipotese, resultar na aplicacao das penalidades previstas no contrato.

Da Recomposicio do Equilibrio Econémico-Financeiro

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

©)

d)

e)

f)

Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato, assinado e publicado, considera-se mantido
seu equilibrio econdmico-financeiro. Em caso de revisdo, a alteragdo do preco ajustado,
além de obedecer aos requisitos referidos no art. 124, 11, “d”, da Lei Federal n® 14.133/2021,
devera ocorrer de forma proporcional a modificacdo dos encargos, comprovada
minuciosamente por meio de memoria de calculo a ser apresentada pela parte interessada e
serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio
de processo administrativo para apurar o caso concreto.

Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua aferi¢do ao tempo da
formulacao/aceitacdo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da
variacdo inflaciondria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na hipétese de reajustamento.

Nao sera concedida a revisdo quando:

a)
b)

ausente a elevagdo de encargos alegada pela parte interessada;

o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulacdo da
proposta definitiva ou apo6s a finalizagdo do prazo de execugdo do contrato;

ausente 0 nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoragdo dos encargos
atribuidos a parte interessada;

a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragdo de seus proprios encargos,
incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento, ou atraso na
execucdo da obra;

houver alterag@o do regime juridico-tributario da CONTRATADA, ressalvada a hipotese
de superveniente determinacao legal;

divergéncia entre a composigao de custos unitarios da proposta da CONTRATADA com
os servigos definidos na Planilha, no Projeto basico e normas técnicas vigentes.

3.44. A revisao sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de analise dos 6rgaos de
controle.

4. CLAUSULA QUARTA - DO FATURAMENTO
4.1. A CONTRATADA deverd apresentar a fatura apds o fechamento da medi¢do por parte da
fiscalizagdo do Municipio.

4.2. A CONTRATADA deverd, no ato da entrega do faturamento, desde o primeiro e assim
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sucessivamente até o ultimo, apresentar comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do més medido que estiver sendo
apresentado, ficando a liberacdo do pagamento vinculada a apresentacdo dos citados documentos.

4.2.1. A documentag¢do acima referida devera vir acompanhada de relatorio especificado e de
declaragdo da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais no periodo.

A Secretaria exigira, para liberagdo da fatura, as Guias de Recolhimento do INSS e FGTS, ficando
a liberagdo do processo de pagamento, condicionado a efetiva comprovagdo da quitagdo de tais
obrigacdes do més da medigao.

As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverdao demonstrar o recolhimento individualizado,
especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relagdo dos empregados envolvidos na
execucao dos servicos no més de referéncia.

A Secretaria Contratante podera solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento dos empregados
envolvidos na execucdo do objeto contratado.

O pagamento das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA realizados serd efetuado em
até 30 (trinta) dias, apds o protocolo da nota fiscal junto com a apresentagdo de todos os documentos
elencados no subitem 4.7.

4.6.1. A nota fiscal devera ser protocolada junto ao Municipio acompanhada do Formulario de
Protocolo de Entrega de Nota Fiscal e Documentos Contabeis, cujo modelo € disponibilizado
pela CONTRATANTE e toda documentagao elencada no item 4.7;

4.6.2. O Municipio terd um prazo de 72 horas para analisar a documentagdo apresentada, de modo
que se a documentagdo estiver correta, o prazo para pagamento sera contado da data do
protocolo da nota fiscal junto ao Municipio;

4.6.3. Caso haja inconsisténcia na documentacdo, o Municipio ira notificar a CONTRATADA
para correcdo e somente apos a nova analise e aprovacdo dos documentos ¢ que o prazo de
30 (trinta) dias para pagamento comegara a transcorrer.

Os pagamentos sé serdo efetuados sob analise e criteriosa avaliagdo da fiscalizagdo, mediante
apresentagdo dos seguintes documentos 8 CONTRATANTE:

a) Nota fiscal eletronica com CNPJ e informagdes da Unidade Gestora.

b) Certiddes Negativas de Débitos (Certiddo Negativa dos Tributos Federais, Municipais (sede e
PMV) e Estaduais (do domicilio ou sede do licitante), FGTS ¢ CNDT;

¢) Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou documento de Responsabilidade Técnica. -
do(s) responsavel(eis) pelo acompanhamento da obra);

d) Cadastro Nacional de Obras CNO - Copia do espelho da matricula CEI / CNO;

e¢) DARF do Recolhimento das Contribui¢des Previdenciarias e seu comprovante de pagamento -
quitada referente ao més do servigo medido;

f) Declaragio de Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdenciarios — DCTFWeb e seu
Recibo de Entrega - referente ao més do servigo medido;

g) Guia de Recolhimento FGTS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao més do servigo
medido;

h) Guia de Recolhimento PIS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao més do servigo
medido;

i) Guia de Recolhimento COFINS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao més do
servico medido. No caso da apresentacdo de declaracio de NAO movimentagdo para
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recolhimento das contribuigdes de PIS e COFINS, apresentar a DCTF (Declaragdao de Débitos
e Créditos Tributarios Federais) e SPED;

j) Conectividade Social — Protocolo de Envio de Arquivos - referente ao més do servico medido;
k) Relagdo dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP - referente ao més do servigo medido;
1) Resumo do Fechamento - Empresa FGTS - referente ao més do servigo medido;

m) Relatério Analitico da GRF - referente ao més do servico medido;

n) Folha de pagamento analitica referente ao més do servico medido;

0) Registro dos empregados, documentos comprobatérios dos contratos de trabalho dos
empregados;

p) Cartdes de Ponto ou Registro de Ponto - referente a0 més do servico medido;

q) Declaracao de contabilidade regular, assinada pelo sécio gerente e pelo contador.

Para efeito do recebimento da tiltima Nota Fiscal, ao término do contrato, deverd a CONTRATADA
apresentar Certiddo de Regularidade de Obra, Cadastro Nacional de Obras — CNO, que comprove
a baixa da inscri¢do junto a Receita Federal do Brasil — RFB, bem como DCTFWeb Aferigao de
Obras em conformidade com a IN 2021/2021.

E vedada a antecipagdo de pagamentos sem a contraprestagdo dos servigos.

Havendo erro na nota fiscal eletronica e por fonte/fatura ou circunstancia que impega a liquidacao
da despesa, aquela sera devolvida 8 CONTRATADA e o pagamento ficara pendente até que ela
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
regularizacdo da situacdo ou reapresentacdo do documento fiscal, ndo acarretando qualquer 6nus
paraa CONTRATANTE.

Constatada a situag@o de irregularidade em quaisquer das certiddes da CONTRATADA, ela sera
notificada, por escrito, sem prejuizo do pagamento pelo objeto ja executado, para, num prazo de 05
(cinco) dias tteis, regularizar tal situagdo ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de
rescisdo contratual.

O prazo para regularizacdo ou encaminhamento de defesa de que trata o item anterior podera ser
prorrogado uma vez e por igual periodo, a critério da CONTRATANTE.

Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administragdo devera
comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal e trabalhista quanto a
inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado
pela Administragdo, para que sejam acionados os meios pertinentes ¢ necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

Somente por motivo de economicidade e eficiéncia, seguranca nacional ou outro interesse publico
de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade do 6rgdo ou
entidade contratante, ndo sera rescindido o contrato em execu¢do com empresa ou profissional sem
as certidoes de regularidade.

Havendo créditos existentes em favor da CONTRATADA serd compensado pela
CONTRATANTE quaisquer possiveis despesas resultantes de multas, indenizagdes,
inadimpléncias contratuais e/ou outras de responsabilidade da primeira no &mbito deste contrato.

5. CLAUSULA QUINTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

5.1.

5.2.

A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no més de
referéncia, em consonancia com o cronograma fisico financeiro de eventos, ap6s a medi¢ao pelo
gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato.

Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data da emissao
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do aceite na nota fiscal recebida pela CONTRATANTE.

Serdo acrescidos desse prazo para pagamento constante do item anterior, os dias em que a
CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer 6nus ou corre¢ao a ser
paga pela CONTRATANTE.

Se houver alguma incorre¢do na Nota Fiscal/Fatura, esta sera devolvida a CONTRATADA para
correcdo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a partir da data de
apresentagdo na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer Onus ou corre¢do a ser paga pela
CONTRATANTE, APOS ACEITE DA NOVA DOCUMENTACAO.

6. CLAUSULA SEXTA - DAS MEDICOES E DOS ADITIVOS

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

O pagamento sera feito por medicdo mensal, assistida pela CONTRATADA, de acordo com os
quantitativos apurados pela fiscalizacdo e apoio, tendo por base o orgamento proposto pela
CONTRATADA.

As medigdes serdo ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado no periodo, sendo que os
eventos impugnados pela fiscalizagdo ndo serdo considerados até a sua corregdo total.

6.2.1. Para fins de remuneragdo da “Administragcdo Local”, o pagamento serd proporcional a

execucdo financeira do contrato, observado o efetivamente executado, ndo podendo ser
alterado.

Critério de aceitabilidade: A aceitabilidade da obra estd condicionada: a correta execucdo do
projeto de engenharia; ao acompanhamento e atestado dos servicos pela fiscalizaco; aos relatorios
de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinacdes devidamente
interpretados, caracterizando a qualidade do servico executado e aos requisitos impostos pelo
Municipio.

Medicoes dos servicos: Os servicos serdo medidos, de acordo com critérios de medicdo e
planejamento da CONTRATADA.

Esta medigdo sera feita apos a apresentagdo de relatorio por parte da CONTRATADA, contendo,
no minimo:

6.5.1. Descri¢ao detalhada das atividades realizadas no periodo, mencionando e justificando as

eventuais causas de atraso no andamento dos servigos;

6.5.2. Relagdo da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua fungdo ¢ a sua relacdo

com a empresa por atividade);

6.5.3. Programacdo para o préximo periodo;

6.5.4. Correspondéncias expedidas e recebidas e didrio de obras preenchido;

Alteracdes por necessidade de adequacdes técnicas do Projeto contratado poderdo acarretar
acréscimos contratuais apenas se decorrerem de fatos supervenientes a elaboragdo da proposta,
como alteragdes normativas e indisponibilidade de materiais no mercado.

A assinatura do presente Contrato implica a concordidncia da CONTRATADA com a adequagéo
de todos os projetos anexos ao instrumento convocatdrio a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce
que eventuais alteracdes quantitativas ou qualitativas que decorram de erros, falhas ou omissdes em
qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especifica¢cdes, memoriais e estudos técnicos dos projetos
nao serdo causa de qualquer forma de acréscimo de valor ao Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - DA AVALIACAO DA EXECUCAO DO OBJETO

7.1.

O Municipio indicara um gestor e um fiscal do contrato que sera responsavel pelo acompanhamento
e fiscalizagdo da sua execucdo, registrando em relatorio todas as ocorréncias e deficiéncias
eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma irregularidade, notificacdo a ser
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encaminhada 8 CONTRATADA para correg¢oes, podendo ainda designar apoio a esta fiscalizagdo,
conforme determina a Lei Federal n® 14.133/2021.

7.2. A fiscalizagdo do Municipio tera livre acesso ao local da obra, devendo a CONTRATADA colocar
a sua disposi¢do os elementos que forem necessarios ao desempenho de suas atribuicdes.

7.3.  E vedado ao Municipio e a seu representante, exercer poder de mando sobre os empregados da
CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsaveis por ela indicados.

8. CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUCAO DO OBJETO

8.1. O prazo de vigéncia contratual sera de 06 (seis) meses, com inicio no dia subsequente ao da
assinatura do contrato, e tera duragdo pelo tempo de execucdo do contrato e serd automaticamente
prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo inicialmente previsto para execugao,
conforme previsao do art. 111 da Lei Federal n® 14.133/2021, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

8.1.1. O prazo para execugdo total do objeto do presente Edital sera de 03 (trés) meses, da contar
do décimo dia util do recebimento da Ordem de Inicio de execucdo dos servigos.

8.2. A Ordem de Inicio sera emitida em até 30 (trinta) dias apds a assinatura do Contrato, salvo
prorrogacgdo justificada pelo Municipio e anuida expressamente pelo Contratado, registrada nos
autos.

8.3.  As Ordens de Paralisagdo, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o curso do
prazo de execugdo do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos servicos.

8.4. A prorrogacdo do prazo de execugdo, descontados os periodos de paralisacdo, sera permitida,
segundo o § 5° do art. 115 da Lei Federal n° 14.133/2021, automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

8.5. Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-se-a o dia da assinatura
e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no Art. 183 da Lei Federal n°. 14.133/2021.

8.6. SO se iniciam e vencem o0s prazos previstos neste instrumento em dia de expediente da Prefeitura
Municipal de Pelotas.

8.7. A CONTRATADA se obriga a acatar as solicitagdes da fiscalizagdo do Municipio para paralisar
ou reiniciar as obras, conforme item 8.3.

9. CLAUSULA NONA - DA NATUREZA DA DESPESA

9.1. Asdespesas decorrentes deste contrato serdo atendidas com recursos de dotagdo orcamentaria: U.O
(Unidade Orcamentaria): 206 - Secretaria Municipal de Servigos Urbanos e Infraestrutura — Projetos
Atividades: 15.452.0120.2312.00; Elemento da Despesa 4.4.90.51.00.00; Fontes 1751 e 2751.

10. CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

10.1. A CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §1°, da Lei Federal n°® 14.133/2021. Cabera a
CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo de vigéncia contratual, renovando
ou reforcando-a conforme necessario.

10.2. O Municipio restituira ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60 (sessenta) dias uteis apos
a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos objetos desta licitagdo, conforme art.
100 da Lei Federal n® 14.133/2021.

10.3. Em caso de rescisdo do contrato ou de interrup¢ao dos servicos, ndo serd devolvida a garantia, a
menos que a rescisdo ou paralisagdo decorram de acordo com a CONTRATANTE, nos termos da
legislacdo vigente.

10.4. Havendo prorrogagdo de prazo formalmente admitido pela Administragdo, devera a
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CONTRATADA apresentar nova garantia de execugao do Contrato, de forma a abranger o periodo
de prorrogacao, retendo a administracdo os créditos da CONTRATADA, enquanto ndo efetivada
tal garantia, ou valor a ela correspondente.

10.5. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou servigos, a
CONTRATADA, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, deverd proceder ao reforgo da
garantia inicial, no mesmo percentual previsto.

10.6. A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, inclusive, quando
houver aditivo;

10.7. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo ou renovagdo da garantia acarretara a aplicacdo
de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de
5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de pagamentos devidos.

10.7.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover o bloqueio
dos pagamentos devidos 8 CONTRATADA, até¢ o limite de 5% (cinco por cento) do valor
do contrato, a titulo de garantia.

10.7.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base
nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas neste edital, sem prejuizo
da manutengio da multa aplicada.

10.8. Quando se tratar de consodrcio, a garantia podera ser apresentada integralmente pela empresa lider
do consorcio, ou por cada uma das empresas integrantes deste, com os valores proporcionais a sua
participagdo no consorcio.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Compete 3 CONTRATADA:
11.1. Executar a obra nos termos das especificagdes contidas no Edital e seus anexos.

11.1.1. A CONTRATADA devera atender as normas legais vigentes no que couber ao futuro
contrato, e sujeitar-se-a4 especialmente ao disposto nas normas municipais referentes a
posturas municipais e codigo ambiental, assim como a avaliagdo de desempenho por
medicdo, as quais desatendidas ensejard a aplicagdo de penalidades especificas de cada
normativo. Cumprird ainda as Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, e do Ministério do Trabalho ¢ Emprego, ¢ todas as demais legislagdes
pertinentes.

11.1.2. Quanto aos padrdes e normas especificas a serem cumpridos pelos bens e materiais
fornecidos, e pela obra executada ou testada, aplicar-se-3o as disposi¢des da ultima edicdo
ou revisdo dos padrdes e normas relevantes em vigor.

11.1.3. Fica determinado que os projetos, especificacdes e toda a documentagao relativa a obra sdo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento ¢
omitido em outro sera considerado especificado e valido.

11.2. Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que necessitar, em todos
os niveis de trabalho, para a execugdo das obras, correndo por sua conta toda responsabilidade
quanto os encargos e obrigacdes de ordem trabalhista, previdenciaria.

11.2.1. A CONTRATADA estara obrigada a destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento
dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com EPI (equipamento de protecao
individual) e com uniformes.

11.3. Fornecer ao CONTRATANTE a relacio nominal de empregados encarregados de executara
obra/servico contratado, indicando o ntimero da carteira de trabalho, a data da contratacdo e do
registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informagdes, no prazo maximo de 05 (cinco)



11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.
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dias, em caso de substituicdo de qualquer empregado.

Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do recebimento das
faturas.

Dotar seus empregados de equipamentos de protecdo individual (seguranga), quando necessarios
conforme preceituado pelas Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao
deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a cada fatura apresentada ao
CONTRATANTE, a comprovagdo do efetivo recolhimento dos valores correspondentes a fatura
do més anterior, vedada a apresentagdo de Certiddes Negativas como comprovagdo do pagamento
dos encargos mencionados, respondendo, do mesmo modo, pelas obrigagdes nao cumpridas pelas
subcontratadas.

11.6.1. A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de natureza civel,
criminal, trabalhista, social, previdenciaria, fiscais, comercial, tributaria e administrativa
decorrentes da execugdo do objeto do presente Contrato, incluindo os atos de seus
subcontratados, quando houver.

11.6.2. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais, nao transfere a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento,
nem podera onerar o objeto do contrato.

Cercar seus empregados e das subcontratadas, quando houver, das garantias e prote¢do legais nos
termos da Legislacao Trabalhista, inclusive em relacao a higiene, seguranca e medicina do trabalho,
fornecendo os adequados equipamentos de seguranga e protecdo individual a todos componentes de
suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com os servigos.

Registrar as ocorréncias relacionadas com a execugdo do contrato havidas durante a execucdo do
presente contrato em um “Livro de Ocorréncias”, permanentemente disponivel, respondendo
integralmente por sua omissao.

Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patriménio do CONTRATANTE e de
terceiros, por pessoas integrantes de suas equipes de trabalho.

Manter, durante toda execugao do contrato, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas
na licitagao, inclusive, o recolhimento do ISSQN ao Municipio, durante toda a execucao do contrato,
observando a legislacdo tributaria vigente.

Manter permanentemente nas obras e/ou servicos um engenheiro residente responsavel ou
corresponsavel pela execucdo da obra, com poderes para representar a CONTRATADA junto a
CONTRATANTE, podendo resolver os problemas referentes aos servicos contratados.

Reforcar a sua equipe de técnicos nas obras e/ou servigos, se ficar constatada insuficiéncia da
mesma, para permitir a execugdo dos servigos dentro do prazo previsto.

Afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas o engenheiro credenciado, preposto, mestre, operario ou
qualquer outro elemento de seu quadro de funcionarios, cuja permanéncia no servico for, de forma
motivada, julgada inconveniente pelo CONTRATANTE.

Providenciar a colocagdo, em tempo habil, de todos os materiais e equipamentos necessarios ao
andamento dos servicos, dentro da programagdo prevista; o equipamento deve ser de nivel
tecnologico adequado e em perfeita condi¢ao de funcionamento.

11.14.1. Os equipamentos devem estar em condi¢des adequadas e equipados com todos os sistemas
e dispositivos de protecdo previstos na legislagdo em vigor.

Retirar do canteiro e dos locais das obras e/ou servicos todo e qualquer material que for rejeitado
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em inspecao feita pelo CONTRATANTE.

11.16. Manter, durante a execugdo das obras e/ou servigos, a vigilancia dos mesmos, a protecdo e
conservagao dos servigos executados até sua entrega a0 CONTRATANTE.

11.17. Executar os reparos que se fizerem necessarios no servico de sua responsabilidade,
independentemente de sangdes cabiveis que vierem a ser aplicadas.

11.18. A CONTRATADA devera manter, sem 6nus para 0 CONTRATANTE, no canteiro de obras, um
escritério e os meios necessarios a execucao da fiscalizagdo e medicao dos servigos por parte do
CONTRATANTE.

11.19. Desmanchar e refazer, sem 6nus para 0 CONTRATANTE, os servigos ndo aceitos pelo mesmo,
quando for constatado o emprego de material inadequado ou execugdo impropria do servigo a vista
das especificagdes respectivas.

11.20. Proceder, no final das obras e/ou servigos & desmobilizagdo das instalagdes provisorias dos canteiros,
limpeza e remocao de todo material indesejavel.

11.21. Reforcar o seu parque de equipamento se for constatada a inadequagao para realizar os servigos de
acordo com o cronograma e/ou se, em virtude de atraso, for necessario este aumento do equipamento
para recuperagao do tempo perdido.

11.22. Permitir e facilitar a CONTRATANTE a inspecdo ao local das obras e/ou servigos em qualquer dia
e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados, relacionados com os servigos
contratados.

11.23. A CONTRATADA devera conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os Servidores ou Empregados do Orgdo ou Entidade
Contratante e dos Orgdos de Controle Interno e Externo;

11.24. Manter a seguranga do trafego com a devida sinalizacdo durante a execucao das obras e/ou servigos,
de conformidade com as normas contidas no Cédigo de Transito Brasileiro - Lei n® 9.503/97, e ainda
a colocagdo de placa nominativa das obras e/ou servigos, com dimensoes, dizeres e simbolos
determinados pelo CONTRATANTE;

11.25. A CONTRATADA devera fazer a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) de execugdo e
orgamento referente ao objeto do Contrato no CREA-RS ou documento de Responsabilidade
Técnica em outra entidade profissional competente, conforme determina a Lei n® 5.194, de 24.12.66
e Resolucao n® 1.137/2023 do CONFEA. A comprovacdo da Anotagdo de Responsabilidade Técnica
serd feita pelo encaminhamento ao CONTRATANTE de via da ART destinada ao
CONTRATANTE;

11.25.1. A emissdao da Ordem de Inicio dos Servigos fica condicionada a existéncia da Anotagdo de
Responsabilidade Técnica da Empresa (Anotagdo de Responsabilidade Técnica do Contrato)
e do Engenheiro Responsavel Técnico (Anotagio de Responsabilidade Técnica do
Profissional Responsavel) ou do Arquiteto Responsavel (Registo de Responsabilidade
Técnica.

11.26. O acompanhamento tecnoldgico, inclusive geométrico e geotécnico, ficard a cargo da
CONTRATADA, quando cabivel conforme Memorial.

11.27. Manter reserva quanto aos Projetos, especificagoes e desenhos, apenas sendo lhe facultado fornecé-
los a terceiros, para qualquer fim, mediante prévia e expressa autorizagio da CONTRATANTE.

11.28. Exonerar a Administragdo por qualquer responsabilidade, face a utilizacdo de técnicas, materiais,
equipamentos, métodos ou processos adotados durante a execugdo da obra/servi¢o contratado.

11.29. Reconhecer a propriedade do Municipio, de todos os foésseis e achados localizados durante a
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execucdo dos servigos, fazendo-lhe a pronta entrega, quando for o caso.

11.30. Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de defesa e preservagdo do
meio ambiente relativamente as legislagdes em nivel federal, estadual e municipal, com o devido
cumprimento das condicionantes ambientais.

11.30.1.

11.30.2.

11.30.3.

11.30.4.

11.30.5.

A CONTRATADA devera adotar todas as precaugdes para evitar agressdes ao meio
ambiente, mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e
seguranga.

A CONTRATADA fica responsavel, inclusive por atos de seus empregados, pela
preservacdo da flora e da fauna existente, de acordo com a legisla¢do € normas vigentes.

A CONTRATADA se responsabilizara, sem 6nus para ao CONTRATANTE, pela
completa desmobilizagdo de todas as estruturas de apoio que venha a instalada para a
execucdo dos servigos, bem como pela recuperagdo/reabilitacdo das areas utilizadas, e pela
adequada gestdo dos residuos (coleta, armazenamento e destinag@o) por ela gerados na obra;

A CONTRATADA ¢ responsavel pelo devido cumprimento das condicionantes ambientais,
atendendo ao estabelecido nas especificagdes que tratam dos procedimentos e obrigacdes
ambientais da obra e/ou servigo, sem custos adicionais para 0 CONTRATANTE,
respondendo pela execugdo das obras e dos servigos provisorios e permanentes de protecdo
ambiental;

A CONTRATADA devera obter, antes do inicio das obras e/ou servigos, sem 6nus para O
CONTRATANTE, todas as licencas ou autorizacdes ambientais que sejam necessarias
para a operacionalizag@o dos servigos e atividades que ird desenvolver, e para as areas de
apoio que ira utilizar para execug¢do do objeto contratado, observado o disposto na
LICENCA AMBIENTAL, tais como: licenca para instalagdo de canteiro de obra, quando
necessarios.

11.31. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar imediatamente 3 CONTRATANTE qualquer
alteracdo de sua condig@o no processo de Recuperagado judicial ou extrajudicial.

11.32.

11.33.

A CONTRATADA ¢ responsavel pela manutencdo e condigdes de seguranca da via objeto deste
contrato durante a execugdo dos servigos.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO: Deverd ser acompanhado pela CONTRATADA,
realizando-se reunides com a CONTRATANTE, formalizadas em atas, estabelecimento do
caminho critico e demais questdes relevantes para a execugdo contratual, sendo o seu cumprimento
condi¢do para realizagdo de pagamento.

11.33.1.

11.33.2.

11.33.3.

A CONTRATADA devera efetuar seu proprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao de obra, observando o
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO e Termo de Referéncia.

Os relatorios de gerenciamento e/ou cronogramas deverdo ser compativeis com os
programas utilizados pelo CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverda cumprir os prazos de entrega de cada etapa da obra,
estabelecidos no CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, sujeitando a CONTRATADA
as penalidades contratuais os seus descumprimentos.

11.34. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo quanto a obra/servi¢os, prestando todos os
esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamagdes formuladas posteriormente;

11.35. Responsabilizar-se pela técnica, seguranca, solidez e boa execugdo da obra pelo periodo de 5 (cinco)
anos, contados do recebimento definitivo do servigo. Obriga se ainda, dentro de um prazo de 180
(cento e oitenta) dias, a contar da data da entrega definitiva da obra, a verificagdo de qualquer
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ocorréncia, e efetuar, SEM ONUS PARA O CONTRATANTE, quaisquer reparos ou substituigdes
que se tornem necessarias por forca de vicios, defeitos ou imperfei¢des do material por ele adquirido
ou pela mao de obra aplicada;

Promover a contratagdo de um minimo de trés por cento de pessoas presas ou egressas do sistema
prisional nos termos do art. 25 § 9° da Lei Federal 14.133/2021, Decreto Federal 9.540/2018 e
Decreto Municipal 6.189/2019.

E vedado 8 CONTRATADA:

11.37.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagdo financeira;

11.37.2. Interromper a execugdo dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte da

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

Compete 8 CONTRATANTE:

11.38.

11.39.

11.40.

11.41.

Pagar & CONTRATADA o prego estabelecido na Clausula Terceira, nos termos ajustados neste
contrato;

Acompanhar e fiscalizar a execucdo do presente contrato, designando os servidores(es)
responsavel(is);

Providenciar a publicag@o deste instrumento, por extrato, no Diario Oficial do Municipio, no prazo
previsto em lei;

Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigacdes da
Licitante Adjudicatéria, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou
prejudicar essas mesmas obrigacdes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma omissao
ou tolerancia houvesse ocorrido.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

12.1.

12.2.

12.3.

A eventual dispensa de licenciamento ambiental ndo exime o empreendedor do dever de observar
as demais obrigagdes estabelecidas pela legislacdo, em especial, das normas de prote¢do ao meio
ambiente, incluidas aquelas de controle da poluigdo sonora e a perturbacdo do sossego publico,
destinagdo de residuos e contencdo dos efluentes originados no processo de construgdo civil, durante
a execugdo da obra e ficard responsavel em cumprir as condicionantes expressas na LMI, se esta for
exigivel.

Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo observar estritamente a norma técnicas de
protecdo ambiental, de forma a promover sempre no uso racional de recursos ¢ equipamentos, de
forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos bem como a geracao
excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela
CONTRATANTE.

As demais Diretrizes estdo elencadas no Anexo II - Termo de Referéncia.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES E SANCOES

13.1.

13.2.

13.3.

Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislagdo brasileira vigente, e das
sancdes previstas nesta Clausula, a CONTRATADA sujeitar-se 4 as sangdes previstas no art. 155
e seguintes da Lei Federal 14.133/2021.

A CONTRATADA poderio ser aplicadas as penalidades previstas no normativo acima
mencionados, por decisio da CONTRATANTE quando for o caso.

Sera aplicada multa por inexecugdo do objeto da licitagdo, sendo esta parcial ou total, e serd aplicada
nos seguintes casos e percentuais:

13.3.1. Quando os trabalhos de fiscalizacdo da Administracdo da execucdo dos servigos forem

dificultados, inclusive quando forem omitidas informagdes de responsabilidade da
CONTRATADA referentes & execugdo contratual; quando houver descumprimento na



13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.
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execucdo dos servigos especificados no Projeto, ou das Normas Técnicas pertinentes, que
acarrete risco de grave prejuizo para a Administragdo, terceiros ou de danos ambientais;
quando a sinalizacdo das frentes de servicos forem insuficientes, ¢ mesmo apds ter
notificada, a CONTRATADA nio reforcar a sinalizagdo, com grave risco aos usuarios ¢ a
seguranc¢a no trecho; no caso de recusa injustificada da CONTRATADA em assinar ou
retirar termo aditivo, dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE: sera aplicada
multa de 1,0% (dois por cento) do valor total do contrato.

13.3.2. Fica estabelecida uma multa de 0,3% (trés décimos por cento) do valor do contrato na pelo
descumprimento de qualquer clausula do contrato;

13.3.3. O atraso injustificado na execu¢ao do contrato sujeitara a CONTRATADA a aplicagao de
multa de mora, nas seguintes condicdes:

13.3.3.1. Fixa-se a multa de mora em 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado, a
incidir sobre o valor total da parcela inadimplida, até o limite de 30 dias;

13.3.3.2. O tempo de atraso sera contabilizado em conformidade com o cronograma fisico-
financeiro do contrato;

13.3.3.3. A aplicagdo da multa de mora ndo impede que a Administragdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sang¢des previstas no contrato e na
Lei Federal n® 14.133/2021.

13.3.3.4. Para o caso de rescisdo contratual decorrente de inexecugdo contratual por culpa da
CONTRATADA, fica instituida a Clausula Penal Compensatéria por perdas e
danos no valor de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado ndo
executado pelo particular, observado o que segue:

I.  Para exigir a pena convencional, ndo ¢ necessario que a CONTRATANTE alegue
prejuizo.

II. O montante de 10% acima definido vale como minimo da indenizagdo, ndo
prejudicando o ressarcimento por prejuizos com valores a ele excedentes.

As sangOes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo administrativo,
assegurada a ampla defesa e o contraditério e observadas as competéncias que sdo proprias da
Procuradoria Geral do Municipio.

Os montantes relativos as multas contratuais e a Clausula Penal Compensatoria aplicadas pela
Administracdo serdo descontadas dos valores devidos a CONTRATADA, relativos as parcelas
efetivamente executadas do contrato.

13.5.1. O CONTRATANTE podera reter o valor referente a multa aplicada na medi¢cao em que
ocorrer o fato gerador da multa, ou a proxima a ser realizada, até a decisdo final do processo
administrativo.

Nas hipdteses em que os fatos ensejadores da aplicagdo das multas acarretarem também a rescisao
do contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda ser descontados da garantia prestada
pela CONTRATADA.

Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas restar valor residual em
desfavor da CONTRATADA, ¢ obrigatdria a cobranga, inclusive judicialmente, da diferenca.

A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confuso patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas
a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administracao,
a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligag@o ou controle, de
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fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia nos termos do art. 160, da Lei Federal n® 14.133,
de 2021.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

14.1. A rescisdo do presente contrato podera ocorrer nas hipoteses e condigdes previstas nos artigos 137,
138 e 139 da Lei Federal n® 14.133/2021, sem prejuizo da aplicacdo das sang¢des previstas no
presente contrato.

14.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se 8 CONTRATADA
o direito a prévia e ampla defesa.

14.3. O termo de rescisdo sera lavrado sob orienta¢ao da Controladoria do Municipio, no que couber.

14.3.1. Em caso algum 0o CONTRATANTE pagara indenizagio 8 CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislagdo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem como aqueles
resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a terceiros.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS RECURSOS

15.1. O ato administrativo praticado no curso do contrato estard sujeito a interposi¢do de recurso, nos
termos do Art. 165 da Lei Federal n°® 14.133/2021 e inciso XXXIV do Art. 5° da Constituigdo
Federal.

15.2. Dos atos da Administracdo referentes a este Contrato cabem recurso no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, em consonancia com os preceitos dos artigos 157 e 158 da Lei Federal n° 14.133/2021, a
contar da ciéncia da CONTRATADA da decisdo.

15.3. A comunicagdo e o procedimento de aplicacdo das penalidades observara o disposto contido neste
contrato.

15.4. Os recursos previstos nesta Clausula terdo efeito suspensivo.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E
RECEBIMENTO DO OBJETO
16.1. A execucgao do presente contrato sera acompanhada pelo gestor e fiscal do contrato designado pelo
CONTRATANTE, permitida a assisténcia de terceiros para subsidia-lo com informacdes
pertinentes a essa atribui¢@o, nos termos do art. 117 da Lei Federal n® 14.133/2021, que devera
atestar a realizagc@o de seu objeto, sem o que nao sera permitido qualquer pagamento.

16.2. Fica designado fiscal do contrato: Eduardo Lucas Acosta Mathies, engenheiro civil .
16.3. Fica designado gestor do contrato: Elise Lopes Dutra, arquiteta..

16.4. O preposto da CONTRATADA devera estabelecer, de comum acordo com o gestor e fiscal do
contrato, horarios e datas regulares para tomarem decisdes necessarias a execucdo do objeto
contratado.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA
17.1. Representara a CONTRATADA na execucdo do ajuste, como preposto, os profissionais indicados
na sua HABILITACAO.

17.2. O Engenheiro Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa devera efetivamente trabalhar
na execucdo da obra e/ou servigo.

17.3. A eventual substituicdo de profissional sé sera possivel mediante comunicagdo por escrito ao
CONTRATANTE, devidamente justificada. Do técnico substituto deverdo ser apresentadas
Certidoes de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da categoria, comprovando ter o
mesmo a qualificag@o técnica compativel com a do substituido. As Certidoes de Acervo Técnico —
CAT a serem apresentadas terdo as mesmas exigéncias do Edital para o profissional substituto.
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18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - RESPONSABILIDADE CIVIL

18.1. A CONTRATADA serad responsavel por qualquer reparo ou conservacdo da obra durante 90
(noventa) dias apos o seu recebimento provisério, sem prejuizo das responsabilidades previstas no
art. 140, §2°, da Lei Federal n° 14.133/2021 e art. 618, do Cddigo Civil.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DA GESTAO DO CONTRATO

19.1. A gestdo do contrato sera realizada pelo servidor designado pelo respectivo ordenador de despesas,
o qual deverd ter formag@o nas areas de engenharia ou arquitetura, atendendo inclusive o disposto
no art. 117 da Lei Federal n°® 14.133/2021, devendo supervisionar as agdes do fiscal do contrato,
assim como manter a gestdo administrativa do contrato, quanto ao prazo de seu cumprimento,
eventos de pagamento e avaliar junto a fiscalizag@o a necessidade de eventuais aditivos contratuais
e prazo ou valor, sempre justificadamente em processo especifico para tal finalidade, quando for o
caso.

19.1.1. Participardo das atividades de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato um gestor e um
fiscal do contrato, registrando em relatdrio todas as ocorréncias e deficiéncias eventualmente
verificadas, emitindo, caso constate alguma irregularidade, notificag@o a ser encaminhada a
CONTRATADA para corre¢des, podendo ainda designar apoio a esta fiscalizagdo,
conforme determina a Lei Federal n® 14.133/2021, estando as suas respectivas atribuigdes
definidas nos arts. 20 e 21 do Decreto Municipal n® 6.799/2023.

19.2. O protocolo de comunicagdo entre CONTRATANTE ¢ CONTRATADA ao longo do contrato,
sera realizado entre o fiscal ¢ o gestor do contrato, nomeados pela Administragdo, ¢ o técnico
responsavel indicado pela CONTRATADA que poderdo adotar a comunicacdo eletronica nos
respectivos enderecos institucionais (e-mail) para o acompanhamento da rotina de execucdo
contratual.

19.2.1. Ficard a cargo do fiscal do contrato, designado pelo Ordenador de Despesa, através de
notificagcdes e/ou relatério de vistoria, as ocorréncias e fazer as determinagdes e
comunicagdes necessarias a perfeita execucao dos servigos/obras.

19.2.2. A eventual substituicio de profissional responsavel pela comunicacdo entre
CONTRATANTE e a CONTRATADA s6 sera possivel mediante comunicagao por escrito
ao CONTRATANTE, devidamente justificada.

19.2.3. O recebimento do objeto sera realizado com base no art. 140 da Lei Federal n® 14.133/2021,
e ainda obedecera ao seguinte:

I.  PROVISORIAMENTE, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico;

II. DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, 90 dias apds o recebimento provisério, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

19.2.4. A Administracdo, no exercicio de sua funcao de controle, podera bloquear (glosar) créditos
em faturas emitidas pela CONTRATADA, nas seguintes hipoteses:

a) para exigir corre¢ao de servigos ndo recebidos pela fiscalizagdo, mas langados na fatura
pela CONTRATADA; e

b) de modo a compensar os débitos a ele imputados, sendo que, a glosa ndo possui natureza
sancionatoria, tratando-se de medida que visa o ressarcimento de determinada monta,
considerando ndo ter o servigo/obra sido realizado a contento e/ou ser constatada alguma
irregularidade quando da observagao da fiscalizag@o.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DA SUBCONTRATACAO
20.1. Mediante analise técnica, 0 CONTRATANTE, podera autorizar, prévia e expressamente, por
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escrito, a subcontratagdo de parte do objeto desta licitagdo, nos termos do Art. 122 da Lei Federal
n°® 14.133/2021, observado o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do objeto contratado.

20.1.1.

20.1.2.

20.1.3.

20.1.4.

20.1.5.

Sera vedada a subcontratagdo sobre parcelas ou itens referentes a qualificagdo técnica da
empresa vencedora do certame.

A subcontratacdo nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia por parte do CONTRATANTE, com
parecer técnico da fiscalizacdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos
de qualificagdo técnica necessarios para a execucgdo dos servigos.

A CONTRATADA deve submeter a apreciagio do CONTRATANTE o pedido de prévia
anuéncia para subcontratagdo, com apresentagdo do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da
respectiva documentacdo, que deve corresponder a exigida para habilitacao nesta licitagao.

Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenagdo das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes
ao objeto da subcontratacao.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

21.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicdes contidas na Lei
Federal n° 14.133 de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
normas e principios gerais dos contratos.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

22.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Pelotas/RS para dirimir qualquer divida ou contestagdo oriunda
direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Contrato foi lavrado em trés vias de igual teor, que,
depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes, para que produza seus efeitos

legais.
Pelotas, ........ de ... de 2026.
Fernando Stephan Marroni
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
Representante Legal
Empresa
CONTRATADA
Testemunhas:
1.
CPF/MF -
2.
CPF/MF -
Visto:

Procuradoria Geral do Municipio



