ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL
PRINCESA DO JACUI - CAPITAL NACIONAL DO ARROZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

PROJETO BASICO

1- OBJETO: Contratagcdo de empresa, em regime de empreitada, para execugdo do Plano de
Prevencgéao e Protecao Contra Incéndios (PPCI), obtencao do Alvara de PPCI e execucgéo de agdes
para adequacdo e melhoria da infraestrutura elétrica na E.M.E.l. Dom Angelo Salvador, a pedido

da Secretaria Municipal de Educagéo.
2- DETALHAMENTO DO OBJETO:

2.1 - Alicitacdo devera ser por empreitada global, visto a empresa vencedora do processo licitatorio
ter que executar a obra e fornecer o material, a forma de julgamento devera ser por MENOR
PRECO GLOBAL.

2.2 — O detalhamento do objeto a ser licitado, se dara através dos anexos:

ANEXO | - MEMORIAL DESCRITIVO;

ANEXO Il - PLANO DE AGCOES PARA ADEQUAGAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA
ELETRICA;

ANEXO lIl - PLANILHA ORGAMENTARIA;

ANEXO IV - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO;

ANEXO V - ART DO PROJETO;

ANEXO VI — ART DO PLANO DE AGOES PARA ADEQUAGAO E MELHORIA DA
INFRAESTRUTURA ELETRICA;

ANEXO VIl - RRT DA PLANILHA ORGCAMENTARIA;

ANEXO VIil - PLANTAS BAIXAS - PROJETOS DE PPCI.

3- DO PREGO, DO PAGAMENTO:

3.1 - A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, referente a execugdo da obra objeto deste
instrumento, o valor global estimado de R$ 58.090,39 (cinquenta e oito mil e noventa reais e
trinta e nove centavos) conforme planilha orgamentaria anexa ao Projeto Basico, salientando que
este valor dependera dos valores da tabela SINAPI na data de abertura da licitagdo, sendo o valor

maximo aceito pela Administragao e que a adjudicacao sera efetuada a uma unica empresa,;
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3.2 - O pagamento sera efetuado em 02 (duas) parcelas, conforme Cronograma Fisico Financeiro

anexo a este Projeto Basico.

3.2.1 - A empresa contratada somente podera emitir a Nota Fiscal apos a vistoria e conferéncia da
medicao dos servigos executados, os quais serdo atestados pelo responsavel técnico indicado pela

Secretaria Municipal de Educacéo.

3.3 - Apods a realizagao da vistoria descrita no item 3.2.1, a empresa contratada estara autorizada
a emitir a Nota Fiscal referente ao pagamento dos servigos executados e apresentara as Guias de
INSS e FGTS quitadas com o relatério da GFIP relativo aos funcionarios lotados na obra, assim
como a guia de recolhimento do ISSQN relativa ao pagamento a receber, a Certiddo Conjunta
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido (visando ao
cumprimento do disposto no art. 195, §3°, da Constituicdo Federal) e o Atesto do responsavel
técnico indicado pela Secretaria Municipal de Educacdo e do fiscal do contrato da Secretaria
Municipal de Educagéo, os quais deverao ser protocolados junto ao Protocolo Geral da Prefeitura

Municipal.

3.4 - O pagamento sera condicionado a avaliagao e ao atesto da etapa da obra pelo responsavel
técnico indicado pela Secretaria Municipal de Educacado e do fiscal do contrato designado pela
Secretaria Municipal de Educacgéo.

3.4.1 - A entrega proviséria da obra ocorrera com a conclusao da ultima etapa — obtencao do
Alvara de PPCI - mediante atesto do responsavel técnico indicado pela Secretaria Municipal de
Educacdo quando entdo estara autorizado o pagamento, conforme cronograma fisico-financeiro
anexo.

3.4.2 - A previsao para execucao do PPCI é de até 30 dias a contar da emissao da Ordem de Inicio de
Servigo, prazo maximo para encaminhar ao CBMRS a solicitagdo de vistoria para obtengédo do Alvara
de PPCI.

3.4.3 - A empresa contratada devera acompanhar a vistoria dos bombeiros e fornecer os laudos que
forem solicitados.

3.4.4 - O pagamento da ultima parcela, conforme cronograma fisico-financeiro, sé sera liberado
apos o recebimento do Alvara de PPCI, ato que configura a conclusao do servigo contratado.
3.4.5 - Nao sera aceito alvara parcial de PPCI.

3.4.6 - As faturas e a documentacao referida no item 3.3 serdo encaminhadas a Secretaria

Municipal de Administragdo (Setor de Contratos) que encaminhara a Secretaria Municipal de
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Educagdo para que ateste os servigos executados. Apds atesto, a Secretaria Municipal de
Educacao enviara as faturas para o atesto do fiscal do contrato, designado pela Secretaria
Municipal de Educacdo, que devolvera a documentagdo para a Secretaria Municipal de
Administragéo (Setor de Contratos) que encaminhara a Secretaria Municipal da Fazenda para que
efetive o pagamento.

3.5 - As despesas decorrentes da presente obra correrdo por conta da seguinte dotagao
orgcamentaria:

2029 -manutencado e implementacao da educacao infantil

33903916- manutencao e conservacao de bens imdéveis

2550- transferéncias salario educagao

1001- salario educagéao

OBS.: Visto o valor do repasse ser de R$ 58.090,39.

3.6- O valor do preco homologado sofrera reajuste de valor somente em caso de prorrogagdes do
prazo contratual, sem culpa da contratada, e ainda, fique demonstrado que houve alteragéo dos
valores inicialmente previstos, caso em que sera utilizado o indice do IGP-M/FGV - indice Geral de
Precos do Mercado, observando que o valor ndo podera ser superior a tabela SINAPI. Se concedido
o reajuste, sera referente ao periodo da prorrogacgao.

3.7- Os precos sofrerao atualizacdo quando pagos apos a data de vencimento, incidindo juros de

1% ao més pré-rata-dia até a data de sua efetivagao.

4 - PERIODO DE EXECUCAO: O contrato tera vigéncia de 90 (noventa) dias para execucdo total 2

da obra e obtencao do Alvara de PPCI, contados a partir do recebimento da Ordem de Servico,

podendo ser renovado de acordo com o capitulo V da Lei 14.133/21.

5 - JUSTIFICATIVA: Justificamos que a obra de execucdo do Plano de Prevencao e Protecéo
Contra Incéndios (PPCI), obtengdo do Alvara de PPCI e execugédo de ag¢des para adequacgao e
melhoria da infraestrutura elétrica na E.M.E.l. Dom Angelo Salvador se faz necessaria para o

municipio de Cachoeira do Sul, em cumprimento a legislacdo de prote¢ao contra incéndios.
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6 — DA GARANTIA:

6.1- A contratada, para garantia do fiel cumprimento do contrato a ser firmado, devera prestar
garantia equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, dentre as previstas no
artigo 96 da Lei 14.133/21.

6.1.1 - A empresa vencedora devera comprovar a prestacao da garantia, conforme o item 6.1, com
a devida quitagao da mesma.

6.1.2 - A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida, mediante solicitagéo
por escrito, apés o recebimento definitivo da obra, atestado pelo responsavel técnico indicado
pela Secretaria Municipal de Educacédo sendo que quando em dinheiro, devera ser atualizada
monetariamente.

6.1.3 - Protocolado o pedido referente ao item 6.1.2, a Administracéo tera o prazo de até 10 (dez)

dias uteis para liberar ou restituir a garantia da empresa CONTRATADA.

7 — DAS PENALIDADES:

7.1 — A contratada que descumprir quaisquer das clausulas ou condigdes do presente contrato,
ficara sujeito as seguintes penalidades, sem prejuizo das demais disposi¢des constante na Lei
14.133/21.

a) pelo atraso injustificado, a Administracao podera aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o

valor total contratado, e juros de 1% (um por cento) ao més pela permanéncia do atraso, incididos =3

sobre o valor da multa;

b) pela inexecucgao parcial do contrato, a Administracdo podera aplicar pena de adverténcia e multa
de 8% (oito por cento) sobre o valor total contratado, além de juros de 1% (um por cento) ao més
pela permanéncia do atraso, incididos sobre o valor da multa;

c) pela inexecugao total do contrato a Administragdo podera aplicar, também, separadas ou
conjuntamente, as seguintes sangoes:

I - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado;

Il - suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragéo, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, observadas as peculiaridades em cada

caso para consideragao desta dosimetria;
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lll - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢cao ou pelo prazo estipulado pela propria autoridade
quando da aplicagao de tal penalidade, considerando-se, para tanto, a gravidade de cada caso e
suas peculiaridades, observado o limite de 5 (cinco) anos.

Paragrafo unico: Em quaisquer dos casos acima, sera observado o contraditério e a ampla defesa,

oportunizando-se ao contratado o prazo de 5 (cinco) dias para o exercicio do seu direito.

8 — DISPOSIGOES GERAIS:

8.1 - Para execucgao de servicos, a Contratada devera providenciar o isolamento da area em que
sera implantada a obra, impedindo acesso de pessoas estranhas.

8.2 - A contratada devera entregar a obra limpa, livre de entulhos decorrentes dos servigos
contratados.

8.3 - A contratada obrigar-se-a a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugéo ou de materiais empregados.

8.4 - A contratada sera responsabilizada pelos danos causados diretamente a Administragao ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execu¢ao do Contrato.

8.5 - A contratada devera observar o cronograma de execugao da obra desde a primeira etapa,
para que a mesma nao sofra as penalidades cabiveis em caso de descumprimento do percentual
estimado de execugao do objeto.

8.6 - A entrega definitiva da obra ocorrera em 60 (sessenta) dias apos a data da entrega
provisoéria, mediante termo circunstanciado e liberagado do técnico indicado como responsavel pela
fiscalizagao da presente obra da Secretaria Municipal de Educagao quando devera ser realizada
vistoria do local para que se verifique a adequacao do objeto aos termos contratuais e a
limpeza de todos os entulhos e sobras de materiais da obra.

8.7 - O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurancga da obra ou servigo, nem ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato, dentro
dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

8.8 - A constatagcdo de qualquer irregularidade na vistoria, atribuida ao servigo realizado pela

contratada, inviabilizara a entrega definitiva e a liberagcao da garantia prestada.
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8.9 - A entrega definitiva da obra devera ser comunicada ao Setor de Contratos da Secretaria
Municipal da Administragao, através da emissdo do Termo de Entrega Definitivo da Obra, o qual
devera ser assinado pelo responsavel técnico da mesma, sendo que so6 assim se dara a liberagao

da garantia para a empresa vencedora.

9 — VISITA TECNICA:

9.1 - A empresa licitante podera realizar visita técnica ao local de execug¢ao dos servigos para
conhecimento das caracteristicas do local em que os servigos serdo executados. A visita técnica
devera ser agendada, pelo fone (051) 99464-8672, arcando o interessado com as despesas
decorrentes.

9.1.1 — Caso seja realizada a visita técnica, a empresa licitante devera apresentar declaragao de
visita ao local de execucao da obra, dando ciéncia do conhecimento das caracteristicas do local e
dos servigos a serem executados, fornecida pelo licitante e devidamente carimbada e atestada

por responsavel da Secretaria Municipal de Educacao.

9.1.2 — Como a visita técnica é facultativa, € de responsabilidade da contratada a ocorréncia de
eventuais prejuizos em virtude de sua omissao na verificagdo das condigdes do local de execucgao

do objeto. No caso de nao ser realizada visita técnica, a empresa licitante devera apresentar

Acesse o0 endereco: https://sl.cidade360. cl oud/ W&JH para
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declaracéo atestando que executara a obra, sem ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de

sua omissao na verificagdo das condigdes do local de execugao do objeto licitado.
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10 — PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA: A parcela de maior relevancia desta obra devera ser

comprovada, através dos seguintes atestados, conforme segue:

10.1 - Atestado de responsabilidade técnica em nome do profissional indicado, comprovando
experiéncia e capacidade técnica na execugdo de PPCl com metragem de no minimo 50% do
previsto nos anexos do edital e execugao de instalagbes elétricas com metragem de no minimo
50% do previsto nos anexos do edital, cujas atividades correspondem aos itens de maior relevancia
financeira e técnica do orcamento de referéncia da presente licitacdo. O Atestado devera estar

acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT fornecida pelo CREA/CAU.

6/7



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL
PRINCESA DO JACUI - CAPITAL NACIONAL DO ARROZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

10.2 - Atestado em nome da empresa licitante, comprovando experiéncia e capacidade técnica
na execugdo de PPCl com metragem de no minimo 50% do previsto nos anexos do edital e
execucao de instalagdes elétricas com metragem de no minimo 50% do previsto nos anexos do
edital, cujas atividades correspondem aos itens de maior relevancia financeira e técnica do
orcamento de referéncia da presente licitagdo. O Atestado devera estar acompanhado da
respectiva Certidao de Acervo Técnico — CAT fornecida pelo CREA/CAU.

10.3 - Os atestados exigidos conforme os itens 10.1 e 10.2, poderao ser referentes a uma mesma

obra/servigo.

Cachoeira do Sul, 06 de Julho de 2026

Nome: Carla da Luz Zinn
CPF: ***.934.370-**

Assinado com certificado digital avangado

Carla da Luz Zinn
Secretaria Municipal da Educacéao
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