ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

. B PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL
SESA DO JACUI - CAPITAL NACIONAL DO ARROZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROJETO BASICO

1- OBJETO: Contratacdo de empresa, em regime de empreitada, para execugéo de Cobertura de

Quadra na E.M.E.F. Ataliba Brum, a pedido da Secretaria Municipal de Educacgao.

2- DETALHAMENTO DO OBJETO:

2.1 - Alicitagao devera ser por empreitada global, visto a empresa vencedora do processo licitatorio
ter que executar a obra e fornecer o material, a forma de julgamento devera ser por MENOR
PRECO GLOBAL.

2.2 — O detalhamento do objeto a ser licitado, se dara através dos anexos:

ANEXO | - MEMORIAIS DESCRITIVOS;

ANEXO Il - PLANILHA ORGAMENTARIA;

ANEXO Illl - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO;

ANEXO IV - ART/RRT DOS PROJETOS;

ANEXO V — PLANTAS BAIXAS - PROJETOS (ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, ELETRICA E
PPCI).

P R ST T P P

3- DO PREGCO, DO PAGAMENTO
3.1 - A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, referente a execugdo da obra objeto deste

instrumento, o valor global estimado de R$ 427.459,11 (quatrocentos e vinte e sete mil
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quatrocentos e cinquenta e nove reais e onze centavos) conforme planilha orgamentaria anexa

ao Projeto Basico, salientando que este valor dependera dos valores da tabela SINAPI na data de

abertura da licitacdo, sendo o valor maximo aceito pela Administracdo e que a adjudicagao sera
efetuada a uma unica empresa,;
3.2 - O pagamento sera efetuado em 03 (trés) parcelas, conforme Cronograma Fisico Financeiro

anexo a este Projeto Basico.

3.2.1 - A empresa contratada somente podera emitir a Nota Fiscal apds a vistoria e conferéncia da
medicao dos servigos executados, 0os quais serdo atestados pelo responsavel técnico indicado pela

Secretaria Municipal de Educacao.

3.3 - Apods a realizagao da vistoria descrita no item 3.2.1, a empresa contratada estara autorizada

a emitir a Nota Fiscal referente ao pagamento dos servigos executados e apresentara as Guias de
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INSS e FGTS quitadas com o relatério da GFIP relativo aos funcionarios lotados na obra, assim
como a guia de recolhimento do ISSQN relativa ao pagamento a receber, a Certiddo Conjunta
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido (visando ao
cumprimento do disposto no art. 195, §3°, da Constituigdo Federal) e o Atesto do responsavel
técnico indicado pela Secretaria Municipal de Educacao e do fiscal do contrato da Secretaria
Municipal de Educacéo, os quais deverao ser protocolados junto ao Protocolo Geral da Prefeitura
Municipal.

3.4 - O pagamento sera condicionado a avaliagao e ao atesto da etapa da obra pelo responsavel
técnico indicado pela Secretaria Municipal de Educagdo e do fiscal do contrato designado pela
Secretaria Municipal de Educacgao .

3.4.1 - A entrega proviséria da obra ocorrera com a conclusdao da ultima etapa determinada
conforme memoriais descritivos em anexo, mediante atesto do responsavel técnico indicado pela
Secretaria Municipal de Educagdo quando entdo estara autorizado o pagamento, conforme
cronograma fisico-financeiro anexo.

3.4.2 - As faturas e a documentagcao referida no item 3.3 serdo encaminhadas a Secretaria
Municipal de Administragdo (Setor de Contratos) que encaminhara a Secretaria Municipal de
Educacao para que ateste os servicos executados. Apds atesto, a Secretaria Municipal de
Educacao enviara as faturas para o atesto do fiscal do contrato, designado pela Secretaria
Municipal de Educagado, que devolvera a documentagdo para a Secretaria Municipal de
Administracéo (Setor de Contratos) que encaminhara a Secretaria Municipal da Fazenda para que
efetive o pagamento.

3.5 - As despesas decorrentes da presente obra correrdo por conta das seguintes dotacdes
orcamentarias:

2026 - Manutencgao do Ensino Fundamental

44905191 — Obras em andamento

1570 - Transferéncias do Governo Federal

1502 — Emenda Parlamentar

1550- Transferéncia Salario Educacéao

1001 — Salario Educacao
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1500 — Recursos ndo vinculados a impostos
020 - MDE
OBS.: Visto o valor do repasse ser de R$ 427.459,11.

3.6- O valor do preco homologado sofrera reajuste de valor somente em caso de prorrogagdes do
prazo contratual, sem culpa da contratada, e ainda, fique demonstrado que houve alteragao dos
valores inicialmente previstos, caso em que sera utilizado o indice do IGP-M/FGV - indice Geral de
Precos do Mercado, observando que o valor ndo podera ser superior a tabela SINAPI. Se concedido
o reajuste, sera referente ao periodo da prorrogacgao.

3.7- Os precos sofrerdo atualizagdo quando pagos apds a data de vencimento, incidindo juros de

1% ao més pro-rata-dia até a data de sua efetivagéo.

4 - PERIODO DE EXECUCAO: O contrato tera vigéncia de 90 (noventa) dias para execugao total
da obra, contados a partir do recebimento da Ordem de Servigo, podendo ser renovado de acordo
com o capitulo V da Lei 14.133/21.

5 - JUSTIFICATIVA: Justificamos que a obra de execucido Cobertura de Quadra na E.M.E.F.
Ataliba Brum se faz necessaria para o municipio de Cachoeira do Sul visto que contribuira com
melhorias na referida escola, proporcionando mais seguranca e melhores condi¢gdes de uso aos

alunos, professores e funcionarios do estabelecimento de ensino.

6 — DA GARANTIA:

6.1- A contratada, para garantia do fiel cumprimento do contrato a ser firmado, devera prestar
garantia equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, dentre as previstas no
artigo 96 da Lei 14.133/21.

6.1.1 - A empresa vencedora devera comprovar a prestagcao da garantia, conforme o item 6.1, com
a devida quitagdo da mesma.

6.1.2 - A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida, mediante solicitagdo
por escrito, apoés o recebimento definitivo da obra, atestado pelo responsavel técnico indicado
pela Secretaria Municipal de Educagado sendo que quando em dinheiro, devera ser atualizada

monetariamente.
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6.1.3 - Protocolado o pedido referente ao item 6.1.2, a Administracao tera o prazo de até 10 (dez)

dias uteis para liberar ou restituir a garantia da empresa CONTRATADA.

7 — DAS PENALIDADES:

7.1 — A contratada que descumprir quaisquer das clausulas ou condi¢cdes do presente contrato,
ficara sujeito as seguintes penalidades, sem prejuizo das demais disposi¢cées constante na Lei
14.133/21.

a) pelo atraso injustificado, a Administragdo podera aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o
valor total contratado, e juros de 1% (um por cento) ao més pela permanéncia do atraso, incididos

sobre o valor da multa;

b) pela inexecugao parcial do contrato, a Administragdo podera aplicar pena de adverténcia e multa
de 8% (oito por cento) sobre o valor total contratado, além de juros de 1% (um por cento) ao més
pela permanéncia do atraso, incididos sobre o valor da multa;

c) pela inexecugao total do contrato a Administracdo podera aplicar, também, separadas ou
conjuntamente, as seguintes sangdes:

| - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado;

Il - suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, observadas as peculiaridades em cada
caso para consideragao desta dosimetria;

lll - declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢cao ou pelo prazo estipulado pela propria autoridade
quando da aplicagao de tal penalidade, considerando-se, para tanto, a gravidade de cada caso e
suas peculiaridades, observado o limite de 5 (cinco) anos.

Paragrafo unico: Em quaisquer dos casos acima, sera observado o contraditorio e a ampla defesa,

oportunizando-se ao contratado o prazo de 5 (cinco) dias para o exercicio do seu direito.

8 — DISPOSICOES GERAIS:

8.1 - Para execucéao de servi¢os, a Contratada devera providenciar o isolamento da area em que
sera implantada a obra, impedindo acesso de pessoas estranhas.

8.2 - A contratada devera entregar a obra limpa, livre de entulhos, decorrentes dos servigos

contratados.
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8.3 - A contratada obrigar-se-a a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execug¢do ou de materiais empregados.

8.4 - A contratada sera responsabilizada pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execug¢ao do Contrato.

8.5 - A contratada devera observar o cronograma de execugao da obra desde a primeira etapa,
para que a mesma nao sofra as penalidades cabiveis em caso de descumprimento do percentual
estimado de execucgao do objeto.

8.6 - A entrega definitiva da obra ocorrerd& em 90 (noventa) dias apds a data da entrega
provisoria, mediante termo circunstanciado e liberagao do técnico indicado como responsavel pela
fiscalizacdo da presente obra da Secretaria Municipal de Educacdo quando devera ser realizada
vistoria do local para que se verifique a adequacao do objeto aos termos contratuais e a
limpeza de todos os entulhos e sobras de materiais da obra.

8.7 - O recebimento provisoério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurancga da obra ou servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugcado do contrato, dentro
dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

8.8 - A constatagdo de qualquer irregularidade na vistoria, atribuida ao servigo realizado pela
contratada, inviabilizara a entrega definitiva e a liberagao da garantia prestada.

8.9 - A entrega definitiva da obra devera ser comunicada ao Setor de Contratos da Secretaria
Municipal da Administracdo, através da emissao do Termo de Entrega Definitivo da Obra, o qual
devera ser assinado pelo responsavel técnico da mesma, sendo que s6 assim se dara a liberagao

da garantia para a empresa vencedora.

9 — VISITA TECNICA:
9.1 - A empresa licitante podera realizar visita técnica ao local de execugao dos servicos para
conhecimento das caracteristicas do local em que o0s servigos serao executados. A visita técnica
devera ser agendada, pelo fone (051) 99464-8672, arcando o interessado com as despesas
decorrentes.
9.1.1 — Caso seja realizada a visita técnica, a empresa licitante devera apresentar declaragéo de
visita ao local de execucao da obra, dando ciéncia do conhecimento das caracteristicas do local e
dos servicos a serem executados, fornecida pelo licitante e devidamente carimbada e atestada por
responsavel da Secretaria Municipal de Educacao.
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9.1.2 — Como a visita técnica é facultativa, € de responsabilidade da contratada a ocorréncia de
eventuais prejuizos em virtude de sua omissao na verificagdo das condigdes do local de execugao
do objeto. No caso de nédo ser realizada visita técnica, a empresa licitante devera apresentar
declaracéo atestando que executara a obra, sem ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de
sua omissao na verificagdo das condigdes do local de execugao do objeto licitado.

10 — PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA: A parcela de maior relevancia desta obra devera ser
comprovada, através dos seguintes atestados, conforme segue:

10.1 - Atestado de responsabilidade técnica em nome do profissional indicado, comprovando

experiéncia e capacidade técnica na execucdo de estrutura metdlica para cobertura,

compreendendo a fabricacdo e instalacdo de tesouras de aco (fornecimento, montagem e

icamento) com metragem de no minimo 50% do previsto nos anexos do edital, cuja atividade
corresponde ao item de maior relevancia financeira e técnica do orcamento de referéncia da
presente licitacdo. O Atestado devera estar acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo
Técnico — CAT fornecida pelo CREA/CAU.

10.2 - Atestado em nome da empresa licitante, comprovando experiéncia e capacidade técnica

na execucao de estrutura metdlica para cobertura, compreendendo a fabricacéo e instalacdo de

tesouras de aco (fornecimento, montagem e icamento) com metragem de no minimo 50% do

previsto nos anexos do edital, cuja atividade corresponde ao item de maior relevancia financeira e
técnica do orgamento de referéncia da presente licitagao. O Atestado devera estar acompanhado
da respectiva Certidao de Acervo Operacional — CAO fornecida pelo CREA/CAU.

10.3 - Os atestados exigidos conforme os itens 10.1 e 10.2, poderao ser referentes a uma mesma

obra/servico.

Cachoeira do Sul, 28 de Setembro de 2026

Nome: Carla da Luz Zinn
CPF: ***.934.370-**

Assinado com certificado digital avangado

Carla da Luz Zinn
Secretaria Municipal da Educacao
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