Estado do Rio Grande do Sul
Municipio de Passo Fundo

Secretaria de Administragcao - SEAD
Coordenadoria de Licitagoes e Contratos - CLC/SEAD

ANEXO 14 - MINUTA DE CONTRATO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 26/2026
CONTRATO QUE ENTRE Sl

CELEBRAM O MUNICIPIO DE PASSO
FUNDO E

O MUNICIPIO DE PASSO FUNDO, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o
n°® 87.612.537/0001-90, com sede no Centro Administrativo Municipal, na Rua Dr. Jodo Freitas, n°
75, Passo Fundo/RS, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Pedro Cezar de Almeida
Neto, brasileiro, inscrito no RG sob o n® 1064289778 SSP/IGP/RS e CPF sob o n° 657.414.550-
34, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa

, estabelecida na rua n° ,
na cidade de , inscrita no CNPJ n° , e-
mail: , pelo seu representante infra-assinado, doravante denominada

CONTRATADA, considerando o resultado da CONCORRENCIA ELETRONICA N° 26/2026,
conforme consta do Processo Interno n° 2025/49800, firmam o presente contrato, obedecidas as
disposicoes da Lei Federal n°® 14.133/2021, do Decreto Municipal n° 23/2023 e as condi¢des
seguintes:

1.0 - DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 - Constitui objeto do presente contrato a reforma e a ampliacdo da Escola Municipal de
Educacao Infantil (EMEI) Amizade, na Vila Operaria, com o fornecimento dos materiais € da méo
de obra necessarios, conforme condi¢cdes e especificacbes contidas no edital e nos anexos, aos
quais os interessados devem submeter-se sem quaisquer restricoes.

1.1.1 - Em sintese, o objeto compreende a execugdo de servigos iniciais, limpeza de
terreno, revitalizacdo de portdo metalico, drenagem, piso intertravado (paver) no patio
lateral, cobertura com estrutura metalica e telhas em policarbonato translucido no patio
lateral, contrapiso em concreto e piso emborrachado no patio lateral, construgcao de
parede em alvenaria, cobertura do bloco da sala da administragdo com estrutura metalica
e telhas de fibrocimento, forro em réguas de PVC no ambiente ampliado, reforma da
calcada de concreto na area de playground, pinturas, plantio da grama e reforma das
calcadas danificadas durante as obras, entre outros, conforme edital e anexos.

1.1.2 - A Escola Municipal de Educagao Infantil (EMEI) Amizade esta localizada na Rua
Alferes Rodrigues, n° 102, Vila Operaria, Passo Fundo/RS.

1.1.3 - Demais informagbes pertinentes ao objeto do contrato encontram-se detalhadas
nos anexos do edital.

1.2 - A presente contratagéo sera em regime de empreitada por prego global, com o fornecimento
dos materiais e da m&o de obra necessarios ao fiel cumprimento do contrato.

1.3 - Farado parte integrante do contrato as condigbes e as especificagdes previstas no Edital, nos
Anexos, no Estudo Técnico Preliminar e na proposta apresentada pela CONTRATADA,
independentemente de qualquer transcrigao.
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2.0 - DO PRECO E DA FORMA DE PAGAMENTO

2.1 - O presente contrato tem o prego global de R$ , ( )s
conforme detalhado na planilha de orcamento anexa a este contrato e resumido a seguir:

Escola Municipal de Educagao Infantil Amizade
Item Escola Preco total

01 Servigos gerais R$
02 Patio coberto R$
03 Ampliacao R$
04 Reforma externa R$
05 Instalagoes elétricas R$
06 Identidade visual R$
07 Servigos finais R$

Preco global (soma dos pregos totais) R$

2.2 - De acordo com a Secretaria de Finangas, os pagamentos serdo efetuados até o décimo dia
util apos a emisséo da(s) Nota(s) Fiscal(is), acompanhada(s) do boletim de medigéo, conferido(s)

pela secretaria requerente (fiscal do contrato).

2.2.1 - Os valores devidos a CONTRATADA, nao sendo pagos no prazo estabelecido, e
desde que o atraso decorra de responsabilidade do CONTRATANTE, serdo corrigidos
segundo a variacdo do indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA),
acumulado no periodo que mediar entre a data prevista para pagamento e a data do
efetivo pagamento.

2.3 - E requisito prévio para pagamento das faturas o envio a tesouraria do CONTRATANTE dos
seguintes documentos:

a) Certiddo Negativa de Tributos Federais, Estaduais e Municipais.
b) Certificado de Regularidade perante o FGTS.
c) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

2.3.1 - Os pagamentos somente serdo efetuados mediante a retencao, se cabiveis, do
INSS, conforme Instrugdo Normativa RFB n°® 2.110/2022, e do ISS, conforme Decreto n°
28/2005.

2.3.2 - O Municipio procedera a retencao na fonte do Imposto sobre Renda e Proventos
de Qualquer Natureza — IR quanto aos pagamentos efetuados 8 CONTRATADA, sempre
que cabivel, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n 1.234/2012 e do Decreto
Municipal n°® 115/2022.

2.3.3 - A ultima parcela do pagamento somente sera quitada, mediante apresentagédo da
Guia da Previdéncia Social - GPS, Certidao Negativa de Débito referente ao objeto da
contratacdo e comprovantes de regularidade perante o FGTS.
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2.4 - Ainadimpléncia da CONTRATADA em relagédo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transferira ao CONTRATANTE a responsabilidade pelo pagamento desses encargos € nao
podera onerar o objeto do contrato.

2.5 - ACONTRATADA devera emitir nota fiscal/fatura em moeda corrente do pais e com a mesma
razao social e o mesmo CNPJ apresentados no procedimento licitatério. A nota fiscal/fatura
somente sera liberada para pagamento quando a entrega for feita em total conformidade com as
especificagdes exigidas pelo CONTRATANTE.

2.6 - Para fins de pagamento, a CONTRATADA devera, no momento da entrega da nota
fiscal/fatura, informar e manter atualizado, junto ao Nucleo da Pagadoria (Secretaria de Finangas),
o banco, o n® da agéncia e o n° da conta na qual sera realizado o depdsito correspondente. A
referida conta devera estar em nome da pessoa juridica, ou seja, da empresa licitante vencedora.

2.7 - Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendentes de liquidagéo
quaisquer obrigacdes financeiras que |he foram impostas, em virtude de penalidade ou
inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de precos ou correg¢éao
monetaria.

2.8 - Caso a CONTRATADA nao efetue o pagamento no prazo estipulado, o valor da multa sera
descontado de faturas devidas a CONTRATADA, decorrentes deste contrato ou de outros
contratos que a CONTRATADA possua com o CONTRATANTE.

2.9 - As despesas referentes ao objeto do presente contrato serdo empenhadas na seguinte
dotacdo orcamentaria (vigente e/ou subsequente):

Recursos Dotacoes 2026
Emenda impositiva 814
Recursos proprios 813

3.0 - DOS PRAZOS DO CONTRATO, DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO

3.1 - O prazo de vigéncia do presente contrato sera de 10 (dez) meses, contados da data da
assinatura do CONTRATANTE.

3.2 - A partir da data da Ordem de Servico expedida pela secretaria competente (por meio do
fiscal do contrato), a CONTRATADA devera iniciar a prestagdo dos servicos num prazo maximo de
05 (cinco) dias consecutivos.

3.2.1 - O fiscal do contrato devera emitir a Ordem de Servigo no prazo de até 30 (trinta)
dias consecutivos contados da data da assinatura do contrato. Esse prazo podera ser
prorrogado uma vez, por até 15 (quinze) dias consecutivos, desde que devidamente
justificado.

3.3 - O prazo limite para conclusdo dos servicos sera de 04 (quatro) meses, a partir da data da
Ordem de Servico expedida pela secretaria competente (fiscal do contrato).

3.3.1 - Este prazo podera ser prorrogado uma vez, por prazo nao superior a 02 (dois)
meses, quando solicitado por escrito, durante seu transcurso, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pelo CONTRATANTE.
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3.3.2 - Caso o prazo de execugdo ultrapasse 12 (doze) meses, contados da data do
orcamento estimado, os precos podero ser reajustados pela variagéo do indice Nacional
de Custo da Construcéo (INCC) ou outro indice legal que vier a substitui-lo. Esse reajuste
nao afetara as etapas/parcelas da obra em atraso devido a culpa da CONTRATADA.

3.4 - A CONTRATADA podera solicitar reequilibrio econémico-financeiro de item(ns) da planilha de
orcamento apresentada junto a proposta de preco, a qualquer momento, desde que devidamente
comprovado. O Municipio fara analise da solicitacdo de reequilibrio, que podera implicar a revisao
dos pregos para mais ou para menos, conforme o caso.

3.5 - Na analise da solicitacdo de reajustamento dos precos contratuais ou da solicitagdo de
reequilibrio econémico-financeiro de item(ns) da planilha de orcamento, o CONTRATANTE devera
observar a Matriz de Riscos.

3.6 - Em caso de prorrogacao de prazo, alteragdo de quantitativo, reajuste ou reequilibrio aplicar-
se-a o que for disposto no contrato mediante aditamento.

3.7 - Quaisquer supressdes ou acréscimos de servicos que porventura ocorram serao calculados
pelos custos unitarios da proposta inicial e mediante aditamento ao contrato.

4.0 - DA GESTAO E DA FISCALIZAGAO

4.1 - A gestao e fiscalizagao exercerao controle com relagdo a qualidade dos servigos executados,
através da(s) secretaria(s) competente(s).

4.2 - O gestor do contrato possui atribuicbes e fungdes de administrar todo o contrato, desde sua
concepcao até a finalizagcao, nos termos do artigo 14 do Decreto Municipal 23/2023.

4.3 - O fiscal do contrato sera designado, pela autoridade do 6rgdo ou entidade, mediante
expedicao de portaria, para acompanhar e fiscalizar a prestacdo dos servicos, nos termos dos
artigos 15, 16 e 17 do Decreto Municipal 23/2023.

4.4 - Quando nao houver nomeacao especifica, mediante expedicdo de portaria, o gestor do
contrato sera o secretario da secretaria requisitante.

5.0 - DAS OBRIGAGOES
5.1 — DO CONTRATANTE:
5.1.1 - Exigir o exato cumprimento do objeto e das clausulas contratuais;

5.1.2 - Atestar nas notas fiscais/faturas o efetivo término da prestagcao de servico do
objeto deste contrato;

5.1.3 - Aplicar a CONTRATADA penalidades, quando for o caso;

5.1.4 - Prestar a CONTRATADA toda e qualquer informacgdo, por esta solicitada,
necessaria a perfeita execug¢ao do contrato;
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5.1.5 - Efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo avencgado, apos a entrega da
Nota Fiscal no setor competente;

5.1.6 - Naotificar, por escrito, a CONTRATADA da aplicagao de qualquer sancao;

5.1.7 - Fiscalizar_a_execucao do contrato por intermédio de servidor ou de equipe de
servidores, designado(s) mediante portaria especifica.

5.2 - DA CONTRATADA:

5.2.1 - Executar fielmente o contrato, de acordo com as clausulas avencgadas,
respondendo pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial;

5.2.2 - Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente,
sobre o material e a m&o de obra;

5.2.3 - Manter, durante a execucao do contrato, as mesmas condi¢cdes de habilitacao;

5.2.4 - Manter atualizados, junto ao Municipio, os dados cadastrais, com enderego
completo, telefone e endereco de correio eletrénico (e-mail), dentre outras informagoes
indispensaveis a comunicagao entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, de modo a
viabilizar as convocacgoes, intimagdes e notificagcdes quando se fizerem necessarias;

5.2.5 - Aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarios no quantitativo do objeto deste contrato, até o limite legal,

5.2.6 - Executar o objeto com boa qualidade, no prego, prazo e forma estipulados na
proposta, no edital e seus anexos;

5.2.7 - Nao subcontratar, ceder ou transferir a terceiros a execugado do objeto, ainda que
parcial, sendo nulo de pleno direito qualquer ato nesse sentido, além de constituir
infracdo passivel de penalidade, salvo em caso de autorizagdo expressa do
CONTRATANTE;

5.2.8 - Ser responsavel pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execucgéo do contrato;

5.2.9 - Disponibilizar os equipamentos exigidos, ferramentas, materiais, pessoal
devidamente habilitado e o que mais se fizer necessario para a execugéo do objeto;

5.2.10 - Responder pelo pagamento dos salarios devidos pela mao de obra empregada
nos servigos, pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciarios respectivos, e, por
tudo mais que, como empregadora, deve satisfazer;

5.2.11 - Respeitar e exigir que o seu pessoal observe e respeite as normas sobre
seguranga, higiene e medicina do trabalho e sua regulamentagéo, devendo fornecer aos
seus empregados, quando necessario, os EPIs de seguranga;

5.2.12 - Arcar com os custos de combustivel e manutencdo dos equipamentos que
porventura necessite utilizar;
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5.2.13 - Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
CONTRATANTE ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do paragrafo Unico do
artigo 48 da Lei Federal n°® 14.133/2021;

5.2.14 - Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo CONTRATANTE,
garantindo-lhe o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucgao do objeto;

5.2.15 - Cumprir, durante todo o periodo de execugédo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia,
para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;

5.2.16 - Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior;

5.2.17 - Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal que se verifique na execugao do objeto;

5.2.18 - Atuar no presente contrato em conformidade com a Lei 13.709/2018 (Lei Geral
de Protegédo de Dados Pessoais);

5.2.19 - Providenciar, antes do inicio da execug¢ao do contrato, o visto do CREA/RS na
Certidao de Registro de Pessoa Juridica, caso a CONTRATADA tenha certidao expedida
por conselhos de outras regides cuja circunscrigdo nao seja do Estado do Rio Grande do
Sul;

5.2.20 - Fazer Anotacbes de Responsabilidade Técnica (ART/CREA/RS) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT/CAU) referente a execugao dos servigos contratados,
quando necessario;

5.2.21 - Fornecer a fiscalizagdo do CONTRATANTE testes de resisténcia FCK dos
concretos, obtidos em ensaios feitos em laboratério oficial, sempre que necessario;

5.2.22 - Cumprir rigorosamente as Normas Regulamentadoras — NRs do Ministério do
Trabalho, relativas a seguranga e a medicina do trabalho, em especial a NR-10
(seguranga em instalagdes e servigos em eletricidade), a NR 18 (seguranga e saude no
trabalho) e a NR-35 (trabalho em altura), sempre que a execug¢ao do objeto exigir;

5.2.23 - Antes da concretagem de qualquer elemento de infra ou supraestrutura, a
CONTRATADA devera comunicar a fiscalizagao para realizar a vistoria da ferragem
especificada;

5.2.24 - Respeitar a legislacao vigente, bem como as Normas Técnicas de Segurancga
(NB);

5.2.25 - Manter o local de execucgao da obra permanentemente sinalizado, conforme CTB
(Cédigo de Transito Brasileiro), seus anexos e resolugbes, visando a seguranca de
veiculos e pedestres em transito, sempre que necessario;

5.2.26 - Realizar a limpeza do local onde estiver efetuando os servigos, com a devida
remoc¢ao de entulhos e materiais remanescentes;
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5.2.27 - Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

5.2.28 - Observar as diretrizes, os critérios e os procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgao civil estabelecidos na legislagcao vigente;

5.2.29 - Apresentar comprovante de renovacéo da garantia de execugéo do contrato, no
prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos, contados da data da assinatura do aditivo,
em caso de prorrogacéo contratual,

5.2.30 - Manter, durante a execucdo do contrato, o profissional responsavel técnico
(engenheiro civil ou arquiteto) apresentado para atendimento do objeto. A CONTRATADA
somente podera substituir esse profissional em caso de forga maior e mediante prévia
concordancia do CONTRATANTE, apresentando, para tal fim, a indicagdo do novo
profissional, que devera possuir igual ou superior qualificagdo com relacdo ao anterior;

5.2.31 - Indicar, no ato da assinatura do contrato, 01 (um) preposto devidamente
habilitado, com poderes para representa-la junto ao CONTRATANTE, em tudo o que se
relacionar com o objeto do contrato. Devera, ainda, informar o(s) niumero(s) de telefone, o
endereco de correio eletrdnico (e-mail) ou qualquer outro meio de comunicagao que
permita a agilidade no contato para o atendimento.

6.0 - DAS PENALIDADES

6.1 - Os casos de inexecugao do objeto deste contrato, erro de execugao, execugao imperfeita,
atraso injustificado e inadimplemento contratual sujeitardo a CONTRATADA as penalidades
previstas na Lei Federal n° 14.133/2021 e no Decreto Municipal n°® 64/2025, das quais se
destacam:

| - Adverténcia;

Il - Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ocorréncia, relativa a execucdo do objeto
em desacordo com o solicitado neste contrato, no edital e seus anexos;

[l - Multa de R$ 100,00 (cem reais), por dia de atraso injustificado, além dos prazos
estipulados neste contrato, no edital e seus anexos, limitado a 30 (trinta) dias-multa;

IV - Multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso injustificado, caso a CONTRATADA
nao apresente o comprovante de renovagdo da garantia de execugdo contratual,
conforme determinagao do subitem 5.2.29 deste contrato, limitado a 30 (trinta) dias-multa;

V - Multa_ de R$ 3.000,00 (trés mil reais), por ocorréncia, em caso de auséncia de
utilizagdo ou em caso de utilizagdo inadequada de Equipamentos de Protec&o Individual
(EPIs) ou de Equipamentos de Protecao Coletiva (EPCs);

VI - Multa de R$ 3.000,00 (trés mil reais), por ocorréncia, em caso de auséncia ou
deficiéncia na sinalizagao da obra;

VII - Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ocorréncia, em caso de substituicdo do
profissional responsavel técnico (engenheiro civil ou arquiteto), sem prévia concordancia
do CONTRATANTE;
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VIII - Multa de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), pela recusa injustificada da
CONTRATADA em executar o contrato;

IX - Multa de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em caso de apresentacdo de declaracdo
ou documentacao falsa durante a execucao do contrato, ou em caso de fraude a licitagcao
ou pratica de ato fraudulento na execucao do contrato;

X - Multa de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pela pratica de ato lesivo previsto no artigo
5° da Lei 12.846/2013;

Xl - Impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Passo Fundo pelo prazo
maximo de 03 (trés) anos, nas hipéteses previstas no paragrafo 4° do artigo 156 da Lei
Federal n° 14.133/2021;

Xl - Declaracao de inidoneidade para contratar com a Administragado Publica de todos os
entes federativos, pelo prazo minimo de 03 (trés) anos e maximo de 06 (seis) anos, nas
hipoteses previstas no paragrafo 5° do artigo 156 da Lei Federal n° 14.133/2021.

6.2 - A aplicacao das sangdes previstas neste contrato n&o exclui, em hipétese alguma, a
obrigagao de reparacao integral do dano causado ao CONTRATANTE.

6.3 - Todas as sancgdes previstas neste contrato poderédo ser aplicadas cumulativamente com a
multa.

6.4 - As penalidades administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditério, nos termos da Lei Federal n°
14.133/2021 e do Decreto Municipal n° 64/2025.

6.5 - O CONTRATANTE podera extinguir o contrato nas hipéteses e condi¢cdes previstas nos
artigos 137, 138 e 139 da Lei n® 14.133/2021 e, especialmente, nos seguintes casos:

a) por infragdo a qualquer de suas clausulas;

b) pedido de concordata, faléncia ou dissolugao da CONTRATADA;

c) em caso de transferéncia, no todo ou em parte, das obrigacdes assumidas neste

contrato;

d) por comprovada deficiéncia no atendimento do objeto deste contrato;

€) mais de 03 (trés) adverténcias.

6.6 - Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

7.0 - DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

7.1 - O presente contrato conta com garantia de execugao, nos moldes do artigo 96 da Lei Federal
n°® 14.133/2021, de acordo com o item 12 do edital da Concorréncia Eletrénica 26/2026.

7.2 - A garantia mencionada servira para o fiel cumprimento do contrato, respondendo inclusive
pelas multas eventualmente aplicadas. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de
qualquer obrigacao, a CONTRATADA devera proceder a respectiva reposicdo no prazo maximo
de 15 (quinze) dias consecutivos, contados da data em que for notificado.
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8.0 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1 - O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo
com o contrato, com o edital e seus anexos.

8.2 - O objeto do contrato somente sera recebido apds a conclusao integral da obra e/ou do
servigo, mediante termo de recebimento, da seguinte maneira:

8.2.1 - Provisoriamente, pelo fiscal do contrato, mediante termo detalhado, datado e
assinado pelo fiscal e pelo representante da CONTRATADA, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico, dentro de 10 (dez) dias consecutivos da
comunicacao escrita da CONTRATADA:

a) Quando os servigos estiverem em conformidade com todos os requisitos técnicos
estabelecidos no contrato, o termo de recebimento, com o registro da conclus&o integral
da obra, sera encaminhado ao gestor do contrato.

b) Quando os servicos apresentarem inconformidades com os requisitos técnicos
estabelecidos no contrato, o fiscal devera relacionar os itens a serem corrigidos ou
refeitos, com as devidas justificativas, fixando o prazo para corregéo, que nao podera ser
superior a 60 (sessenta) dias consecutivos.

c) Apos a correcao das inconformidades apontadas no termo de recebimento, a
CONTRATADA devera comunicar, por escrito, para que o fiscal do contrato realize nova
vistoria a fim de verificar o cumprimento das corre¢cdes solicitadas. Em caso de
aprovacgao, o termo de recebimento, com o registro da conclusao integral da obra e/ou
servigos, sera encaminhado ao gestor do contrato.

d) Em caso de ndo cumprimento das corregdes solicitadas, o fiscal do contrato devera
relacionar os itens ainda em desconformidade, fixando o ultimo prazo para corregao, que
nao podera ser superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Caso as corre¢gdes ndao sejam
aprovadas pela fiscalizagdo, no prazo definido, sera elaborado termo circunstanciado e
encaminhado ao gestor do contrato, junto com o termo de recebimento provisério, para
providéncias cabiveis.

8.2.2 - Definitivamente, por gestor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo de recebimento detalhado, que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais.

8.3 - O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execugao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

8.4 - Salvo disposigdao em contrario constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, os testes
e as demais provas para afericdo da boa execugdo do objeto do contrato exigidos por normas
técnicas oficiais correrdao por conta do contratado.

8.5 - ACONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes dos servigos executados,
cabendo a fiscalizagao nao atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no termo de recebimento
provisorio.
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8.6 - Apos a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a garantia prestada pela
CONTRATADA, quando houver, sera liberada.

9.0 - DA CESSAO

9.1 - A CONTRATADA nao podera ceder o presente vinculo ou subcontratar o seu objeto para
outra empresa, no todo ou em parte, sendo nulo de pleno direito qualquer ato neste sentido, além
de constituir infragdo passivel de penalidade, salvo em caso de autorizacdo expressa do
CONTRATANTE.

10.0 - DA MATRIZ DE RISCOS

10.1 - A Matriz de Riscos do presente contrato consta no Anexo 11 do edital da Concorréncia
Eletrénica n° 26/2026, a qual contém os tipos de risco que podem afetar a contratacido, a
descricdo completa de cada tipo, a respectiva materializacdo (efeitos caso o evento realmente
ocorra), a mitigagdo (respostas potenciais) e a alocagao (riscos atribuidos ao contratante, a
contratada ou compartilhados). Essa matriz de riscos faz parte do presente contrato,
independentemente de transcri¢cao, por ser de pleno conhecimento das partes.

11.0 - DO FORO

11.1 - Para dirimir quaisquer questdes decorrentes do presente contrato, as partes elegem o Foro
da Comarca de Passo Fundo, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que
seja.

12.0 - DAS DISPOSIGOES GERAIS

12.1 - As comunicagdes entre as partes contratantes, relacionadas com o acompanhamento e
controle do presente contrato, serao feitas sempre por escrito.

12.2 - A extingdo do presente contrato observara o disposto nos artigos 137, 138 e 139 da Lei
Federal n° 14.133/2021, sem prejuizo de eventual penalidade aplicavel, assegurado o
contraditério e ampla defesa.

12.3 - Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢cdes contidas
na Lei Federal n° 14.133/2021, no Decreto Municipal 23/2023, na Lei n® 8.078/1990, pelas demais
normas aplicaveis ao objeto e, subsidiariamente, pelas normas e principios gerais dos contratos.

As partes, por estarem justas e convencionadas, firmam o presente instrumento em 02
(duas) vias de igual teor e forma, na presenca de 02 (duas) testemunhas.

Passo Fundo, de de 2026.
MUNICIiPIO DE PASSO FUNDO EMPRESA CONTRATADA
Pedro Almeida Nome
Prefeito Municipal Cargo
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