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ANEXO 14 - MINUTA DE CONTRATO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 31/2026

CONTRATO QUE  ENTRE Sl
CELEBRAM O MUNICIPIO DE PASSO
FUNDO E

O MUNICIPIO DE PASSO FUNDO, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
87.612.537/0001-90, com sede no Centro Administrativo Municipal, na Rua Dr. Jodo Freitas, n° 75,
Passo Fundo/RS, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Pedro Cezar de Almeida Neto,
brasileiro, inscrito no RG sob o n°® 1064289778 SSP/IGP/RS e no CPF sob o n°® 657.414.550-34,
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa

, estabelecida na Rua/Av. n°
_____,hnacidade de , inscrita no CNPJ n° ,
e-mail: , representada neste ato pelo(a) sr(a). :
inscrito(a) no RG sob o n° e no CPF sob o n° ,
residente e domiciliado na cidade de , representante legal, conforme

atos constitutivos da empresa ou procuragdo apresentada nos autos, doravante denominada
CONTRATADA, considerando o resultado da CONCORRENCIA ELETRONICA N° 31/2026,
conforme consta do Processo Interno (eletrénico) n°® 2026/52335, firmam o presente contrato,
obedecidas as disposi¢des da Lei Federal n°® 14.133/2021, do Decreto Municipal n° 23/2023 e as
condicdes seguintes:

1 - OBJETO E ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1 - O objeto do presente contrato é a execucdo dos canteiros centrais da Avenida Presidente
Vargas, localizados entre a Rua Olavo Han e Rua Duque de Caxias, com o fornecimento dos
materiais € da mao de obra necessarios, conforme condi¢des e especificagdes contidas no edital e
NOS anexos.

1.1.1 - Em sintese, o objeto compreende a execucdo dos canteiros centrais da Avenida
Presidente Vargas, localizados entre a Rua Olavo Han e a Rua Duque de Caxias, por meio da
implantacdo de areas de lazer e recreacdo, equipamentos de ginastica, mobiliario urbano,
playground, iluminagao e paisagismo, entre outros, conforme edital e seus anexos.

1.1.2 - Demais informacdes pertinentes ao objeto do contrato estdo detalhadas nos anexos
do edital.

1.2 - Farao parte integrante do contrato as condi¢des e as especificagcbes previstas no Edital e seus
Anexos, no Estudo Técnico Preliminar e na proposta apresentada pela CONTRATADA,
independentemente de qualquer transcri¢cao, por serem de pleno conhecimento das partes.

2 - PRECO E FORMA DE PAGAMENTO

2.1 - O prego global do presente contrato é de R$ ( ),
conforme detalhado na planilha de orgamento em anexo e resumido na tabela a seguir:
Item Descrigao Preco total
01 Servigos gerais R$
02 Canteiro 01 R$
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Item Descricao Preco total
03 Canteiro 02 R$
04 Canteiro 03 R$
05 Instalagdes elétricas R$
06 Limpeza final de obra R$
Preco global (soma dos precos totais) R$

2.2 - De acordo com a Secretaria de Finangas, os pagamentos serao efetuados até o décimo dia util
apos a emissao da(s) Nota(s) Fiscal(is), acompanhada(s) do boletim de medi¢ao, conferido(s) pela
secretaria requerente (fiscal do contrato).

2.2.1 - Os valores devidos 8 CONTRATADA, ndo sendo pagos no prazo estabelecido, e
desde que o atraso decorra de responsabilidade do CONTRATANTE, serdo corrigidos
segundo a variacdo do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA), acumulado
no periodo que mediar entre a data prevista para pagamento e a data do efetivo
pagamento.

2.3 - E requisito prévio para pagamento das faturas o envio a tesouraria do CONTRATANTE dos
seguintes documentos:

a) Certidao Negativa de Tributos Federais, Estaduais e Municipais.
b) Certificado de Regularidade perante o FGTS.
c) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

2.3.1 - Os pagamentos somente serdo efetuados mediante a retencdo, se cabiveis, do
INSS, conforme Instrugdo Normativa RFB n° 2.110/2022, e do ISS, conforme Decreto n°
28/2005.

2.3.2 - O Municipio procedera a retencao na fonte do Imposto sobre Renda e Proventos de
Qualquer Natureza — IR quanto aos pagamentos efetuados a CONTRATADA, sempre que
cabivel, nos termos da Instrugdo Normativa RFB n° 1.234/2012 e do Decreto Municipal n°
115/2022.

2.3.3 - A ultima parcela do pagamento somente sera quitada, mediante apresentacéo da
Guia da Previdéncia Social - GPS, Certiddo Negativa de Débito referente ao objeto da
contratagdo e comprovantes de regularidade perante o FGTS.

2.4 - Ainadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transferira ao CONTRATANTE a responsabilidade pelo pagamento desses encargos e nao
podera onerar o objeto do contrato.

2.5 - A CONTRATADA devera emitir nota fiscal/fatura em moeda corrente do pais e com a mesma
razao social e 0o mesmo CNPJ apresentados no procedimento licitatorio. A nota fiscal/fatura somente
sera liberada para pagamento quando a entrega for feita em total conformidade com as
especificagbes exigidas pelo CONTRATANTE.
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2.6 - Para fins de pagamento, a CONTRATADA devera, no momento da entrega da nota fiscal/fatura,
informar e manter atualizado, junto ao Nucleo da Pagadoria (Secretaria de Finangas), o banco, o n°
da agéncia e o n° da conta na qual sera realizado o depdsito correspondente. A referida conta
devera estar em nome da pessoa juridica, ou seja, da empresa licitante vencedora.

2.7 - Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendentes de liquidagcao
quaisquer obrigacbes financeiras que |he foram impostas, em virtude de penalidade ou
inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de pregos ou corregao
monetaria.

2.8 - Caso a CONTRATADA nao efetue o pagamento no prazo estipulado, o valor da multa sera
descontado de faturas devidas a CONTRATADA, decorrentes deste contrato ou de outros contratos
que a CONTRATADA possua com o CONTRATANTE.

2.9 - As despesas referentes ao objeto do presente contrato serdo empenhadas na seguinte dotacdo
orcamentaria (vigente e/ou subsequente):

Recursos Dotagoes 2026

Recursos proprios 2026/3468

3 - PRAZOS, REAJUSTE E REEQUILIBRIO

3.1 - O prazo de vigéncia do presente contrato sera de 12 (doze) meses, contados da data da
assinatura do CONTRATANTE.

3.2 - A partir da data da Ordem de Servigo expedida pela secretaria competente (por meio do fiscal
do contrato), a CONTRATADA devera iniciar a prestacdo dos servicos num prazo maximo de 05
(cinco) dias consecutivos.

3.2.1 - O fiscal do contrato devera emitir a Ordem de Servi¢o no prazo de até 30 (trinta) dias
consecutivos contados da data da assinatura do contrato. Esse prazo podera ser
prorrogado uma vez, por até 15 (quinze) dias consecutivos, desde que devidamente
justificado.

3.3 - O prazo limite para conclusdo dos servicos sera de 06 (seis) meses, a partir da data da Ordem
de Servigo expedida pela secretaria competente (fiscal do contrato).

3.4 - Os prazos de vigéncia e de execucdo poderao ser prorrogados, desde que justificadamente,
pelo prazo necessario a conclusao do objeto, por meio da elaboragao de aditivo contratual, sem
prejuizo de eventual constituicio em mora e aplicacdo de penalidades em caso de culpa da
CONTRATADA, nos termos do artigo 6°, inciso XVII e artigo 111 da Lei Federal n® 14.133/2021.

3.5 - Caso o prazo de execugao ultrapasse 12 (doze) meses, contados da data do orgamento
estimado, os pregos poderdo ser reajustados pela variagdo do indice Nacional de Custo da
Construcdo (INCC) ou outro indice legal que vier a substitui-lo. Esse reajuste ndo afetara as
etapas/parcelas da obra em atraso devido a culpa da CONTRATADA.

3.6 - A CONTRATADA podera solicitar reequilibrio econémico-financeiro de item(ns) da planilha de
orgcamento apresentada junto a proposta de prego, a qualquer momento, desde que devidamente
comprovado. O Municipio fara analise da solicitagcdo de reequilibrio, que podera implicar a revisao
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dos pregos para mais ou para menos, conforme o caso.

3.7 - Na andlise da solicitacdo de reajustamento dos precos contratuais ou da solicitagdo de
reequilibrio econdmico-financeiro de item(ns) da planilha de orgamento, o CONTRATANTE devera
observar a Matriz de Riscos.

3.8 - Em caso de prorrogacao de prazo, alteragdo de quantitativo, reajuste ou reequilibrio aplicar-se-
a o que for disposto no contrato mediante aditamento.

3.9 - Quaisquer supressdes ou acréscimos de servicos que porventura ocorram serdo calculados
pelos custos unitarios da proposta inicial e mediante aditamento ao contrato.

3.10 - Sempre que resultar em modificacdo de preco, o respectivo termo aditivo devera indicar, de
forma clara, a nova composicdo de precos, a justificativa técnica e econbmica da alteracado e a
revisdo das garantias, quando aplicavel.

3.11 - Na contagem do prazo de vigéncia e do prazo de execucio estabelecidos neste instrumento,
excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no art. 183, da Lei n°
14.133/2021. S6 se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente
na Prefeitura Municipal de Passo Fundo.

4 - MODELO DE EXECUGAO DO CONTRATO

4.1 - A contratagcdo sera em regime de empreitada por preco global, com o fornecimento dos
materiais, dos equipamentos e da mao de obra necessarios ao fiel cumprimento do contrato, nos
termos do artigo 46, inciso Il da Lei Federal n° 14.133/2021.

4.2 - A execugido de cada etapa da obra sera obrigatoriamente precedida da conclusdo e da
aprovagao pelo CONTRATANTE dos trabalhos relativos as etapas anteriores, conforme cronograma
de execucédo apresentado pela CONTRATADA.

4.3 - As especificagbes técnicas para execugado do objeto encontram-se dispostas nos memoriais
descritivos, nos projetos e nos demais documentos técnicos que sdo anexos do edital. Esses
documentos sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um
documento e descrito em outro sera considerado especificado e valido.

4.4 - A execucao do objeto deve ser realizada conforme as instrugcdes e as especificagdes contidas
no edital e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da Associacéo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, nas normas e disposi¢cdes dos Conselhos de Classe, bem
como nas legislagdes, regulamentagdes e instrugbes vigentes que se apliquem aos itens que
compdem o objeto da contratagao.

45 - A CONTRATADA deve cumprir rigorosamente as Normas Regulamentadoras — NRs do
Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e a medicina do trabalho, em especial a NR-10
(seguranga em instalacdes e servigos em eletricidade), a NR 18 (segurancga e saude no trabalho) e a
NR-35 (trabalho em altura), sempre que a execug¢ao do objeto exigir.

4.6 - Para a perfeita execugao da obra, a CONTRATADA devera disponibilizar a mao de obra, os
materiais, 0s equipamentos, as ferramentas e os utensilios para perfeita execu¢ao do objeto, de
forma a atender os requisitos técnicos estabelecidos nos memoriais, nos projetos € nos demais
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documentos técnicos.

4.7 - A CONTRATADA devera fornecer todos os Equipamentos de Protecao Individual (EPIs) e os
Equipamentos de Proteg¢édo Coletiva (EPCs), de acordo com a legislagdo vigente, os quais devem
estar em perfeito estado de conservagdo, dentro do prazo de validade, de modo a garantir
totalmente a seguranca dos empregados, bem como das pessoas ao redor.

4.8 - A CONTRATADA devera manter funcionarios em quantidade suficiente para cada
tarefa/atividade da obra, empregando sempre méo de obra qualificada para cada atividade.

4.9 - Durante todo o periodo de execucdo da obra, sempre que solicitado pela fiscalizagao, o
engenheiro civil ou arquiteto responsavel pela execugdo da obra deverd comparecer ao local do
empreendimento.

410 - O profissional responsavel técnico (engenheiro civil ou arquiteto), indicado pela
CONTRATADA para atendimento do objeto, devera participar da obra ou do servigo objeto do
contrato. Sera admitida a substituicdo do responsavel técnico por profissional de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pelo CONTRATANTE, nos termos do art. 67, §6°, da
Lei Federal 14.133/2021.

411 - A execugdo do servico ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
CONTRATADA e o CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagao direta.

4,12 - A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servigo executado, inclusive
na eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles ndo aceitos
pela fiscalizacao.

4.13 - Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser novos, comprovadamente de
primeira qualidade, e estar de acordo com as especificagdes, devendo ser submetidos a aprovagao
da fiscalizagdo, com excegdo de eventuais servicos de remanejamento em que estiver explicito o
reaproveitamento.

4.14 - Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado por
profissional devidamente habilitado e capacitado para tal.

4.15 - Os servicos serao diurnos, salvo algum servigco especifico que, em comum acordo, ao longo
da execugdo da obra, as partes entenderem a necessidade de realizag&o no turno noturno.

5 - MODELO DE GESTAO E DE FISCALIZAGAO DO CONTRATO

5.1 - O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei Federal n° 14.133/2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

5.2 - Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execucgao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, mediante a elaboragéo de
aditivo contratual.

5.3 - As comunicagbes entre o Municipio e a empresa CONTRATADA devem ser realizadas
exclusivamente pelo fiscal do contrato e o preposto designado pela CONTRATADA, e serem
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realizadas por escrito, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

.

5.4 - Ap6s a assinatura do contrato, o Municipio podera convocar o representante da empresa
CONTRATADA para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera
informagdes acerca das obrigagdes contratuais e dos mecanismos de fiscalizagdo, obedecidas as
regras da Lei Federal n® 14.133/2021, do edital e seus anexos.

5.5 - A CONTRATADA designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagao
dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugdo do objeto
contratado.

5.6 - O CONTRATANTE podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencéo
do preposto da empresa, hipotese em que a CONTRATADA designara outro para o exercicio da
atividade.

5.7 - A gestéo e fiscalizagdo exercerao controle com relagdo a qualidade dos servigos executados,
através da(s) secretaria(s) competente(s).

5.8 - O gestor do contrato possui atribuicbes e fungdes de administrar todo o contrato, desde sua
concepcao até a finalizacao, nos termos do artigo 14, do Decreto Municipal n® 23/2023.

5.9 - O fiscal do contrato sera designado, pela autoridade do érgao ou entidade, mediante expedicao
de portaria, para acompanhar e fiscalizar a prestacao dos servigos, nos termos dos artigos 15, 16 e
17, do Decreto Municipal n°® 23/2023.

5.10 - Quando nado houver nomeagéo especifica, mediante expedigdo de portaria, o gestor do
contrato sera o secretario da secretaria requisitante.

6 - OBRIGAGOES
6.1 — DO CONTRATANTE:
6.1.1 - Exigir o exato cumprimento do objeto e das clausulas contratuais;

6.1.2 - Atestar nas notas fiscais/faturas o efetivo término da prestagédo de servigo do objeto
deste contrato;

6.1.3 - Aplicar a CONTRATADA penalidades, quando for o caso;
6.1.4 - Notificar, por escrito, a CONTRATADA da aplicacado de qualquer sangao;

6.1.5 - Prestar a CONTRATADA toda e qualquer informacao, por esta solicitada, necessaria
a perfeita execugao do contrato;

6.1.6 - Efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo avencado, apds a entrega da Nota
Fiscal no setor competente;

6.1.7 - Analisar as solicitagcdes relacionadas ao contrato no prazo de até 30 (trinta) dias
consecutivos a contar do requerimento, admitida a prorrogagéo por igual periodo, desde
que motivada, conforme artigo 57, do Decreto Municipal n° 23/2023;
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6.1.8 - Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo adequado
para corregao;

6.1.9 - Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes
estabelecidas no cronograma de execucéo;

6.1.10 - Fiscalizar a execucdo do contrato por intermédio de servidor ou de equipe de
servidores, designado(s) mediante portaria especifica.

6.2 - DA CONTRATADA:

6.2.1 - Executar fielmente o contrato, de acordo com as clausulas avengadas, respondendo
pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial;

6.2.2 - Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente,
sobre o material e a mao de obra;

6.2.3 - Manter, durante a execucgéo do contrato, as mesmas condi¢gdes de habilitacio;

6.2.4 - Manter atualizados, junto ao Municipio, os dados cadastrais, com enderego
completo, telefone e enderegco de correio eletrdnico (e-mail), dentre outras informacdes
indispensaveis a comunicacao entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, de modo a
viabilizar as convocacgoes, intimagdes e notificagcdes quando se fizerem necessarias;

6.2.5 - Aceitar, nas mesmas condi¢cbes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarios no quantitativo do objeto deste contrato, até o limite legal;

6.2.6 - Executar o objeto com boa qualidade, no preco, prazo e forma estipulados na
proposta, no edital e seus anexos;

6.2.7 - Ser responsavel pelos danos causados diretamente 8 CONTRATANTE ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato;

6.2.8 - Disponibilizar os equipamentos exigidos, ferramentas, materiais, pessoal
devidamente habilitado e o que mais se fizer necessario para a execugéo do objeto;

6.2.9 - Responder pelo pagamento dos salarios devidos pela méao de obra empregada nos
servigos, pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciarios respectivos, e, por tudo mais
que, como empregadora, deve satisfazer;

6.2.10 - Respeitar e exigir que o seu pessoal observe e respeite as normas sobre
segurancga, higiene e medicina do trabalho e sua regulamentacdo, devendo fornecer aos
seus empregados, quando necessario, os EPIs de seguranca;

6.2.11 - Arcar com os custos de combustivel e manutencdo dos equipamentos que
porventura necessite utilizar;

6.2.12 - Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou
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do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do paragrafo unico do artigo 48, da Lei Federal
n°® 14.133/2021;

.

6.2.13 - Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo CONTRATANTE,
garantindo-lhe o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execug¢ao do objeto;

6.2.14 - Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia,
para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;

6.2.15 - Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior;

6.2.16 - Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal que se verifique na execugao do objeto;

6.2.17 - Providenciar, antes do inicio da execucdo do contrato, o visto do CREA/RS na
Certiddo de Registro de Pessoa Juridica, caso a CONTRATADA tenha certiddo expedida
por conselhos de outras regides cuja circunscricdo nao seja do Estado do Rio Grande do
Sul;

6.2.18 - Fazer Anotagcdo de Responsabilidade Técnica (ART/CREA/RS) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT/CAU) referente a execugdo dos servicos contratados,
quando necessario;

6.2.19 - Fornecer a fiscalizagdo do CONTRATANTE testes de resisténcia FCK dos
concretos, obtidos em ensaios feitos em laboratério oficial, sempre que necessario;

6.2.20 - Antes da concretagem de qualquer elemento de infra ou supraestrutura, a
CONTRATADA devera comunicar a fiscalizagdo para realizar a vistoria da ferragem
especificada;

6.2.21 - Respeitar a legislagao vigente, bem como as Normas Técnicas de Segurancga;

6.2.22 - Manter o local de execucédo da obra permanentemente sinalizado, se necessario,
conforme CTB (Cdédigo de Transito Brasileiro), seus anexos e resolugdes, visando a
segurancga de veiculos e pedestres em transito, sempre que necessario;

6.2.23 - Realizar a limpeza do local onde estiver efetuando os servigos, com a devida
remogao de entulhos e materiais remanescentes;

6.2.24 - Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

6.2.25 - Observar as diretrizes, os critérios e os procedimentos para a gestdo dos residuos
da construcao civil estabelecidos na legislagao vigente;

6.2.26 - Apresentar comprovante de renovacao da garantia de execug¢ao do contrato, no
prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos, contados da data da assinatura do aditivo, em
caso de prorrogagao contratual;
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6.2.27 - Indicar, no ato da assinatura do contrato, 01 (um) preposto devidamente habilitado,
com poderes para representa-la junto ao CONTRATANTE, em tudo o que se relacionar com
0 objeto do contrato. Devera, ainda, informar o(s) numero(s) de telefone, o endereco de
correio eletrénico (e-mail) ou qualquer outro meio de comunicagédo que permita a agilidade
no contato para o atendimento.

7 — CESSAO E SUBCONTRATAGAO

7.1 - A CONTRATADA nao podera ceder, total ou parcialmente, o objeto contratado, sendo nulo de
pleno direito qualquer ato neste sentido, além de constituir infragdo passivel de aplicagdo de
penalidade.

7.2 - ACONTRATADA néo podera subcontratar totalmente o objeto contratado, sendo nulo de pleno
direito qualquer ato neste sentido, além de constituir infracdo passivel de aplicacdo de penalidade.

7.3 - ACONTRATADA podera subcontratar parcialmente o objeto contratado, no percentual maximo
de 40% (quarenta por cento) do preco global do contrato, desde que expressamente autorizado,
conforme art. 122 da Lei Federal n® 14.133/2021.

7.4 - A proposta de subcontratacao parcial do objeto devera ser apresentada por escrito ao fiscal do
contrato e, somente apds a aprovacao do fiscal e autorizacdo do Secretario de Planejamento, os
servigos a serem realizados pela subcontratada poderao ser iniciados.

7.5 - A CONTRATADA deve apresentar ao CONTRATANTE documentacdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, necessaria a execugdo da parcela da obra ou servigo
subcontratado.

7.6 - Em caso de subcontratagcdo parcial do contrato, a CONTRATADA permanece integralmente
responsavel pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagao das
atividades do subcontratado, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

7.7 - O CONTRATANTE nao reconhecera qualquer vinculo com empresas subcontratadas, sendo
que qualquer contato porventura necessario, de natureza técnica, administrativa, financeira ou
juridica que decorra dos trabalhos realizados sera mantido exclusivamente com a CONTRATADA.

7.8 - A CONTRATADA permanecera responsavel pelos tributos, pela seguranga do trabalho e por
eventuais reclamatoérias trabalhistas oriundas da subcontratacdo, nos termos do artigo 455 do
Decreto-lei n® 5.452/1943 (Consolidagao das Leis do Trabalho).

7.9 - Havendo condenacdo do CONTRATANTE em reclamatodrias trabalhistas, a CONTRATADA
ficara responsavel pelo ressarcimento integral das despesas, podendo haver retencédo de eventuais
valores devidos pelo CONTRATANTE a CONTRATADA.

7.10 - O pagamento da subcontratada devera ser realizado diretamente pela CONTRATADA e nao
envolvera nem responsabilizara o CONTRATANTE.

7.11 - Sera vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na
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licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

7.12 - A execugdo das atividades da CONTRATADA com terceiros pressupde o cumprimento das
normas legais e regulamentares dispostas no contrato, no edital e em todos os seus anexos.

8 - GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

8.1 - O presente contrato conta com garantia de execugao, na modalidade de: (caugdo, ou seguro-
garantia, ou fianga bancaria, ou titulo de capitalizagdo), no percentual de 5% (cinco por cento) do
preco global do contrato.

8.2 - Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o
valor da proposta.

8.3 - A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, no minimo, o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento de clausula contratual,
b) Multas moratérias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE a CONTRATADA,;
c¢) Indenizagbes decorrentes do inadimplemento contratual,
d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela CONTRATADA.

8.4 - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigacdo, a CONTRATADA
devera proceder a respectiva reposigdo no prazo maximo de 15 (quinze) dias consecutivos,
contados da data em que for notificado.

8.5 - A CONTRATADA devera apresentar comprovante de renovagado da garantia de execugado do
contrato, no prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos, contados da data da assinatura do aditivo,
em caso de prorrogagao contratual.

8.6 - Caso opte pela modalidade de seguro-garantia, a CONTRATADA podera parcelar a apdlice,
ficando obrigada a efetuar o pagamento das parcelas dentro dos prazos estabelecidos, sob pena de
aplicacdo de penalidade contratual. O fiscal do contrato podera, a qualquer momento, solicitar o
comprovante de pagamento da apdlice.

8.7 - O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de
clausulas contratuais.

9 - RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1 - O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo
com o contrato, com o edital e seus anexos.

9.2 - O objeto do contrato somente sera recebido apos a conclusdo integral da obra e/ou do servigo,
mediante termo de recebimento, da seguinte maneira:

9.2.1 - Provisoriamente, pelo fiscal do contrato, mediante termo detalhado, datado e
assinado pelo fiscal e pelo representante da CONTRATADA, quando verificado o
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cumprimento das exigéncias de carater técnico, dentro de 10 (dez) dias consecutivos da
comunicacgao escrita da CONTRATADA:

a) Quando os servigos estiverem em conformidade com todos os requisitos técnicos
estabelecidos no contrato, o termo de recebimento, com o registro da conclusdo integral da
obra, sera encaminhado ao gestor do contrato.

b) Quando os servicos apresentarem inconformidades com os requisitos técnicos
estabelecidos no contrato, o fiscal devera relacionar os itens a serem corrigidos ou refeitos,
com as devidas justificativas, fixando o prazo para corre¢do, que nao podera ser superior a
60 (sessenta) dias consecutivos.

c) Apoés a correcdo das inconformidades apontadas no termo de recebimento, a
CONTRATADA devera comunicar, por escrito, para que o fiscal do contrato realize nova
vistoria a fim de verificar o cumprimento das corre¢des solicitadas. Em caso de aprovagao,
o termo de recebimento, com o registro da conclusao integral da obra e/ou servigos, sera
encaminhado ao gestor do contrato.

d) Em caso de ndo cumprimento das corre¢des solicitadas, o fiscal do contrato devera
relacionar os itens ainda em desconformidade, fixando o Ultimo prazo para corregao, que
nao podera ser superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Caso as correcbes nao sejam
aprovadas pela fiscalizagcdo, no prazo definido, sera elaborado termo circunstanciado e
encaminhado ao gestor do contrato, junto com o termo de recebimento provisorio, para
providéncias cabiveis.

9.2.2 - Definitivamente, por gestor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo de recebimento detalhado, que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais.

9.3 - O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do
contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

9.4 - Salvo disposi¢gao em contrario constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, os testes e
as demais provas para afericdo da boa execugao do objeto do contrato exigidos por normas técnicas
oficiais correrao por conta do contratado.

9.5 - A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes dos servigos executados,
cabendo a fiscalizagdo néo atestar a ultima e/ou unica medigéo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no termo de recebimento provisoério.

9.6 - Apdés a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a garantia prestada pela
CONTRATADA, quando houver, sera liberada.

10 - GARANTIA DA OBRA

10.1 - O objeto do presente contrato tem garantia de 05 (cinco) anos, contados a partir da emissao
do Termo de Recebimento Definitivo, quanto a solidez e a seguranga da obra, conforme artigo 618
da Lei Federal n°® 10.406/2002 (Cdédigo Civil Brasileiro) e §6° do artigo 140 da Lei Federal n°
14.133/2021.
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11 - MATRIZ DE RISCOS

11.1 - A Matriz de Riscos do presente contrato consta no Anexo 11 do edital da Concorréncia
Eletrénica n°® 31/2026, a qual contém os tipos de risco que podem afetar a contratacao, a descricao
completa de cada tipo, a respectiva materializacao (efeitos caso o evento realmente ocorra), a
mitigacao (respostas potenciais) e a alocagao (riscos atribuidos ao contratante, a contratada ou
compartilhados). Essa matriz de riscos faz parte do presente contrato, independentemente de
transcri¢ao, por ser de pleno conhecimento das partes.

12 - LEI GERAL DE PROTEGAO DE DADOS

12.1 - As partes do contrato devem cumprir as obrigacdes legais relativas ao adequado tratamento
de dados, nos termos da Lei Federal n°® 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais).

12.2 - E dever da CONTRATADA orientar e treinar seus colaboradores sobre os deveres, requisitos
e responsabilidades decorrentes da Lei Geral de Prote¢cdo de Dados Pessoais.

12.3 - Fora das hipoteses permitidas em lei, € vedado o compartilhamento com terceiros dos dados
obtidos.

124 - A CONTRATADA devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da Lei Geral
de Protecdo de Dados Pessoais.

12.5 - O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional de
Protecédo de Dados (ANPD).

13 - PENALIDADES
13.1 - Os casos de inexecucdo do objeto deste contrato, erro de execugao, execugado imperfeita,
atraso injustificado e inadimplemento contratual sujeitardo a CONTRATADA as penalidades previstas

na Lei Federal n° 14.133/2021 e no Decreto Municipal n° 64/2025, das quais se destacam:

| - Adverténcia, na hipotese de inexecugdo contratual parcial injustificada, quando nao
couber a imposicao de penalidade mais grave;

Il - Multa de 3% (trés por cento) do prego global do contrato, por ocorréncia, em caso de
inexecucéao parcial do objeto;

Il - Multa de 7% (sete por cento) do prego global do contrato, em caso de inexecucao
parcial do objeto, que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

IV - Multa de 12% (doze por cento) do prego global do contrato, em caso de inexecug¢ao
total do objeto. No caso de inexecucédo total, a multa sera aplicada independentemente da
existéncia ou nao do prejuizo ao CONTRATANTE, implicando ainda a possibilidade de
rescisao do contrato;
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V - Multa de 1% (um por cento) calculada sobre a parcela ndo executada e prevista para o
periodo, conforme cronograma de execuc¢ao fisico-financeiro, por dia de atraso injustificado
na execucgao contratual, limitado a 30 (trinta) dias-multa. O atraso injustificado, superior a 30
(trinta) dias consecutivos, autoriza o0 CONTRATANTE a promover a extingdo do presente
contrato unilateralmente, sem prejuizo da multa;

VI - Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da garantia contratual, por dia de atraso
injustificado que exceder o prazo estabelecido no subitem 8.5 deste contrato, limitado a 30
(trinta) dias-multa, caso a CONTRATADA n&o apresente o comprovante de renovagao da
garantia de execucdo contratual. O atraso injustificado, superior a 30 (frinta) dias
consecutivos, autoriza o CONTRATANTE a promover a extincdo do presente contrato
unilateralmente, sem prejuizo da multa;

VII - Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da garantia contratual, por ocorréncia,
caso a CONTRATADA nao apresente o comprovante de pagamento da apdélice, quando
solicitado pelo fiscal do contrato, conforme determina o subitem 8.6 deste contrato;

VIII - Multa de 1% (um por cento) do preco global do contrato, por ocorréncia, relativa a
execucao do objeto em desacordo com o solicitado neste contrato, no edital e seus anexos;

IX - Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do preco global do contrato, por ocorréncia,
em caso de auséncia de utilizacdo ou em caso de utilizacdo inadequada de Equipamentos
de Protecgéo Individual (EPIs) ou de Equipamentos de Protecao Coletiva (EPCs);

X - Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do preco global do contrato, por ocorréncia, em
caso de auséncia ou deficiéncia na sinalizagcéo da obra;

Xl - Multa de 3% (trés por cento) do preco global do contrato, por ocorréncia, em caso de
substituicdo do profissional responsavel técnico (engenheiro civil ou arquiteto), sem prévia
concordancia do CONTRATANTE;

Xl - Multa de 3% (trés por cento) do preco global do contrato, por ocorréncia, caso a
CONTRATADA ndo mantenha, durante a execucdo do contrato, as mesmas condi¢des de
habilitacao;

XIII - Multa de 12% (doze por cento) do preco global do contrato, pela recusa injustificada
da CONTRATADA em executar o contrato;

XIV - Multa de 5% (cinco por cento) do preco global do contrato em caso de apresentacao
de declaragcdo ou documentacado falsa durante a execug¢dao do contrato, ou em caso de
fraude a licitagao ou pratica de ato fraudulento na execugao do contrato;

XV - Multa de 5% (cinco por cento) do preco global do contrato pela pratica de ato lesivo
previsto no artigo 5° da Lei n°® 12.846/2013;

XVI - Multa de 5% (cinco _por cento) do preco global do contrato caso a contratada
comporte-se de modo inidéneo ou cometa fraude de qualquer natureza;

XVIl - Impedimento de licitar_e contratar com o Municipio de Passo Fundo pelo prazo
maximo de 03 (trés) anos, nas hipéteses previstas no paragrafo 4° do artigo 156 da Lei
Federal n° 14.133/2021;
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XVIII - Declaracéo de inidoneidade para contratar com a Administracdo Publica de todos os
entes federativos, pelo prazo minimo de 03 (trés) anos e maximo de 06 (seis) anos, nas
hipéteses previstas no paragrafo 5° do artigo 156 da Lei Federal n° 14.133/2021.

13.2 - Antes da instauracao de procedimento administrativo para apuracao de infracdo contratual, o
CONTRATANTE devera adotar, sempre que possivel, as providéncias determinadas pelo artigo 18,
do Decreto Municipal n° 64/2025.

13.3 - A aplicacdo das sancgdes previstas neste contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagao
de reparacgao integral do dano causado ao CONTRATANTE.

13.4 - Todas as sangdes previstas neste contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa.

13.5 - As penalidades administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditério, nos termos da Lei Federal n°
14.133/2021 e do Decreto Municipal n° 64/2025.

13.6 - O CONTRATANTE podera extinguir o contrato nas hipéteses e condigbes previstas nos
artigos 137, 138 e 139, da Lei n® 14.133/2021 e, especialmente, nos seguintes casos:

a) por infragdo a qualquer de suas clausulas;

b) pedido de concordata, faléncia ou dissolugao da CONTRATADA;

c) em caso de transferéncia, no todo ou em parte, das obrigagdes assumidas neste

contrato;

d) por comprovada deficiéncia no atendimento do objeto deste contrato;

e) mais de 03 (trés) adverténcias.

13.7 - Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

14 - MODO CONSENSUAL DE SOLUGOES DAS DIVERGENCIAS CONTRATUAIS

14.1 - Para a solugdo de eventuais divergéncias contratuais que porventura sobrevierem a
assinatura do contrato, as partes tentarao solucionar, de modo consensual, as questdes divergentes,
podendo se utilizar da mediagdo, nos termos da Lei Federal n° 13.140/2015, ou de qualquer outro
meio alternativo de resolucao de controvérsias previsto no Capitulo Xll do Titulo Il da Lei Federal n°
14.133/2021.

15 - MEDIDAS ANTIFRAUDE E ANTICORRUPGAO

15.1 - As partes, por seus agentes publicos ou por seus sécios, acionistas, administradores e
colaboradores:

a) declaram que tém conhecimento das normas previstas na legislagido, entre as quais se
destacam as Leis Federais n° 8.429/1992 e n° 12.846/2013 e seus regulamentos;

b) comprometem-se em nao adotar praticas ou procedimentos que se enquadrem nas
hipoteses previstas nas leis e regulamentos mencionados na alinea anterior e se comprometem em
exigir o mesmo pelos terceiros por elas contratados;
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c) comprometem-se em notificar ao controle interno do Municipio qualquer irregularidade
que tiverem conhecimento acerca da execucgao do contrato;

d) declaram que tém ciéncia de que a violagdo de qualquer das obrigacbes previstas neste
contrato, além de outras, é causa para a rescisao unilateral do contrato, observado o devido
processo administrativo, com contraditério e ampla defesa, sem prejuizo da cobranga das perdas e
danos, inclusive danos potenciais, causados a parte inocente e das multas pactuadas.

16 - DA PUBLICAGAO

16.1 - Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no artigo 94 da Lei Federal n° 14.133/2021.

16.2 - A divulgagdo do contrato e de eventuais aditamentos no Portal Nacional de Contratacbes
Publicas (PNCP), condicao indispensavel para sua eficacia, devera ocorrer nos prazos estipulados
pelo artigo 94 da Lei n°® 14.133/2021.

16.3 - O CONTRATANTE devera adotar as providéncias necessarias para dar conhecimento da
contratacdo junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.

17 - FORO

17.1 - Para dirimir quaisquer questdes decorrentes do presente contrato, as partes elegem o Foro da
Comarca de Passo Fundo, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja,
conforme §1° do art. 92, da Lei Federal n° 14.133/2021.

18 - DISPOSICOES GERAIS

18.1 - As comunicagdes entre as partes contratantes, relacionadas com o acompanhamento e
controle do presente contrato, serdo feitas sempre por escrito.

18.2 - A extingdo do presente contrato observara o disposto nos artigos 137, 138 e 139 da Lei
Federal n° 14.133/2021, sem prejuizo de eventual penalidade aplicavel, assegurados o contraditério
e a ampla defesa.

18.3 - Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na
Lei Federal n° 14.133/2021, no Decreto Municipal n® 23/2023, na Lei Federal n® 8.078/1990, pelas
demais normas aplicaveis ao objeto e, subsidiariamente, pelas normas e principios gerais dos
contratos.

Por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente contrato, assinado
eletronicamente, para que produza os efeitos legais.

Passo Fundo, de de 2026.
MUNICIPIO DE PASSO FUNDO EMPRESA CONTRATADA

Pedro Almeida Nome

Prefeito Municipal Cargo
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