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MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS

SePlan - Secretaria Municipal do Coordenacdo e Planejamento
Departamento de Engenharia e Arguitetura

Frederico Westphalen/RS, 03 de novembro de 2026.

OBRA: Execuciio de caminhodromo na Avenida Luiz Milani, no trecho compreendido entre a Rua
Mauricio Cardoso e a Rua Vicente Dutra

LOCAL: Avenida Luiz Milani, Fredetico Westphalen/RS
TIPO: Servigo comum de engenharia
REGIME: Empreitada global

PROJETO BASICO

1. INTRODUCAO

1.1-  Lste PROJETO BASICO visa orienlar na contratagdo da empresa prestadora de
servigos para a execugdo de obra civil com fornecimento de materiais, sob o regime de empreitada
global.

1.2-  Estabelece também as normas gerais € especificas, os mélodos de trabalho e padrdcs
de conduta para execugfio dos servigos contratados, ¢ devem ser considerados como ancxos O
Menmorial Descritivo, a Planilha de Quantitativos ¢ Pregos. © Cronograina Fisico-Financeiro. 03
Projetos Executivos ¢ demais documentos contratuals.

13- Recomenda-se a leitura detalhada ¢ na integra deste documento, acompanhando-se
inclusive das Pranchas Graficas e demais documentos contratuais, a fim de se obter uma perfeita
compreensdo de todas as parles que o compde.

2. OBJETO

24. Na modalidade de Concorréncia. tem por objetivo a contralagio de empresa em
regime de empreitada global para a cxecugio de caminhodromo na Avenida Luiz Milani, no trecho
compreendido entre a Rua Mauricio Cardoso e a Rua Vicente Dutra. no Municipio de Frederico
Westphalen/RS, conforme especificagbes constantes no projeto basico. memorial deseritivo, planilha
orgamentéria. cronograma fisico-financeiro e projetos.

3. JUSTIFICATIVA

3.1- A presenle contratago justifica-se pela necessidade de implantagdo de infraestrutura
adeguada para a circulagdo de pedestres € a pritica de atividades fi sicas ao ar livre, por meio da
execuciio de caminhodromo na Avenida Luiz Milani. no trecho comprecndido entre a Rua Mauricio
Cardoso e a Rua Vicente Dutra, no Municipio de Frederico Westphalen/RS. A intervengdo tem como
objetivo proporcionar melhores condigdes de mobilidade, seguranga. acessibilidade e conforto aos
usuarios, oferecendo um  €spago apropriado para caminhadas e demais atividades fisicas,
incentivando habitos saudéveis ¢ contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da populagio.
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3.2-  Além disso, a implantagiio do caminhédromo busca organizar 0 espago destinado aos
pedestres, reduzindo conflitos com o trafego de veiculos e proporcionando melhores condiges de
utilizagdo da via pela comunidade. A obra também contribuird para a valorizagio do espago urbano ¢
para a qualificagdo da infraestrutura publica municipal.

3.3-  Dessa forma, considerando o intercsse piblico envolvido e a necessidade  de
disponibilizar & populagdio um espago adequado, seguro ¢ acessivel para a circulagio de pedesires ¢ a
realizacdo de atividades [isicas, justifica-se a contrata¢do de empresa especializada, em regime de
empreitada global, para a execugdio dos servigos, conforme as especificagies ¢ condigdes
cstabelecidas no projeto basico, memorial deseritivo, planilha orgamentdria, cronograma fisico-
financeiro e demais projetos que integram o processo.

4. LOCAL
4.1- A obra scra realizada na Av. Luiz Milani, no trecho compreendido entrc a Rua
Mauricio Cardoso e a Rua Vicente Dutra, Frederico Westphalen/RS.

B DOS SERVICOS

51. A obra sera exccutada pela CONTRATADA obedecendo-se as normas legais e
regulamentares pertinentes e de acordo com este Projeto Basico e seus anexos, bem como o Edital de
Licitagio e seus anexos.

52 A obra deverd seguir a normatizagdo lécnica nacional, bem como as normas ¢
instrugdes ambientais emanadas pelas entidades federais. estaduais e municipais competentes.

6. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

6.1- O prazo para execugiio da obra civil ¢ de 6 meses a conlar da data da assinatura da
Ordem de Inicio de Obra, podendo ser prormogado, a critério da Administragio. assinada pelas partes
envolvidas, CONTRATADA E CONTRATANTL.

6.2- O prazo de vigéncia do contrato serd de 12 meses a contar da data da assinatura da
Ordem de Inicio de Obra, assinada pelas partes envolvidas, CONTRATADA E CONTRATANTE.

6.3- O prazo previsto para execugdo da obra civil poders sofrer alteragbes, desde que sejam
apresentadas documentalmente pela CONTRATADA justificativas plausiveis, cabendo aos fiscais da
obra avaliar a aceilabilidade. No caso de negativa, a CONTRATADA, rcceberd resposta
documentada por parte dos fiscais, ndo havendo necessidade de justificativas adicionais.

64- O atraso injustificado na execugdio dos servigos sujeitara  automaticamente  a
CONTRATADA as sances administrativas, conforme apresentadas em contrato.

7. ORCAMENTO DE REFERENCIA

O orcamento de referéncia para execugiio da obra é RS 460.186.46 (quatrocentos e sessenta
mil, cento e oitenta e seis reais, com quarenta ¢ seis centavos) e foi claborada com base na SINAPI
para o Estado do Rio Grande do Sul, referéncia 06/2026: SICRO 3 para o Estado do Rio Grande do
Sul. referéncia 04/2026: e SBC para o Estado do Rio Grande do Sul, com referéncia 07/2026.
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71-  Serfo desclassificadas as propostas que apresentarem  prego global, ou unitario,
superior ao orgamento de referéncia.

7.2-  Nos pregos unitirios deverao esiar incluidos todos os equipamentos. materiais. perdas.
instrumentos, mao-de-cbra, (inclusive com a previsdo de custos para eventuais horas cxtras ou
adicionais noturnos, a fim de cumprimento do prazo da obra ¢ do cronograma fisico- financeiro), ¢
quaisquer outras despesas, de modo a constituir a Gnica contrapresiagio pela execugio dos servicos
objeto deste contrato.

7.3-  Devera ser apresentada composigao analitica do BDI, discriminando todos 05 custos
indiretos, despesas administrativas, tributos, seguros, imprevistos, despesas financeiras ¢ lucro. A
licitante podera modificar a taxa de BDIL, porém, ndo poderd adotar valor superior ao valor sugerido,
sob pena de desclassificagdo.

7.4- Deverdio ser apresentados a Planilha orcamentaria ¢ o Cronograma Fisico-Financeiro
detalhados, utilizando-se como referéncia os que compde cste Projeto Basico. respeitando-se o prazo
estipulado para conclusio dos setvigos, nio podendo cste prazo ser ampliado.

7.5.  Sera considerada desclassificada a proposia financeira que apresentar valor global
SUPErior ao orgado.

7.6- A dotaclio orcamentéria estard definida no Edital.

8.  VISITA TECNICA NO LOCAL.

8.1- E facultado, porém. recomendavel as licitanies realizarem a Visita Técnica no local
onde serio executados 0S SeTVIgos, ocasidio em que serfio sanadas as duvidas porventura existentes,
ndo cabendo nenhuma alegagfio posterior por desconhecimento das condigbes ¢ peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos.

82- A nio realizagdo da visita técnica ndo admitira 4 licitante qualquer futura alegagio de
obice, dificuldade ou custo nio previsto para execugio do objeto ou obrigagio decorrente desta
licitagéo.

§.3- Independente da opgio de realizacio ou ndo da visita téenica, a licitante devera
apresentar declaragao formal assinada pelo responsdvel legal da licitante, de que lem pleno
corhecimento de todas as informagdes ¢ das condigées locais para o cumprimento das obrigacdes
objeto da licitagio, assumindo total responsabilidade por este lato ¢ informando que ndo o utilizara
para quaisquer questionamentos futuros.

R 4. A visita (écnica, caso o licitante opte por realizar. deverd ser previamente agendada.
conforme as datas ¢ horérios disponibilizados pela Administragio Municipal. com antecedéncia de
02 dias junio a SePlan - Secretaria de Coordenagio e Planejamento, para que o técnico responsavel
faga o acompanhamento 1o local, juntamente com a licitante, na data ¢ horario marcados. Apos a
visita 20 local serd emitido um Atestado de Visita Técnica. por ambas as partes.

8 5- Tara a vistoria o licitante, ou seu representantc legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagdo para o ato.

8 6- FEventuais dividas e quaisquer esclarecimentos de natureza técmica decorrentes da
realizacio de vistoria deverdo ser feitos por escrito & Comissao Permanente de Licitagfio, através do e-
mail planejamentofw/@gmail.com, antes da data fixada para sessfio pablica.

87- A ndo rcalivagio de vistoria ndo podera ser alegada como (undamento  para
impedimento total ou parcial de obrigagdes previstas em quaisquer documentos integrantes do
instrumento coONVOCAtoTio.
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g.8- As fotocopias apresentadas deverdo ser autenticadas pelo tabelido em cartario ouw por
servidor desta prefeitura, sendo que 0s documentos poderfio, ainda, serem extraidos de sistema
informatizado ficando sujeitos & verificagio de sua autenticidade pela Administracdo.

9. QUALIFI[IACELD TECNICO-PROFISSIONAL E TECNICO-OPERACIONAL
(SOMENTE PARA LICITANTE VENCEDORA)

9.1-  Apresentar Ceriiddo de registro da empresa ¢ do profissional integrante de seu quadro
téenico no Conselho Profissional Competente, valida ¢ em dia, para a execugdo da obra, objeto dessa
Licitagdo. No caso de a licitante ter a sua Sede em outra esiada ¢ sagrar-se vencedota da licitagao,
devera providenciar registro ou visto no CREA/RS - Consclho Regional de Engenharia, Arquilctura &
Agronomia, ou CAU/RS- Conselho de Arquitetura ¢ Urbanisme, conforme exigéncia do respeclivo
Consclho.

92- Apresentar atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado. comprovando que o responsével técnico da empresa tenha construido obra similar
ao objeto licitado.

93- O atestado apreseniado devera ostar repistrado no Orgao profissional compeiente.
comprovado mediante a apresentagio de Certiddo de Acervo Téenico do profissional.

94- Niao serfio aceilos atestados de servigos ainda ndo concluidos, executados parcialmente,
em andamento, ou que ndo tenham similaridade com a tipologia do objeto desta licitagio.

9.5- A comprovagio do vinculo profissional do responsdvel técnico € a Cmpresa licitante
devera ser feita mediante apresentagdo de um dos documentos, conforme previsto em contrato.

9.6- Declaragio de que © licitante tomou conhecimento de todas as informagbes e das
condighes locals para 0 cumprimento das obrigaghes objeto da liciacéo.

0.7- Declaragio da licitante que 08 materiais utilizados na obra sdo provenientes de
empreendimentos devidamente licenciados em Orgaos competentes.

9 7-1. Licenca de Operagio - L.O, emilido por orgao ambiental competente, proprio ¢ valido

para extragio ¢ heneliciamento de mingrios; ou

9.7-2. Comprovagio da origem do produto mediantc termo de compromisso a ser fornecido

pela empresa produtora dos minérios. acompanhado do respectivo licenciamento
ambiental do emissor do termo de compromisso.

10. EQUIPE DE ADMINISTRACAO DOS SERVICOS

10.1- Engenheiro/Arquitcto:

10.1-1. A obra sera dirigida pelo responsével técnico apresentado engenheito ou arquitelo, gue
devera acompanhar no local e diariamente os servigos executados.

10.1-2.A FISCALIZACAQ podera exigit dn CONTRATADA a substituigao do responsavel,
desde que verifigue falhas que comprometam a estabilidade efou a qualidade dos servigos,
inobediéncia dos respectivos projetos ¢ das especificagdes constantes das Lspecificaghes Técnicas
(Memorial Descritivo), bem como atrasos parciais do Cronograma Fisico, gue impliguem prorrogagio
do prazo final dos servicos.

10.1-3. Todo o contato entre 2 FISCALIZACAO e a CONTRATADA serd, de preferéncia,
procedido através do responsavel téenico.

10.2- Dos executores dos servigus:
10.2-1.0 dimensionamento da equipe ficard a cargo da CONTRATADA, de acordo com o
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plano de obra e trabalho previamente estabelecido.

10.2-2. A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a substituigio de qualquer
profissional do canteiro. desde que verificada a sua incompeténcia para a execugio das tarefas. bem
como apresentar habitos de conduta ndo sadios ¢ ou nocivos & boa administrag¢fio da obra.

10.2-3. A substituicio de qualquer pessoa serd processada no maximo 24 horas apds a
comunicacfio. por escrito, da Fiscalizacio.

11.  INIC10 DOS SERVICOS

11.1- A autorizagio para o inicio da obra serd eletivada através de anotagao por eserito
ordemde servigo para inicio de obras fornecida pela CONTRATANTL.

11.2- Devera a CONTRATADA apresenlar & ART/RRT -~ Anotacio de Responsabilidade
Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica do responsavel pela exccugdo da obra, bem
como dos servigos objeto deste projeto basico junto ao CREA ou a0 CALU e. s¢ neccssdario, 4
comprovagic da matricula da obra no INSS em até 10 dias contados a partir da data de emissio da
Ordem de Servigo.

12.  EXECUCAO DA OBRA,LIMPEZA E MANUTENCAO DO CANTEIRO

12.1- A CONTRATADA sc responsabilizara pela execugdo dos scrvigos, bem como pela
sepurangados materiais, cquipamentos e ferramentas de sua propriedade.

12.2- A CONTRATADA responderd, conforme previsto no Aft, 186 do Codigo Civil, por
todos os danos de vizinhanga, inclusive no sistema vigrio municipal, causados pelas escavaghes,
compactagdes, movimentagdes de maquinas, equipamentos. caminhdes e todos os demais Servigos
realizados durante a execugdo da obra.

12.3-  As normas da ABNT sao uma referéncia minima para o fornecimento, execucio,
instalacdio, aplicagdo. ensaio € procedimentos em relagdo aos materiais e servigos objetos da
especificagio. Todas as normas da ABNT vigentes e pertinentes deverdo ser consideradas, mesmo que
ndio mencionadas ou explicitadas no Memorial Descritivo e nas Especificagdes Técnicas.

12.4- Na execugio da obra deverdo ser obedecidas além das referidas especilicagies € NOIMAS
daABNT, as recomendagdes dos fabricantes, hem como as exigéneias ¢ posturas Municipais, Lstaduais
e Foderais e das concessiondrias de servigos pablicos.

12.5- A omissdo de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais
documentos técnicos, NOS projetos. Ou €m oulros documentos  contratuais, ndo exime &
CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacio das melbores técnicas preconizadas para 08
trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequagdo dos resultados, bem como
todas as normas da ABNT vigentes ¢ demais pertinentes.

12.6- Todos os maleriais a serem empregados na obra deverao ser novos. de primeira
gualidade, com comprovada aceiagdo e aplicabilidade para © fim a que s¢ propdem, {ornecidos
conforme as especificagdes técnicas descritas e em conformidade com as normas da ABNT. () mesmo
se aplica aos servigos a serem exccutados. A CONTRATANTE poderd. a qualquer momento, solicitar
laudo técnico de gualquer material empregado na obra, manutengio do fabricante ou fornecedor do
material ou servigo

12.7- A CONTRATADA devera reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte € quantas vezes forem necessarios, 0s servigos efetuados em que sC
verificarem vicios. defeitos ou incorregdes resultantes da cxecugho ou dos materiais utihizados, no
prazo méaximo de 03 {cinco) dias, contados da ciéncia pela CONTRATADA, ou no prazo pard tanto

f
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estabelecido pela fiscalizagdo, sem prejuizo do cronograma da obra.

12.8-  Serdo glosados pela FISCALIZACAOQ, com justificativa, todos os trabalhos, servigos e
materiais em que ndo satisfazerem as condighes contratuals.

12.6- (aso haja danos incontorndvels para 0 Cronograma da obra, a CONTRATANTE
justificard a necessidade de sua alteragio, ficando a CONTRATADA sujeita as penalidades
apresentadas no Contralo.

12.10- A CONTRATADA se responsabilizara pelo Canteiro de Obras, incluindo o aecsso a
obra que devera estar devidamente resguardado e controlado. seja pela adogdo de seguranga privada.
correnda As expensas da CONTRATADA, seja pela manutengdo constante do acesso devidamente
fechado.

12.11- A CONTRATADA cuidara para que todas as partes do canleiro permanecam sempre
limpas ¢ arrumadas. com 0% materiais estocados e empilhados cm local apropriado, por tipoe ¢
qualidade.

17.12- A remogdo de todo entulho para fora do canteiro sera feila diariamente pela
CONTRATADA eseu dnus, em horario previamente definido junto a FISCALIZACAO.

12.13- Todos o3 elementos construtivos  removidos deverao  ser depositados em  loeal
apropriado ¢ devidamente transportado para rcas em conformidade com as exigéncias legais.

12.14- Havera particular atencdo para 0 cumprimento das exigéneias de proteger as partes
méveis dos equipamentos ¢ de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre
passagens, escadas. andaimes e superficies de trabalho, bem como o respeito ao dispositivo que
proibe aligagdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

12.15- As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro serio dimensionados, especificados e
fornecidos pela CONTRATADA de acordo com o seu plano de servigos, observadas asespecificagdes
cstabelecidas.

19.16- Verificar e comparar todos 03 projetos e desenhos fornecidos para execugdo da obra e
dos servicos ¢ no caso de falhas, crros. discrepancias ou omissdes, formular imediata comunicagio
escrita aos téenicos fiscals de obra, de forma a evitar empecilhos a0 perfeito desenvolvimento da obra.
No caso de dividas quanto & interpretaglo dos projetos ¢ desenhos, das especificagdes técnicas ou
demais  documentos comtratuais, caberd a CONTRATADA & rcsponsahilidade de consultar &
fiscalizagiio com antecedéncia suficiente para que estas davidas sejam esclarccidas em tempo habil,
ndo caracterizando justificativa aceitdvel por parte da FISCALIZACAQ para atrasos no cronograma da
obra.

12.17- Fica reservado a CONTRATANTE, neste alo representada pelos Técnicos fiscals de
Ohras ou seus prepostos, o direito e a autoridade para resolver todo ¢ gualgquer caso singular ¢
porvenlura omisso neste Projeto Basico e scus anexos. 1os projetos fomecidos, nos que venham a scr
claborados e nos demais documentos téenicos e que ja ndo esleja definido em outros documentos
técnicos ou contratuais, cOmMo 0 préprio contrato oU 08 projetos ¢ outros elementos fornecidos.

12.18- A CONTRATADA ndo podera executar qualquer servigo que nao esteja programado ou
autorizado e ndo sera admitida qualquer modificagdo nos projetos e especilicagbes sem a prévia
consulta e concorddncia da FISCALIZACAO DE OBRA salvo aqueles que s¢ caraclerizarcm
notadamente como de urgéncia.

12.19- Apos a finalizagio dos servigos, devera a CONTRATADA retirar todo pessoal.
maquinas, equipamentos, materiais e instalagdes provisérias do local dos trabalhos, deixando todas as
areas do caniciro ¢ da obra limpas ¢ livres de entulho e detritos de qualquer natureza.
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13.  SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO

13.1- A cmpresa devera estar alenta, cm lempo integral, ao seu pessoal prestador de servigos,
ao transporie e manejo de materiais. ao devido isolamento do local onde estarfio sendo executados 0s
servicos ¢ todo e qualquer cuidado o mais necessirio para evilar acidentes

13.2- Serd de total responsabilidade da CONTRATADA, a adogio de todas as medidas
relativas & prevengdo de acidentes de trabalho, durante toda a execucdo da obra, devendo ser
rigorosamente obedecidas as legislagdes pertinentes em vigor, com énfase para a NR 18 — “Condigdes
e meio ambiente do trabalho na indastria da construgdo civil” do Ministerio do Trabalho e Emprego,
het como, toda responsabilidade no caso de acidentes e gualquer conseguéncia decorrente da nio
utilizagdio, ou ma uso dos equipamentos de seguranga: Equipamento de Protegio Individual (EPI) €
Cquipamento de Protegac Coletiva (EPC).

13.3- Atender as normas ¢ portarias sobre seguranga ¢ salde no trabalho e providenciar o3
seguros exigidos em let, na condigiio de {nica responsavel por acidenles € danos que eventualmente
causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou indiretamente envolvidas na execucio do objeto do
conlrato.,

13.4- Wo canteiro de obras deverao sex mantidos todes 0% eguipamentos de protecho
individual necessarios 4 utilizagdo pelos funciondrios da CONTRATADA. FISCALIZACAO e
visitantes. entre cles, considerando-se indispensdveis, as protegdes visuais, para 0s pés e para a cabega.

13.5- O fornecimento dos equipamentos de seguranca ¢ de responsabilidade da
CONTRATADA.

13.6- A CONTRATADA devera estocar ¢ armazenal os maleriais de forma a ndo prejudicar o
trinsito de pessoas e a circulacdo de materiais, obstruir portas ¢ saidas de emergéncia ¢ impedir 0
acesso de equipamentos de combate a incéndio.

4. OBRIGACOES DA CONTRATADA

14.1- Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas diretas €
indiretas, lais como, lransporte, cquipamentos de seguranca. salirios. encargos sociais, fiscals,
{rabalhistas ¢ previdencidrios, indenizaghes civis ¢ quaisquer outras que sejam devidas aos empregados
da CONTRATADA no desempenho dos servigos, ficando ainda a Administragio Municipal isenta de
vinculo empregaticio com 0s MEeSmOos; serio ainda de responsabilidade da CONTRATADA os
cncargos comereiais resullantes da execucio deste Contrato.

14.2- A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos CNCArgos estabelecidos. nio
transfere a responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE, nem podera oncrar o objeto deste
contrato, razio pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de
solidariedade, ativa ou passiva, com & CONTRATANTE.

14.3- Manter, ainda. 0s S€Us empregados identificados, guando em trabalho, devendo
substituir imediatamente gualquer um deles que seja considerado inconveniente & boa ordem e as
normas disciplinares.

14.4- Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade
da Administragio Municipal quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a
execugio dos servigos.

14.5- Arcar com despesa decotrenic de qualquer infragao seju qual for, desde que praticada
por seus empregados durante a execugio da obra.

14.6- Fornecer instalagdes adequadas para a fiscalizagio da obra.

f
- pagnaTde 14 |

Rua José Canellas, 258, Centro - Frederico Wﬁ_stphalen - RS ! Fone: (55) 3744-5050 Fax (55) 3744-3BE7 |'II

wwew fredericowestphalen-rs.com.br #




vﬁ'#'g?'

4

MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
SePlan - Secretaria Municipal do Coordenagao & Planejameanto
Departamento de Engenharia g Arquitetura

14.7- Permitir aos técnicos fiscais de Obras e agueles a quem a fiscalizagdo formalmente
indicar, acesso ds suas instalagdes ¢ a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais
relacionados com o objeto.

14.8- Permitir a Fiscalizacdo da obra e dos servigos, conforme condighes previstas.

14.9- Responsabﬂizar-se pelos SErvicos, Operagao, manutengio € seguranca do canteiro, bem
como oulras construgdes provisorias necessdrias.

14.10- Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rcjeiciio de equipamentos, materiais ¢
servigos pela fiscalizagdo e pelos alrasos acarrelados por csta rejeigho.

14.11- Responsabilizar-se pela perteila exccugio © completo acabamento  dos  servigos
contratados, obrigando-se a prestar assisténcia téenica e administrativa neccssaria para asscgurar
andamento conveniente dos trabalhos.

14.12- Garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos 08 servigos executados, contados a
partir da data da emissio do Termo de Recebimento Definitivo, conforme disposia no Codigo Civil
Brasileiro.

14.13- Durante o periodo de garantia, conforme item 14.12, a CONTRATADA devera, sob
pena de ser incluida no cadastro de cmpresas suspensas de participar em Yicitagdo reatizada pela
Administracio Municipal, atender aos chamados da liscalizagio de Obras no prazo méaximo de 14
(quinze) dias corridos, contado da comunicagdo oficial.

14.14- Caberda 4 CONTRATADA fornecer e conservar. pelo periodo que for necessario,
material, equipamentos € ferramentas adequadas e a contratar mio-de-obra idénea, de modo a reunir
permanentemente equipe homogcnea ¢ suficiente de empregados (ue possam assegurar O
desenvolvimento satisfatorio da obra.

14.15- Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposigdes ¢ acordos relativos &
legislagdo social ¢ {rabalhista em vigor, particularmente no que s refere ao pessoal alocado na obra.

14.16- Serd expressamentc proibida a contratagdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal
da Administragio Municipal durante a vigéncia do contrato.

14.17- Fica obrigada a accitar nestas mesmas condigdes os acréscimos ou supressdes que s¢
fizerem na execugio da obra, conforme a Lei n' 14.133/2021,

14.18- F as demais obrigagdes contidas na Tei n* 141332021 independentemente de
{ranscrigdes.

14.19- O Ediial e seus ancxos serdo interprelados de forma harmdnica. Em caso de contlilo,
prevalecera sempre & disposicio do instrumento © projeto basico e seus ancxos. Em caso de conflito
entre disposides dos anexos, prevalecerd sempre & disposigio que estabelecer requisito de cxecugio
dos servicos e cumprimento de obrigagies contratuals mais rigoroso, mesmo que a disposigio que
preveja requisito menos rigoroso conste de Anexo com data posterior aquele com a disposi¢lio mais
rigorosa, tendo em vista que a CONTRATADA examinou toda a documentagio pertinente e obieve
todas as informagdes que julgou perlinentes & necessdrias para tanto.

14.20- O projeto basico e seus ancxos nio detalham 4 exaustdo o0s servigos, de maneira que a
CONTRATADA executard todas as atividades. necessarias efou lteis, @ completa e perfeita conclusio
dos servigos, ainda que nao expressamente descritas neste projeto basico. As partes reconhecem €
concordam que as obrigagoes assumidas pela CONTRAT ADA om razdo deste projeto basico t€ém
naturcza juridica de obrigagao de resultado.
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15. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

15.1- Cabera a Administragdo Municipal através da FISCALIZACAQ, fiscalizar e
acompanhar o andamento du obra de acordo com este Projeto Basico, Memorial Descritivo, Contrato €
Edital e anexos.

15.2- Todas as obrigagdes constantes do Edital. do Projeto Basico. dos anexos € do Contrato.

15.3- Prestar informagbes e esclarecimentos que venham a ST solicitados  pela
CONTRATADA.

15.4- Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre as irrcgularidades ou imperfeigics
acorridas na exceugdo da obra, i xando prazo para sua comecio.

15.5- Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra.

15.6- Acompanhar e fiscalizar 0 andamento da obra, por intermédio da fiscalizagio para tanto
formalmente designada, que devera, ainda, atestar as faturas.

15.7- Autorizar quaisquer servigos pertinentes, decorrentes de imprevistos duranie a sua
execucdo, mediante orgamento detalhado e previamente submetido a CONTRATAN'E e aprovado
pelos Técnicos Fiscais, desde que comprovada a necessidade deles.

15.8- Rejeitar qualquer servigo  executado equivocadamente ou em desacordo com @3
orientagdes passadas pela fiscalizagiio ou com as especificagbes constantes deste Projeto Bisico ¢
demais Bspecilicagdes téenicas.

15.9- Solicitar que scja refeito o servico recusado, de acordo com as especilicagbes conslantes
deste Projeto Basico, € demais Especificagies técnicas.

15.10- Efetuar os pagamentos na forma convencionada neste Instrumento, desde que cumpridas
55 formalidades legais.

(6.  FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO

16.1- Nos termos do art, 117 da Lein® 14.133/2021 sera designado servidor para acompanhar
¢ fiscalizar a realizagdo dos servigos/materiais, determinando o que for necessario a regularizagdo de
falhas ou deleitos observados.

16.2- A CONTRATADA providenciara e mantera Diario de Obras com piginas numcradas ¢
rubricadas pela fiscalizagdo, onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusiio de evenlos,
atividades em execugio formais, solicitagdes e nformagdes diversas que. @ critério das partes, devam
set objeto de registro. Este diario devera compor o conjunto de documentagio necessaria na ocasido
das solicitagdes de pagamentos. SCINpre referentes ao periodo de obra me questio.

16.3- A FISCALIZAGAO se reserva o direito de recusar, no todo ou cm parte, © material que
estiver em desacordo com 0 solicitado nas Lspecificagies Técnicas (Memorial Descritivo) ou na
Planilha de Custos e Quantitativos. Todos os materiais fora das especificagdes téenicas, de ma
qualidade ou em desacordo com a proposta poderdo ser recusados pela I’ ISCALIZACAQ independente
de aviso ou nolificagio prévia.

16.4- Na existéncia de servigos ndo descritos, mas necessarios, a CONTRATADA somente
podera executd-los apds aprovagio da Fiscalizagio de Obras.

16.5- Na hipotese de divergéncia entre as Plantas ¢ as Especificagbes Técnicas da obra, a
Fiscalizagio devera ser consultada previamente, antes de qualquer resolugiio por conta da
CONTRATADA.

16.6- As dividas efou omissdes, porventura existentes nas Lspecilicagdes constantes dos
Anexos do Fdital, serdo resolvidas pela Fiscalizacho de Obras.

16.7- Todos os trabathos deverdo ser executados por méao-de-obra qualificada, devendo a
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CONTRATADA estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um dos servigos
constantes das Especificages Técnicas;

16.8- A CONTRATADA ficard obrigada a exccutar fielmente os servigos programados nas
especificagbes. ndo se admitindo modificagdes sem a prévia consulta e concordincia da Fiscalizagao
de Obras;

16.9- Nio se podera alegar, em hipolese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimentos, incompreensdo, dividas ou esquecimento  das clausulas ¢
condictes deste Projeto Basico e seus anexos, do Contrato e do Lidital. bem como de tudo o que estiver
contido nas normas, especificagies ¢ métados da ABNT e oulras notmas pertinentes. A existénciaca
atuacdo da FTSCALILA(}M] em nada diminuirdo a responsabilidade Unica, integral ¢ exclusiva da
CONTRATATIA no que concerne aos servigos ¢ suas implicagbes proximas ou remolas, sempre ¢
conformidade com o contrato, o Codigo Civil e demais Teis ou Regulamentos vigentes ¢ pertinentes
no Municipio. Estado ou Unido.

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

17.1- Os pregos iniciabmente coniratados sao fixos e irrcajustaveis no prazo de um ano
contado da data da apresentagdo da proposta.

17.2- Nos regjustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano scra contado a
partir dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

17.3- O orcamento estimado baseou-se na planilha referencial elaborada com base no SINAPL
_ 06/2026 - Rio Grande do Sul, SICRO3 - 04/2026 ¢ SBC 07/2026.

17.4- As partes poderio de comum acordo. efetivar a recomposi¢ao do equilibrio econdmico
financeiro do contrato para resiabelecer a relagdo que pactuaram iniclalmente, mediante solicitagao
lormal ¢ analise pela area técnica.

17.5- O reequilibrio do contrato deverd prever a possibilidade da justa remuneragio da obra e
ou servigo, objetivando a manutengdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contralo, na
hipotese de sobrevirem falos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis,
retardadores ou impeditivos da exccugdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso fortuito
ou fato do principe, configurando alea ccondmica extraordinaria e extracontratual.

17.6- © Municipio. também, podera solicitar a recomposicio do equilibrio econdmico-
financeiro, quando cabivel, nos termos da lei, inclusive em relaglo aos casos de extingio, isengio ou
alteracio de wributos ou encargos legais, que tenham repercussao positiva nas receitas ou despesas da
LICITANTL.

17.7- O reequilibrio, quando concedido, obedeccra 4 mesma coMposi¢io de custos utilizada
na formacio do prego de referéncia (P.0.), que consta da planilha de composigio de custos, seja
atraves de tabela SINAPI, SICRO3 ou SBC.

17.8- [ica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao regjustamento
de pregos do valor remanescente, SCpre que este OCOTTer.

17.9- Quando aprovado a revisio de pregos, além da mesma planilha utilizada como
referéncia, sera observado o mesmo desconto utilizado na confecgio da proposta inicial.

17.10- Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento vertha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nio possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituigio, o(s) que

vier(em) a ser determinado{s) pela legislagdo entdo em vigor.
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18. PAGAMENT

18.1- A obra e 0s SErvigos executados serio apontados por medigdes conforme & execugio
dos servigos.

18.2- Os pagamentos serao eletuados conforme  clapas concluidas e estabelecidas no
cronograma Fisico-financeiro aprovado pela CONTRATANTE, mediante medicoes realizadas pelos
Técnicos Fiscais, juntamente com matricula junto ao INSS para 0 primeiro pagamento, hem como
ART/RRT dos responsaveis pela obra e a CND da obra para o dltimo pagamento.

18.3- O prazo de pagamenlo SCra Suspenso s¢ oS servicos execulados nio estiverem emnl
perfeitas condigdes ¢ de acordo com as especilicagdes estipuladas em contrato, Ou se houver
incorregdes na falura, casos ©m que O prazo acima referido serd contado a partir da elctiva
regularizago pela contratada.

18.4- Nephum pagamento isentara a contratada da responsabilidade pelos servicos/materiais
ou implicara em sud aceitagio.

18.5- Devera a contratada, apresentar o nimeto da conta bancaria para pagamento.

18.6- As Notas fiscais /Faturas deverfio discriminar os valores referentes a execugio dos
servigos de miao-de-obra ¢ materiais.

18.7- As Notas [iscais/I'ataras emitidas pelo fornecedor deveriio conter, em local facil
visualizacio. a indicagdo do ntmero do contrato administrativo a fim de acclerar o tramiic do
recebimento do bem ¢ posterior liberagao do decumento fiscal para pagamento.

18.8- Quando se referir a objeto de servigos a licitante devera cumprir o que estabelece os art.
30 e 121 da Lei 14.133/2021.

19.  DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:
19.1- O licitante ou © contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguinles
inlragdes:
a) dar causa a inexecucio parcial do contralo;
b) dar causa & inexecucdo parcial do contrato que causc grave dano a Administragio, ao
funciopamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo:
¢} dar causa 4 inexecugio tolal do contrato;
d) deixar de entregar a documentagiio exigida para o certame;
¢) nfo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
f) nfo celebrar o conlrato Ou nfio entregar a documentagio exigida para a contralagao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:
g} ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitacAio sem motivo
justificado;
h) apresentar declaragao ou documentagio falsa exigida para 0 certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagao ou a execugao do contrato;
i) fraudar a licitagio ou pralicar ato fraudulento na execugio do contrato:
i} comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os ohjetivos da licitacio;
) praticar ato lesivo previsto no art. 3¢ da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013,
m) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,
n) pedir para ser desclassificado quando encetrada a etapa compelitiva: ou
o) deixar de aprescniar qmOstra Ou apresentar amostra falsificada ou deterioradas
p) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital e scus anexos
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q) recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de pre¢o. oua aceitar ou

retitar 0 instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

1) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

g) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

19.2- Seriio aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas no item 19.1
deste projeto basico as seguintes sangoes:

a) adverléncia;

b} multa de no minimo 0,5% (cinco décimos por cento) ¢ maximo de 30% (trinta por cento) do

valot do ohieto licitado ou contratade;

¢) impedimento de licitar e contratar, no ambito da Administragio Pablica direta ¢ indircta do

orgdo licitante, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

d) declaragio de inidoneidade para Jicitar ou contratar no ambito da Administragio Pablica

direts ¢ indircta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (1rés) anos e maximo de

6 (5ei9) anos.

19.3- As sancdes previstas nas alineas "a”, “¢” ¢ “d* do item 19.2. do presente projeto bésico
poderao ser aplicadas cumulativamente com a previsia na alinea “b” do mesmo tem.

19.4- A aplicagio de mulla de mora nio impedird que a Administragio a converta ¢m
compensaloria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagio cumulada de oultras
sangdes, conforme previsto no item 19.2 do presente projeto basico.

19.5- Se a mulia aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragio ao contratado, além da perda desse valor, a di ferenca serd
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

19.6- A aplicagio das sangdes previstas no tem 19.2. deste projeto basico nio exclui, em
hipétesc alguma, a obrigagio de reparagio integral do dano causado a Administragio Publica.

19.7- Na aplicagio da sangéo prevista no item 19.2. alinca “b”, do presente projeto basico,
sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias ttcis, contado da data de sua
intimacao.

19.8- A aplicagio das sangdes previstas nos incisos 11T ¢ IV do caput do art. 156 da Lel
requerera a instauragio de processo de responsabilizagéo, a ser conduzido por comissio composta de 2
(dois) ou mais servidores estdveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimaré o licitante
ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de intimagio, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

19.9- Na hipotese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de juntada de
provas julgadas indispensaveis pela comissio, o licitante ou © contratado poderd aprescntar alegagoces
finais no prazo de 15 (quinze) dias {teis, contado da data da intimagao.

19.10- Serfio indeferidas pela comissio, mediante decisin tundamentada, provas ilicilas,
impertinentes, desnecessdrias, protelatorias ou intempestivas.

19.11- A personalidade juridica podera scr desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para lacilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lel ou para
provocar conlusio patrimonial, e, nesse €aso. Lodos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica
serfio estendidos aos seus administradores e socios com podercs de admimistragio, a pessoa juridica
succssora ol i empresa do mesmo ramo com relacdio de coligagiio ou controle, de fato ou de direito.
com o sancionado, observados, em Lodos 0s casos, © contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade
de andlise juridica prévia.

19.12- £ admitida a reabilitagio do licitante ou contratado perante a propria autoridade que
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aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

a) reparagio integral do dano causado 4 Administragio Pablica:

b) pagamento da multa:

¢) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da penalidade. no caso de

impedimento de licitar ¢ contratar, ou de 3 (irés) anos da aplicagdo da penalidade. no caso de

declaragiio de inidoneidade;

d) cumprimento das condicdes de reabilitacao definidas no ato punitivo;

¢} andlise juridica prévia, com posicionamenta conclusivo quanto ao camprimento dos
requisitos definidos neste artigo.

19.13- A sanciio pelas infragdcs previstas nas alineas “h™ e “m* do item 19.2 do presente
projeto basico exigird, como condigio de reabilitagdo do licitante ou contratado, a implantagdo ou
aperfcigoamento de programa de integridade pelo responsavel.

19.14- Na aplicaciio das sangdes serfio considerados:

a) 4 naturcza ¢ a gravidade da infragdo cometida.

by as peculiaridades do caso CONCIEID

¢) as circunstincias agravanies ou atenuantes

d) os danos que dela provierem para i Administragdo Plblica

¢) a implantagiao ou © aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas ¢

orientagdes dos orgios de controle.

20. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

20.1- O objeto deste processo licitatério sera recebido:

1(0.1-1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento € fiscalizacio, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao
escrita do contratado.

20.1-1,1. ™essa etapa a contratada deverd efetuar a entrega de relatorio de execugdo dos
SCrvigos Previstos.

20.1-1.2. No Termo de Recebimento Provisorio serfio indicadas as evenluals corregdes €
complementagdcs consideradas necessarias ao recebimento definitivo, bem como
estabelecido o prazo para 2 execugio dos ajusies.

20.1-2 Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competentc,
mediante (ermo circunstanciado, agsinado pelas partes ¢m até 90 (noventa) dias do
recehimento provisorio, apos o decurso do prazo de observagdo. ou vistoria que
comprove a adequacio do ohjeto ans termos contratuais.

20.2- O contratado ¢é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruit ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugio ou de materiais empregados.

70.3- O recebimento provisorio ou definitivo nio excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela scguranga da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execugdo do contralo, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

20.4- Deverd ser observado o disposto do art. 140 da Lei n® 14.133/2021.
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21. CONSIDERACOES GERAIS

71.1- A CONTRATADA somente podera proceder a qualquer alteragdo da obra com relagéo
q0s projetos executivos, bem como 0 cmprego de quaisquer materiais diferentes daqueles apontados
como marcas ou referéneia apos a autorizagio prévia ¢ expressa da CONTRATANTE, atraves dos
técnicos responsaveis pela Fiscalizagao,
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