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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

PEDIDO DE COMPRA: 000128 /2026
EMISSAO: 31/03/2026 ;
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Objetivo: Contratagdo de empresa em regime de execucdo indireta de empreitada por prego global, com fornecimento de
material, m&o de obra, equipamentos, insumos, transportes, encargos sociais, BDIl e demais encargos, objetivando obras
complementares no prédio da EMEIANA PAULINA PINHEIRO, adequacgdes necessarias ao PPCl da escola e revitalizagéo da
quadra de esportes

Justificativa: A contratacdo se faz necessaria com objetivo de realizar melhorias na quadra de esportes, proporcionando uma
ambiente seguro para a pratica de atividades de recreagao, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades motoras e a
interagéo social. As obras complementares na EMEI ANA PAILINA s&o de extrema necessidade para melhorar a seguranga
dos alunos e dos profissionais que atuam na escola, bem como para cumprimento das exigéncias relacionadas ao PPCI.

DESCRIGAO DA NECESSIDADE

A quadra de esportes localizada em anexo ao prédio novo da EMEI ANA PAULINA PINHEIRO apresenta boa estrutura, porém o
alambrado que cerca o espaco esta danificado, o muro e o piso de concreto estdo com rachaduras e a pintura desbotada. A
arquibancada também apresenta fissuras. O quiosque esta com estrutura comprometida. A rampa de acessibilidade ndo
atende as normas de seguranca.

Diante desse cenario é urgente revitalizar os espagos da quadra de esportes, criando um ambiente mais propicio para
recreagao, pratica de esportes, proporcionado a socializagéo, a criatividade e o aprendizado através da brincadeira.

Também é de suma importancia garantir a seguranga dos alunos, com colocagédo de vidro temperado e grades de ferro em
locais abertos e de facil acesso, corriméo e na rampa de acessibilidade entre o prédio e a quadra de esportes.

Sendo necessario a contratacdo de empresa em regime de execugdo indireta de empreitada por prego global, com
fornecimento de material, m&o de obra, equipamentos, insumos, transportes, encargos sociais, BDl e demais encargos,
objetivando obras complementares no prédio da EMEI ANA PAULINA e reforma na quadra de esportes.

A OBRA DE CONSTRUGAO DO PREDIO DA EMEI ANA PAULINA PINHEIRO FOI EXECUTADO CONFORME CONTRATO
RSEMAD 612/2024.

ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

A contratagéo pretendida esta no Plano Anual de Contratagbes para o ano de 2026, no item 10425. A contratagédo em questéo
esta alinhada com a LD O definida pela gestao atual estando de acordo com os objetivos e metas estabelecidas no orgamento
municipal garantindo que os recursos publicos sejam utilizados de forma eficiente e responsavel.

DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

A reforma na quadra de esportes e obras complementares no prédio da EMEI ANA PAULINA PINHEIRO possuem natureza
OBRA comum de engenharia por estabelecer as especificagbes técnicas padronizaveis em termos de desempenho e
qualidade neste ETP, no TR e no memorial descritivo. Descrevendo materiais, equipamentos e métodos construtivos usuais e
para as quais exista grande numero de fornecedores e de executores (empresas e profissionais) no mercado local ou regional.
PARA TANTO A CONTRATACAO SE DARA NA MODALIDADE DE LICITACAO CONCORRENCIA, com base no artigo 6°,
inciso XXXVl da Lei 14.133/2021.

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: OBRAS COMPLEMENTARES NA EMEIANA PAULINA.
SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educacao.

ENDERECO: Rua Salvador Pinheiro Machado. SAO LUIZ GONZAGA/RS.

1. GENERALIDADES.
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O presente memorial descritivo tem por objetivo especificar o método

executivo referente a obra dos servigos complementares na EMEI Ana Paulina, tal como: revitalizagéo da quadra de esportes,
iluminacao da quadra de esportes, reforma do almoxarifado e arquibancada, reformas dos alambrados da quadra de esporte,
execucao de floreiras, instalagao de grades de ferro de seguranga junto as muretas e instalagcao de vidro temperado lateral.

2. ESPECIFICACOES TECNICAS
2.1 REDE PLUVIAL
Sera executado no corredor lateral da escola uma rede pluvial para drenagem de aguas que ficam acumuladas ap6s chuvas.

Devera ser removido os pisos intertravados, executar escavacgéo, lastro de brita, assentamento de tubo, execugao de caixas
pluviais em alvenarias e condugéo da agua até o passeio publico.

2.2 EXECUGCAO DE CANTEIROS/FLOREIRAS
Devera ser executado floreiras em alvenaria de tijolos macigos, tendo sua

fundagdo em concreto ciclépico. As paredes deverao ser chapiscadas e rebocas em ambas as faces e impermeabilizadas, e
entregue pintadas com selador acrilico e tinta acrilica.

2.3 GRADIL METALICO DE PROTECAO

Devera ser instalado junto as muretas internas do prédio, gradil metalico com
cantoneiras, devidamente fixados (chumbado e/ou parafusado) na estrutura de
concreto armado do prédio, provendo seguranga as criangas da escola.

O gradil devera ser pintado com tinta esmalte e com a cor conforme escolha da
Secretaria Municipal de Educacéo.

2.4 EXECUGCAO DE ESCADA EXTERNA AO PREDIO

Deveré ser executado uma estrutura em concreto armado e alvenaria de blocos
ceramicos de vedacao, externamente ao prédio, com finalidade de atender as
demandas dos bombeiros no que tange ao PPCI.

A estrutura tera fundagdes em estacas de concreto armado, com @25cm,
armadas com 4010mm e estribadas com @5mm a cada 12cm, utilizando-se do
concreto fck 30Mpa e cobertura de armadura de 3 cm.

Os pilares e vigas serdo dimensionados conforme NBR vigente (6118),
atentando-se para se¢éo e armaduras minimas. Os pilares serdo armados com

412.5mm e estribados com @5mm a cada 15cm, ja as vigas serdo armadas com @8 e @6.3mm, também estribadas com ago
@5mm. O concreto a ser empregado devera possuir fck de 25mpa e cobertura de armadura de 2,5cm.

A impermeabilizagdo devera ser com impermeabilizante polimérico a base
cimenticia, com 03 demaos cruzadas.

As alvenarias deverao ser com tijolos ceramicos furados, assentados com
argamassa cimenticia no trago 1:2:8 ou similar.

A laje devera ser com vigotas pré moldadas de concreto e concretadas com

concreto fck 25 mpa, sendo devidamente escoradas e travadas, e respeitando o tempo de cura do concreto.
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A cobertura sera em tesouras metalicas e coberta com telha de aluzinco.

A calha, algerosas e capa muro devera ser em ago galvanizados, com corte
conforme necessario.

O condutor pluvial sera com tubo PVC @100mm, o qual devera ser por shaft de

alvenaria externo, ligando em caixa pluvial na calgada e direcionado para a grama do terreno. A esquadria sera em vidro
temperado 10mm, ndo sendo aceito com espessura inferior.

Os corrimdes serao em inox, obedecendo a nbr 9050 de acessibilidade.

3. REVITALIZACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA

3.1 SUBSTITUICAO DE ALAMBRADO

Os alambrados da quadra poliesportiva e da arquibancada deverao ser
removidos e instalados novos, inclusive a estrutura metalica com chumbamento.
3.2 PINTURA DOS MUROS DO ALAMBRADO

Os muros deverao receber uma deméo de selador acrilico e duas demaos de
pintura acrilica.

3.3 GRADIL METALICO E AMPLIAGAO DE PORTAO

Devera ser substituido o portdo que da acesso da escola para a quadra

poliesportiva por um portdo maior e mais alto, metalico, com cantoneiras. Devera também ser executado gradil até o
fechamento com a arquibancada, no mesmo modelo do existente na escola.

3.4 DEMOLICAO DO QUIOSQUE

O quiosque existente devera ser demolido e removido todos os entulhos
provenientes da demolig&o.

3.5 REVITALIZAGAO DA QUADRA POLIESPORTIVA

Devera ser feito a limpeza e lixamento da quadra existentes e a execugéo de 3cm de regularizagéo da quadra bem como a
execucao de juntas de dilatagcdo. Apds, a quadra devera ser pintada com tinta para piso e feito as demarcagdes da quadra
poliesportiva.

3.6 REFORMA DO ALMOXARIFADO

Devera ser demolido as paredes internas do almoxarifado e recuperado

parcialmente os revestimentos cimenticios, apoés devera passar uma demao de

selador e duas deméaos de pintura acrilica.

3.7 COLOCAGAO DE VIDRO NAS JANELAS

Devera ser substituidos os vidros das janelas existente por transparente de 3mm colocado com massa.
3.8 INSTALAGCAO ELETRICAS

Devera ser executado uma nova rede elétrica por eletrodutos rigidos aparente,

com luminarias de plafon de led e fiagao em cabo de cobre flexivel. Os circuitos serdo oriundos de um quadro de distribui¢do de
PVC embutido na alvenaria.

Séo Luiz Gonzaga/RS, 17 de margo de 2026.
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RESPONSAVEL TECNICO
iGOR MACHADO KIST
EngP Civil CREA RS246150

2. DA EXECUCAO DO CONTRATO 2.1. A contratada sera responsavel pela matricula dos servigos junto ao INSS, antes do
inicio da sua execugdo, bem como pela devida anotagao da responsabilidade técnica — ART ou registro de responsabilidade
técnica — RRT de execucgéo junto ao respectivo conselho profissional. 2.2. O contrato devera ser executado fielmente pelas
partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n.° 14.133/21, respondendo cada qual pelas consequéncias
de sua inexecugao total ou parcial. 2.3. E proibido & Administragdo retardar imotivadamente a execugdo de obra ou servico, ou
de suas parcelas, inclusive na hipétese de posse do respectivo chefe do Poder Executivo ou de novo titular no 6rgao ou
entidade contratante. 2.4. A contratada € obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes, resultantes da execugéo ou de
materiais empregados. 2.5. A contratada é responsavel pelos danos causados diretamente ou indiretamente a contratante ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a este
Municipio ou sua fiscalizagao. 2.6. A licitante assume inteira e expressa responsabilidade pelas obriga¢des sociais e de
prote¢édo aos seus empregados e ao meio ambiente, bem como pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultante
da execugéao do contrato. 2.7. A contratada devera apresentar durante a execugéo do contrato, quando solicitado, documentos
que comprovem estar cumprindo a legislagdo em vigor, quanto as obriga¢des assumidas no contrato, em especial, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais. 2.7.1. A inadimpléncia da contratada, com referéncia aos
encargos referidos neste item, ndo transfere a contratante a responsabilidade de seu pagamento, nem podera onerar o objeto
ou restringir a regularizagéo e o uso da obra. 2.8. Cumprir todas as normas relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, e
diligenciar para que seus empregados e eventuais subcontratados efetuem os trabalhos utilizando todos os Equipamentos de
Protecao Individual (EPI) e Equipamentos de Protegéo Coletiva (EPC). O Contratante podera paralisar os servigos, enquanto
tais empregados nao estiverem protegidos. O 6nus da paralisagéo ocorrera por conta da Contratada, mantendo-se inalterados
0s prazos contratuais. 2.9. Em caso de impedimento, ordem de paralizagdo ou suspenséo do contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila. 2.9.1. Quando este prazo for por mais de 1 (um) més, a Administracao devera divulgar, no site oficial da Prefeitura
Municipal e emplaca a ser afixada em local da obra de facil visualizagao pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada,
como motivo e o responsavel pela inexecugao temporaria do objeto do contrato e a data prevista para reinicio da sua execugéo.
2.10. Sera emitida a Ordem de Inicio, devendo as obras ter inicio no prazo de até 07 (sete) dias e serdo executadas de acordo
com o Edital, proposta vencedora e as clausulas desse instrumento. 2.11. A Ordem de Inicio somente devera ser expedida ap6s
a assinatura do contrato e deposito da garantia. 2.12. Iniciadas as obras, deverdo ser concluidas em até 03 (meses ) meses,
respeitando as medigdes mensais, conforme cronograma de execugdo. O objeto do presente contrato se estiver de acordo com
as especificagdes do edital, da proposta e do presente instrumento sera recebido: Provisoriamente, pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico, assinado pelas partes em até 15 dias; Definitivamente, pelo Gestor do Contrato, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais, assinado pelas partes, ndo podendo ser superior a 90 (noventa) dias do
recebimento provisério, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no
todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato. O recebimento provisério ou definitivo ndo eximira a
CONTRATADA Da responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugédo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei.

3. DA VIGENCIA DO CONTRATO 3.1. O prazo de vigéncia do contrato é até 31 de dezembro de 2026 ou até a execugéo do
objeto , na forma do artigo 105 da Lei 14.133/21, ou até o cumprimento total do cronograma de execugéo anexo a este ETP.
3.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto nao for
concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste
instrumento. 3.1.2. Quando a n&o conclusdo decorrer de culpa do contratado: a) o contratado sera constituido em mora,
aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas; e, b) a Administragcdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse
caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugéo contratual. 3.1.3. Caso a vigéncia ultrapasse o
exercicio financeiro, deveréo ser observadas a disponibilidade de créditos orgamentarios, bem como a previséo no plano
plurianual.

4- DO PAGAMENTO 4.1. A liquidagéo e os pagamentos serao efetuados em até 30 (trinta) dias contados da apresentacéo da
nota fiscal ou nota fiscal fatura a Secretaria Municipal da Fazenda, devendo constar nela ou acompanha-la os seguintes
documentos: boletim de medicao mensal expedido pelo Setor de Engenharia do Municipio, apresentagao da Nota Fiscal-Fatura
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e ao final da obra declaracao de recebimento firmada pelo Gestor do Contrato. 4.1.1. O pagamento somente podera se dar
apos a conclusao e liberagdo de cada uma das etapas mensais da obra pelo érgéo fiscalizador competente, conforme
cronograma fisico-financeiro. 4.2. O documento fiscal devera ser, obrigatoriamente, do estabelecimento que apresentou a
proposta vencedora da licitagédo. 4.3. O documento fiscal devera ser acompanhado de copia do comprovante de pagamento do
ISSQN da respectiva nota emitida referente ao local da realizagdo da obra/servigo. 4.4. As faturas deveréo se fazer acompanhar
das certiddes negativas das Fazendas Federal, Estadual e Municipal e do FGTS. 4.5. Seréo processadas as retengdes
previdenciarias nos termos da lei que regula a matéria. 4.5.1. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos
termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, n&do sofrera a retencgao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos
por aquele regime. A contratada devera apresentar tal comprovagao, por meio de documento oficial, de que fazjus ao
tratamento tributario favorecido aos optantes pelo Simples Nacional. 4.5.2. O contratado que nao for beneficiario do Simples
Nacional devera informar a aliquota de retengéo de IRPJ na nota fiscal ou a base legal para imunidade ou isengdo, conforme
determina a Instrugdo Normativa Federal n° 1.234/2012 e Decreto Municipal n° 6.755/2022. 4.6. No caso de atraso pelo
CONTRATANTE, os valores devidos ao CONTRATADO serao atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de
pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagao pelo indice médio do acumulado da variagéo positiva dos
seguintes indices: INPC/IBGE, IPCA/IBGE e IGP-M/FGV; calculados pro rata die, até o efetivo pagamento.

5- DAS OBRIGACOES DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE S&o obrigacdes do CONTRATANTE: 1. Exigir o
cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo CONTRATADA, de acordo com o contrato e seus anexos. 2. Assegurar a
CONTRATADA as condigdes necessarias a regular execugéo do contrato. 3. Determinar as providéncias necessarias quando o
servico prestado ndo observar a forma estipulada no edital e neste contrato, sem prejuizo da aplicagéo das san¢des cabiveis,
quando for o caso. 4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado; 5.
Efetuar o devido pagamento 8 CONTRATADA, conforme definido neste contrato. 6. Emitir decis&o sobre todas as solicitagbes
e reclamacgdes relacionadas a execugéo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste. A Administragéo tera o prazo de 01 (um) més,
a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo. 7. Responder
eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdbmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 01 (um)
més. Sao obrigacdes da CONTRATADA: 1. Prestar os servigos de acordo com as especificagdes, quantidade e prazos do
edital e deste contrato, bem como nos termos da sua proposta, assumindo exclusivamente seus 0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto. 2. Responsabilizar-se pela integralidade dos 6nus, dos tributos, dos
emolumentos, dos honorarios e das despesas incidentes sobre o objeto contratado, bem como por cumprir todas as obrigagdes
trabalhistas, previdenciarias e acidentarias relativas aos empregados que utilizar para a execug¢ao do objeto, inclusive as
decorrentes de convengbdes, acordos ou dissidios coletivos. 3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da
execugao do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer
dano causado a Administragao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da
execugao contratual pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida,
o valor correspondente aos danos sofridos. 4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, I, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados. 5.
Manter durante a execugéo do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condigbes de habilitagdo
e qualificacdo exigidas na licitagdo. 6. Manter preposto aceito pela Administragcao no local da obra para representa-lo na
execucao do contrato. A indicagdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pela administragdo desde
que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade. 7. Alocar os empregados
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagéo e conhecimento adequados, fornecendo os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as
recomendacgdes de boa técnica e a legislagédo de regéncia. 8. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem
como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz. 9.
Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério do Trabalho, cabendo a CONTRATADA o
fornecimento de equipamentos de prote¢do individual (EPI) e quaisquer outros insumos necessarios a prestagao dos servigos.
10. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°
14.133, de 2021. 11. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagéo, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n° 14.133, de 2021. 12. Reparar, corrigir, remover, reconstruir e/ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos em que for verificado vicio, defeito ou
incorrecdo resultantes da execugdo do objeto em desacordo com o pactuado. 13. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos. 14. Prestar todo
esclarecimento ou informacgao solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do empreendimento. 15. Paralisar, por
determinacao do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que
ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros. 16. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais,
ferramentas, e tudo o que for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato. 17. Conduzir os trabalhos com
estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
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limpo o local dos servigos € nas melhores condi¢gdes de segurancga, higiene e disciplina. 18. Submeter previamente, por escrito,
ao CONTRATANTE para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do
memorial descritivo ou instrumento congénere. 19. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condigéo de aprendiz para maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno perigoso e insalubre. 20. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgéos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao. 21. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel. 22. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, as informacgdes
sobre o0 andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢gdes de trabalho,
condi¢gdes meteorolégicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizagao e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto. 23. Observar as diretrizes de
carater ambiental de acordo com a legislagéo pertinente. 24. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao
dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as altera¢des posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.. 25. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos,
por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos
ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de
engenharia. 26. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizac&o e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especifica¢des. 27. Providenciar,
conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.),
bem como atuar junto aos 6rgéos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengéo de
licengas e regularizacédo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.).

6- DAS SANQOES Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que: 1. Der causa a
inexecugdo parcial do contrato; 2. Der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragao ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo; 3. Der causa a inexecugéo total do contrato; 4. Ensejar o
retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado; 5. Ndo entregar a documentagao
exigida para a contratagéo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 6. Apresentar documentagao falsa
ou prestar declaragéo falsa durante a execugao do contrato; 7. Praticar ato fraudulento na execugéo do contrato; 8. Comportar-
se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 9. Praticar ato lesivo previsto no art. 5°da Lei n® 12.846, de 1°de
agosto de 2013. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes: Adverténcia,
quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que néo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais
grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021); Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c”, “d” e “e” do subitem acima deste Contrato, sempre que néo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°,da Lei n° 14.133, de 2021); Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “f”, “g”, “h” e “i” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” “d” e “e”, que justifiquem a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §5° da Lei n°® 14.133, de 2021). Multa. 7- DA EXTINCAO O contrato sera extinto
quando cumpridas as obriga¢cdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto. O contrato
podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos
previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa. Nesta
hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o
reconhecimento do desequilibrio econdbmico-financeiro, hipbdtese em que sera concedida indenizagéo por meio de termo
indenizatoério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021). O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado
mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fung&o na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do
contrato, ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14,
inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

A contratac&o sera realizada por meio de licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na sua forma eletrénica, com critério de
julgamento por menor prego, GLOBAL nos termos dos artigos 6°, inciso XXXVII, alinea a, artigo 17, § 2°, e 34, todos da Lei
Federal n® 14.133/2021. Para execugéo da obra os eventuais interessados deverao comprovar que atuam em ramo de
atividade compativel com o objeto da licitagao, bem como apresentar os seguintes documentos a titulo habilitagdo, nos termos
do art. 62, da Lei n® 14.133/2021:

Habilitac&o juridica: Copia do registro comercial, no caso de empresa individual; Cépia do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por agdes,
acompanhado de documentos de elei¢gdo de seus administradores; Comprovante de inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas
(CPF), se o licitante for pessoa natural, ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ), se o licitante for pessoa juridica;
Copia do decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de
registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

Habilitagéo fiscal, social e trabalhista Comprovante de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual; Prova de
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regularidade perante a: Fazenda Federal, Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicilio ou sede do licitante, e Com o Municipio
de Sé&o Luiz Gonzaga-RS, nos termos do art. 193 do Cédigo Tributario Nacional, ou outra equivalente, na forma da lei; OBS 01:
o referido documento podera ser obtido através de realizagdo de cadastro no Setor responsavel por meio do telefone (55)
3352-9321 e ap6s sua emisséo pelo site oficial; OBS 02: servira como prova de regularidade com o Municipio de Séo Luiz
Gonzaga-RS, print da pagina do site oficial em que conste o licitante como contribuinte inexistente ou bloqueado/ inativo, através
do link: Portal do Cidad&o (gespamweb.com.br) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei; Prova de regularidade perante a Justiga do Trabalho; Declaragéo de
cumprimento do disposto no inciso XXXIll do art. 7° da Constituicdo Federal. Habilitagdo econdmico-financeira: Certidao
negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias da data
designada para a apresentacdo do documento; Balango patrimonial, demonstragédo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais; No caso da pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2
(dois) anos, limitar-se-a0 ao ultimo exercicio; No caso de empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender
a todas as exigéncias da habilitagéo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura;
Calculo da boa situagao financeira da empresa, devendo ser alcangado os seguintes indices: AC = Ativo Circulante PC =
Passivo Circulante ARLP = Ativo Realizavel a Longo Prazo ELP = Exigivel a Longo Prazo PL = Patriménio Liquido a) Liquidez
Geral: AC + ARLP (deve ser igual ou maior que 1,0) PC ELP b) Garantia de Capital de Terceiros: PL (deve ser igual ou maior
que 0,2) PC + ELP O indice estabelecido pela Administragdo, para certificar a boa situagao financeira da empresa, é igual ou
maior que 1,0 (um virgula zero) para Liquide Geral e igual ou maior que 0,2 (zero virgula dois), para Garantia de Capital de
Terceiros. Caso a empresa licitante ndo apresente os indices minimos, sera exigido para fins de habilitagdo, Patriménio Liquido
Minimo de 5% (cinco por cento) do valor estimado da contratagao.

Habilitagéo técnica: Certidao de registro da empresa e de todos os profissionais integrantes de seu quadro técnico no
Conselho Competente, com prazo de validade em vigor; Atestado de capacitagéo técnico-profissional em nome do responsavel
técnico da empresa, registrado no Conselho Competente, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, de que
executou, satisfatoriamente, contrato com objeto compativel em caracteristicas com o ora licitado em quantidade minima de até
50% do objeto das parcelas de maior relevancia, quais sejam;

VALOR 408,63 m* REFERENTES A ITENS DE OBRAS CONVENCIAIS DE ENGENHARIA CIVIL.

Observacao: os profissionais indicados pelo licitante deverao participar da obra ou servigo técnico objeto da licitagao,
admitindo-se a substituicao por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela
Administracdo. Considerando que na presente contratagéo a avaliag&o prévia do local de execugéo é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
inabilitagéo, que conhece o local e as condi¢des de realizag&o do servigo, assegurado a ele o direito de realizagéo de vistoria
prévia. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragdo data e horario exclusivos, a ser
agendado horario junto a Secretaria Municipal de Planejamento, Inovagédo e Desenvolvimento, sito a rua Salvador Pinheiro
Machado, 1589, centro, fone (55) 3352-3869, de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros
licitantes. Caso o licitante opte por néo realizar vistoria, podera substituir a declaragéo exigida no presente item por declaragédo
formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

O quantitativo estimado para a contratagéo pretendida tém parametro uma obra, no seguinte local: EMEI ANA PAULINA
PINHEIRO, localizada na Rua Salvador Pinheiro Machado, N° 2383, SAO LUIZ GONZAGA/RS.

ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO
Nao ha alternativas distintas dos métodos construtivos para execugao do referido servigo. Porém na forma de resolve a
problematica, foi identificados duas alternativas:

01- Obras complementares no prédio da EME ANA PAULINA PINHEIRO e reforma na quadra de esportes de forma direta pela
administracao: alternativa inviavel pela falta de servidores técnicos especializados, bem como de maquinarios e EPIS
necessarios para executar os servicos com qualidade e seguranca.

02- Terceirizagao do Servigo: contratacdo de empresa especializada englobando os servigos e materiais. Trata-se da
alternativa mais comum e eficiente, na qual a empresa contratada é responsavel pela execugdo completa dos servigos, bem
como pelo fornecimento de todos os materiais e componentes necessarios.

Conforme pesquisa de mercado realizada, a solugdo 02 para a necessidade administrativa, objeto do presente estudo técnico
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preliminar, vislumbra-se possivel, sob 0 aspecto técnico e econdémico, a contratagdo de empresa em regime de execucao
indireta de empreitada por prego global, com fornecimento de material, m&o de obra, equipamentos, insumos, transportes,
encargos sociais, BDIl e demais encargos, objetivando obras para complementar a obra executada para construgdo do prédio
ANA PAULINA PINHEIRO e reviltalizar a quadra de esportes.

Considerando ainda as vantagens em contratar uma empresa tercerizada: Profissionais capacitados: As empresas contam com
equipes especializadas e multidisciplinares, incluindo engenheiros, arquitetos e pedreiros experientes, garantindo um servigo de
alta qualidade e com o conhecimento técnico necessario. Padrdes de seguranca: A empresa é responsavel por seguir as
normas técnicas e de seguranga na execugéo da obra, o que € crucial para uma instituicdo de ensino, garantindo um ambiente
seguro para alunos e professores. Garantia do servi¢o: A contratagdo formal de uma empresa inclui a garantia da obra, o que
oferece mais seguranca em caso de problemas futuros. Neste sentido, segue indicacdo de potenciais
fornecedores/prestadores de servigos:

HTEC ENGENHARIA LTDA; FRAMENTO CONSTRUCOES LTDA; ELMO ELETRO MONTAGENS LTDA

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

Estima-se para o valor da contratagdo almejada o valor total maximo de R$ 273.778,47 .Vislumbra-se que tal valor € compativel
com o praticado pelo mercado correspondente, observando o disposto no Decreto Municipal n° 6871 de 2022, que "Estabelece
o procedimento administrativo para a realizagdo de pesquisa de pre¢os na aquisi¢ao de bens, contratacao de servigos em
geral e para contratagéo de obras e servicos de engenharia no &mbito do municipio de Sdo LuizGonzaga/RS", e nos termos da
Lei Federal n®14.133/2021" A pesquisa de precgos foi realizada através do SINAPIdo més de FEVEREIRO do ano de 2026 e
composigao. Justifica-se a criagdo de composigdes pelo fato de englobar varios servigos que séo listados no sinapi dentro de
uma atividade sé, portanto, em determinadas situagao, € necessario compor de varios itens para execugdo de uma
determinada situacdo. Mas frisando que, todos os itens estao listados na tabela de referéncia SINAPI.

DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A solugéo ndo contempla outra alternativa em escala senéo a contratacédo de empresa especializada na execugdo de obras
complementares no prédio da EMEIANA PAULINA PINHEIRO e reforma na quadra de esportes no Municipio de S&o Luiz
Gonzaga -RS.

As especificacbes da forma e realizagéo do servigo e obrigagGes da futura contratada estdo devidamente descritas no item 03
deste ETP - DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO. Sera exigida a garantia da contratagédo de que tratamos
arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, no percentual e condi¢gdes descritas no contrato.

A opcao pela execucao indireta decorre da andlise técnica e econdmica realizada no item anterior, que concluiu pela
inviabilidade das demais alternativas estudadas — execugéo direta pela administragdo —, notadamente em razéo da falta de
estrutura de pessoal Sob a 6tica da eficiéncia administrativa e da economicidade, principios consagrados no caput do art. 37
da Constituigdo Federal e no art. 11 da Lei Federal n® 14.133/2021, a execugao indireta apresenta-se como a alternativa que
melhor atende ao interesse publico, garantindo autonomia operacional, disponibilidade imediata dos equipamentos,
previsibilidade de custos e maior controle sobre a manutencdo e conservagao dos bens patrimoniais. Tais fatores séo
essenciais para a continuidade dos servigos publicos voltados a educacao.

As obras e servigos serdo executados de acordo com as normas técnicas vigentes e boas praticas de engenharia, observando-
se o projeto, memorial descritivo, planilhas de quantitativos e especificagdes dos materiais, a fim de garantir seguranga,
durabilidade e funcionalidade ao espaco reformado. A contratagéo proporciona a adequagédo do ambiente as necessidades
atuais de uso, melhora as condi¢des de trabalho e atendimento, preserva o patriménio publico e evita a ampliagéo de danos
decorrentes da deterioragédo natural da edificagéo.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

Nos termos do art. 47, inciso Il, da Lei Federal n° 14.133/2021, as licitagdes atenderao ao principio do parcelamento, quandc
tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. Na aplicagdo deste principio, 0 § 1° do mesmo art.47 estabelece que
deverdo ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administragdo de varios contratos para frente as
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vantagens da redugéo de custos, com divisao do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliagdo da competicao e de evitar a
concentragdo de mercado. Em vista disso, o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado, pois trata-se OBRAS DE
ENGENHARIA PARA REFORMAS NA ESCOLA EMEI ELIRIA CERUTTI PERIM POR EMPREITADA GLOBAL.

RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo licitatorio, assegurar a selegdo da proposta apta a gerar a contratagdo mais vantajosa,
para o Municipio. Almeja-se, igualmente, assegurar o tratamento isondémico entre os licitantes, bem como a justa competi¢ao,
bem como evitar contratagdo com sobrepre¢co ou com prego manifestamente inexequivel e superfaturamento na execugéo do
contrato. A contratagdo decorrente do presente processo licitatorio exigira da contratada o cumprimento das boas praticas de
sustentabilidade, contribuindo para a racionalizagéo e otimizagao do uso dos recursos, bem como para redugdo dos impactos
ambientais.

PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Para a contratagdo pretedinda ndo havera necessidade de providéncias prévias no ambito da administragdo. A Secretaria da
Administracao indicara servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato que deveréo realizar cursos de capacitacéo.
Ademais, para que a pretendida contratagédo tenha sucesso, € preciso que outras etapas sejam concluidas, quais sejam: a)
elaboracao de minuta do edital; b) informag&o da dotagéo orgamentaria; c) designacado em Portaria de pregoeiro, equipe de
apoio, agente de contratagéo; d) elaboracao de minuta de ata de registro de precos e/ou do contrato; e) encaminhamento do
processo para analise juridica; f) analise da manifestacgéo juridica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer,
mediante Nota Técnica com os ajustes indicados; g) publicagao e divulgagao do edital e anexos; h) resposta a eventuais
pedidos de esclarecimentos e/ou impugnagéo, caso aplicavel; i) realizagao do certame, com suas respectivas etapas; j)
realizagdo de empenho; e i) assinatura e publicagédo do contrato.

CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo ndo identificou a necessidade de realizar contratagcdes acessoérias para a perfeita execugéo da prestagéo de
servico, uma vez que todos 0os meios necessarios para a realizagao da obra (servigo) podem ser supridos apenas com a
contratacdo ora proposta. Os servicos que se pretende, portanto, sdo autbnomos e prescindem de contrata¢des correlatas ou
interdependentes.

POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Impactos ambientais sdo as alteragdes no ambiente causadas pelas agbes humanas. Os impactos ambientais podem ser
considerados positivos e negativos. Os impactos negativos ocorrem quando as alteragdes causadas geram risco ao ser
humano ou para os recursos naturais encontrados no espaco. Por outro lado, os impactos s&o considerados positivos quando
as alteragdes resultam em melhorias ao meio ambiente. A presente contratagéo visa nao gerar impacto ambiental, uma vez que
trata-se somente de servigcos comuns de engenharia, ndo gerando danos ou maiores intervencdes a natureza. A contratacdo de
empresa especializada para realizagdo das reformas deve garantir o cumprimento das regulamentagdes ambientais locais,
regionais e nacionais, a fim de minimizar os impactos negativos e promover praticas sustentaveis.

DECLARAGAO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especifica¢des técnicas constantes neste estudo técnico preliminar e seus anexos, e na
existéncia de planejamento orgamentario, para subsidiar a contratagdo declaramos que a contratagéo é viavel atendendo os
padrdes de precos do mercado. Ademais, este ESTUDO TECNICO PRELIMINAR demonstrou todos os requisitos para a
contratacdo de forma a inexistir prejuizo para a aferigdo dos padrbes de desempenho e qualidade almejados. A especificagéo
do objeto podera ser realizada apenas em termo de referéncia e em projeto basico, dispensada a elaborac&o de projetos
(artigo 18, § 3° da Lei 14.133/21).
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