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I- PRACA

1.1.0.1.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2

6,48

Altura da placa = 1,80m -
Largura da placa = 3,60m
1,80 x 3,60 = 6,48m?

1. SB|SERVICOS PRELIMINARES

6,48

1.1.0.2.

LOCAGAO DE CONTAINER 2,50X6,00M, ALTURA 2,50M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO/ALMOXARIFADO - INCLUSIVE TRANSPORTE

UN

1,00

Foi considerado a locagéo do
container 4 meses, de acordo com
o cronograma da obra. Também foi
considerado o transporte do
container com caminh&o Munck
para DMT de 120km, distancia de
Cacique Doble até Passo Fundo.

1. SB|SERVICOS PRELIMINARES

1,00

1.1.0.3.

LOCAGAO DE PRAGCAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024

UN

226,00

Somatério da quantidade de meio -
fio = 23,00 + 184,27 + 470,71 =
677,98m

foi adotado o espagamento das
estacas a cada 3m, pois ha muitos
canteiros curvos.

677,98 / 3 = 226,99 = 226 estacas

1. SB|SERVICOS PRELIMINARES

226,00

ADMINISTRACAO DA OBRA

1.2.0.1.

ADMINISTRAGAO DA OBRA

4,00

Foi considerado que o engenheiro
civil responsavel técnico, deve
comparecer na obra 1 vez a cada
15 dias e permanecer 4 horas na
obra.

4 horas x 2 semanas = 8 horas/més
O encarregado de obra, deve
permanecer 8 horas pordia, todos
os dias Uteis na obra
acompanhando a execucao.

8 horas dia x 20 dias Uteis no més =
160 horas/més

2. AD|ADMINISTRACAO DA OBRA

4,00

PAVIMENTAGOES PRAGA

1.3.0.1.

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO COM PLACA VIBRATORIA PARA
EXECUGAO DE PASSEIOS COM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO

M2

1.521,91

Somatério das areas de
pavimentacao

443,89 + 193,23 + 477,04 + 43,91 +
23,84 + 300 + 40 = 1521,91m2

3. PAI PAVIMENTACOES PRACA

1.521,91
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BASE PARA PAVIMENTAQAO DE PASSEIOS EM BRITA GRADUADA B
1.3.0.2. SIMPLES (BGS), ESPESSURA DE 10CM - INCLUSO COMPACTAGAO COM M3 152,19 [1591,91 x 0,10 = 152,19m3 3. PA|PAVIMENTACOES PRACA 152,19
PLACA VIBRATORIA
EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO COM BLOCO
MODELO LOSANGO CINZA (COR NATURAL), DIMENSOES 35x20x5CM, Area de pavimentagéo quantificada ~
13.03. ASSENTADO E REJUNTADO COM PO DE PEDRA - FORNECIMENTO E M2 443,89 através do softaware autocad. 8. PA|PAVIMENTACOES PRACA G
EXECUGCAO.
EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO COM BLOCO
MODELO LOSANGO PIGMENTADO, COR GRAFITE, DIMENSOES Area de pavimentagéo quantificada ~
1.3.0.4. 35x20x5CM, ASSENTADO E FiEJUNTADO COM PO DE PEDRA - M2 193,23 através do softaware autocad. 8. PA| PAVIMENTACOES PRACA g
FORNECIMENTO E EXECUGAO.
EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO COM BLOCO
MODELO LOSANGO PIGMENTADO, COR CANELA, DIMENSOES Area de pavimentagéo quantificada ~
1.3.0.5. 35x20x5CM, ASSENTADO E FiEJUNTADO COM PO DE PEDRA - M2 477,04 através do softaware autocad. 8. PA| PAVIMENTACOES PRACA ST
FORNECIMENTO E EXECUGAO.
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO Area de pavimentacio quantificada }
1.3.0.6. PODOTATIL DIRECIONAL, COR NATURAL, QUADRADO DE 20 X 20 CM, M2 43,91 . p a0 q 3. PA|PAVIMENTACOES PRACA 43,91
através do softaware autocad.
ESPESSURA 6 CM.
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO Ao b raliEEess GUETiEsh B
1.3.0.7. PODOTATIL DE ALERTA, COR NATURAL, QUADRADO DE 20 X 20 CM, M2 23,84 dep €a0q 3. PA|PAVIMENTACOES PRACA 23,84
através do softaware autocad.
ESPESSURA 6 CM.
ASSENTAMENTO GUIA EM CONCRETO PRE-MO_LDADO MODULAR COM Comprimento quantificado através }
1.3.0.8. AS EXTREMIDADES ARREDONDADAS, DIMENSOES DE 28X10X10CM M 470,71 . sgftaware gutocad 3. PA|PAVIMENTACOES PRACA 470,71
(COMPRIMENTOXLARGURAXALTURA), COR NATURAL. i
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES Comprimento quantificado através ~
13.09. 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 23,00 do softaware autocad. 8. PA|PAVIMENTACOES PRACA B0
X ALTURA). AF_01/2024
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES Comprimento quantificado através ~
1.3.0.10. 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 184,27 do softaware autocad. 8. PA|PAVIMENTACOES PRACA eA 20/
X ALTURA). AF_01/2024
EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO COM BLOCO
DRENANTE, COR CINZA NATURAL, PAGINACAO TRANSPASSADA, Area de pavimentagao quantificada ~
1.3.0.11. DIMENSOES 30x30x5CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM PO DE PEDRA - M2 800,00 através do softaware autocad. 8. PA|PAVIMENTACOES PRACA S
FORNECIMENTO E EXECUGAO.
EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO COM BLOCO
DRENANTE, COR CANELA, PAGINAGAO TRANSPASSADA, DIMENSOES Area de pavimentagao quantificada ~
13.012. 30x30x5CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM PO DE PEDRA - M2 40,00 através do softaware autocad. 8. PA|PAVIMENTACOES PRACA L0
FORNECIMENTO E EXECUGCAO.
1.4. BANHEIROS =
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1.4.1. SERVIGCOS INICIAIS -
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
1.4.1.1. TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAGOES. M 21,20 |6,85+6,85+3,75+3,75 = 21,20m 4. SH|SERVICOS INICIAIS BANHEIRO 21,20
AF_03/2024
1.4.2. FUNDAGOES (SAPATAS) -
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 0,60x0,60x0,50 = 0,18m3 ~
14.21. ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 M3 1,08 0,18x6 sapatas = 1,08m3 5. FU|FUNDACOES BANHEIRO 1o
0,60x0,60x0,30 = 0,108m3
1.4.2.2. EEQEE;‘;%OMAAT:U&L&%E;ALAS’ COM COMPACTADOR DE SOLOS DE M3 0,43 10,108x6 sapatas = 0,648m3 5. FU FUNDAQOES BANHEIRO 0,43
- 1,08-0,648 = 0,432m3 - 0,43
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 0,60x0,60 = 0,36m2 <
14.23. COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 M2 2,16 0,36x6 sapatas = 2,16m2 5. FU|FUNDACOES BANHEIRO 2,16
14 barras 8mm comprimento =
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 1,05m ~
14.24. UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 5.80 14x1,05 = 14,70m 5. FU|FUNDACOES BANHEIRO e
14,70m x 0,395 kg/m = 5,80kg
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 0,60x0,60x0,30 = 0,108m3 B
1.4.2.5. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,65 |0,108x6 sapatas = 0,648m3 - 5. FU|FUNDACOES BANHEIRO 0,65
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 0,65m3
0,60x0,60x0,30 = 0,108m3
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO ’ ’ ’ ) ~
1.4.2.6. DE GONGRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 M3 0,65 8(1528mx?(’5 sapatas = 0,648m3 - 5. FU|FUNDACOES BANHEIRO 0,65
1.4.3. VIGAS BALDRAME -
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA 6,85+6,85+6,55+3,45+3,45+3,45 =
1.4.3.1. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 18,36 |30,60m 6. VI{| VIGAS BALDRAME BANHEIRO 18,36
AF_01/2024 30,60x0,30x2 = 18,36m2
H 30,60x4 barras = 122,40m
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA . Ny
1.4.3.2. UTILIZANDO AGO GA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 48,35 1223,;2;0,395kg/m = 48,348kg - 6. VI{| VIGAS BALDRAME BANHEIRO 48,35
} 30,60/0,15 = 204 - 205 estribos
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 208x0,80 comprimento estribo =
1433 UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 25,26 164m - 164x0,154kg/m = 25,256kg || VIGAS BALDRAME BANHEIRO D
25,26kg
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 0,15x0,30 = 0,045m2
1.4.3.4. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,38 |0,045x30,60 = 1,377m3 6. VI{| VIGAS BALDRAME BANHEIRO 1,38
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 1,38m3
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 0200 = 0 belinie
1.4.35. DE GONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 M3 1,38 ?,ggsmxgo,so =1,377m3 6. VI| VIGAS BALDRAME BANHEIRO 1,38
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IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 0,15+0,30+0,30 = 0,75m
1.4.36. DEMAOS. AF 00/2023 M2 22,95 [So= Rt s 6. VI{| VIGAS BALDRAME BANHEIRO 22,95
1.4.4. PILARES -
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES g’?g 601'208’ 'gg -Ooé%o_v:)ggozz,%m
1.4.4.1. E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA M2 15,66 2’9020’90’; A 61"m’2 =% 7. Pll| PILARES BANHEIRO 15,66
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 2,61 x 6 pilares = 15,66m2
~ 3,00 + 0,50 + 0,20 gancho = 3,70m
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 3,70 x 4 barras = 14,80m
1.4.4.2. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 54,79 /14,80 x 6 pilares = 88,80m 7. Pll| PILARES BANHEIRO 54,79
AF_06/2022 88,80 x 0,617kg/m = 54,789Kg -
54,79kg
. 3,50 - 0,30 viga - 0,30 viga = 2,90m
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 2,90 /0,15 = 20 estribos
1.4.43. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 14,78 20 x 6 pilares = 120 estribos 7. Pll| PILARES BANHEIRO 14,78
AF_06/2022 120 x 0,80m = 96,00m
96 x 0,154kg/m = 14,78kg
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE z’a‘r’oat'ao’_:’g ‘ég;' UEDVE = 0
1.4.4.4. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,70 Sapatla=-<, 7. Pll| PILARES BANHEIRO 0,70
2,60 x 0,15 x 0,30 = 0,117m3
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 .
0,117 x 6 pilares = 0,70m3
3,50 - 0,30 vga - 0,30 viga - 0,30
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO sapata = 2,60m
14.45. DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0.70 15 60 x 0,15 x 0,30 = 0,117m3 7. PIW| PILARES BANHEIRO Sy
0,117 x 6 pilares = 0,70m3
1.4.5. VIGAS COBERTURA -
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO 22882285"3’45"3’45"3’45 =
1.4.5.1. COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA M2 18,38 <% 8. VI| VIGAS COBERTURA BANHEIRO 18,38
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 LR SO S L
: AT 24,05 x 0,75 = 18,375m2 - 18,38m2
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 24,05 x 4 barras < 96.20m
1.4.5.2. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 59,36 |~ iy 8. VI| VIGAS COBERTURA BANHEIRO 59,36
AF 06/2022 96,20 x 0,617 = 59,335kg - 59,36kg
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE fgf’f 6%(1)5_ P ;g%gﬂ:@ il
1.453. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 19,84 BT A 8. VI{| VIGAS COBERTURA BANHEIRO 19,84
128,80 x 0,154kg/m = 19,835kg -
AF_06/2022
19,84kg
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| 859.28344
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 24.05 x 0.30 x 0.15 = 1.082m3
1.4.54. PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 1,08 1 68m3 ’ ’ ’ 8. VI{| VIGAS COBERTURA BANHEIRO 1,08
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS ’
1.4.6. LAJES -
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
1.4.6.1. ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL M2 25,69 6,85 x 3,75 = 25,687m2 - 25,69m2 9. LAl|LAJES BANHEIRO 25,69
DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025
1.4.7. ALVENARIAS -
Paredes externas altura = 3,00m
3,00 - 0,30 viga = 2,70m
(6,85x2,70) + (6,85x2,70) +
(8,75x2,70) + (3,75x2,70) =
57,23m2
Aberturas = 10,44m2
ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA 57,23 - 10,44 = 46,79m2
1.4.7.1. HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE M2 60,23 10. A||{ALVENARIA BANHEIRO 60,23
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026 Paredes internas altura 2,10m
(1,80x2) x 2,10 + (3,20 x 2) x 2,10 =
21,00m2
Aberturas = 7,56m2
21,00 - 7,56 = 13,44m2
46,79 + 13,44 = 60,23m2
(1,00 + 0,60) x 4 = 6,40m
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. (0,80 + 0,60) x 4 = 5,60m
1.4.7.2. AF_03/2024 M 15,50 (1,15 + 0,60) x 2 = 3,50m 10. A|ALVENARIA BANHEIRO 15,50
15,50m
o 0,80 + 0,60) x 2 = 2,80m
1473, CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15 M 6.30 21!15 . 0,60; X2 = 3.50m 10. Al AL VENARIA BANHEIRO 6.30
CM. AF_03/2024 6.30m
ALVENABIA DE VEDAQAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (0,80 x 1,55) x 2 + (1,15 x 1,55) x 2
1.4.7.4. (COBOGO) DE 7X39X39CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 6,04 * 6 04m£ ’ ’ 10. A||{ALVENARIA BANHEIRO 6,04
PREPARO EM BETONEIRA. !
1.4.8. REVESTIMENTOS -
(6,55 x3)x2 + (3,45x3) x4 +
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO (3,20 x 2,10) x 4 + (1,80 x 2,10) x
1.4.8.1. INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM M2 104,70 |4=122,70m2 11. R|REVESTIMENTOS BANHEIRO 104,70
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 Aberturas = 18,00m2
122,70 - 18,00 = 104,70m2
PMv3.16 5/54
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| 859.28344
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E Perimetro externo = 21,20m
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 21,20 x 3,00 = 63,60m2
14.82. PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA M2 53,16 Aberturas = 10,44m2 QBH|| FEVESTIMENTOS BANHEIRO e
400L. AF_10/2022 63,60 - 10,44 = 53,16m2
CHAPISCO APLICADO NO T!ETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM Area total interna = 11.04 x 2
1.4.8.3. ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM M2 22,08 29.08m2 ’ 11. R|REVESTIMENTOS BANHEIRO 22,08
PREPARO MANUAL. AF_10/2022 ’
(6,55 x3) X2+ (3,45x3) x4 +
EMBOGCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, (3,20 x 2,10) x 4 + (1,80 x 2,10) x
1.4.8.4. APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES M2 104,70 (4= 122,70m2 11. R|REVESTIMENTOS BANHEIRO 104,70
COM AREA MENOR QUE 5M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 Aberturas = 18,00m2
122,70 - 18,00 = 104,70m2
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO Perimetro externo = 21,20m
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 21,20 x 3,00 = 63,60m2
14.85. DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. M2 53,16 Aberturas = 10,44m2 QBH|| FEVESTIMENTOS BANHEIRO e
AF_08/2022 63,60 - 10,44 = 53,16m2
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, Area total interna = 11.04 x 2
1.4.8.6. APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. M2 22,08 ’ 11. R|REVESTIMENTOS BANHEIRO 22,08
22,08m2
AF_03/2024
(6,55 x3)x2 + (3,45 x3) x4 +
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS (3,20 x 2,10) x 4 + (1,80 x 2,10) x
1.4.8.7. TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA M2 104,70 |4=122,70m2 11. R|REVESTIMENTOS BANHEIRO 104,70
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE Aberturas = 18,00m2
122,70 - 18,00 = 104,70m2
1.4.9. PAVIMENTAGAO - |
Area interna = 22,61m2
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES o N
1.4.9.1. SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 M3 1,13 gngfiu(l;aolsas_tr? :jgr:;ta 5cm 12. P|PAVIMENTACAO BANHEIRO 1,13
1.4.9.2. égﬁgﬁ%ﬁgiﬁf&?&:&ASﬂCA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE M2 22,61 |Area piso interno = 22,61m2 12. P||PA VIMENTACAO BANHEIRO 22,61
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.4.9.3. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 22,61 |Area piso interno = 22,61m2 12. P| PAVIMENTACAO BANHEIRO 22,61
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
1.4.9.4. glggggIl(lill(?’I(EDS&AE?\EBTS?/AECI)F/;'%?E\%}&BéAT\/II_IIE(l:\ﬁ%ON/E&'\g ';Féig%ggégéDAs M2 22,61 |Area piso interno = 22,61m2 12. P|PAVIMENTACAO BANHEIRO 22,61
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
1.4.9.5. DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE M2 22,61 |Area piso interno = 22,61m2 12. P||PA VIMENTAQAO BANHEIRO 22,61
AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
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1.4.96. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 2,00 2 ggﬁas B = 1L 12. Pl| PAVIMENTACAO BANHEIRO 2,00
1.4.10. COBERTURA E
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 5 M,
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
1.4.10.1. TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. UN 6,00 [ehieselies 13. 4| COBERTURA BANHEIRO e
AF_10/2025
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROGIMENTO, METALICA,
1.4.10.2. PLASTICA OU TERMOAGUSTICA. INGLUSO TRANSPORTE VERTIGAL M2 2531 6,75 x 3,75 = 25,31m2 13. d| COBERTURA BANHEIRO 25,31
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS
TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 ~
1.4.10.3. AGUAS, INGLUSO IGAMENTO. AF. 06/2025 M2 2531 6,75 x 3,75 = 25,31m2 13. d| cCOBERTURA BANHEIRO 25,31
1.4.11. ESQUADRIAS ) -
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, (1,00 x 2,10) x 4 = 8,40m2
1.4.11.1. FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M2 11,76 (0,80 x 2,10) x 2 = 3,36m2 14. €| EsquaDRIAS BANHEIRO 11,76
AF_10/2025 11,76m2
Portas largura 80cm = 3 dobradigas
3 x 2 portas = 6 dobradicas
DOBRADIGA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, Portas largura 100cm = 4
141t CROMADO OU ZINGADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_10/2025 UN 22,00 | 4 radigas [ ESQUADRIAS BANHEIRO e
4 x 4portas = 16 dobradicas
total = 6 + 16 = 22 dobradigas
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
1.4.11.3. ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - UN 2,00 2 portas externas = 2 fechaduras 14. €| EsquaDRIAS BANHEIRO 2,00
FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 4 vortas infernas banheiros - 4
1.4.11.4. ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - UN 4,00 fegha duras = 14. El| ESQUADRIAS BANHEIRO 4,00
FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025
1.4.12. PINTURAS E
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA . ~
1.4.12.1. DEMAO. AF_ 04/2023 M2 22,08 | Area do embogo teto = 22,08m2 15. P|| PINTURAS BANHEIRO 22,08
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES ; ~
1.4.12.2. EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 ) M2 53,16 |Area do embogo externo = 53,16m2( [15. P||PINTURAS BANHEIRO 53,16
1.4.12.3. Z'EXJEZQQCR'L'CA' APLICAGAQ MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. M2 53,16 |Area do embogo externo = 53,16m2| [15. Pl| PINTURAS BANHEIRO 53,16
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, ; ~
1.4.12.4. DUAS DEMAOS, AF. 04/2023 M2 22,08 |Area do embogo teto = 22,08m2 15. P|| PINTURAS BANHEIRO 22,08
PMv3.16
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| 859.283,44|
1.4.125. E'L'J“/Ig E’EM.:TOES).( :E_F({)LL/IzcoAzg REMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, M2 53,16 |Area do embogo externo = 53,16m2|  [15. P|| PINTURAS BANHEIRO 53,16
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) Area da cobertura
1.4.12.6. PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR = M2 2531 s 31mp 15. Pl| PINTURAS BANHEIRO 25,31
DEMAO). AF_01/2020 DU EL i
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Aroa da copertura
1.4.12.7. ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM M2 2531 o e 31m2 15. Fl| PINTURAS BANHEIRO 25,31
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 DA EL ;
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) Zf:ff?:g:;f tesoura — 0.78m2
1.4.12.8. PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) M2 936 o e ras oo - 1 s6ma| (18- P| PINTURAS BANHEIRO 9,36
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 ; 7
1,56 x 6 tesouras = 9,36m2
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO $40 6 tesouras
1.4.12.9. ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO M2 9,36 |rea 1 face da tesoura = 0,78m2 15. Fl| PINTURAS BANHEIRO 9,36
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 1 tesoura = 0,78 x 2 lados = 1,56m2
1.4.13. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO -
1.4.13.1. E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 16,00 ?6"0‘;;1’15 *1+1.50=1565- 16. IN ﬂgg‘gg‘&%% RIAS BANHEIRO 16,00
SANITARIO. AF_08/2022 ;
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALAGOES
1.4.132. INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 12,00 242+2+2+2+2=12,00m 16. 1| > HOSSANITARIAS BANHEIRO 12,00
SANITARIO. AF_08/2022
14133 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL pg0p 3F3+45+45+7+3+43= 16, 1| INSTALACOES 2800
199 DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 99 158 oom -\ HIDROSSANITARIAS BANHEIRO ,
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM INSTALAGOES
1.4.13.4. ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN 4,00 4 unidades - um para cada banheiro| 16 IN| | oSS 2 o oo 4,00
INSTALACAO. AF_08/2021
POCO DE INSPEGAO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM INSTALAGOES
1.4.13.5. TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M, UN 1,00 |1 unidade antes da fossa séptica 16. IN HIDROSSANITARIAS BANHEIRO 1,00
PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM GONCRETO PRE- . - INSTALACOES
14.136. MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 UN 1,00 P o8 HIDROSS(;NITA'RIAS BANHEIRO 1
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALAGOES
1.4.13.7. INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO UN 6,00 |6 unidades 16. Nl 1 D oSS ANITARIAS BANHEIRO 6,00
SANITARIO. AF_08/2022
BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO INSTALAGOES
1.4.13.8. ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - UN 4,00 |4 unidades 16. 1N 1D ROSSANITARIAS BANHEIRO 4,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026
PMv3.16
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ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. . INSTALACOES
14.139. AF_02/2026 UN 4,00 CREEeEs 16- N 1 IDROSSANITARIAS BANHEIRO UL
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE . INSTALACOES
141310 £ EXIVEL 30 CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO UN 2,00 [ERIHIESEES 16- 0 IDROSSANITARIAS BANHEIRO A
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE,
41311 PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E UN 200 |2 unidades 16. | NSTALACOES 200
41911 ENGATE FLEXIVEL 30 CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE e - " HIDROSSANITARIAS BANHEIRO ,
MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026
TORNEIRA PLASTICA 3/4” PARA TANQUE - FORNECIMENTO E . INSTALACOES
141312 |\STALAGAO. AF 02/2026 UN 2,00 |l 16N HIDROSSANITARIAS BANHEIRO 2
DISPENSER DE PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO, INCLUSO FIXACAO. . INSTALACOES
141313 AF 0272026 UN 4,00 [lieseEs 16- N DROSSANITARIAS BANHEIRO S
DISPENSER DE PLASTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, . INSTALACOES
141314 |NCLUSO FIXACAO. AF 02/2026 UN 400 |aliaces 16N HIDROSSANITARIAS BANHEIRO S
141315 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO UN 400 14 unidades 16. NINSTALACGES 200
41919 | cOM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_02/2026 ' - ||HIDROSSANITARIAS BANHEIRO ;
141316 FOSSA SEPTICA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), UN 1.00 |1 fossa sénica 16. NINSTALACGES 100
41519 GILINDRICO, COM TAMPA, CAPACIDADE 1.100 LITROS (NBR 7229). ' P | HIDROSSANITARIAS BANHEIRO ;
141347 FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), UN 1.00 1 filro anaerébio 16. NINSTALACGES 100
1517 IGILINDRICO, COM TAMPA, CAPAGIDADE 1.100 LITROS (NBR 13969). ' - |HIDROSSANITARIAS BANHEIRO ;
141318 SUMIDOURO CIRCULAR, DIAMETRO INTERNO = 1,50 M, ALTURA INTERNA |\ 100 1 sumidouro 16. NINSTALACGES 100
41918 -2 00 M, AREA DE INFILTRAGAO: 10,30 Me. : | HIDROSSANITARIAS BANHEIRO ;
1.4.14. INSTALAGOES ELETRICAS E
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM - 3
1.4.14.1. BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 |17, 1| [NSTALACOES ELETRICAS 1,00
AF_07/2025 BANHEIRO
14142 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 100 w17 lINSTALACOES ELETRICAS 100
alae FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 ' "llBANHEIRO ;
14143 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 100 w17 lINSTALACOES ELETRICAS 100
14 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 ' "llBANHEIRO ;
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM - 3
1.4.14.4. (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - M 40,00 w|17. 1 g“yﬁéﬁ%ﬁs ELETRICAS 40,00
FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA - .
1.4.14.5. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 30,00 < [17. N g’\fﬂﬁéﬁq%%s ELETRICAS 30,00
INSTALAGAO. AF_03/2023
PMv3.16
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Item Descricdo Unidade Quantidade Memodria de Calculo N2 Airuiador de Eventos 1
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, ~ .
1.4.14.6. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 80,00 w17, 1| INSTALACOES ELETRICAS 80,00
AF_03/2023 BANHEIRO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V, < :
1.4.14.7. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 45,00 |17, )| [NSTALACOES ELETRICAS 45,00
AF_03/2023 BANHEIRO
14148 LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 UN 6.00 o 1z INSTALACOES ELETRICAS 6.00
B W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 ’ " "||BANHEIRO ’
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 ~ .
1.4.14.9. LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 w17, 1| INSTALACOES ELETRICAS 2,00
AF_09/2024 BANHEIRO
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T < :
1.4.14.10. 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 |17, )| [NSTALACOES ELETRICAS 2,00
AF_03/2023 BANHEIRO
141411 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 4.00 o 1z INSTALACOES ELETRICAS 4.00
e PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 ’ " "||BANHEIRO ’
14.14.12 SENSOR DE PRESENGA SEM FOTOCELULA, FIXAGAO EM TETO - UN 8.00 wli7. INSTALACOES ELETRICAS 8.00
e FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 _ ’ " "||BANHEIRO ’
1.4.14.13 SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA, FIXAGAO EM PAREDE - UN 100 o 1z INSTALACOES ELETRICAS 1.00
e FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 ’ " "||BANHEIRO ’
1.5. ILUMINAGAO PRACA -
INSTALAGAO DE POSTE EM AGO GALVANIZADO, COM 2 BRAGOS, i .
1.5.0.1. ALTURA 6M. ENGASTADO EM BASE DE CONCRETO. UN 3,00 '3 unidades 23. Il|| ILUMINACAO PRAGCA 3,00
INSTALAGAO POSTE DUPLO DE JARDIM, ESTILO COLONIAL, DE ALUMINIO
1.5.0.2. FUNDIDO, PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA, ALTURA 2,24M, UN 26,00 26 unidades 23. Il|| ILUMINACAO PRAGCA 26,00
DIAMETRO 8,2CM, 2 LAMPADAS LED, NA COR BRANCO FRIO, 50W CADA.
INSTALAGAO POSTE DE SOLO, BALIZADOR PARA JARDIM, ALTURA 50CM,
LARGURA 8X8CM, EM ALUMINIO, COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR i .
15.03. PRETA, MATERIAL DA CUPULA VIDRO BOREAL, INCLUSO LAMPADA LED UN 16,00 |16 unidades 23. I ILUMINACAO PRACA 16,00
NA COR BRANCO FRIO.
INSTALACAO DE REFLETOR LED 150W, USO EXTERNO A PROVA D'AGUA, ! .
1.5.0.4. LUZ BRANCA, 25X25CM. UN 3,00 '3 unidades 23. Il|| ILUMINACAO PRAGCA 3,00
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM ! .
1.5.0.5. POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020 UN 26,00 26 unidades 23. Il|| ILUMINACAO PRAGCA 26,00
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM )
1.5.0.6. BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 |1 unidade 23. Il|| ILUMINACAO PRAGCA 1,00
AF_07/2025
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - ) -
1.5.0.7. FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 07/2025 UN 1,00 |1 unidade 23. Il|| ILUMINACAO PRAGCA 1,00
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HH_
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - . -
1.5.0.8. FORNECIMENTO E INSTALAQZ\O. AF_07/2025 UN 1,00 |1 unidade 23. If| ILUMINACAO PRACA 1,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.5.0.9. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 800,00 (28, W[ ILUMINACAO PRACA 800,00
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.5.0.10. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. M 600,00 < (23. Il ILUMINAGAO PRACA 600,00
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
1.5.0.11. ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M 500,00 (28, W[ ILUMINACAO PRACA 500,00
E INSTALAQAO. AF_12/2021
1.6. MURO DE PEDRA BASALTO -
Muro altura 2,00m -
comprimento = 22,00
22,00 - 6,75 (parede banheiro) =
15,25m
altura viga = 30cm
2,00-0,30 =1,70m
1,70 x 15,25 = 25,92m2
Muro altura = 0,95m
comprimento = 1,10 + 3,70 + 2,85 +
MURO DE PEDRA BASALTO, 10X20X46CM, RECORTADO, 2 FACES $,5820+x3(,)785+=1&05?3;%30”1
1.6.0.1. TRABALHADAS, ASSENTADO COM ARGAMASSA - ESPESSURA DO MURO M2 56,31 ’ ’ ’ 18. M|MURO DE PEDRA BASALTO 56,31
20CM
Muro altura = 0,75m
comprimento = 3,10 + 2,85 + 3,10 +
2,85 =11,90m
11,90 x 0,75 = 8,92m2
laterais escadas = 3,47m2 x 2 lados
=6,94m2
total = 25,92 + 14 ,53 + 8,92 +
6,94= 56,31m2
1.7. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DO MURO -
1.7.1. VIGA BALDRAME -
PMv3.16 11754
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&
g
£, FRENTES DE OBRA: <
=z O (&3
¢z =
za o
Item Descricao Unidade Quantidade Meméria de Calculo N¢ Airuiador de Eventos 1
B . secao viga = 20x30cm
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA comprimento viga = 15,25 + 3,10 +
1.7.1.1. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 30,15 3,10 + 2,90 + 5,10 + 5,10 + 7,85 19. V|| ViGA BALDRAME MURO 30,15
AF_01/2024 +7,85 = 50,25m
] 50,25 x 0,30 x 2 lados = 30,15m2
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE comprimento vigas = 50,25m
1.7.1.2. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 124,02 |50,25 x 4 barras = 201,0m 19. V|| ViGA BALDRAME MURO 124,02
AF_06/2022 201 x 0,617 kg/m = 124,02Kg
comprimento vigas = 50,25m
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE ggff é%&i :nfsfr:::t'g‘;z ribo
1.7.1.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 4643 o7 K P = 19. V|| viGa BALDRAME MURO 46,43
AF_06/2022 301,50 x 0,154 kg/m = 46,43kg
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE comprimento viga = 50,25m
1.7.1.4. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 3,01 'secdo 20x30cm 19. VI| VIGA BALDRAME MURO 3,01
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 0,20 x 0,30 x 50,25 = 3,01m3
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO igual quantidade de concreto =
1.7.1.5. DE GONGRETO EM ESTRUTURAS, AF. 0212022 M3 301 Jo1ms 19. V|| viGA BALDRAME MURO 3,01
1.7.2. VIGA SUPERIOR E
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO ziﬁf“’ri‘r’:ﬁ; %?X:(icm
1.7.2.1. COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA M2 9,15 |°omP 9a = 20. V|| VIGA SUPERIOR MURO 9,15
SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020 09 =619 RS o 1o
’ - 15,25 x 0,30 x 2 lados = 9,15m2
B secao viga = 20x30cm
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE comprimento viga =
1.7.2.2. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 37,64 22,00 - 6,75 banheiro = 15,25m 20. V|| VIGA SUPERIOR MURO 37,64
AF_06/2022 15,25 x 4 barras = 61,00m
61,00 x 0,617 kg/m = 37,64kg
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 18’223 é%&i :nl Ofr:::t'g‘;z ribo =
1.7.2.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 14,14 g o0 P = 20. V|| VIGA SUPERIOR MURO 14,14
AF_06/2022 91,80 x 0,154kg/m = 14,14kg
CONGRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE igﬁ‘oﬂ‘r’r'ii o i?":?”“
1.7.2.4. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,91 P 9a = 20. || VIGA SUPERIOR MURO 0,91
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 210 - 6,7 [SEITNETE = i3,
AP 0,20 x 0,30 x 15,25 =0,91m3
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO igual quantidade de concreto =
1.7.2.5. DE GONGRETO EM ESTRUTURAS, AF. 0212022 M3 091 | Jais 20. V|| VIGA SUPERIOR MURO 0,91
1.7.3. PILARES E
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Item Descricdo Unidade Quantidade Memoéria de Calculo WW 1
| 859.283,44
altura pilar = 2,00m
secao pilar 15x34cm
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES 2,00 - 0,30 viga superior = 1,70m
1.7.3.1. E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA M2 5,10 |0,15x2 + 0,35x2 = 1,00m 21. P||PILARES MURO 5,10
SERRADA, 4 UTILIZAQOES. AF_09/2020 1,00 x 1,70 = 1,70m2
1,70 x 3 pilares = 5,10m2
comprimento barra = 2,00 + 0,20
AHMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE gancho = 2,20m
1.7.3.2. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 16,29 2,20 x 4 barras = 8,80m 21. P||PILARES MURO 16,29
AF_06/2022 8,80 x 0,617kg/m = 5,43kg
5,43 x 3 pilares = 16,29kg
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE ff; %2%21142%33;“3
1.7.3.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 5,82 ! L 21. P|PILARES MURO 5,82
AF 06/2022 12,60 x 3 pilares = 37,80m
- 37,80 x 0,154kg/m = 5,82kg
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE secao 15x35¢cm
1.7.3.4. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,33 /0,15 x 0,35 x 2,00 = 0,11m3 21. P||PILARES MURO 0,33
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 0,11 x 3 pilares = 0,33m3
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO igual a quantidade de concreto =
1735 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 033 5,33m3 21. R PILARES MURO 0,33
1.8. CERCAMENTO PARQUINHO -
1.9. VIGA BALDRAME -
secao viga = 25x30cm
comprimento viga = 2,50 + 3,45 +
FABRlCACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA 3,00 + 3,00 + 18 + 7,20 + 8,20 +
1.9.0.1. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAQC)ES. M2 40,02 13,20 + 3,00 + 3,75 + 4,90 + 2,70 + 22. V|| VIGA BALDRAME PARQUINHO 40,02
AF_01/2024 3,80 = 66,70m
66,70 x 0,30 x 2 lados = 40,02m2
AHMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE comprimento viga = 66,70m
1.9.0.2. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 164,61 66,70 x 4 barras = 266,80m 22. V|| VIGA BALDRAME PARQUINHO 164,61
AF_06/2022 266,80 x 0,617kg/m = 164,64kg
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE g‘é";gr;'gi“;"_"ﬁ% zgﬁgg;“
1.9.0.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 68,53 ’ SO . 22. V|| VIGA BALDRAME PARQUINHO 68,53
AF 06/2022 445 x 1,00 comrimento estribo =
- 445m x 0,154 kg/m = 68,53kg
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE secao viga = 25x30cm
1.9.04. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 5,00 lcomprimento viga = 66,70m 22. V|| VIGA BALDRAME PARQUINHO 5,00
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 0,25 x 0,30 x 66,70 = 5,00m3
PMv3.16 13/54
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REVITALIZACAO PRACA DA IGREJA MATRIZ 09032023-035321/2023 0| |MUNICIPIO DE CACIQUE DOBLE
a
5
§ “ FRENTES DE OBRA: <
z O (&3
¢z =
] o
Item Descricdo Unidade Quantidade Memoéria de Calculo WW 1
| 859.28344
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO igual quantidade de comcreto =
1.9.0.5. DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 5,00 5m3 22. V|| VIGA BALDRAME PARQUINHO 5,00
1.10. POSTE PRANCHA =
ASSENTAMENTO DE POSTE PRANCHA DE CONCRETO ARMADO, SEGAO
1.10.0.1. 25X5CM, COMPRIMENTO DE 1,50M, COR CINZA (NATURAL). UN 82,00 |82 unidades 24. P||POSTE PRANCHA 82,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ASSENTAMENTO DE POSTE PRANCHA DE CONCRETO ARMADO, SEQAO
1.10.0.2. 25X5CM, COMPRIMENTO DE 1,30M, COR CINZA (NATURAL). UN 82,00 |82 unidades 24. P|[POSTE PRANCHA 82,00
FORNECIMENTO E INSTALAQAO
ASSENTAMENTO DE POSTE PRANCHA DE CONCRETO ARMADO, SEGAO
1.10.0.3. 25X5CM, COMPRIMENTO DE 1,10M, COR CINZA (NATURAL). UN 42,00 42 unidades 24. P||POSTE PRANCHA 42,00
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
1.11. PINTURA POSTE PRANCHA =
prancha 1,20 altura
0,25 + 0,25 + 0,05 + 0,05 = 0,60m
0,60 x 1,20 = 0,72m2
0,72 x 82 unidades = 59,04m2
prancha 1,00 altura
0,25 + 0,25 + 0,05 + 0,05 = 0,60m
FUNDO SELADOR ACRILICO APLICAQAO MANUAL EM PAREDE, UMA 100 = Djallin
1.11.0.1. = ’ ’ M2 128,40 |0,60 x 82 unidades = 49,20m2 25. P||PINTURA POSTE PRANCHA 128,40
DEMAO. AF_04/2023
prancha 0,80 altura
0,25 + 0,25 + 0,05 + 0,05 = 0,60m
0,60 x 0,80= 0,48m2
0,48 x 42 unidades = 20,16m2
total = 20,16 + 49,20 + 59,04 =
128,40m2
1.11.0.2. [F)’ILIJ\l;'éJB/é&%gléX:ggi./l;g;REMlUM APLICAGAQ MANUAL EM PAREDES, M2 128,40 |igual a area do selador 25. P||PINTURA POSTE PRANCHA 128,40
1.12. PERGOLADO -
PERGOLADO DE CONCRETO ARMADO, DIMENSOES EXTERNAS DE 3X6M,
COM 6 PILARES DE DIMENSOES 20X20X300CM, 4 TERGAS DE
1.12.0.1. 09X20X300CM E 10 CAIBROS DE 08X15X300CM. TODO CONJUNTO EM UN 1,00 |1 UNIDADE 29. P||PERGOLADO 1,00
COM TINTA COR AMADEIRADO (BASE PU) INCLUSA. - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
PMv3.16 14 /54



CAIXA

Meméria de Calculo - OGU

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REVITALIZACAO PRAGA DA IGREJA MATRIZ

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

N2 TransfereGOV
09032023-035321/2023

N2 OPERACAO

Grau di
#PUB

| |PROPQNENTE / TOMADOR
0| |MUNICIPIO DE CACIQUE DOBLE

&
5
§ ~ FRENTES DE OBRA: <
z O (&3
¢z =
] o
Item Descricdo Unidade Quantidade Memoéria de Calculo WW 1
| 859.28344
112.02. INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL M2 18,00 area da cobertura do pergolado = 29 Bl PERGOLADO 18,00
U. AF_11/2025 3x6=18m2
1.13. ESCADAS =
1.13.1. ESCADA 01 -
degrau 15x30cm
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA '13(;9 d“ra ol et
1.13.1.1. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 16,80 egraus 26. E|| ESCADA 01 16,80
AF 01/2024 0,30 x 2 lados = 0,60m
- 0,60 x 2,80 = 1,68m?
1,68 x 10 degraus = 16,80m?
4 barras 8mm por degrau
~ gancho de 15cm
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA comprimento barra = 3,10m
113.1.2. UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 48,98 3,10x4 =12,40m 26. B|ESCADA 01 o
12,40 x 10 = 124,00m
124,00 m x 0,95 kg/m = 48,98kg
comprimento 1 degraus = 2,80m
comprimento estribo = 80cm
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA EEPEEIIEIE CHloD & G2 ST
1.13.1.3. UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 23,40 |2,80/0,15 = 18,66 = 19 estribos 26. E||[ESCADA 01 23,40
19x 0,80 = 15,20m
15,20 x 10 degraus = 152,00m
152,0m x 0,154 kg/m = 23,40kg
segdo degrau =
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 15x30cmcomprimento degrau =
1.13.1.4. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,26 |2,80m 26. E||[ESCADA 01 1,26
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 0,15x 0,30 x 2,80 = 0,126m?
0,126 x 10 degraus = 1,26m?
1.13.1.5. B'AEN()QSII\IA(ESESOCS\'A\AEUSi%BEUBRAA_QE/\SE_%B/E’(\:;AMENTO E ACABAMENTO M3 1,26 |igual quantidade de concreto 26. E||[ESCADA 01 1,26
Piso escada largura = 0,39m
Espelho escada = 0,15m
ASSENTAMENTO DE LAJOTA EM PEDRA BASALTO RECORTADA 0,39 x 2,80 = 1,092m?
1.13.1.6. FLAMEADA, ESPESSURA 2CM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E M2 15,12 11,092 x 10 = 10,92m2 26. E||[ESCADA 01 15,12
CAL - TRAGO 1:3 0,15 x 2,80 = 0,42m?
0,42 x 10 = 4,20m?
total = 10,92 + 4,20 = 15,12m?
1.13.2. ESCADA 02 -
PMv3.16 15/54
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Item

1.13.2.1.

Descricdo

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

Unidade

M2

Quantidade

20,79

Memodria de Calculo

5 Degraus - 15x30ccm

degrau 1 - 0,30x2 lados x 7,70 =
4,62m2

degrau 2 - 0,30 x 2 lados x 7,30 =
4,38m2

degrau 3-0,30 x 2 lados x 7,0 =
4,20m2

degrau 4 - 0,30 x 2 lados x 6,50 =
3,90m2

degrau 5 - 0,30 x 2 lados x 6,15 =
3,69m2

total = 4,62 + 4,38 + 4,20 + 3,90 +
3,69 = 20,79m2

E

Airuiador de Eventos

ESCADA 02

I- PRACA

20,79

1.13.2.2.

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

59,48

comrprimento vigas:

7,70 + 7,30 + 7,00 + 6,50 + 6,15 =
34,65 m + (0,60 ganchos x 5) =
3,00 =

37,65 x 4 barras = 150,60m
150,60 x 0,395kg/m = 59,48kg

ESCADA 02

59,48

1.13.2.3.

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

28,46

comprimento vigas = 34,65m
34,65/ 0,15 espagamentos = 231
estribos

comprimento estribo = 80cm

231 x 0,80 = 184,80m

184,80 x 0,154kg/m = 28,46kg

ESCADA 02

28,46

1.13.2.4.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3

1,56

comprimento vigas = 34,65m
secao das vigas = 15x30cm
0,15x0,30x34,65 = 1,56m3

ESCADA 02

1,56

1.13.2.5.

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

1,56

igual quantidade de concreto =
1,56m3

ESCADA 02

1,56
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N2 AGRUPADOR DE

°[EVENTOS

Item

1.13.2.6.

Descricdo

INSTALAGAO DE POSTE EM AGO GALVANIZADO, COM 2 BRAGOS,
ALTURA 6M, ENGASTADO EM BASE DE CONCRETO.

Unidade

UN

Quantidade

15,39

Memodria de Calculo
Piso escada largura = 0,39m

Espelho escada = 0,15m
0,39 x 7,70 + 0,39 x 7,30 + 0,39 x
7,0+0,39%x6,50=11,11m2

piso escada = 0,15m

0,15 x 7,70 + 0,15x7,30 + 0,15 x7,0
+6,50 x 0,15 = 4,28m2

tortal = 11,11 + 4,28 = 15,39m2

E

Airuiador de Eventos

27. E|ESCADA 02

I- PRACA

15,39

1.13.3.

ESCADA 03

1.13.3.1.

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

M2

35,54

Segao degrau em concreto =
15x30cm

comprimento degraus =

2,40 + 2,40 + 2,40 + 2,40 + 2,40 +
17,00 + 12,74 + 9,86 + 7,63 =
59,23m

59,23 x 0,30 x 2 lados = 35,54m2

28. E||ESCADA 03

35,54

1.13.3.2.

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

93,58

Secéo degrau em concreto =
15x30cm

comprimento degraus =

2,40 + 2,40 + 2,40 + 2,40 + 2,40 +
17,00 + 12,74 + 9,86 + 7,63 =
59,23m

59,23 x 4 barras = 236,92m
236,92 x 0,395kg/m = 93,58kg

28. E| ESCADA 03

93,58

1.13.3.3.

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

60,83

comprimento degraus = 59,23m
59,23 /0,15 = 395 estribos
395 x 0,154kg/m = 60,83kg

28. E|ESCADA 03

60,83

1.13.3.4.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3

2,66

Segéo degrau em concreto =
15x30cm

comprimento degraus =

2,40 + 2,40 + 2,40 + 2,40 + 2,40 +
17,00 + 12,74 + 9,86 + 7,63 =
59,23m

0,15 x 0,30 x 59,23 = 2,66m3

28. E||ESCADA 03

2,66

1.13.3.5.

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

2,66

igual a quantidade de concreto =
2,66m3

28. E[|ESCADA 03

2,66
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Item Descricdo Unidade Quantidade Memoria de Calculo

I- PRACA

espelho = 0,18m

piso = 0,15m

comprimento degraus de concreto =
59,23m 28.
piso = 59,23 x 0,15 = 8,89m2

espelho = 59,23 x 0,18 = 10,67m2

total = 8,89 + 10,67 = 19,56m2

INSTALAGAO DE POSTE EM AGO GALVANIZADO, COM 2 BRAGOS,

ALTURA 6M, ENGASTADO EM BASE DE CONCRETO. 19,56
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