

29:57

Acesso à Informação

Sair do Sistema

02/04/2024 14:43 - v.3.9.8-b11289621



Usuário: ANELYSE SIMBALISTA BERTELLI
CPF: 032.981.690-05

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas	Administração	TCE	Verificação de Regularidade			

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

: Convênio 939553/2022

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

87.842.233/0001-10 - MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO

Versão: 4

Dados BásicosAnexosResponsável TécnicoDocumentação ComplementarQCIPO/CFFLAESPAQuadro Resumo

Dados GeraisEventosFrentes de ObraPOPLQCFF

Submeta: *
1.1 - Administração Local

Total Submeta (QCI):
R\$ 491.456,88

Total Submeta (PO):
R\$ 491.456,88

Previsão Início da Obra: *
03/2024

Duração da Obra (meses): *
4

O acompanhamento da execução da obra será por eventos.

☐ Receber dados da PO/CFF via API?

Data Base: *
11/2023

Desonerado: *
Não

Localidade: *
RS

Responsável Técnico PO

ART/RRT	CPF	Nome	Atividade
12810521	020.658.610-88	Ana Paula Ribeiro	Engenharia

Responsável Técnico CFF

CPF	Nome	Atividade
020.658.610-88	Ana Paula Ribeiro	Engenharia

VOLTAR

29:58



Usuário: ANELYSE SIMBALISTA BERTELLI
CPF: 032.981.690-05

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas	Administração	TCE	Verificação de Regularidade			

Acesso à Informação

Sair do Sistema
02/04/2024 14:43 - v.3.9.8-b11289621

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

: Convênio 939553/2022

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

87.842.233/0001-10 - MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO

Voltar

Versão: 4

Dados BásicosAnexosResponsável TécnicoDocumentação ComplementarQCIPO/CFFLAESPAQuadro Resumo

Dados GeraisEventosFrentes de ObraPOPLQCFF

VOLTAR

Eventos

Número do Evento	Título do Evento
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
4	TERRAPLANAGEM
5	MICRO-DRENAGEM
6	SARJETA
7	PREPARO DO SOLO E SUB BASE
8	BASE DE BRITA GRADUADA
9	PAVIMENTAÇÃO
10	SINALIZAÇÃO
11	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA

29:59



Usuário: ANELYSE SIMBALISTA BERTELLI
CPF: 032.981.690-05

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais	Cadastrados	Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas	Administração	TCE	Verificação de Regularidade			

Acesso à Informação

Sair do Sistema
02/04/2024 14:43 - v.3.9.8-b11289621

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

: Convênio 939553/2022

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

87.842.233/0001-10 - MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO

Voltar

Versão: 4

- Dados Básicos
- Anexos
- Responsável Técnico
- Documentação Complementar
- QCI
- PO/CFF
- LAE
- SPA
- Quadro Resumo

- Dados Gerais
- Eventos
- Frentes de Obra
- PO
- PLQ
- CFF

VOLTAR

Frentes de Obra

Número da Frente de Obra	Frente de Obra
1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100
2	TRECHO 02-KM 0 + 101 AO 0 + 200
3	TRECHO 03-KM 0 + 201 AO 0 + 300
4	TRECHO 04-KM 0 + 301AO 0 + 380

29:57



Usuário: ANELYSE SIMBALISTA BERTELLI
CPF: 032.981.690-05

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas	Administração	TCE	Verificação de Regularidade			

Acesso à Informação

Sair do Sistema
02/04/2024 14:43 - v.3.9.8-b11289621

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

: Convênio 939553/2022

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

87.842.233/0001-10 - MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO

Voltar

Versão: 4

Dados BásicosAnexosResponsável TécnicoDocumentação ComplementarQCIPO/CFFLAESPAQuadro Resumo

Dados GeraisEventosFrentes de ObraPOPLQCFF

VOLTAR

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 29.744,24					
1.1	Administração Local	1,00	UN	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 29.744,24	-	1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100	0,25	R\$ 7.436,06
								2	TRECHO 02-KM 0 + 101 AO 0 + 200	0,25	R\$ 7.436,06
								3	TRECHO 03-KM 0 + 201 AO 0 + 300	0,25	R\$ 7.436,06
								4	TRECHO 04-KM 0 + 301AO 0 + 380	0,25	R\$ 7.436,06
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 6.631,48					
2.1	Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação	1,00	UN	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.280,08	-	1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100	1,00	R\$ 2.280,08
2.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	380,00	M	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 285,00	-	1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100	380,00	R\$ 285,00
2.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO)	4,00	MES	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.066,40	-	1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100	1,00	R\$ 1.016,60
								2	TRECHO 02-KM 0 + 101 AO 0 + 200	1,00	R\$ 1.016,60
								3	TRECHO 03-KM 0 + 201 AO 0 + 300	1,00	R\$ 1.016,60
								4	TRECHO 04-KM 0 + 301AO 0 + 380	1,00	R\$ 1.016,60
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					R\$ 12.843,04					
3.1	MOBILIZAÇÃO	1,00	UN	3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 6.421,52	-	1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100	1,00	R\$ 6.421,52
3.2	DESMOBILIZAÇÃO	1,00	UN	3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 6.421,52	-	4	TRECHO 04-KM 0 + 301AO 0 + 380	1,00	R\$ 6.421,52
4	TERRAPLANAGEM					R\$ 39.896,17					
4.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	368,53	M3	4	TERRAPLANAGEM	R\$ 4.109,11	-	1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100	368,53	R\$ 4.109,11

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
4.2	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	1.289,85	M3	4	TERRAPLANAGEM	R\$ 19.347,75	—	1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100	1.289,85	R\$ 19.347,75
4.3	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³	184,26	M3	4	TERRAPLANAGEM	R\$ 9.808,16	—	1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100	184,26	R\$ 9.808,16
4.4	Desmonte de matacões ou bloco de rocha por meio de explosivos	55,28	M3	4	TERRAPLANAGEM	R\$ 2.890,59	—	1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100	55,28	R\$ 2.890,59
4.5	Espalhamento de material em bota-fora	1.842,64	M3	4	TERRAPLANAGEM	R\$ 3.740,56	—	1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100	1.842,64	R\$ 3.740,56
5	MICRO-DRENAGEM					R\$ 45.320,57					
5.1	Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria	181,50	M3	5	MICRO-DRENAGEM	R\$ 1.784,15	—	1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100	20,25	R\$ 199,06
								3	TRECHO 03-KM 0 + 201 AO 0 + 300	161,25	R\$ 1.585,09
5.2	Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	35,00	M	5	MICRO-DRENAGEM	R\$ 10.256,40	—	3	TRECHO 03-KM 0 + 201 AO 0 + 300	35,00	R\$ 10.256,40
5.3	Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação	9,00	M	5	MICRO-DRENAGEM	R\$ 2.830,32	—	1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100	9,00	R\$ 2.830,32
5.4	Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,20 m - fornecimento e instalação	11,00	M	5	MICRO-DRENAGEM	R\$ 12.290,85	—	3	TRECHO 03-KM 0 + 201 AO 0 + 300	11,00	R\$ 12.290,85
5.5	Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0º - areia e brita comerciais - alas retas	3,00	UN	5	MICRO-DRENAGEM	R\$ 1.199,22	—	3	TRECHO 03-KM 0 + 201 AO 0 + 300	3,00	R\$ 1.199,22
5.6	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 30º - areia e brita comerciais - alas esconsas	2,00	UN	5	MICRO-DRENAGEM	R\$ 2.820,10	—	1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100	2,00	R\$ 2.820,10
5.7	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0º - areia e brita comerciais - alas esconsas	2,00	UN	5	MICRO-DRENAGEM	R\$ 8.930,48	—	3	TRECHO 03-KM 0 + 201 AO 0 + 300	2,00	R\$ 8.930,48
5.8	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	3,26	M3	5	MICRO-DRENAGEM	R\$ 540,61	—	1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100	0,54	R\$ 89,55
								3	TRECHO 03-KM 0 + 201 AO 0 + 300	2,72	R\$ 451,06
5.9	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	90,12	M3	5	MICRO-DRENAGEM	R\$ 2.794,62	—	1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100	17,17	R\$ 532,44
								3	TRECHO 03-KM 0 + 201 AO 0 + 300	72,95	R\$ 2.262,18
5.10	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	68,84	M3	5	MICRO-DRENAGEM	R\$ 1.873,82	—	3	TRECHO 03-KM 0 + 201 AO 0 + 300	68,84	R\$ 1.873,82
6	SARJETA					R\$ 9.823,00					
6.1	Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	100,00	M	6	SARJETA	R\$ 9.823,00	—	3	TRECHO 03-KM 0 + 201 AO 0 + 300	20,00	R\$ 1.964,60
								4	TRECHO 04-KM 0 + 301AO 0 + 380	80,00	R\$ 7.858,40
7	PREPARO DO SOLO E SUB BASE					R\$ 46.048,49					

N° Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	N° Evento	Evento	Preço Total		N° Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
7.1	Regularização do subleito	3.144,00	M2	7	PREPARO DO SOLO E SUB BASE	R\$ 4.150,08	-	1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100	800,00	R\$ 1.056,00
								2	TRECHO 02-KM 0 + 101 AO 0 + 200	800,00	R\$ 1.056,00
								3	TRECHO 03-KM 0 + 201 AO 0 + 300	840,00	R\$ 1.108,80
								4	TRECHO 04-KM 0 + 301AO 0 + 380	704,00	R\$ 929,28
7.2	Base ou sub-base de macadame seco com brita produzida	356,17	M3	7	PREPARO DO SOLO E SUB BASE	R\$ 37.333,74	-	1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100	90,55	R\$ 9.491,45
								2	TRECHO 02-KM 0 + 101 AO 0 + 200	90,55	R\$ 9.491,45
								3	TRECHO 03-KM 0 + 201 AO 0 + 300	95,35	R\$ 9.994,59
								4	TRECHO 04-KM 0 + 301AO 0 + 380	79,72	R\$ 8.356,25
7.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	5.128,83	TXKM	7	PREPARO DO SOLO E SUB BASE	R\$ 4.564,67	-	1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100	1.303,92	R\$ 1.160,49
								2	TRECHO 02-KM 0 + 101 AO 0 + 200	1.303,92	R\$ 1.160,49
								3	TRECHO 03-KM 0 + 201 AO 0 + 300	1.373,04	R\$ 1.222,01
								4	TRECHO 04-KM 0 + 301AO 0 + 380	1.147,95	R\$ 1.021,68
8	BASE DE BRITA GRADUADA					R\$ 54.671,96					
8.1	Base ou sub-base de brita graduada com brita produzida	384,86	M3	8	BASE DE BRITA GRADUADA	R\$ 49.431,42	-	1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100	97,72	R\$ 12.551,16
								2	TRECHO 02-KM 0 + 101 AO 0 + 200	97,72	R\$ 12.551,16
								3	TRECHO 03-KM 0 + 201 AO 0 + 300	102,92	R\$ 13.219,04
								4	TRECHO 04-KM 0 + 301AO 0 + 380	86,50	R\$ 11.110,06
8.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	5.888,25	TXKM	8	BASE DE BRITA GRADUADA	R\$ 5.240,54	-	1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100	1.495,08	R\$ 1.330,62
								2	TRECHO 02-KM 0 + 101 AO 0 + 200	1.495,08	R\$ 1.330,62
								3	TRECHO 03-KM 0 + 201 AO 0 + 300	1.574,64	R\$ 1.401,43
								4	TRECHO 04-KM 0 + 301AO 0 + 380	1.323,45	R\$ 1.177,87
9	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 219.639,09					
9.1	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO	2.574,00	M2	9	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 21.673,08	-	1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100	650,00	R\$ 5.473,00
								2	TRECHO 02-KM 0 + 101 AO 0 + 200	650,00	R\$ 5.473,00
								3	TRECHO 03-KM 0 + 201 AO 0 + 300	690,00	R\$ 5.809,80
								4	TRECHO 04-KM 0 + 301AO 0 + 380	584,00	R\$ 4.917,28
9.2	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada (refinaria) - Imprimação	506,56	TXKM	9	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 410,32	-	1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100	127,92	R\$ 103,62
								2	TRECHO 02-KM 0 + 101 AO 0 + 200	127,92	R\$ 103,62
								3	TRECHO 03-KM 0 + 201 AO 0 + 300	135,79	R\$ 109,99

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
								4	TRECHO 04-KM 0 + 301AO 0 + 380	114,93	R\$ 93,09
9.3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor com espargidor - rodovia pavimentada - IMPRIMAÇÃO	27,80	TXKM	9	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 60,88	-	1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100	7,02	R\$ 15,37
								2	TRECHO 02-KM 0 + 101 AO 0 + 200	7,02	R\$ 15,37
								3	TRECHO 03-KM 0 + 201 AO 0 + 300	7,45	R\$ 16,32
								4	TRECHO 04-KM 0 + 301AO 0 + 380	6,31	R\$ 13,82
9.4	PINTURA DE LIGAÇÃO	2.574,00	M2	9	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 5.225,22	-	1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100	650,00	R\$ 1.319,50
								2	TRECHO 02-KM 0 + 101 AO 0 + 200	650,00	R\$ 1.319,50
								3	TRECHO 03-KM 0 + 201 AO 0 + 300	690,00	R\$ 1.400,70
								4	TRECHO 04-KM 0 + 301AO 0 + 380	584,00	R\$ 1.185,52
9.5	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada (refinaria) - Pintura de ligação	189,96	TXKM	9	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 153,88	-	1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100	47,97	R\$ 38,86
								2	TRECHO 02-KM 0 + 101 AO 0 + 200	47,97	R\$ 38,86
								3	TRECHO 03-KM 0 + 201 AO 0 + 300	50,92	R\$ 41,25
								4	TRECHO 04-KM 0 + 301AO 0 + 380	43,10	R\$ 34,91
9.6	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor com espargidor - rodovia pavimentada - PINTURA DE LIGAÇÃO	10,42	TXKM	9	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 22,82	-	1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100	2,63	R\$ 5,76
								2	TRECHO 02-KM 0 + 101 AO 0 + 200	2,63	R\$ 5,76
								3	TRECHO 03-KM 0 + 201 AO 0 + 300	2,79	R\$ 6,11
								4	TRECHO 04-KM 0 + 301AO 0 + 380	2,37	R\$ 5,19
9.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	296,01	T	9	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 183.493,64	-	1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100	74,75	R\$ 46.336,78
								2	TRECHO 02-KM 0 + 101 AO 0 + 200	74,75	R\$ 46.336,78
								3	TRECHO 03-KM 0 + 201 AO 0 + 300	79,35	R\$ 49.188,27
								4	TRECHO 04-KM 0 + 301AO 0 + 380	67,16	R\$ 41.631,81
9.8	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada - refinaria	3.068,09	TXKM	9	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 6.228,21	-	1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100	774,77	R\$ 1.572,78
								2	TRECHO 02-KM 0 + 101 AO 0 + 200	774,77	R\$ 1.572,78
								3	TRECHO 03-KM 0 + 201 AO 0 + 300	822,45	R\$ 1.669,57
								4	TRECHO 04-KM 0 + 301AO 0 + 380	696,10	R\$ 1.413,08
9.9	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (usina - obra)	2.664,09	TXKM	9	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.371,04	-	1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100	672,75	R\$ 598,75
								2	TRECHO 02-KM 0 + 101 AO 0 + 200	672,75	R\$ 598,75
								3	TRECHO 03-KM 0 + 201 AO 0 + 300	714,15	R\$ 635,59
								4	TRECHO 04-KM 0 + 301AO 0 + 380	604,44	R\$ 537,95

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
10	SINALIZAÇÃO					R\$ 16.064,14					
10.1	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (AMARELO E BRANCO - CONFORME PROJETO)	152,00	M2	10	SINALIZAÇÃO	R\$ 7.873,60	—	1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100	40,00	R\$ 2.072,00
								2	TRECHO 02-KM 0 + 101 AO 0 + 200	40,00	R\$ 2.072,00
								3	TRECHO 03-KM 0 + 201 AO 0 + 300	40,00	R\$ 2.072,00
								4	TRECHO 04-KM 0 + 301AO 0 + 380	32,00	R\$ 1.657,60
10.2	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	2,00	UN	10	SINALIZAÇÃO	R\$ 590,16	—	2	TRECHO 02-KM 0 + 101 AO 0 + 200	1,00	R\$ 295,08
								4	TRECHO 04-KM 0 + 301AO 0 + 380	1,00	R\$ 295,08
10.3	Placa de regulamentação em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	1,00	UN	10	SINALIZAÇÃO	R\$ 295,03	—	1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100	1,00	R\$ 295,03
10.4	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	50,00	UN	10	SINALIZAÇÃO	R\$ 5.693,00	—	3	TRECHO 03-KM 0 + 201 AO 0 + 300	40,00	R\$ 4.554,40
								4	TRECHO 04-KM 0 + 301AO 0 + 380	10,00	R\$ 1.138,60
10.5	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	3,00	UN	10	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.612,35	—	1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100	1,00	R\$ 537,45
								2	TRECHO 02-KM 0 + 101 AO 0 + 200	1,00	R\$ 537,45
								4	TRECHO 04-KM 0 + 301AO 0 + 380	1,00	R\$ 537,45
11	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA					R\$ 10.774,70					
11.1	Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm	10,00	UN	11	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	R\$ 1.234,40	—	1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100	10,00	R\$ 1.234,40
11.2	Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (Placa de Parada Obrigatória a frente) A-15	2,00	UN	11	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	R\$ 1.013,64	—	1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100	2,00	R\$ 1.013,64
11.3	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção	5,76	M2	11	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	R\$ 2.801,26	—	1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100	5,76	R\$ 2.801,26
11.4	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação	10,00	UN	11	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	R\$ 5.725,40	—	1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100	10,00	R\$ 5.725,40

29:58

Acesso à Informação

Sair do Sistema

02/04/2024 14:43 - v.3.9.8-b11289621



Usuário: ANELYSE SIMBALISTA BERTELLI
CPF: 032.981.690-05

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas	Administração	TCE	Verificação de Regularidade			

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

: Convênio 939553/2022

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

87.842.233/0001-10 - MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO

Versão: 4

Dados Básicos

Anexos

Responsável Técnico

Documentação Complementar

QCI

PO/CFF

LAE

SPA

Quadro Resumo

Dados Gerais

Eventos

Frentes de Obra

PO

PLQ

CFF

VOLTAR

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100	1
			2	TRECHO 02-KM 0 + 101 AO 0 + 200	2
			3	TRECHO 03-KM 0 + 201 AO 0 + 300	3
			4	TRECHO 04-KM 0 + 301AO 0 + 380	4
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100	1
			2	TRECHO 02-KM 0 + 101 AO 0 + 200	2
			3	TRECHO 03-KM 0 + 201 AO 0 + 300	3
			4	TRECHO 04-KM 0 + 301AO 0 + 380	4
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	-	1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100	1
			4	TRECHO 04-KM 0 + 301AO 0 + 380	4
4	TERRAPLANAGEM	-	1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100	1
5	MICRO-DRENAGEM	-	1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100	1
			3	TRECHO 03-KM 0 + 201 AO 0 + 300	1
6	SARJETA	-	3	TRECHO 03-KM 0 + 201 AO 0 + 300	4
			4	TRECHO 04-KM 0 + 301AO 0 + 380	4
7	PREPARO DO SOLO E SUB BASE	-	1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100	2
			2	TRECHO 02-KM 0 + 101 AO 0 + 200	2
			3	TRECHO 03-KM 0 + 201 AO 0 + 300	2
			4	TRECHO 04-KM 0 + 301AO 0 + 380	2
8	BASE DE BRITA GRADUADA	-	1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100	3
			2	TRECHO 02-KM 0 + 101 AO 0 + 200	3
			3	TRECHO 03-KM 0 + 201 AO 0 + 300	3
			4	TRECHO 04-KM 0 + 301AO 0 + 380	3
9	PAVIMENTAÇÃO	-	1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100	4
			2	TRECHO 02-KM 0 + 101 AO 0 + 200	4
			3	TRECHO 03-KM 0 + 201 AO 0 + 300	4
			4	TRECHO 04-KM 0 + 301AO 0 + 380	4
10	SINALIZAÇÃO	-	1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100	4
			2	TRECHO 02-KM 0 + 101 AO 0 + 200	4
			3	TRECHO 03-KM 0 + 201 AO 0 + 300	4
			4	TRECHO 04-KM 0 + 301AO 0 + 380	4
11	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	-	1	TRECHO 01-KM 0 + 000 AO 0 + 100	1

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	23,08%	R\$ 113.430,70	23,08%	R\$ 113.430,70
2	11,09%	R\$ 54.501,15	34,17%	R\$ 167.931,85
3	12,84%	R\$ 63.124,62	47,01%	R\$ 231.056,47
4	52,99%	R\$ 260.400,41	100,00%	R\$ 491.456,88