PREFEITURA MUNICIPAL
ENCANTADO

Proc. Administrativo 627/2026

De: Andreia P. - 9.1
Para: 1- GABINETE DO PREFEITO

Data: 06/10/2026 as 09:20:15

Setores envolvidos:

9.1, 1

CALCADAS RUA DO ESPORTE

Objeto*:
Execucéo de obra denominada "Calgadas Rua do Esporte". Interven¢do compreende remogdes, execug¢ao de pavimento
intertravado e piso tatil, meios-fios e muretas de canteiros, infraestrutura elétrica e hidrossanitaria, paisagismo e limpeza final.

Justificativa*:
Execugédo e adequagéo das calgadas da Rua do Esporte, visando proporcionar melhores condi¢des de acessibilidade,
seguranga e mobilidade aos pedestres, além de qualificar o espago publico.

Amostras*:

Nao

Forma de Entrega*:
Unica

Endereco de Entrega/Execuc¢ao do Servico*:
RUA BARAO DO RIO BRANCO

Gestor do Contrato*:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Fiscal do Contrato*:
ANDREIA PIRES

Numero da Solicitagcdo do Multi*:
001

Qualificacao Técnica:

Empresa com aptidao técnica e operacional para execugao de servigos de pavimentacédo de calgadas, comprometendo-se a
seguir rigorosamente o projeto, planilha, memorial descritivo, normas técnicas vigentes, especificacdes dos materiais e
fabricantes, bem como as determinagdes da fiscalizagéo.

Encaminhe-se o presente processo para prosseguimento da contratagdo da obra “Calgadas Rua do Esporte”, com
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area de 650,00 m?, localizada na Rua Barao do Rio Branco, Centro, Encantado/RS, com valor total estimado de R$
210.386,42 e prazo de execucgao de 01 (um) més, conforme projeto, especificagdes, cronograma e demais

documentos pertinentes.

Andreia Pires
CAU A316676-7

Assessora de Projetos
Departamento de Planejamento
SMPLDE - Prefeitura Municipal de Encantado

Anexos:

BDI_Calcadas_Rua_do_Esporte.pdf
Composicoes_Calcada_Rua_do_Esporte.pdf
Cronograma_Calcadas_Rua_do_Esporte.pdf
MEMORIAL_DESCRITIVO_CALCADAS RUA_DO_ESPORTE_E_LAZER.pdf
Memoria_de_Calculo_Calcadas_Rua_do_Esporte.pdf
OUTUBRO_26_PRANCHAOQ1.pdf
OUTUBRO_26_PRANCHAOQ2.pdf
P_O_Calcadas_Rua_do_Esporte.pdf

rrt.pdf

TR_Pavimentacao_Paver_Encantado.pdf
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A % Quadro de Composicao do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO
N2 OPERACAO N2 TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTADO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
CALGADAS RUA DO ESPORTE / RUA BARAO DO RIO BRANCO
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,50%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construcdo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacao de vias urbanas
. %
ltens Siglas
9 Adotado
Administragdo Central AC 4,01%
Seguro e Garantia SG 0,74%
Risco R 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,21%
Lucro L 8,32%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,50%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneracgéo (Féormula Acérdéao TCU) BDI PAD | 23,50%

— Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC+S+ R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI = -1

respectiva aliquota de 2,5%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a

Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM

Observacbes:
ENCANTADO/RS quinta-feira, 1 de outubro de 2026
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: ANDREIA PIRES
CREA/CAU: CAU A 316676-7
ART/RRT: N®17385591

PMv3.16
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- A
CAlX COMPOSIGOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO DESCRICAO UNEADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
Composicdo 001 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA MES 3.655,28 3.836,08
SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 128,95 139,01
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 63,85 68,54
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO.
SINAPI 92138 AF_11/2015 CHP 16 100,13 101,71
. REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO - PREPARACAO DA CANCHA COM
Composi¢ao = ~ 3,70 3,91
002 COMPACTAGAO DO SOLO A PERCUSAO (COD. REF. 97083) M2
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,045 29,29 31,11
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,089 24,37 25,81
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTENCIA3 CV -
SINAPI 95264 CHP DIURNO. AF_09/2016 CHP 0,025 6,91 6,91
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 3 CV -
SINAPI 95265 CHI DIURNO. AF_09/2016 CHI 0,042 1,02 1,02
EXECUCAU DE PAVIVIENTO EVT PTSU INTERTRAVADU, CONT BLOCU RETANGULAR CUR NATURAL
Composigio DE 40x10CM, ESPESSURA 8cm, MODELO LONGO LISO, ASSENTADO SOBRE PO DE PEDRA E 148,97 149,76
003 REJUNTADO COM AREIA FINA (CODIGO REFERENCIA 92398) M2
CUKTADUKA DE PISU LUM MUTUK 4 1EMPUS A GASULINA, PUTENCIA DE 13 HP, LUM DISCU DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91285 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1278 0,53 0,53
CURTADUKA DE PISU COM MUTUR 4 TEMPUS A GASULINA, PUTENCIA DE 13 AP, CUM DISCU DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91283 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0038 10,15 10,15
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91278 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1261 0,86 0,86
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91277 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0055 10,72 10,72
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2632 24,37 25,81
SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2632 25,79 27,34
BLOCO DE CONCRETO (PAVER PARA CALCADA) 400x100 - ESP. 8,00CM - MODELO LONGO COM
Cotagdo 001 ACABAMENTO LISO, SEM BISOTE - COR NATURAL M2 1 129,00 129,00
SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0569 96,50 96,50
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0098 102,00 102,00
EXECUCAU DE PAVIVIENTO EIVI PISU INTERTRAVADO, CONVI BLOCO RETANGULAR PIGMENTO
Composigdo 004 GRAFITE DE 40x5CM, ESPESSURA 8cm, MODELO LONGO LISO, ASSENTADO SOBRE PO DE PEDRA 176,92 177,75
E REJUNTADO COM AREIA FINA (CODIGO REFERENCIA 92398) M2
CORTADURA DE PISU COM MOTUR 4 TEMPUS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 AP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91285 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1335 0,53 0,53
CURTADUKA DE PISU COM MUTUR 4 TEMPUS A GASULINA, PUTENCIA DE 13 AP, CUM DISCU DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91283 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0038 10,15 10,15
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91278 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1304 0,86 0,86
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91277 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0069 10,72 10,72
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2746 24,37 25,81
SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2746 25,79 27,34
BLOCO DE CONCRETO (PAVER PARA CALCADA) 400x50 - ESP. 8,00CM - MODELO LONGO COM
Cotagdo 002 ACABAMENTO LISO, SEM BISOTE - PIGMENTO GRAFITE M2 1 159,00 159,00
SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,04 96,50 96,50
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 102,00 102,00
AJUSTES CAIXAS DE PASSAGEM NA CALCADA, REBAIXAMENTO E EXECUCAO DE TAMPAS EM
Composi¢do 005 ¢ c UN 228,29 236,56
FERRO FUNDIDO
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 29,29 31,11
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 24,37 25,81
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ATE
SINAPI 88630 600 L. AF_07/2026 M3 0,2 604,83 613,62

Encantado, 01/08/2026

Data

Planilha Referéncia.xlsx versao 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econémica Federal - Contelido sob responsabilidade do usuario

Responsavel Técnico:
CREA/CAU:

Andreia Pires
A 316676-7
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CA, A % A CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a (SELECIONAR) #PUBLICO
N2 OPERACAO Ne TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIQJ_&O DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCACALCADAS RUA DO ESPORTE RUA BARAO DO RIO BRANCO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
ltem Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27 07/27 08/27 09/27 10/27
1. OBRA CIVIL 210.386,42 | % Periodo:{ 100,00%
[1.1. SERVIGCOS INICIAIS 3.530,09 |% Periodo:{ 100,00%
|1.2. ADMINISTRACAO E EXECUCAO DE OBI 4.737,56 |% Periodo:| 100,00%
[13. REMOCOES E RETIRADAS 8.050,29 (% Periodo:| 100,00%
|1.4. PASSEIOS EM CONCRETO 131.286,22 |% Periodo:| 100,00%
[15. MEIO FIO E MURETA VIGAS DE CONCR  35.174,16 |% Periodo:| 100,00%
[1.6.  INSTALACOES ELETRICAS 8.606,74 |% Periodo:|" 100,00%
[1.7. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 11.192,15 |% Periodo:| 100,00%
|1.8. PAISAGISMO 7.299,13 % Periodo:| 100,00%
[1.. MOBILIARIO URBANO E SERVICOS FIN. 510,08 |% Periodo:| 100,00%
L
Total: R$ 210.386,42 %! 100,00%
Repasse: -
Periodo: Contrapartida: | 210.386,42
QOutros: -
Investimento: | 210.386,42
%! 100,00%
Repasse: -
Acumulado: Contrapartida: | 210.386,42
QOutros: -
Investimento: 210.386,42

.crosservifo da Administracdo Local:

Administragao Local:

ado o Macrosservigo de Administragao Local

ENCANTADO/RS

Local

quinta-feira, 1 de outubro de 2026

Data

PMv3.16

Responsavel Técnico
Nome: ANDREIA PIRES
CREA/CAU: CAU A 316676-7
ART/RRT: N217385591

Assinado por 1 pessoa: ANDREIA PIRES
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/—\DMINISTRAQAO MUNICIPAL DE ENCANTADO
Estado do Rio Grande do Sul

Rua Monsenhor Scalabrini, 1047 - Encantado / RS - CEP: 95960-000
Fone: 51 3751-0100 - CNP): 88.349.238/0001-78 - www.encantado-rs.com.br

MEMORIAL DESCRITIVO

CALCADAS DA RUA DO ESPORTE E LAZER

MUNICIPIO: ENCANTADO/RS

LOGRADOURO: RUA BARAO DO RIO BRANCO, ENTRE AS RUAS JULIO DE
CASTILHOS E DUQUE DE CAXIAS

DATA-BASE: SINAPI 08/2026 — NAO DESONERADO | BDI: 23,50%
ORCAMENTO-BASE: RS$ 211.738,15

1. OBJETO

O presente Memorial Descritivo estabelece os requisitos técnicos para execucdo da obra
denominada “Cal¢adas Rua do Esporte”, localizada na Rua Bardo do Rio Branco, entre as
ruas Julio de Castilhos e Duque de Caxias,Municipio de Encantado/RS. A intervencao
compreende remocdes, execu¢do de pavimento intertravado e piso tétil, meios-fios e
muretas/vigas de canteiros, infraestrutura elétrica e hidrossanitaria, paisagismo e limpeza
final.

Os servicos deverdo ser executados em estrita observancia aos projetos, planilha
orcamentdria, este Memorial, normas técnicas vigentes, especificacdes dos fabricantes e
determinagdes formais da fiscalizacdo. As quantidades da planilha sdo as referéncias para
contratagdo e medigdo.

O modelo do paver serd rigorosamente o especificado em projeto e memorial descritivo.
Antes da execug¢do do servigo o modelo de paver, cores, acabamento e piso podotatil devera
passar por aprovacao da fiscalizacdo da obra.

2. DADOS DO ORCAMENTO E DISPOSICOES GERAIS

O orcamento-base utiliza SINAPI 08/2026, regime nao desonerado, BDI de 23,50%,
totalizando R$ 211.738,15. A contratada devera conferir previamente as condi¢des do local,
niveis, acessos, interferéncias, redes existentes e compatibilidade entre projeto e campo.

Qualquer divergéncia deverd ser comunicada a fiscaliza¢do antes da execucdo. Nao serdo
admitidas alteracdes de materiais, dimensdes ou solucdes sem autorizacao formal. Todos os
materiais deverdo ser novos, adequados ao uso externo € compativeis com as
especificacoes.

CALCADAS RUA DO ESPORTE E LAZER—- ENCANTADO/RS
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/—\DMINISTRAQAO MUNICIPAL DE ENCANTADO
Estado do Rio Grande do Sul

Rua Monsenhor Scalabrini, 1047 - Encantado / RS - CEP: 95960-000
Fone: 51 3751-0100 - CNP): 88.349.238/0001-78 - www.encantado-rs.com.br

3. REFERENCIAS TECNICAS

Aplicam-se, conforme o servico: ABNT NBR 9050 (acessibilidade); ABNT NBR 16537
(sinalizagdo tatil); ABNT NBR 9781 e NBR 15953 (pecas e execug¢do de pavimento
intertravado); ABNT NBR 12655 (concreto); ABNT NBR 6118 (concreto estrutural);
ABNT NBR 7480 (armaduras); ABNT NBR 5410 (instalagdes elétricas); ABNT NBR
5626 (instalacdes prediais de 4gua, quando aplicdvel); além das normas do
SINAPI/CAIXA, concessiondrias, legislacdo municipal e demais normas pertinentes.

A relagdo ndo € exaustiva. Deverdo ser atendidas as versdes vigentes das normas aplicaveis
na data da execugao.

4. SERVICOS INICIAIS

4.1. A locacdo deverd materializar alinhamentos, eixos, limites, niveis e referéncias
necessdrias a implantacdo dos passeios € pavimentos, com equipamentos adequados e
preservacdo das referéncias até a conclusao.

4.2. Container de obra - Container de 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, com sanitario, completo
e sem divisodrias internas. Deverd ser instalado em local aprovado, mantido limpo, seguro e
em condicdes de uso durante o periodo contratado.

5. ADMINISTRACAO E EXECUCAO DA OBRA

Administragdo local — Compreende os recursos de gerenciamento, acompanhamento
técnico e administrativo, organizacdo das frentes, controle de qualidade, atendimento a
fiscalizacdo e registros da execucao. A medicao observard o critério contratual.

6. REMOCOES E RETIRADAS

6.1. Demolicdo de cal¢adas de concreto e cordoes — A demolicdo serd manual, sem
reaproveitamento, de forma controlada, preservando elementos e redes que permanecerao.
Os residuos serdo reunidos e encaminhados para carga e transporte.

6.2. Carga, manobra e descarga de entulho — Carregamento com retroescavadeira em
caminhdo basculante de 14 m3 e descarga livre no destino definido. A operacdo devera
evitar derramamento de residuos.

6.3. Transporte — Transporte em caminhao basculante, via urbana pavimentada, DMT até
30 km, com descarga no depodsito indicado na planilha. A medi¢cdo serd por volume
transportado multiplicado pela distincia contratualmente admitida.

7. PASSEIOS E PAVIMENTACAO

7.1. Lastro granular — Execu¢ao de camada de brita com espessura de referéncia de 6 cm,
mecanicamente compactada, nivelada e preenchida de modo uniforme. O subleito devera
estar limpo, regularizado e estavel.

CALCADAS RUA DO ESPORTE E LAZER—- ENCANTADO/RS
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/—\DMINISTRAQAO MUNICIPAL DE ENCANTADO
Estado do Rio Grande do Sul

Rua Monsenhor Scalabrini, 1047 - Encantado / RS - CEP: 95960-000
Fone: 51 3751-0100 - CNP): 88.349.238/0001-78 - www.encantado-rs.com.br

7.2. Pavimento intertravado natural — Bloco retangular de concreto, cor natural, 40 x 10 cm,
espessura 8 cm, modelo longo liso,borda linear, assentado sobre p6 de pedra e rejuntado
com areia fina. Inclui preparagdo da base, distribuicdo do material de assentamento,
paginacdo, cortes, assentamento, compactacdo e preenchimento das juntas.

7.3. Pavimento intertravado grafite — Bloco retangular pigmentado grafite, 40 x 5 cm,
espessura 8 cm, modelo longo liso,borda linear, assentado sobre p6 de pedra e rejuntado
com areia fina. Deverd manter paginacdo, alinhamento e uniformidade de tonalidade,
conforme projeto.

7.4. Piso podotétil — Piso tatil de alerta ou direcional em concreto, implantado conforme
projeto de acessibilidade, NBR 9050 e NBR 16537, garantindo continuidade, contraste,
estabilidade, nivelamento e integra¢cdo com o pavimento.

8. MEIO-FIO, MURETAS E VIGAS DOS CANTEIROS

8.1. Guia pré-fabricada — Guia de concreto 100 x 15 x 13 x 30 cm, assentada sobre base
preparada, alinhada, nivelada e firmemente estabilizada. Juntas regulares e acabamento
compativel com os pavimentos.

8.2. Escavacdo manual — Escavacdo para vigas/muretas de jardins, com fundo regular e
dimensdes conforme projeto.

8.3. Formas — Fabricac@o, montagem e desmontagem de formas em madeira serrada de 25
mm, com quatro utilizacdes, devidamente travadas, alinhadas, estanques e preparadas para
concretagem.

8.4. Armadura CA-50 @8 mm — Corte, dobra, montagem e posicionamento conforme
detalhamento, com espacadores e cobrimento adequado.

8.5. Estribos CA-60 @5 mm — Montagem conforme detalhamento, garantindo espacamento,
ancoragem e cobrimento minimo de 3 cm indicado pela composicao.

8.6. Concreto fck 35 MPa — Concretagem das vigas baldrame com bomba, incluindo
lancamento, adensamento e acabamento. Antes da concretagem deverdo ser conferidas
formas, armaduras, cobrimentos € dimensoes.

9. INSTALACOES ELETRICAS

9.1. Eletroduto PEAD DN40 mm — Instalacdo sob calcadas, preservando secdo interna,
integridade e continuidade. As extremidades deverdo ser protegidas e a infraestrutura
devera ser verificada antes da recomposicao.

9.2. Escavacgdo para blocos de lumindrias — Escavacdo manual nas dimensdes de projeto,
com fundo firme e seguro.

9.3. Armadura CA-50 ¥8 mm - Montagem dos blocos de chumbamento conforme
detalhamento, garantindo cobrimento e posicionamento.

CALCADAS RUA DO ESPORTE E LAZER—- ENCANTADO/RS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://encantado.1doc.com.br/verificacao/3410-0105-8ADC-FC71 e informe o cédigo 3410-0105-8ADC-FC71

Assinado por 1 pessoa: ANDREIA PIRES

o



/—\DMINISTRAQAO MUNICIPAL DE ENCANTADO
Estado do Rio Grande do Sul

Rua Monsenhor Scalabrini, 1047 - Encantado / RS - CEP: 95960-000
Fone: 51 3751-0100 - CNP): 88.349.238/0001-78 - www.encantado-rs.com.br

9.4. Concreto fck 30 MPa — Lancamento, adensamento e acabamento dos blocos, com
posicionamento compativel com os equipamentos previstos.

9.5. Cabo de cobre flexivel 2,5 mm?2 — Cabo isolado, antichama, 0,6/1,0 kV, instalado em
eletroduto, sem danos ao isolamento e com conexdes apropriadas.

9.6. Ajustes de caixas e tampas — Rebaixamento e adequacdo das caixas de passagem a
cota final da calcada, com tampas em ferro fundido firmemente apoiadas, niveladas e
removiveis para manuten¢ao.

10. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

10.1. Abrigo de hidrometro — Caixa de concreto pré-moldado para hidrometro DN20 mm,
instalada, alinhada e acessivel para leitura e manutencdo, conforme exigéncias da
concessiondria.

10.2. Cavalete — Kit para medi¢do de dgua, entrada principal, PVC 25 mm (3/4”), instalado
conforme fabricante e concessiondria, garantindo estanqueidade e acessibilidade.

10.3. Ajustes de caixas e tampas — Adequacdo de cotas e execucdo/instalacdo de tampas
em ferro fundido, niveladas com o pavimento e sem obstéculos a circulagdo.

10.4. Tampa tipo R1 — Tampa em ferro fundido, dimensdes internas 0,40 x 0,60 m,
instalada com apoio adequado, nivelada e removivel para manutencgao.

11. PAISAGISMO

11.1. Preparo do solo — Limpeza e revolvimento do solo, retirada de residuos, pedras e
materiais inadequados e regularizacdo para receber a vegetacdo. O item ndo inclui, por si
sO, fornecimento de terra vegetal, fertilizantes ou corretivos ndo previstos na planilha.

11.2. Plantio de grama-preta — Plantio em canteiros sobre solo preparado, utilizando
material vegetal vigoroso e livre de pragas/doengas, com distribui¢do uniforme, contato
adequado com o solo e cuidados iniciais de irrigagcdo e correcao de falhas.

11.3. Plantio de arbustos — Plantio nos canteiros indicados, com mudas em bom estado
fitossanitdrio, covas adequadas e acabamento que evite empogamento.

12. LIMPEZA FINAL

Limpeza final — Remocdo de residuos, embalagens, sobras de materiais, concreto, areia e
solo, deixando pavimentos, canteiros, caixas, meios-fios e dreas adjacentes limpos, seguros
e em condi¢des de utilizagdo.

13. CONTROLE DE QUALIDADE E INSPECAO

A fiscalizacdo poderd exigir documentac¢do de procedéncia, fichas técnicas, certificados e
ensaios. Deverdo ser verificadas, conforme aplicabilidade, locacdo e cotas; espessura e
compactagdo das camadas; alinhamento e assentamento dos blocos; implantacdo do piso
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tatil; formas, armaduras e cobrimentos antes das concretagens; resisténcia e recebimento do
concreto; instalagdes elétricas; caixas e tampas; e qualidade do paisagismo.

Nenhum elemento que ficard oculto deverd ser fechado sem que sejam realizadas as
verificacOes previstas no contrato ou solicitadas pela fiscalizagao.

14. SEGURANCA, SINALIZACAO E PROTECAO

A contratada deverd manter as frentes de trabalho sinalizadas, isoladas e seguras, com
especial atencdo a circulagdo de pedestres. Escavacdes deverdo ser protegidas; materiais
nio poderdo obstruir passagens; e equipamentos deverdo ser operados por trabalhadores
habilitados. Deverao ser cumpridas as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Satde no
Trabalho e a legislacdo municipal e de transito aplicavel.

A contratada serd responsavel pela protecdo das redes e estruturas existentes. Danos
decorrentes de execu¢do inadequada deverdo ser reparados as suas expensas, observadas as
disposi¢des contratuais.

15. MEDICAO DOS SERVICOS

A medic@o observard as unidades e critérios da planilha: UN para unidades executadas e
aceitas; M para comprimentos; M? para dreas efetivamente executadas; M3 para volumes;
KG para aco; H para horas; e M3xKM para transporte, conforme volume e distancia
admitidos contratualmente.

Nao serdo pagos separadamente servicos acessorios jd integrantes das composigdes, salvo
itens expressamente previstos. A medi¢do ndo implica aceitagdo definitiva de servico
executado em desconformidade.

16. RECEBIMENTO E ACEITACAO

O recebimento ficard condicionado a conclusdo dos servicos, correcdo das ndo
conformidades, limpeza da &4rea e comprovacdo de atendimento aos projetos e
especificagdes. Elementos com defeitos, desalinhamentos, pegas soltas, ressaltos, falhas de
acabamento ou desempenho inadequado deverdo ser reparados ou substituidos sem Onus
adicional, conforme determinacdo da fiscalizagdo.

17. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A contratada devera fornecer mao de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e meios
auxiliares; manter a obra organizada e segura; executar os servicos conforme documentos
contratuais; proteger os servicos concluidos; comprovar a qualidade dos materiais; destinar
corretamente os residuos; preservar redes existentes; e atender as determinagdes formais da
fiscalizacdo.

CALCADAS RUA DO ESPORTE E LAZER—- ENCANTADO/RS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://encantado.1doc.com.br/verificacao/3410-0105-8ADC-FC71 e informe o cédigo 3410-0105-8ADC-FC71

Assinado por 1 pessoa: ANDREIA PIRES

o



ADMINISTRAQAO MUNICIPAL DE ENCANTADO
Estado do Rio Grande do Sul

Rua Monsenhor Scalabrini, 1047 - Encantado / RS - CEP: 95960-000
Fone: 51 3751-0100 - CNP): 88.349.238/0001-78 - www.encantado-rs.com.br

18. DISPOSICOES FINAIS

Este Memorial deverd ser interpretado conjuntamente com a planilha orcamentdria,
projetos, detalhes, cronograma e demais documentos do processo licitatério. Em caso de
divergéncia, a contratada deverd solicitar manifestacdo formal da fiscalizacdo antes de
executar o servigo afetado.

As referéncias aos codigos SINAPI correspondem aos itens utilizados no orcamento-base.
A execugcdo deverd observar os critérios e insumos da composicdo de referéncia,
complementados por este Memorial e pelos projetos.

Conforme a planilha, o responsdvel técnico pelo orcamento é ANDREIA PIRES, CAU n°
A316676-7, RRT n° 17385591, com data indicada de 05/10/2026.

19. QUADRO-RESUMO DOS SERVICOS ORCADOS

Servicos iniciais: R$ 3.530,09; Administragdo e execugdo: R$ 4.737,56; Remocgdes e
retiradas: R$ 8.050,29; Passeios em concreto/pavimentacdo: R$ 132.028,59; Meio-fio e
muretas/vigas de concreto armado: R$ 35.174,16; Instalacdes elétricas: R$ 9.134,72;
Instalagdes hidrossanitdrias: R$ 11.192,15; Paisagismo: R$ 7.380,51; Mobilidrio urbano e
servicos finais: R$ 510,08.

O orgamento total indicado na planilha é de R$ 211.738,15, com BDI de 23,50% e data-
base 08/2026 ndo desonerada.

Encantado/RS, 05 de outurbo de 2026.

ANDREIA PIRES
Arquiteta e Urbanista - CAU n° A316676-7

JONAS Assinado de forma digital por
JONAS CALVI:88390667053

CALVI:88390667053  Dados: 2026.10.06 08:56:45 -0300"
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MEMORIA DE CALCULO

Obra: Cal¢adas Rua do Esporte - Barao do Rio Branco
Local: Rua Barao do Rio Branco - Centro - Encantado/RS.

Area Intervencéo: 650,00m2

1.0 SERVICOS INICIAIS

1.1 LOCAGCAO COM PONTALETES 01 pontalete a cada vértice = 40,00 un
1.2 DEPOSITO DE OBRA 01 més de obra = 1,00 més
2.0 ADMINISTRACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA

2.1 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA 01 meses de obra = 1,00 més
3.0 REMOGCOES E RETIRADAS

3.1 RETIRADA CALCADAS LE: 2,40x66,85 LD: 2,20x86,35 7,00cm = 2453 m3
3.2 CARGA, MANOBRA, DESCARGA 24,53 m3 x 1,30 (Empolamento) = 31,89 m3
3.3 TRANSPORTE BOTA FORA 31,89m3 x 4,10Km (DMT - CEOPE Bota Fora) = 130,74 m3xKm
4.0 CALCADA CONCRETO ARMADO

41 LASTRO PO DE PEDRA COMPACTADA 553,50+45,50+44,70+6,30 x0,06m = 39,00 m3
4.2 CALCADA PAVER LONGO 400x100x8cm 553,50 = 553,50 m2
4.3 CALCADA PAVER LONGO 400x50x8cm 45,50 = 4550 m2
4.3 PISO TATIL 44,70 6,30 = 51,00 m2
5.0 MEIO FIO E MURETA VIGAS DE CONCRETO ARMADO CANTEIROS

5.1 CORDAO 224,00 = 22400 m
5.2 ESCAVACAO VALA Viga 15x40: 105,00m x 0,20 altura x 0,15 largura = 3,15 m3
5.3 FORMA VIGA 105,00m x (0,4) x 02 Lados = 84,00 m2
5.4 ARMACAO BLOCO 8.0MM 105,00m x 4 barras x 0,395 Kg/m = 165,90 Kg
5.5 ARMAGCAO BLOCO 5.0mm (105m/0,15m x 0,95m)x 0,154 Kg/m = 102,41 Kg
5.6 CONCRETAGEM 105,00m x 0,15 x 0,4 = 6,30 m3
6.0 INSTALACOES ELETRICAS

6.1 ELETRODUTO SOB CALCADA 80,00m x 02 lados (utilizar travessia existente) = 160,00 m
6.2 ESCAVACAO BLOCO 04 ptos x 0,6 x 0,6 x 0,8 = 1,15 m3
6.3 FERRAGEM 8.0MM 04 blocos x 06 barras de "U" de 1,80m x 0,395Kg/m = 17,06 Kg
6.4 CONCRETAGEM BLOCOS 04 ptos x 0,6 x 0,6 x 0,8 = 1,15 m3
6.5 CABO DE COBRE 2.5MM 2 X (80,00m + 80,00 + 17,00 + 4*1,50) = 366,00 m
6.6 CAIXAS 06 unidades = 6,00 un
7.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

7.1 CAIXA CONCRETO 01 Unidade = 1,00 un
7.2 KIT CAVALETE 01 Unidade = 1,00 un
7.3 AJUSTES CAIXAS PASSAGENS 23 unidades = 23,00 un
7.4 TAMPA FERRO FUNDIDO 10 unidades = 10,00 un
8.0 PAISAGISMO

8.1 REVOLVIMENTO SOLO = 127,00 m2
8.2 PLANTIO GRAMA = 127,00 m2
8.3 ARBUSTO 30 unidades a ser definida em conjunto Municipio = 30,00 un
9.0 SERVICOS FINAIS

9.1 LIMPEZA GERAL DE OBRA 02 dias x 01 serventes x 08 horas = 16,00 h

Encantado, 05/10/2026

Andreia Pires
CAU A 316676-7
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CAI{A

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA |
Orcamento Base para Licitacdo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N2 OPERACAO N2 TransfereGOV |PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTADO CALCADAS RUA DO ESPORTE
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE |MUNICiPIO / UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
PORTO ALEGRE 08-26 (N DES.) __|RUA BARAO DO RIO BRANCO ENCANTADO/RS 23.50% 0.00% 0.00%
o
%]
o
o)
(U]
&
- - . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Cadigo Descricao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (RS) (R$) N
1. OBRA CIVIL - 210.386,42 |
1.1. SERVICOS INICIAIS - 3.530,09
111, SINAPI 105007 LOCACAO DE PRAGAS E PAVIMENTAGOES EM PONTALETEAMENTO. UN 40,00 42,40| BDI1 52,36 2.094,40 | RA
LOCACAO DE CONTAINER 2,30x6,00m, ALT. 2,50m, ¢/ SANITARIO,
1.1.2. SINAPI-| 10775 COMPLETO. SEM DIVISORIAS INTERNAS - DEPOSITO DE OBRA MES 1,00 1.162,50 | BDI1 1.435,69 1.435,69 | RA
1.2. ADMINISTRACAO E EXECUCAO DE OBRA - 4.737,56
1.2.1. Composigao 001 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA MES 1,00 3.836,08| BDI1 4.737,56 4.737,56 | RA
1.3. REMOGCOES E RETIRADAS - 8.050,29
DEMOLICAO DE CALGCADAS DE CONCRETO E CORDOES, DE FORMA
1.3.1. SINAPI 104789 MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO M3 24,53 238,18 | BDI1 294,15 7.215,50 | RA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
1.3.2. SINAPI 100983 BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA M3 31,89 9,64 BDI1 11,91 379,81 | RA
LIVRE (UN.: M3)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE, EM VIA URBANA
133, SN e PAVIMENTADA, DMT ATE 30Km (UN: m3xKm) - DESCARGA DEP.CEOPE EBGLY 130,74 2,82 3,48 454,98 | RA
1.4. PASSEIOS EM CONCRETO - 131.286,22
LASTRO DE MATERIAL GRANULAR - ESP. 6,00cm - COMPACTADA
1.4.1. SINAPI 100324 MECANICAMENTE - NIVELAMENTO/PREENCHIMENTO COM BRITA M3 39,00 187,72 | BDI1 231,83 9.041,37 | RA
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
- RETANGULAR COR NATURAL DE 40x10CM, ESPESSURA 8cm, MODELO
1.4.2. Composigao 003 LONGO LISO, ASSENTADO SQBRE PO DE PEDRA E REJUNTADO COM M2 553,50 149,76 BDI 1 184,95 102.369,83 | RA
AREIA FINA (CODIGO REFERENCIA 92398)
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
- RETANGULAR PIGMENTO GRAFITE DE 40x5CM, ESPESSURA 8cm,
1.4.3. Composigao 004 MODELO LONGO LISO, ASSENTADp SOBRE PO DE PEDRA E REJUNTADO M2 45,50 177,75 BDI 1 219,52 9.988,16 | RA
COM AREIA FINA (CODIGO REFERENCIA 92398)
1.4.4, SINAPI 104658 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO. M2 51,00 156,97 | BDI 1 193,86 9.886,86 | RA
1.5. MEIO FIO E MURETA VIGAS DE CONCRETO ARMADO CANTEIROS - 35.174,16
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO
151, SINAPI 94273 PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100x15x13x30cm M 224,00 53,33| BDI1 65,86 14.752,64 | RA
1.5.2. SINAPI 96523 ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGAS/MURETAS JARDINS M3 3,15 110,73| BDI1 136,75 430,76 | RA
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, EM MADEIRA
1.5.3. SINAPI 104927 SERRADA. E-25mm, 4 UTILIZAGOES. M2 84,00 74,00 | BDI1 91,39 7.676,76 | RA
ARMAGAO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
1.5.4., SINAPI 104918 MONTAGEM - VIGAS JARDINS KG 165,90 13,72| BDI1 16,94 2.810,35 | RA
ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM -
1.5.5. SINAPI 96543 ESTRIBOS COM RECOBRIMENTO MINIMO DE 3.0cm KG 102,41 20,36 | BDI1 25,14 2.574,59 | RA
CONCRETAGEM DE VIGA BALDRAME, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA -
1.5.6. SINAPI 96557 LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 6,30 890,57 | BDI1 1.099,85 6.929,06 | RA
1.6. INSTALACOES ELETRICAS - 8.606,74
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40mm (1 1/4"),
1;?‘,1 n SR sl INSTALADO SOB CALGCADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 160,00 1282|  BDIT 15.83 2'532’§° RA
TIVIVO.TO A 7 &
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO - BLOCO CHUMBAMENTO
1.6.2. SINAPI 96522 LUMINARIAS (04 PONTOS) M3 1,15 166,97 | BDI1 206,21 237,14 [ RA
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CAI{A

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA |
Orcamento Base para Licitacdo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N2 OPERACAO N2 TransfereGOV [PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTADO CALCADAS RUA DO ESPORTE
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE |MUNICiPIO / UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
PORTO ALEGRE 08-26 (N DES.) RUA BARAO DO RIO BRANCO ENCANTADO/RS 23,50% 0.00% 0.00%
o
%]
o
o}
Q
w
o
- e . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Cadigo Descricao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (RS) (R$) N
1.6.3. SINAPI 96545 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM KG 17,06 15,72 BDI 1 19,41 331,13 | RA
CONCRETAGEM DE BLOCO, FCK 30 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO
1.6.4. SINAPI 96555 E ACABAMENTO M3 1,15 828,11 BDI 1 1.022,72 1.176,13 | RA
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
165, SR ey PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 366,00 Sl ot 7,04 2576,64 | RA
o AJUSTES CAIXAS DE PASSAGEM NA CALCADA, REBAIXAMENTO E
1.6.6. Composi¢do 005 EXECUCAO DE TAMPAS EM FERRO FUNDIDO UN 6,00 236,56 BDI 1 292,15 1.752,90 | RA
1.7. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - 11.192,15
CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO
1.7.1. SINAPI 95676 COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2024 UN 1,00 157,43 BDI 1 194,43 194,43 | RA
KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC
1.7.2. SINAPI 95635 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 259,00 BDI 1 319,87 319,87 | RA
Lo AJUSTES CAIXAS DE PASSAGEM NA CALCADA, REBAIXAMENTO E
1.7.3. Composicao 005 EXECUGAO DE TAMPAS EM FERRO FUNDIDO UN 283,00 236,56 BDI 1 292,15 6.719,45 | RA
TAMPA PARA CAIXA, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES INTERNAS:
1.7.4. SINAPI 101798 0,40x0,60m - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 10,00 320,52 BDI 1 395,84 3.958,40 | RA
1.8. PAISAGISMO - 7.299,13
1.8.1. SINAPI 98519 PREPARO DE SOLO PARA PLANTIO DE GRAMA. M2 127,00 4,36 BDI 1 5,38 683,26 | RA
1.8.2. SINAPI 103946 PLANTIO DE GRAMA PRETA - JARDINS M2 127,00 31,26 BDI 1 38,61 4.903,47 | RA
1.8.3. SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO - AJARDINAMENTO INTERNO CANTEIROS UN 30,00 46,22 BDI 1 57,08 1.712,40 | RA
1.9. MOBILIARIO URBANO E SERVICOS FINAIS - 510,08
1.9.1. SINAPI 88316 LIMPEZA FINAL DO TRECHO/OBRA - SERVENTE H 16,00 25,81 BDI 1 31,88 510,08 | RA
Encargos sociais: [Para elaboragio deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagao indicada. |
Observacgodes:
Foi considerado arredondamento de duas ¢ decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total.
Siglas da Composicao do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
ENCANTADO/RS
Local Responsavel Técnico
Nome: ANDREIA PIRES
quinta-feira, 1 de outubro de 2026 CREA/CAU: CAU A 316676-7
Data ART/RRT: N217385591
PMv3.16 2/2
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Conselho de Arquitetura
@‘ LAU B R e Urbanismo do Brasil
RRT 17385591

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSAVEL TECNICO

Nome Civil/Social: ANDREIA PIRES CPF: 029.XXX.XXX-81
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista N¢ do Registro: 00A3166767

2. DETALHES DO RRT

N¢ do RRT: SI117385591100CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 05/10/2026 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: 05/10/2026 Forma de Participacao: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$130,64 Boleto n2 25214489 Pago em: 05/10/2026

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

3.1 Servico 001

Contratante: Prefeitura Municipal de Encantado CPF/CNPJ: 88.XXX.XXX/0001-78
Tipo: Pessoa Juridica de Direito Publico Data de Inicio: 01/10/2026
Valor do Servico/Honorarios: R$0,00 Data de Previsdo de Término: 08/10/2026

3.1.1 Endereco da Obra/Servico

Pais: Brasil CEP: 95960000

Tipo Logradouro: RUA Ne: --

Logradouro: RUA BARAO DO RIO BRANCO Complemento:

Bairro: CENTRO Cidade/UF: ENCANTADO/RS

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO Quantidade: 650,00
Atividade: 1.8.3 - Projeto urbanistico Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Nao se aplica

3.1.4 Descricao da Obra/Servico

Elaboracao de projeto de novas publicas para fins de licitacdo, incluindo desenhos técnicos, detalhamento, memorial
descritivo, especificacdes técnicas, planilha orcamentaria e cronograma.

3.1.5 Declaracao de Acessibilidade

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas pertinentes para as
edificacles abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da Lei n? 13146, de 06
de julho de 2015.
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4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

N2 do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
S117385591100CT001 Prefeitura Municipal de Encantado INICIAL 05/10/2026

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigacdes, sob as penas previstas na legislacdo vigente, que as informacdes
cadastradas neste RRT sao verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista ANDREIA PIRES, registro CAU n?
00A3166767, na data e hora: 2026-10-05 11:27:56, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ esta oculto visando
proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural
(LGPD).
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Documento Impresso em: 05/10/2026 as 16:30:10 por: siccau, ip 10.244.2.18. Ll
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ENCANTADO

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econémico
Rua Monsenhor Scalabrini, 1047 - Encantado/RS - CEP 95960-000
Fone: (51) 3751.0108 - CNPJ: 88.349.238/0001-78 www.encantado.rs.gov.br

TERMO DE REFERENCIA

PAVIMENTAGCAO DE CALGADAS COM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO (PAVER), BORDA
LINEAR
RUA DO ESPORTE E LAZER

1. IDENTIFICAGCAO DA CONTRATACAO
Orgao/Unidade demandante Municipio de Encantado/RS - SMPLDE

Objeto Execucao de pavimentacao de calgadas com
piso intertravado de concreto (paver),borda linear
incluindo materiais, mao de obra, equipamentos,
preparagcao das camadas, acabamentos,
sinalizacao, limpeza e demais servigos

necessarios.

Obra Calgadas da Rua do Esporte e Lazer

Local Rua Barao do Rio Branco, entre as Ruas Julio de
Castilhos e Duque de Caxias, Centro,
Encantado/RS

2. OBJETO

2.1. Contratagdo de empresa especializada para execugdo, por empreitada, dos servicos de
pavimentacdo de calgcadas com pecas pré-moldadas de concreto intertravado (paver), borda linear,
compreendendo o fornecimento integral de materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas,
transporte, sinalizagao, protecao, ensaios, limpeza e todos os insumos necessarios a entrega do objeto
em condi¢des de uso.

2.2. A execugdo devera observar este Termo de Referéncia, os projetos, memoriais, planilha
orgamentaria, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos integrantes da contratacéo.
Em caso de divergéncia, a Contratada devera submeter a questéo a Fiscalizacao antes da execugao.

2.3. Quantitativos, areas, paginacdes, cores e definicbes geométricas serdo os constantes da planilha e
dos projetos aprovados, vedada alteragdo sem autorizagéo formal.

Termo de Referéncia - Pavimentagédo de Calgadas | Encantado/RS
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3. FUNDAMENTAGAO E FINALIDADE

3.1. A contratacdo visa implantar calcadas publicas duraveis, regulares, acessiveis, seguras e de
manutencgao racional, qualificando a circulagao de pedestres e a infraestrutura urbana.

3.2. O sistema intertravado permite manutengédo localizada e recomposicdo pontual, desde que
corretamente executados subleito, sub-base, camada de assentamento, contengdes, juntas e
compactacao.

3.3. A contratacdo devera observar a Lei Federal n® 14.133/2021, a legislacdo municipal aplicavel, a
legislacdo de seguranga do trabalho e as normas técnicas pertinentes em suas versdes vigentes.

4. DOCUMENTOS TECNICOS INTEGRANTES

4.1. Integram a solugao, conforme disponiveis e aplicaveis: projetos arquitetdnico e de acessibilidade;
detalhes construtivos e paginacdo; memorial descritivo; planilha orgamentaria e meméria de célculo;
cronograma fisico-financeiro; projetos/cadastros de drenagem e interferéncias; ART/RRT.

4.2. Nenhuma omissdo aparente exime a Contratada da execucdo completa. Incompatibilidades
deverdo ser comunicadas formalmente antes da execugéo, para deliberagédo da Fiscalizac&o.

5. REQUISITOS TECNICOS DA SOLUGAO

5.1. O pavimento devera resultar firme, estavel, regular, antiderrapante e nao trepidante, adequado a
circulagao prevista e as condi¢coes de acessibilidade definidas em projeto e nas normas aplicaveis.

5.2. As pecgas deverao ser industrializadas e atender a ABNT NBR 9781, com resisténcia caracteristica
a compressao minima de 35 MPa e espessura minima de 8 cm para esta solugdo, salvo exigéncia
superior ou solucao diversa expressamente justificada no projeto.

5.3. Geometria, indice de forma, tolerancias dimensionais, absorcao de agua, resisténcia e acabamento
deverdo observar a ABNT NBR 9781. As pecas nao poderdo apresentar fissuras, lascamentos
relevantes, deformacgdes ou falhas de concretagem.

5.4. Cor, formato, acabamento e paginacdo deverao seguir o projeto, sem vinculagao indevida a marca
ou fabricante. Caracteristicas especiais de fabricagdo somente seréo exigidas quando justificadas por
desempenho, admitida equivaléncia técnica.

5.5. As juntas deverdo ser uniformes e compativeis com a geometria do produto e as normas
aplicaveis. Nao sera admitida especificacdo de espacador incompativel com a junta final. O
intertravamento sera assegurado por contengao lateral, selagem integral e compactacgao.

Termo de Referéncia - Pavimentagédo de Calgadas | Encantado/RS
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5.6. Quando solicitado, a Contratada apresentara ficha técnica, certificados/declaragbes de
conformidade, ensaios e amostras do lote. A aprovagdo de amostra ndo afasta a responsabilidade
sobre todo o fornecimento.

6. EXECUCAO DOS SERVICOS

6.1. Servigos preliminares: isolamento e sinalizacdo; conferéncia de cotas, niveis, alinhamentos e
interferéncias; remocao de materiais inadequados; protecao de redes, arvores, caixas, tampas, bocas
de lobo e demais elementos existentes.

6.2. Subleito: regularizar, estabilizar e compactar uniformemente. Pontos moles, solos orgénicos,
saturados ou inadequados deverdo ser removidos ou tratados com autorizagdo da Fiscalizagdo. Os
caimentos deverao obedecer ao projeto de acessibilidade e drenagem.

6.3. Sub-base: executar com material granular especificado, distribuido, nivelado e compactado. Como
referéncia, prevé-se espessura de 6¢cm, prevalecendo o dimensionamento de projeto.

6.4. Camada de assentamento: executar com pd de brita, limpo e de granulometria compativel,
conforme ABNT NBR 15953 e projeto. Como referéncia, admite-se 4 a 6 cm antes da compactacao
final, desde que compativel com o sistema.

6.5. Assentamento: obedecer a paginacao, alinhamentos, niveis e cores; controlar continuamente a
regularidade; evitar transito sobre a camada regularizada; executar recortes com equipamento
apropriado; nao utilizar fragmentos instaveis; ajustar interferéncias ao nivel final.

6.6. Drenagem: 4guas de condutores e areas adjacentes deverdo ser conduzidas adequadamente.
Travessias sob a calcada serdo executadas antes do assentamento final e protegidas de modo
compativel com a estrutura.

6.7. Selagem e compactagdo: realizar compactagao inicial com equipamento adequado; substituir
pecas danificadas; preencher integralmente as juntas com areia de selagem seca, limpa e compativel;
repetir varricdo e compactacao até estabilizagdo do conjunto.

7. ACESSIBILIDADE E PISO TATIL

7.1. A execucgao devera respeitar integralmente o projeto de acessibilidade, especialmente faixa livre,
inclinacdes, rebaixamentos, acessos, obstaculos, grelhas, tampas e sinalizagao tatil.

7.2. O piso tatil de alerta e direcional, quando previsto, devera atender a ABNT NBR 16537 e a ABNT
NBR 9050 vigentes quanto a localiza¢do, contraste, geometria, continuidade, instalacéo e nivelamento.
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8. CONTROLE TECNOLOGICO E ACEITACAO

8.1. A Fiscalizagdo podera exigir comprovacao de origem, lote, dimensdes, resisténcia, absorcao e
demais requisitos, além de ensaios quando houver divida quanto a conformidade.

8.2. Sera recusado trecho com material fora de especificagédo, instabilidade, juntas irregulares, pegas
quebradas, desniveis, empogamentos, falhas de compactacéo, falta de confinamento, desconformidade
de acessibilidade, paginacao incorreta ou acabamento inadequado.

8.3. A Contratada devera remover e refazer, as suas expensas, 0s servicos rejeitados por defeito de
material ou execucgao, inclusive camadas inferiores quando necessario.

8.4. A superficie final devera ser regular, continua e segura, sem ressaltos perigosos ou depressoes,
sendo verificada por inspecao visual, régua, nivel e demais instrumentos adequados.

9. MEDICAO E PAGAMENTO

9.1. Somente serdo medidos servigos efetivamente executados, aceitos e correspondentes aos itens da
planilha contratual.

9.2. Nos itens medidos por metro quadrado, sera considerada a area efetivamente pavimentada e
aceita. Recortes, perdas ordinarias, mao de obra, ferramentas, equipamentos e custos necessérios
integram o prego unitario, salvo previsdo expressa em item proprio.

9.3. Servigos que serao encobertos deverao ser previamente liberados pela Fiscalizagdo. Nao havera
pagamento de servigo desconforme antes de sua regularizagéo e aceite.

10. PRAZO E ORDEM DE INiCIO

10.1. O prazo sera o definido no edital/contrato e cronograma fisico-financeiro, contado da Ordem de
Inicio, ressalvadas hipéteses legalmente reconhecidas.

10.2. Antes do inicio, a Contratada devera apresentar responsavel técnico, ART/RRT de execucao,
programacéo das frentes e documentos de seguranca exigiveis.

10.3. Os servigos serao organizados para reduzir interferéncias na circulagao e nos acessos, mantendo
a area segura e limpa ao final de cada jornada.
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11. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

Executar o objeto conforme projetos, especificagcbes, normas e determinacdées formais da
Fiscalizagao.

Manter responsavel técnico habilitado e equipe capacitada.

Fornecer materiais novos e conformes, responsabilizando-se por transporte, armazenamento,
perdas e protecéo.

Fornecer e exigir EPIs/EPCs, sinalizar a obra e cumprir a legislacdo de saude e seguranca.
Comunicar condi¢des nao previstas e interferéncias antes de prosseguir nos pontos afetados.
Reparar danos causados a bens, redes e instalagdes em razdo dos servigos.

Manter o canteiro organizado e destinar adequadamente os residuos.

Refazer sem 6nus os servicos recusados por desconformidade imputavel a Contratada.

Entregar registros, ensaios e documentagao técnica necessaria ao recebimento.

12. OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA FISCALIZACAO

Disponibilizar documentos técnicos e prestar esclarecimentos de sua competéncia.
Acompanhar, fiscalizar e registrar ocorréncias, verificando materiais e servicos.

Inspecionar e liberar etapas que serao encobertas.

Determinar corregdes, substituicdes ou paralisagdo quando houver risco ou desconformidade.
Realizar medicbes dos servigos aceitos e proceder aos recebimentos contratuais.

Deliberar sobre situagdes de campo nao previstas, com suporte técnico quando necessario.

13. SEGURANCA, SINALIZAQAO E PROTEQAO
13.1. A area permanecera sinalizada e protegida durante toda a execugdo, com barreiras, cones,
cavaletes, fitas, iluminacao ou outros dispositivos adequados ao risco e as condigbes locais.

13.2. E obrigatério o fornecimento e uso dos EPls e EPCs aplicaveis e o atendimento as Normas
Regulamentadoras pertinentes.

13.3. Materiais, equipamentos e residuos ndo poderao bloquear de forma insegura rotas de pedestres,
acessos, drenagem, hidrantes ou equipamentos urbanos.
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14. SUSTENTABILIDADE E RESIDUOS

14.1. A Contratada devera reduzir perdas, evitar contaminacdo do solo e da drenagem e promover
destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgéo civil.

14.2. E vedado lancar residuos, restos de concreto, areia ou materiais em corpos d’agua, redes de
drenagem, lotes ndo autorizados ou areas protegidas.

15. RECEBIMENTO DO OBJETO E GARANTIA

15.1. O recebimento provisério ocorrerd apdés a conclusdo, limpeza e correcdo das pendéncias
apontadas, mediante vistoria da Fiscalizag¢&o.

15.2. O recebimento definitivo ocorrera apds verificagdo do atendimento integral as condigdes
contratuais, sem prejuizo das responsabilidades legais da Contratada por vicios, defeitos e solidez do
servico.

15.3. Defeitos de execucao ou de materiais identificados no periodo de responsabilidade deverao ser
corrigidos pela Contratada, sem 6nus para o Municipio, quando a ela imputaveis.

16. QUALIFICACAO TECNICA

16.1. A habilitacdo técnica devera ser exigida na extensdo necessaria e proporcional ao objeto,
mediante registro da empresa e dos responsaveis nos conselhos profissionais competentes, quando
aplicavel, e comprovacao de capacidade técnico-profissional e/ou técnico-operacional nos termos do
edital e da Lei n® 14.133/2021.

16.2. Eventuais parcelas de maior relevancia ou valor significativo deverdo ser definidas pela area
técnica com base na planilha orgamentaria e justificadas no processo, vedadas exigéncias
desnecessarias ou restritivas.

17. GESTAO E FISCALIZAQAO CONTRATUAL

17.1. A gestado e a fiscalizagdo serao exercidas por servidores formalmente designados. Ordens,
ocorréncias, nao conformidades, medicdes e liberacdes relevantes deverao ser registradas no processo
administrativo ou instrumento de acompanhamento adotado pelo Municipio.

17.2. A fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada pela perfeita execucgao,
pelos materiais empregados, pela seguranga e pelos danos decorrentes de sua atuagéao.
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18. REFERENCIAS NORMATIVAS

o Lei Federal n® 14.133/2021 - Licitagdes e Contratos Administrativos.

o ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificacées, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos.

o ABNT NBR 9781 - Pecas de concreto para pavimentacao - Especificagdo e métodos de ensaio.

o ABNT NBR 15953 - Pavimento intertravado com pecas de concreto - Execucéo.

o ABNT NBR 16537 - Acessibilidade - Sinalizacdo tatil no piso - Diretrizes para elaboracdo de
projetos e instalagéo.

o Demais normas ABNT, Normas Regulamentadoras e legislagdo aplicaveis ao objeto, em suas
versoes vigentes.

19. DISPOSICOES FINAIS

19.1. A Contratada devera realizar vistoria técnica quando prevista no edital ou declarar conhecimento
suficiente das condigdes locais, sem prejuizo do dever da Administragdo de fornecer as informagdes
necessarias a adequada formulagao das propostas.

19.2. Solugdes equivalentes poderdo ser aceitas quando demonstrarem, por documentacao técnica
idonea, desempenho igual ou superior ao especificado e compatibilidade com o projeto, mediante
aprovacgao formal da Fiscalizagao.

19.3. Alteragdes de projeto, material, paginacao, espessura, método executivo ou quantitativo somente
poderdao ocorrer mediante autorizacdo formal e observancia dos procedimentos legais e contratuais
aplicaveis.

Encantado/RS, 05 de outubro de 2026.

Arq. Andreia Pires
CAU n2 A316676-7
Setor de Projetos
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