PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TERMO DE REFERENCIA (TR)
1. OBJETO:

O objeto da presente licitacdo € a contratacdo de empresa especializada para a constru¢do de uma rampa de acesso
ao prédio de Prefeitura, atendendo as regras de acessibilidade previstas em legislacio e em normas técnicas
pertinentes para as edificacdes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do
art. 56 da Lei n® 13.146, de 06 de julho de 2015.

2. DESCRICAO DETALHADA:

O servigos tém natureza de servicos comum. A contratagdo serd realizada por meio de licitagdo, na modalidade
Concorréncia, na sua forma eletronica, com critério de julgamento por menor preco, nos termos da Lei n®
14.133/2021. Para a prestagdo dos servicos pretendidos os eventuais interessados deverdo comprovar que atuam
em ramo de atividade compativel com o objeto da licitacio, bem como apresentar os documentos a titulo

habilitagdo, nos termos do art. 62 e 66, da Lei n® 14.133/2021.

A solucdo proposta € a contratacdo de empresa especializada para a prestacdo de servicos para a construcio de
uma rampa de acesso ao prédio de Prefeitura, atendendo as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em
normas técnicas pertinentes para as edificacdes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo,
conforme § 12 do art. 56 da Lei n® 13.146, de 06 de julho de 2015.

Os participantes do certame deverdo atentar para todos os requisitos constantes no Memorial Descritivo,
Planilha de Detalhamento de BDI, Planilha Detalhamento de Encargos Sociais, Planilha Orcamentaria -
P.O., Cronograma Fisico-Financeiro, RRT n.? 14546404 e Projeto Adequacao Acessibilidade.

As empresas participantes do certame deverdo, obrigatoriamente, apresentar, junto as propostas de preco, as

planilhas detalhadas para calculo do BDI (Beneficio e Despensas Indiretas) e dos Encargos Sociais.

Com relacdo aos percentuais de material e mdo de obra, as empresas devem atentar para o disposto no Art. 24-A
da Lei Complementar n.2 019/2003, que "Estabelece o Codigo Tributario do Municipio, Consolida a
Legislacdo Tributaria e da outras providéncias''.

Os valores das propostas nao poderao ultrapassar o valor total do P.O., bem como os valores subtotais dos

macros servicos, conforme estabelecido no Decreto Federal n.? 7.983/2013.
Na andlise quanto a exequibilidade da proposta serd considerado o valor do preco global.

As participantes deverdo utilizar sistema de arredondamento com, no maximo, 02 (duas) casas apos a

virgula para os calculos constantes nas planilhas orcamentarias.
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Os servicos desta licitacdo serdo realizados, mediante fiscalizac@o e estardo sujeitos a correcao caso ndo atendam
as especificacdes exigidas neste edital, caso este, em que o licitante vencedor, obrigatoriamente, deverd efetuar o

reparo imediato dos servigos.

As despesas socias, salarios, taxas e impostos incidentes sobre a prestacdo dos servigos do objeto desde edital,

serdo exclusivamente de responsabilidade da contratada.

Cabe salientar, que a administracdo municipal ndo poderd se responsabilizar por qualquer tipo de "Agravo e/ou

Acidente" que por ventura venha a ocorrer quando da prestacdo de servigos.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO:

A construcdo de rampas de acessibilidade em prédios publicos municipais € fundamental para garantir o direito de
acesso universal a todas as pessoas, independentemente de suas condicOes fisicas. As rampas possibilitam que
pessoas com mobilidade reduzida, como idosos, pessoas com defici€ncia, gestantes ou com carrinhos de bebg,
possam acessar os servicos publicos de forma auténoma e segura. O Cumprimento da legislacdo Brasileira de
Inclusdo (Lei 13.146/2015) e a NBR 9050, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), determinam
que os espagos publicos e privados de uso coletivo devem ser acessiveis. Rampas bem projetadas e construidas
garantem maior seguranca ao publico, prevenindo acidentes, como quedas ou tropegos. Além disso, proporcionam
conforto a quem precisa, tornando o ambiente mais acolhedor e seguro. A acessibilidade aumenta a funcionalidade
e a percep¢do positiva do prédio publico, demonstrando respeito as necessidades de todos os cidaddos. A
construcdo de rampas remete um compromisso com a equidade, pois considera as diferentes condicdes fisicas dos
cidaddos e busca proporcionar condicdes justas de acesso a todos, sem discriminacdo. Em resumo, garantir a
acessibilidade em prédios publicos ndo é apenas uma exigéncia legal, mas também uma questdo ética, de respeito

aos direitos das pessoas e de promog¢do de uma sociedade mais justa e inclusiva.

4. FORMA DE EXECUCAO, PRAZO E LOCAL:

4.1 Todos os materiais e servigos a serem empregados e executados da obra deverdo obrigatoriamente, obedecer as
especificacdes do memorial Descritivo, Planilha de Detalhamento de BDI, Planilha Detalhamento de Encargos
Sociais, Planilha Or¢amentéria - P.O., Cronograma Fisico-Financeiro, RRT n.% 14546404.

4.2 A obra serd realizada no seguinte local: Avenida Borges de Medeiros, Cidade alta, n.® 456, no municipio de
Santo Antonio da Patrulha/RS e seu prazo de execucdo serd de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento
por parte da contratada do TERMO DE AUTORIZACAO DE INICIO DE OBRA.

4.3 Os servicos estardo sujeitos as orientacdes caso ndo atendam as especificacdes exigidas neste edital, caso este
em que o licitante vencedor, obrigatoriamente, deverd efetuar correcdo das eventuais falhas apresentadas.
4.4 Caso o objeto ndo esteja de acordo com as especificacdes exigidas, a devida Secretaria ndo aceitard e lavrara
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termo circunstanciado do fato, que deverd ser encaminhado a autoridade superior, sob pena de responsabilidade.
4.5 O recebimento da obra serd realizado pelo fiscais designado por portaria, mediante Termo de Recebimento,
devidamente assinado pelas partes, sendo o Provisorio dentro de 10 (dez) dias da comunicagdo por escrito da
Contratada e o Definitivo apés o decurso do prazo de observacdo que serd de 30 (trinta) dias comprovando a
adequacdo do objeto aos termo contratuais.

4.6 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita
execucdo do Empenho, focando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do Empenho, se a
qualquer tempo se verificar vicios, defeitos ou incorregdes.

5. CRITERIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

5.1 Os servigos estardo sujeitos a ndo aceitacdo caso ndo atendam as especificagdes exigidas, caso este em que o
licitante vencedor, obrigatoriamente, devera corrigir/ ajustar/ refazer o servico em até 03 (trés) dias.

5.2 Caso o objeto ndo esteja de acordo com as especificagdes exigidas, a devida Secretaria ndo o aceitard e lavrara
termo circunstanciado do fato, que deverd ser encaminhado a autoridade superior, sob pena de responsabilidade.
5.3 A Secretaria terd o prazo de 10 (dez) dias uteis para processar a conferéncia e aceitagio final dos servigos.

5.4 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita
execu¢cdo do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do Empenho, se a

qualquer tempo se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes.

6. DO CONTRATO:

6.1. Ap6s a homologagdo, o licitante vencedor serd convocado para assinar o contrato, no prazo estabelecido no
edital de licitacdo, sob pena de decair o direito a contratagcdo, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n® 14.133,
de 2021, e em outras legislacdes aplicéveis.

6.2. E fixado o prazo de 03 (trés) dias para a assinatura do instrumento de contrato, a contar da data da
convocacao da licitante por parte da contratante, sob pena de decair o direito a contratagao.

6.3. Para assinatura do contrato a empresa deverd apresentar:

6.3.1. Relacdo dos funciondrios envolvidos, diretamente, na execucdo da obra, obrigando-se a manté-la atualizada

durante a vigéncia do contrato, bem como a qualificagio.

6.3.2. Caso a licitante vencedora seja registrada no CREA — (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) cuja
circunscri¢do ndo seja a do Rio Grande do Sul, deverd apresentar o visto do CREA/RS (resolucdo n® 1121/2019,
artigo 14%, CONFEA).

6.4. O contrato estard disponivel para assinatura da contratada no Departamento de Compras da Prefeitura
Municipal de Santo Antonio da Patrulha, situado na Av. Borges de Medeiros 456, Santo Antonio da Patrulha/RS.
O contrato também poderd ser encaminhado via e-mail para assinatura com certificagao digital.

6.5. Na hipotese de o vencedor da licitacdo ndo assinar o contrato, ou ndo aceitar ou nao retirar o instrumento
equivalente no prazo e nas condicdes estabelecidas, outro licitante poderd ser convocado, respeitada a ordem de
classificacdo, para celebrar a contratacdo ou a ata de registro de precos, ou instrumento equivalente, nas condi¢des

propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da aplicagdo das sanc¢Oes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e em
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outras legislacoes aplicéveis.

6.6. Caso nenhum dos licitantes aceitarem a contratacdo conforme previsto no edital, observados o valor estimado
e sua eventual atualizacdo nos termos do edital de licita¢do, podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificacdo, com vistas a obtencdo de
preco melhor, mesmo que acima do preco ou inferior ao desconto do adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem
classificatéria, quando frustrada a negocia¢do de melhor condi¢@o.

6.7. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administrac@o caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida
e o sujeitard as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta previstas no
Edital.

6.8. A empresa deverd consignar garantia da obra de 05 (cinco) anos, conforme previsto no Art. 618 da Lei n®.
10.406/02.

6.9. Das especificidades do contrato

6.9.1. O contrato a ser firmado entre as partes terd vigéncia de 90 (noventa) dias a contar da assinatura do mesmo,
podendo ser prorrogado a critério das partes. A execucdo da obra deverd ser realizada em 30 (trinta) meses de
acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, a contar da assinatura da Ordem de Inicio de Servico.

6.9.2. Na hipotese das assinaturas eletronicas se darem em datas diferentes da data do documento, o presente
contrato surtird efeito a contar da ultima assinatura.

6.9.3. A fiscalizacdo do contrato serd realizada por servidores designados através de Portaria devidamente
autorizada pela autoridade competente.

6.9.4. O valor contratado podera ser reajustado conforme conveng¢do ou sentenca normativa em dissidio coletivo,

pelo indice acumulado da variagdo do IPCA, sendo este ap6s 01(um) ano da vigéncia.

7 DOCUMENTACAO TECNICA / ECONOMICO FINANCEIRA

7.1 Prova de regularidade e registro da empresa na entidade profissional competente, (CREA ou CAU) devendo
possuir responsdvel técnico, devidamente habilitado, conforme as dreas de atuacio previstas no objeto, em plena
validade.

7.2 Comprovagdo de aptiddo técnico operacional, certiddes ou atestados, que demonstrem capacidade
operacional na execuc¢do de servicos similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou
superior, bem como documentos comprobatdrios emitidos na forma do §3° do art. 88 da Lei n.? 14.133/2021.

7.3 Comprovagdo de aptiddo técnico-profissional, apresentacdo de profissional, devidamente registrado no

conselho
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profissional competente (CREA ou CAU), detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucido de obra
ou servico de caracteristicas semelhantes, ao item de maior relevancia da licitagdo.

7.4 Comprovacgdo de vinculo entre o responsével técnico e a empresa. O responsdvel técnico deve ser do quadro
permanente do licitante, devendo comprovar sua condicdo de socio, empregado contratado, através do respectivo
documento.

7.5 Sera considerada como item de maior relevancia a execu¢do o CONTRAPISO CONCRETO ARMADO onde
as comprovagdes de aptiddo técnica-operacional deverdo apresentar atividades com quantidades minimas de 50%
(cinquenta por cento) do item de maior relevancia.

7.6 Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicdes locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo.

7.7 Faculta-se aos licitantes a realizacio de visita técnica para conhecer o local e os servicos que serdo prestados
caso realizar deverd apresentar na habilitacdo o correspondente atestado de visita técnica.

7.8 Caso haja interesse do licitante, a visita ao local onde serdo realizados os servicos, a mesma deverd ser

agendada com os fiscais de contrato, através do fone: (51) 3662-8400.
8 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Valor méaximo da contratagdo almejada serd no valor total de R$ 17.886,76, conforme Planilha Or¢amentaria.
Vislumbra-se que tal valor deverd ser compativel com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o
disposto no Decreto Municipal n.? 333/2022, que “Dispde sobre a regulamentacio dos procedimentos para
contratacdes publicas na forma da Lei Federal n.° 14.133, de 1.° de abril de 2021 e d4 outras providéncias”.

Salienta-se que os valores seguiram como fonte de referéncia buscadas no Franarin PLEO e do SINAPI - Sistema

Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgzio Civil.

9 FORMA DE PAGAMENTO

9.1 A execucido serd realizada de forma indireta, no regime de empreitada por preco global, sendo o pagamento
efetivado por 1 (uma) parcela, correspondente ao servico estabelecido para execucdo, de acordo com o
Cronograma Fisico-Financeiro, que serd efetuado em até 15 (quinze) dias apds o término de toda a empreitada,
mediante autorizacdo por escrito - Laudo técnico - emitido pela Contratante, através dos engenheiros/arquitetos,
responsdveis por seu acompanhamento e fiscalizacdo, obedecendo ao critério mensal de medi¢ao.

9.1.2 Juntamente com a nota fiscal da execu¢do do servico a empresa contratada deverd apresentar laudos PGR,
PCMSO e LTCAT vigentes, bem como manté-los sempre atualizados, sob pena de decair a contratacio, salvo no
hipétese de ndo possuir empregados registrados, quando, deverd apresentar copia da RAIS negativa, ja exigivel

com o seu recibo de entrega.
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9.2 O CNPJ da contratada constante no Nota Fiscal deverd ser o mesmo da documentacido apresentada no
processo licitatério e no corpo da nota deverd obrigatoriamente constar o nimero deste processo, o nimero da
licitacdo, o nimero da nota de empenho prévio, emitida por esta Prefeitura e os dados bancéarios da empresa, bem
como conter ainda as assinaturas dos fiscais na Nota Fiscal; conforme disposto no Decreto Municipal n.%2 271/2021
e INRFB n.? 1.234/2012, alterada pela INRFB 2108/2022.

9.2.1 A empresa contratada deverd fornecer todos os equipamentos e mao-de-obra necessdria para a realizacio
dos servigos, inclusive: veiculo para transporte de entulhos e demais ferramentas necessérias a execucio das obras.
9.2.2 A CONTRATADA ser4 responsével pela locomocio de funciondrios e equipamentos até o local de execucao
das obras.

9.2.3 Fica a CONTRATADA obrigada a proceder a substitui¢do de qualquer operario, ou mesmo do proposto, que
esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe for exigido pela fiscalizacdo, sem haver a necessidade de
declaragdo quantos aos motivos. A substitui¢do devera ser realizado dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

9.2.4 Fica expressamente proibida a utilizacdo de qualquer equipamento ou material da Prefeitura Municipal de
Santo Antdnio da Patrulha para a realizac¢do dos servicos referente ao objeto deste certame.

9.2.5 Nenhuma alteracdo na planta, detalhe ou especificacdes, determinando ou ndo alteracdo de custo da obra ou
servigo, serd executada sem autorizacido do Responsavel Técnico pela Obra contratada deverd emitir 01 (uma) nota
fiscal por empenho (caso sejam emitidos mais de um empenho para o servi¢o contratado).

9.3 A fatura relativa aos servicos pela Contratada deverd conter as quantidades e valores de todos os servicos
executados, devendo constar, obrigatoriamente, no corpo das Notas Fiscais o seguinte: modalidade e ntimero da
licitagdo, n.? do empenho prévio, emitido por esta Prefeitura, referente a esta obra, os dados bancéarios para
deposito (pessoa juridica), bem como contar ainda as assinaturas dos fiscais na Nota Fiscal.

9.4 Na nota Fiscal/Fatura deverdo estar destacados os valores relativos ao IR, INSS (nos termo da Lei
Previdencidria) e o ISS, caso ocorra o fato gerador destes outros impostos, sob pena de retenc¢do dos valores no ato
do pagamento conforme disposto no Decreto Municipal n. 271/2022 e IN RFB n.° 1.234/2021.

10 OBRIGACOES DAS PARTES
10.1 RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

10.1.1Executar o Objeto licitado conforme especificacdes do Edital e em consondncia com a proposta de preco
apresentada.

10.1.2 Obedecer a cronologia da execucdo dos servigos, atendendo as solicitacdes da CONTRATANTE.

10.1.3 Comunicar por escrito, na forma do estabelecido neste instrumento, qualquer anormalidade que,
eventualmente, apure ocorrido na entrega/prestacdo dos servi¢os, ou que possam comprometer a sua qualidade.
10.1.4 Atender as determinagdes da fiscalizacdo da CONTRATANTE.
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10.1.5 Manter, durante a vigéncia do contrato, as mesmas condi¢des de habilitacio.

10.1.6 Aceitar nas mesmas condi¢des contratuais os acréscimos e supressoes até 25% do valor inicial atualizado da
ata ou da nota de empenho.

10.1.7 Efetuar corre¢des na prestacdo do servigo, objeto deste contrato, caso ndo esteja de acordo com o exigido.
10.1.8 As despesas sociais, saldrios, taxas e impostos incidentes sobre a prestacdo dos servicos do objeto deste
edital, serdo exclusivamente de responsabilidade da contratada, assim como o fornecimento de EPI para os
técnicos e funciondrios da mesma.

10.1.9 Substituir no prazo méximo de uma semana, pessoa sob a sua reponsabilidade, que esteja prejudicando o
bom

andamento dos trabalhos.

10.1.10 Refazer quaisquer obras e servigos, ou, substituir materiais executados ou fornecidos com defeitos, avarias
ou em desobediéncia as Normas Técnicas Vigente, as suas expensas, desde que, atestado pela Fiscalizacdo do
municipio, que registrard o fato no didrio de obras e determinard as providéncias cabiveis no caso

10.1.11 Remover durante e ap6s a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
natureza, provenientes de obra ou servicos, objetos da presente licitacdo.

10.1.12 Cumprir e fazer cumprir, todas as normas federais, Estaduais e Municipais regulamentadoras, sobre
medicina e seguranca do trabalho de seus empregados, bem como, assumir todas as responsabilidades decorrentes
da relacdo de trabalho, tais como, os encargos previdencidrios, fiscais, comerciais e trabalhistas.

10.1.13 Sinalizar e iluminar convenientemente, as suas expensas, os trecho de execu¢do da obra, os servicos,
objetos da licitacdo, de acordo com as Especificacdes Técnicas e Normas Brasileiras, vigentes, bem como, as em
vigor no Municipio.

10.1.14 Colocar, as suas expensas, nos lugares de execucdo das obras ou servicos, em locais visiveis, desde a
instalacdo do canteiro placa com dizeres e dimensdes, de acordo com o modelo fornecido pelo Municipio, as
quais, no término das obras passardo a ser propriedade deste Municipio e deverdo ser recolhidas ao depdsito da
Secretaria Municipal das Obras, Transito e Seguranca.

10.1.15 Tomar todas as providéncias relativas as maquinas, equipamentos e transportes necessarios a execu¢do da

obra.

10.1.16 Efetuar o pagamento de todo o imposto, direto e indireto referentes a execugio da obra.

10.1.17 Manter no Didrio de Obras, registros de todas as ocorréncias da obra, relativa a servigos, prazo, pessoal,
maquindrio, comunicac¢des entre as partes e demais fatos que se fizeram necessarios, atualizados dia a dia.

10.1.18 Durante toda a vigéncia do contrato, toda correspondéncia enviada pela CONTRATADA a
CONTRATANTE, referente ao objeto do contrato, deverd ser encaminhada, exclusivamente por meio dos

Engenheiros ou Arquitetos, fiscais indicados pelo Municipio.

10.1.19 Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, apure ter ocorrido na execucdo dos

servicos, ou que possam comprometer a sua qualidade, especialmente, aos referentes aos bens objetos desta
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licitacdo.

10.1.20 Prestar informacdes extas, e ndo criar embaracos a fiscalizacio da CONTRATANTE.

10.1.21 Nao transferir a terceiros por prejuizo que vier causar-lhes, em decorréncia da execuc¢do do objeto
contratual.

10.1.22 Manter no local da obra ou servi¢o, o responsdvel técnico, legalmente habilitado e de comprovada
experiéncia na execucdo de obras ou servigos, similar ao do objeto da presente licitaco.

10.1.23 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorrecdes, resultantes da execucdo ou de materiais
empregados, sem 6nus a CONTRATANTE.

10.1.24 O representante do CONTRATANTE anotara em livro préprio, todas as ocorréncias relacionadas com a
execu¢do do contrato, determinando o que for necessdrio a regularizacdo das falhas ou defeitos observados. As
decisdes ou providéncias que ultrapassarem a sua competéncia serdo solicitadas a seus superiores, em tempo habil
para a doagdo das medidas convenientes.

10.1.25 A contratante deverd colocar no local da obra, placas informativas, orientando a comunidade quanto a
execu¢do da mesma.

10.1.26 Manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condi¢des de habilitacio e qualificacdo exigida na licitacdo.

10.1.27 Fornecer e exigir o uso de uniformes e Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) para todos os
funciondrios, conforme legislacdo pertinente.

10.1.28 Manter em estoque e em perfeitas condi¢des de uso, os materiais necessarios ao cumprimento do objeto
do contrato.

10.1.29 Fica expressamente proibida a utilizacdo de qualquer equipamento ou material da Prefeitura Municipal de
Santo Antdnio da Patrulha para realizacdo dos servigcos objeto desde certame.

10.1.30 Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificagdes, determinando ou ndo alteracdo de custo da
obra ou servico, serd executado sem autorizacido do Responsavel Técnico pela obra.

10.1.31 Manter em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo

exigidas na licitac@o.

10.1.32 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigacdes assumidas,
sem qualquer Onus a Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha.

10.1.33 Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE
no prazo maximo de 03 (trés) dias;

10.1.34 Indenizar terceiros por prejuizos que vier a causar-lhes, em decorréncia do fornecimento do objeto
contratual, sem prejuizo de suas responsabilidades.

10.1.35 Nao transferir ou ceder suas obrigacdes, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorizagdo do
CONTRATANTE.

Av.Borges de Medeiros, 456 - Fone: (51) 3662-8400 - Santo Antonio da Patrulha - RS - CEP 95500-000
www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

10.1.36 Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, que

ocorrerdo por conta exclusiva da Contratada.

10.2 RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:

10.1 Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfei¢Oes, falhas ou irregularidades constatadas nos itens recebidos
para que sejam adotadas as medidas corretivas necessdrias;

10.2 Efetuar o pagamento da Nota Fiscal da CONTRATADA, ap0s a efetiva entrega do objeto e atesto do Fiscal
do

Contrato.
11 DOTACAO ORCAMENTARIA

11.1 O dispéndio financeiro decorrente da contratacdo ora pretendida decorrerd da dotagdo orcamentaria abaixo

descrita:

Dotacdo: 2025/1667 - Prefeitura Municipal de Santo Ant6nio da Patrulha

Programa de Trabalho: 03.02.04.122.0002.2068 - Manutencdo do Departamento Administrativo -DAD
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Fonte de Recurso: 2701 - Outras Transf. Convénios ou Instr. Congéneres dos Estados

Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Santo Antonio da Patrulha/RS, 27 de agosto de 2025.

INTEGRANTE TECNICO: Adriana Beatriz Lopes Avila Fischer
SECRETARIO MUNICIPAL RESPONSAVEL PELA PASTA: Cléia Jucara Airoldi

Documento assinado eletronicamente por {{NOME]}, {{NOMEFUNCAO]} em {[DATAASSINATURA]}.

Para conferir a autenticidade do documento, utiize um leitor de QRCode ou acesse o endereco
https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela
;' CETP.6T3X.R3IE.NMGM
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PREFEITURA

4y SANTO ANTONIO
~ 4 DA PATRULHA

MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACOES TECNICAS

OBJETO:
AREA:
ENDERECO:
DATA:

ADEQUAGAO ACESSIBILIDADE PREDIO ADMINISTRATIVO

10,60 m?

AV. BORGES DE MEDEIROS N2456, CIDADE ALTA, SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS
JULHO/2025



MEMORIAL DESCRITIVO

: gﬁﬁﬁﬁﬂ%ﬁé OBRA: ADEQUAGAO ACESSIBILIDADE PREDIO ADMINISTRATIVO
~ @ DAPATRULHA | SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAGAO E FINANGAS — SEMAF

ENDERECO: AV. BORGES DE MEDEIROS — N2456 — BAIRRO CIDADE ALTA

INTRODUCAO

O presente Memorial Descritivo e conjunto de especificagGes tém por objetivo principal despontar as caracteristicas e o
tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos servicos que serdo executados na obra de ADEQUAGCAO ACESSIBILIDADE
PREDIO ADMINISTRATIVO.

Todos os materiais a serem empregados deverdao obedecer as especificagdes do projeto e deste memorial.

DISPOSICOES GERAIS
NORMAS GERAIS

Estas especificagdes de materiais e servigos sdo destinadas a compreensdo e interpretagdo dos Projetos de
Arquitetura, Memoria de Cdlculo e Planilha Orgamentdria, fornecidos pela Prefeitura Municipal.

Caso existam duvidas de interpretagdo sobre as pegas que compdem o Projeto, elas deverdo ser dirimidas antes do
inicio da obra com os fiscais do contrato, que dardo sua anuéncia aprovativa ou ndo.

Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou especificagdes, determinando ou ndo altera¢do de custo da obra ou servigo,
serd executada sem autorizagdao do Responsavel Técnico pela obra.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execugdo dos projetos e as especificacbes, o Responsavel Técnico pela obra
devera ser consultado, a fim de definir qual a posicao a ser adotada.

Em caso de itens presentes neste documento e ndo incluidos nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na
execucdo dos servigos de forma como se figurassem em ambos.

S3o obrigagGes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:
e Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.
e  Visitar previamente o local em que sera realizada a obra, a fim de avaliar e verificar as suas condigdes.

e Apresentar ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de execugdo dos
servigos no ato de assinatura do Termo de Autorizacdo de Inicio da Obra.

e Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execucdo da obra, objeto do contrato,
responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao.

e Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos servicos a serem executados, em nimero compativel
com a natureza e cronograma da obra.

e Nafase de execugdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no projeto, comunicar ao ente federado
contratante, para que as devidas providéncias sejam tomadas.

e Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvara, Certiddes, Licencas, evitando interrupgdes por embargos.

e  Estabelecer um servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer
danos decorrentes da execugdo que por ventura venham a ocorrer nela.

e Manter limpo o local da obra, com remogao de lixos e entulhos para fora do canteiro.

e Providenciar a colocacdo das placas exigidas pela Prefeitura Municipal, Ministério e CREA ou CAU locais.
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MEMORIAL DESCRITIVO

: gﬁﬁﬁﬁﬂ%ﬁé OBRA: ADEQUAGAO ACESSIBILIDADE PREDIO ADMINISTRATIVO
~ @ DAPATRULHA | SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAGAO E FINANGAS — SEMAF

ENDERECO: AV. BORGES DE MEDEIROS — N2456 — BAIRRO CIDADE ALTA

e Apresentar, ao final da obra, toda a documentacgao prevista no Contrato da Obra.

e Para a execugdo da obra, objeto destas especificagles, ficard a cargo da Empreiteira o fornecimento de todo o material,
mao de obra, leis sociais, equipamentos e tudo mais que se fizer necessario para o bom andamento e execugao de todos
0s servigos previstos.

e Ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas correspondentes as instalagdes provisorias da
obra, compreendendo a limpeza e preparo do terreno, o aparelhamento, mdo de obra, maquinaria e ferramentas
necessarias a execugao dos servigos provisorios tais como: barracdo; andaimes, tapumes, instalagGes de sanitarios, de luz
e telefone, de agua, etc.

FISCALIZACAO

A Fiscalizagdo dos servigos serd feita pelo ente federado, por meio dos seus Responsaveis Técnicos, portanto, em
qualquer ocasido, a Empreiteira devera submeter-se ao que for determinado pelos fiscais.

A Empreiteira devera possuir, a frente dos servigos, um profissional devidamente habilitado, registrado no CREA /CAU
local, como Responsavel Técnico pela Obra, que a representard integralmente em todos os atos, de modo que todas as
comunicag8es dirigidas pelo ente federado (contratante) ao preposto da Empresa executora terdo eficicia plena e total, e
serdo consideradas como feitas ao proprio empreiteiro.

Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do preposto, que esteja sob
suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaragdo quanto aos
motivos. A substituicdo deverd ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Podera a Fiscalizacdo paralisar a execugdo dos servigos, bem como solicitar que sejam refeitos, quando eles ndo forem
executados de acordo com as especificagGes, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos
serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira.

A presenca da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da Empreiteira perante a legislagao
vigente.

Devera ser mantido no escritorio da obra um jogo completo e atualizado do projeto, dos projetos complementares,
as especificagdes, orcamentos, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes a edificacdo, bem como o Diario de
Obra, que serd o meio de comunicagdo entre o Ente Federado (Contratante) e a Empreiteira, no que se refere ao bom
andamento da obra.

SEGURANCA

Havera rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do Ministério do Trabalho e serdo de uso
obrigatdrio os equipamentos de protecdo individual, EPI, conforme disposicdo de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.

As partes méveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas.

Os equipamentos e ferramentas ndo poderdo ser abandonados sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira responsabilidade da empresa a qual for adjudicada
a obra ou servigo.

Sera exigida a apresentacdo dos seguintes documentos, se necessario:

e Projeto de andaimes, incluindo a montagem e desmontagem dos mesmos com apresentagdo de ART de Engenheiro
Responsdvel atendendo a NR-18;

e Documento obrigatério dos funcionarios (NR-35) para trabalho em altura, incluindo Andlise de Risco, permissdo para
Trabalho em Altura e Exame Médico comprobatdrio de Aptidado Fisica do Trabalhador;
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MEMORIAL DESCRITIVO
PREFEITURA| OBRA: ADEQUACAO ACESSIBILIDADE PREDIO ADMINISTRATIVO

SANTO ANTONIO ~
& DA PATRULHA SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E FINANCAS — SEMAF

ENDERECO: AV. BORGES DE MEDEIROS — N2456 — BAIRRO CIDADE ALTA

e Aobrigatoriedade do uso de Sistema contra Queda de materiais, sinalizagdo de isolamento da drea onde estara sendo feito
o servigo, Linha da Vida (com atestado de suporte de carga do sistema) e uso de cinto Trava-Quedas;

e Todos os funciondrios deverdo possuir CTPS assinadas ou vinculo empregaticio com a empresa vencedora do certame e
comprovacao de aptiddo para execugao dos servigos (certificado de treinamento);

e  Os EPIs deverdo ter certificado do INMETRO.

MATERIAIS E MAO DE OBRA

e As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, os métodos e ensaios, os padrdes da ABNT referentes aos
materiais ja normalizados, a mdo de obra e execugdo de servicos especificados, serdo rigorosamente exigidos.

e Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscalizagdo exigir andlise em instituto oficial, correndo as
despesas por conta da Empreiteira.

e A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execucdo das obras, de propriedade do convenente,
assim como das ja construidas e ainda nao recebidas definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

e Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificagbes dos projetos e deste memorial. Na
comprovacgao da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado devera ser solicitado sua
substituicdo, condicionada a manifestacdo do Responsavel Técnico pela obra.

e Asubstituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que seja autorizada, que o novo material
proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens qualidade, resisténcia e aspecto.

PRAZO DE EXECUCAO

A obra devera ser executada no prazo conforme informado em Cronograma, contados da data do efeito recebimento
por parte da contratada do TERMO DE AUTORIZAGAO DE INiCIO DE OBRA.

INTRODUCAO

Esta intervencdo abrangerd uma drea de 10,60 m2. A drea se encontra na Av. Borges de Medeiros, n.2 456, no
bairro Cidade Alta.
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ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

1. - RAMPA:

Antes da execuc¢do dos servigos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPIs necessdrios ao tipo de
servigo.

Serdo executados os servicos de remocao de pedras em basalto com reaproveitamento, vala manual com
profundidade de 30 cm, viga em concreto armado, aterro, compactacdo, rampa lateral, nivelamentos, reaplicacdo de
pedras em basalto com rejuntamento. Apds o patamar e a rampa finalizados, serdo instalados os corrimaos em acgo
gue serdo pintados de cor padrdo aos demais no local (preto fosco). Todos os itens devem ser executados conforme
projeto.

2. —LIMPEZA DA OBRA:

Ao longo da obra, esta sera fiscalizada por profissional técnico responsavel a ser designado em contrato.

No término da obra, ela devera ser entregue limpa, livre de entulhos e restos de materiais, e somente sera
considerada concluida apds a emissdo do respectivo laudo técnico de conclusdo dos servigos.

Santo Antonio da Patrulha, 03 de Julho de 2025.

Documento assinado digitalmente

b VINICIUS LOPES LOCATELI
g » Data: 03/07/2025 14:44:25-0300

Verifiqgue em https://validar.iti.gov.br

VINICIUS LOPES LOCATELI
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A164714-8
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Obra: ADEQUACAO ACESSIBILIDADE PREDIO ADMINISTRATIVO Ref.: jun/25

Solicitante: Secretaria da Administragao e Finangas - SEMAF BDI: 22,05%
Endereco: Avenida Borges de Medeiros, n° 456 - Bairro Cidade Alta - Santo Anténio da Patrulha/RS

Os custos unitarios do presente orcamento atende o estabelecido no SINAPI/RS, referente ao detalhamento dos encargos sociais ndo desonerado para méo de obra horista e mensalista

Custo Unitario Custo Total
Valor em R$ Valor em R$
Fonte de Codigo de Valor Total Valor Total
Referéncia Refel?éncia Iltem Discriminagao dos Servigos Unid [ Quantidades Material [M&o-de-obra Material Mé&o-de-obra s/BDI R$ c/BDI R$

PLEO 592600 1.0.1 |Remocao e reposicdo de basalto regular - 3 cm. m? 10,60 R$ 103,67 R$ 22,20 R$ 1.098,90 R$ 235,32| R$ 1.334,22( R$ 1.628,42
PLEO 31121 1.0.2 |Escavagao manual de solo até 1,50 m. m? 5,30 R$ 0,00 R$ 31,63 R$ 0,00 R$ 167,64 R$ 167,64 R$ 204,60
PLEO 44201 1.0.3 |Viga baldrame concreto armado FCK15MPA, completa. m3 0,52 R$ 1.980,29( R$470,77| R$1.029,75 R$ 244,80 R$ 1.274,55[ R$ 1.555,59
SINAPI 6081 1.0.4 |Argila ou barro para aterro / reaterro (com transporte). m3 4,10 R$ 54,26 R$ 0,00 R$ 222,47 R$ 0,00 R$ 222,47 R$ 271,52
SINAPI 97084 1.0.5 |Compactacéo mecénica de solo com placa vibratoria. m? 10,60 R$ 0,17 R$ 0,52 R$ 1,80 R$ 5,51 R$ 7,31 R$ 8,92
PLEO 91050 1.0.6 |Contrapiso concreto armado. m?2 10,60 R$ 97,24 R$ 30,18 R$ 1.030,74 R$ 319,91| R$ 1.350,65[ R$ 1.648,47
PLEO| A101341 1.0.7 |Revest. Basalto tear 3cm ¢/ rejunte. m?2 4,24 R$ 276,17 R$ 46,78 R$ 1.170,96 R$ 198,35| R$ 1.369,31| R$ 1.671,24
COMPOSICAO 1 Corrimao tubo ferro galvanizado acabado, fundo e pintado. 9,94 R$ 824,75 R$ 51,66 R$ 8.198,02 R$ 513,50 R$8.711,52| R$ 10.632,41

PLEO| 231101

Limpeza de piso (inclusive entorno). | m2 | 34,00 R$ 3,24 R$ 107,44 R$ 110,16 R$ 217,60 R$ 265,58

TOTAL MATERIAL = R$ 15.695,73
TOTAL MAO-DE-OBRA = R$2.191,03 / BDI o
TOTAL GERAL - R$ 17.886, 76 Cl Documento assinado digitalmente

VINICIUS LOPES LOCATELI
w Data: 03/07/2025 14:44:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Santo Antonio da Patrulha, 03 de Julho de 2025.

Vinicius Lopes Locateli

Arquiteto e Urbanista
CAU A164714-8



COMPOSICAO DE BDI

Obra: ADEQUAGAO ACESSIBILIDADE PREDIO ADMINISTRATIVO

Solicitante: Secretaria da Administragdo e Finangas - SEMAF

Endereco: Avenida Borges de Medeiros, n° 456 - Bairro Cidade Alta - Santo Anténio da Patrulha/RS

DATA: 08/06/2025
BDI: 22,05%
E.S. HORA: 112,84%

E.S. MES: 69,95%

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
Construgdo e reforma de edificios NAO
Conforme legislagdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o 40,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%

Itens Siglas | % Adotado | Situacdo |12 Quartil| Médio | 32 Quartil
Administragdo Central AC 4,30% - 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia SG 0,80% - 80,00% | 80,00% 1,00%
Risco R 1,27% - 0,97% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,23% - 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro L 7,40% - 6,16% 7,40% 8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) cp 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) 1SS 1,60% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a CPRB 0.00% oK 0.00% 0.00% 0.00%
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragdo) it e e 7R
BDI SEM desoneragdo BDIPAD | 22,05% oK 20,34% | 22,12% | 25,00%
(Formula Acérddo TCU) st it it ks

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC+S +R + G)*(1 + DF)*(1+L)

BDI.PAD =

Santo Antonio da Patrulha, 03 de Julho de 2025.

govb

(1-CP-ISS)

Documento assinado digitalmente

VINICIUS LOPES LOCATELI
Data: 03/07/2025 14:44:25-0300

verifique em https://validar.iti.gov.br

VINICIUS LOPES LOCATELI
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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

( X ) GLOBAL

(

) INDIVIDUAL

Obra: ADEQUACAO ACESSIBILIDADE PREDIO ADMINISTRATIVO

Solicitante: Secretaria da Administracao e Finangas - SEMAF

Enderego: Avenida Borges de Medeiros, n° 456 - Bairro Cidade Alta - Santo Antonio da Patrulha/RS

Item DISCRIMINAGCAO DOS SERVIGOS Valor das Obras e MESES
Servigos Més 1
(R$) % R$ %
1.0 RAMPA 17.621,18 | 100,00 | 17.621,18 | 100,00
2.0 SERVICOS FINAIS 265,58 | 100,00 265,58 | 100,00
2 SIMPLES 17.886,76 | 100,00
2 ACUMULADO 17886,76( 100,00 | 17.886,76 | 100,00
Santo Anténio da Patrulha, 03 deJulho de 2025. Documento assinado digitalmente
g oy meustorssiocra

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Vinicius Lopes Locateli
Arquiteto e Urbanista
CAU A164714-8




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

Obra: ADEQUACAO ACESSIBILIDADE PREDIO ADMINISTRATIVO

Solicitante: Secretaria da Administragdo e Finangas - SEMAF

1760-1811

Endereco: Avenida Borges de Medeiros, n° 456 - Bairro Cidade Alta - Santo
Anténio da Patrulha/RS

DATA: 08/06/2025
BDI: 22,05%
E.S. HORA: 112,84%

E.S. MES: 69,95%

[  coD DESCRICAO | HORA% | MES% |

A GRUPO A
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educacdo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 36,80% 36,80%

B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,93% 0,00%
B2 Feriados 4,24% 0,00%
B3 Aucxilio - Enfermidade 0,85% 0,65%
B4 132 Saldrio 10,96% 8,33%
B5 Licenca PaternidadE 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,53% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 10,61% 8,06%
B10 Saldrio Maternidade 0,03% 0,03%
TOTAL 47,05% 17,75%

C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,57% 3,47%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 3,46% 2,63%
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,75% 2,09%
C5 Indenizacdo Adicional 0,38% 0,29%
TOTAL 11,27% 8,56%

D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,31% 6,53%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio 0,41% 0,31%

Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso
Prévio Indenizado
TOTAL 17,72% 6,84%
A+B+C+D
HORISTA: 112,84%
MENSALISTA: 69,95%

Santo Antonio da Patrulha, 03 de Julho de 2025.
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PROJETO ADEQUAGCAO ACESSIBILIDADE Julho/ 2025

LOCAL: Av. Borges de Medeiros - N° 456 - Bairro: Cidade Alta - Santo Ant6nio da Patrulha/RS

Area de intervencdo: 10,60 m?2
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9 Conselho de Arquitetura
‘ jAu B R e Urbanismo do Brasil
RRT 14546404

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSAVEL TECNICO

Nome Civil/Social: VINICIUS LOPES LOCATELI CPF: 029.XXX.XXX-80
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista N2 do Registro: 00A1647148

2. DETALHES DO RRT

N2 do RRT: MI14546404R02CT001 Modalidade: RRT MiNIMO
Data de Cadastro: 03/07/2025 Forma de Registro: RETIFICADOR
Data de Registro: 03/07/2025 Forma de Participacao: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

3.1 Servico 001

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA CPF/CNPJ: 88.XXX.XXX/0001-32
Tipo: Org&o Plblico Data de Inicio: 09/04/2024
Valor do Servico/Honorarios: R$0,00 Data de Previsao de Término: 25/09/2025

3.1.1 Endereco da Obra/Servico

Pais: Brasil CEP: 95500000

Tipo Logradouro: AVENIDA Ne: 456

Logradouro: Borges de Medeiros Complemento:

Bairro: CIDADE ALTA Cidade/UF: Santo Anténio da Patrulha/RS

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO Quantidade: 10,60
Atividade: 1.1.6 - Projeto de adequacao de acessibilidade Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 10,60
Atividade: 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 10,60
Atividade: 1.7.1 - Memorial descritivo Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 10,60
Atividade: 1.7.3 - Orgamento Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 10,60
Atividade: 1.7.4 - Cronograma Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Publico

3.1.4 Descricao da Obra/Servico

PROJETO DE RAMPA DE ACESSO AO PREDIO ADMINISTRATIVO
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3.1.5 Declaracao de Acessibilidade

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas pertinentes para as
edificacdes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da Lei n? 13146, de 06

de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Ne do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro

MI14546404R02CT001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO RETIFICADOR 03/07/2025
ANTONIO DA PATRULHA

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigacdes, sob as penas previstas na legislacao vigente, que as informacgdes
cadastradas neste RRT sdo verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista VINICIUS LOPES LOCATELI, registro
CAU n? 00A1647148, na data e hora: 2025-07-03 11:12:00, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ esta oculto
visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural (LGPD).

i

=

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://acesso.caubr.gov.br/pesquisar-documento, ou via QRCode. E._-ﬂ'_l! =
Documento Impresso em: 03/07/2025 as 11:12:11 por: siccau, ip 10.244.1.46. NE T
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