ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

TERMO DE REFERENCIA (TR)

Objeto: Contratacdo de empresa para prestacdo de servicos e fornecimento de materiais
para manutencdo e melhorias nas estruturas da Praca CEU, Bairro Bom Principio, no
municipio de Santo Antdnio da Patrulha.

Data Versao Descricao Autor
06/03/2026 3.0 Termo de Referéncia— TR Milena de Assis Mohr

Santo Antonio da Patrulha, 06 de margo de 2026.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TERMO DE REFERENCIA (TR)
1 DEFINICAO DO OBJETO
Contratacdo de empresa para prestacdo de servicos e fornecimento de materiais para

manutencdo e melhorias nas estruturas da Praca CEU, Bairro Bom Principio, no municipio de
Santo Antonio da Patrulha.

ITEM |QUANT | UNID ESPECIFICAQAO DO OBJETO
Contratagdo de empresa para prestacdo de servigcos e
fornecimento de materiais para manutencdo e melhorias nas
estruturas da Praca CEU, Bairro Bom Principio, no
municipio de Santo Anténio da Patrulha.

01 01 Unidade

1.1 Especificacdes dos servigos

1. As obras e servicos e engenharia, descritos neste Termo de Referéncia,
tém natureza especial, tendo em vista que, por sua alta heterogeneidade/complexidade, nédo
podem ser descritos como comuns nos termos do art. 6°, inciso Xll, da Lei Federal n.°
14.133/2021.

2. Os servigos desta licitacdo serdo realizados mediante fiscalizacdo e
estardo sujeitos a correcao caso nao atendam as especificacdes exigidas neste edital, caso este,
em que o licitante vencedor, obrigatoriamente, devera efetuar o reparo imediato dos servicos.

3. As despesas sociais, salarios, taxas e impostos incidentes sobre a
prestacdo dos servicos do objeto deste edital, serdo exclusivamente de responsabilidade da
contratada.

4. A administracdo municipal ndo podera se responsabilizar por qualquer
tipo de “Agravo e/ou Acidente” que, porventura, venha a ocorrer quando da prestacdo de
Servigos.

1.2 Da apresentacéo das propostas

1.2.1 As participantes do certame deverdo atentar para todos 0s requisitos constantes
no Memorial Descritivo, Planilha de Detalhamento de BDI, Planilha Detalhamento de
Encargos Sociais, Planilha Orgamentaria — P.O., Cronograma Fisico-Financeiro, RRT
Nn.° 14047525 e Projetos.

1.2.2 As empresas participantes do certame deverdo, obrigatoriamente, apresentar,
junto as propostas de preco, as planilhas detalhadas para calculo do BDI (Beneficios e
Despesas Indiretas) e dos Encargos Sociais.

1.2.3 Com relacdo aos percentuais de material e mdo de obra, as empresas devem
atentar para o disposto no Art. 24 — A da Lei Complementar n.° 019/2003, que “Estabelece
0 Codigo Tributario do Municipio, Consolida a Legislacdo Tributaria e da outras
providéncias”.

1.2.4 Os valores das propostas ndo poderdo ultrapassar o valor total do P.O., bem
como os valores subtotais dos macrosservicos, conforme estabelecido no Decreto Federal n.°
7.983/2013.

1.25 Na anéalise quanto a exequibilidade da proposta sera considerado o valor do
preco global.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

1.2.6 As participantes deverdo utilizar sistema de arredondamento com, no
maximo, 02 (duas) casas ap0s a virgula para os célculos constantes nas planilhas
orcamentarias.

1.3  Da habilitagdo técnica
1.3.1 Parasua habilitacdo, a licitante deve apresentar os seguintes documentos:

— Prova de regularidade e registro da empresa na entidade profissional
competente, (CREA ou CAU) devendo possuir responsavel técnico, devidamente habilitado,
conforme as &reas de atuacdo previstas no objeto, em plena validade.

— Comprovacdo de aptidao técnico-operacional, certiddes ou atestados,
regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que
demonstrem capacidade operacional na execucdo de servicos similares de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior.

— Comprovacdo de aptidao técnico-profissional, apresentacdo de profissional,
devidamente registrado no conselho profissional competente (CREA ou CAU), quando for o
caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servigo de
caracteristicas semelhantes, para fins de contratag&o.

— Serad considerada como de maior relevancia a execucdo dos itens de
pavimentacao em blocos de concreto onde as comprovacdes de aptidao técnico-operacional
deverdo apresentar atividades com quantidades minimas de 50% (cinquenta por cento) dos
itens de maior relevancia.

— Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento do local da realizacdo da
obra ou servico, e de todas as condicdes e peculiaridades para o cumprimento das
obrigacdes objeto da licitacdo, devidamente assinada pelo responsavel técnico do
licitante.

— Faculta-se aos licitantes a realizacdo de visita técnica para conhecer o local e 0s
servigos que serdo prestados. Caso haja interesse do licitante, a visita ao local onde serdo
realizados os servicos devera ser agendada com os fiscais, através do fone: 51-3662-8580.

2. JUSTIFICATIVA

A Praca CEU foi construida com recursos oriundos do Governo Federal e contrapartida do
municipio, tendo esta sido entregue ao municipio ha alguns anos para que a comunidade
pudesse desfrutar dos espacos publicos de forma adequada. Contudo, ha necessidade de
melhorias e investimento em infraestrutura, uma vez que o desgaste natural realizado pelo
tempo junto as estruturas da Praca CEU, bem como os eventos climaticos dos ultimos dois
anos, ocasionaram uma deterioracdo profunda no telhado dos prédios de forma geral,
provocando infiltragbes em vérios pontos, bem como da estrutura metélica da quadra
esportiva coberta.

3. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

1. A contratagdo estd prevista de acordo com Estudo Técnico Preliminar, em
conformidade com o Plano Anual de Contratacéo.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

1. A solucéo proposta € a contratacdo de empresa para prestagdo de servigos e
fornecimento de materiais para manutencdo e melhorias nas estruturas da Praca CEU, Bairro
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Bom Principio, no municipio de Santo Antonio da Patrulha.
5. LOCAL E DATA DE ENTREGA

1. Todos 0s materiais e servicos a serem empregados e executados da obra
deverdo, obrigatoriamente, obedecer as especificacbes do Memorial Descritivo, Planilha de
Detalhamento de BDI, Planilha Detalnamento de Encargos Sociais, Planilha Orcamentéria,
Cronograma Fisico-Financeiro, RRT n.° 14047525 e dos Projetos.

2. A obra serd realizada na diretamente Praca CEU, localizada na Rua Pedro
Benjamint de Souza, n® 112, Bairro Bom Principio, em Santo Antonio da Patrulha/RS.

3. Os servigos estardo sujeitos as orientacdes caso ndo atendam as especificagdes
exigidas neste edital, caso este em que o licitante vencedor, obrigatoriamente, devera efetuar
correcdo das eventuais falhas apresentadas.

4. Caso 0 objeto ndo esteja de acordo com as especificacdes exigidas, a devida
Secretaria ndo o aceitara e lavrara termo circunstanciado do fato, que devera ser encaminhado
a autoridade superior, sob pena de responsabilidade.

5. O recebimento da obra sera realizado pelos fiscais designados por portaria,
mediante Termo de Recebimento, devidamente assinado pelas partes, sendo o Provisorio
dentro de 10 (dez) dias da comunicacdo por escrito da Contratada e o Definitivo apos o
decurso do prazo de observacdo que serd de 30 (trinta) dias comprovando a adequacao do
objeto aos termos contratuais.

6. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pela perfeita execu¢do do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir,
no todo ou em parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificar vicios, defeitos
ou incorrec¢oes.

7. A fiscalizacdo rejeitara no todo ou em parte a obra ou servigo que estiver em
desacordo com o edital licitatorio, seus anexos, e respectivo contrato, ou que demonstre
qualquer anormalidade (defeito e avarias) na execucao.

6. DO CONTRATO

1. Apdbs a homologacdo, o licitante vencedor sera convocado para assinar 0
contrato, no prazo estabelecido no edital de licitacdo, sob pena de decair o direito a
contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e em outras
legislacdes aplicaveis.

2. E fixado o prazo de 03 (trés) dias para a assinatura do instrumento de contrato,
a contar da data da convocacgdo da licitante por parte da contratante, sob pena de decair o
direito a contratacao.

3. Para assinatura do contrato a empresa devera apresentar:

a) Relacdo dos funcionérios envolvidos, diretamente, na execucdo da obra,
obrigando-se a manté-la atualizada durante a vigéncia do contrato, bem como a
qualificacdo.

b) Caso a licitante vencedora seja registrada no CREA — (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) cuja circunscri¢do néo seja a do Rio Grande do Sul,
devera apresentar o visto do CREA/RS (resolugdo n°® 1121/2019, artigo 14°,
CONFEA).

¢) Formalizacdo do vinculo entre o profissional responsavel técnico e a empresa,
devendo o mesmo ser do quadro permanente do licitante, comprovando sua
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condicdo de socio ou empregado contratado, através do respectivo documento.

4. O contrato estara disponivel para assinatura da contratada no Departamento de
Compras da Prefeitura Municipal de Santo Antbnio da Patrulha, situado na Av. Borges de
Medeiros 456, Santo Antonio da Patrulha/RS. O contrato também poderd ser encaminhado via
e-mail para assinatura com certificacdo digital.

5. Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo assinar o contrato, ou ndo aceitar,
ou ndo retirar 0 instrumento equivalente no prazo e nas condicdes estabelecidas, outro
licitante poderd ser convocado, respeitada a ordem de classificagdo, para celebrar a
contratacdo ou a ata de registro de precos, ou instrumento equivalente, nas condicdes
propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢Bes previstas na Lei n°
14.133, de 2021, e em outras legislacbes aplicaveis.

6. No caso de nenhum dos licitantes aceitarem a contratacdo conforme previsto
no edital, observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do edital de
licitacdo, podera:

a) convocar o0s licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de
classificacdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do
preco ou inferior ao desconto do adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condicGes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociacao
de melhor condigéo.

7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizard o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades legalmente
estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta previstas no Edital.

8. A empresa devera consignar garantia da obra de 05 (cinco) anos, conforme
previsto no Art. 618 da Lei n°. 10.406/02.

6.1 Das especificidades do contrato

1. O contrato a ser firmado entre as partes terd vigéncia de 120 (cento e
vinte) dias a contar da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado a critério das partes. A
execucdo da obra devera iniciar em até 05 (cinco) dias Uteis ap6s o recebimento da Ordem de
Servico e serd realizada em 3 (trés) meses de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro.

2. Na hipotese das assinaturas eletrénicas se darem em datas diferentes da
data do documento, o presente contrato surtira efeito a contar da Gltima assinatura.

3. A fiscalizacdo do contrato sera realizada por servidores designados
através de Portaria devidamente autorizada pela autoridade competente.

4. O valor contratado poderd ser reajustado conforme convengdo ou
sentenca normativa em dissidio coletivo, pelo indice acumulado da variagdo do IPCA, sendo
este ap6s 01(um) ano da vigéncia.

5. A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, apresentar garantia
conforme uma das modalidades previstas no Art. 96, § 1° I, II, 1ll, da Lei n.° 14.133/21,
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado.

6. Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta seja
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracéo, equivalente a
diferenca entre o valor orgado e o valor da proposta.
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7. A licitante tera o prazo de 01 (um) més, contado da data de
homologagdo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato, para apresentacdo da garantia
pelo contratado quando optar pela modalidade seguro-garantia prevista no inciso Il do art. 96
da Lei 14.133/21. Cabera a contratada manter a validade da garantia durante o periodo de
vigéncia contratual.

8. O seguro garantia deve garantir o fiel cumprimento das obrigacdes
assumidas pelo contratado perante a Administracdo, inclusive multas, os prejuizos e as
indenizagdes decorrentes de inadimplemento, observadas aa seguintes regras nas contratagoes
regidas pela Lei 14.133/2021, bem como contemplar a Cobertura de Acdes Trabalhistas e
Previdenciarias do contrato em relacdo a obra.

9. O prazo da vigéncia da apdlice serd igual ou superior ao prazo
estabelecido no contrato principal e devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia
deste mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA
CONTRATACAO

1. Nos termos do art. 47, inciso Il, da Lei Federal n° 14.133/2021, as licitacOes
atenderdo ao principio do parcelamento, quando tecnicamente viavel e economicamente
vantajoso. Na aplicacdo deste principio, 0 § 1° do mesmo art. 47 estabelece que devam ser
considerados a responsabilidade técnica, o custo para a administracdo de varios contratos
frente as vantagens da reducdo de custos com divisdo do objeto em itens, buscando assim a
ampliacdo da competicdo e evitando a concentracdo de mercado.

2. Em vista disto, o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado a presente
contratacdo, tendo em vista que eventual divisdo do objeto geraria perda de economia de
escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalizacdo contratual
frente a falta de padronizacdo e uniformizacéo.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

1. O orgamento foi elaborado com base nas fontes oficiais, SINAPI e SICRO, na
data base 10/2025, resultando no valor de R$ 160.387,28 (cento e sessenta mil, trezentos e
oitenta e sete reais e vinte e oito centavos) a ser licitado.

2. Vislumbra-se que o tal valor do orcamento estd compativel com o praticado
pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n° 16/2023,
que estabelece o procedimento administrativo para a realizacdo de pesquisa de precos para
aquisicdo de bens, contratacdo de servigcos em geral e para contratacdo de obras e servicos de
engenharia no ambito do Municipio de Santo Antdnio da Patrulha, nos termos da Lei Federal
n° 14.133/2021.

9. FORMA DE PAGAMENTO

1. A Execucdo sera realizada de forma indireta, no regime de empreitada por
preco global, sendo o pagamento efetivado em 03 (trés) parcelas, correspondente aos servigos
estabelecidos para execucdo, de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, que sera
efetuado em até 15 (quinze) dias apds o término da etapa, mediante autorizacdo por escrito —
Laudo Técnico — emitido pela Contratante, através dos engenheiros/arquitetos, responsaveis
por seu acompanhamento e fiscalizacéo.

2. O acompanhamento da obra e as respectivas medigdes serdo realizados por
evento, conforme Agrupador de Eventos constante na planilha Frentes de Obra, Cronograma
Previsto e Cronograma Fisico-Financeiro constantes no processo. Nenhum servico podera ser
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medido e pago sem que todos 0s servicos previstos naguele evento estejam concluidos
devendo fazer parte da medicdo. Salientamos que, ap6s a contratagdo, a empresa, em conjunto
com a fiscalizacdo da obra, podera alterar a cronologia da execu¢do da obra, adequando ao
seu sistema de trabalho.

3. Juntamente com a primeira nota fiscal da execucdo dos servicos a empresa
contratada devera apresentar laudos PGR, PCMSO e LTCAT vigentes, bem como manté-los
sempre atualizados, sob pena de decair a contratacdo, salvo na hipdtese de ndo possuir
empregados registrados, quando, devera apresentar copia da RAIS negativa, ja exigivel com o
seu recibo de entrega.

4, O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal devera ser o mesmo da
documentacao apresentada no processo licitatorio.

5. A contratada devera emitir 01 (uma) nota fiscal por empenho (caso sejam
emitidos mais de um empenho para o servico contratado).

6. A fatura relativa aos servigos executados pela Contratada deverd conter as
guantidades e valores de todos 0s servicos executados, devendo constar, obrigatoriamente, no
corpo das Notas Fiscais 0 seguinte: modalidade e nimero da licitagdo, n°. do empenho
emitido por esta Prefeitura, referente a esta obra, nimero do contrato, nimero do contrato de
repasse e operacdao, os dados bancérios para depdsito (pessoa juridica), bem como conter
ainda as assinaturas dos fiscais na Nota Fiscal.

7. Na Nota Fiscal/Fatura deverdo estar destacados os valores relativos ao IR,
INSS (nos termos da Lei Previdenciaria) e o ISS, caso ocorra o fato gerador destes outros
impostos, sob pena de retencdo dos valores no ato do pagamento conforme disposto no
Decreto Municipal n® 271/2022 e IN RFB n.° 1.234/2021.

8. A fatura deverd conter as quantidades e valores de todos 0s servigos
executados e vir acompanhada da ultima CND da RF e ContribuicGes Sociais e prova de
regularidade junto ao FGTS; bem como relatdrio do FGTS DIGITAL ou outro relatério que o
substitua em decorréncia da legislagdo do E-Social do més da cobranga e respectivo
comprovante de quitacdo. Deverdo ser apresentados os comprovantes de pagamento dos
salarios dos empregados envolvidos na prestacdo de servico.

9. A Prefeitura Municipal nédo realizara liquidacdo e pagamento de despesas sem
que a contratada comprove documentalmente, a regularidade fiscal por meio da CND da RF e
Contribuic@es Sociais, FGTS e relatorio do FGTS DIGITAL ou outro relatorio que o substitua
em decorréncia da legislacdo do e-social do més da cobranca e respectivo comprovante de
quitacao, relativos a todos os empregados vinculados aos servigos contratados. A fiscalizacdo
do cumprimento da legislacdo trabalhista e previdencidria por parte da contratada sera
realizada através de servidor designado no setor de Contabilidade.

10. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
1. Efetuar o pagamento conforme o determinado neste instrumento.

2. Cobrar a fiscalizacdo dos servicos, objeto deste presente processo, no momento
da execucdo, que serd realizada por servidor (es) designado(s) por Portaria.

3. O representante da CONTRATANTE anotard em livro proprio, todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo do contrato, determinando o que for necessario a
regularizacéo das falhas ou defeitos observados.
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4. As decisbes ou providéncias que ultrapassem a sua competéncia serdo
solicitadas a seus superiores, em tempo habil para adocdo das medidas convenientes.

5. A fiscalizacdo do cumprimento da prestacdo dos encargos sociais,
previdenciarios e trabalhistas devidos aos seus empregados, dar-se-a através do Setor de
Contabilidade.

11. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

1. Registrar o servico da empreitada no CREA ou CAU, em observancia ao
disposto na Lei n.° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, em até 05 (cinco) dias a contar do
recebimento da Ordem de Servico.

2. Inscrever a obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO) em até 05 (cinco) dias
a contar do recebimento da Ordem de Servico.

3. Executar o objeto licitado conforme especificagdes do edital e em consonancia
com a proposta de preco apresentada.

4. Obedecer a cronologia de execucdo dos servicos, atendendo as solicitaces da
CONTRATANTE.

5. Indenizar terceiros por eventuais prejuizos decorrentes da execucdo ou

inadimpléncia da presente concorréncia, independentemente das sanc¢des aplicaveis e demais
responsabilidades.

6. Comunicar por escrito, na forma do estabelecido neste instrumento, qualquer
anormalidade que, eventualmente, apure ter ocorrido na entrega/prestagédo dos servicos, ou
gue possam comprometer a sua qualidade.

7. Né&o transferir ou ceder suas obrigagdes, no todo ou em parte a terceiros, sem
prévia e expressa autorizacdo da CONTRATANTE.

8. Atender as determinacg0es da fiscalizagdo da CONTRATANTE.

9. Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigactes
assumidas, as mesmas condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo.

10. Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias e/ou irregularidades
apontadas pelo CONTRATANTE no prazo de 03 (trés) dias.

11.  Aceitar nas mesmas condi¢Oes contratuais os acréscimos e supressdes até 25%
do valor inicial atualizado da ata ou da nota de empenho.

12.  Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer
outros acréscimos legais, que correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA.

13. A empresa contratada deverad fornecer todos os equipamentos e méao-de-obra
necessaria para a realizacdo dos servicos, inclusive: veiculo para transporte de entulhos,
demais ferramentas necessarias a execucdo das obras e EPIs.

14. A CONTRATADA serd responsavel pela locomocdo de funcionérios e
equipamentos até o local de execugéo da obra.

15. Fica a CONTRATADA obrigada a proceder a substituicdo de qualquer
operario, ou mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe
for exigido pela Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaragdo quando aos motivos. A
substituicdo devera ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

16. Fica expressamente proibida a utilizagdo de qualquer equipamento ou material
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da Prefeitura Municipal de Santo Anténio da Patrulha para realizacdo dos servi¢os objeto
deste certame.

17. Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificacbes, determinando ou
ndo alteracdo de custo da obra ou servigo, serd executada sem autorizacdo da Fiscalizacdo
Técnica.

18. Refazer quaisquer obras e servicos, ou, substituir materiais executados ou
fornecidos com defeitos, avarias ou em desobediéncia & Normas Técnicas Vigentes, as suas
expensas, desde que, atestado pela Fiscalizacdo do Municipio, que registrara o fato no Diério
de Obras, e determinara as providéncias cabiveis no caso.

19. Remover durante e apdés a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de
materiais e lixos de qualquer natureza, provenientes da obra ou servicos, objeto da presente
licitacdo.

20. Cumprir e fazer cumprir, todas as normas Federais, Estaduais e Municipais
regulamentadoras, sobre medicina e seguranc¢a do trabalho de seus empregados, bem como,

assumir todas as responsabilidades decorrentes da relacdo de trabalho, tais como, 0s encargos
previdenciérios, ficais, comerciais e trabalhistas.

21. Reservar em seu canteiro de obras, instalacdes para uso da fiscalizacdo da
CONTRATANTE, bem como, acesso seguro a todos os locais da obra.

22. Sinalizar e iluminar convenientemente, &s suas expensas, 0Ss trechos de
execucao da obra e servicos, objeto desta licitacdo, de acordo com as EspecificacGes Técnicas
e Normas Brasileiras, vigentes, bem como, as em vigor no Municipio.

23. Colocar, as suas expensas, nos lugares de execucdo das obras ou servicos, em
locais visiveis, desde a instalacdo do canteiro Placa de Obra com dizeres e dimens@es, de
acordo com o modelo fornecido pelo Municipio, as quais, no término das obras passardo a
propriedade deste Municipio e deverdo ser recolhidas ao depdsito da Secretaria Municipal das
Obras, Transito e Seguranca.

24. Efetuar o pagamento de todo imposto, diretos e indiretos referentes a execugdo
da obra.

25. Manter no Diéario de Obras, registros de todas as ocorréncias da obra, relativa a
servicos, prazos, pessoal, maquinarios, comunicagdes entre as partes e demais fatos que se
fizeram necesséarios, atualizados dia a dia.

26. Durante toda a vigéncia do contrato, toda correspondéncia enviada pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, referente ao objeto do contrato, devera ser
encaminhada, exclusivamente por meio dos fiscais indicados pelo Municipio.

27. Prestar informacdes exatas, e ndo criar embaracos a fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

28. Manter no local da obra ou servigo, repensavel técnico legalmente habilitado e
de comprovada experiéncia na execugdo de obras ou servicos, similar ao do objeto da presente
licitacdo.

29. A CONTRATADA devera colocar no local da obra, placas informativas,
orientando a comunidade quanto a execugdo da mesma.

30. Fornecer e exigir o uso de uniformes e Equipamentos de Protecdo Individual
(EPT’s) para todos os funcionarios, conforme legislacdo pertinente.
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31. Manter em estoque e em perfeitas condi¢cdes de uso, 0s materiais necessarios
ao cumprimento do objeto do Contrato.

32. Seré exigida a apresentacdo dos seguintes documentos, se necessario: Projeto
de andaimes, incluindo a montagem e desmontagem dos mesmos com apresentacdo de ART
de Engenheiro Responsavel, atendendo a NR-18; Documento obrigatério dos funcionarios
(NR-35) para trabalho em altura, incluindo Anélise de Risco, permissdo para trabalho em
altura e exame médico comprobatoério de Aptidao Fisica do Trabalhador; a obrigatoriedade do
uso do Sistema contra Queda de Materiais, sinalizacdo de isolamento da area onde estara
sendo feito o servigo, Linha da Vida (com atestado de suporte de carga do sistema) e uso de
cinto Trava-Quedas (conforme descrito no Memorial Descritivo).

33.  Juntamente com a primeira nota fiscal da execucdo dos servigos, a empresa
contratada devera apresentar laudos PGR, PCMSO e LTCAT vigentes, bem como manté-los
sempre atualizados, sob pena de decair a contratacdo, salvo na hipdtese de ndo possuir
empregados registrados, quando, devera apresentar copia da RAIS negativa, j& exigivel com o
seu recibo de entrega.

34, Obrigacao de cumprimento da Cota de Aprendizado Profissional, conforme art.
429 e seguintes da CLT.

11  DOTACAO ORCAMENTARIA

11.1. O dispéndio financeiro decorrente da contratacdo ora pretendido decorrerd da
seguinte dotacdo orcamentaria:

Pedido de Compra: 2025/3816

Dotacédo: 2026/1484 — Prefeitura Municipal de Santo Ant6nio da Patrulha
Programa de Trabalho: 09.03.27.812.0042.1040 — Revitalizac&o da Pragca CEU
Fonte de Recurso: 1500 — Recursos Ndo Vinculados de Impostos

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 — OBRAS E INSTALACOES
Rubrica Item: 4.4.90.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO

Dotagdo: 2026/1466 — Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha

Programa de Trabalho: 09.03.04.122.0002.2152 — Manutencdo do Ginasio Municipal
Caetano Tedesco

Fonte de Recurso: 1500 — Recursos Néo Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 — OBRAS E INSTALACOES
Rubrica Item: 4.4.90.51.91.00.00.00 —- OBRAS EM ANDAMENTO

Dotacdo: 2026/399 — Prefeitura Municipal de Santo Ant6nio da Patrulha

Programa de Trabalho: 04.01.08.245.0005.2043 — Servigo de Convivéncia e
Fortalecimento de Vinculos

Fonte de Recurso: 1500 — Recursos Nao Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
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Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 — OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Santo Antdnio da Patrulha/RS, 06 de marco de 2026.

INTEGRANTE TECNICO: Milena de Assis Mohr

SECRETARIO MUNICIPAL RESPONSAVEL PELA PASTA: Sérgio Alexandre Airoldi
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SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES
MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS E
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E MELHORIAS NAS
ESTRUTURAS DA PRACA CEU, BAIRRO BOM PRINCIPIO, NO MUNICIPIO DE
SANTO ANTONIO DA PATRULHA.

ENDERECO: Rua Pedro Benjamint de Souza, 112 - Bom Principio.

AREA: A ampliar = 608,16 m?

1. INTRODUGAO

1.1 —= NORMAS GERAIS

Estas especificacbes de materiais e servigos sao destinadas a compreensao e
interpretacdo dos Projetos e Planilha Orgamentaria, fornecidos pela Prefeitura
Municipal de Santo Antonio da Patrulha.

Caso existam duvidas de interpretacido sobre as pecas que compdem o0s
Projetos, elas deverdo ser dirimidas antes do inicio da obra com os fiscais do
contrato, que dardo sua anuéncia aprovativa ou nao. Nos projetos apresentados,
entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas,
prevalecerao sempre as ultimas.

A construgao obedecera rigorosamente o projeto. Toda e qualquer alteragao
que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificagdes, visando
melhorias, s6 sera admitida com autorizagdo da fiscalizacdo por escrito e em duas

vias.

1.2 - EXECUGAO DA OBRA



Sera contratada empresa para prestacdo de servicos e fornecimento de
materiais para manutencdo e melhorias nas estruturas da Pragca CEU, Bairro Bom
Principio, no municipio de Santo Anténio da Patrulha

A execucdo da Reforma da estrutura de ferro da cobertura da Praga Céu,
pintura, conserto de telhado e troca de luminarias, da biblioteca e CRAS, ficara a
cargo da empresa contratada, empreiteira de material e mao de obra, apds processo
licitatorio, que devera providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica de
execugao da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
ou o Registro de Responsabilidade Técnica ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU), e atender as especificacbes deste memorial e do contrato de prestacdo de
servigco que sera celebrado entre a empreiteira e o Municipio contratante.

Para a execucao dos servigos serdo necessarios ainda os procedimentos
normais de regularizagdo do Responsavel Técnico da empreiteira, junto ao
contratante, com relagdo ao comando da obra (residéncia), diario de obra, licengas e
alvaras.

Todos os servicos deverdo utilizar mao-de-obra de alto padrao técnico, nao
sendo permitido o emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da
seguranga.

Ao final da obra devera ser fornecida pelo CONSTRUTOR, a CND (Certidao
Negativa de Débito) do INSS.

1.3 — MATERIAIS E MAO DE OBRA

As especificagbes dos materiais deverdo ser seguidas rigorosamente. Cabe
unica e exclusivamente a Fiscalizagdo aceitar ou ndo a similaridade dos materiais,
marcas e fabricantes, que ndo estejam expressamente citados nestas especificagdes.

Também as especificacdes referentes a todos os servicos deverdo ser
seguidas rigidamente e complementadas pelo que esta prescrito nas Normas
Brasileiras pertinentes, no caso de eventual omissao. Qualquer alteragao que se fizer
necessaria devera ser submetida a apreciacdo da Fiscalizagdo, para a sua devida

aprovagao ou nao.



A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execugao
das obras, de propriedade do convenente, assim como das ja construidas e ainda nado

recebidas definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

1.4 — INFORMAGOES COMPLEMENTARES

Qualquer omissao de informagdo que impliqgue na ndo obtengdo de
licenciamentos, alvara, habite-se, ou em reparos e demoli¢des para atendimento de
exigéncias dos 6rgaos municipais, serao de inteira responsabilidade da Empreiteira,
que arcara com todos os custos pertinentes.

A obra devera ser suprida de todos os materiais e equipamentos necessarios
para garantir a seguranga e higiene dos operarios e a seguranga das criangas da
Escola se a obra ocorrer em periodo escolar.

Sera obrigatério o uso de EPI (Equipamento de Protegédo Individual) pelos
operarios. Os equipamentos de protecéo individual sdo compostos basicamente por
uniforme, botas, luvas, capacetes, cintos, oculos, protetor auricular, mascaras e
demais que se fizerem necessarios. Para tanto, a Contratada, fara toda a
divulgacao/orientacao, inclusive com placas alusivas a seguranga do trabalho, bem
como fornecera todos os equipamentos obrigatérios pelas normas de segurancga
prevista para cada tipo especifico de trabalho.

Podera a fiscalizagdo paralisar os servicos ou mesmo mandar refazé-los,
guando os mesmos nao se apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes

ou normas de boa técnica.

2. SERVICOS PRELIMINARES

Devera ser colocado na obra placa de chapa de ago galvanizado, trazendo as
informacdes de reforma da obra e outras informagdes que deverao ser solicitadas no
Setor de Engenharia.

Permanentemente devera ser executada a limpeza da obra, para evitar o

acumulo de restos de materiais no canteiro, bem como periodicamente todo o entulho



proveniente da limpeza, deve ser removido para fora do canteiro e colocado em local
conveniente.

A contratada ndo executara nenhum servico antes da aprovacado da locagao
pela fiscalizagdo e a aprovagdo ndo desobriga da responsabilidade da locagédo da

obra, por parte da contratada.

3. ESTRUTURA METALICA

A estrutura metalica da quadra a ser recuperada devera obedecer o padrao da
estrutura existente. Devera ser reforcada a estrutura corroida, sendo macaqueada
para voltar a altura original. Toda a estrutura devera ser revisada para recompor o
desenho original. Serdo usadas cantoneiras e chapas de ago soldadas para recompor
a estrutura existente. Sera usado Chapa de ago grossa, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88
mm) 124,49 Kg/m?2.

Toda a estrutura devera ser pintadas com base de Zarcio e tinta de esmalte

sintético.

4, COBERTURA

Os telhados da Biblioteca/Auditério e do CRAS deverdo ser revisados para
procurar telhas quebradas, remendadas ou furadas, sendo as mesmas trocadas. A
capa de Algeroz nos dois prédios deve ser completada onde estiver faltando e
revisada a fixagdo das existentes. A calha deve ser revisada nas emendas e na
ligacdo com a platibanda sendo colocado PU em toda a extensdo, mesmo em locais

integros.

5. PISOS

O piso da quadra devera ser preparado para a pintura com limpeza e
lixamento, de modo a permitir a perfeita pintura. Sendo pintado com tinta Epodxi,
fazendo a marcacdo das quadras em branco e os demais quadros em cores

especificas de verde, vermelho, azul e amarelo.



6. SERVIGOS ESPECIFICOS

Na fachada dos prédios do CRAS e da Biblioteca/Auditorio devera ser tratada
as rachaduras com PU, antes da execugao da pintura.

Todo o alambrado da quadra de esportes devera ser removido e colocado
novo.

As lajes dos dois prédio deverao ser impermeabilizadas com Impermeabiizagao
de superficie com argamassa polimérica / membrana acrilica, 4 deméaos, refor¢cada

com veu de poliéster.

7. INSTALAGOES ELETRICAS

As luminarias queimadas serdo trocadas por pecas novos no mesmo padrao da
existente de modo a manter a uniformidade. Serao luminaria tipo calha de sobrepor,
LED Slim 36W, branco frio, completa.

Todas as luminarias deverdo apresentar funcionamento perfeito com as

instalagdes definitivamente ligadas.

8. PINTURA

Toda a quadra devera ser preparada para a pintura, a mesma recebera Pintura
de piso tipo Epdxi, com 2 demaos, inclusive Primer, a demarcacdo da quadra sera
Pintura de demarcagao de quadra poliesportiva com tinta de piso Epdxi, e = 5 cm,
aplicagao manual.

Os recortes e as superficies deverdao ter um acabamento uniforme, sem
manchas ou tonalidades diferentes, tomando-se cuidado especial no sentido de
evitar-se escorrimento ou respingos de tinta nas superficies ndo destinadas a pintura.
Os respingos que nao puderem ser evitados deverao ser removidos enquanto a tinta

estiver fresca.



Em toda a pintura realizada devera ser usada fita protetora para pintura de
modo a impedir tinta em superficies ja pintada.

As paredes internas e externas receberdo duas demaos de tinta acrilica
premium. Estas deverdo ser lixadas de modo a superficie ficar lisa e sem
irregularidades.

Os recortes e as superficies deverdo ter um acabamento uniforme, sem
manchas ou tonalidades diferentes, tomando-se cuidado especial no sentido de
evitar-se escorrimento ou respingos de tinta nas superficies ndo destinadas a pintura.
Os respingos que nao puderem ser evitados deverado ser removidos enquanto a tinta
estiver fresca.

Em toda a pintura realizada devera ser usada fita protetora para pintura de
modo a impedir tinta em superficies ja pintada.

A estrutura metalica (vigas) trelicadas, longarinas, travamentos,
contraventamentos, chapas de apoio e demais perfis serdo escovadas (escova de
aco) e lixadas para retirada de elementos nocivos a pintura.

Para recebimento da pintura, a estrutura devera receber uma deméo de fundo
anticorrosivo tipo zarcao para posteriormente receber a Pintura tipo tinta alquidica de
acabamento (esmale sintético acetinado), aplicado a rolo ou pincel sobre superficies

metalicas, aplicando duas demaos.

9. SERVICOS FINAIS

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao.
Todos os equipamentos deverao apresentar funcionamento perfeito.

Todo o entulho devera ser removido do terreno da obra pela Empreiteira, sendo
o local a ser destinado licenciado para este fim. Salpicos de tintas serdao removidos
com esponja de ago fina. Devera ainda ser realizada lavagem com agua em
abundancia.

A limpeza dos vidros da escola far-se-a com esponja de ago, removedor e
agua. Os metais deverao ser limpos com removedor, sendo vetada a aplicagao de
substancias prejudiciais, tais como acido muriatico.

A obra ao ser entregue devera oferecer total condi¢gao de uso.



Santo Anténio da Patrulha, 07 de Novembro de 2025.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - RS

Obra: REFORMA DA ESTRUTURA DA PRACA CEU | Ref. : 03/10/2025
Municipio: _|Santo Antdnio da Patrulha / RS [ BDI : 25%
Endereco: Rua Pedro Benjamint de Souza, 112 - Bom Principio [ Ref. Planilha Franarin - PLEO 03/10/2025

Os custos unitarios do presente orcamento atendem o estabelecido no SINAPI/RS e ou PLEO, referentes ao detalhamento dos encargos sociais ndo desonerados para mao de obra horista e mensalista
REFORMA DA ESTRUTURA DE FERRO DA COBERTURA DA PRAGA CEU, PINTURA, CONSERTO DE TELHADO E TROCA DE LUMINARIAS
Custo Unitario Custo Total
_ Valor em R$ Valor em R$ Valor Total ¢/BDI R$
Font? d? COd'qo d_e Iltem |Discriminagao dos Servigos Unid Quant. Material | Mao-de-obra Material | Mao-de-obra
Referéncia Referéncia
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
SINAPI [ 103689 1.1 |Placa de obra em chapa de aco galvanizada N 22 m2 | 1,50] R$ 577,90 R$ 0,00 R$ 866,85 R$ 0,00 R$ 866,85
SINAPI [ 90776 1.2 |Encarregado Geral h | 90,00] R$ 94,26 R$ 0,00 R$ 8.483,40 R$ 0,00 R$ 8.483,40
Subtotal item 1.0/ R$ 9.350,25 R$ 0,00 R$ 9.350,25
2.0 REFORMA DA GRADE
SINAPI-I 42402 2.1 |Aco CA-25, 16,0 mm, Barra de Transferéncia, 1,578 Kh/m Kg 70,85| RS$ 11,05 R$ 0,00 R$ 782,89 R$ 0,00 R$ 782,89
SINAPI-I 1334 2.2 |Chapa de aco grossa, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 mm) 124,49 Kg/m? Kg 239,25 R$ 5,83 R$ 8,12 R$ 1.394,83 R$ 1.942,71 R$ 3.337,54
SINAPI-I 11002 2.3 |Eletrodo Revestido AWS - E6013, Diametro igual a 2,50 mm Kg 15,23 R$ 29,50 R$ 41,13 R$ 449,29 R$ 626,41 R$ 1.075,70
SINAPI-I 568 2.4 [Cantoneira (abas iguais) em acgo carbono, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M Kg 78,23| R$ 32,68 R$ 45,56 R$ 2.556,56 R$ 3.564,16 R$ 6.120,72

SINAPI 88315 2.5 |Serralheiro com Encargos Complementares h 162,96] R$ 15,23 R$ 21,23 R$ 2.481,88 R$ 3.459,64 R$ 5.941,52

SINAPI 88316 2.6 |Servente com Encargos Complementares h 162,96] R$ 12,69 R$ 17,70 R$ 2.067,96 R$ 2.884,39 R$ 4.952,35

SINAPI 97064 2.7 __|Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo "Torre" (Exclusive andaime e limpeza) m 60,00| R$ 17,42 R$ 24,28 R$ 1.045,20 R$ 1.456,80 R$ 2.502,00

SINAPI 99814 2.8 |Limpeza geral de obra m2 721,85 R$ 0,67 R$ 2,12 R$ 483,64 R$ 1.530,32 R$ 2.013,96

Pintura com tinta alquilica de fundo (tipo zarc&o) pulverizada sobre perfil metalico executado em fabrica
SINAPI 100719 2.9 (por demao) para caibros de ago m? 119,75| R$ 15,80 R$ 0,00 R$ 1.892,05 R$ 0,00 R$ 1.892,05
Pintura com tinta alquilica de fundo e acabamento (esmalte sintético) aplicada a rolo ou pincel sobre
SINAPI 100724 2.10 |perfil metalico executado em fabrica (por dem&o) nas tergas e nas treligas em arco, nos tubos do m? 270,25 R$8,25 R$ 11,49 R$ 2.229,56 R$ 3.105,17 R$ 5.334,73
alambrado, goleiras e tubos de redes
SINAPI 102488 2.11 _|Preparo do piso cimentado para pintura - Lixamento e limpeza m2 410,67| R$ 2,03 R$ 2,83 R$ 833,66 R$ 1.162,20 R$ 1.995,86
SINAPI 102494 2.12 [Pintura de piso com tinta Epdxi, aoplicacdo manual, 2 deméos, inclusive Primer Epoxi m? 410,67| R$ 37,95 R$ 52,91 R$ 15.584,93 R$ 21.728,55 R$ 37.313,48
SINAPI 102506 2.13 |Pintura de demarcacéo de quadra poliesportiva com tinta epéxi, e = 5 cm, aplicagcéo manual m 88,50| R$ 6,29 R$ 8,76 R$ 556,67 R$ 775,26 R$ 1.331,93
COMPOSICAO COMP 10 214 Luminaria Tipo calha de sobrepor, LED Slim 36W, branco frio, completa - fornecimento e instalagéo. onid 7,00 R$ 181,17 R$ 17,92 R$ 1.268,19 RS$ 125,44 R$ 1.393,63
SINAPI 88489 2.15 [Pintura Latex Acrilica Premium, aplicagdo manual em paredes 02 dem&os m? 919,14 R$ 15,98 R$ 1,58 R$ 14.687,86 R$ 1.452,24 R$ 16.140,10
SINAPI 88488 2.16 |Pintura Latex Acrilica Premium, aplicagdo manual em teto 02 deméaos m? 608,16/ R$ 18,83 R$ 1,86 R$ 11.451,65 R$ 1.131,18 R$ 12.582,83
SINAPI 95622 2.17 _|Aplivagdo manual de Tinta Latex Acrilica em panos com presenca de vaos 02 dem&os m? 1056,69| RS 18,28 R$ 1,81 R$ 19.316,29 R$ 1.912,61 R$ 21.228,90
FRANARIN 165120 2.18 |Algeroz chapa galvanizada corte 25 fixo na alvenaria m 48,001 R$ 52,80 R$ 18,29 R$ 2.534,40 R$ 877,92 R$ 3.412,32
SINAPI 98553 2.19 [Impermeabiizacédo de superficie com membrana a base de Poliuretano, 2 deméos m? 19,20( R$ 119,54 R$ 108,76 R$ 2.295,17 R$ 2.088,19 R$ 4.383,36
Impermeabiizagéo de superficie com argamassa polimérica / membrana acrilica, 4 demaos, reforcada
SINAPI 08556 220 |com véu de poliéster. m? 21,08 R$40,53 R$ 36,87 R$ 854,37 R$ 777,22 R$ 1.631,59
Tela em arame galvanizado 14 BWG, malha quadrada com abertura de 2" para substituir alambrado
SINAPLI 7158 2.21 da quadra m? 195,00 R$ 16,74 R$ 15,24 R$ 3.264,30 R$ 2.971,80 R$ 6.236,10
SINAPI 88489 2.22 |Pintura Latex Acrilica Premium, aplicagdo manual em paredes 02 dem&os, pista de Skate m? 222,16/ R$ 15,98 R$ 1,58 R$ 3.550,12 R$ 351,01 R$ 3.901,13
SINAPI 75381 2.23 |Fechamento lateral Telha pintura eletrostatica #0,65 mm c/ acessorios m2 6,00| R$ 407,93 R$ 40,35 R$ 2.447,58 R$ 242,10 R$ 2.689,68
SINAPI 04207 204 Telhamento com tglhg om:luladg de fibrocimento e=’6,0r)1m, com recol_)rimento lateral de 1/4 de onda m2 4505| R$ 52,97 R$ 10,13 R$ 2.386,30 R$ 456,36 R$ 2.842,66
para telhado com inclinagdo maior que 10°, com até 2 aguas, incluso icamento.
Subtotal item 1.0| R$ 96.415,35 R$ 54.621,68 R$ 151.037,03
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Nome da obra:
Municipio da Obra:
Endereco da Obra:
Tipo de Obra:
Contribuicao Previdenciaria: Sem desoneragéo

Planilha de Detalhamento do BDI

REFORMA DA ESTRUTURA DA PRAGA CEU

Prefeitura Municipal de Santo Antdnio da Patrulha - RS
Rua Pedro Benjamint de Souza, 112 - Bom Principio

Construcao de Edificios

Limites para parcela do BDI para
o tipo de obra acima selecionada
Acorddo TCU 2622/2013

CALCULO BDI - |Construcgéo de Edificios Percentual Intervalo
Utilizado | minimo médio maximo
AC ADMINISTRACAO CENTRAL 4,00 3,00 4,00 5,50
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,36 0,59 1,23 1,39
G GARANTIA 0,85 0,80 0,80 1,00
R RISCO 1,20 0,97 1,27 1,27
L LUCRO 7,30 6,16 7,40 8,96
1 Tributos - (PIS-COFINS-ISS-DESONERACAO) 7,65 Conforme Legislagdo Especifica
BDI - Adotado 25,00
Intervalo
TRIBUTOS utiizados | minimo médio maximo
PIS 0,65% 0,65 0,65 0,65
COFINS 3,00% 3,00 3,00 3,00
ISS 4,00% 2,00 2,00 5,00
DESONERAGCAO 0,00% 2,00 2,00 2,00
TOTAL 7,65%
Limites do valor de BDI para o
tipo de obra selecionada acima
Acorddo TCU 2622/2013
Min. Med. Max.
20,34 22,12 25,00
DEMONSTRATIVO DE CALCULO DE BDI
BDI = [( (1+ AC/100) x (1+ DF/100) x (1+G/100) x (1+R/100) x (1+ L/100) ) - 1)]x 100

(1- 17100)
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OBRA:
Enderego

REFORMA DA ESTRUTURA DA PRACA CEU
Rua Pedro Benjamint de Souza, 112 - Bom Principio

SINAPI - Composigao de Encargos Sociais

Rio Grande do Sul

| vigéncia a partir de 10/2018

Encargos Sociais sobre Mao de Obra

Encargos Sociais sem desoneragdo sobre Mao de Obra horista

CODIGO DESCRICAO com desoneragdo sem desoneragdo
Horista % | Mensalista % Horista % Mensalista %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,94% Ndo incide 17,94% N3o incide
B2 Feriados 4,25% N3ao incide 4,25% N&o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,92% 0,71% 0,42% 0,71%
B4 139. Salario 10,81% 8,33% 10,81% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,22% 0,56%
B7 Dias de Chuva 1,53% Ndo incide 1,12% N3o incide
B8 Aucxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
B9 Férias Gozadas 8,11% 6,25% 7,96% 6,25%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B Total 44,49% 16,02% 42,93% 16,02%
GRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 4,72% 3,64% 4,72% 3,64%
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
c3 Férias Indenizadas 4,77% 3,67% 4,77% 3,67%
ca Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 4,58% 3,53% 4,58% 3,53%
C5 Indenizagdo Adicional 0,40% 0,31% 0,40% 0,31%
C Total 14,58% 11,24% 14,58% 11,24%
GRUPO D
D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B 7,47% 2,69% 16,37% 5,90%
Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,40% 0,31% 0,42% 0,32%
Prévio Indenizado
D Total 7,87% 3,00% 16,79% 6,22%
TOTAL ( A+B+C+D) 83,74% 47,06%( 111,10% 70,28%
Fonte: Informagdo Dias de Chuva - INMET

Régis Medeiros
Eng. Civil CREA/RS 81755
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
( X ) GLOBAL () INDIVIDUAL

Obra: REFORMA DA ESTRUTURA DA PRACA CEU
Municipio: |Santo Antbnio da Patrulha / RS Valor Total da Obra: |R$ 160.387,28
Endereco: |Rua Pedro Benjamint de Souza, 112 - Bom Principio
Item DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS Valor das Obras MESES
e Servigos Més 1 Més 2 Més 3
(R$) % R$ % R$ % R$
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ 9.350,25( 100,00%| 90,00 8.415,23 10,00 935,03 - -
2.0 REFORMA DA PRACA CEU R$ 151.037,03| 100,00%| 30,00 [ 45.311,11 40,00 60.414,81 30,00 45.311,11
TOTAL SIMPLES 100,00%| 33,50 | 53.726,33 38,25 61.349,84 28,25 45.311,11
ACUMULADO 160.387,28 33,50 | 53.726,33 71,75 | 115.076,17 [ 100,00 [ 160.387,28

Santo Antdnio da Patrulha, 03 de Outubro de 2025.
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DEVERA SER USADA CHAPAS DE AGO E CANTONEIRAS SOLDADAS
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