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TERMO DE REFERÊNCIA (TR) 

1 DEFINIÇÃO DO OBJETO 

Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais para 

manutenção e melhorias nas estruturas da Praça CEU, Bairro Bom Princípio, no município de 

Santo Antônio da Patrulha. 

ITEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

01 01 Unidade 

Contratação de empresa para prestação de serviços e 

fornecimento de materiais para manutenção e melhorias nas 

estruturas da Praça CEU, Bairro Bom Princípio, no 

município de Santo Antônio da Patrulha. 

1.1 Especificações dos serviços 

1. As obras e serviços e engenharia, descritos neste Termo de Referência, 

têm natureza especial, tendo em vista que, por sua alta heterogeneidade/complexidade, não 

podem ser descritos como comuns nos termos do art. 6º, inciso XII, da Lei Federal n.º 

14.133/2021. 

2. Os serviços desta licitação serão realizados mediante fiscalização e 

estarão sujeitos à correção caso não atendam as especificações exigidas neste edital, caso este, 

em que o licitante vencedor, obrigatoriamente, deverá efetuar o reparo imediato dos serviços. 

3. As despesas sociais, salários, taxas e impostos incidentes sobre a 

prestação dos serviços do objeto deste edital, serão exclusivamente de responsabilidade da 

contratada. 

4. A administração municipal não poderá se responsabilizar por qualquer 

tipo de “Agravo e/ou Acidente” que, porventura, venha a ocorrer quando da prestação de 

serviços. 

1.2 Da apresentação das propostas 

1.2.1 As participantes do certame deverão atentar para todos os requisitos constantes 

no Memorial Descritivo, Planilha de Detalhamento de BDI, Planilha Detalhamento de 

Encargos Sociais, Planilha Orçamentária – P.O., Cronograma Físico-Financeiro, RRT 

n.º 14047525 e Projetos. 

1.2.2 As empresas participantes do certame deverão, obrigatoriamente, apresentar, 

junto às propostas de preço, as planilhas detalhadas para cálculo do BDI (Benefícios e 

Despesas Indiretas) e dos Encargos Sociais. 

1.2.3 Com relação aos percentuais de material e mão de obra, as empresas devem 

atentar para o disposto no Art. 24 – A da Lei Complementar n.º 019/2003, que “Estabelece 

o Código Tributário do Município, Consolida a Legislação Tributária e dá outras 

providências”.  

1.2.4 Os valores das propostas não poderão ultrapassar o valor total do P.O., bem 

como os valores subtotais dos macrosserviços, conforme estabelecido no Decreto Federal n.º 

7.983/2013. 

1.2.5 Na análise quanto à exequibilidade da proposta será considerado o valor do 

preço global. 
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1.2.6 As participantes deverão utilizar sistema de arredondamento com, no 

máximo, 02 (duas) casas após a vírgula para os cálculos constantes nas planilhas 

orçamentárias. 

1.3 Da habilitação técnica 

1.3.1 Para sua habilitação, a licitante deve apresentar os seguintes documentos:  

– Prova de regularidade e registro da empresa na entidade profissional 

competente, (CREA ou CAU) devendo possuir responsável técnico, devidamente habilitado, 

conforme as áreas de atuação previstas no objeto, em plena validade. 

– Comprovação de aptidão técnico-operacional, certidões ou atestados, 

regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que 

demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade 

tecnológica e operacional equivalente ou superior. 

– Comprovação de aptidão técnico-profissional, apresentação de profissional, 

devidamente registrado no conselho profissional competente (CREA ou CAU), quando for o 

caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 

características semelhantes, para fins de contratação.  

– Será considerada como de maior relevância a execução dos itens de 

pavimentação em blocos de concreto onde as comprovações de aptidão técnico-operacional 

deverão apresentar atividades com quantidades mínimas de 50% (cinquenta por cento) dos 

itens de maior relevância. 

– Declaração de que o licitante tomou conhecimento do local da realização da 

obra ou serviço, e de todas as condições e peculiaridades para o cumprimento das 

obrigações objeto da licitação, devidamente assinada pelo responsável técnico do 

licitante. 

– Faculta-se aos licitantes a realização de visita técnica para conhecer o local e os 

serviços que serão prestados. Caso haja interesse do licitante, a visita ao local onde serão 

realizados os serviços deverá ser agendada com os fiscais, através do fone: 51-3662-8580.  

2. JUSTIFICATIVA 

A Praça CEU foi construída com recursos oriundos do Governo Federal e contrapartida do 

município, tendo esta sido entregue ao município há alguns anos para que a comunidade 

pudesse desfrutar dos espaços públicos de forma adequada. Contudo, há necessidade de 

melhorias e investimento em infraestrutura, uma vez que o desgaste natural realizado pelo 

tempo junto às estruturas da Praça CEU, bem como os eventos climáticos dos últimos dois 

anos, ocasionaram uma deterioração profunda no telhado dos prédios de forma geral, 

provocando infiltrações em vários pontos, bem como da estrutura metálica da quadra 

esportiva coberta. 

3. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

1. A contratação está prevista de acordo com Estudo Técnico Preliminar, em 

conformidade com o Plano Anual de Contratação. 

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

1. A solução proposta é a contratação de empresa para prestação de serviços e 

fornecimento de materiais para manutenção e melhorias nas estruturas da Praça CEU, Bairro 
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Bom Princípio, no município de Santo Antônio da Patrulha. 

5. LOCAL E DATA DE ENTREGA 

1. Todos os materiais e serviços a serem empregados e executados da obra 

deverão, obrigatoriamente, obedecer às especificações do Memorial Descritivo, Planilha de 

Detalhamento de BDI, Planilha Detalhamento de Encargos Sociais, Planilha Orçamentária, 

Cronograma Físico-Financeiro, RRT n.º 14047525 e dos Projetos. 

2. A obra será realizada na diretamente Praça CEU, localizada na Rua Pedro 

Benjamint de Souza, nº 112, Bairro Bom Princípio, em Santo Antônio da Patrulha/RS. 

3. Os serviços estarão sujeitos às orientações caso não atendam as especificações 

exigidas neste edital, caso este em que o licitante vencedor, obrigatoriamente, deverá efetuar 

correção das eventuais falhas apresentadas. 

4. Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a devida 

Secretaria não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado 

à autoridade superior, sob pena de responsabilidade. 

5. O recebimento da obra será realizado pelos fiscais designados por portaria, 

mediante Termo de Recebimento, devidamente assinado pelas partes, sendo o Provisório 

dentro de 10 (dez) dias da comunicação por escrito da Contratada e o Definitivo após o 

decurso do prazo de observação que será de 30 (trinta) dias comprovando a adequação do 

objeto aos termos contratuais. 

6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da 

CONTRATADA pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, 

no todo ou em parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos 

ou incorreções. 

7. A fiscalização rejeitará no todo ou em parte a obra ou serviço que estiver em 

desacordo com o edital licitatório, seus anexos, e respectivo contrato, ou que demonstre 

qualquer anormalidade (defeito e avarias) na execução. 

6. DO CONTRATO 

1. Após a homologação, o licitante vencedor será convocado para assinar o 

contrato, no prazo estabelecido no edital de licitação, sob pena de decair o direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e em outras 

legislações aplicáveis. 

2. É fixado o prazo de 03 (três) dias para a assinatura do instrumento de contrato, 

a contar da data da convocação da licitante por parte da contratante, sob pena de decair o 

direito à contratação. 

3. Para assinatura do contrato a empresa deverá apresentar: 

a) Relação dos funcionários envolvidos, diretamente, na execução da obra, 

obrigando-se a mantê-la atualizada durante a vigência do contrato, bem como a 

qualificação. 

b) Caso a licitante vencedora seja registrada no CREA – (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia) cuja circunscrição não seja a do Rio Grande do Sul, 

deverá apresentar o visto do CREA/RS (resolução nº 1121/2019, artigo 14º, 

CONFEA). 

c) Formalização do vínculo entre o profissional responsável técnico e a empresa, 

devendo o mesmo ser do quadro permanente do licitante, comprovando sua 
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condição de sócio ou empregado contratado, através do respectivo documento. 

4. O contrato estará disponível para assinatura da contratada no Departamento de 

Compras da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, situado na Av. Borges de 

Medeiros 456, Santo Antônio da Patrulha/RS. O contrato também poderá ser encaminhado via 

e-mail para assinatura com certificação digital. 

5. Na hipótese de o vencedor da licitação não assinar o contrato, ou não aceitar, 

ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, outro 

licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para celebrar a 

contratação ou a ata de registro de preços, ou instrumento equivalente, nas condições 

propostas pelo licitante vencedor, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei nº 

14.133, de 2021, e em outras legislações aplicáveis. 

6. No caso de nenhum dos licitantes aceitarem a contratação conforme previsto 

no edital, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital de 

licitação, poderá: 

a) convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de 

classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do 

preço ou inferior ao desconto do adjudicatário; 

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes 

remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação 

de melhor condição. 

7. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o 

descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente 

estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta previstas no Edital. 

8. A empresa deverá consignar garantia da obra de 05 (cinco) anos, conforme 

previsto no Art. 618 da Lei nº. 10.406/02. 

6.1 Das especificidades do contrato 

1. O contrato a ser firmado entre as partes terá vigência de 120 (cento e 

vinte) dias a contar da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado a critério das partes. A 

execução da obra deverá iniciar em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Ordem de 

Serviço e será realizada em 3 (três) meses de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro. 

2. Na hipótese das assinaturas eletrônicas se darem em datas diferentes da 

data do documento, o presente contrato surtirá efeito a contar da última assinatura. 

3. A fiscalização do contrato será realizada por servidores designados 

através de Portaria devidamente autorizada pela autoridade competente. 

4. O valor contratado poderá ser reajustado conforme convenção ou 

sentença normativa em dissídio coletivo, pelo índice acumulado da variação do IPCA, sendo 

este após 01(um) ano da vigência. 

5. A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, apresentar garantia 

conforme uma das modalidades previstas no Art. 96, § 1º, I, II, III, da Lei n.º 14.133/21, 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado. 

6. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta seja 

inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à 

diferença entre o valor orçado e o valor da proposta. 
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7. A licitante terá o prazo de 01 (um) mês, contado da data de 

homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para apresentação da garantia 

pelo contratado quando optar pela modalidade seguro-garantia prevista no inciso II do art. 96 

da Lei 14.133/21. Caberá à contratada manter a validade da garantia durante o período de 

vigência contratual. 

8. O seguro garantia deve garantir o fiel cumprimento das obrigações 

assumidas pelo contratado perante a Administração, inclusive multas, os prejuízos e as 

indenizações decorrentes de inadimplemento, observadas aa seguintes regras nas contratações 

regidas pela Lei 14.133/2021, bem como contemplar a Cobertura de Ações Trabalhistas e 

Previdenciárias do contrato em relação à obra.  

9. O prazo da vigência da apólice será igual ou superior ao prazo 

estabelecido no contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência 

deste mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. 

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA 

CONTRATAÇÃO 

1. Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal n° 14.133/2021, as licitações 

atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente 

vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1° do mesmo art. 47 estabelece que devam ser 

considerados a responsabilidade técnica, o custo para a administração de vários contratos 

frente às vantagens da redução de custos com divisão do objeto em itens, buscando assim a 

ampliação da competição e evitando a concentração de mercado. 

2. Em vista disto, o princípio do parcelamento não deverá ser aplicado a presente 

contratação, tendo em vista que eventual divisão do objeto geraria perda de economia de 

escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalização contratual 

frente à falta de padronização e uniformização. 

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

1. O orçamento foi elaborado com base nas fontes oficiais, SINAPI e SICRO, na 

data base 10/2025, resultando no valor de R$ 160.387,28 (cento e sessenta mil, trezentos e 

oitenta e sete reais e vinte e oito centavos) a ser licitado. 

2. Vislumbra-se que o tal valor do orçamento está compatível com o praticado 

pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n° 16/2023, 

que estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para 

aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de 

engenharia no âmbito do Município de Santo Antônio da Patrulha, nos termos da Lei Federal 

n° 14.133/2021. 

9. FORMA DE PAGAMENTO 

1. A Execução será realizada de forma indireta, no regime de empreitada por 

preço global, sendo o pagamento efetivado em 03 (três) parcelas, correspondente aos serviços 

estabelecidos para execução, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro, que será 

efetuado em até 15 (quinze) dias após o término da etapa, mediante autorização por escrito – 

Laudo Técnico – emitido pela Contratante, através dos engenheiros/arquitetos, responsáveis 

por seu acompanhamento e fiscalização. 

2. O acompanhamento da obra e as respectivas medições serão realizados por 

evento, conforme Agrupador de Eventos constante na planilha Frentes de Obra, Cronograma 

Previsto e Cronograma Físico-Financeiro constantes no processo. Nenhum serviço poderá ser 
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medido e pago sem que todos os serviços previstos naquele evento estejam concluídos 

devendo fazer parte da medição. Salientamos que, após a contratação, a empresa, em conjunto 

com a fiscalização da obra, poderá alterar a cronologia da execução da obra, adequando ao 

seu sistema de trabalho. 

3. Juntamente com a primeira nota fiscal da execução dos serviços à empresa 

contratada deverá apresentar laudos PGR, PCMSO e LTCAT vigentes, bem como mantê-los 

sempre atualizados, sob pena de decair a contratação, salvo na hipótese de não possuir 

empregados registrados, quando, deverá apresentar cópia da RAIS negativa, já exigível com o 

seu recibo de entrega. 

4. O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da 

documentação apresentada no processo licitatório. 

5. A contratada deverá emitir 01 (uma) nota fiscal por empenho (caso sejam 

emitidos mais de um empenho para o serviço contratado).  

6. A fatura relativa aos serviços executados pela Contratada deverá conter as 

quantidades e valores de todos os serviços executados, devendo constar, obrigatoriamente, no 

corpo das Notas Fiscais o seguinte: modalidade e número da licitação, nº. do empenho 

emitido por esta Prefeitura, referente a esta obra, número do contrato, número do contrato de 

repasse e operação, os dados bancários para depósito (pessoa jurídica), bem como conter 

ainda as assinaturas dos fiscais na Nota Fiscal. 

7. Na Nota Fiscal/Fatura deverão estar destacados os valores relativos ao IR, 

INSS (nos termos da Lei Previdenciária) e o ISS, caso ocorra o fato gerador destes outros 

impostos, sob pena de retenção dos valores no ato do pagamento conforme disposto no 

Decreto Municipal nº 271/2022 e IN RFB n.º 1.234/2021. 

8. A fatura deverá conter as quantidades e valores de todos os serviços 

executados e vir acompanhada da última CND da RF e Contribuições Sociais e prova de 

regularidade junto ao FGTS; bem como relatório do FGTS DIGITAL ou outro relatório que o 

substitua em decorrência da legislação do E-Social do mês da cobrança e respectivo 

comprovante de quitação. Deverão ser apresentados os comprovantes de pagamento dos 

salários dos empregados envolvidos na prestação de serviço. 

9. A Prefeitura Municipal não realizará liquidação e pagamento de despesas sem 

que a contratada comprove documentalmente, a regularidade fiscal por meio da CND da RF e 

Contribuições Sociais, FGTS e relatório do FGTS DIGITAL ou outro relatório que o substitua 

em decorrência da legislação do e-social do mês da cobrança e respectivo comprovante de 

quitação, relativos a todos os empregados vinculados aos serviços contratados. A fiscalização 

do cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária por parte da contratada será 

realizada através de servidor designado no setor de Contabilidade. 

 

10. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

1. Efetuar o pagamento conforme o determinado neste instrumento. 

2. Cobrar a fiscalização dos serviços, objeto deste presente processo, no momento 

da execução, que será realizada por servidor (es) designado(s) por Portaria. 

3. O representante da CONTRATANTE anotará em livro próprio, todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 

regularização das falhas ou defeitos observados.  
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4. As decisões ou providências que ultrapassem a sua competência serão 

solicitadas a seus superiores, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes. 

5. A fiscalização do cumprimento da prestação dos encargos sociais, 

previdenciários e trabalhistas devidos aos seus empregados, dar-se-á através do Setor de 

Contabilidade. 

11. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

1. Registrar o serviço da empreitada no CREA ou CAU, em observância ao 

disposto na Lei n.º 6.496, de 07 de dezembro de 1977, em até 05 (cinco) dias a contar do 

recebimento da Ordem de Serviço. 

2. Inscrever a obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO) em até 05 (cinco) dias 

a contar do recebimento da Ordem de Serviço. 

3. Executar o objeto licitado conforme especificações do edital e em consonância 

com a proposta de preço apresentada. 

4. Obedecer à cronologia de execução dos serviços, atendendo as solicitações da 

CONTRATANTE. 

5. Indenizar terceiros por eventuais prejuízos decorrentes da execução ou 

inadimplência da presente concorrência, independentemente das sanções aplicáveis e demais 

responsabilidades.  

6. Comunicar por escrito, na forma do estabelecido neste instrumento, qualquer 

anormalidade que, eventualmente, apure ter ocorrido na entrega/prestação dos serviços, ou 

que possam comprometer a sua qualidade. 

7. Não transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem 

prévia e expressa autorização da CONTRATANTE. 

8. Atender as determinações da fiscalização da CONTRATANTE. 

9. Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

10. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades 

apontadas pelo CONTRATANTE no prazo de 03 (três) dias. 

11. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% 

do valor inicial atualizado da ata ou da nota de empenho. 

12. Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer 

outros acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva da CONTRATADA. 

13. A empresa contratada deverá fornecer todos os equipamentos e mão-de-obra 

necessária para a realização dos serviços, inclusive: veículo para transporte de entulhos, 

demais ferramentas necessárias à execução das obras e EPIs. 

14. A CONTRATADA será responsável pela locomoção de funcionários e 

equipamentos até o local de execução da obra. 

15. Fica a CONTRATADA obrigada a proceder à substituição de qualquer 

operário, ou mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe 

for exigido pela Fiscalização, sem haver necessidade de declaração quando aos motivos. A 

substituição deverá ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas. 

16. Fica expressamente proibida a utilização de qualquer equipamento ou material 
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da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha para realização dos serviços objeto 

deste certame. 

17. Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou 

não alteração de custo da obra ou serviço, será executada sem autorização da Fiscalização 

Técnica. 

18. Refazer quaisquer obras e serviços, ou, substituir materiais executados ou 

fornecidos com defeitos, avarias ou em desobediência ás Normas Técnicas Vigentes, às suas 

expensas, desde que, atestado pela Fiscalização do Município, que registrará o fato no Diário 

de Obras, e determinará as providências cabíveis no caso. 

19. Remover durante e após a conclusão dos trabalhos, entulhos, restos de 

materiais e lixos de qualquer natureza, provenientes da obra ou serviços, objeto da presente 

licitação. 

20. Cumprir e fazer cumprir, todas as normas Federais, Estaduais e Municipais 

regulamentadoras, sobre medicina e segurança do trabalho de seus empregados, bem como, 

assumir todas as responsabilidades decorrentes da relação de trabalho, tais como, os encargos 

previdenciários, ficais, comerciais e trabalhistas. 

21. Reservar em seu canteiro de obras, instalações para uso da fiscalização da 

CONTRATANTE, bem como, acesso seguro a todos os locais da obra. 

22. Sinalizar e iluminar convenientemente, ás suas expensas, os trechos de 

execução da obra e serviços, objeto desta licitação, de acordo com as Especificações Técnicas 

e Normas Brasileiras, vigentes, bem como, as em vigor no Município. 

23. Colocar, às suas expensas, nos lugares de execução das obras ou serviços, em 

locais visíveis, desde a instalação do canteiro Placa de Obra com dizeres e dimensões, de 

acordo com o modelo fornecido pelo Município, as quais, no término das obras passarão à 

propriedade deste Município e deverão ser recolhidas ao depósito da Secretaria Municipal das 

Obras, Trânsito e Segurança. 

24. Efetuar o pagamento de todo imposto, diretos e indiretos referentes à execução 

da obra. 

25. Manter no Diário de Obras, registros de todas as ocorrências da obra, relativa a 

serviços, prazos, pessoal, maquinários, comunicações entre as partes e demais fatos que se 

fizeram necessários, atualizados dia a dia. 

26. Durante toda a vigência do contrato, toda correspondência enviada pela 

CONTRATADA à CONTRATANTE, referente ao objeto do contrato, deverá ser 

encaminhada, exclusivamente por meio dos fiscais indicados pelo Município. 

27. Prestar informações exatas, e não criar embaraços à fiscalização da 

CONTRATANTE. 

28. Manter no local da obra ou serviço, repensável técnico legalmente habilitado e 

de comprovada experiência na execução de obras ou serviços, similar ao do objeto da presente 

licitação. 

29. A CONTRATADA deverá colocar no local da obra, placas informativas, 

orientando a comunidade quanto à execução da mesma. 

30. Fornecer e exigir o uso de uniformes e Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI’s) para todos os funcionários, conforme legislação pertinente. 
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31. Manter em estoque e em perfeitas condições de uso, os materiais necessários 

ao cumprimento do objeto do Contrato. 

32. Será exigida a apresentação dos seguintes documentos, se necessário: Projeto 

de andaimes, incluindo a montagem e desmontagem dos mesmos com apresentação de ART 

de Engenheiro Responsável, atendendo a NR-18; Documento obrigatório dos funcionários 

(NR-35) para trabalho em altura, incluindo Análise de Risco, permissão para trabalho em 

altura e exame médico comprobatório de Aptidão Física do Trabalhador; a obrigatoriedade do 

uso do Sistema contra Queda de Materiais, sinalização de isolamento da área onde estará 

sendo feito o serviço, Linha da Vida (com atestado de suporte de carga do sistema) e uso de 

cinto Trava-Quedas (conforme descrito no Memorial Descritivo). 

33. Juntamente com a primeira nota fiscal da execução dos serviços, a empresa 

contratada deverá apresentar laudos PGR, PCMSO e LTCAT vigentes, bem como mantê-los 

sempre atualizados, sob pena de decair a contratação, salvo na hipótese de não possuir 

empregados registrados, quando, deverá apresentar cópia da RAIS negativa, já exigível com o 

seu recibo de entrega. 

34. Obrigação de cumprimento da Cota de Aprendizado Profissional, conforme art. 

429 e seguintes da CLT. 

11 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1. O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendido decorrerá da 

seguinte dotação orçamentária: 

Pedido de Compra: 2025/3816 

 

Dotação: 2026/1484 – Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha 

Programa de Trabalho: 09.03.27.812.0042.1040 – Revitalização da Praça CEU 

Fonte de Recurso: 1500 – Recursos Não Vinculados de Impostos 

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 – OBRAS E INSTALACOES 

Rubrica Item: 4.4.90.51.91.00.00.00 – OBRAS EM ANDAMENTO 

 

Dotação: 2026/1466 – Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha 

Programa de Trabalho: 09.03.04.122.0002.2152 – Manutenção do Ginásio Municipal 

Caetano Tedesco 

Fonte de Recurso: 1500 – Recursos Não Vinculados de Impostos 

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 – OBRAS E INSTALACOES 

Rubrica Item: 4.4.90.51.91.00.00.00 – OBRAS EM ANDAMENTO 

 

Dotação: 2026/399 – Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha 

Programa de Trabalho: 04.01.08.245.0005.2043 – Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos 

Fonte de Recurso: 1500 – Recursos Não Vinculados de Impostos 

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.91.00.00.00 – OBRAS EM ANDAMENTO 
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Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 – OUTRAS OBRAS E INSTALACOES 

Santo Antônio da Patrulha/RS, 06 de março de 2026. 

 

INTEGRANTE TÉCNICO: Milena de Assis Mohr 

SECRETÁRIO MUNICIPAL RESPONSÁVEL PELA PASTA: Sérgio Alexandre Airoldi 
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SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES
MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  E 

FORNECIMENTO  DE  MATERIAIS  PARA  MANUTENÇÃO  E  MELHORIAS  NAS 

ESTRUTURAS DA PRAÇA CEU,  BAIRRO  BOM  PRINCÍPIO,  NO MUNICÍPIO  DE 

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA. 

ENDEREÇO: Rua Pedro Benjamint de Souza, 112 - Bom Princípio. 

ÁREA: A ampliar = 608,16 m2 
________________________________________________________

1. INTRODUÇÃO

1.1 – NORMAS GERAIS

Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à compreensão e 

interpretação  dos  Projetos  e  Planilha  Orçamentária,  fornecidos  pela  Prefeitura 

Municipal de Santo Antônio da Patrulha. 

Caso  existam  dúvidas  de  interpretação  sobre  as  peças  que  compõem  os 

Projetos,  elas  deverão  ser  dirimidas  antes  do  início  da  obra  com  os  fiscais  do 

contrato,  que  darão  sua  anuência  aprovativa  ou  não.  Nos  projetos  apresentados,  

entre  as  medidas  tomadas  em  escala  e  medidas  determinadas  por  cotas, 

prevalecerão sempre as últimas.

A construção obedecerá rigorosamente o projeto.  Toda e qualquer alteração 

que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando 

melhorias, só será admitida com autorização da fiscalização por escrito e em duas 

vias.

1.2 – EXECUÇÃO DA OBRA



Será  contratada  empresa  para  prestação  de  serviços  e  fornecimento  de 

materiais para manutenção e melhorias nas estruturas da Praça CEU, Bairro Bom 

Princípio, no município de Santo Antônio da Patrulha

A execução  da  Reforma  da estrutura  de  ferro  da  cobertura  da  Praça Céu, 

pintura,  conserto  de telhado e troca de luminárias,  da biblioteca e CRAS,  ficará a 

cargo da empresa contratada, empreiteira de material e mão de obra, após processo 

licitatório,  que  deverá  providenciar  a  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  de 

execução da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) 

ou o Registro de Responsabilidade Técnica ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

(CAU), e atender as especificações deste memorial e do contrato de prestação de 

serviço que será celebrado entre a empreiteira e o Município contratante. 

Para  a  execução  dos  serviços  serão  necessários  ainda  os  procedimentos 

normais  de  regularização  do  Responsável  Técnico  da  empreiteira,  junto  ao 

contratante, com relação ao comando da obra (residência), diário de obra, licenças e 

alvarás.

Todos os serviços deverão utilizar  mão-de-obra de alto  padrão técnico,  não 

sendo permitido o emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da 

segurança.

Ao final da obra deverá ser fornecida pelo CONSTRUTOR, a CND (Certidão 

Negativa de Débito) do INSS.

1.3 – MATERIAIS E MÃO DE OBRA

As especificações dos materiais  deverão  ser  seguidas rigorosamente.  Cabe 

única e exclusivamente à Fiscalização aceitar ou não a similaridade dos materiais, 

marcas e fabricantes, que não estejam expressamente citados nestas especificações.

Também  as  especificações  referentes  a  todos  os  serviços  deverão  ser 

seguidas  rigidamente  e  complementadas  pelo  que  está  prescrito  nas  Normas 

Brasileiras pertinentes, no caso de eventual omissão. Qualquer alteração que se fizer  

necessária deverá ser submetida à apreciação da Fiscalização, para a sua devida 

aprovação ou não.



A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução 

das obras, de propriedade do convenente, assim como das já construídas e ainda não 

recebidas definitivamente, serão de total responsabilidade da empreiteira.

1.4 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Qualquer  omissão  de  informação  que  implique  na  não  obtenção  de 

licenciamentos, alvará, habite-se, ou em reparos e demolições para atendimento de 

exigências dos órgãos municipais, serão de inteira responsabilidade da Empreiteira,  

que arcará com todos os custos pertinentes.

A obra deverá ser suprida de todos os materiais e equipamentos necessários 

para garantir  a segurança e higiene dos operários e a segurança das crianças da 

Escola se a obra ocorrer em período escolar.

Será  obrigatório  o  uso  de  EPI  (Equipamento  de  Proteção  Individual)  pelos 

operários. Os equipamentos de proteção individual são compostos basicamente por  

uniforme,  botas,  luvas,  capacetes,  cintos,  óculos,  protetor  auricular,  máscaras  e 

demais  que  se  fizerem  necessários.  Para  tanto,  a  Contratada,  fará  toda  a 

divulgação/orientação, inclusive com placas alusivas à segurança do trabalho, bem 

como  fornecerá  todos  os  equipamentos  obrigatórios  pelas  normas  de  segurança 

prevista para cada tipo específico de trabalho.

Poderá  a  fiscalização  paralisar  os  serviços  ou  mesmo  mandar  refazê-los,  

quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes 

ou normas de boa técnica.

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Deverá ser colocado na obra placa de chapa de aço galvanizado, trazendo as 

informações de reforma da obra e outras informações que deverão ser solicitadas no 

Setor de Engenharia.

Permanentemente  deverá  ser  executada  a  limpeza  da  obra,  para  evitar  o 

acúmulo de restos de materiais no canteiro, bem como periodicamente todo o entulho  



proveniente da limpeza, deve ser removido para fora do canteiro e colocado em local  

conveniente.

A contratada não executará nenhum serviço antes da aprovação da locação 

pela fiscalização e a aprovação não desobriga da responsabilidade da locação da 

obra, por parte da contratada.

3. ESTRUTURA METÁLICA

A estrutura metálica da quadra a ser recuperada deverá obedecer o padrão da 

estrutura existente.  Deverá ser  reforçada a estrutura  corroída,  sendo macaqueada 

para voltar a altura original. Toda a estrutura deverá ser revisada para recompor o 

desenho original. Serão usadas cantoneiras e chapas de aço soldadas para recompor 

a estrutura existente. Será usado Chapa de aço grossa, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 

mm) 124,49 Kg/m². 

Toda a estrutura deverá ser pintadas com base de Zarcão e tinta de esmalte 

sintético. 

4. COBERTURA

Os telhados  da Biblioteca/Auditório  e  do  CRAS deverão  ser  revisados  para 

procurar telhas quebradas, remendadas ou furadas, sendo as mesmas trocadas. A 

capa  de  Algeroz  nos  dois  prédios  deve  ser  completada  onde  estiver  faltando  e 

revisada  a  fixação  das existentes.  A calha  deve ser  revisada  nas emendas  e  na  

ligação com a platibanda sendo colocado PU em toda a extensão, mesmo em locais 

íntegros.    

5. PISOS

O  piso  da  quadra  deverá  ser  preparado  para  a  pintura  com  limpeza  e 

lixamento,  de  modo  a  permitir  a  perfeita  pintura.  Sendo  pintado  com tinta  Epóxi, 

fazendo  a  marcação  das  quadras  em  branco  e  os  demais  quadros  em  cores  

específicas de verde, vermelho, azul e amarelo.



6. SERVIÇOS ESPECÍFICOS 

Na fachada dos prédios do CRAS e da Biblioteca/Auditório deverá ser tratada 

as rachaduras com PU, antes da execução da pintura.

Todo  o alambrado da quadra  de esportes  deverá  ser  removido e  colocado 

novo.

As lajes dos dois prédio deverão ser impermeabilizadas com Impermeabiização 

de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, reforçada 

com véu de poliéster.
  

7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

As luminárias queimadas serão trocadas por peças novos no mesmo padrão da 

existente de modo a manter a uniformidade. Serão luminária tipo calha de sobrepor,  

LED Slim 36W, branco frio, completa. 

Todas  as  luminárias  deverão  apresentar  funcionamento  perfeito  com  as 

instalações definitivamente ligadas.

8. PINTURA

Toda a quadra deverá ser preparada para a pintura, a mesma receberá Pintura 

de piso tipo Epóxi, com 2 demãos, inclusive Primer, a demarcação da quadra será  

Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta de piso Epóxi, e = 5 cm,  

aplicação manual.

Os  recortes  e  as  superfícies  deverão  ter  um  acabamento  uniforme,  sem 

manchas  ou  tonalidades  diferentes,  tomando-se  cuidado  especial  no  sentido  de 

evitar-se escorrimento ou respingos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura. 

Os respingos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta  

estiver fresca.



Em toda a pintura realizada deverá ser usada fita protetora para pintura de 

modo a impedir tinta em superfícies já pintada.

As  paredes  internas  e  externas  receberão  duas  demãos  de  tinta  acrílica 

premium.  Estas  deverão  ser  lixadas  de  modo  à  superfície  ficar  lisa  e  sem 

irregularidades.

Os  recortes  e  as  superfícies  deverão  ter  um  acabamento  uniforme,  sem 

manchas  ou  tonalidades  diferentes,  tomando-se  cuidado  especial  no  sentido  de 

evitar-se escorrimento ou respingos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura. 

Os respingos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta  

estiver fresca.

Em toda a pintura realizada deverá ser usada fita protetora para pintura de 

modo a impedir tinta em superfícies já pintada.

A  estrutura  metálica  (vigas)  treliçadas,  longarinas,  travamentos, 

contraventamentos,  chapas de apoio e demais perfis serão escovadas (escova de 

aço) e lixadas para retirada de elementos nocivos à pintura. 

Para recebimento da pintura, a estrutura deverá receber uma demão de fundo 

anticorrosivo tipo zarcão para posteriormente receber a Pintura tipo tinta alquídica de 

acabamento (esmale sintético acetinado), aplicado a rolo ou pincel sobre superfícies 

metálicas, aplicando duas demãos.

9. SERVIÇOS FINAIS 

A obra  deverá  ser  entregue  em perfeito  estado  de limpeza  e  conservação. 

Todos os equipamentos deverão apresentar funcionamento perfeito.

Todo o entulho deverá ser removido do terreno da obra pela Empreiteira, sendo 

o local a ser destinado licenciado para este fim. Salpicos de tintas serão removidos 

com  esponja  de  aço  fina.  Deverá  ainda  ser  realizada  lavagem  com  água  em 

abundância. 

A limpeza dos vidros  da escola  far-se-á com esponja de aço,  removedor  e 

água. Os metais deverão ser limpos com removedor, sendo vetada a aplicação de 

substâncias prejudiciais, tais como ácido muriático. 

A obra ao ser entregue deverá oferecer total condição de uso. 



Santo Antônio da Patrulha, 07 de Novembro de 2025.

RÉGIS MEDEIROS
Eng. Civil CREA RS - 81755



Obra: Ref. : 03/10/2025
Município: BDI : 25%
Endereço: 03/10/2025

Fonte de 
Referência

Código de 
Referência 

Item Discriminação dos Serviços Unid Quant. Material Mão-de-obra Material Mão-de-obra

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
SINAPI 103689 1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizada N 22 m² 1,50 R$ 577,90 R$ 0,00 R$ 866,85 R$ 0,00 R$ 866,85
SINAPI 90776 1.2 Encarregado Geral h 90,00 R$ 94,26 R$ 0,00 R$ 8.483,40 R$ 0,00 R$ 8.483,40

R$ 9.350,25 R$ 0,00 R$ 9.350,25
2.0 REFORMA DA GRADE

SINAPI-I 42402 2.1 Aço CA-25, 16,0 mm, Barra de Transferência, 1,578 Kh/m Kg 70,85 R$ 11,05 R$ 0,00 R$ 782,89 R$ 0,00 R$ 782,89
SINAPI-I 1334 2.2 Chapa de aço grossa, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 mm) 124,49 Kg/m² Kg 239,25 R$ 5,83 R$ 8,12 R$ 1.394,83 R$ 1.942,71 R$ 3.337,54
SINAPI-I 11002 2.3 Eletrodo Revestido AWS - E6013, Diâmetro igual a 2,50 mm Kg 15,23 R$ 29,50 R$ 41,13 R$ 449,29 R$ 626,41 R$ 1.075,70
SINAPI-I 568 2.4 Cantoneira (abas iguais) em aço carbono, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M Kg 78,23 R$ 32,68 R$ 45,56 R$ 2.556,56 R$ 3.564,16 R$ 6.120,72
SINAPI 88315 2.5 Serralheiro com Encargos Complementares h 162,96 R$ 15,23 R$ 21,23 R$ 2.481,88 R$ 3.459,64 R$ 5.941,52
SINAPI 88316 2.6 Servente com Encargos Complementares h 162,96 R$ 12,69 R$ 17,70 R$ 2.067,96 R$ 2.884,39 R$ 4.952,35
SINAPI 97064 2.7 Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo "Torre" (Exclusive andaime e limpeza) m 60,00 R$ 17,42 R$ 24,28 R$ 1.045,20 R$ 1.456,80 R$ 2.502,00
SINAPI 99814 2.8 Limpeza geral de obra m² 721,85 R$ 0,67 R$ 2,12 R$ 483,64 R$ 1.530,32 R$ 2.013,96

SINAPI 100719
2.9

Pintura com tinta alquílica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica 
(por demão) para caibros de aço m²

119,75 R$ 15,80 R$ 0,00 R$ 1.892,05 R$ 0,00 R$ 1.892,05

SINAPI 100724 2.10
Pintura com tinta alquílica de fundo e acabamento (esmalte sintético) aplicada a rolo ou pincel sobre 
perfil metálico executado em fábrica (por demão) nas terças e nas treliças em arco, nos tubos do 
alambrado, goleiras e tubos de redes

m² 270,25 R$ 8,25 R$ 11,49 R$ 2.229,56 R$ 3.105,17 R$ 5.334,73

SINAPI 102488 2.11 Preparo do piso cimentado para pintura - Lixamento e limpeza m² 410,67 R$ 2,03 R$ 2,83 R$ 833,66 R$ 1.162,20 R$ 1.995,86
SINAPI 102494 2.12 Pintura de piso com tinta Epóxi, aoplicação manual, 2 demãos, inclusive Primer Epóxi m² 410,67 R$ 37,95 R$ 52,91 R$ 15.584,93 R$ 21.728,55 R$ 37.313,48
SINAPI 102506 2.13 Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epóxi, e = 5 cm, aplicação manual m 88,50 R$ 6,29 R$ 8,76 R$ 556,67 R$ 775,26 R$ 1.331,93

COMPOSIÇÃO COMP 10 2.14
Luminária Tipo calha de sobrepor, LED Slim 36W, branco frio, completa - fornecimento e instalação.

unid.
7,00 R$ 181,17 R$ 17,92 R$ 1.268,19 R$ 125,44 R$ 1.393,63

SINAPI 88489 2.15 Pintura Látex Acrílica Premium, aplicação manual em paredes 02 demãos m² 919,14 R$ 15,98 R$ 1,58 R$ 14.687,86 R$ 1.452,24 R$ 16.140,10
SINAPI 88488 2.16 Pintura Látex Acrílica Premium, aplicação manual em teto 02 demãos m² 608,16 R$ 18,83 R$ 1,86 R$ 11.451,65 R$ 1.131,18 R$ 12.582,83
SINAPI 95622 2.17 Aplivação manual de Tinta Látex Acrílica em panos com presença de vãos 02 demãos m² 1056,69 R$ 18,28 R$ 1,81 R$ 19.316,29 R$ 1.912,61 R$ 21.228,90

FRANARIN 165120 2.18 Algeroz chapa galvanizada corte 25 fixo na alvenaria m 48,00 R$ 52,80 R$ 18,29 R$ 2.534,40 R$ 877,92 R$ 3.412,32
SINAPI 98553 2.19 Impermeabiização de superfície com membrana à base de Poliuretano, 2 demãos m² 19,20 R$ 119,54 R$ 108,76 R$ 2.295,17 R$ 2.088,19 R$ 4.383,36

SINAPI 98556 2.20
Impermeabiização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, reforçada 
com véu de poliéster. m²

21,08 R$ 40,53 R$ 36,87 R$ 854,37 R$ 777,22 R$ 1.631,59

SINAPI-I 7158
2.21

Tela em arame galvanizado 14 BWG, malha quadrada com abertura de 2" para substituir alambrado 
da quadra m²

195,00 R$ 16,74 R$ 15,24 R$ 3.264,30 R$ 2.971,80 R$ 6.236,10

SINAPI 88489 2.22 Pintura Látex Acrílica Premium, aplicação manual em paredes 02 demãos, pista de Skate m² 222,16 R$ 15,98 R$ 1,58 R$ 3.550,12 R$ 351,01 R$ 3.901,13
SINAPI 75381 2.23 Fechamento lateral Telha pintura eletrostática  #0,65 mm c/ acessórios m² 6,00 R$ 407,93 R$ 40,35 R$ 2.447,58 R$ 242,10 R$ 2.689,68

SINAPI 94207 2.24
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6,0mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda 
para telhado com inclinação maior que 10º, com até 2 águas, incluso içamento.

m² 45,05 R$ 52,97 R$ 10,13 R$ 2.386,30 R$ 456,36 R$ 2.842,66

R$ 96.415,35 R$ 54.621,68 R$ 151.037,03

R$ 105.765,60 R$ 54.621,68 R$ 160.387,28

Santo Antônio da Patrulha, 03 de Outubro de 2025.

Régis Medeiros
Eng. Civil CREA/RS 81755

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA - RS

Custo Total          Custo Unitário

Santo Antônio da Patrulha / RS

Valor em R$

Ref. Planilha Franarin - PLEO

Valor em R$

TOTAL GERAL

REFORMA DA ESTRUTURA DA PRAÇA CÉU

Subtotal item 1.0

Rua Pedro Benjamint de Souza, 112 - Bom Princípio

Subtotal item 1.0

Os custos unitários do presente orçamento atendem o estabelecido no SINAPI/RS e ou PLEO, referentes ao detalhamento dos encargos sociais não desonerados para mão de obra horista e mensalista   

REFORMA DA ESTRUTURA DE FERRO DA COBERTURA DA PRAÇA CÉU, PINTURA, CONSERTO DE TELHADO E TROCA DE LUMINÁRIAS

Valor Total c/BDI R$



Nome da obra:
Município da Obra:
Endereço da Obra:
Tipo de Obra: Construção de Edifícios
Contribuição Previdenciária: Sem desoneração

CÁLCULO BDI - Construção de Edifícios Percentual
Utilizado mínimo médio máximo

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  4,00 3,00 4,00 5,50
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,36 0,59 1,23 1,39
G GARANTIA 0,85 0,80 0,80 1,00
R RISCO 1,20 0,97 1,27 1,27
L LUCRO 7,30 6,16 7,40 8,96
I Tributos - (PIS-COFINS-ISS-DESONERAÇÃO) 7,65

BDI - Adotado 25,00

TRIBUTOS utiizados mínimo médio máximo
PIS 0,65% 0,65 0,65 0,65
COFINS 3,00% 3,00 3,00 3,00
ISS 4,00% 2,00 2,00 5,00
DESONERAÇÃO 0,00% 2,00 2,00 2,00

TOTAL 7,65%

Min. Med. Máx.
20,34 22,12 25,00

(1+ AC/100) x (1+ DF/100) x (1+G/100) x (1+R/100) x (1+ L/100)

Régis Medeiros
Eng. Civil CREA/RS 81755

1 ) ] x 100

Planilha de Detalhamento do BDI

REFORMA DA ESTRUTURA DA PRAÇA CÉU
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha - RS
Rua Pedro Benjamint de Souza, 112 - Bom Princípio

Limites para parcela do BDI para 
o tipo de obra acima selecionada 
Acordão TCU 2622/2013

Intervalo

(1- I/100)

Conforme Legislação Específica

Intervalo

Limites do valor de BDI para o 
tipo de obra selecionada acima 

Acordão TCU 2622/2013

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE BDI

BDI = [( )    - 



OBRA:
Endereço

Horista % Mensalista % Horista % Mensalista %

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,94% Não incide 17,94% Não incide

B2 Feriados 4,25% Não incide 4,25% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,92% 0,71% 0,42% 0,71%

B4 13º. Salário 10,81% 8,33% 10,81% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,22% 0,56%

B7 Dias de Chuva 1,53% Não incide 1,12% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%

B9 Férias Gozadas 8,11% 6,25% 7,96% 6,25%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B Total 44,49% 16,02% 42,93% 16,02%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,72% 3,64% 4,72% 3,64%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%

C3 Férias Indenizadas 4,77% 3,67% 4,77% 3,67%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,58% 3,53% 4,58% 3,53%

C5 Indenização Adicional 0,40% 0,31% 0,40% 0,31%

C Total 14,58% 11,24% 14,58% 11,24%

D1 Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B 7,47% 2,69% 16,37% 5,90%

D2
Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado

0,40% 0,31% 0,42% 0,32%

D Total 7,87% 3,00% 16,79% 6,22%

83,74% 47,06% 111,10% 70,28%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Régis Medeiros
Eng. Civil CREA/RS 81755

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL ( A+B+C+D)

Encargos Sociais sem desoneração sobre Mão de Obra horista

CÓDIGO DESCRIÇÃO
com desoneração sem desoneração

GRUPO A

SINAPI - Composição de Encargos Sociais

Rio Grande do Sul vigência a partir de 10/2018

Encargos Sociais sobre Mão de Obra

REFORMA DA ESTRUTURA DA PRAÇA CÉU
Rua Pedro Benjamint de Souza, 112 - Bom Princípio



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
(  X  ) GLOBAL          (    ) INDIVIDUAL

Obra: 
Município:
Endereço:

Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Valor das Obras 
e Serviços

(R$) % R$ % R$ % R$
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 9.350,25 100,00% 90,00    8.415,23    10,00    935,03         -        -               
2.0 REFORMA DA PRAÇA CEU R$ 151.037,03 100,00% 30,00    45.311,11  40,00    60.414,81    30,00    45.311,11    

SIMPLES 100,00% 33,50    53.726,33  38,25    61.349,84    28,25    45.311,11    
ACUMULADO 160.387,28        33,50    53.726,33  71,75    115.076,17  100,00  160.387,28  

Régis Medeiros
Eng. Civil CREA/RS 81755

MESES

Santo Antônio da Patrulha, 03 de Outubro de 2025.

TOTAL

Mês 1 Mês 3

Santo Antônio da Patrulha / RS Valor Total da Obra:
REFORMA DA ESTRUTURA DA PRAÇA CÉU

Rua Pedro Benjamint de Souza, 112 - Bom Princípio

Mês 2

            

R$ 160.387,28
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PINTURA EM EPÓXI
A=423,12m2

QUADRA COBERTA

ENDEREÇO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E
MELHORIAS NAS ESTRUTURAS DA PRAÇA CEU, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

RESP. TÉCNICO PROJETO:

ÁREA:

ESCALA:

Indicada
DATA:

Outubro/2025
PRANCHA:

01/06

RUA PEDRO BENJAMINT DE SOUZA, 112 - BOM PRINCÍPIO

CONTEÚDO:

RÉGIS MEDEIROS - ENG. CIVIL CREA 81755 MATRÍCULA 39501         QUADRA DE

             ESPORTES

410,67 m²

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES
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ENDEREÇO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

OBRA:
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DATA:
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Órgão Público

ART Número

14047525

NÃO É CONVÊNIO

88814199000132

250.000,00

NORMAL

PÚBLICO

OBRA OU SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS081755

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
88814199000132

BOM PRICÍPIO 95500000

08/10/2025 08/10/2027

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA RS

NENHUMA EMPRESA

RÉGIS NUNES MEDEIROS

Engenheiro Civil

AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 456

FERNANDO A. LEMOS Praça CEU

CENTRO 95500000SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

RS
        51 36628400

2205258800

meioambiente@pmsap.com.br

regismedeiros@bol.com.br

ACAE-LN

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Restauração Estruturas - Metálicas 410,67 M²
Projeto PINTURA EXTERNA E INTERNA 2.202,19 M²
Restauração TELHADO 608,16 M²
Fiscalização FISACALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO CONTRATADOS

Memorial MEMORIAL DESCRITIVO PARA LICITAÇÃO

Orçamento PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA, QUANTITATIVOS

ART registrada (paga) no CREA-RS em 16/10/2025

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHARÉGIS NUNES MEDEIROSLocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

RODRIGO GOMES 
MASSULO:0248275
7045

Assinado de forma digital por 
RODRIGO GOMES 
MASSULO:02482757045 
Dados: 2025.10.21 11:19:09 
-03'00'
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