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1. DEFINICAO DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referéncia trata de contratagdo de empresa, com
fornecimento de material, mao de obra e responsabilidade técnica nas reformas das escolas
do municipio de Campo Bom.

Item Descricao Valor total

Reforma da EMEI Sempre Unidos, com fornecimento de material, mao de
1 |obra e responsabilidade técnica, conforme planilha orgamentaria e R$ 602.566,52
cronograma anexo, no prazo de 180 dias.

Reforma da EMEI Dom Pedro |, com fornecimento de material, mao de
2 | obra e responsabilidade técnica, conforme planilha orgamentaria e R$ 196.373,44
cronograma anexo, no prazo de 120 dias.

Reforma da EMEF Emilio Vetter, com fornecimento de material, mao de
3 |obra e responsabilidade técnica, conforme planilha orgamentaria e R$ 413.324,93
cronograma anexo, no prazo de 150 dias.

Reforma da EMEI Chapeuzinho Vermelho, com fornecimento de material,
4 | mao de obra e responsabilidade técnica, conforme planilha orgamentaria e |R$ 390.390,92
cronograma anexo, no prazo de 150 dias.

1.2. O objeto da presente contratagdo caracteriza-se como obra, conforme classificacdo e
justificativa constantes no Termo de Justificativas Técnicas Relevantes integrante do processo.

1.3. Os prazos para execucdo dos servicos serdo definidos de forma individualizada,
conforme o respectivo lote, observando-se as especificidades e demandas de cada unidade
contemplada.

1.4. O servigo ¢ enquadrado como ndo-continuo tendo em vista que ndo hé necessidade
permanente de execucao de tarefas.

L.5. O contrato oferecera maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
vigéncia da contratagao.

2. FUNDAMENTACAO E NECESSIDADE DE CONTRATACAO

A presente contratacdo tem por objetivo a execucao de servigos de reforma, manutencao
e adequagdo predial em unidades escolares da rede municipal de ensino, contemplando o fornecimento
de materiais, mao de obra especializada, equipamentos e responsabilidade técnica necessaria a
completa execugdo dos servigos previstos nos documentos técnicos que integram o presente processo.

A necessidade da contratacdo decorre das condigdes atualmente apresentadas pelas
edificagdes, as quais evidenciam desgaste natural ocasionado pelo tempo de uso, exposi¢cdo as
intempéries, utilizacdo continua dos espagos e auséncia de intervengdes estruturais mais amplas ao
longo dos anos. As demandas identificadas abrangem necessidades corretivas e preventivas



relacionadas a conservagdo predial, funcionalidade dos ambientes, seguranca dos usudarios e adequagao
da infraestrutura fisica das unidades escolares. As condig¢oes verificadas em determinadas estruturas e
elementos construtivos podem comprometer o adequado funcionamento das atividades escolares,
impactando diretamente a seguranga, o conforto, a acessibilidade e a qualidade dos ambientes
utilizados diariamente por alunos, professores, servidores e demais usuarios da rede municipal de
ensino. Dessa forma, as intervengdes propostas possuem carater essencial para manutencdo das
condi¢des adequadas de utilizacdo dos espagos publicos destinados as atividades educacionais.

Destaca-se, ainda, que os servigos necessarios nao estdo contemplados na ata de registro
de pregos/planilha de manutengdo atualmente vigente no Municipio, executada pela Seattle
Construtora, uma vez que o objeto contratual se destina exclusivamente a realizacdo de pequenos
reparos e servigos de manutencdo predial. As intervengdes ora pretendidas extrapolam o escopo do
contrato vigente, considerando sua maior complexidade técnica, quantitativos mais expressivos,
necessidade de mao de obra especializada e execucdo de servigos especificos ndo previstos na
contratagdo atual. Além disso, ndo ¢ juridicamente nem tecnicamente adequado executar a mesma
intervencdo por meio de dois contratos distintos, sendo necessaria contratacdo especifica para a
execugao integral do objeto.

Assim, a contratagdo de empresa especializada mostra-se indispensavel para assegurar a
adequada execucao dos servigos, observando os padrdes técnicos exigidos, as normas de seguranca
aplicaveis e a responsabilidade profissional pertinente. A execu¢do das reformas e adequagdes visa
também contribuir para preservagao do patriménio publico municipal, reduzindo a ocorréncia de
problemas estruturais futuros, minimizando custos de manutengdo corretiva emergencial e
proporcionando maior durabilidade as edificagdes. Além disso, as melhorias pretendidas buscam
garantir ambientes mais seguros, funcionais e adequados ao desenvolvimento das atividades
pedagdgicas e administrativas das unidades escolares. A contratagdo serd realizada por lotes
independentes, correspondendo cada lote a uma unidade escolar, medida que se mostra técnica e
administrativamente vantajosa, tendo em vista as particularidades e demandas especificas de cada
local. A divisdo por lotes possibilita maior competitividade no certame, amplia a participacdo de
empresas especializadas, favorece a economicidade da contratacdo e permite melhor gerenciamento,
fiscalizacdo e acompanhamento da execugdo contratual. Ressalta-se ainda que os servigos deverao ser
executados em conformidade com os projetos, memoriais descritivos, planilhas or¢amentarias,
cronogramas ¢ demais documentos técnicos integrantes do processo, observando as normas técnicas
vigentes, as exigéncias de seguranca do trabalho, acessibilidade, qualidade construtiva e protegao
ambiental.

Dessa forma, verifica-se que a contratacdo pretendida atende plenamente ao interesse
publico, mostrando-se necessaria, adequada e tecnicamente vidvel para assegurar a continuidade e a
melhoria dos servigos prestados pela rede municipal de ensino, bem como para garantir condig¢des
adequadas de uso, conservagao e seguranca das unidades escolares atendidas.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A contratagdo contempla a execucao de obras de reforma destinadas a recuperacgao,
conservagao, adequacao e melhoria das edificacbes escolares, visando garantir seguranca,
funcionalidade, durabilidade, acessibilidade e melhores condicbes de uso dos espacgos pela
comunidade escolar.

As intervengdes serdo executadas conforme as necessidades identificadas em cada
unidade escolar, observando os documentos técnicos integrantes do processo, incluindo
planilhas orgamentarias, memoriais descritivos, cronogramas e demais elementos necessarios
a adequada caracterizagao dos servicos.

A contratagdo contempla a execugdo de servicos de engenharia destinados a
recuperacgao, conservacao, adequagédo e melhoria das edificagbes escolares, visando garantir
segurancga, funcionalidade, durabilidade, acessibilidade e melhores condigbes de uso dos
espacos pela comunidade escolar.

Considerando o ciclo de vida do objeto, as solugdes adotadas deverdo priorizar
materiais e métodos construtivos que proporcionem maior durabilidade, facilidade de
manutencdo, desempenho adequado e melhor aproveitamento dos recursos publicos,
buscando reduzir a necessidade de intervengdes corretivas futuras e ampliar a vida util das



edificagoes.

Os servicos deverdo ser executados em conformidade com as normas técnicas
vigentes, legislacdo aplicavel, boas praticas construtivas e critérios de qualidade, seguranca e
sustentabilidade, cabendo a contratada garantir a adequada execug¢ao do objeto, bem como a
correta destinagao dos residuos gerados durante a realizagdo dos servigos.

A contratacdo sera realizada por lotes independentes, correspondendo cada lote a uma
unidade escolar, permitindo melhor gerenciamento, fiscalizacdo e acompanhamento da
execucao contratual, além de ampliar a competitividade do certame e possibilitar maior
eficiéncia administrativa.

Ao final da execucado contratual, espera-se proporcionar ambientes escolares mais
seguros, adequados, conservados e funcionais, contribuindo para preservagao do patriménio
publico e melhoria das condi¢cdes de desenvolvimento das atividades educacionais.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

A obra sera executada por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada, em

conformidade com a legislagao vigente e seguindo as especificagdes do projeto basico, quando
existente, e planilhas orcamentarias elaborados pela equipe técnica. A compra dos materiais
guantificados em planilha orcamentaria devera ser feita pela empresa, bem como a contratacéo
da mé&o-de-obra especializada, que devera ser feita seguindo as leis trabalhistas pertinentes.
A contratada deve estar devidamente registrada no conselho de engenharia ou arquitetura e
cumprir todas as obrigagdes constantes no edital, seus anexos e sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucio do
objeto, mantendo durante toda a execug¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

O regime de execugao dos servigos € o de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, tendo

em vista se tratar de uma obra de reforma, embora os levantamentos tenham sido realizados in
loco, ndo possibilitam uma quantificagdo absolutamente correta dos exatos volumes a executar,
pode haver imprecisao na quantificagdo de alguns servicos.
A empresa devera comprovar aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel
em caracteristicas, quantidades e complexidade com o objeto da contratagdo, mediante
apresentacao de atestado (s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, que comprove(m) a execugao de servigos similares ou equivalentes aos
previstos neste processo.

A exigéncia relacionada a capacidade de execugédo concomitante tem por finalidade
exclusivamente demonstrar que a licitante possui capacidade técnico-operacional suficiente
para executar simultaneamente mais de um lote, caso venha a ser vencedora de multiplos
lotes. Tal exigéncia ndo constitui limitagdo temporal ou geografica quanto aos atestados
apresentados, devendo estes apenas demonstrar experiéncia e capacidade compativeis com a
complexidade e o porte das obras objeto da contratagao.

Caso a mesma empresa seja vencedora de mais de um lote, serd imprescindivel a
execugao concomitante dos servigos, devendo as reformas ocorrer de forma simultanea,
conforme os cronogramas estabelecidos para cada unidade escolar.

Cabera a contratada a responsabilidade pelo adequado gerenciamento operacional da
execucao contratual, incluindo a disponibilizacdo de equipes técnicas e operacionais em
quantitativo suficiente para atendimento simultdneo dos lotes adjudicados, garantindo o fiel
cumprimento dos prazos e etapas previstos nos cronogramas de execugao estabelecidos pela
Administracao.

Antes do inicio da obra, a empresa contratada devera apresentar um cronograma fisico
de execugao, contemplando os prazos e os servigos programados para a realizagao da obra.

A empresa contratada devera prever a execugcao de servigos fora do horario de
funcionamento da unidade escolar e aos finais de semana, sempre que necessario, visando
garantir a segurancga dos usuarios € minimizar interferéncias nas atividades da institui¢ao, visto
que terdo aulas em andamento e alunos no espacgo escolar.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO



5.1. A execugdo do objeto ocorrera de forma indireta, sob o regime de empreitada por preco
global, mediante contratacdo de empresa especializada para execugédo das obras de reforma
previstas nos documentos técnicos integrantes do processo.

5.2. Os servicos serdo executados conforme planilhas orgamentarias, memoriais descritivos,
cronogramas e demais documentos técnicos fornecidos pela Administragdo Municipal,
observando as normas técnicas aplicaveis, especificacbes estabelecidas no Termo de
Referéncia e orientacdes da fiscalizagdo responsavel.

5.3. A contratacido sera dividida em lotes independentes, correspondendo cada lote a uma
unidade escolar, sendo adotado como critério de julgamento o menor prego por lote.

5.4. A contratada devera disponibilizar equipe técnica e operacional compativel com a natureza
e complexidade dos servicos, bem como fornecer todos os materiais, equipamentos,
ferramentas, transporte e demais insumos necessarios a adequada execugao do objeto.

5.5. Os servicos deverdao ser executados dentro dos prazos estabelecidos no cronograma
fornecido pela Administragdo, cabendo a contratada cumprir integralmente as etapas previstas.
Eventuais impossibilidades de execucido deverao ser comunicadas formalmente a fiscalizacao,
mediante justificativa apresentada nos prazos estabelecidos contratualmente.

5.6. A execugcdo dos servicos devera observar as normas de seguranga do trabalho,
acessibilidade, protecdo ambiental e demais legislagdes aplicaveis, competindo a contratada a
responsabilidade integral pela qualidade dos servicos executados, seguranca dos
trabalhadores e correta destinagao dos residuos gerados durante a obra.

5.7. Os pagamentos serdao realizados conforme medigdes dos servigos efetivamente
executados, observando os quantitativos previstos em planilha orgamentaria e as condi¢des
estabelecidas no instrumento contratual.

5.8. Inicio da execugao do objeto sera na data da emissdo da ordem de servico.

5.9. Os servigcos deverao ser executados conforme os cronogramas fisico-financeiros anexos
ao presente Termo de Referéncia, observando os prazos estabelecidos para cada lote da
contratacgao.

5.10. Os cronogramas serdao apresentados individualmente, conforme a respectiva unidade
escolar contemplada, passando a integrar os documentos da contratacdo para fins de
acompanhamento, fiscalizagdo e cumprimento das etapas de execucgao.

5.11. O cronograma de execugao dos servigos integra o presente processo como documento
anexo e devera ser integralmente observado pela contratada, contemplando todas as etapas
necessarias para a perfeita execugao do objeto contratado.

5.12. A cada periodo de medigcdo, a contratada devera emitir nota fiscal acompanhada da
respectiva planilha de servicos executados. As medigdes serao realizadas conforme os
servicos efetivamente executados, observando-se o orgamento, cronograma e demais
documentos técnicos integrantes da contratagdo. O controle da execugéo sera realizado por
meio de planilhas contendo os servigos executados, respectivos percentuais e valores
correspondentes. 5.13. Os pagamentos ocorrerdo de forma mensal, mediante aprovagao da
medicao pela fiscalizagdo responsavel, devendo a planilha de medi¢ao conter a assinatura do
fiscal do contrato e da autoridade competente. Somente serdo considerados para fins de
pagamento os quantitativos efetivamente executados e devidamente aprovados pela
fiscalizagdo. Eventuais servigos ndo previstos inicialmente nos documentos técnicos, mas que
venham a ser considerados indispensaveis pela fiscalizagdo para o perfeito cumprimento do
objeto contratado, poderdo ser executados mediante prévia formalizagdo, observadas as
disposigdes legais e contratuais aplicaveis, inclusive quanto a necessidade de eventual termo
aditivo.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei Federal n° 14.133/2021, respondendo cada parte pelas
consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma
de execucgao sera prorrogado automaticamente pelo periodo correspondente, mediante registro



formal das circunstancias ocorridas.

6.3. As comunicagdes entre a Administragdo e a contratada deverdo ocorrer formalmente,
admitindo-se a utilizagado de meio eletrénico para tal finalidade.

6.4. A Administragdo podera convocar representante da contratada para adoc¢ao de
providéncias que devam ser cumpridas imediatamente.

6.5. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, podera ser realizada reunidao
inicial entre a Administracdo e a contratada para apresentacdo do plano de fiscalizagao,
contendo informagdes acerca das obrigagdes contratuais, mecanismos de fiscalizagéo,
estratégias de execugao, métodos de afericdo dos resultados e eventuais sangdes aplicaveis.
6.6. A execugao do contrato sera acompanhada e fiscalizada por servidor(es) designado(s) pela
Administracéo, na qualidade de fiscal(is) do contrato, ou por seus respectivos substitutos.

6.7. O fiscal do contrato acompanhara a execugao contratual visando assegurar o cumprimento
integral das condigdes estabelecidas e a obtengcdo dos resultados pretendidos pela
Administracao.

6.8. O fiscal do contrato registrara no histérico de gerenciamento todas as ocorréncias
relacionadas a execugao contratual, indicando as medidas necessarias a regularizagdo de
falhas ou irregularidades constatadas.

6.9. Identificada qualquer inexatidao, irregularidade ou desconformidade na execugado dos
servicgos, o fiscal emitira notificagdo a contratada, estabelecendo prazo para corregao.

6.10. O fiscal do contrato devera comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, quaisquer
situagdes que demandem providéncias superiores a sua competéncia.

6.11. Nas hipdteses em que ocorréncias possam comprometer a execugdo contratual nos
prazos estabelecidos, o fiscal do contrato comunicara imediatamente o fato ao gestor do
contrato.

6.12. O fiscal do contrato devera informar ao gestor do contrato o término da execugao sob sua
responsabilidade, visando adogdo das providéncias necessarias quanto ao encerramento,
renovacgao ou eventual prorrogagao contratual.

6.13. O fiscal do contrato verificara a manutengao das condi¢cdes de habilitagdo da contratada,
bem como acompanhara medi¢cdes, pagamentos, garantias, glosas e formalizacdo de termos
aditivos ou apostilamentos, podendo solicitar documentos comprobatérios sempre que
necessario.

6.14. Em caso de descumprimento das obrigagcdes contratuais, o fiscal do contrato adotara as
medidas cabiveis no ambito de sua competéncia e comunicara o gestor do contrato para as
providéncias pertinentes.

6.15. O gestor do contrato coordenara o processo de acompanhamento e fiscalizacado
contratual, mantendo atualizados todos os registros formais relativos a execugao do objeto.
6.16. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pela fiscalizagdo, bem como as
medidas adotadas, comunicando a autoridade competente situagdes que ultrapassem sua
atribuicao.

6.17. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condigcdes de habilitacdo da
contratada para fins de empenho, liquidagdo e pagamento da despesa, registrando eventuais
ocorréncias que possam comprometer a regular execugao contratual.

6.18. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo da execugao
contratual, considerando o cumprimento das obrigagdes assumidas, desempenho da
contratada e eventuais penalidades aplicadas.

6.19. O gestor do contrato adotara as providéncias necessarias para instauragdo de processo
administrativo de responsabilizagdo, quando cabivel, observando as disposi¢cdes da Lei Federal
n°® 14.133/2021.

6.20. Ao término da execugdo contratual, o gestor elaborara relatorio final contendo
informagdes acerca do cumprimento dos objetivos da contratagdo e eventuais recomendagdes
para aperfeicoamento das atividades administrativas.

6.21. O gestor do contrato encaminhara ao setor competente a documentagdo necessaria a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, observando os valores apurados
pela fiscalizagao contratual.



7. CRITERIO DE MEDICAO DE PAGAMENTO

7.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no cronograma fisico-
financeiro, a contratada apresentara medicdo prévia dos servicos executados no periodo,
mediante planilha e memdria de calculo detalhada.

7.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos no
cronograma fisico-financeiro estiverem integralmente executados.

7.3. A contratada devera apresentar, juntamente com cada medigdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais eventualmente
utilizados na execugao contratual, quando aplicavel.

7.4. Os servigos serao recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega,
juntamente com a nota fiscal ou documento equivalente, pelo responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagao do contrato, mediante termo detalhado, desde que verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.5. A contratada ficara obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, os servicos em que forem verificados vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execug¢ao ou dos materiais empregados.

7.6. A fiscalizagdo podera deixar de atestar medi¢des enquanto houver pendéncias
relacionadas a execugao dos servigos ou irregularidades identificadas no recebimento
provisorio.

7.7. Os servicos poderdao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando executados em
desacordo com as especificacbes constantes neste Termo de Referéncia, nos documentos
técnicos ou na proposta apresentada, sem prejuizo da aplicagao das penalidades cabiveis.

7.8. Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de até 90 (noventa) dias, contados
do recebimento provisorio, por comissao designada pela autoridade competente, apos
verificagcdo da qualidade e quantidade dos servigos executados e consequente aceitagao
mediante termo detalhado.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pela contratada, de
inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobrancga.

7.10. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil da contratada
pela solidez e seguranga dos servigos executados, nem a responsabilidade técnico-profissional
pela perfeita execugao contratual.

7.11. Recebida a nota fiscal ou documento equivalente, iniciar-se-a o prazo de até 30 (trinta)
dias uteis para fins de liquidacdo da despesa, prorrogavel por igual periodo, quando
necessario.

7.12. Para fins de liquidacédo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou fatura
apresentada contém os elementos essenciais exigidos, dentre eles:

a) prazo de validade;

b) data de emisséao;

c) dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) periodo de execugao contratual;

e) valor a pagar;

f) indicacao de retengdes tributarias cabiveis.

7.13. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal/fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidagdo da despesa, esta ficara suspensa até que a contratada adote as medidas
saneadoras necessarias, reiniciando-se o prazo apés a regularizagao da situagao, sem énus a
Administracao.

7.14. A nota fiscal ou documento equivalente devera ser acompanhada da comprovagao de
regularidade fiscal da contratada, mediante consulta aos sistemas oficiais ou apresentagao da
documentacao pertinente, nos termos da legislagao vigente.

7.15. A Administragdo verificara a manutengdo das condigdes de habilitacdo exigidas no
certame, bem como eventual existéncia de impedimentos legais a contratagdo com o Poder



Publico.

7.16. Constatada situacdo de irregularidade da contratada, esta sera formalmente notificada
para regularizagado no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, podendo o prazo ser prorrogado uma
unica vez, por igual periodo, a critério da Administragao.

7.17. Nao havendo regularizacdo ou sendo rejeitada a defesa apresentada, a Administragcéo
adotara as providéncias necessarias para apuragcao dos fatos e eventual rescisao contratual,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

7.18. Havendo efetiva execugcdo do objeto, os pagamentos poderdo ser realizados
normalmente até decisao definitiva acerca da regularidade contratual.

7.19. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias uteis, contados da finalizagao
da liquidacao da despesa.

7.20. Em caso de atraso no pagamento por parte da Administragdo, os valores devidos a
contratada serao atualizados monetariamente, mediante aplicacdo de juros de mora de 0,2%
ao més e corregao monetaria com base no INPC.

7.21. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em conta corrente
indicada pela contratada.

7.22. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar a emissdo da ordem
bancaria correspondente.

7.23. Quando do pagamento, serdo efetuadas as retengdes tributarias previstas na legislagcéo
aplicavel.

7.24. Independentemente do percentual de tributo indicado na planilha de pregos, seréo retidos
na fonte os percentuais estabelecidos pela legislagao vigente.

7.25. A contratada optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123/2006, nao sofrera retencao tributaria quanto aos tributos abrangidos por aquele regime,
ficando o pagamento condicionado a apresentacdo de documento comprobatério da referida
condicao.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

O fornecedor sera selecionado mediante procedimento licitatério, na modalidade
Concorréncia, sob a forma Eletrbnica, adotando-se o critério de julgamento pelo menor
preco, nos termos da Lei n® 14.133/2021.

Poderao participar da licitagdo empresas legalmente constituidas que atendam as exigéncias

deste Termo de Referéncia, do Edital e da legislagdo vigente, devendo comprovar sua

habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo técnica e qualificagédo
econdmico-financeira.

8.1 Habilitagao Juridica

A licitante devera apresentar a documentagdo pertinente a sua natureza juridica,

compreendendo, conforme o caso:

Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis;
Microempreendedor Individual (MEI): Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual — CCMEI;

Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal (SLU) ou demais pessoas
juridicas: ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado, devidamente registrado,
acompanhado dos documentos de elei¢do ou designacao de seus administradores, quando
aplicavel;

Sociedade empresaria estrangeira: autorizagdo para funcionamento no Pais, na forma da
legislacao vigente;

Sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas;
Filiais, sucursais ou agéncias: documentagdo comprobatéria de sua constituicdo e
vinculacédo a matriz.

8.2 Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista

A licitante devera apresentar:

Prova de inscricao no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

Certidao de regularidade perante a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda




Nacional;

Certificado de Regularidade do FGTS;

Certidao de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal,

Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

Demais documentos exigidos pela legislagao aplicavel.

8.3 Qualificagdo Econémico-Financeira

Para comprovagao da capacidade econémico-financeira, serao exigidos:

Certidao Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da licitante;

Balango Patrimonial e demonstragdes contabeis exigiveis na forma da legislagao;

Demais documentos previstos no art. 69 da Lei n°® 14.133/2021.
Considerando o histérico de inexecugdes contratuais e paralisacbes de obras publicas no
Municipio de Campo Bom/RS, bem como o elevado numero de contratos simultaneamente
executados por empresas do setor da construgao civil no Estado do Rio Grande do Sul,
identifica-se risco relevante de incapacidade operacional e financeira para o adequado
cumprimento das futuras obrigag¢des contratuais.
Assim, com fundamento no art. 69, § 3° da Lei n° 14.133/2021, e em consonancia com o
entendimento consolidado pelo Tribunal de Contas da Unido no Acordao n°® 2.724/2025 —
Plenario (Informativo n°® 567), sera exigida da licitante a apresentacdo de Declaragao de
Compromissos Assumidos, acompanhada da relagdo de todos os contratos vigentes,
publicos e privados, contendo, no minimo, a identificacdo do contratante, objeto, valor global,
prazo de execugao, saldo contratual remanescente e valor mensal médio executado.
A Administracado avaliara a capacidade econémico-financeira da licitante considerando seus
compromissos atualmente assumidos, de modo que o encargo mensal médio decorrente da
carteira de contratos vigentes, correspondente a 1/12 (um doze avos) do valor global dos
contratos ainda em execucgao, ndo podera superar o valor do patriménio liquido apresentado
no balango patrimonial. Para esse calculo, deverdo ser desconsideradas as parcelas dos
contratos ja executadas e devidamente comprovadas.
A exigéncia possui carater preventivo e visa aferir a efetiva capacidade financeira da licitante
para executar o objeto contratado, evitando a contratagdao de empresas com demonstragdes
contabeis formalmente regulares, mas cuja capacidade de execugao esteja comprometida
em razao do elevado volume de obrigagdes ja assumidas, preservando-se 0s principios da
isonomia, da competitividade, da eficiéncia e da selecdo da proposta mais vantajosa.

8.4 Qualificagao Técnica

A licitante devera comprovar:
Registro ou inscricaio da empresa junto ao CREA ou CAU, conforme a atividade
desenvolvida;
Apresentagao de atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, comprovando a execugdo de servigos compativeis em caracteristicas,
complexidade e porte com o objeto desta contratagao;
Os atestados poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial e deverao permitir a
verificacao da efetiva execucao dos servicos.

A Administracao podera solicitar documentos complementares destinados a comprovagao da
autenticidade dos atestados, tais como contratos, notas fiscais, ART/RRT, certiddes de
acervo técnico ou outros documentos pertinentes.
8.5 Critério para Formulagao dos Lances
Na fase competitiva da licitagdo, o intervalo minimo entre os lances sera correspondente a
0,5% (meio por cento) do valor estimado da contratagao.
A adogao desse percentual justifica-se pela elevada materialidade financeira e pela
complexidade técnica do objeto, evitando sucessivos lances de reduzido impacto econémico
que prolongam desnecessariamente a sessao publica, sem proporcionar vantagens efetivas a
Administracao.
A medida busca conferir maior celeridade, eficiéncia e racionalidade ao certame, estimulando a
apresentacao de propostas efetivamente competitivas, em observancia aos principios da



economicidade, eficiéncia, razoabilidade e da selegdo da proposta mais vantajosa para a
Administragao Publica.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. Preliminarmente, com base em orgcamento prévio estimativo e em valores
obtidos em obras similares, estima-se que o valor global da presente contratagao,
considerando a totalidade dos lotes previstos no processo, seja, R$ 1.602.655,81 (um
milhdo, seiscentos e dois mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e um centavos).

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagcdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no orcamento do Municipio. A contrata¢do sera atendida pela seguinte dotagao:

634 - 06.002.12.365.0051.2730.4.4.90.51.99.02.01.05 - E. M. E. 1. - MANUTENCAO,
AMPLIACAO E REFORMAS - CRECHE

637 - 06.002.12.365.0051.2731.4.4.90.51.99.02.01.05 - E. M. E. I. - MANUTENCAO,
AMPLIACAO E REFORMAS - PRE ESCOLA

771 - 06.003.12.361.0047.2732.4.4.90.51.99.02.02.05 - E. M. E. F. - MANUTENCAO,
AMPLIACAO E REFORMAS - FUNDAMENTAL

10.2. A futura contratagéo sera fiscalizada pelo Eng. Jonathan Abreu, da SMEC —
Secretaria Municipal de Educacao e Cultura.

Laysa T. G. Motta
Departamento de Arquitetura
Secretaria Municipal de Educacéao e Cultura
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