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MUNICIPIO DE PROTASIO ALVES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Rua do Pogo, n? 488

CEP: 95.345-000

Fone: (54) 3242-1225 (54) 99923-1845
e-mail: licitacoes@protasioalves.rs.gov.br

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/2026

Processo n°: 048/2026

Modo de Disputa: Aberto e fechado

Tipo de Julgamento: MENOR PRECO GLOBAL

Orcamento Sigiloso: NAO

Data e Hora: 08/09/2026 as 13h30min

Limite para propostas: 13h29min

Site: Portal de Compras Publicas — https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

Torna-se publico que o municipio de Protasio Alves/RS, por meio do Departamento
de Licitacbes e Contratos, realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021 e, ainda, de acordo com as
condi¢cBes estabelecidas neste Edital.

1. OBJETO DA LICITACAO E VALOR MAXIMO ESTIPULADO:

1.1. O objeto da presente licitacdo € contratacdo de empresa especializada, sob regime
de empreitada global, compreendendo o fornecimento de material e mé&o de obra
para CONSTRUCAO DE PONTE DE CONCRETO, sobre o Rio da Prata, localizada
na Comunidade de Sao Miguel, ligando os Municipios de Protasio Alves/RS e Nova
Prata/RS, conforme convénio FPE n.° 2120/2026, através da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Estado do Rio Grande do Sul,
conforme Projeto Béasico, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referéncia, os
guais constam em anexo do presente edital:

1.2. O presente edital seguird o rito procedimental comum, previsto no artigo 17 da lei
14.133/2021.

1.3. Detalhamento do objeto:

QUANTI  CUSTO PRECO Preco Preco Valor total Valor total VALOR
uny DADE UNITARIO UNITARIO | unitario unitario Mé&o de Material TOTAL
ITEM DESCRICAO D (sem BDI) (com BDI) Mao de Material Obra (com (com BDI) @ (com BDI)
Obra (com | (com BDI) BDI)
BDI)
1 Administragéo Subtotal R$
) local 56.810,47
11 |Administracdo o 1,00 |[R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
~ |local ] 46.565,96 | 56.810,47 |17.043,14 |39.767,33 |17.043,14 |39.767,33 | 56.810,47
5 Servigos Subtotal R$
) iniciais 39.560,81
Placa de 240,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
adverténcia para 4,09 4,99 1,50 3,49 360,00 837,60 1.197,60
21 sinalizagdo de | un.
' obras montada | dia
em suporte
metélico movel,
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lado 1,00 m -
utilizacéo de 600
ciclos -
fornecimento, 01
implantagdo e
01 retirada diaria

Fornecimento e 4,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

instalagcdo de 462,32 564,03 169,21 394,82 676,84 1.579,28 2.256,12
placa de obra
com chapa
galvanizada e
estrutura de
madeira.

Af_03/2022_ps

2.2 m2

Locagao de 640,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
grupo  gerador 33,18 40,48 12,14 28,34 7.769,60 18.137,60 25.907,20
de *260* KkVA,
diesel rebocavel,
acionamento
manual

2.3

Mobilizagdo ou 1,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
Desmobilizacéo 3.340,70 4.075,65 1.222,70 2.852,95 1.222,70 2.852,95 4.075,65
- DMT 16,6 km -
VM 40 km/h -
Pavimentacao
asféltica

2.4 cj

Mobilizagdo ou 1,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
Desmobilizagao 5.019,87 6.124,24 1.837,27 4.286,97 1.837,27 4.286,97 6.124,24
- DMT 43,5 km -
VM 40 km/h -
Execucao da
ponte

25 cj

Terraplenagem Subtotal R$
- preparo do 61.258,92
3. terreno,
ensecadeiras,
corte e aterro

Preparo do R$

terreno - 44.900,00
ensecadeiras -
apoio fundacéo

3.1

Escavadeira 50,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
hidraulica sobre 285,09 347,81 104,34 243,47 5.217,00 12.173,50 17.390,50
esteiras,
cacamba 1,20
ms3, peso | CH
operacional 21t,| P
poténcia  bruta
155 hp - CHP
diurno.

Af 06/2014

3.1.1

Caminhado 50,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
basculante 14 282,15 344,22 103,27 240,95 5.163,50 12.047,50 17.211,00
m3, com cavalo
mecanico de
capacidade
maxima de | CH
tracéo P
combinado de
36000 kg,
poténcia 286 cv,
inclusive
semireboque

3.1.2
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com cagamba
metélica - CHP
diurno.
Af_12/2014

Retroescavadeir 50,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

a sobre rodas 144,52 176,31 52,89 123,42 2.644,50 6.171,00 8.815,50
com
carregadeira,
tracéo 4x4,
poténcia lig. 72
hp, cacamba
carreg. cap. min.
0,79 m3,
3.1.3 |cacamba retro
cap. 0,18 m3,
peso
operacional min.
7.140 kg,
profundidade
escavagdo max.
450 m - CHP
diurno.
Af_06/2014

Servente  com 50,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
3.1.4 | encargos h 24,31 29,66 8,90 20,76 445,00 1.038,00 1.483,00
complementares

R$

3.2 Corte e aterro 16.358,92

Escavacdo em 13,53 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

material de 3?2 117,14 142,91 42,87 100,04 580,03 1.353,54 1.933,57
categoria -
resisténcia a
compressao

3.2.1 |[acima de 110 m3
MPa - com
escavadeira e
rompedor

hidraulico 1.700

kg

Carga, manobra 13,53 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

e descarga de 7,58 9,25 2,78 6,47 37,61 87,54 125,15
solos e materiais
granulares em
caminhéo
basculante 10
ms3 - carga com
escavadeira
hidraulica
(cagcamba de
1,20 m3 / 155
hp) e descarga
livre  (unidade:
m3). Af_07/2020

3.2.2 m3

Transporte com 3383 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
caminh&o 2,62 3,20 0,96 2,24 32,48 75,78 108,26
basculante  de
10 m3, em via me
apg Lk Xk
pavimentada,
DMT até 30 km
(unidade:
m3xkm).
Af_07/2020 -
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DMT

jazida/bota-fora

2,5km

Escavacao, 31,58 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
carga e 11,79 14,38 4,31 10,07 136,11 318,01 454,12

transporte de
material de 22
categoria - DMT
de 2.000 a 2.500
394 |M - caminho de| .
Servico em
revestimento

primario - com
escavadeira e

caminhao

basculante  de

14 m3

Execucao e 261,22 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
compactagdo de 11,43 13,94 4,18 9,76 1.091,90 2.549,51 3.641,41

corpo de aterro
de aterro (95%
de energia do
proctor normal)
com solo
predominanteme

3.25 . m3
nte argiloso, em
camadas com
espessura de 20
cm - exclusive
escavagao,
carga e
transporte e
solo. Af_09/2024
Escavacéo e 17791 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
carga de 1,66 2,03 0,61 1,42 108,53 252,63 361,16
material de
3.2.6 |jazida com | m3
escavadeira
hidraulica de
1,56 m3
Carga, manobra 223,02 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
e descarga de 7,58 9,25 2,78 6,47 620,00 1.442,94 2.062,94
solos e materiais
granulares em
caminhao
basculante 10
327 ms3 - carga com |
escavadeira
hidraulica
(cagcamba de
1,20 m3 / 155
hp) e descarga
livre  (unidade:
m3). Af_07/2020
Transporte com 557,55 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
caminhao 2,62 3,20 0,96 2,24 535,25 1.248,91 1.784,16
basculante  de
10 m3, em via
urbana m3
3.2.8 | pavimentada, Xk
DMT até 30 km| m
(unidade:
m3xkm).
Af_07/2020 -
DMT
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jazida/bota-fora
2,5 km
Pedra de méo 3820 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
ou pedra rachao 87,29 106,49 31,95 74,54 1.220,49 2.847,43 4.067,92
para
3.2.9 |arrimo/fundacdo | m3
(posto
pedreira/fornece
dor, sem frete)
Carga, manobra 3820 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
e descarga de 7,58 9,25 2,78 6,47 106,20 247,15 353,35
solos e materiais
granulares em
caminhéo
basculante 10
3.2.10 m? - carga com|
escavadeira
hidraulica
(cacamba de
1,20 m3 / 155
hp) e descarga
livre  (unidade:
m?3). Af_07/2020
Transporte com 458,40 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
caminhdo 2,62 3,20 0,96 2,24 440,06 1.026,82 1.466,88
basculante  de
10 m3, em via
urbana i me
pavimentada,
3211\ DUT até 30 km | <
(unidade: m
m3xkm).
Af_07/2020 -
DMT pedreira 12
km
Subtotal R$
4. Infraestrutura 728.543 84
. R$
4.1 Estacas raiz 482.815.77
Estaca raiz 264,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
perfurada na 1.472,44 1.796,38 538,91 1.257,47 142.272,24 | 331.972,08 474.244,32
41.1 |rocha com D = m
31 cm -
confeccdo
Mobilizagdo ou 1,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
desmobilizagéo - 7.025,78 8.571,45 2.571,44 6.000,01 2.571,44 6.000,01 8.571,45
412 equipamentos cJ
para estacas -
DMT 100 km -
VM 45 km/h
Sapatas e R$
42 blocos de 245.728,07
' coroamento
dos pilares
Lastro de 8,49 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
concreto magro, 43,09 52,57 15,77 36,80 133,89 312,43 446,32
aplicado em
4.2.1 | blocos de | m?
coroamento ou
sapatas,
espessura de 5
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cm. Af_01/2024

Fabricag&o, 152,40 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
montagem e 77,28 94,28 28,28 66,00 4.309,87 10.058,40 14.368,27
desmontagem
de férma para
bloco de
4.2.2 | coroamento, em | m?
madeira
serrada, e=25
mm, 4
utilizacdes.
Af_01/2024
Armacgéo de 2154,19 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
bloco, sapata 11,51 14,04 421 9,83 9.069,14 21.175,69 30.244,83
isolada, viga
baldrame e
423 sa}pata corrida kg
utiizando  aco
CA-50 de 12,5
mm -
montagem.
AF_01/2024
Armacao de 1435,92 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
bloco, sapata 10,81 13,19 3,96 9,23 5.686,24 13.253,54 18.939,78
isolada, viga
baldrame e
424 sapata corrida kg
utiizando  ago

CA-50 de 16
mm =
montagem.
AF_01/2024

Armacao de 4008,11 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
bloco, sapata 11,89 14,51 4,35 10,16 17.435,28 | 40.722,40 58.157,68
isolada e sapata
corrida
4.2.5 |utilizando aco| kg
CA-50 de 20

mm -
montagem.

AF_01/2024

Armacao de 3175,58 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
bloco e sapata 10,82 13,20 3,96 9,24 12.575,30 |29.342,36 41.917,66

utiizando  ago
42.6 |CA-50 de 25| kg
mm -
montagem.
AF_01/2024

Concreto 101,82 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
usinado 611,38 745,88 223,76 522,12 22.783,24 |53.162,26 75.945,50
bombeavel,
classe de
resisténcia C30,
com brita 0 e 1,
4.2.7 |slump = 100 +/-| m3
20 mm, com
bombeamento
(disponibilizagéo
de bomba), sem
o] langcamento
(NBR 8953)
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Langamento 101,82 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
com uso de 45,95 56,06 16,82 39,24 1.712,61 3.995,42 5.708,03
bomba,
408 adensamento e me
acabamento de
concreto em
estruturas.
Af_02/2022
Subtotal R$
5. Mesoestrutura 610.142,65
Cortina de Subtotal R$
cabeceira, pilar 610.142,65
5.1 |central, viga de
encontro e viga
de travamento
Fabricac&o, 167,03 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
montagem e 44,73 54,57 16,37 38,20 2.734,28 6.380,55 9.114,83
desmontagem
de férma para
cortina de
contencdo, em
5.1.1 |chapa de | m?
madeira
compensada
plastificada, e =
18 mm, 10
utilizacdes.
AF 11/2024
Montagem e 103,11 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
desmontagem 178,17 217,37 65,21 152,16 6.723,80 15.689,22 22.413,02
de foérma de
pilares
retangulares e
estruturas
similares, pé-
L2 direito duplo, em U
chapa de
madeira
compensada
resinada, 2
utilizacoes.
AF_09/2020
Montagem e 978,91 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
desmontagem 292,11 356,37 106,91 249,46 104.655,27 | 244.198,89 | 348.854,16
de forma de
viga,
escoramento
com garfo de
5.1.3 | madeira, pé- | m2
direito duplo, em
chapa de
madeira
resinada, 2
utilizacoes.
Af_09/2020
Armacao de 383,46 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
pilar ou viga de 13,17 16,07 4,82 11,25 1.848,28 4.313,92 6.162,20
estrutura
514 convencional de kg
concreto armado
utiizando  ago
CA-50 de 8,0
mm -
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montagem.
Af_06/2022
Armagao de 310,21 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
pilar ou viga de 11,74 14,32 4,30 10,02 1.333,90 3.108,31 4.442,21
estrutura
convencional de
515 co_r_lcreto armado kg
utiizando  ago
CA-50 de 10,0
mm -
montagem.
Af_06/2022
Armacao de 3224,87 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
pilar ou viga de 9,86 12,03 3,61 8,42 11.641,78 | 27.153,41 38.795,19
estrutura
convencional de
concreto armado
S utiizando  acgo kg
CA-50 de 125
mm -
montagem.
Af 06/2022
Armacio de 2720,79 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
pilar ou viga de 9,54 11,64 3,49 8,15 9.495,56 22.174,44 31.670,00
estrutura
convencional de
517 co_r_u:reto armado kg
utiizando  ago
CA-50 de 16,0
mm -
montagem.
Af 06/2022
Armacao de 1802,68 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
pilar ou viga de 10,86 13,25 3,98 9,27 7.174,67 16.710,84 23.885,51
estrutura
convencional de
518 cqncreto armado kg
utiizando  ago
CA-50 de 20,0
mm -
montagem.
Af_06/2022
Concreto 97,86 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
usinado 611,38 745,88 223,76 522,12 21.897,15 |51.094,67 72.991,82
bombeavel,
classe de
resisténcia C30,
com brita 0 e 1,
5.1.9 |[slump = 100 +/- | m3
20 mm, com
bombeamento
(disponibilizagéo
de bomba), sem
o] langamento
(NBR 8953)
Lancamento 97,86 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
com uso de 45,95 56,06 16,82 39,24 1.646,01 3.840,02 5.486,03
bomba,
5110 adensamento e me
acabamento de
concreto em
estruturas.
Af 02/2022

Péagina 9 de 117




MUNICIPIO DE PROTASIO ALVES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Rua do Pogo, n? 488

CEP: 95.345-000

Fone: (54) 3242-1225 (54) 99923-1845
e-mail: licitacoes@protasioalves.rs.gov.br

Aparelho de 252,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
apoio de 150,69 183,84 55,15 128,69 13.897,80 | 32.429,88 46.327,68
neoprene
fretado para | 4o
5.1.11 | estruturas 3
moldadas no
local -
fornecimento e
instalacdo
Subtotal R$
6. Superestrutura 937.386.90
Vigas pré- Subtotal R$
6.1 moldadas 635.907,10
protendidas
Forma metalica 831,55 |[R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
para viga de 40,82 49,80 14,94 34,86 12.423,36 | 28.987,83 41.411,19
concreto pré-
moldada
protendida para
Bt OAE - utilizac&@o m?
de 20 vezes -
confeccao,
instalacdo e
retirada
Ancoragem 12,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
passiva com 19 271,93 331,75 99,53 232,22 1.194,36 2.786,64 3.981,00
cordoalhas
6.1.2 |[aderentes D =| un
12,7 mm -
fornecimento e
instalacdo
Ancoragem 12,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
passiva com 12 173,53 211,71 63,51 148,20 762,12 1.778,40 2.540,52
cordoalhas
6.1.3 |[aderentes D =| un
12,7 mm -
fornecimento e
instalacdo
Ancoragem ativa 12,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
com 12 1.050,15 1.281,18 384,35 896,83 4.612,20 10.761,96 15.374,16
cordoalhas
6.1.4 |aderentes D =| un
12,7 mm -
fornecimento e
instalacéo
Ancoragem ativa 12,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
com 19 1.928,07 2.352,25 705,68 1.646,57 8.468,16 19.758,84 28.227,00
cordoalhas
6.1.5 |aderentes D =| un
12,7 mm -
fornecimento e
instalacdo
Cordoalha CP 3256,48 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
190RBD=12,7 10,19 12,43 3,73 8,70 12.146,67 |28.331,38 40.478,05
6.1.6 | mm -| kg
fornecimento e
instalacao
Cabo de aco - D 132,45 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
6.1.7 |[= 16,00 mm| m 33,82 41,26 12,38 28,88 1.639,73 3.825,16 5.464,89
(5/8”)
Bainha metalica 120,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
6.1.8 | para protensdo - | m 45,28 55,24 16,57 38,67 1.988,40 4.640,40 6.628,80
D =130 mm
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192,23 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
sle AP LTsRE | by 9,07 11,07 3,32 7,75 63820  |148979  |2.127,99
20,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
ALY | AT . 35,48 43,29 12,99 30,30 250,80 | 606,00 865,80
Armagao de 4002,45 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
pilar ou viga de 13,17 16,07 4,82 11,25 19.291,81 | 45.027,56 64.319,37
estrutura
convencional de
6.1.11 co_r_lcreto armado kg
utiizando  ago
CA-50 de 8,0
mm -
montagem.
Af_06/2022
Armacao de 4290,47 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
pilar ou viga de 11,74 14,32 4,30 10,02 18.449,02 |42.990,51 61.439,53
estrutura
convencional de
6.1.12 cqr)creto armado kg
utiizando  acgo
CA-50 de 10,0
mm -
montagem.
Af 06/2022
Armacéao de 3907,18 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
pilar ou viga de 9,86 12,03 3,61 8,42 14.104,92 | 32.898,46 47.003,38
estrutura
convencional de
6.1.13 co_r_u:reto armado kg
utiizando  ago
CA-50 de 12,5
mm -
montagem.
Af 06/2022
Armacao de 4230,77 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
pilar ou viga de 10,86 13,25 3,98 9,27 16.838,46 |39.219,24 56.057,70
estrutura
convencional de
6.1.14 cqncreto armado kg
utiizando  ago
CA-50 de 20,0
mm -
montagem.
Af_06/2022
Concreto 108,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
usinado 647,88 790,41 237,12 553,29 25.608,96 |59.755,32 85.364,28
bombeavel,
classe de
resisténcia C40,
brita 0 e 1,
6.1.15 | slump = 100 +/-| m3
20 mm, com
bombeamento
(disponibilizagéo
de bomba), sem
o] langcamento
(NBR 8953)
Lancamento 108,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
com uso de 45,95 56,06 16,82 39,24 1.816,56 4.237,92 6.054,48
bomba,
6.1.16 adensamento e me
acabamento de
concreto em
estruturas.
Af 02/2022
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Langcamento de 24,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
viga pré- 4.079,62 4.977,14 1.493,14 3.484,00 35.835,36 |83.616,00 119.451,36
6.1.17 moldada de até un
" 500 kN com
utilizacéo de
guindaste
Transporte em 280,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
cavalo mecanico 143,79 175,42 52,63 122,79 14.736,40 | 34.381,20 49.117,60
com dollys de 5
e 4 eixos com
A capacidade de L.
111 t - rodovia
em revestimento
primario
Tabuleiro: pré- Subtotal R$
6.2 laje em 243.081,13
' concreto
armado
Pré-laje em Subtotal R$
6.2.1 |concreto 76.870,19
armado
Fabricacdo de 247,50 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
férma para lajes, 64,37 78,53 23,56 54,97 5.831,10 13.605,08 19.436,18
em chapa de
6.211 madeira me
compensada
resinada, e = 17
mm.
AF_09/2020
Armac3o de laje 2303,28 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
de estrutura 12,64 15,42 4,63 10,79 10.664,19 | 24.852,39 35.516,58
convencional de
concreto armado
6.2.1.2 | utilizando  aco | kg
CA-50 de 8,0
mm -
montagem.
Af_06/2022
Concreto 17,82 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
usinado 611,38 745,88 223,76 522,12 3.987,40 9.304,18 13.291,58
bombeéavel,
classe de
resisténcia C30,
com brita 0 e 1,
6.2.1.3 | slump = 100 +/- | m3
20 mm, com
bombeamento
(disponibilizagéo
de bomba), sem
o langamento
(NBR 8953)
Lancamento 17,82 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
manual de 65,11 79,43 23,83 55,60 424,65 990,79 1.415,44
concreto
6.2.1.4 | usinado - m3
confeccdo em
central dosadora
de 30 m3h
Lancamento de 92,81 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
6.2.15 pré-laje com| 63,68 77,69 23,31 54,38 2.163,40 5.047,01 7.210,41
T | utilizagdo de
guindauto
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6.2.2 Laje do Subtotal R$
- Tabuleiro 166.210,94
Fabricacdo de 28,75 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
forma para lajes, 100,33 122,40 36,72 85,68 1.055,70 2.463,30 3.519,00
6.2.2.1 |em madeira | m?
serrada, e=25
mm. Af 09/2020
Tubo PVC, série 3,75 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
R, &gua pluvial, 36,33 44,32 13,30 31,02 49,88 116,32 166,20
DN 100 mm,
fornecido e
6.2.2.2 | instalado em| m
condutores
verticais de
aguas pluviais.
Af 06/2022
Armacéo de laje 171,12 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
de estrutura 13,47 16,43 4,93 11,50 843,62 1.967,88 2.811,50
convencional de
concreto armado
6.2.2.3 | utilizando  ac¢o | kg
CA-50 de 6,3
mm -
montagem.
Af_06/2022
Armac3o de laje 7852,32 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
de estrutura 9,44 11,52 3,46 8,06 27.169,03 | 63.289,70 90.458,73
convencional de
concreto armado
6.2.2.4 | utilizando  aco | kg
CA-50 de 12,5
mm -
montagem.
Af 06/2022
Concreto 75,84 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
usinado 611,38 745,88 223,76 522,12 16.969,96 | 39.597,58 56.567,54
bombeavel,
classe de
resisténcia C30,
com brita 0 e 1,
6.2.2.5 | slump = 100 +/- | m3
20 mm, com
bombeamento
(disponibilizagao
de bomba), sem
o langamento
(NBR 8953)
Lancamento 75,84 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
com uso de 45,95 56,06 16,82 39,24 1.275,63 2.975,96 4.251,59
bomba,
6.22.6 adensamento e | ,
acabamento de
concreto em
estruturas.
Af 02/2022
Junta de 22,50 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
dilatacéo em 277,83 338,95 101,69 237,26 2.288,03 5.338,35 7.626,38
elastdbmero e
perfil VV - L = 20
6.2.2.7 mm e H = 40 m
mm -
fornecimento e
instalacdo
6228 Selante elastico kg 5,40 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
Tl a base de 122,95 150,00 45,00 105,00 243,00 567,00 810,00
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poliuretano
Guarda-rodas Subtotal R$

6.3 tipo New 58.398,67
Jersey
Fabricacdo de 141,12 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
férma para 166,70 203,37 61,01 142,36 8.609,73 20.089,84 28.699,57
vigas, com

ezl madeira i
serrada, e = 25
mm. Af 09/2020
Armacao de 252,70 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
pilar ou viga de 14,05 17,14 5,14 12,00 1.298,88 3.032,40 4.331,28
estrutura
convencional de

6.3.2 co_r_lcreto armado kg
utiizando  ago
CA-50 de 6,3
mm -
montagem.
Af 06/2022
Armacao de 866,14 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
pilar ou viga de 9,86 12,03 3,61 8,42 3.126,77 7.292,89 10.419,66
estrutura
convencional de

6.3.3 cqncreto armado kg
utiizando  aco
CA-50 de 12,5
mm -
montagem.
Af 06/2022
Concreto 18,64 |[R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
usinado 611,38 745,88 223,76 522,12 4.170,89 9.732,31 13.903,20
bombeavel,
classe de
resisténcia C30,
com brita 0 e 1,

6.3.4 |slump = 100 +/- | m3
20 mm, com
bombeamento
(disponibilizagéo
de bomba), sem
o] langcamento
(NBR 8953)
Lancamento 18,64 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
com uso de 45,95 56,06 16,82 39,24 313,52 731,44 1.044,96
bomba,

6.35 adensamento e me
acabamento de
concreto em
estruturas.
Af 02/2022

7 Laje de encaixe Subtotal R$

) de cabeceiras 20.869,45
Lastro com 4,50 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
material granular 173,24 211,35 63,41 147,94 285,35 665,73 951,08
(pedra  britada

71 |M2), aplicado |
em pisos ou
lajes sobre solo,
espessura  de
*10 cm*.
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Af_01/2024
Armacéo de laje 706,65 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
de estrutura 12,64 15,42 4,63 10,79 3.271,79 7.624,75 10.896,54

convencional de
concreto armado
7.2 |utilizando aco| kg
CA-50 de 8,0
mm -
montagem.

Af 06/2022

Concreto 11,25 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
usinado 611,38 745,88 223,76 522,12 2.517,30 5.873,85 8.391,15
bombeavel,
classe de
resisténcia C30,
com brita 0 e 1,
7.3 |slump = 100 +/- | m3
20 mm, com
bombeamento
(disponibilizagao
de bomba), sem
o] langamento

(NBR 8953)
Lancamento 11,25 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
com uso de 45,95 56,06 16,82 39,24 189,23 441,45 630,68
bomba,

74 |adensamento e|
acabamento de
concreto em
estruturas.
Af_02/2022
Pavimentacgéo Subtotal R$

8. dos acessos a 66.989,11
ponte
Reforco e Subtotal R$

8.1 regularizagéo 3.108,45
do sub-leito
Regularizagéo e 350,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
compactagdo de 3,12 3,81 1,14 2,67 399,00 934,50 1.333,50

subleito de solo
predominanteme
8.1.1 |nte argiloso, | m2
para obras de
construgcdo  de

pavimentos.

Af_09/2024

Pedra britada n. 10,50 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

1(9,5a19 mm) 92,87 113,30 33,99 79,31 356,90 832,75 1.189,65
8.1.2 | posto m3

pedreira/fornece
dor, sem frete

Carga, manobra 10,50 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
e descarga de 7,32 8,93 2,68 6,25 28,14 65,63 93,77
solos e materiais
granulares em
caminhao
basculante 14
ms3 - carga com
escavadeira
hidraulica
(cacamba de

8.1.3 m3
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1,20 m3 / 155
hp) e descarga
livre  (unidade:
m3). Af_07/2020

Transporte com 174,30 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
caminh&o 2,31 2,82 0,85 1,97 148,16 343,37 491,53
basculante  de
14 m3, em via me
B || T Xk
pavimentada,
DMT até 30 km
(unidade:
m3xkm).
Af_07/2020

Execucdo de Subtotal R$

e sub-base 15.067,84

Construgdo de 63,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

base e sub-base 150,35 183,43 55,03 128,40 3.466,89 8.089,20 11.556,09
para
pavimentacao
de macadame
8.2.1 | seco, com | md
espessura de 20
cm - exclusive

carga e
transporte.

Af_09/2024

Carga, manobra 63,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
e descarga de 7,32 8,93 2,68 6,25 168,84 393,75 562,59

solos e materiais
granulares em
caminhao

basculante 14
m3 - carga com

8.2.2 ? m3
escavadeira
hidraulica
(cagcamba de
1,20 m3 / 155
hp) e descarga
livre  (unidade:
m3). Af_07/2020
Transporte com 1045,80 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
caminh&o 2,31 2,82 0,85 1,97 888,93 2.060,23 2.949,16
basculante  de
14 m? em via|

apg | UL Xk
pavimentada, m
DMT até 30 km
(unidade:
m3xkm).
Af_07/2020

8.3 Execucdo de Subtotal R$

) base 12.713,64
Construcédo de 49,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
base e sub-base 166,98 203,72 61,12 142,60 2.994,88 6.987,40 9.982,28
para
pavimentacao

ek de brita i
graduada
simples, com

espessura de 15
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cm - exclusive

carga e
transporte.

Af_09/2024

Carga, manobra 49,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
e descarga de 7,32 8,93 2,68 6,25 131,32 306,25 437,57

solos e materiais
granulares em
caminhao
basculante 14
m?3 - carga com
escavadeira
hidraulica
(cagamba de
1,20 m3 / 155
hp) e descarga
livre  (unidade:
m3). Af_07/2020

8.3.2 m3

Transporte com 813,40 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
caminhao 2,31 2,82 0,85 1,97 691,39 1.602,40 2.293,79
basculante  de
14 m3, em via me
gag | WL Xk
pavimentada,
DMT até 30 km
(unidade:
m3xkm).

Af 07/2020

Pavimentacéo Subtotal R$

84 | em cBUQ 36.099,18

Execugéo de 350,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
imprimacdo com 8,83 10,77 3,23 7,54 1.130,50 2.639,00 3.769,50
asfalto  diluido
8.4.1 | CM-30, incluso| m?
transporte
(referéncia
SINAPI 102470)

Execucao de 350,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
pintura de 2,92 3,56 1,07 2,49 374,50 871,50 1.246,00
ligagédo com
emulsao

8.4.2 | asfaltica RR-2C, | m2
incluso
transporte

(referéncia
SINAPI 104375)

Execucéo de 17,50 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
pavimento com 1.402,79 1.711,40 513,42 1.197,98 8.984,85 20.964,65 29.949,50
aplicacéo de
concreto
asfaltico,
camada de

8.4.3 | rolamento - | ms3

exclusive carga
e transporte -
CBUQ em usina
prépria
(referéncia
SINAPI 95995)

Carga de 1750 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
8.4.4 mistura asfaltica me 9,58 11,69 3,51 8,18 61,43 143,15 204,58
o em caminhéo

basculante 10
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8.4.5

Transporte com
caminhao
basculante de
10 m3, em via
urbana
pavimentada,
DMT até 30 km
(unidade:
m3xkm).
Af_07/2020

m3
Xk

290,50 |R$ R$ R$ R$
2,62 3,20 0,96 2,24

R$
278,88

R$
650,72

R$
929,60

Sinalizagéo

Subtotal

R$
10.581,11

9.1

Pintura de eixo
viario sobre
asfalto com tinta
retrorrefletiva a
base de resina
acrilica com
microesferas de
vidro, aplicagdo
mecanica com
demarcadora
autopropelida.
Af 05/2021

200,00 |R$ R$ R$ R$
7,01 8,55 2,57 5,98

R$
514,00

R$
1.196,00

R$
1.710,00

9.2

Pintura de eixo
viario sobre
asfalto com tinta
retrorrefletiva a
base de resina
acrilica com
microesferas de
vidro, aplicagéo
mecanica com
demarcadora
autopropelida.
Af 05/2021

100,00 |R$ R$ R$ R$
7,01 8,55 2,57 5,98

R$
257,00

R$
598,00

R$
855,00

9’3

Placa de
adverténcia em
aco, lado de
0,80 m - pelicula
retrorrefletiva

tipo I + SI -
fornecimento e
implantacdo

un

4,00 R$ R$ R$ R$
481,51 587,44 176,23 411,21

R$
704,92

R$
1.644,84

R$
2.349,76

9.4

Suporte metalico
galvanizado
para placa de
adverténcia ou
regulamentacao
- lado ou
diametro de 0,80
m - fornecimento
e implantacdo

un

400 |R$ R$ R$ R$
524,37 639,73 191,92 447,81

R$
767,68

R$
1.791,24

R$
2.558,92

9.5

Tacha refletiva
em resina
sintética -
bidirecional tipo
Il - com um pino
- fornecimento e
colocacao

un

51,00 |R$ R$ R$ R$
49,94 60,93 18,28 42,65

R$
932,28

R$
2.175,15

R$
3.107,43
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10.

Servicos finais

Subtotal

R$
10.199,89

10.1

Mobilizagdo ou
Desmobilizagéo
- DMT 16,6 km -
VM 40 km/h -
Pavimentagao
asféltica

cj

1,00

R$
3.340,70

R$
4.075,65

R$
1.222,70

R$
2.852,95

R$
1.222,70

R$
2.852,95

R$
4.075,65

10.2

Mobilizagdo ou
desmobilizacao -
Ponte DMT
43,50 km - VM
40 km/h

cj

1,00

R$
5.019,87

R$
6.124,24

R$
1.837,27

R$
4.286,97

R$
1.837,27

R$
4.286,97

R$
6.124,24

TOTAL

R$
762.789,96

R$
1.779.553,19

R$
2.542.343,15

1.4,

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

O valor méximo estipulado para o lote € R$ 2.542.343,15 (dois milhdes, quinhentos e
guarenta e dois mil, trezentos e quarenta e trés reais e quinze centavos) conforme valor
constante nas planilhas orgamentérias e cronogramas fisico-financeiros.

CONDICOES DE PARTICIPACAO:

Poderao participar desta licitagdo as empresas que atenderem as exigéncias do
presente edital e estiverem devidamente cadastradas junto ao Orgéo Provedor do
Sistema, através do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

Como requisito para participacdo na concorréncia, em campo proprio do sistema
eletrbnico, o licitante devera manifestar o pleno conhecimento e atendimento das
exigéncias de habilitagdo previstas no edital.

A empresa participante deste certame deverd estar em pleno cumprimento do
disposto no inciso XXXIII do Art. 7° da CF e na Lei n® 9.854 de 27 de outubro de
1999, podendo ser exigida a comprovagao a qualquer tempo.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o
microempreendedor individual — MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°®
123, de 2006.

Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderdao participar de
licitacdo quando:

a constituicio e o funcionamento da cooperativa observarem as regras
estabelecidas na legislacdo aplicavel, em especial alei n° 5.764, de 16 de
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dezembro de 1971, a Lei n® 12.690, de 19 de julho de 2012, e a Lei Complementar
n°® 130, de 17 de abril de 2009;

a cooperativa apresentar demonstrativo de atuacdo em regime cooperado, com
reparticdo de receitas e despesas entre 0s cooperados;

qualquer cooperado, com igual qualificacdo, for capaz de executar o objeto
contratado, vedado a Administracdo indicar nominalmente pessoas;

0 objeto da licitacao referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei
n® 12.690, de 19 de julho de 2012, a servi¢os especializados constantes do objeto
social da cooperativa, a serem executados de forma complementar a sua atuacao.
N&o poderao participar da presente licitagao:

Aquele que ndo atenda as condicfes deste Edital e seu(s) anexo(s);

Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a
ele relacionados.

Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responséavel técnico ou subcontratado, quando
a licitacao versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios.
Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de san¢éo que Ihe foi imposta.

Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econbmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgédo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou
na gestéao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicdo constar
expressamente do edital de licitago.

Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si.

Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracédo de
trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condicbes analogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacao
trabalhista.

Agente publico do 6rgéo ou entidade licitante.

Organizagcbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicgao.

2.7.10.Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do

contrato agente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas
as situagbes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o
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exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria,
conforme 8§ 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021, estendendo-se a terceiro que
auxilie a conducao da contratacado na qualidade de integrante de equipe de apoio,
profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

O impedimento de que trata o item 2.7.4 sera também aplicado ao licitante que atue
em substituicAo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.

O autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.7.2 e 2.7.3 poderéo
participar no apoio das atividades de planejamento da contratacédo, de execucao da
licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes
publicos do 6rgéo ou entidade.

Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

A vedacao de que trata o item 2.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao
da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria
técnica.

DA APRESENTACAO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITACAO:
Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

A proposta devera ser apresentada até a data e o horéario estabelecidos no
preambulo deste edital, exclusivamente por meio do sistema, com a descricdo do
objeto ofertado e o preco.

Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e anteriormente inserida no
sistema, até a abertura da sesséao publica.

O licitante deverd enviar sua proposta, mediante o preenchimento, no sistema
eletrbnico, dos seguintes campos:

Valor unitario e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda
corrente nacional, 2 (duas) casas decimais apo6s a virgula;

Marca, modelo e fabricante de cada item ofertado (conforme o caso);

Descricao detalhada do objeto indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de
validade ou de garantia, niumero do registro ou inscricdo do bem no 6rgéo
competente, quando for o caso;

A licitante vencedora, deverd ainda anexar, em prazo a ser estipulado pelo Agente
de Contratacdo, & Proposta Financeira ajustada, a Planilha Orcamentaria e o
Cronograma Fisico-Financeiro, elaborados pela empresa, compreendendo todos 0s
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itens constantes dos anexos deste edital (assinados pelo Responsavel Técnico e
pelo representante legal da empresa)

Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e,
havendo divergéncia entre as condi¢cdes da proposta e as clausulas deste Edital,
incluindo seus anexos, prevalecerao as ultimas.

Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciérios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

O Prazo de validade da proposta € de no minimo 60 (sessenta) dias, a contar da
data da sessao desta Concorréncia Eletronica, devendo ser declarado no sistema.
Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear
qualquer alteracdo, sob alegacédo de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

O licitante, ao enviar sua proposta, devera preencher, em campo proprio do sistema
eletronico, as seguintes Declaracdes on-line, fornecidas pelo Sistema:

Declaragéo, sob as penas da Lei, que n&o ultrapassou o limite de faturamento e
cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3° da Lei Complementar n® 123, de 14
de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar. A indicagdo do campo “nao”
apenas produzira o efeito de a licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte;

Declaracédo para fins do inciso XXXIIlI do artigo 7° da Constituicdo Federal, com
redacdo dada pela Emenda Constitucional, n® 20/98, que ndo emprega menores de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho
a menores de 16 anos;

Declaragdo de concordancia com as condi¢gdes contidas no edital e seus anexos,
bem como de cumprimento pleno dos requisitos de habilitacdo definidos no edital;
Sob pena de desclassificacdo, declaracdo que as propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas;

Declaracdo de nédo possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou for¢cado, nos termos do inciso lll e IV do art.1° e no inciso Il
do art.5° da Constituicdo Federal;

Declaracdo, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para sua habilitacdo no presente processo licitatério, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.
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Declaragéo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas.

O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletrbnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°
14.133, de 2021.

Declaragbes falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo e
proposta, sujeitardo a licitante as sanc¢des previstas neste Edital.

Cabera ao licitante interessado em patrticipar da licitacdo acompanhar as operacdes
no sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo énus
decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas
pela Administracdo ou de sua desconexao.

O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato
blogueio de acesso.

ABERTURA DA SESSAO PUBLICA E DO ENVIO DE LANCES:

A partir do horario previsto no edital, a sessdo publica na internet sera aberta pelo
Agente de Contratacdo com a utilizacdo de sua chave de acesso e senha.

E facultado ao Agente de Contratacdo analisar as propostas e desclassificar
aguelas que ndo estejam em conformidade com o estabelecido neste edital,
devendo ser fundamentada esta decisdo e registrada no sistema, sendo
acompanhado em tempo real pelos participantes.

Quaisquer duavidas concernentes a fase de lances deverdo ser suscitadas
exclusivamente pelo chat disponivel pelo portal.

O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas pelo Agente de
Contratacéo, participando da etapa de lances apenas as que forem classificadas.
Classificadas as propostas, o Agente de Contratacdo dara inicio a fase competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrénico.

Os lances deverao ser sucessivos, podendo apenas oferecer valor inferior ao Gltimo
lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacédo ao lance que cobrir a melhor
oferta.

Durante a sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

Caso seja utilizado o modo de disputa ABERTO/FECHADO, sera definido o prazo
de disputa de 15 (quinze) minutos por item, acrescidos de 10 (dez) minutos
randémicos.
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4.8.1. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) minutos, o sistema encaminhara o aviso de
fechamento iminente dos lances e, transcorrido o periodo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, a recepcdo de lances sera automaticamente
encerrada.

4.9. Encerrado o prazo de que trata o item 4.8.1, o sistema abrira a oportunidade para
gue o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até
10% (dez por cento) superiores aquela, possam ofertar um lance final e fechado em
até cinco minutos, que sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

4.9.1. Na auséncia de, no minimo, trés ofertas nas condi¢bes de que trata o item 4.9, os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o
maximo de trés, poderdo oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos,
gue sera sigiloso até o encerramento do prazo.

4.10. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica o modo de
disputa ABERTO, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogacoes.

4.10.1.A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, ap0s isso,
serd prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duracdo da sesséo publica.

4.10.2.A prorrogacgdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogacéao, inclusive no caso de lances intermediarios.

4.10.3.N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificagéo.

4.10.4.Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacao,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a
definicdo das demais colocacoes.

4.11. O sistema classificara as propostas mais vantajosas ao Municipio, em ordem
crescente.

4.12. Apos a etapa de envio de lances, havera a aplicagdo dos critérios de desempate
previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de
2006.

4.13. Na hipotese de persistir o empate, a proposta vencedora serd sorteada pelo
sistema eletronico dentre as propostas empatadas.

4.14. Em igualdade de condicbes, se ndo houver desempate, sera assegurada
preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigcos produzidos ou prestados por:

l. empresas estabelecidas no estado do Rio Grande do Sul;

. empresas brasileiras;

[I. empresas gue invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
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empresas que comprovem a pratica de mitigagcdo, nos termos da Lei n°® 12.187, de
29 de dezembro de 2009.

As regras de desempate previstas ndo prejudicardo a aplicacdo do disposto no art.

44 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

5.1.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

FASE DE JULGAMENTO:
Encerrada a etapa de negociacao, o Agente de Contratacdo verificara se o licitante

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢fes de participacéo
no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacéo correlata
e no item 2.7 do edital, especialmente quanto a existéncia de sancéo que impeca a
participacdo no certame ou a futura contratacdo, através do site
https://certidoes.cqu.gov.br/.

Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condigéo de participagéao.

Caso atendidas as condi¢Bes de participacdo, sera iniciado o procedimento de
habilitacao.

Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacao verificara se
faz jus ao beneficio, em conformidade com o item 2.5 deste edital.

Verificadas as condi¢Bes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratacdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto
a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo
estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos.

Serao desclassificadas as propostas que:

contiverem vicios insanaveis;

nao obedecerem as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;
apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orcamento
estimado para a contratacao;

nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;
apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde
que insanavel.

A verificacdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em
relacdo a proposta mais bem classificada.

A Administracdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no
inciso IV do item 5.5.

Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise
de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:
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. Nos regimes de execucgao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada

integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacao do valor global estimado.

No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se
dara pela superacdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario
tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital.

No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado
pela Administracéo, independentemente do regime de execucao.

Sem prejuizo do item anterior, € em consonancia com a jurisprudéncia do Tribunal
de Contas da Unido, a inexequibilidade prevista para propostas inferiores a 75% do
orcamento estimado constitui presuncdo relativa, vedada a desclassificacdo
automatica, devendo o Agente de Contratacdo instaurar a verificacdo de
exequibilidade e oportunizar a licitante a demonstracéo da viabilidade da proposta.
Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a
diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais
garantias exigiveis de acordo com a Lei.

Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacéo de Precos
elaborada pela Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera
convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores
adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacéo da proposta.

5.11.1.Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a

5.12.

apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos
guantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela
Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificacbes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados
ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagcdo dos pre¢os unitarios, no
caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-
integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagao
da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo
sistema, desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove gque este € 0
bastante para arcar com todos os custos da contratacao.
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5.12.1.0 ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo
alterem a substancia das propostas.

5.12.2.Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacao
de recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional, quando
nao cabivel esse regime.

5.13. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do
objeto, podera ser solicitada a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico
ou da area especializada no objeto.

5.14. Definido o resultado do julgamento, a Administracdo podera negociar condi¢cdes
mais vantajosas com o primeiro colocado.

6. HABILITACAO:
6.1. A habilitacdo do licitante vencedor sera verificada mediante a apresentacdo dos

seguintes documentos:

VI.

VII.

VIII.

Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, e alteracbes, se houver,
devidamente registrado na Junta Comercial ou érgao semelhante, em se
tratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso de sociedade
por acbOes, de documento de eleicdo de seus atuais administradores;
inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhado de
prova da diretoria em exercicio; ou decreto de autorizacédo, em se tratando
de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, em vigor,
devendo haver compatibilidade de seu objeto social com o objeto do
certame;

Prova de Inscricdo no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica) ou CPF
(cadastro de Pessoas Fisicas);

Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

Certiddo Conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
Tributos Federais e quanto a Divida Ativa da Uni&o;

Certiddo Negativa de débitos para com a Fazenda Estadual do domicilio da
sede da licitante;

Certidao Negativa de débitos para com a Fazenda Municipal do domicilio da
sede da licitante;

Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico;

Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede
da licitante, sendo que a apresentacao de certidao positiva de recuperacao

judicial ou extrajudicial ndo importara na inabilitacdo sumaria da empresa,
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cabendo a Administracdo realizar diligéncias para verificar a viabilidade
econdbmica e o acolhimento ou homologagdo judicial do plano de
recuperacao;

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas -
CNDT, nos termos do Titulo VII - A da Consolidacédo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n°5.452, de 1° de maio de 1943, na aplicagéo da
Lei n°® 12.440 de 7 de julho de 2011;

Declaragdo de que suas propostas econOémicas compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, nos
termos do artigo 63, 8 1°, da Lei n® 14.133/2021.

Certiddo Simplificada da Junta Comercial ou documento semelhante ou
Declaragéo firmada por representante legal da empresa, para as empresas
que usufruiram dos beneficios da Lei Complementar n® 123/2006.
Certificado de registro ou inscricdo da empresa junto a entidade
profissional competente (CREA ou CAU);

Obs.: Caso a licitante vencedora apresente o Certificado de Inscricdo e
Regularidade junto ao CREA o qual ndo seja da circunscricdo do Estado do
Rio Grande do Sul, devera o mesmo receber o visto do CREA/RS conforme
Resolucdo n° 1.121/2019, artigo 14, do CONFEA. Apl6s declarada
vencedora, a empresa deverd em até 10 (dez) dias uteis apresentar
certificado com visto do CREA/RS, sendo essa condi¢do para assinatura do
contrato.

Certificado de registro do profissional indicado como responsavel técnico,
junto a entidade profissional competente, em nome da Pessoa Juridica
licitante;

Comprovacéao de capacidade técnica, dividida em:

a) Qualificacdo Técnico-Profissional (Profissional): Certiddo de Acervo
Técnico (CAT), emitida pelo conselho profissional competente (CREA ou
CAU), em nome do responsavel técnico indicado, acompanhada de atestado
técnico que comprove a execucao de obra de caracteristicas semelhantes
as do objeto licitado, nos termos do artigo 67, inciso |, da Lei n® 14.133/2021;
b) Qualificacdo Técnico-Operacional (Empresa): Atestado(s) de
capacidade técnica, regularmente emitido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, que comprove(m) a execugdo de obra de caracteristicas
semelhantes as do objeto licitado, nos termos do artigo 67, inciso Il, da Lei
n® 14.133/2021, sendo vedada a exigéncia de Certiddo de Acervo Técnico
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(CAT) para a pessoa juridica ou de registro prévio dos atestados
operacionais da empresa junto ao conselho profissional para fins de
habilitacdo, em conformidade com a Simula n® 263 do TCU;

c) Caso referidos atestados ndo detalhem e quantifiquem o fornecimento,
aceitar-se-a, complementarmente aos documentos, cépia da(s) respectiva(s)
Nota(s) Fiscal(ais) ou do contrato que deu suporte a execucao;

d) Serd admitido o somatério de atestados para a comprovagdo da
capacidade técnica do licitante.

Declaracao formal assinada pelo responséavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratacdo, a ser
apresentada em substituicdo a vistoria prévia local, em conformidade com o
artigo 63, 8 3°, da Lei n°® 14.133/2021.

Caso o licitante opte por realizar a vistoria prévia por entender que ela é
necessaria para a elaboracdo de sua proposta, ser-lhe-a assegurado esse
direito, devendo o agendamento ser realizado individualmente junto a
Secretaria de Obras pelo e-mail
departamentotecnico@protasioalves.rs.gov.br, em data e horario diferentes
para cada interessado, fornecendo a Administragdo 0 respectivo
comprovante de comparecimento técnico, nos termos do artigo 63, 88 2° e
4°, da Lei n° 14.133/2021.

indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentacdo pelo
licitante de balanco patrimonial, demonstracdo de resultado do exercicio e
demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais e
obtidos pela aplicacao das seguintes formulas:

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo) /
(Passivo Circulante + Passivo elegivel a longo prazo);

Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total) / (Passivo Circulante + Passivo elegivel
a longo prazo); e Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo
Circulante).

a) As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um)
em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar capital minimo OU patriménio
liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo ou
do item pertinente.

b) O balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e
demais demonstracdes contabeis limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso
de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
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C) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo
atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os
demonstrativos contéabeis pelo balanco de abertura.

d) O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera
ser atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da
area contabil, apresentada pelo fornecedor.

6.3. A documentacdo de habilitacdo podera ser apresentada em original ou por copia,

preferencialmente assinados de forma eletrénica, quando necessarios.

6.4. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos

6.5.

6.6.

b)

6.7.

6.8.

6.9.

mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida
em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o
exigir.

A verificacao pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgaos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitacao.

Apés a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo seréa permitida a substituicao
ou a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:
complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura
do certame; e

atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de
recebimento das propostas;

Na analise dos documentos de habilitagcdo, o Agente de Contratacdo podera sanar
erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e classificagéo.

Na hip6tese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente
edital.

A comprovacgdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacéo, e nao
como condicdo para participacao na licitacédo (art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).

DOTACAO ORCAMENTARIA:
A presente licitacdo onerara a dotacdo orcamentaria da(s) Secretaria(s)

requisitantes, constante no Termo de Referéncia, o qual faz parte integrante do
presente Edital.
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CONDIQ@ES DE PAGAMENTO:
As condi¢des de pagamento constam no Termo de Referéncia.

Caso a presente licitacdo determine a elaboracdo de contrato, as condi¢cdes de
pagamento constardo na Minuta Contratual.

IMPUGNA(;AO AO EDITAL E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS:
Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na

aplicacao da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias
Uteis antes da data da abertura do certame.

A resposta a impugnacgéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrdnico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia dtil
anterior a data da abertura do certame.

A impugnagdo e o pedido de esclarecimento poderédo ser realizados por forma
eletrbnica, diretamente pelo site https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ ou
através do(s) seguinte(s) e-mail(s): licitacoes@protasioalves.rs.gov.br

As impugnac0des e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos
no certame.

A concessédo de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional e devera
ser motivada pelo Agente de Contratagéo, nos autos do processo de licitagéo.
Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagédo do
certame.

RECURSOS:
A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou

inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacdo da licitacdo, observara o
disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na
sessdo publica, de forma imediata, em campo préprio do sistema, manifestar sua
intencao de recorrer.

O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacdo ou de
lavratura da ata.

Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis,
ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual
devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uuteis, contado do
recebimento dos autos.

A auséncia de manifestacdo imediata quanto a intencdo de recorrer, nos termos do
item 10.2, importara na decadéncia desse direito, e o Agente de Contratacdo estara
autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
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10.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazbes ao recurso pelos demais licitantes
sera de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacao pessoal ou da divulgacao
da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o0 pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da
deciséo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES:
11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou

culpa:

11.1.1.deixar de entregar a documentacdo exigida para o0 certame ou ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratacao/a
durante o certame.

11.1.2.Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver
a proposta em especial quando:

a) nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociacgao;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

C) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

d) deixar de apresentar amostra (quando exigida);
e) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;
11.1.3.Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
11.1.4.Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou
a aceitar ou retirar o0 instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracéao.

11.1.5.Apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragéo falsa durante a licitagao.

11.1.6.Fraudar a licitacéo.

11.1.7.Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

C) apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

11.1.8.Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitag&o.

11.1.9.Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem
prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
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l. adverténcia,;

Il. multa;

lll.  impedimento de licitar e contratar e;

IV. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacao
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicacdo das san¢des serdo considerados:

11.3.1.A natureza e a gravidade da infragdo cometida.

11.3.2.As peculiaridades do caso concreto.

11.3.3.As circunstancias agravantes ou atenuantes.

11.3.4.0s danos que dela provierem para a Administracao.

11.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da
comunicacao oficial.

11.4.1.Para as infracbes previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4, a multa sera
de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

11.4.2.Para as infragdes previstas nos itens 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, a multa
serd de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

11.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou
nao, a penalidade de multa.

11.6. Na aplicacédo da sancdo de multa seréa facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao, a qual podera ser feita
através de publicacdo na imprensa oficial, através de meios eletrbnicos ou, em
ultimo caso, através de correspondéncia devidamente registrada.

11.7. A sancédo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2,
11.1.3 e 11.1.4, quando ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e
impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

11.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens
11.15, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, bem como pelas infracbes administrativas
previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4 que justifiquem a imposi¢ao de
penalidade mais grave que a sancado de impedimento de licitar e contratar, cuja
duracdo observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

11.9. A apuracéo de responsabilidade relacionadas as sanc¢des de impedimento de licitar
e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauracdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissao
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composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e
circunstancias conhecidos e intimaré o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacéo, apresentar defesa escrita
e especificar as provas que pretenda produzir.

Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sancbes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da
intimacao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida,
que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso
com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisédo no prazo
méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data da intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do seu recebimento.

O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da
deciséo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacédo de reparacéo integral dos danos causados.

ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO:
A adjudicacdo e homologacao do objeto do presente certame é de responsabilidade

da Autoridade competente.

PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO:
Caso a licitacdo ensejar a elaboracao de contrato, o licitante vencedor tera o prazo

de, no maximo, 5 (cinco) dias Uteis para a assinatura, sob pena de incorrer nas
sancdes previstas no item 11 do presente edital.

DISPOSICOES GERAIS:
Sera divulgada ata da sesséao publica no sistema eletronico.

N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente
transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente
estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Agente de
Contratacgéo.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observaréo o horario de Brasilia/DF.

A homologacao do resultado desta licitacdo néo implicara direito a contratacao.

As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o
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interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da
contratacao.

Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da conducéo ou do resultado do processo licitatorio.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S se iniciam e vencem 0S prazos em
dias de expediente na Administragéao.

O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico.

Em caso de divergéncia entre disposicOes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacbes Publicas (PNCP) no site https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ e
no site oficial do municipio, https://www.protasioalves.rs.gov.br

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

Estudo Técnico Preliminar;

Termo de referéncia;

Minuta de contrato;

Documentacao Técnica e Projetos

a) Plano de Trabalho;

b) Projeto de Localizagdo da Ponte Séo Miguel,

c) Projeto de Levantamento Topografico, Cortes e Aterros, Pavimentacdo e
Sinalizagéo;

d) Projeto Estrutural da Ponte Sao Miguel;

e) Memorial Descritivo e Especificacbes Técnicas;

f) Laudo Hidrologico;

g) Justificativa Técnica referente a compatibilizacdo entre a secdo hidraulica e o
comprimento da Ponte Sao Miguel;

h) Planilha Or¢camentaria;

i) Memoria de Calculo dos Quantitativos;

j) Cronograma Fisico-Financeiro;

k) Composicdes de Custos Unitarios;

[) Composicéo do BDI;

m) Encargos Sociais;

n) Anotacfes de Responsabilidade Técnica — ARTS;

0) demais plantas, detalhamentos, memoriais, estudos e documentos técnicos
integrantes do projeto.
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14.12. Todos os documentos relacionados no inciso IV do item 14.11 integram o
presente Edital para todos os fins e efeitos, independentemente de transcrigéo,
devendo ser integralmente considerados pelas licitantes na elaboracdo de suas
propostas e, posteriormente, pela contratada na execucdo do objeto. A
documentacédo técnica e os projetos serdo disponibilizados e publicados em sua
integralidade no site oficial do  Municipio de  Protdsio  Alves,
www.protasioalves.rs.qgov.br, e no Portal de Compras Publicas,
www.portaldecompraspublicas.com.br, juntamente com os demais documentos que
compdem o presente procedimento licitatorio.

Protasio Alves/RS, 13 de agosto de 2026.

Itamar Antonio Girardi
Prefeito Municipal
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ANEXO |
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 07.2026
Municipio de Protasio Alves — RS.
Secretaria Municipal de Obras e Transito

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada, sob regime de empreitada global,
compreendendo o fornecimento de material e mao de obra para construcdo de ponte de
concreto, sobre o Rio da Prata, localizada na Comunidade de S&o José divisa com S&o
Miguel, ligando os Municipios de Protasio Alves/RS e Nova Prata/RS, conforme convénio FPE
n.° 2120/2026, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Estado
do Rio Grande do Sul.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

1.1. A contratacdo para a constru¢cdo de uma nova ponte de concreto sobre o Rio da
Prata, na Comunidade de S&o José divisa com S&o Miguel, interligando os Municipios de
Protasio Alves/RS e Nova Prata/RS, justifica-se pela necessidade de garantir uma ligacéo
viaria segura, permanente e resiliente, especialmente durante periodos de cheias e eventos
climaticos extremos.

1.2. A ponte atualmente existente constitui um dos primeiros pontos de interrup¢cédo da
circulacdo quando ocorrem médias e grandes precipitacdes, ficando submersa e
impossibilitando o trd&fego de veiculos e pedestres. Essa situacdo compromete
significativamente a mobilidade da populacdo, o acesso aos servigos publicos essenciais, o
transporte escolar, o deslocamento para atendimentos de salide e o escoamento da producdo
agricola e demais atividades econdmicas da regiao.

Latitude: -28.740768
Longitude: -51.53472
Elevagdo: 541.98+7 m
Precisdo: 5.6 m

Tempo: 05-09-2023 16:33
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Latitude: -28.74052
Longitude: -51.534144
Altitude: 502.5+100 m
Precisdo: 12.4 m

em
Nota: Ponte Sdo Miguel
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Fone: (54) 3242-1225 (54) 99923-1845
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titude: - 28.740895
1.53
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1.3. Durante os eventos climéticos extremos registrados no Estado do Rio Grande do
Sul, o Municipio de Protasio Alves/RS, desempenhou importante funcdo como rota alternativa
para acesso aos municipios de Bento Goncalves, Caxias do Sul e a Regido Metropolitana,
especialmente para o transporte de pacientes e demais deslocamentos essenciais.
Entretanto, em diversas ocasifes, 0 municipio ficou parcialmente isolado em razdo da
submersao das pontes existentes, obrigando a utilizacdo de rotas alternativas por estradas de
chdo em condi¢des precérias de trafegabilidade. Essa situacdo aumentou significativamente
as distancias percorridas, elevou os custos operacionais e exp0s 0s usuarios a maiores riscos
de acidentes e atrasos.

1.4. Nesse contexto, a construgcdo de uma nova ponte em concreto, implantada em
cota compativel com as condicdes hidroldgicas da regido e projetada para suportar eventos
climaticos recorrentes, proporcionard maior seguranca, confiabilidade e continuidade da
circulacao, reduzindo a vulnerabilidade da infraestrutura viaria frente a desastres naturais.

1.5. Além de atender as necessidades da populacdo local, a obra possui relevante
carater regional, beneficiando os municipios vizinhos, fortalecendo a integracdo entre as
regides e ampliando a conectividade com os Campos de Cima da Serra. A nova infraestrutura
contribuird para o desenvolvimento econémico, a logistica regional, o turismo, o transporte de
pessoas e mercadorias e 0 acesso aos servicos publicos, promovendo maior eficiéncia da
malha viaria e melhoria da qualidade de vida da populagéo.

1.6. Dessa forma, a contratagdo mostra-se plenamente justificada, por representar uma
solucdo definitiva para um ponto critico da infraestrutura regional, garantindo maior
seguranca, mobilidade, desenvolvimento socioecondémico e resiliéncia frente aos eventos
climaticos, em consonancia com o interesse publico e com os objetivos do Convénio FPE n°
2120/2026.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

2.1. A contratacdo pretendida esta prevista no Plano de Contratag6es Anual (PCA) do
Municipio de Protasio Alves/RS, encontrando-se alinhada ao planejamento orgcamentario e
estratégico da Administracdo Municipal.

2.2. A presente contratacdo integra as agOes voltadas ao fortalecimento da
infraestrutura viaria e a melhoria da mobilidade regional, sendo compativel com os objetivos
institucionais do Municipio e com as politicas publicas de reconstrucdo e ampliacdo da
infraestrutura afetada por eventos climaticos extremos. Além disso, sua execucdo esta
vinculada ao Convénio FPE n°® 2120/2026, firmado com a Secretaria de Desenvolvimento
Urbano e Metropolitano do Estado do Rio Grande do Sul, garantindo os recursos necessarios
para a realizacao da obra.
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2.3. A construcéo da ponte sobre o Rio da Prata, na Comunidade Sao José, representa
investimento estratégico para assegurar a continuidade da ligagdo entre os Municipios de
Protasio Alves/RS e Nova Prata/RS, promover maior seguranga aos usuarios da via, facilitar o
deslocamento de pessoas e mercadorias e fortalecer o desenvolvimento econdmico e social
da regido, atendendo ao interesse publico e as diretrizes de planejamento da Administracao
Municipal.

3. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

3.1. A contratacao sera realizada por meio de licitagdo, na modalidade Concorréncia,
com critério de julgamento por menor preco, nos termos dos artigos 6°, inciso XXXVIII, 17, §
2°, e 34, todos da Lei n° 14.133/2021.

3.2. A contratacdo tem natureza de obra comum de engenharia, nos termos do Art. 6°,
inciso Xll da Lei Federal n°® 14.133/2021.

3.3. A obra devera ser executada por empresa especializada, devidamente
regulamentada e autorizada pelos 6rgados competentes, em conformidade com a legislacéo
vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no projeto basico.

3.4. A obra devera ser executada com utilizacdo de materiais de primeira qualidade e
mao de obra qualificada, devendo o contratado dispor de equipamentos, ferramental e todos
0s acessorios indispensaveis para cumprimento dos projetos, memoriais, planilhas e demais
documentos que integram o presente expediente.

3.5. O objeto devera ter garantia de 05 (cinco) anos contados do Recebimento
Definitivo da Obra, ficando o contratado responséavel pela solidez e seguranca das obras
executadas, assim como em razdo dos materiais empregados, nos termos do artigo 140, § 6°,
da Lei n® 14.133/2021 e do artigo 618 do Codigo Civil.

3.6. Todos os documentos do processo licitatério foram produzidos de forma a
assegurar a selecao da proposta apta a gerar o resultado de contratagdo mais vantajoso para
a Administracéao Publica.

3.7. Para a execucdo do objeto, a contratada devera comprovar registro regular
perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura
e Urbanismo (CAU), bem como apresentar as Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART)
ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) correspondentes de toda a equipe técnica
responsavel.

3.8. A execucdo do objeto deverd observar rigorosamente as normas ambientais
vigentes, inclusive quanto a disposicao final ambientalmente adequada dos residuos sélidos
gerados pela obra, em conformidade com o artigo 45 da Lei n°® 14.133/2021.
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4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

4.2. Para a presente contratagdo foi estimado o quantitativo baseado no projeto de
Engenharia, conforme planilha orcamentaria base em anexo, cujas quantidades estdo
transcritas na mesma.

5. ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO

5.1. Para atender a necessidade de restabelecer a ligacao viaria entre os Municipios
de Protasio Alves/RS e Nova Prata/RS, foram analisadas as principais alternativas
disponiveis no mercado, considerando critérios de viabilidade técnica, econdmica,
operacional, durabilidade, seguranca e manutencgao.

5.2. Alternativa 1 — Recuperacdo ou reforco da ponte existente: A recuperacao da
estrutura existente foi avaliada, porém mostrou-se tecnicamente inviavel. A ponte atual
apresenta limitagdes estruturais e geomeétricas, além de ficar submersa durante eventos de
médias e grandes precipitacbes, comprometendo sua funcionalidade e seguranca. Assim, sua
recuperacao ndo solucionaria de forma definitiva o problema de interrupgéo do trafego.

5.3. Alternativa 2 — Construcdo de ponte metalica: A implantacdo de uma ponte
metdlica constitui alternativa existente no mercado, apresentando como vantagem a rapidez
de fabricacdo e montagem. Contudo, demanda maior frequéncia de manutencéo preventiva e
corretiva, especialmente em razdo da exposicao as intempéries e a corrosao, o que eleva os
custos ao longo de sua vida util. Além disso, dependendo da tipologia adotada, pode
apresentar menor desempenho em situacdes de enchentes e maior custo de conservacao.

5.4. Alternativa 3 — Construcdo de ponte de concreto armado: A construcédo de ponte
em concreto armado apresenta elevada durabilidade, maior resisténcia as acdes climaticas,
reduzida necessidade de manutencdo e maior vida utili quando comparada as demais
solugcdes. Também proporciona maior estabilidade estrutural, melhor desempenho em
condicbes de trafego intenso e maior seguranca aos usuarios, representando a alternativa
mais vantajosa sob 0s aspectos técnico, econémico e operacional.

5.5. ApGs a analise das alternativas disponiveis, conclui-se que a constru¢cdo de uma
ponte de concreto armado, sob regime de empreitada por preco global, com fornecimento de
materiais e mao de obra pela empresa contratada, € a solucdo que melhor atende ao
interesse publico. A alternativa proporciona maior durabilidade, menor custo de manutencéo
ao longo do ciclo de vida da obra, maior seguranca estrutural e melhor relagédo custo-
beneficio, garantindo uma ligacdo viaria permanente e resiliente entre os Municipios de
Protasio Alves/RS e Nova Prata/RS, especialmente durante periodos de enchentes e eventos
climéticos extremos.
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5.6. Compatibilizagdo entre o dimensionamento hidraulico e o comprimento da
estrutura.

5.6.1 Durante a elaboracdo dos estudos técnicos que integram a presente contratacao,
procedeu-se a compatibilizacdo entre os parametros estabelecidos no Laudo Hidroldgico e as
dimensdes definidas no Projeto Executivo da Ponte Sao Miguel.

5.6.2 O Laudo Hidrologico considerou, para fins de modelagem do escoamento, vazao
de projeto de 513,31 m3/s e largura da secdo hidraulica de 40,00 metros, dimensao
necessaria para assegurar a capacidade de escoamento correspondente a vazdo de projeto.
Referida medida corresponde a largura hidraulica transversal da calha do Rio da Prata, ndo
se confundindo, necessariamente, com o comprimento fisico total da estrutura da ponte.

5.6.3. No desenvolvimento do Projeto Executivo, considerando o alinhamento da
estrada existente e as caracteristicas topograficas do local, definiu-se a implantacdo da ponte
em posicdo esconsa, ou seja, obliqua em relacdo a secao transversal do curso d'agua. Essa
solucdo permite melhor adequacao geométrica dos acessos, reduz a necessidade de cortes e
aterros nas cabeceiras e minimiza intervencdes sobre o terreno natural.

5.6.4. Em razdo dessa configuracdo, para preservar abertura hidraulica efetiva
equivalente aos 40,00 metros estabelecidos no estudo hidrolégico, verificou-se a necessidade
de comprimento estrutural minimo de aproximadamente 45,00 metros. Consideradas,
adicionalmente, as condi¢des reais de implantacao, as estruturas das cabeceiras, a geometria
da travessia e as condi¢des de apoio, o Projeto Executivo estabeleceu o comprimento final da
ponte em 50,00 metros.

5.6.5. Dessa forma, o comprimento de 50,00 metros previsto no Projeto Executivo nao
representa alteracdo da vazdo de projeto nem incompatibilidade com o dimensionamento
hidrolégico. A dimensdo decorre da compatibilizacdo entre as condicbes hidraulicas,
topograficas, geoldgicas, geotécnicas, geométricas e construtivas da travessia, mantendo
integralmente a abertura hidraulica minima necessaria ao adequado escoamento da vazao
considerada.

5.6.6. A solugdo adotada possui, ainda, carater tecnicamente conservador, uma vez
gue o comprimento final da estrutura € superior ao minimo estimado para a configuragcéo
obliqua da travessia, proporcionando maior seguranca a implantacdo e a manutencao das
condi¢cOes de escoamento das vazdes de cheia consideradas no dimensionamento.

5.6.7.S0b 0 aspecto econdémico, a solucdo também se mostra adequada, pois sua
integracdo ao tracado existente reduz a necessidade de movimentacdo de terra, obras
complementares de contencdo, adequacOes adicionais dos acessos e intervencdes
desnecessérias sobre o terreno natural.
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5.6.8. Assim, conforme Justificativa Técnica de Compatibilizacdo entre a Secao
Hidraulica e o Comprimento da Ponte Sao Miguel, emitida conjuntamente pelos responséaveis
técnicos pelo Laudo Hidrologico e pelo Projeto Executivo e integrante do processo
administrativo, resta demonstrada a compatibilidade entre a secao hidraulica de 40,00 metros
e o comprimento estrutural de 50,00 metros adotado no projeto.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

6.1. O valor estimado da contratacdo é de R$ 2.542.343,15 (dois milh6es quinhentos e
guarenta e dois mil trezentos e quarenta e trés reais e quinze centavos). A estimativa do valor
da contratacéo foi elaborada com base em planilha orcamentaria composta por referéncias do
SINAPI/SICRO, composicdes proprias e cotacdes complementares de mercado, conforme
documentos técnicos integrantes do processo.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

7.1. A solucédo consiste na contratacdo de empresa especializada em obras de
engenharia, sob o regime de empreitada por preco global, compreendendo o fornecimento de
todos os materiais, equipamentos, méo de obra, ferramentas, transporte, administracdo da
obra e demais insumos necessarios a construcdo de uma ponte de concreto armado, com
extensao de 50,00 metros e largura de 7,50 metros, sobre o Rio da Prata, localizada na
Comunidade de S&o José divisa com Sao Miguel, interligando os Municipios de Protésio
Alves/RS e Nova Prata/RS.

7.2. A execucdo da obra deverd observar integralmente os projetos de engenharia,
memorial descritivo, especificacdes técnicas, planilhas orcamentérias, cronograma fisico-
financeiro e demais documentos que integram o processo licitatorio, bem como as normas
técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as exigéncias dos 6rgaos
competentes e a legislacéo vigente.

7.3. A solucdo contempla todas as etapas necessarias para a entrega da obra em
plenas condi¢bes de funcionamento, incluindo a mobilizagdo e desmobilizacdo do canteiro de
obras, execucdo das fundacdes, infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura da ponte,
servicos complementares, controle tecnolégico dos materiais, sinalizacdo da obra, medidas
de segurancga, protecdo ambiental, limpeza final e entrega da obra concluida.

7.4. A nova ponte sera dimensionada para proporcionar maior capacidade de carga,
seguranca estrutural, durabilidade e resisténcia aos eventos hidrolégicos caracteristicos da
regido, reduzindo significativamente o risco de interrupcdo do trafego durante periodos de
médias e grandes precipitacdes. A implantacdo da estrutura permitira manter a ligacéo entre
0S municipios mesmo em situacdes de enchentes, garantindo o deslocamento da populacéo,
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o transporte escolar, 0 acesso aos servigos de saude, o escoamento da producéo agricola e o
transporte de cargas.

7.5. A contratacdo por empreitada por preco global mostra-se a solugdo mais
adequada, pois assegura a integracao entre todas as etapas da obra, atribui responsabilidade
integral & empresa contratada pela execucdo dos servigcos e proporciona maior eficiéncia na
fiscalizacdo, melhor controle dos custos, cumprimento dos prazos contratuais e maior
gualidade na entrega do empreendimento.

7.6. Ao final da execucdo, espera-se disponibilizar a populacdo uma infraestrutura
moderna, segura, resiliente e de elevada vida util, capaz de atender as demandas atuais e
futuras de mobilidade, fortalecendo a integracao regional, promovendo o desenvolvimento
econdmico e social e reduzindo os impactos causados pelos eventos climaticos extremos, em
conformidade com os objetivos do Convénio FPE n°® 2120/2026.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGCAO

8.1. Nos termos do art. 18, 8§ 1°, inciso VIII, da Lei Federal n® 14.133/2021, bem como
da Stmula n° 247 do Tribunal de Contas da Unido (TCU), as licitagdes atender&o ao principio
do parcelamento, quando tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. Na aplicacao
deste principio, deverdo ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a
Administracao de varios contratos frente as vantagens da reducao de custos, com divisdo do
objeto em itens, e o dever de buscar a ampliacdo da competicdo e de evitar a concentracao
de mercado.

8.2. A presente contratacdo sera realizada sem parcelamento, adotando-se o regime
de empreitada por preco global, no qual uma Unica empresa sera responsavel pela execucéo
integral do objeto. A opcédo pelo ndo parcelamento se justifica pela natureza técnica da obra,
gue exige a plena integracdo entre as diversas etapas de execucdo, tais como fundacgdes,
infraestrutura, mesoestrutura, superestrutura e obras complementares. A eventual divisdo do
objeto em multiplos contratos poderia gerar riscos de incompatibilidade técnica entre etapas,
dificuldades de coordenacdo, aumento de custos administrativos e possibilidade de atrasos
na execucao.

8.3. Além disso, a centralizacdo da responsabilidade em uma Unica contratada
favorece o controle da qualidade, a definicdo clara de responsabilidades e a otimizacédo do
cronograma fisico-financeiro da obra. Ressalta-se que o parcelamento, embora seja regra
geral nas contratacdes publicas, ndo se mostra técnica e economicamente vantajoso no
presente caso, podendo comprometer a eficiéncia e a efetividade da execucdo do
empreendimento.
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8.4. Dessa forma, conclui-se que a contratacdo em lote Unico € a alternativa mais
adequada ao atendimento do interesse publico, em conformidade com os principios da
eficiéncia, economicidade e seguranca na execucao da obra.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

9.1. Com a contratacdo da empresa especializada para a construcdo da ponte de
concreto armado sobre o Rio da Prata, espera-se alcancgar os seguintes resultados:

9.1.1. Restabelecer e garantir a ligacdo viaria permanente entre os Municipios de
Protasio Alves/RS e Nova Prata/RS, proporcionando maior seguranca e continuidade do
trafego de veiculos e pedestres.

9.1.2. Assegurar a trafegabilidade da via mesmo durante periodos de médias e
grandes precipitacdes, reduzindo significativamente o risco de interrupcéo da circulacdo em
decorréncia de enchentes.

9.1.3. Proporcionar maior seguran¢ga aos usuarios da via, por meio de uma estrutura
moderna, resistente e adequada as condi¢des hidroldgicas da regido.

9.1.4. Melhorar a mobilidade urbana e regional, reduzindo o tempo de deslocamento
da populacéo e facilitando o transporte de pessoas, mercadorias e da producédo agricola.

9.1.5. Garantir 0 acesso continuo aos servigos publicos essenciais, especialmente
transporte escolar, atendimentos de saude, servicos de emergéncia e demais atividades
indispenséaveis ao atendimento da populacao.

9.1.6. Fortalecer a integracdo econbmica e social entre 0os Municipios de Protasio
Alves, Nova Prata e demais municipios da regido, ampliando a conectividade com a regiao
dos Campos de Cima da Serra.

9.1.7. Reduzir os impactos causados por eventos climaticos extremos, oferecendo uma
infraestrutura mais resiliente e preparada para suportar as condi¢cdes adversas recorrentes no
Estado do Rio Grande do Sul.

9.1.8. Promover maior eficiéncia na logistica regional, reduzindo custos operacionais,
evitando desvios por rotas alternativas e proporcionando melhores condicbes para o
desenvolvimento econdmico local e regional.

9.1.9. Garantir a correta aplicacdo dos recursos publicos provenientes do Convénio
FPE n° 2120/2026, mediante a execucao de uma obra de elevada qualidade, durabilidade e
baixa necessidade de manutencédo ao longo de sua vida util.
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9.1.10. Disponibilizar a populagdo uma infraestrutura publica segura, eficiente e
duradoura, capaz de atender as necessidades atuais e futuras de mobilidade, contribuindo
para a melhoria da qualidade de vida e para o desenvolvimento sustentavel da regido.

9.2. Pretende-se, ainda com o presente processo licitatério, assegurar a selecdo da
proposta apta a gerar o resultado de contratacdo mais vantajoso para a Administracao
Publica, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto.

9.3. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isondémico entre os licitantes, a justa
competicdo, bem como evitar contratacbes com sobrepreco ou com pre¢cos manifestamente
inexequiveis e superfaturamento na execucdo dos contratos, além de incentivar o
desenvolvimento nacional sustentével.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

10.1. Previamente a divulgacdo do edital e a celebracdo do contrato, a Administracao
providenciara a obtencdo da licenca ambiental prévia ou manifestacdo correspondente do
orgao licenciador, a regularizacdo de areas necessdarias para cabeceiras e acessos, e a
designacéo de servidores capacitados para fiscalizagdo e gestao contratual, em conformidade
com as exigéncias de planejamento da contratagéao.

10.2. A contratada deve cumprir todas as obrigacbes constantes no Termo de
Referéncia, Edital e seus anexos, bem como de sua proposta, assumindo seus riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo na entrega do objeto, incluindo a
manutencdo de preposto qualificado no local da obra para dirigir os trabalhos e a prestacao
de garantia contratual.

11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

11.1. Contratagfes correlatas sdo aquelas que guardam relagdo com o objeto principal,
interligando-se a essa execucdo da obra, mas que ndo precisam, necessariamente, ser
contratadas para a integral conclusdo do objeto principal. Ja as contratacdes
interdependentes sdo aquelas que precisam ser contratadas juntamente com o0 objeto
principal para sua perfeita execucao.

11.2. Este estudo néo identificou a necessidade de realizar contratacdes acessorias
para a perfeita execu¢do do objeto, uma vez que todos os meios necessarios para a
execucao da obra podem ser supridos apenas com a contratacdo ora proposta.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
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12.1. A execucédo da obra para constru¢do da ponte de concreto armado sobre o Rio
da Prata poderd ocasionar impactos ambientais temporéarios, inerentes as atividades de
engenharia, especialmente em razao da intervencao nas proximidades de curso d'agua. Tais
impactos deverdo ser minimizados por meio da adocédo de medidas preventivas, mitigadoras
e de controle ambiental, em conformidade com a legislacdo vigente e com as condicionantes
estabelecidas pelos 6rgaos ambientais competentes.

12.2. Entre os principais impactos ambientais previstos, destacam-se:

12.2.1. Movimentacdo de terra e alteracdo temporaria das caracteristicas do solo
durante a execucéo das fundacdes e acessos;

12.2.2. Geracdo de residuos da construcdo civil, embalagens e demais materiais
provenientes da obra;

12.2.3. Emissao de poeira, ruidos e vibracdes decorrentes da utilizacdo de maquinas,
equipamentos e veiculos;

12.2.4. Risco de assoreamento e alteracdo temporaria da qualidade da agua do Rio da
Prata durante a execug&o dos servicos;

12.2.5. Possibilidade de supressdo pontual de vegetagdo, quando estritamente
necessaria e previamente autorizada pelo 6rgdo ambiental competente;

12.2.6. Aumento temporario do fluxo de veiculos e equipamentos pesados na regido da
obra.

12.3. Para minimizar esses impactos, a empresa contratada devera adotar, entre
outras, as seguintes medidas:

12.3.1. Cumprir integralmente as condicionantes da Licenca Ambiental e demais
autorizacdes exigidas pelos 6rgaos competentes;

12.3.2. Implantar medidas de controle de erosdo, sedimentacdo e assoreamento,
evitando o carreamento de materiais para o leito do rio;

12.3.3. Realizar a correta segregagao, armazenamento, transporte e destinacdo final
dos residuos da construgdo civil, em conformidade com a legislagdo ambiental vigente,
assegurando a disposicao final ambientalmente adequada de todos os residuos solidos
gerados pela obra, em conformidade com o artigo 45, inciso |, da Lei n°® 14.133/2021;

12.3.4. Adotar medidas de controle da emissdo de poeira e de ruidos, reduzindo os

impactos sobre a populagéo e o0 meio ambiente;
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12.3.5. Impedir o lancamento de residuos, efluentes, combustiveis, 6leos ou quaisquer
substancias poluentes no solo ou nos recursos hidricos;

12.3.6. Promover a recuperacdo das areas temporariamente utilizadas durante a
execucdo da obra, restabelecendo suas condigbes ambientais sempre que aplicavel;

12.3.7. Observar rigorosamente as normas de seguranca do trabalho e de protecao
ambiental durante toda a execucéo dos servicos.

12.3.8. Utilizar produtos, equipamentos e servi¢cos que favorecam comprovadamente a
reducdo do consumo de energia e de recursos naturais, nos termos do artigo 45, inciso lll, da
Lei n®14.133/2021.

12.3.9. Adotar praticas de logistica reversa e reciclagem de materiais, embalagens e
refugos gerados na obra, em observancia ao disposto no artigo 18, § 1°, inciso Xll, da Lei n°
14.133/2021.

12.4. Concluida a obra, os impactos ambientais negativos tendem a ser pontuais e
temporarios, sendo compensados pelos beneficios permanentes proporcionados pelo
empreendimento, tais como a melhoria da mobilidade regional, o0 aumento da seguranca da
populacdo, a reducdo da necessidade de utilizagdo de rotas alternativas mais extensas e
ambientalmente mais impactantes e o fortalecimento da infraestrutura publica, contribuindo
para o desenvolvimento sustentavel da regido.

13. DECLARACAO DE VIABILIDADE

13.1. Com base nas especificacbes técnicas constantes neste Estudo Técnico
Preliminar, e na existéncia de planejamento orcamentario e saldo financeiro suficiente, a
contratacdo se mostra viavel, razoavel, atende a finalidade publica e possui respaldo técnico,
devendo ser observados os prec¢os praticados no mercado.

Protasio Alves/RS, 23 de julho de 2026.

VALDECIR ANTONIO RAMPON
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
N° DA MATRICULA 1.0548
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ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 011.2026
Municipio de Protasio Alves-RS
Secretaria Municipal de Obras e Transito — Departamento Técnico

1. DESCRICAO DO OBJETO:

O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratacdo de empresa
especializada, sob regime de empreitada global, compreendendo o fornecimento de material
e méao de obra para construcdo de ponte de concreto, sobre o Rio da Prata, localizada na
Comunidade de Sdo José divisa com Sado Miguel, ligando os Municipios de Protasio
Alves/RS e Nova Prata/RS, conforme convénio FPE n.° 2120/2026, através da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Estado do Rio Grande do Sul.

O servico devera ser prestado, considerando a especificagfes descritas no projeto,
devendo ser respeitado as descricbes em sua totalidade. O prazo de execucdo da obra
deveréa seguir o Cronograma Fisico-Financeiro, que esta dividido em quatro etapas passiveis
de serem desenvolvidas em quatro meses a contar da assinatura do contrato, ainda
podendo ser prorrogado por igual periodo, sempre de acordo com a Lei n°® 14.133/2021.

Os quantitativos objetos da contratacdo pretendida possuem as especificacoes
descritas nos projetos, especificacbes técnicas, memoriais descritivos, planilhas
or¢camentarias e demais documentos que integram o0 processo.

QUANTI  CUSTO PRECO Preco Preco Valor total Valor total VALOR
. uny DADE UNITARIO UNITARIO | unitério unitario Mao de Material TOTAL
ITEM DESCRICAO D (sem BDIl) (com BDI)  Mao de Material Obra (com (com BDI) @ (com BDI)
Obra (com | (com BDI) 21]))]
BDI)
1 Administragao Subtotal R$
) local 56.810,47
11 Administracdo o 1,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
' local 46.565,96 |56.810,47 |17.043,14 |39.767,33 |17.043,14 |39.767,33 56.810,47
2 Servicos Subtotal R$
) iniciais 39.560,81
Placa de 240,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
adverténcia para 4,09 4,99 1,50 3,49 360,00 837,60 1.197,60
sinalizacao de
obras montada
em suporte
21 metalico movel, | un.
' lado 1,00 m -| dia
utilizacéo de 600
ciclos -
fornecimento, 01
implantagéo e
01 retirada diaria
Fornecimento e 4,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
29 instalacdo de me 462,32 564,03 169,21 394,82 676,84 1.579,28 2.256,12
' placa de obra
com chapa
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galvanizada e
estrutura de
madeira.
Af_03/2022_ps

Locagéo de 640,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
grupo  gerador 33,18 40,48 12,14 28,34 7.769,60 18.137,60 25.907,20
de *260* kVA,
diesel rebocavel,
acionamento
manual

2.3

Mobilizagdo ou 1,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
Desmobilizacéo 3.340,70 4.075,65 1.222,70 2.852,95 1.222,70 2.852,95 4.075,65
- DMT 16,6 km -
VM 40 km/h -
Pavimentacao
asféltica

2.4 cj

Mobilizagdo ou 1,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
Desmobilizagéo 5.019,87 6.124,24 1.837,27 4.286,97 1.837,27 4.286,97 6.124,24
- DMT 43,5 km -
VM 40 km/h -
Execucao da
ponte

25 cj

Terraplenagem Subtotal R$
- preparo do 61.258,92
3. terreno,
ensecadeiras,
corte e aterro

Preparo do R$

terreno - 44.900,00
ensecadeiras -
apoio fundacgéao

3.1

Escavadeira 50,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
hidraulica sobre 285,09 347,81 104,34 243,47 5.217,00 12.173,50 17.390,50
esteiras,
cacamba 1,20
ms, peso | CH
operacional 21t,| P
poténcia  bruta
155 hp - CHP
diurno.
Af_06/2014

3.1.1

Caminhao 50,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
basculante 14 282,15 344,22 103,27 240,95 5.163,50 12.047,50 17.211,00
m3, com cavalo
mecanico de
capacidade
maxima de
tracéo
combinado de | CH
36000 kg,| P
poténcia 286 cv,
inclusive
semireboque
com cagamba
metalica - CHP
diurno.

Af 12/2014

3.1.2

Retroescavadeir 50,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

a sobre rodas 144,52 176,31 52,89 123,42 2.644,50 6.171,00 8.815,50
com CH
carregadeira, P
tracéo 4x4,
poténcia liq. 72

3.1.3
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hp, cacamba
carreg. cap. min.
0,79 m3,
cacamba retro
cap. 0,18 m3,
peso
operacional min.
7.140 kg,
profundidade
escavagdo max.
450 m - CHP
diurno.
Af_06/2014
Servente  com 50,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
3.1.4 | encargos h 24,31 29,66 8,90 20,76 445,00 1.038,00 1.483,00
complementares
R$
3.2 Corte e aterro 16.358,02
Escavacdo em 13,53 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
material de 32 117,14 142,91 42,87 100,04 580,03 1.353,54 1.933,57
categoria -
resisténcia a
compressao
3.2.1 |acima de 110| m3
MPa - com
escavadeira e
rompedor
hidraulico 1.700
kg
Carga, manobra 13,53 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
e descarga de 7,58 9,25 2,78 6,47 37,61 87,54 125,15
solos e materiais
granulares em
caminhao
basculante 10
322 m?3 - carga com me
escavadeira
hidraulica
(cagcamba de
1,20 m3 / 155
hp) e descarga
livre  (unidade:
m3). Af_07/2020
Transporte com 33,83 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
caminhao 2,62 3,20 0,96 2,24 32,48 75,78 108,26
basculante  de
10 m3, em via
urbana
pavimentada, m3
3.2.3 |DMT até 30 km | Xk
(unidade: m
m3xkm).
Af_07/2020 -
DMT
jazida/bota-fora
2,5 km
Escavacdo, 31,58 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
carga e 11,79 14,38 4,31 10,07 136,11 318,01 454,12
transporte de
3.2.4 | material de 22| m3
categoria - DMT
de 2.000 a 2.500
m - caminho de
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servico em
revestimento
primario - com
escavadeira e
caminhao
basculante  de
14 m3
Execucio e 261,22 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
compactagédo de 11,43 13,94 4,18 9,76 1.091,90 2.549,51 3.641,41
corpo de aterro
de aterro (95%
de energia do
proctor normal)
com solo
325 predominanteme me
nte argiloso, em
camadas com
espessura de 20
cm - exclusive
escavagao,
carga e
transporte e
solo. Af_09/2024
Escavacédo e 17791 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
carga de 1,66 2,03 0,61 1,42 108,53 252,63 361,16
material de
3.2.6 |jazida com | m3
escavadeira
hidraulica de
1,56 md
Carga, manobra 223,02 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
e descarga de 7,58 9,25 2,78 6,47 620,00 1.442,94 2.062,94
solos e materiais
granulares em
caminhéo
basculante 10
307 m? - carga com| .,
escavadeira
hidraulica
(cagcamba de
1,20 m3 / 155
hp) e descarga
livre  (unidade:
m?3). Af_07/2020
Transporte com 557,55 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
caminhéo 2,62 3,20 0,96 2,24 535,25 1.248,91 1.784,16
basculante  de
10 m3, em via
urbana
pavimentada, m3
3.2.8 | DMT até 30 km | Xk
(unidade: m
m3xkm).
Af_07/2020 -
DMT
jazida/bota-fora
2,5 km
Pedra de méo 3820 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
ou pedra rachéo 87,29 106,49 31,95 74,54 1.220,49 2.847,43 4.067,92
para
3.2.9 |arrimo/fundacdo | m3
(posto
pedreira/fornece
dor, sem frete)
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Carga, manobra 38,20 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
e descarga de 7,58 9,25 2,78 6,47 106,20 247,15 353,35
solos e materiais
granulares em
caminhao
basculante 10
3.2.10 m? - carga com me
escavadeira
hidraulica
(cagcamba de
1,20 m3 / 155
hp) e descarga
livre  (unidade:
m?3). Af_07/2020
Transporte com 458,40 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
caminhéo 2,62 3,20 0,96 2,24 440,06 1.026,82 1.466,88
basculante  de
10 m3, em via
urbqna . me
pavimentada,
3211 | puT até 30 km | XX
(unidade:
m3xkm).
Af_07/2020 -
DMT pedreira 12
km
Subtotal R$
4. Infraestrutura 728.543 84
. R$
4.1 | Estacas raiz 482.815.77
Estaca raiz 264,00 |[R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
perfurada na 1.472,44 1.796,38 538,91 1.257,47 142.272,24 | 331.972,08 474.244,32
41.1 |rocha com D = m
31 cm -
confeccdo
Mobilizagdo ou 1,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
desmobilizagéo - 7.025,78 8.571,45 2.571,44 6.000,01 2.571,44 6.000,01 8.571,45
equipamentos
Gz para estacas - =
DMT 100 km -
VM 45 km/h
Sapatas e R$
4.2 blocos de 245.728,07
' coroamento
dos pilares
Lastro de 8,49 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
concreto magro, 43,09 52,57 15,77 36,80 133,89 312,43 446,32
aplicado em
401 |blocos de|
coroamento ou
sapatas,
espessura de 5
cm. Af_01/2024
Fabricacéo, 152,40 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
montagem e 77,28 94,28 28,28 66,00 4.309,87 10.058,40 14.368,27
desmontagem
de férma para
4.2.2 | bloco de | m?
coroamento, em
madeira
serrada, e=25
mm, 4
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utilizagdes.
Af_01/2024
Armagao de 2154,19 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
bloco, sapata 11,51 14,04 4,21 9,83 9.069,14 21.175,69 30.244,83
isolada, viga
baldrame e
423 sa_pata corrida kg
utiizando  ago
CA-50 de 12,5
mm -
montagem.
AF_01/2024
Armacao de 1435,92 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
bloco, sapata 10,81 13,19 3,96 9,23 5.686,24 13.253,54 18.939,78
isolada, viga
baldrame e
424 sgpata corrida kg
utiizando  acgo
CA-50 de 16
mm -
montagem.
AF_01/2024
Armacéao de 4008,11 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
bloco, sapata 11,89 14,51 4,35 10,16 17.435,28 |40.722,40 58.157,68
isolada e sapata
corrida

4.2.5 |utiizando aco | kg
CA-50 de 20

mm -
montagem.

AF_01/2024

Armacao de 3175,58 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
bloco e sapata 10,82 13,20 3,96 9,24 12.575,30 |29.342,36 41.917,66

utiizando  ago
42.6 |CA-50 de 25| kg
mm -
montagem.
AF_01/2024

Concreto 101,82 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
usinado 611,38 745,88 223,76 522,12 22.783,24 |53.162,26 75.945,50
bombeavel,
classe de
resisténcia C30,
com brita 0 e 1,
4.2.7 |slump = 100 +/-| m3
20 mm, com
bombeamento
(disponibilizag&do
de bomba), sem
o] langcamento
(NBR 8953)

Lancamento 101,82 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
com uso de 45,95 56,06 16,82 39,24 1.712,61 3.995,42 5.708,03
bomba,

428 adensamento e me
acabamento de
concreto em
estruturas.

Af_02/2022

Subtotal R$

5. Mesoestrutura 610.142,65
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Cortina de Subtotal R$
cabeceira, pilar 610.142,65
5.1 |central, viga de
encontro e viga
de travamento

Fabricac&o, 167,03 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
montagem e 44,73 54,57 16,37 38,20 2.734,28 6.380,55 9.114,83
desmontagem
de férma para
cortina de
contencdo, em
5.1.1 | chapa de | m?
madeira
compensada

plastificada, e =
18  mm, 10

utilizagdes.
AF_11/2024
Montagem e 103,11 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
desmontagem 178,17 217,37 65,21 152,16 6.723,80 15.689,22 22.413,02
de forma de
pilares
retangulares e
estruturas
similares, pé-
SA2 direito duplo, em uE
chapa de
madeira
compensada
resinada, 2
utilizacoes.
AF_09/2020
Montagem e 978,91 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
desmontagem 292,11 356,37 106,91 249,46 104.655,27 | 244.198,89 | 348.854,16
de foérma de
viga,
escoramento
com garfo de
5.1.3 | madeira, pé- | m2
direito duplo, em
chapa de
madeira
resinada, 2
utilizacdes.
Af_09/2020
Armacao de 383,46 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
pilar ou viga de 13,17 16,07 4,82 11,25 1.848,28 4.313,92 6.162,20
estrutura
convencional de
514 concreto armado kg
utiizando  ago
CA-50 de 8,0
mm -
montagem.
Af_06/2022
Armacao de 310,21 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
pilar ou viga de 11,74 14,32 4,30 10,02 1.333,90 3.108,31 4.44221
estrutura

convencional de
515 co_r'lcretO armado kg
utiizando  ago
CA-50 de 10,0
mm -
montagem.
Af_06/2022
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Armagao de 3224,87 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
pilar ou viga de 9,86 12,03 3,61 8,42 11.641,78 | 27.153,41 38.795,19
estrutura

convencional de
concreto armado

S utiizando  ago kg
CA-50 de 12,5
mm -
montagem.
Af_06/2022
Armacao de 2720,79 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
pilar ou viga de 9,54 11,64 3,49 8,15 9.495,56 22.174,44 31.670,00
estrutura
convencional de
517 cqr)creto armado kg
utiizando  acgo
CA-50 de 16,0
mm -
montagem.
Af 06/2022
Armacao de 1802,68 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
pilar ou viga de 10,86 13,25 3,98 9,27 7.174,67 16.710,84 23.885,51
estrutura

convencional de

518 co_r_u:reto armado kg
utiizando  ago

CA-50 de 20,0

mm -

montagem.

Af 06/2022

Concreto 97,86 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
usinado 611,38 745,88 223,76 522,12 21.897,15 |51.094,67 72.991,82
bombeavel,
classe de
resisténcia C30,
com brita 0 e 1,
5.1.9 |slump = 100 +/- | m3
20 mm, com
bombeamento
(disponibilizagao
de bomba), sem
o langamento

(NBR 8953)
Lancamento 97,86 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
com uso de 45,95 56,06 16,82 39,24 1.646,01 3.840,02 5.486,03
bomba,
5.1.10 adensamento e | ,
acabamento de
concreto em
estruturas.
Af_02/2022
Aparelho de 252,00 |[R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
apoio de 150,69 183,84 55,15 128,69 13.897,80 | 32.429,88 46.327,68
neoprene
fretado para | 4
5.1.11 | estruturas g
moldadas no
local -
fornecimento e
instalacdo
Subtotal R$
6. Superestrutura 937.386,90
6.1 |Vigas pré- Subtotal R$
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moldadas 635.907,10
protendidas
Forma metalica 831,55 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
para viga de 40,82 49,80 14,94 34,86 12.423,36 | 28.987,83 41.411,19
concreto pré-
moldada
protendida para
L OAE - utilizagao U5
de 20 vezes -
confeccao,
instalacdo e
retirada
Ancoragem 12,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
passiva com 19 271,93 331,75 99,53 232,22 1.194,36 2.786,64 3.981,00
cordoalhas
6.1.2 |[aderentes D =| un
12,7 mm -
fornecimento e
instalacdo
Ancoragem 12,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
passiva com 12 173,53 211,71 63,51 148,20 762,12 1.778,40 2.540,52
cordoalhas
6.1.3 |aderentes D =| un
12,7 mm -
fornecimento e
instalacdo
Ancoragem ativa 12,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
com 12 1.050,15 1.281,18 384,35 896,83 4.612,20 10.761,96 15.374,16
cordoalhas
6.1.4 |aderentes D =| un
12,7 mm -
fornecimento e
instalacéo
Ancoragem ativa 12,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
com 19 1.928,07 2.352,25 705,68 1.646,57 8.468,16 19.758,84 28.227,00
cordoalhas
6.1.5 |[aderentes D =| un
12,7 mm -
fornecimento e
instalacdo
Cordoalha CP 3256,48 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
190 RBD=12,7 10,19 12,43 3,73 8,70 12.146,67 |28.331,38 40.478,05
6.1.6 | mm -| kg
fornecimento e
instalacdo
Cabo de aco - D 132,45 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
6.1.7 |= 16,00 mm| m 33,82 41,26 12,38 28,88 1.639,73 3.825,16 5.464,89
(5/8”)
Bainha metalica 120,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
6.1.8 | para protensdo - | m 45,28 55,24 16,57 38,67 1.988,40 4.640,40 6.628,80
D =130 mm
192,23 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
G218 | AP BN | 1Y 9,07 11,07 3,32 7,75 63820  |148979  |2.127,99
20,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
ALY | AR . 35,48 43,29 12,99 30,30 259,80 606,00 865,80
Armacao de 4002,45 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
pilar ou viga de 13,17 16,07 4,82 11,25 19.291,81 | 45.027,56 64.319,37
estrutura
convencional de
6.1.11 | concreto armado | kg
utiizando  ago
CA-50 de 8,0
mm -
montagem.
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Af_06/2022
Armagao de 4290,47 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
pilar ou viga de 11,74 14,32 4,30 10,02 18.449,02 | 42.990,51 61.439,53
estrutura
convencional de
6.1.12 co_r_lcreto armado kg
utiizando  ago
CA-50 de 10,0
mm -
montagem.
Af_06/2022
Armacao de 3907,18 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
pilar ou viga de 9,86 12,03 3,61 8,42 14.104,92 | 32.898,46 47.003,38
estrutura
convencional de
concreto armado
o utiizando  acgo kg

CA-50 de 125
mm =
montagem.
Af_06/2022

Armacéao de 4230,77 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

pilar ou viga de 10,86 13,25 3,98 9,27 16.838,46 |39.219,24 56.057,70

estrutura

convencional de

6.1.14 co_r_u:reto armado kg
utiizando  ago

CA-50 de 20,0

mm -

montagem.

Af 06/2022

Concreto 108,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

usinado 647,88 790,41 237,12 553,29 25.608,96 |59.755,32 85.364,28
bombeavel,

classe de
resisténcia C40,
brita 0 e 1,
6.1.15 | slump = 100 +/-| m3
20 mm, com
bombeamento
(disponibilizagao
de bomba), sem
o langamento
(NBR 8953)

Lancamento 108,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
com uso de 45,95 56,06 16,82 39,24 1.816,56 4.237,92 6.054,48
bomba,

6.1.16 adensamento e | ,
acabamento de
concreto em
estruturas.

Af_02/2022

Lancamento de 24,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
viga pré- 4.079,62 4.977,14 1.493,14 3.484,00 35.835,36 |83.616,00 119.451,36
6.1.17 moldada de até un
o 500 kN com
utilizacao de
guindaste

Transporte em 280,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

cavalo mecanico 143,79 175,42 52,63 122,79 14.736,40 |34.381,20 49.117,60
6.1.18 | com dollys de 5| km
e 4 eixos com
capacidade de
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Tabuleiro: pré- Subtotal R$
laje em 243.081,13
6.2
concreto
armado
Pré-laje em Subtotal R$
6.2.1 | concreto 76.870,19
armado
Fabricacdo de 247,50 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
férma para lajes, 64,37 78,53 23,56 54,97 5.831,10 13.605,08 19.436,18
em chapa de
6.21.1 madeira mz
compensada
resinada, e = 17
mm.
AF_09/2020
Armacdo de laje 2303,28 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
de estrutura 12,64 15,42 4,63 10,79 10.664,19 | 24.852,39 35.516,58
convencional de
concreto armado
6.2.1.2 | utilizando  aco | kg
CA-50 de 8,0
mm -
montagem.
Af_06/2022
Concreto 17,82 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
usinado 611,38 745,88 223,76 522,12 3.987,40 9.304,18 13.291,58
bombeavel,
classe de
resisténcia C30,
com brita 0 e 1,
6.2.1.3 | slump = 100 +/- | m3
20 mm, com
bombeamento
(disponibilizagao
de bomba), sem
o langamento
(NBR 8953)
Lancamento 17,82 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
manual de 65,11 79,43 23,83 55,60 424,65 990,79 1.415,44
concreto
6.2.1.4 | usinado - ms3
confeccdo em
central dosadora
de 30 m3h
Lancamento de 92,81 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
6.2.15 pré-laje com| 63,68 77,69 23,31 54,38 2.163,40 5.047,01 7.210,41
T | utilizagao de
guindauto
6.2.2 Laje do Subtotal R$
o Tabuleiro 166.210,94
Fabricacdo de 28,75 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
forma para lajes, 100,33 122,40 36,72 85,68 1.055,70 2.463,30 3.519,00
6.2.2.1 |em madeira | m2
serrada, e=25
mm. Af_09/2020
Tubo PVC, série 3,75 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
6.2.2.2 | R, agua pluvial, | m 36,33 44,32 13,30 31,02 49,88 116,32 166,20

DN 100 mm,
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fornecido e
instalado em
condutores
verticais de
aguas pluviais.
Af_06/2022
Armac3o de laje 171,12 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
de estrutura 13,47 16,43 4,93 11,50 843,62 1.967,88 2.811,50
convencional de
concreto armado
6.2.2.3 | utilizando  aco | kg
CA-50 de 6,3
mm -
montagem.
Af 06/2022
Armacdo de laje 7852,32 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
de estrutura 9,44 11,52 3,46 8,06 27.169,03 | 63.289,70 90.458,73
convencional de
concreto armado
6.2.2.4 | utilizando  acgo | kg
CA-50 de 12,5
mm -
montagem.
Af 06/2022
Concreto 75,84 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
usinado 611,38 745,88 223,76 522,12 16.969,96 | 39.597,58 56.567,54
bombeavel,
classe de
resisténcia C30,
com brita 0 e 1,
6.2.2.5 | slump = 100 +/-| m3
20 mm, com
bombeamento
(disponibilizagao
de bomba), sem
o] langcamento
(NBR 8953)
Langcamento 75,84 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
com uso de 45,95 56,06 16,82 39,24 1.275,63 2.975,96 4.251,59
bomba,
adensamento e
e acabamento de e
concreto em
estruturas.
Af 02/2022
Junta de 2250 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
dilatacédo em 277,83 338,95 101,69 237,26 2.288,03 5.338,35 7.626,38
elastdbmero e
perfil VV - L = 20
6.2.2.7 mm e H = 40| ™
mm -
fornecimento e
instalacdo
Selante elastico 5,40 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
6.2.2.8 |a base de | kg 122,95 150,00 45,00 105,00 243,00 567,00 810,00
poliuretano
Guarda-rodas Subtotal R$
6.3 |tipo New 58.398,67
Jersey
Fabricacdo de 141,12 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
6.3.1 f(_)rma para| 166,70 203,37 61,01 142,36 8.609,73 20.089,84 28.699,57
vigas, com
madeira
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Armagao de 252,70 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
pilar ou viga de 14,05 17,14 5,14 12,00 1.298,88 3.032,40 4.331,28
estrutura
convencional de

6.3.2 co_r_lcreto armado kg
utiizando  ago
CA-50 de 6,3
mm -
montagem.
Af_06/2022
Armacao de 866,14 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
pilar ou viga de 9,86 12,03 3,61 8,42 3.126,77 7.292,89 10.419,66
estrutura
convencional de
concreto armado

o utiizando  acgo kg
CA-50 de 125
mm -
montagem.
Af 06/2022
Concreto 18,64 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
usinado 611,38 745,88 223,76 522,12 4.170,89 9.732,31 13.903,20
bombeavel,
classe de
resisténcia C30,
com brita 0 e 1,

6.3.4 |slump = 100 +/- | m3
20 mm, com
bombeamento
(disponibilizagao
de bomba), sem
o langamento
(NBR 8953)
Lancamento 18,64 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
com uso de 45,95 56,06 16,82 39,24 313,52 731,44 1.044,96
bomba,
adensamento e

558 acabamento de e
concreto em
estruturas.
Af 02/2022

7 Laje de encaixe Subtotal R$

) de cabeceiras 20.869,45
Lastro com 4,50 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
material granular 173,24 211,35 63,41 147,94 285,35 665,73 951,08
(pedra  britada
n.2), aplicado

71 |em pisos ou| m3
lajes sobre solo,
espessura  de
*10 cm*,
Af 01/2024
Armacdo de laje 706,65 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
de estrutura 12,64 15,42 4,63 10,79 3.271,79 7.624,75 10.896,54
convencional de

79 concreto armado kg

utiizando  ago
CA-50 de 8,0
mm -
montagem.

Péagina 63 de 117




Af_06/2022

MUNICIPIO DE PROTASIO ALVES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Rua do Pogo, n? 488

CEP: 95.345-000

Fone: (54) 3242-1225 (54) 99923-1845
e-mail: licitacoes@protasioalves.rs.gov.br

7.3

Concreto
usinado
bombeavel,
classe de
resisténcia C30,
com brita 0 e 1,
slump = 100 +/-
20 mm, com
bombeamento
(disponibilizagao
de bomba), sem
o lancamento
(NBR 8953)

m3

11,25 |R$ R$ R$ R$ R$ R$
611,38 745,88 223,76 522,12 2.517,30 5.873,85

R$
8.391,15

7.4

Lancamento
com uso de
bomba,
adensamento e
acabamento de
concreto em
estruturas.
Af_02/2022

m3

11,25 |R$ R$ R$ R$ R$ R$
45,95 56,06 16,82 39,24 189,23 441,45

R$
630,68

Pavimentagao
dos acessos a
ponte

Subtotal

R$
66.989,11

8.1

Reforco e
regularizagao
do sub-leito

Subtotal

R$
3.108,45

8.1.1

Regularizagdo e
compactagédo de
subleito de solo
predominanteme
nte argiloso,
para obras de
construgcdo  de
pavimentos.

Af_09/2024

m?2

350,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$
3,12 3,81 1,14 2,67 399,00 934,50

R$
1.333,50

8.1.2

Pedra britada n.
1(9,5a19 mm)
posto
pedreira/fornece
dor, sem frete

m3

10,50 |R$ R$ R$ R$ R$ R$
92,87 113,30 33,99 79,31 356,90 832,75

R$
1.189,65

8.1.3

Carga, manobra
e descarga de
solos e materiais
granulares em
caminhao
basculante 14
m3 - carga com
escavadeira
hidraulica
(cagcamba de
1,20 m3 / 155
hp) e descarga
livre  (unidade:
m3). Af_07/2020

m3

10,50 |R$ R$ R$ R$ R$ R$
7,32 8,93 2,68 6,25 28,14 65,63

R$
93,77

8.1.4

Transporte com
caminhao
basculante de
14 m3, em via
urbana

m3
Xk

174,30 |R$ R$ R$ R$ R$ R$
2,31 2,82 0,85 1,97 148,16 343,37

R$
491,53
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pavimentada,
DMT até 30 km
(unidade:
m3xkm).
Af_07/2020

8.2 Execucdo de Subtotal R$

) sub-base 15.067,84
Construcdo de 63,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
base e sub-base 150,35 183,43 55,03 128,40 3.466,89 8.089,20 11.556,09
para
pavimentacao
de macadame

8.2.1 | seco, com | m3
espessura de 20
cm - exclusive
carga e
transporte.
Af_09/2024
Carga, manobra 63,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
e descarga de 7,32 8,93 2,68 6,25 168,84 393,75 562,59
solos e materiais
granulares em
caminhao
basculante 14

8.2.2 m?3 - carga com me

- escavadeira
hidraulica
(cagamba de
1,20 m3 / 155
hp) e descarga
livre  (unidade:
m3). Af_07/2020
Transporte com 1045,80 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
caminhao 2,31 2,82 0,85 1,97 888,93 2.060,23 2.949,16
basculante  de
14b m3, em via m3
urbana

Sz pavimentada, )r(rl1(
DMT até 30 km
(unidade:
m3xkm).
Af_07/2020

8.3 Execucdo de Subtotal R$

) base 12.713,64
Construcédo de 49,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
base e sub-base 166,98 203,72 61,12 142,60 2.994,88 6.987,40 9.982,28
para
pavimentacao
de brita

831 graduada me

- simples, com
espessura de 15
cm - exclusive
carga e
transporte.
Af_09/2024
Carga, manobra 49,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
e descarga de 7,32 8,93 2,68 6,25 131,32 306,25 437,57
solos e materiais

8.3.2 m3
granulares em
caminhao
basculante 14
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ms3 - carga com
escavadeira
hidraulica
(cagamba de
1,20 m3 / 155
hp) e descarga
livre  (unidade:
m3). Af_07/2020

Transporte com 813,40 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
caminhao 2,31 2,82 0,85 1,97 691,39 1.602,40 2.293,79
basculante  de
14 m3, em via
8.3.3 urb:?\na Xk
pavimentada,
DMT até 30 km
(unidade:
m3xkm).
Af_07/2020

Pavimentacéo Subtotal R$

8.4 em CBUQ 36.099,18

Execucéo de 350,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
imprimagdo com 8,83 10,77 3,23 7,54 1.130,50 2.639,00 3.769,50
asfalto  diluido
8.4.1 | CM-30, incluso | m?2
transporte
(referéncia
SINAPI 102470)

Execugéo de 350,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
pintura de 2,92 3,56 1,07 2,49 374,50 871,50 1.246,00
ligacdo com
emulséo

8.4.2 | asféltica RR-2C, | m?
incluso
transporte

(referéncia
SINAPI 104375)

Execucao de 17,50 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
pavimento com 1.402,79 1.711,40 513,42 1.197,98 8.984,85 20.964,65 29.949,50
aplicacéo de
concreto
asfaltico,
camada de

8.4.3 | rolamento - | m3

exclusive carga
e transporte -
CBUQ em usina
propria
(referéncia
SINAPI 95995)

Carga de 1750 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mistura asfaltica 9,58 11,69 3,51 8,18 61,43 143,15 204,58
em  caminhdo |
S basculante 10| ™
m3 (unidade:

m3). Af_07/2020

Transporte com 290,50 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
caminhéo 2,62 3,20 0,96 2,24 278,88 650,72 929,60
basculante  de
10 m3, em via
urbana
pavimentada,
DMT até 30 km
(unidade:

m3

8.4.5 Xk
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m3xkm).
Af_07/2020

Subtotal R$

9. Sinalizagao 10.581,11

Pintura de eixo 200,00 |[R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
viario sobre 7,01 8,55 2,57 5,98 514,00 1.196,00 1.710,00
asfalto com tinta
retrorrefletiva a
base de resina
acrilica com
microesferas de
vidro, aplicacdo
mecanica com
demarcadora
autopropelida.
Af_05/2021

9.1

Pintura de eixo 100,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
viario sobre 7,01 8,55 2,57 5,98 257,00 598,00 855,00
asfalto com tinta
retrorrefletiva a
base de resina
acrilica com
microesferas de
vidro, aplicagcdo
mecanica com
demarcadora
autopropelida.
Af_05/2021

9.2

Placa de 4,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
adverténcia em 481,51 587,44 176,23 411,21 704,92 1.644,84 2.349,76
aco, lado de
0,80 m - pelicula
retrorrefletiva
tipo I + SI
fornecimento e
implantacdo

9.3 un

Suporte metéalico 4,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
galvanizado 524,37 639,73 191,92 447,81 767,68 1.791,24 2.558,92
para placa de
adverténcia ou
9.4 |regulamentacdo | un
- lado ou
didmetro de 0,80
m - fornecimento
e implantacdo

Tacha refletiva 51,00 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

em resina 49,94 60,93 18,28 42,65 932,28 2.175,15 3.107,43
sintética -
9.5 | bidirecional tipo | un
Il - com um pino
- fornecimento e
colocacéo

Subtotal R$

10. Servigos finais 10.199,89

Mobilizacdo ou 1,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
Desmobilizagdo 3.340,70 4.075,65 1.222,70 2.852,95 1.222,70 2.852,95 4.075,65
- DMT 16,6 km -
VM 40 km/h -
Pavimentacao
asfaltica

10.1 Cj
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Mobilizacdo ou 1,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
desmobilizacao - 5.019,87 6.124,24 1.837,27 4.286,97 1.837,27 4.286,97 6.124,24
10.2 |Ponte - DMT| ¢j
43,50 km - VM
40 km/h
TOTAL R$ R$ R$
762.789,96  1.779.553,19 2.542.343,15

2. FUNDAMENTACAO/JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO:

2.1. A contratacdo de empresa especializada para a constru¢do de uma nova ponte de
concreto armado sobre o Rio da Prata, na Comunidade de Sdo José divisa com S&o Miguel,
interligando os Municipios de Protasio Alves/RS e Nova Prata/RS, justifica-se pela
necessidade de garantir uma ligagdo viaria segura, permanente e resiliente, especialmente
durante periodos de cheias e eventos climéaticos extremos.

2.2. A ponte atualmente existente constitui um dos primeiros pontos de interrupcdo da
circulagdo quando ocorrem médias e grandes precipitacdes, ficando submersa e
impossibilitando o trd&fego de veiculos e pedestres. Essa situacdo compromete
significativamente a mobilidade da populacdo, 0 acesso aos servigos publicos essenciais, 0
transporte escolar, o deslocamento para atendimentos de salde e o escoamento da producgéo
agricola e demais atividades econdmicas da regiao.

2.3. Durante os eventos climaticos extremos registrados no Estado do Rio Grande do
Sul, o Municipio de Protasio Alves/RS, desempenhou importante fungcdo como rota alternativa
para acesso aos municipios de Bento Gongalves, Caxias do Sul e a Regido Metropolitana,
especialmente para o transporte de pacientes e demais deslocamentos essenciais.
Entretanto, em diversas ocasides, 0 municipio ficou parcialmente isolado em razdo da
submerséo das pontes existentes, obrigando a utilizagédo de rotas alternativas por estradas de
chdo em condi¢des precérias de trafegabilidade. Essa situacdo aumentou significativamente
as distancias percorridas, elevou o0s custos operacionais e exp0s 0s usuarios a maiores riscos
de acidentes e atrasos.

2.4. Nesse contexto, a construcdo de uma nova ponte em concreto, implantada em
cota compativel com as condi¢des hidroldgicas da regido e projetada para suportar eventos
climaticos recorrentes, proporcionard maior seguranca, confiabilidade e continuidade da
circulacao, reduzindo a vulnerabilidade da infraestrutura viaria frente a desastres naturais.

2.5. Além de atender as necessidades da populacdo local, a obra possui relevante
carater regional, beneficiando os municipios vizinhos, fortalecendo a integracdo entre as
regides e ampliando a conectividade com os Campos de Cima da Serra. A nova infraestrutura
contribuird para o desenvolvimento econémico, a logistica regional, o turismo, o transporte de
pessoas e mercadorias € 0 acesso aos servigos publicos, promovendo maior eficiéncia da
malha viaria e melhoria da qualidade de vida da populacao.

2.6. Dessa forma, a contratagdo mostra-se plenamente justificada, por representar uma
solucdo definitiva para um ponto critico da infraestrutura regional, garantindo maior
seguranca, mobilidade, desenvolvimento socioecondmico e resiliéncia frente aos eventos
climéaticos, em consonancia com o interesse publico e com os objetivos do Convénio FPE n°
2120/2026.
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2.7. A estrutura (ponte), atualmente em uso, € antiga e com caracteristica construtiva
defasada especialmente no que se refere a altura e ao dimensionamento hidraulico
apresentando acentuada vulnerabilidade estrutural, ficando frequentemente submersa e
intransitdvel mesmo diante de precipitacdes de intensidade moderada. Diante desse cenario,
torna-se necessaria a construgdo de uma ponte em concreto armado, com padréo estrutural
adequado, durabilidade e capacidade de suportar as condicdes hidrolégicas da regido,
garantindo acesso continuo e seguro durante todo o ano.

2.8. As imagens colacionadas abaixo evidenciam o cenario critico de intransitabilidade,
reforcando a urgéncia da intervencao técnica para restabelecimento da mobilidade na regido
afetada.

Setembro de 2023

Latitude: -28.740768
Longitude: -51.53472
Elevagdo: 541.98+7 m
Precisdo: 5.6 m

Tempo: 05-09-2023 16:33
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Latitude: -28.74052

Longitude: -51.534144

Altitude: 502.5+100 m.
i 24m

40835
.534798
540.15+12.00 m
P 20:6.38 m
Tempo: 12-05-2024 10:55:39
Nota: Ponte Sado Miguel
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Julho de 2026
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atitude: -28.740895
jtude: -51.53523

A modalidade sugerida € Concorréncia, sob o regime de empreitada por preco global,
com critério de julgamento por menor preco, objetivando o fornecimento de materiais € mao
de obra, para execuc¢do. O valor de investimento estimado para a execucdo da obra é de R$
2.542.343,15.

O objeto licitado classifica-se como obra comum de engenharia, nos termos do artigo
6°, inciso XllI, da Lei Federal n® 14.133/2021.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO:

3.1. A solugdo consiste na construcdo de uma ponte em concreto armado com
extensdo de 50,00 metros e largura de 7,50 metros, na Comunidade de Sdo José divisa com
Sao Miguel, limite do Municipio de Protasio Alves e Nova Prata/RS, com o objetivo de garantir
travessia segura, permanente e adequada para veiculos e pedestres, substituindo a atual
condicao precaria de acesso existente.

3.2. A concepcdo da solucdo contempla a execugcdo de uma estrutura duravel,
projetada de acordo com as caracteristicas hidroloégicas e geotécnicas do local, capaz de
suportar as cargas de trafego previstas e resistir as condi¢des climaticas da regido. A ponte
sera composta por fundacbes, infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura, incluindo
elementos executados em concreto armado moldado no local, bem como vigas e pré-lajes em
concreto pré-moldado protendido.
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3.3. Além da estrutura principal, a solugdo abrange a execucdo dos acessos a ponte,
com adequacao do greide da via, terraplenagem, drenagem superficial e revestimento,
garantindo a integracdo da obra com a malha viaria existente. Também estdo previstos
dispositivos de seguranca, sinalizacdo viaria e demais elementos necessarios a seguranca
dos usuarios.

3.4. A execucao sera realizada sob o regime de empreitada por preco global,
compreendendo o fornecimento integral de materiais, equipamentos, transporte, mao de obra
especializada, bem como todos os servicos complementares necessarios a entrega da obra
em pleno funcionamento. A solucgédo inclui ainda:

3.4.1. Mobilizacao e desmobilizacdo de canteiro de obras;

3.4.2. Execucdao de servicos preliminares e preparacéo do terreno;
3.4.3. Controle tecnoldgico dos materiais empregados;

3.4.4. Atendimento as normas da ABNT e a legislacdo ambiental;
3.4.5. Recuperacédo de areas eventualmente impactadas pela obra.

3.5. Ao final, a ponte devera ser entregue em perfeitas condi¢des de uso, garantindo
maior seguranca, acessibilidade e continuidade do trafego local durante todo o ano,
contribuindo para o desenvolvimento econdmico e social da regido.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO:

4.1. A contratagdo sera realizada por meio de licitagdo, na modalidade Concorréncia,
com critério de julgamento por menor preco, sob o regime de empreitada por preco global,
nos termos dos artigos 6°, inciso XXXVIII, 17, § 2°, e 34, todos da Lei n°® 14.133/2021.

4.2. A contratacdo tem natureza de obra de engenharia, nos termos do art. 6°, inciso
Xll, da Lei Federal n® 14.133/2021.

4.3. As obras deverdo ser executadas por empresa especializada, devidamente
regulamentada e autorizada pelos 6rgaos competentes, em conformidade com a legislacéo
vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no projeto basico.

4.4. As obras deverdo ser executados com utilizacdo de materiais de primeira
gualidade e méo de obra qualificada, devendo o contratado dispor de equipamentos,
ferramental e todos os acessorios indispensaveis para cumprimento dos projetos, memoriais,
planilhas e demais documentos que integram o presente expediente.
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4.5. O objeto devera ter garantia de 05 (cinco) anos contados do Recebimento
Definitivo da Obra, ficando o contratado responsavel pela solidez e seguranca das obras
executadas, assim como em razdo dos materiais empregados, nos termos do artigo 140, § 6°,
da Lei n°® 14.133/2021 e do artigo 618 do Cadigo Civil.

4.6. Todos os documentos do processo licitatorio foram produzidos de forma a
assegurar a selecao da proposta apta a gerar o resultado de contratacdo mais vantajoso para
a Administracao Publica, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, nos termos do
artigo 11, inciso |, da Lei n® 14.133/2021.

4.7. Fica vedada a subcontratacao total ou parcial do objeto deste contrato, devendo a
CONTRATADA executar diretamente todos os servicos previstos, utilizando seus proprios
meios, materiais, equipamentos e equipe técnica, sob pena de rescisao contratual e aplicacédo
das sancdes cabiveis.

4.7.1. A vedacdo a subcontratacdo total ou parcial do objeto fundamenta-se na
necessidade de garantir maior controle técnico, qualidade e responsabilidade direta na
execucdo da obra. Considerando a complexidade estrutural da construcdo de ponte em
concreto armado, torna-se essencial que a empresa contratada detenha plena capacidade
técnica e operacional para executar integralmente os servigos, evitando a fragmentacdo de
responsabilidades.

4.7.2. Além disso, a execuc¢do direta pela contratada facilita a fiscalizacao por parte da
Administracdo Publica, assegura maior transparéncia na aplicagdo dos recursos provenientes
do Convénio FPE n° 2120/2026 celebrado com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e
Metropolitano do Estado do Rio Grande do Sul, e reduz riscos de atrasos, inconformidades
técnicas e eventuais prejuizos ao erario.

4.7.3. A medida também visa assegurar que a empresa vencedora da licitacdo seja
efetivamente aquela a executar o objeto contratado, em consonancia com 0s principios da
eficiéncia, economicidade e interesse publico.

5. GARANTIA DE EXECUCAO:

5.1. A contratacdo conta com garantia de execuc¢do, nos moldes do art. 96 da Lei n°®
14.133, de 2021, na modalidade seguro-garantia, caucdo em dinheiro ou em titulos da divida
publica ou fianca bancéaria, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total/anual do contrato, limitada ao equivalente a 2 (dois) meses do custo da folha de
pagamento dos empregados da contratada que venham a participar da execucdo dos
servigos contratados.

5.2. O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis
por igual periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante
de prestacdo de garantia, podendo optar por caugcdo em dinheiro ou titulos da divida publica
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ou, ainda, pela fianca bancéaria, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total/anual do contrato, limitada ao equivalente a 2 (dois) meses do custo da folha de
pagamento dos empregados da contratada que venham a participar da execucdo dos
servigcos contratados.

5.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

5.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover
a extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

5.3. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, terd validade durante a
vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apos término deste prazo de vigéncia.

5.4. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice permanecera em
vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

5.5. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

5.6. Serd permitida a substituicio da apodlice de seguro-garantia na data de
renovacdo ou de aniversario, desde que mantidas as condicbes e coberturas da apolice
vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 15.7 deste
contrato.

5.7.  Na hipétese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apolice de seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela
Administracao.

5.8. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

b) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracéo ao contratado; e

C) obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com 0
FGTS, ndo adimplidas pelo contratado, quando couber.
d) A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os

eventos indicados no item 15.8, observada a legislacédo que rege a matéria.

5.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta
especifica indicada pelo contratante, com corregcdo monetaria.

5.10. Caso a opcédo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidag&o e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos.

5.11. No caso de garantia na modalidade de fian¢ca bancaria, devera ser emitida por
banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central
do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do
Cadigo Civil.
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5.12. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogac¢do de sua vigéncia, a
garantia deverd ser ajustada ou renovada, seguindo 0os mesmos parametros utilizados
guando da contratacao.

5.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo
de até 15 (quinze) dias uteis, contados da data em que for notificada.

5.14. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.

5.15. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apolice, sua caracterizacdo e comunicacao poderdo ocorrer fora desta vigéncia,
nao caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°
662, de 11 de abril de 2022.

5.16. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou
autorizacao para a liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragcdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

5.17. A garantia somente serd liberada ou restituida apés a fiel execucdo do contrato
ou apos a sua extingcado por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente.

5.18. A garantia somente sera liberada ante a comprovacdo de que o contratado
pagou todas as verbas rescisérias decorrentes da contratacdo, sendo que, caso esse
pagamento ndo ocorra até o fim do segundo més apos o encerramento da vigéncia contratual,
a garantia devera ser utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas
repercussfes previdenciarias e relativas ao FGTS, observada a legislagdo que rege a
matéria.

5.19. Também podera haver liberacdo da garantia se a empresa comprovar que 0s
empregados serdo realocados em outra atividade de prestacdo de servigos, sem gque ocorra a
interrupcao do contrato de trabalho.

5.20. Por ocasidao do encerramento da prestacdo dos servicos contratados, a
Administracdo Contratante podera utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento
direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da ndo comprovacdo: (1) do
pagamento das respectivas verbas rescisorias ou (2) da realocacdo dos trabalhadores em
outra atividade de prestacao de servicos.

5.21. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado
pelo contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao contratado.

5.22. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no Edital e neste Contrato.

6. EXECUCAO DO OBJETO:

Péagina 76 de 117



MUNICIPIO DE PROTASIO ALVES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Rua do Pogo, n? 488

CEP: 95.345-000

Fone: (54) 3242-1225 (54) 99923-1845
e-mail: licitacoes@protasioalves.rs.gov.br

6.1. O prazo de execucdo do objeto serd de 04 (quatro) meses, em conformidade
com o cronograma fisico-financeiro que passa a vigorar a contar da ciéncia da emissdo da
Ordem de Inicio da Obra emitida pela Assessoria Técnica - Setor de Engenharia do Municipio
e assinada por responsavel técnico municipal.

6.2. O prazo de vigéncia do contrato a ser celebrado serd de 06 (seis) meses
contados da assinatura do contrato.

6.3. A contratada devera realizar a mobilizacdo no local, incluindo instalacdo de
canteiro de obras, sinalizacdo, armazenamento de materiais e equipamentos necessarios, e
deve elaborar e apresentar um cronograma detalhado de execucéo, aprovado pelo fiscal
técnico do contrato.

6.4. As obras deverdo ser realizadas conforme as especificacdes técnicas, projetos
aprovados e normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Todos os
materiais utilizados deverdo atender as especificagbes de qualidade e conformidade técnica.

6.5. A contratada devera realizar inspec¢des internas e garantir que cada etapa seja
concluida com qualidade, atendendo as normas de seguranga, ambientais e técnicas. O fiscal
técnico do contrato realizara vistorias periddicas para verificar o cumprimento do cronograma,
gualidade e conformidade das obras.

6.6. Os materiais deverdo ser adquiridos, armazenados e utilizados de forma
eficiente, evitando desperdicios e perdas. Os equipamentos deverdo estar em bom estado de
conservacao e ser utilizados de acordo com as normas de seguranca.

6.7. A contratada devera manter uma comunicac¢éo continua com o fiscal do contrato,
fornecendo relatérios de progresso, fotos e documentos comprobatérios das etapas
concluidas, sendo que apds a conclusédo de todas as etapas, sera realizada uma vistoria final
para verificar se a construgcdo estd de acordo com o0 projeto, especificacdes e normas
técnicas. Eventuais ajustes ou correcdes deverdo ser realizados antes da entrega definitiva.

6.8. Todas as etapas da obra deverdo passar pela aprovacdo e liberacdo da
fiscalizacdo, a qual tem poder de rejeitar etapas ou partes da obra que julgar em desacordo
com o projeto, normas técnicas, qualidade de materiais, qualidade de execucéo ou qualquer
outra irregularidade que vier a surgir. A execucdo podera ser rejeitada, no todo ou em parte,
guando em desacordo com as especificacbes constantes no Estudo Técnico Preliminar e
Termo de Referéncia, devendo ser corrigida, refeita ou substituida no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

6.9. A contratada se responsabilizara, Unica e exclusivamente, pelos seguros,
encargos sociais, fiscais, ambientais e trabalhistas decorrentes da presente contratacao.
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6.10. A contratada devera oferecer garantia minima de 05 (cinco) anos pela solidez e
seguranca da obra e dos materiais empregados, nos termos do artigo 140, § 6°, da Lei n°
14.133/2021 e do artigo 618 do Cadigo Civil.

6.11. A obra devera ser executada pelo proprio licitante, ficando expressamente
vedada a subcontratacdo de terceiros.

6.12. A contratada € responsavel pelo fornecimento dos Equipamentos De Protecdo
Individual (EPIs), a fim de assegurar a integridade fisica dos funcionarios. A guarda,
vigilancia, manutencdo e limpeza do canteiro de obras serdo de exclusiva responsabilidade
da contratada. Os materiais a serem empregados na obra devem atender as especificacdes
técnicas e normas técnicas da ABNT.

6.13. Para a participacdo no certame, é assegurado ao licitante o direito de realizar a
visita técnica ao local, por meio de qualquer representante legal ou técnico, com o intuito de
analisar as condicbes de execucdo e peculiaridades inerentes a natureza da obra, objeto
deste termo. A Secretaria de Obras, por intermédio de um técnico, vai esclarecer todas as
davidas referentes a obra, fornecendo um atestado de visita técnica. E de fundamental
importancia que o licitante tenha dominio e conhecimento do projeto, possibilitando seguranca

para o desenvolvimento da obra.

6.14. Autoriza-se a substituicdo da vistoria por uma declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes e
peculiaridades da contratacdo, conforme o art. 63, 88 2°, 3° e 4° da Lei n® 14.133/2021.

7. GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATO:

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n°® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, 0
termo final sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

7.3. As comunicacdes entre o 0rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrbnica para esse fim.

7.4. O orgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. A gestdo e fiscalizacdo do servico contratado seréo realizados, conforme o
disposto no Decreto Municipal n°990/2024 que ‘REGULAMENTA, SEM LIMITAR, AS
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FUNCOES DO AGENTE DE CONTRATACAO, EQUIPE DE APOIO E COMISSAO DE
CONTRATACAO, A GESTAO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO DE
PROTASIO ALVES”.

7.6.0 Gestor do referido contrato serd o secretario municipal de obras e transito,
Senhor Valdecir Rampon, matricula n® 1.0548.

7.7.0 fiscalizador do referido contrato sera a responsavel pelo departamento técnico
Municipal, Senhora Camila Girardi Pocai, matricula n°1.0282.

8. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO:

8.1. Os pagamentos serdo realizados exclusivamente com base na medicdo de etapas
ou subetapas da obra concluidas e aprovadas pela fiscalizacdo, observando as metas de
resultado previstas no cronograma fisico-financeiro e no Plano de Trabalho do Convénio FPE
n°® 2120/2026, sendo expressamente vedada a remuneracao orientada por precos unitarios ou
guantidade de servigos isolados, em conformidade com o regime de empreitada por preco
global.

8.2. Para cada solicitacdo de medicdo, a contratada devera apresentar relatorios de
progresso detalhados, acompanhados de diario de obra, ensaios de controle tecnoldgico de
materiais e fotografias georreferenciadas que comprovem a real execucdo fisica e a
conformidade daquela etapa.

8.3. Com base nas medicdes realizadas, a contratada registrara e a prefeitura inserira,
no Sistema de Monitoramento de Convénios Administrativos do Estado do Rio Grande do Sul,
as informacdes referentes a evolucdo fisica da obra até o dia 15 (quinze) de cada més,
apresentando de forma tempestiva as respectivas Declaracdes de Inicio, de Execucéo Fisica
de 70% e de Conclusdo da Execucéo Fisica, em atendimento a IN CAGE n° 04/2024.

8.4. Apos a regular liguidacdo e atesto da medicao pelo fiscal técnico, a contratada
emitird a respectiva nota fiscal ou fatura de servigos, na qual devera constar obrigatoriamente
a identificagédo expressa do numero do Convénio FPE n° 2120/2026, sendo esta apresentada
com as certidfes vigentes de regularidade perante o FGTS, o INSS e a Justica do Trabalho
(CNDT).

8.5. O pagamento correspondente sera realizado em até 10 (dez) dias Uteis contados
da regular liquidacdo da despesa, mediante transferéncia eletrbnica bancéaria originada
exclusivamente da conta bancéria especifica do convénio estadual diretamente para a conta
de titularidade da contratada. Os pagamentos observardo a ordem cronolégica das
exigibilidades para a fonte de recursos vinculada, sendo que eventual insuficiéncia de
recursos orgcamentarios ensejard pagamento parcial, mantendo-se o saldo na mesma posi¢cao

cronologica.
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8.6. O recebimento provisorio da obra sera realizado pelo fiscal técnico designado no
prazo de até 15 (quinze) dias a contar da notificacdo escrita de conclusdo emitida pela
contratada, mediante termo circunstanciado que ateste a adequada execucdo técnica das
estruturas de concreto armado e acessos.

8.7. O recebimento definitivo do objeto ocorrerd no prazo de até 15 (quinze) dias
contados do recebimento provisério, por meio de termo detalhado subscrito pelo gestor do
contrato ou comissdo designada pela autoridade competente, apdés a comprovacdo de
regularidade trabalhista e previdenciaria das etapas da obra, devendo toda a documentacao
comprobatoria da despesa ser inserida no Sistema de Prestacdo de Contas em até 30 (trinta)
dias da data de cada pagamento.

9. FORMA E CRITERIOS DE AVALIACAO DO FORNECEDOR:

9.1. A contratacdo sera realizada por meio de licitagdo, na modalidade Concorréncia,
na sua forma eletrdnica, com critério de julgamento por menor preco sob o regime de
empreitada por prego global, nos termos dos artigos 6°, inciso XXXVIII, 17, § 2°, e 34, todos
da Lei n® 14.133/2021.

9.2. O procedimento licitatorio serd realizado em ambiente eletrdnico, assegurando
ampla competitividade, isonomia entre os licitantes, transparéncia do certame e selecdo da
proposta mais vantajosa para a Administracéo Publica.

9.3. Somente serdo consideradas habilitadas as licitantes que comprovarem o
atendimento aos requisitos de habilitacdo juridica, fiscal, trabalhista, econémico-financeira e
técnica, conforme previsto no edital.

9.4. A contratagdo sera formalizada com a licitante vencedora, desde que atendidas
todas as exigéncias legais e editalicias, em observancia aos principios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiéncia e economicidade.

9.5. A licitante vencedora devera apresentar os documentos de habilitacdo juridica,
fiscal, social, trabalhista e econémico-financeira conforme documentacao abaixo:

I. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, e altera¢gbes, se houver, devidamente
registrado na Junta Comercial ou 6rgdo semelhante, em se tratando de sociedades
comerciais, acompanhado, no caso de sociedade por a¢des, de documento de eleicéo
de seus atuais administradores; inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedade
civil, acompanhado de prova da diretoria em exercicio; ou decreto de autorizacdo, em
se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, em
vigor, devendo haver compatibilidade de seu objeto social com o objeto do certame;

II. Prova de Inscricdo no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica) ou CPF
(cadastro de Pessoas Fisicas);
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lll. Inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;

IV. Certiddo Conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a Tributos Federais e
guanto a Divida Ativa da Uniéo;

V. Certiddo Negativa de débitos para com a Fazenda Estadual do domicilio da sede
da licitante;

VI. Certiddo Negativa de débitos para com a Fazenda Municipal do domicilio da sede
da licitante;

VII. Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico;

VIll.Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede da
licitante, sendo que a apresentacdo de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou
extrajudicial ndo importard na inabilitacdo suméaria da empresa, cabendo a
Administracdo realizar diligéncias para verificar a viabilidade econémica e o

acolhimento ou homologacéao judicial do plano de recuperacéo;

IX. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos
termos do Titulo VII - A da Consolidacédo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n®5.452, de 1° de maio de 1943, na aplicacdo da Lei n°® 12.440 de 7 de julho de
2011,

X. Declaracdo de que suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas, nos termos do artigo 63, § 1°, da Lei n® 14.133/2021.

Xl. Certiddo Simplificada da Junta Comercial ou documento semelhante ou
Declaracdo firmada por representante legal da empresa, para as empresas que
usufruiram dos beneficios da Lei Complementar n® 123/2006.

XIl. Certificado de registro ou inscricdo da empresa junto a entidade profissional
competente (CREA ou CAU);

Obs.: Caso a licitante vencedora apresente o Certificado de Inscricdo e Regularidade
junto ao CREA o0 qual ndo seja da circunscricdao do Estado do Rio Grande do Sul,
devera o mesmo receber o visto do CREA/RS conforme Resolugéo n° 1.121/2019,
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artigo 14, do CONFEA. ApGs declarada vencedora, a empresa devera em até 10 (dez)
dias uteis apresentar certificado com visto do CREA/RS, sendo essa condi¢cdo para
assinatura do contrato.

Xlll.Certificado de registro do profissional indicado como responsavel técnico, junto a
entidade profissional competente.

XIV. Comprovacao de capacidade técnica, dividida em:

a) Qualificacdo Técnico-Profissional (Profissional): Certiddo de Acervo Técnico
(CAT), emitida pelo conselho profissional competente (CREA ou CAU), em nome do
responsavel técnico indicado, acompanhada de atestado técnico que comprove a
execucdo de obra de caracteristicas semelhantes as do objeto licitado, nos termos do
artigo 67, inciso |, da Lei n® 14.133/2021,

b) Qualificacdo Técnico-Operacional (Empresa): Atestado(s) de capacidade técnica,
regularmente emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, que
comprove(m) a execucao de obra de caracteristicas semelhantes as do objeto licitado,
nos termos do artigo 67, inciso Il, da Lei n°® 14.133/2021, sendo vedada a exigéncia de
Certiddo de Acervo Técnico (CAT) para a pessoa juridica ou de registro prévio dos
atestados operacionais da empresa junto ao conselho profissional para fins de
habilitacdo, em conformidade com a Sumula n°® 263 do TCU;

c) Caso referidos atestados ndo detalhem e quantifiquem o fornecimento, aceitar-se-4,
complementarmente aos documentos, copia da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(ais) ou
do contrato que deu suporte a execucao;

d) Sera admitido o somatério de atestados para a comprovacao da capacidade técnica
do licitante.

XV.Declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacdo, a ser apresentada
em substituicdo a vistoria prévia local, em conformidade com o artigo 63, 8§ 3°, da Lei
n° 14.133/2021.

Caso o licitante opte por realizar a vistoria prévia por entender que ela é necessaria
para a elaboracdo de sua proposta, ser-lhe-4 assegurado esse direito, devendo o
agendamento ser realizado individualmente junto a Secretaria de Obras pelo e-mail
departamentotecnico@protasioalves.rs.gov.br, em data e horario diferentes para cada
interessado, fornecendo a Administracdo 0 respectivo comprovante de
comparecimento técnico, nos termos do artigo 63, 88 2° e 4°, da Lei n° 14.133/2021.

XVI. indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),

superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentacdo pelo licitante de balanco

patrimonial, demonstracdo de resultado do exercicio e demais demonstracoes
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contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicacdo das
seguintes férmulas:

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo
Circulante + Passivo elegivel a longo prazo);

Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total) / (Passivo Circulante + Passivo elegivel a longo
prazo); e Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

a) As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverdo comprovar capital minimo OU patrimonio liquido minimo de 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacéo ou do item pertinente.

b) O balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracBes contdbeis limitar-se-80 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

c) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura.

d) O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada
pelo fornecedor.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO:
10.1. O valor total estimado para a presente contratacdo é de R$ 2.542.343,15 (dois

milhdes e quinhentos e quarenta e dois mil e trezentos e quarenta e trés reais e quinze
centavos).

10.2. O referido valor foi obtido a partir de levantamento detalhado dos insumos

necessarios, utilizando referéncias atualizadas dos custos médios praticados no setor da
construc&o civil, com base no SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcéo Civil) e SICRO (Sistema de Custos Referenciais de Obras).

11.

DOTACAO ORCAMENTARIA:

11.1. A despesa decorrente da presente contratacdo correra a conta de recursos

especificos consignados no orcamento vigente do Municipio de Protasio Alves/RS, de acordo
com a seguinte classificagdo orgamentaria:

06 Secretaria Municipal de Obras e Transportes
0601.26.782.0203.1010 Construcdes e Restauracdes de Pontes e Pontilhdes
06.1010.44905100000000: 586 Obras e Instalagbes

06.1010.44905100000000:193 Obras e Instalagbes
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11.2. A execucdo financeira do contrato observara a devida segregacao das fontes de
custeio, sendo o montante de R$ 2.018.000,00 (dois milhées e dezoito mil reais) oriundo do
repasse estadual pactuado por meio do Convénio FPE n° 2120/2026, celebrado com a
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Estado do Rio Grande do Sul, e 0
montante de R$ 524.343,15 (quinhentos e vira e quatro mil, trezentos e quarenta e trés reais
e quinze centavos) provido pelo municipio a titulo de contrapartida financeira de recursos
proprios, em estrita conformidade com o Plano de Trabalho e o cronograma de desembolso
aprovados.

Protasio Alves, 23 de julho de 2026.

Camila Girardi Pocai
Arquiteto — CAU A57153-9
Departamento Técnico
Matricula n°1.0282
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ANEXO Il
CONTRATO N° XX/2026

Processo n% Clique ou toque aqui para inserir o texto.

Objeto: Contratacdo de empresa especializada, sob regime de empreitada global,
compreendendo o fornecimento de material e mdo de obra para CONSTRUCAO DE
PONTE DE CONCRETO, sobre o Rio da Prata, localizada nha Comunidade de S&o Miguel,
ligando os Municipios de Protasio Alves/RS e Nova Prata/RS, conforme convénio FPE n.°
2120/2026, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Estado
do Rio Grande do Sul

Modalidade de Licitacdo: Concorréncia Eletronica n°. 05/2026.

O MUNICIPIO DE PROTASIO ALVES/RS, Pessoa Juridica de Direito Publico,
CNPJ/MF n.° 91.566.885/0001-46, com sede nesta cidade de Protasio Alves, Rua do
Poco, n°® 488, Bairro Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor
Iltamar Anténio Girardi, regularmente investido no cargo, doravante denominado

CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ........ , CNPJ/IMF n°® ............ com sede na
cidade de ... , ha Rua ..... , n% ... , Salan® ..... ,Bairro ..... , heste ato representada pelo
socio/administrador, Sr. ....... doravante denominado CONTRATADA, firmam o presente

instrumento particular de Contrato, constante das seguintes clausulas, nos termos e
condi¢les a seguir definidas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO:

1.1. O objeto do presente instrumento é contratacdo de empresa especializada, sob
regime de empreitada global, compreendendo o fornecimento de material e mao de
obra para CONSTRUCAO DE PONTE DE CONCRETO, sobre o Rio da Prata,
localizada na Comunidade de S&o Miguel, ligando os Municipios de Protasio
Alves/RS e Nova Prata/RS, conforme convénio FPE n.° 2120/2026, através da
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Estado do Rio Grande
do Sul, conforme Projeto Basico, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referéncia

1.2. Especificacao detalhada do objeto:

ITEM | DESCRICAO U | QUANT CUSTO PRECO Preco Preco Valor Valor total VALOR
N | IDADE | UNITARI | UNITARI unitario unitario | total Mdo Material TOTAL
D O (sem O (com Méao de Material de Obra (com BDI) (com
BDI) BDI) Obra (com (com
(com BDI) BDI)
BDI)
1. Administragao Subtotal R$
local
1.1 Administracdo cj 1,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
local
2. Servigos Subtotal R$
iniciais
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2.1 Placa de
adverténcia
para
sinalizagdo de
obras montada
em suporte
metalico mével,
lado 1,00 m -
utiizacdo  de
600 ciclos -
fornecimento,
01 implantagdo
e 01 retirada
diaria

un
.di

240,00 | R$ R$ R$ R$ R$ R$

R$

2.2 Fornecimento e
instalagdo de
placa de obra
com chapa
galvanizada e
estrutura de
madeira.

Af_03/2022_ps

m2

4,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$

R$

2.3 Locacgéo de
grupo gerador
de *260* kVA,
diesel
rebocavel,
acionamento
manual

640,00 | R$ R$ R$ R$ R$ R$

R$

2.4 Mobilizagdo ou
Desmobilizagéo
- DMT 16,6 km
- VM 40 km/h -
Pavimentacao
asféltica

¢j

1,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$

R$

25 Mobilizagdo ou
Desmobilizagéo
- DMT 43,5 km
- VM 40 km/h -
Execucdo da
ponte

¢j

1,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$

R$

3. Terraplenage
m - preparo do
terreno,
ensecadeiras,
corte e aterro

Subtotal

R$

3.1 Preparo do
terreno -
ensecadeiras -
apoio
fundacéo

R$

3.1.1 | Escavadeira
hidraulica sobre
esteiras,
cacamba 1,20
m3, peso
operacional 21
t, poténcia
bruta 155 hp -
CHP diurno.
Af_06/2014

TIO

50,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$

R$
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3.1.2 | Caminhdo C 50,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
basculante 14 | H
m3, com cavalo | P
mecénico  de
capacidade
maxima de
tracéo
combinado de
36000 kg,
poténcia 286
cv, inclusive
semireboque
com cacamba
metalica - CHP
diurno.
Af_12/2014
3.1.3 | Retroescavadei | C 50,00 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
ra sobre rodas | H
com P
carregadeira,
tracao 4x4,
poténcia lig. 72
hp, cagamba
carreg. cap.
min. 0,79 m3,
cacamba retro
cap. 0,18 m3,
peso
operacional
min. 7.140 kg,
profundidade
escavagao
méax. 4,50 m -
CHP diurno.
Af_06/2014
3.1.4 | Servente com | h 50,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
encargos
complementare
s
3.2 Corte e aterro R$
3.2.1 | Escavagdo em | m3 | 13,53 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
material de 32
categoria -
resisténcia  a
compressao
acima de 110
MPa - com
escavadeira e
rompedor
hidraulico 1.700
kg
3.2.2 | Carga, m3 | 13,53 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
manobra e
descarga de
solos e
materiais
granulares em
caminhao
basculante 10
m3 - carga com
escavadeira
hidraulica
(cacamba  de
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1,20 m3 / 155
hp) e descarga
livre (unidade:
m3).
Af_07/2020
3.2.3 | Transporte com | m3 | 33,83 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
caminhao Xk
basculante de | m
10 m3, em via
urbana
pavimentada,
DMT até 30 km
(unidade:
m3xkm).
Af_07/2020 -
DMT
jazida/bota-fora
2,5 km
3.2.4 | Escavagao, m3 31,58 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
carga e
transporte  de
material de 22
categoria -
DMT de 2.000
a 2500 m -
caminho de
servico em
revestimento
primario - com
escavadeira e
caminhao
basculante de
14 m3
3.2.5 | Execugdo e | m| 261,22 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
compactagéo
de corpo de
aterro de aterro
(95% de
energia do
proctor normal)
com solo
predominantem
ente argiloso,
em camadas
com espessura
de 20 cm -
exclusive
escavagao,
carga e
transporte e
solo.
Af 09/2024
3.2.6 | Escavacdo e | m3 | 17791 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
carga de
material de
jazida com
escavadeira
hidraulica  de
1,56 md
3.2.7 | Carga, m3 | 223,02 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
manobra e
descarga de
solos e
materiais
granulares em
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caminhao
basculante 10
m3 - carga com
escavadeira

hidraulica
(cagamba  de
1,20 md® / 155

hp) e descarga
livre (unidade:
m3).
Af_07/2020

3.2.8

Transporte com
caminhéo
basculante de
10 m3, em via
urbana
pavimentada,
DMT até 30 km
(unidade:
ma3xkm).
Af_07/2020 -
DMT
jazida/bota-fora
2,5 km

m3
Xk

557,55 | R$ R$ R$ R$ R$

R$

R$

3.2.9

Pedra de méo
ou pedra
rachdo para
arrimo/fundaga
o] (posto
pedreira/fornec
edor, sem frete)

m3

38,20 R$ R$ R$ R$ R$

R$

R$

3.2.10

Carga,
manobra e
descarga de
solos e
materiais
granulares em
caminhao
basculante 10
m?3 - carga com
escavadeira
hidraulica
(cacamba de
1,20 m3 / 155
hp) e descarga
livre (unidade:
m3).
Af_07/2020

m3

38,20 R$ R$ R$ R$ R$

R$

R$

3.211

Transporte com
caminhao
basculante de
10 m3, em via
urbana
pavimentada,
DMT até 30 km
(unidade:
m3xkm).
Af_07/2020 -
DMT pedreira
12 km

m3
Xk

458,40 | R$ R$ R$ R$ R$

R$

R$

Infraestrutura

Subtotal

R$

Estacas raiz

R$
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41.1

Estaca raiz
perfurada na
rocha com D =
31 cm -
confeccdo

264,00 | R$ R$ R$ R$

R$

R$

R$

4.1.2

Mobilizagdo ou
desmobilizagéo
- equipamentos
para estacas -
DMT 100 km -
VM 45 km/h

CcJ

1,00 R$ R$ R$ R$

R$

R$

R$

4.2

Sapatas e
blocos de
coroamento
dos pilares

R$

42.1

Lastro de
concreto
magro,
aplicado em
blocos de
coroamento ou
sapatas,
espessura de 5
cm. Af_01/2024

m2

8,49 R$ R$ R$ R$

R$

R$

R$

4.2.2

Fabricacéo,
montagem e
desmontagem
de férma para
bloco de
coroamento,
em madeira
serrada, e=25
mm, 4
utilizacdes.
Af_01/2024

m?2

152,40 | R$ R$ R$ R$

R$

R$

R$

4.2.3

Armacéo de
bloco, sapata
isolada, viga
baldrame e
sapata corrida
utilizando acgo
CA-50 de 12,5
mm -
montagem.
AF_01/2024

kg

2154,19 | R$ R$ R$ R$

R$

R$

R$

4.2.4

Armacéao de
bloco, sapata
isolada, viga
baldrame e
sapata corrida
utilizando acgo
CA-50 de 16
mm -
montagem.

AF _01/2024

kg

1435,92 | R$ R$ R$ R$

R$

R$

R$

4.2.5

Armacéao de
bloco, sapata
isolada e
sapata corrida
utilizando acgo
CA-50 de 20
mm -
montagem.

kg

4008,11 | R$ R$ R$ R$

R$

R$

R$
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AF_01/2024
42,6 | Armagdo de | kg | 3175,58 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
bloco e sapata
utilizando acgo
CA-50 de 25
mm -
montagem.
AF_01/2024
4.2.7 | Concreto m3 | 101,82 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
usinado
bombeavel,
classe de
resisténcia
C30, com brita
0 e 1, slump =
100 +/- 20 mm,
com
bombeamento
(disponibilizaga
0 de bomba),
sem o]
langamento
(NBR 8953)
4.2.8 | Lancamento m3 | 101,82 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
com uso de
bomba,
adensamento e
acabamento de
concreto  em
estruturas.
Af_02/2022
Mesoestrutura Subtotal R$
5.1 Cortina de Subtotal R$
cabeceira,
pilar  central,
viga de
encontro e
viga de
travamento
5.1.1 | Fabricaco, m2 | 167,03 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
montagem e
desmontagem
de férma para
cortina de
contencéo, em
chapa de
madeira
compensada
plastificada, e =
18 mm, 10
utilizacoes.
AF_11/2024
5.1.2 | Montagem e | m2 | 103,11 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
desmontagem
de férma de
pilares
retangulares e
estruturas
similares, pé-
direito  duplo,
em chapa de
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madeira
compensada
resinada, 2
utilizacdes.
AF_09/2020
5.1.3 | Montagem e | m2 | 978,91 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
desmontagem
de forma de
viga,
escoramento
com garfo de
madeira, pé-
direito  duplo,
em chapa de
madeira
resinada, 2
utilizagdes.
Af_09/2020
5.1.4 | Armacdo de | kg | 383,46 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
pilar ou viga de
estrutura
convencional
de concreto
armado
utilizando acgo
CA-50 de 8,0
mm -
montagem.
Af_06/2022
5.15 | Armacdo de | kg | 310,21 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
pilar ou viga de
estrutura
convencional
de concreto
armado
utilizando ago
CA-50 de 10,0
mm -
montagem.
Af_06/2022
5.1.6 | Armacdo de | kg | 3224,87 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
pilar ou viga de
estrutura
convencional
de concreto
armado
utilizando ago
CA-50 de 125
mm -
montagem.
Af_06/2022
5.1.7 | Armacéo de | kg | 2720,79 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
pilar ou viga de
estrutura
convencional
de concreto
armado
utilizando acgo
CA-50 de 16,0
mm -
montagem.
Af_06/2022
5.1.8 | Armacéo de | kg | 1802,68 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
pilar ou viga de
estrutura
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convencional
de concreto
armado
utilizando acgo
CA-50 de 20,0
mm -
montagem.

Af 06/2022

5.1.9

Concreto
usinado
bombeavel,
classe de
resisténcia
C30, com brita
0 e 1, slump =
100 +/- 20 mm,
com
bombeamento
(disponibilizaga
o0 de bomba),
sem o]
langcamento
(NBR 8953)

m3

97,86

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

5.1.10

Langamento
com uso de
bomba,
adensamento e
acabamento de
concreto em
estruturas.

Af 02/2022

m3

97,86

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

51.11

Aparelho de
apoio de
neoprene
fretado para
estruturas
moldadas no
local -
fornecimento e
instalacdo

m3

252,00

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Superestrutur
a

Subtotal

R$

6.1

Vigas pré-
moldadas
protendidas

Subtotal

R$

6.1.1

Foérma metalica
para viga de
concreto  pré-
moldada
protendida para
OAE -
utilizacéo de 20
vezes -
confecgéo,
instalagdo e
retirada

m2

831,55

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

6.1.2

Ancoragem
passiva com 19
cordoalhas
aderentes D =
12,7 mm -
fornecimento e
instalacdo

un

12,00

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
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6.1.3 | Ancoragem
passiva com 12
cordoalhas
aderentes D =
12,7 mm -
fornecimento e
instalacdo

un

12,00

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

6.1.4 | Ancoragem
ativa com 12
cordoalhas
aderentes D =
12,7 mm -
fornecimento e
instalacdo

un

12,00

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

6.1.5 | Ancoragem
ativa com 19
cordoalhas
aderentes D =
12,7 mm -
fornecimento e
instalacdo

un

12,00

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

6.1.6 | Cordoalha CP
190 RB D =
12,7 mm -
fornecimento e
instalacdo

kg

3256,48

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

6.1.7 | Cabo de ago -
D = 16,00 mm
(5/8”)

132,45

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

6.1.8 | Bainha
metalica para
protenséo - D =
130 mm

120,00

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

6.1.9 | Aco CP 175 RB

kg

192,23

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

6.1.10 | Armador

20,00

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

6.1.11 | Armagéo de
pilar ou viga de
estrutura
convencional
de concreto
armado
utilizando ago
CA-50 de 8,0
mm -
montagem.
Af_06/2022

kg

4002,45

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

6.1.12 | Armacgéo de
pilar ou viga de
estrutura
convencional
de concreto
armado
utilizando acgo
CA-50 de 10,0
mm -
montagem.

Af _06/2022

kg

4290,47

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

6.1.13 | Armacgéo de
pilar ou viga de
estrutura
convencional
de concreto
armado

utilizando  aco

kg

3907,18

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
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CA-50 de 12,5
mm -
montagem.
Af 06/2022
6.1.14 | Armacdo  de | kg | 4230,77 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
pilar ou viga de
estrutura
convencional
de concreto
armado
utilizando acgo
CA-50 de 20,0
mm -
montagem.
Af 06/2022
6.1.15 | Concreto m3 | 108,00 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
usinado
bombeavel,
classe de
resisténcia
C40, brita 0 e
1, slump = 100
+/- 20 mm, com
bombeamento
(disponibilizaga
o0 de bomba),
sem o]
langamento
(NBR 8953)
6.1.16 | Lancamento m3 | 108,00 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
com uso de
bomba,
adensamento e
acabamento de
concreto em
estruturas.
Af 02/2022
6.1.17 | Lancamento de | un | 24,00 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
viga pré-
moldada de até
500 kN com
utilizagdo  de
guindaste
6.1.18 | Transporte em | k | 280,00 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
cavalo m
mecanico com
dollys de 5 e 4
eixos com
capacidade de
111 t - rodovia
em
revestimento
primario
6.2 Tabuleiro: pré- Subtotal R$
laje em
concreto
armado
6.2.1 | Pré-laje em Subtotal R$
concreto
armado
6.2.1. | Fabricacdo de | m2 | 247,50 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
1 forma para
lajes, em chapa
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de madeira
compensada
resinada, e =
17 mm.
AF 09/2020

6.2.1. | Armagdo  de | kg | 2303,28 | R$ R$ R$ R$ R$ R$
2 laje de
estrutura
convencional
de concreto
armado
utiizando ago
CA-50 de 8,0
mm -
montagem.
Af 06/2022

6.2.1. | Concreto m3 17,82 R$ R$ R$ R$ R$ R$
3 usinado
bombeavel,
classe de
resisténcia
C30, com brita
0 e 1, slump =
100 +/- 20 mm,
com
bombeamento
(disponibilizaca
o0 de bomba),

sem o}
langcamento
(NBR 8953)
6.2.1. | Langamento m3 | 17,82 | R$ R$ R$ R$ R$ R$
4 manual de
concreto
usinado -
confeccdo em
central
dosadora de 30
ms3/h
6.2.1. | Langcamento de | t 92,81 R$ R$ R$ R$ R$ R$
5 pré-laje com
utilizagdo  de
guindauto
6.2.2 | Laje do Subtotal
Tabuleiro
6.2.2. | Fabricacdo de | m?2 | 28,75 R$ R$ R$ R$ R$ R$
1 férma para
lajes, em
madeira
serrada, e=25
mm.
Af_09/2020
6.2.2. | Tubo PVC, | m 3,75 R$ R$ R$ R$ R$ R$
2 série R, &agua
pluvial, DN 100

mm, fornecido
e instalado em
condutores
verticais de
aguas pluviais.
Af 06/2022
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6.2.2. | Armagdo de | kg | 171,12 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
3 laje de
estrutura
convencional
de concreto
armado
utilizando acgo
CA-50 de 6,3
mm -
montagem.
Af 06/2022
6.2.2. | Armagdo de | kg | 7852,32 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
4 laje de
estrutura
convencional
de concreto
armado
utilizando acgo
CA-50 de 12,5
mm -
montagem.
Af 06/2022
6.2.2. | Concreto m3 75,84 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
5 usinado
bombeavel,
classe de
resisténcia
C30, com brita
0 e 1, slump =
100 +/- 20 mm,
com
bombeamento
(disponibilizaga
o0 de bomba),
sem o]
langcamento
(NBR 8953)
6.2.2. | Langamento m3 | 7584 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
6 com uso de
bomba,
adensamento e
acabamento de
concreto em
estruturas.
Af 02/2022
6.2.2. | Junta de | m 22,50 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
7 dilatagdo em
elastbmero e
perfil VW - L =
20 mm e H =
40 mm -
fornecimento e
instalacdo
6.2.2. | Selante elastico | kg 5,40 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
8 a base de
poliuretano
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
6.3 Guarda-rodas Subtotal R$
tipo New
Jersey
6.3.1 | Fabricacdo de | m2 | 141,12 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
férma para
vigas, com
madeira
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serrada, e = 25
mm.
Af_09/2020
6.3.2 | Armacdo de | kg | 252,70 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
pilar ou viga de
estrutura
convencional
de concreto
armado
utiizando ago
CA-50 de 6,3
mm -
montagem.
Af_06/2022
6.3.3 | Armacdo de | kg | 866,14 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
pilar ou viga de
estrutura
convencional
de concreto
armado
utiizando ago
CA-50 de 12,5
mm -
montagem.
Af_06/2022
6.3.4 | Concreto m3 18,64 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
usinado
bombeavel,
classe de
resisténcia
C30, com brita
0 e 1, slump =
100 +/- 20 mm,
com
bombeamento
(disponibilizacé
o de bomba),
sem o]
langamento
(NBR 8953)
6.3.5 | Lancamento m3 | 18,64 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
com uso de
bomba,
adensamento e
acabamento de
concreto em
estruturas.
Af 02/2022
7. Laje de Subtotal R$
encaixe de
cabeceiras
7.1 Lastro com | m3 4,50 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
material
granular (pedra
britada n.2),
aplicado em
pisos ou lajes
sobre solo,
espessura de
*10 cm*.
Af 01/2024
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7.2

Armacéao de
laje de
estrutura
convencional
de concreto
armado
utilizando acgo
CA-50 de 8,0
mm -
montagem.

Af 06/2022

kg

706,65 | R$ R$ R$ R$

R$

R$

R$

7.3

Concreto
usinado
bombeavel,
classe de
resisténcia
C30, com brita
0 e 1, slump =
100 +/- 20 mm,
com
bombeamento
(disponibilizaga
o0 de bomba),
sem o]
langcamento
(NBR 8953)

m3

11,25 R$ R$ R$ R$

R$

R$

R$

7.4

Langamento
com uso de
bomba,
adensamento e
acabamento de
concreto em
estruturas.

Af 02/2022

m3

11,25 R$ R$ R$ R$

R$

R$

R$

Pavimentacgéo
dos acessos a
ponte

Subtotal

R$

8.1

Reforgo e
regularizagéo
do sub-leito

Subtotal

R$

8.1.1

Regularizacao
e compactagao
de subleito de
solo
predominantem
ente argiloso,
para obras de
construgdo de
pavimentos.

Af 09/2024

m2

350,00 | R$ R$ R$ R$

R$

R$

R$

8.1.2

Pedra britada
n.1(95al9
mm) posto
pedreira/fornec
edor, sem frete

m3

10,50 R$ R$ R$ R$

R$

R$

R$

8.1.3

Carga,
manobra e
descarga de
solos e
materiais
granulares em
caminhao
basculante 14

m3

10,50 R$ R$ R$ R$

R$

R$

R$
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m3 - carga com
escavadeira
hidraulica
(cacamba de
1,20 m3 / 155
hp) e descarga
livre (unidade:
m3).
Af_07/2020

8.1.4

Transporte com
caminh&o
basculante de
14 m3, em via
urbana
pavimentada,
DMT até 30 km
(unidade:
m3xkm).
Af_07/2020

m3
Xk

174,30 | R$ R$ R$ R$ R$

R$

R$

8.2

Execucdo de
sub-base

Subtotal

R$

8.2.1

Construcdo de
base e sub-
base para
pavimentagdo
de macadame
seco, com
espessura de
20 cm -
exclusive carga
e transporte.
Af_09/2024

m3

63,00 R$ R$ R$ R$ R$

R$

R$

8.2.2

Carga,
manobra e
descarga de
solos e
materiais
granulares em
caminhéo
basculante 14
m?3 - carga com
escavadeira
hidraulica
(cacamba de
1,20 m3 / 155
hp) e descarga
livre (unidade:
m3).
Af_07/2020

m3

63,00 R$ R$ R$ R$ R$

R$

R$

8.2.3

Transporte com
caminhao
basculante de
14 m3, em via
urbana
pavimentada,
DMT até 30 km
(unidade:
m3xkm).
Af_07/2020

m3
Xk

1045,80 | R$ R$ R$ R$ R$

R$

R$

8.3

Execucdo de
base

Subtotal

R$
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8.3.1 | Construgdo de | m3 | 49,00 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
base e sub-
base para
pavimentacao
de brita
graduada
simples, com
espessura de
15 cm -
exclusive carga
e transporte.
Af_09/2024
8.3.2 | Carga, m3 | 49,00 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
manobra e
descarga de
solos e
materiais
granulares em
caminh&o
basculante 14
m?3 - carga com
escavadeira
hidraulica
(cagamba de
1,20 m3 / 155
hp) e descarga
livre (unidade:
m3).
Af_07/2020
8.3.3 | Transporte com | m3 | 813,40 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
caminhéo Xk
basculante de | m
14 m3, em via
urbana
pavimentada,
DMT até 30 km
(unidade:
m3xkm).
Af_07/2020
8.4 Pavimentagéo Subtotal R$
em CBUQ
8.4.1 | Execugdo de | m2 | 350,00 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
imprimacéo
com asfalto
diluido CM-30,
incluso
transporte
(referéncia
SINAPI
102470)
8.4.2 | Execucdo de | m?2 | 350,00 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
pintura de
ligacdo com
emulséo
asféltica RR-
2C, incluso
transporte
(referéncia
SINAPI
104375)
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8.4.3 | Execugdo de | m3 | 17,50 | R$ R$ R$ R$ R$ R$
pavimento com
aplicacdo  de
concreto

asfaltico,

camada de
rolamento -
exclusive carga
e transporte -
CBUQ em
usina  propria
(referéncia

SINAPI 95995)

8.4.4 | Carga de | m*| 17,50 | R$ R$ R$ R$ R$ R$
mistura
asfaltica em
caminhao
basculante 10
m3  (unidade:
m3).
Af_07/2020

8.4.5 | Transporte com | m3 | 290,50 | R$ R$ R$ R$ R$ R$
caminhao Xk
basculante de | m
10 m3, em via
urbana
pavimentada,
DMT até 30 km
(unidade:
m3xkm).
Af_07/2020

Sinalizacéo Subtotal

9.1 Pintura de eixo | m | 200,00 | R$ R$ R$ R$ R$ R$
viario sobre
asfalto com
tinta
retrorrefletiva a
base de resina
acrilica com
microesferas
de vidro,
aplicacéo
mecanica com
demarcadora
autopropelida.
Af 05/2021

9.2 Pintura de eixo | m 100,00 | R$ R$ R$ R$ R$ R$
viario sobre
asfalto com
tinta
retrorrefletiva a
base de resina
acrilica com
microesferas
de vidro,
aplicacéo
mecanica com
demarcadora
autopropelida.
Af 05/2021

9.3 Placa de | un 4,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$
adverténcia em
aco, lado de
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0,80 m
pelicula
retrorrefletiva
tipo | + SI -
fornecimento e
implantacdo

9.4

Suporte un 4,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
metalico
galvanizado
para placa de
adverténcia ou
regulamentaca
o - lado ou
didmetro de
0,80 m
fornecimento e
implantacdo

9.5

Tacha refletiva | un 51,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
em resina
sintética

bidirecional tipo
I - com um
pino -
fornecimento e
colocagéo

10.

Servigos finais Subtotal R$

10.1

Mobilizagdo ou | ¢j 1,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
Desmobilizagéo
- DMT 16,6 km
- VM 40 km/h -
Pavimentacao
asféltica

10.2

Mobilizagdo ou | cj 1,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
desmobilizagéo
- Ponte - DMT
43,50 km - VM
40 km/h

TOTAL R$ R$ R$

1.3.

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.

2.2.

Vinculam esta contratacéo, independentemente de transcrigao:
O Termo de Referéncia.

O Edital da Licitagao.

A Proposta do contratado.

Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO:

O prazo de vigéncia da contratacdo € de até 120 (cento e vinte) dias a contar da
emissédo da ordem de inicio, conforme o Cronograma Fisico-Financeiro, na forma
dos artigos 105, 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

A vigéncia deste Contrato se inicia a partir da emissdo de Autorizacdo de Inicio pela
Prefeitura Municipal de Clique ou toque aqui para inserir o texto., e tera validade de
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2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

5.2.

MUNICIPIO DE PROTASIO ALVES
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Cligue ou toque aqui para inserir o texto.() dias, podendo ser prorrogado através de
solicitagdo da Secretaria de Planejamento, com a devida justificativa.

A prorrogacdo de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade
competente, de que as condicbes e 0S pre¢cos permanecem vantajosos para a
Administracdo, permitida a negociacdo com o contratado.

O contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogacao contratual.

Nas eventuais prorrogacfes contratuais, oS custos ndo renovaveis ja pagos ou
amortizados ao longo do primeiro periodo de vigéncia da contratacdo deverdo ser
reduzidos ou eliminados como condig&o para a renovagao.

O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado
nas sancdes de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar
com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicacao.

O prazo de execucédo da obra é vinculado a vigéncia deste contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGCAO E GESTAO
CONTRATUAIS:

O regime de execucgao contratual, os modelos de gestdo e de execuc¢ao, constam
no Termo de Referéncia.

O modelo de gestéo seguird o constante no Decreto Municipal n® 990/2024.

O gestor do contrato sera o Secretario Municipal de Obras e Transito, Senhor
Valdecir Antdnio Rampon, matricula n° 1.0548.

A fiscalizadora do contrato sera a responsavel pelo departamento técnico
Municipal, Senhora Camila Girardi Pocai, matricula n° 1.0282.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO:

Ndo sera admitida a subcontratacdo integral do objeto. Sera permitida apenas a
subcontratacdo parcial de servicos acessoOrios ou complementares, desde que
previamente autorizada pela Administracdo Municipal e que ndo envolva as
parcelas de maior relevancia técnica da contratacdo, permanecendo a contratada
integralmente responséavel pela execug¢do do objeto, nos termos da Lei Federal n°
14.133/2021.

CLAUSULA QUINTA - PRECO:

O valor GLOBAL da presente contratagéo é de R$ Clique ou toque aqui para inserir
o texto., sendo R$ Clique ou toque aqui para inserir o texto. referente aos materiais
e R$ Cligue ou toque aqui para inserir o texto. referente a méo de obra.

No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
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5.3.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.1.

7.2.

7.3.
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administracéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto
da contratagao.

Os precos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o
caso, se houver, apds a data da apresentacdo da proposta, criacdo, alteracdo ou
extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de
disposicdes legais, com comprovada repercussao sobre os precos contratados.

CLAUSULA SEXTA — PAGAMENTO:

O pagamento serd realizado conforme o andamento da obra, em até 30 dias apds a
apresentacdo de documento fiscal e a analise do fiscalizador, que fard a emisséo
do Boletim de Medicdo de Obra, sempre respeitando o Cronograma Fisico-
Financeiro e o Contrato.

Se tudo estiver em acordo com o pactuado haverd o encaminhamento para
procedimento de liguidacdo e pagamento, sendo efetuada a retencéo na fonte dos
tributos e contribuicdes elencados na legislagdo em vigor, tais como contribuicbes
previdenciérias, IR, ISS e, se for o caso.

Estdo incluidos no preco unitario todos os impostos, taxas e encargos sociais,
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais e comerciais.

Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, 0S mesmos serao
devolvidos a CONTRATADA para correcao, ficando estabelecido que o prazo para
pagamento seja contado a partir da data de apresentacdo da nova fatura,
devidamente corrigida sem qualquer 6nus ou correcdo a ser paga pelo
CONTRATANTE.

Deve ser efetuada a retencédo na fonte dos tributos e contribuicdes elencados na
legislacéo em vigor, tais como contribui¢cdes previdenciérias, IR, ISS, se for o caso.
A CONTRATADA devera destacar em campo especifico, na NOTA FISCAL, os
valores referentes as retencdes obrigatérias, em especial o Imposto de Renda, em
cumprimento ao Decreto Municipal n.° 869/2022 e Instrucdo Normativa da RFB n°
1234/2012, se for o caso.

CLAUSULA SETIMA - REEQUILIBRIO E REAJUSTE DOS PRECOS
CONTRATADOS:

Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano,
contado da data do orcamento estimado, em Clique ou toque aqui para inserir o texto.
Apo6s o interregno de um ano, mediante pedido do contratado, 0S precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, com base no indice
Nacional de Custo da Construcdo (INCC), exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
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7.4.

7.5.

7.6.

8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.
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Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma n&o possa(m) mais ser utilizado(s), serd(do) adotado(s), em
substituicéo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.
Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

Os reajustes nao interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento,
a manutencdo do equilibrio econdmico dos contratos com base no disposto no art.
124, inciso I, alinea “d”, da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA OITAVA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de
acordo com o contrato e seus anexos.

Receber o objeto no prazo e condi¢Bes estabelecidas no Termo de Referéncia.
Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas
no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no
total ou em parte, as suas expensas.

Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes
pelo Contratado.

Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa
da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
guantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021.

Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execuc¢ao do objeto,
no prazo, forma e condi¢cdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de
Referéncia.

Aplicar ao Contratado as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato.

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdémico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 1 (um) més.

Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo
para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais (se houver).

Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, 82°, da Lei n® 14.133, de 2021.

A Administracdo nao respondera por gquaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execuc¢éo do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DO CONTRATADO:
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.
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O Contratado deve cumprir todas as obrigagbes constantes deste Contrato e de
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as
obrigacdes a seguir dispostas:

Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior.

Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverdo atender as recomendacfes de boa técnica e a legislacdo de
regéncia.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0os servicos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da execucdo ou dos
materiais empregados.

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de
acordo com o Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, nao reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o0 acompanhamento da execucgao
contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos.

N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cbnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante
ou de agente publico que tenha desempenhado fun¢éo na licitacdo ou que atue na
fiscalizacdo ou gestédo do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei
n°® 14.133, de 2021.

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagbes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga
de pessoas ou bens de terceiros.
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9.13.

9.14.

9.15.

9.16.
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. Promover a guarda, manutencgéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o

que for necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente,

cumprindo as determinagces dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local
dos servicos e nas melhores condi¢cdes de seguranca, higiene e disciplina.
Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do
termo de referéncia.

N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicdo de aprendiz para 0s maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na licitacao.

Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacéo.

9.16.1.0 contratante podera solicitar que o contratado comprove que cumpre 0 exposto no

9.17.

9.18.

9.19.

10.
10.1.

10.2.

inciso 9.17, a qualquer tempo.

Guardar sigilo sobre todas as informac¢6es obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato.

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacéo,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n°
14.133, de 2021.

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do Contratante.

CLAUSULA DECIMA — OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD:

As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD),
quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou
do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da
apresentacao da proposta no procedimento de contratacédo, independentemente de
declaracdo ou de aceitacdo expressa.

Os dados obtidos somente poderdo ser utillizados para as finalidades que
justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da
LGPD.
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. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses

permitidas em Lei.

. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do

contratado elimina-los, com excecdo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo
aguelas em que houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de
comprovacdo do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente
enguanto ndo prescritas essas obrigacoes.

E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

O Contratado deveré exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por
garantir sua observancia.

O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento do item 10.6,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao
formulados.

O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para
cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente
agueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em
ambiente virtual controlado, com registro individual rastredvel de tratamentos
realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade,
para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissGes, desvios ou
abusos.

10.9.1.0s referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel,

a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipGteses
previstas na LGPD.

10.10.0 contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento

de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a
ANPD por meio de opinibes técnicas ou recomendagfes, editadas na forma da
LGPD.

10.11.0s contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser

11.

11.1.

comunicados a autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA  PRIMEIRA -  INFRACOES E  SANCOES
ADMINISTRATIVAS:

Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado
que:

der causa a inexecucao parcial do contrato;
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b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracado
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

C) der causa a inexecucdao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucédo ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execucao do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

s)] comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragcbes acima descritas as
seguintes sangodes:

11.2.1.Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°,
da Lei n° 14.133, de 2021).

11.2.2.Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar
a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.2.3.Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como
nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave.

11.2.4.Multa:

a) moratéria de 0,5% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

b) compensatoria de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucao total do objeto.

11.3. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme disp@e o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

11.4. A aplicacéo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma,
a obrigacao de reparacao integral do dano causado ao Contratante.

11.5. Todas as sanc¢des previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente
com a multa.

11.5.1.Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

11.5.2.Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente.
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A aplicagdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

Na aplicacédo das sancdes serdo considerados:

a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

as peculiaridades do caso concreto;

as circunstancias agravantes ou atenuantes;

os danos que dela provierem para o Contratante;

a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientacdes dos 6rgaos de controle.

Os atos previstos como infracfes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitacBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei.

A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos
atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e,
nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica seréo
estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligacao
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos o0s
casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica
prévia.

11.10.0 Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de

aplicacao da sancdao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes
por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidbneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

11.11.As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para

licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°
14.133/21.

11.12.0s débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de

multa administrativa e/ou indenizacdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
contratado possua com 0 mesmo 0rgdo ora contratante.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINQAO CONTRATUAL.:

O contrato sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado,
independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigacbes de ambas as
partes contraentes.

O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o
contratante, quando esta ndo dispuser de créditos or¢camentarios para sua
continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

O contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas,
ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei
n° 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla
defesa.

12.3.1.Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
12.3.2.A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa néo

12.4.

ensejara a extincdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.
O termo de extin¢cdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.4.1.Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos.
12.4.2.Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos,
12.4.3.IndenizacOes e multas.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

O ndo pagamento dos salarios e das verbas trabalhistas, e o ndo recolhimento das
contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o FGTS podera dar ensejo a
extincdo do contrato por ato unilateral e escrito do contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis.

O contratante podera conceder prazo para que o contratado regularize suas
obrigacdes trabalhistas ou suas condicbes de habilitagdo, sob pena de extingao
contratual, quando ndo identificar ma-fé ou a incapacidade de correcéo.

Quando da extingdo, o fiscal ou o gestor deverd verificar o pagamento pelo
contratado das verbas rescisorias ou os documentos que comprovem que 0S
empregados serdo realocados em outra atividade de prestacdo de servicos, sem
gue ocorra a interrup¢ao do contrato de trabalho.

Até que o contratado comprove o disposto no item anterior, 0 contratante retera:

a garantia contratual (quando houver) prestada com cobertura para os casos de
descumprimento das obrigacGes de natureza trabalhista e previdenciaria, incluidas
as verbas rescisorias, a qual sera executada para reembolso dos prejuizos sofridos
pela Administracdo, nos termos da legislacdo que rege a matéria; e

os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacao seja regularizada.

Na hipétese do subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacdes por parte do
contratado no prazo de 15 (quinze) dias, o contratante podera efetuar o pagamento
das obrigacdes diretamente aos empregados que tenham participado da execucgao
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dos servigos objeto do contrato, deduzindo o respectivo valor do pagamento devido
ao contratado.

12.10.0 contratante podera ainda:

nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo contratado, reter a garantia
prestada a ser executada, conforme legislacéo que rege a matéria; e

nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administragdo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de 2021, reter
0s eventuais créditos existentes em favor do contratado decorrentes do contrato.

12.11.0 contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de

13.
13.1.
13.2.

13.3.

13.4.

14.
14.1.

natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado
funcado na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERACOES:

Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

As alteracfes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacado da consultoria juridica do contratante, salvo
nos casos de justificada necessidade de antecipacédo de seus efeitos, hipdtese em
que a formalizagao do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.
Registros que néo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da
Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA:
As despesas decorrentes da presente contratacdo onerardo a seguinte dotacéo
orcamentaria:
COD. REDUZIDO: 586 - 449051- OBRAS E INSTALACOES
193 — 449051- OBRAS E INSTALACOES
ORGAO: 06- SEC. MUNIC. DE OBRAS E TRANSITO

ACAO: 1010 CONSTRUCOES E RESTAURACOES DE PONTES E
PONTILHOES
FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSO LIVRE

701 — CONVENIO ESTADO
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A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apdés
aprovacdo da Lei Orgcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — GARANTIA DE EXECUCAO

A contratacdo conta com garantia de execucao, nos moldes do art. 96 da Lei n°
14.133, de 2021, na modalidade seguro-garantia, cau¢cdo em dinheiro ou em titulos
da divida publica ou fianca bancaria, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total/anual do contrato, limitada ao equivalente a 2 (dois) meses do
custo da folha de pagamento dos empregados da contratada que venham a
participar da execucdo dos servicos contratados.

O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou
titulos da divida publica ou, ainda, pela fianca bancéria, em valor correspondente a
5% (cinco por cento) do valor total/anual do contrato, limitada ao equivalente a 2
(dois) meses do custo da folha de pagamento dos empregados da contratada que
venham a participar da execugéo dos servigos contratados.

15.2.1.A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a

aplicacao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato
por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

15.2.2.0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, ter4 validade durante a
vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias ap6s término deste prazo de
vigéncia.

Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdélice permanecerda em vigor
mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

A apolice do seguro garantia devera acompanhar as modificagbes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissdao do respectivo endosso pela
seguradora.

Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacao
ou de aniversario, desde que mantidas as condi¢cdes e coberturas da apdlice
vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 15.7
deste contrato.

Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de
endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o
adimplemento pela Administracéo.
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15.8. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

e) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

f) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracédo ao contratado; e

s)] obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pelo contratado, quando couber.

h) A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item 15.8, observada a legislacdo que rege a matéria.

15.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta
especifica indicada pelo contratante, com correcdo monetaria.

15.10.Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos
seus valores econdmicos.

15.11.No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por
banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil, e deverd constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

15.12.No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo 0s mesmos parametros
utilizados quando da contratacao.

15.13.Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo
de até 15 (quinze) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

15.14.0 Contratante executarq a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.

15.15.Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia
da apdlice, sua caracterizacdo e comunicacao poderdo ocorrer fora desta vigéncia,
nao caracterizando fato que justifigue a negativa do sinistro, desde que respeitados
0S prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da
Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

15.16.Extinguir-se-a4 a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autorizagcao
para a liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de
gue o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

15.17.A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execug¢ao do contrato ou
apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro,
sera atualizada monetariamente.

15.18.A garantia somente seré liberada ante a comprovacéo de que o contratado pagou
todas as verbas rescisorias decorrentes da contratacdo, sendo que, caso esse
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pagamento ndo ocorra até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia
contratual, a garantia deverd ser utilizada para o pagamento dessas verbas
trabalhistas, incluindo suas repercussdes previdenciarias e relativas ao FGTS,
observada a legislacédo que rege a matéria.

15.19.Também podera haver liberacdo da garantia se a empresa comprovar que 0S
empregados serdo realocados em outra atividade de prestacdo de servicos, sem
gue ocorra a interrupgao do contrato de trabalho.

15.20.Por ocasidao do encerramento da prestacdo dos servicos contratados, a
Administracdo Contratante podera utilizar o valor da garantia prestada para o
pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da nao
comprovacdo: (1) do pagamento das respectivas verbas rescisérias ou (2) da
realocacao dos trabalhadores em outra atividade de prestacao de servicgos.

15.21.0 garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes ao contratado.

15.22.0 contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e neste Contrato.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS:

16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes
contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 —
Caodigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO:

17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacfes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021,
bem como no respectivo sitio oficial na Internet e na sua imprensa oficial.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO:

18.1. As partes elegem como competente o Foro da Comarca de Nova Prata/RS, com
rendncia expressa de qualquer outro, para dirimir os litigios que decorrerem da
execucdo deste  Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagao,
conforme art. 92, 81°, da Lei n® 14.133/21.

E por estarem justos e acertados, assinam o presente contrato em 01 (uma) via de
igual teor, para que produza os efeitos legais.

Gabinete do Prefeito Municipal de Protasio Alves/RS, aos xx (.....) dias do més de
......... do ano de 2026.
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MUNICIPIO DE PROTASIO ALVES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Rua do Pogo, n? 488

CEP: 95.345-000

Fone: (54) 3242-1225 (54) 99923-1845
e-mail: licitacoes@protasioalves.rs.gov.br

Itamar Antdnio Girardi Cligue ou toque aqui para inserir o
Prefeito Municipal texto.
CONTRATANTE CONTRATADA
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