ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 02/2025

Municipio de Itacurubi/RS

Requisitante: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Processo n° 40/2025

Tipo de julgamento: menor preco

Regime de execucao: Empreitada por preco global
Modo de disputa: aberto

Contratante (UASG): 986027

Contratacdo de empresa para execucdo da Ampliacdo da Unidade Basica de
Salde Ivo Braga Fialho — Recurso do Fundo Estadual de Saude (FES) para
ampliacdo de UBS da Rede Bem Cuidar RS (RBC RS — Portaria SES n°369/2024).

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITACURUBI - RS, no uso de suas atribui¢des, torna
publico, para conhecimento dos interessados, a realizacdo de licitacdo na
modalidade concorréncia, na forma eletronica, do tipo menor preco, objetivando a
contratacdo de empresa para execucdo da Ampliacdo da Unidade Bésica de Saude
Ivo Braga Fialho — Recurso do Fundo Estadual de Saude (FES) para ampliacdo de
UBS da Rede Bem Cuidar RS (RBC RS — Portaria SES n°369/2024), conforme
descrito nesse edital e seus anexos.

Regem a presente licitagdo a Lei Federal n° 14.133/2021, os Decretos Municipais n°s
07/2024 (pesquisa de precos), 08/2024 (celebracdo de contratos e termos aditivos
na forma eletrénica), bem como a Lei Complementar Federal n°® 123/2006 e demais
legislacdes aplicaveis.

Esta licitacdo sera conduzida pelo Agente de contratacdo e equipe de apoio

designados pela Portaria Municipal n°® 481/2024.

A sessao virtual da concorréncia eletrnica sera realizada no seguinte endereco:

www.gov.br/compras, no dia 27 de marco de 2025, as 9h, podendo as propostas e



http://www.gov.br/compras
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0s documentos serem enviados até as 8:59h, sendo que todas as referéncias de

tempo observam o horério de Brasilia.

1. DO OBJETO:

Constitui objeto da presente licitacdo a contratacdo de empresa para execucao da
Ampliacdo da Unidade Basica de Saude Ivo Braga Fialho — Recurso do Fundo
Estadual de Saude (FES) para ampliacdo de UBS da Rede Bem Cuidar RS (RBC
RS — Portaria SES n°369/2024), a serem executados em regime de empreitada por
preco global, conforme especificacbes técnicas detalhadas no projeto executivo,
minuta de contrato, cronograma fisico-financeiro e demais documentos anexos ao
presente edital.

1.1. O valor estimado de referéncia é de R$ 323.534,81 (Trezentos e vinte e trés mil,

quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos).

2. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAQAO DO CERTAME

2.1. Para patrticipar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento,
com atribuicdo de chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde
devera informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e instrucées para
a sua correta utilizacéo.

2.2. As instrucfes para o credenciamento podem ser acessadas diretamente no sitio

eletrbnico: www.gov.br/compras.

2.3. E de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no
sistema eletronico utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital:
2.3.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive 0s
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade
do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
2.3.2. Acompanhar as operacdes no sistema eletrébnico durante o processo
licitatério e responsabilizar-se pelo énus decorrente da perda de negdcios diante da

inobservancia de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao;
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2.3.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha,
para imediato bloqueio de acesso;

2.3.4. Utilizar a chave de identificacdo e a senha de acesso para participar da
concorréncia na forma eletronica; e

2.3.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificacdo ou da senha de

acesso por interesse proprio.

3. ENVIO DAS PROPOSTAS

3.1. As propostas deverdo ser cadastradas exclusivamente por meio do sistema
eletrdnico, até a data e horéario estabelecidos no preambulo deste edital, observando
o item 5 deste Edital, e poderdo ser retiradas ou substituidas até a abertura da
sessdao publica.

3.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante devera declarar, em campo
proprio do sistema, sendo que a falsidade da declaracdo sujeitarda o licitante as
sancoes legais:

3.2.1. O cumprimento dos requisitos para a habilitacdo e a conformidade de
sua proposta com as exigéncias do edital, respondendo o declarante pela
veracidade das suas informacodes, na forma da lei;

3.2.2. Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas.

3.2.3. O cumprimento dos requisitos legais para a qualificagdo como
microempresa ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual,
produtor rural pessoa fisica, agricultor familiar ou sociedade cooperativa de
consumo, se for o caso, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar n°® 123 de 14 de dezembro de
2006.

3.2.4. Que, em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte,
ainda ndo tenha celebrado, no ano-calendério de realizacdo do presente processo
licitatério, contratos com a Administracao Publica cujos valores somados extrapolem
a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de

pequeno porte.
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3.2.5. Que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

3.2.6. Que atende ao disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicao
Federal de 1988, que proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de
dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condicao de
aprendiz, a partir de quatorze anos
3.3. Outros eventuais documentos complementares a proposta e a habilitacédo, que
venham a ser solicitados pelo agente de contratacdo, deverdo ser encaminhados no
prazo de 1 (um) dia util.

3.3.1. E facultado ao agente de contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a

partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

4. DA POSSIBILIDADE DE VISITA TECNICA

4.1. A visita técnica para conhecimento do local do objeto serd de forma opcional,
devendo ser agendada junto ao Setor técnico de engenharia civil e arquitetura da
Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente. Esta devera ser
previamente agendada pelo telefone: (55) 3366-1025, e podera ser realizada até 48h
do horario marcado da data prevista para o inicio da sesséo publica;

4.2. A visita técnica tem como obijetivo verificar as condic¢des locais para a execucéo
do objeto, permitindo aos interessados verificar localmente as informagcdes que
julgarem necessérias para a elaboracdo da sua proposta, de acordo com 0 que 0
préprio interessado julgar conveniente, ndo cabendo a Administracdo nenhuma
responsabilidade em funcdo da insuficiéncia dos dados levantados por ocasido da
visita técnica.

4.3. O interessado ndo podera pleitear modificacbes nos precos, nos prazos ou nas
condi¢cdes da obra, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer
beneficios sob a invocagédo de insuficiéncia de dados ou de informacdes sobre o
local em que serdo executados 0s servigos objeto da concorréncia;

4.4. O interessado que optar por realizar a visita técnica, deve apresentar ao

certame Atestado de Visita Técnica realizada pelo responsavel técnico, emitida pela
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equipe técnica da Prefeitura Municipal de Itacurubi, comprovando o efetivo
conhecimento local da obra;

4.5. O interessado que optar pela ndo realizacdo da visita técnica devera, para
participar do certame, apresentar declaracdo afirmando que tinha ciéncia da
possibilidade de fazé-la, mas que, ciente dos riscos e consequéncias envolvidos,
optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que Ihe havia sido
facultada, conforme o modelo constante em ANEXO ao Edital.

5. PROPOSTA

5.1. O prazo de validade da proposta sera de 60 dias, a contar da data de abertura
da sesséao eletronica da concorréncia, estabelecida no preambulo desse edital.

5.2. Os licitantes deverdo registrar suas propostas no sistema eletronico,
observando as diretrizes do modelo de proposta em anexo ao edital e de planilha de
quantitativos e custos unitarios, bem como com detalhamento das Bonificacdes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), e o cronograma fisico-
financeiro, com os respectivos valores.

5.3. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importarda na
desclassificacdo da proposta, razédo pela qual os licitantes ndo poderdo encaminhar
documentos com timbre ou logomarca da empresa, assinatura ou carimbo de sécios
ou outra informacdo que possa levar a sua identificacdo, até que se encerre a etapa

de lances.

6. DOCUMENTOS DE HABILIT ACAO
Para fins de habilitacdo nesta concorréncia, a licitante vencedora devera enviar 0s
seguintes documentos, no prazo determinado e exclusivamente por meio do sistema

eletronico, quando solicitado pelo pregoeiro:

6.1. HABILITACAO JURIDICA

a) copia do registro comercial, no caso de empresa individual;

b) cépia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, €, no caso de sociedade por

acOes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;
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c) coOpia do decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para

funcionamento expedido pelo 6érgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

6.2. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) comprovante de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

b) comprovante de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal,
se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

c) prova de regularidade perante a Fazenda federal e relativa & Seguridade Social;
d) prova de regularidade perante a Fazenda estadual do domicilio ou sede do
licitante;

e) prova de regularidade perante a Fazenda municipal do domicilio ou sede do
licitante;

f) prova de regularidade relativa ao FGTS, que demonstre cumprimento dos
encargos sociais instituidos por lei;

g) prova de regularidade perante a Justica do Trabalho;

6.3. HABILITAQAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais;

b) certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, em prazo nao superior a 60 (sessenta) dias da data designada para a
apresentacao do documento;

c) para comprovacdo da boa situacdo financeira da empresa, serdo apurados

indices minimos aceitaveis, pela aplicacdo das seguintes férmulas:

LIQUIDEZ CORRENTE (LC): __AC
PC

LIQUIDEZ GERAL (LG): AC + ARLP
PC + PNC
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GRAU ENDIVIDAMENTO (GE): PC + PNC
AT

Onde: AC = Ativo Circulante; PC = Passivo Circulante; ARLP = Ativo Realizavel a

Longo Prazo; PNC = Passivo Nao Circulante; AT = Ativo Total.

Para a capacidade econdmico-financeira exigida, os participantes deveréo
atender obrigatoriamente, 0s seguintes requisitos:

LC maior ou igual a 1 (um);

LG maior ou igual a 1 (um);

GE menor que 1 (um).

6.3.1. E vedada a substituicio do balanco por balancete ou balanco
provisorio.

6.3.2. Os licitantes que utilizam a escrituracdo contabil digital - ECD e que
aguardam a autenticacdo do balanco patrimonial pela Junta Comercial poderao
apresentar, em substituicdo ao registro, o protocolo de envio, no Sistema Publico de
Escrituracao Digital - SPED, do balanco a Receita Federal do Brasil.

6.3.3. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo dever&o
atender a todas as exigéncias da habilitacdo e ficardo autorizadas a substituir os
demonstrativos contébeis pelo balanco de abertura.

6.3.4. No caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois)
anos, os documentos exigidos na letra “a” do item 6.3, limitar-se-d0 ao Ultimo

exercicio.

6.4. QUALIFICACAO TECNICA

6.4.1. Para a qualificacdo técnica, os eventuais interessados deverdo
comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagcéo,
bem como apresentar os seguintes documentos a titulo habilitacdo, nos termos do
art. 67, da Lei n°® 14.133/2021.:

a. Comprovante do Registro e Regularidade no Conselho de Classe em nome da

licitante e de seu responsavel técnico.
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a.1l. No ato da assinatura do Contrato, a licitante que estiver registrada ou
possuir profissionais registrados em outro Estado da Federacdo, devera apresentar
visto da entidade profissional competente do Estado do Rio Grande do Sul.

b. Para qualificacédo técnico-profissional: apresentacédo de profissional, devidamente
registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de servico de caracteristicas semelhantes,
para fins de contratacao;

b.1. O atestado de responsabilidade técnica apresentado deverd estar
devidamente registrado no respectivo Conselho de Classe, e as atividades
executadas devem ser compativeis com 0s quantitativos minimos exigidos nas

parcelas mais relevantes definidas.

c. Atestado de Visita técnica do local de execucdo dos servigos, emitido pela equipe
técnica da Prefeitura Municipal de Itacurubi, comprovando ter a empresa licitante
tomado conhecimento das condicBes locais para o perfeito cumprimento das
obrigacdes decorrentes do obijeto licitado.

c.l. A vistoria é facultativa, devendo, no entanto, ser substituida por
declaracdo expressa de que a licitante tem ciéncia do(s) local(ais) e aceita as
condicbes para a execucdo da obrigacdo contratual, se vencedora do certame,

aceitando plenamente as exigéncias do edital.

6.5. DA PARTICIPAQAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE
6.5.1. Aplicam-se ao presente processo licitatorio as disposi¢cdes constantes

nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

6.6. DO CADASTRAMENTO PREVIO

6.6.1. Para as empresas cadastradas no Municipio, a documentagéo podera
ser substituida pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu
objetivo social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de
validade.
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6.6.2. A substituicdo referida no item 6.6.1 somente tera eficacia em relacéo
aos documentos que tenham sido efetivamente apresentados para o cadastro e
desde que estejam atualizados na data da sesséo, constante no preambulo.

6.6.3. Caso algum dos documentos obrigatorios, exigidos para cadastro,
esteja com o prazo de validade expirado, o licitante devera regulariza-lo no 6rgéao
emitente do cadastro ou anexa-lo, como complemento ao certificado apresentado,

sob pena de inabilitagao.

6.7. SUBSTITUICAO OU APRESENTACAO DE NOVOS DOCUMENTOS

6.7.1. ApGs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a
substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia,
para:

a) Complementacao de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura
do certame;

b) atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de
recebimento das propostas.

6.7.2. Outros eventuais documentos complementares a habilitacdo, que
venham a ser solicitados pelo agente de contratacdo, deverdo ser encaminhados no
prazo fixado no item 3.3 deste Edital.

6.7.3. Na andlise dos documentos de habilitacdo, o agente de contratacdo
podera sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado registrado e acessivel a todos,

atribuindo-lhes eficécia para fins de habilitacédo e classificacao.

7. VEDACOES

7.1. Nao poderao disputar licitagdo ou participar da execugcédo do contrato, direta ou
indiretamente:

a) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada
de participar da licitagdo em decorréncia de san¢ao que lhe foi imposta;

b) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com

agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na
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gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicdo constar
expressamente do edital de licitago;

c) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de

15 de dezembro de 1976, concorrendo entre Si;

d) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de
trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condicbes analogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacédo
trabalhista;

e) agente publico do 6rgao licitante, devendo ser observadas as situa¢des que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo
ou emprego, nos termos da legislacéo que disciplina a matéria.

7.2. O impedimento de que trata a alinea “@” do item 7.1, supra, serd também
aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com
o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito
ou a utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

7.3. Durante a vigéncia do contrato, é vedado ao contratado contratar conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
de dirigente do érgdo contratante ou de agente publico que desempenhe funcao na

licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato.

8. ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

8.1. No dia e hora indicados no preambulo, o agente de contratacdo abrira a sessdo
publica, mediante a utilizacdo de sua chave e senha.

8.2. O licitante podera participar da sessao publica na internet, mediante a utilizacéo
de sua chave de acesso e senha, e devera acompanhar o andamento do certame e
as operacdes realizadas no sistema eletrénico durante toda a sessdo publica da
concorréncia, ficando responsavel pela perda de negécios diante da inobservancia
de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao, conforme item 2.3.2
deste Edital.

8.3. A comunicacédo entre o agente de contratacdo e os licitantes ocorrera mediante
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troca de mensagens em campo proprio do sistema eletronico.
8.4. Iniciada a sessao, as propostas de precos contendo a descricdo do objeto e do

valor estardo disponiveis na internet.

9. CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

9.1. A verificacdo da conformidade das propostas serd feita exclusivamente em
relagdo a proposta mais bem classificada, em momento posterior a realiza¢cdo dos
lances e negociacao.

9.2. Serdo desclassificadas as propostas que:

a) contiverem vicios insanaveis;

b) ndo obedecerem as especificacbes técnicas pormenorizadas no edital;

C) apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orcamento
estimado para a contratacao;

d) né&o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
e) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde
gue insanavel.

9.3. O agente de contratacao solicitara analise do setor técnico do Municipio, para
verificar as propostas apresentadas.

9.4. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a
75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracao.

9.4.1. Na hipédtese prevista no item 9.4 do presente edital, a Administracao
podera oportunizar ao licitante que comprove a exequibilidade da sua proposta, e,
ndo havendo comprovacdo suficiente neste sentido, desclassificd-lo em razdo da
inexequibilidade apurada.

9.5. Quaisquer insercdes na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos,
sem previsdo no edital, serdo tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta
no que ndo for conflitante com o instrumento convocatorio.

9.6. As propostas cadastradas serdo ordenadas pelo sistema e o0 agente de
contratacdo dard inicio a fase competitiva, oportunidade em que os licitantes
poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrénico.

9.7. Os licitantes poderéo oferecer lances sucessivos e serdo informados, em tempo

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do seu autor,
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observando o horario fixado para duracdo da etapa competitiva, e as seguintes
regras:

9.7.1. O licitante ser&a imediatamente informado do recebimento do lance e do
valor consignado no registro.

9.7.2. O licitante somente podera oferecer valor inferior ao ultimo lance por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

9.7.3. Nao serédo aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecera aquele que
for recebido e registrado primeiro.

9.7.4. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances sera de R$
200,00 (duzentos reais), que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios,
guanto em relacdo do lance que cobrir a melhor oferta.

9.7.5. Serdo considerados intermediarios os lances iguais ou superiores ao
menor ja ofertado.

9.7.6. Apés a definicdo da melhor proposta, se a diferenca em relacdo a
proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a
Administracdo podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das
demais colocacdes.

9.8. A Administracdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada.

9.9. Apo6s o julgamento, o licitante vencedor devera reelaborar e apresentar a
Administracdo, por meio eletrbnico, a proposta, as planilhas com indicacdo dos
quantitativos e dos custos unitarios, bem como com detalhamento das Bonificacfes
e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), e o cronograma fisico-
financeiro, com o0s respectivos valores adequados ao valor final da proposta

vencedora.

10. MODO DE DISPUTA

10.1. Sera adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarao
lances publicos e sucessivos, observando as regras constantes no item 9.

10.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sesséao publica, durara dez minutos
e, apos isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance
ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracdo da sessao publica.

10.3. A prorrogagdo automéatica da etapa de envio de lances sera de dois minutos e
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ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacgéao, inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

10.4. Na hipotese de ndo haver novos lances, a sessdo publica serd encerrada
automaticamente.

10.5. Encerrada a sessdo publica sem prorrogacdo automatica pelo sistema, o
agente de contratacdo podera, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio
da etapa de envio de lances, em prol da consecucdo do melhor preco, mediante
justificativa.

10.6. Na hipotese de o sistema eletrénico desconectar para o agente de contratacao
no decorrer da etapa de envio de lances da sesséo publica e permanecer acessivel
aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos
realizados.

10.7. Quando a desconexao do sistema eletrbnico para o agente de contratacao
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e
reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas apds a comunicacao do fato

aos participantes, no sitio eletrébnico www.gov.br/compras.

11. CRITERIOS DE DESEMPATE

11.1. Encerrada etapa de envio de lances, serd apurada a ocorréncia de empate,
nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/2006, sendo assegurada,
como critério do desempate, preferéncia de contratacdo para as beneficiarias que
tiverem apresentado as declaracdes de que tratam os itens 3.2.3 e 3.2.4 deste
Edital;

11.1.2. Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar
n® 123/2006, aquelas situacbes em que as propostas apresentadas pelas
beneficiarias sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) a proposta de
menor valor.

11.1.3. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-a da
seguinte forma:

a) A beneficiaria detentora da proposta de menor valor sera convocada via sistema
para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior aquela
considerada, até entédo, de menor preco, situacdo em que sera declarada vencedora

do certame.
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b) Se a beneficiaria, convocada na forma da alinea anterior, ndo apresentar nova
proposta, inferior & de menor preco, seré facultada, pela ordem de classificacdo, as
demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas
remanescentes, que se enquadrarem na hipotese do item 11.1. deste edital, a
apresentacao de nova proposta, no prazo previsto na alinea a deste item.

11.1.4. O disposto no item 11.1.2. ndo se aplica as hipéteses em que a
proposta de menor valor inicial tiver sido apresentado por beneficiaria da Lei
Complementar n® 123/2006.

11.2. Se nao houver licitante que atenda ao item 11.1 e seus subitens, serdo
utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

a) disputa final, hip6tese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

b) avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual serdo ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes
decorrentes de outras contratacoes;

c) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes
dos 6rgédos de controle.

11.3. Em igualdade de condi¢cbes, se ndo houver desempate, sera assegurada
preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no territério do Estado do Rio Grande do Sul;

b) empresas brasileiras;

C) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
d) empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n° 12.187,
de 29 de dezembro de 2009.

12. NEGOCIAQAO E JULGAMENTO

12.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, inclusive com a
realizacdo do desempate, se for o caso, 0 agente de contratacdo devera
encaminhar, pelo sistema eletrbnico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta.

12.2. A resposta a contraproposta e o envio de documentos complementares,
necessarios ao julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequacao

ao ultimo lance ofertado, que sejam solicitados pelo agente de contratacdo, deveréo
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ser encaminhados no prazo fixado no item 3.3 deste Edital.

12.3. Encerrada a etapa de negociacdo, sera examinada a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em
relacdo valor de referéncia da Administracao.

12.4. Nao serdo consideradas, para julgamento das propostas, vantagens nao

previstas no edital.

13. VERIFICACAO DA HABILITACAO

13.1. A fase de habilitacdo se dara posterior a fase de lances e julgamento portanto
sera exigida a apresentacdo dos documentos de habilitacdo, em formato digital, via
sistema eletrénico, no prazo de 01 (um) dia util apés a solicitacdo do agente de
contratacao ao licitante classificado em primeiro lugar, sob pena de inabilitacao.
13.2. Os documentos de habilitacdo, enviados serdo examinados pelo agente de
contratacdo, que verificara a autenticidade das certiddes junto aos sitios eletrénicos
oficiais de érgaos e entidades emissores.

13.2.1. As certidBes apresentadas na habilitacdo, que tenham sido expedidas
em meio eletrdnico, serdo tidas como originais apos terem a autenticidade de seus
dados e certificacao digital conferidos pela Administragéo, dispensando nova
apresentacao, exceto se vencido o prazo de validade.

13.3. A prova de autenticidade de cépia de documento publico ou particular podera
ser feita perante agente da Administracdo, mediante apresentacdo de original ou de
declaracéo de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

13.4. A beneficiaria da Lei Complementar n°® 123/2006, que tenha apresentado a
declaracédo exigida no item 3.2.3 e 3.2.4 deste Edital e que possua alguma restricao
na comprovacdo de regularidade fiscal e/ou trabalhista, terd sua habilitacdo
condicionada ao envio de nova documentagcdo, que comprove a sua regularidade,
em 5 (cinco) dias Uteis, prazo que podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual
periodo, a critério da Administracdo, desde que seja requerido pelo interessado, de
forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

13.5. Na hipo6tese de a proposta vencedora nao for aceitdvel ou o licitante nao
atender as exigéncias para habilitacdo, o agente de contratacdo examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a

apuracéo de uma proposta que atenda ao edital.
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13.6. Constatado o atendimento as exigéncias estabelecidas no Edital, o licitante

sera declarado vencedor, oportunizando-se a manifestacéo da intencao de recurso.

14. DO RECURSO

14.1. Caberé recurso, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da data de intimacgao
ou de lavratura da ata, em face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificacdo de interessado ou de
inscricdo em registro cadastral, sua alteracdo ou cancelamento;

b) julgamento das propostas;

c) ato de habilitacdo ou inabilitacdo de licitante;

d) anulag&o ou revogacéao da licitacéo.

14.2. O prazo para apresentagdo de contrarrazfes serd o mesmo do recurso e tera
inicio na data de intimacé&o pessoal ou de divulgacéo da interposicao do recurso.
14.3. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alineas “b” e “c” do
item 14.1 do presente Edital, serdo observadas as seguintes disposic¢oes:

a) a intencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusdo, e o0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data
de intimacgéo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacao;

b) a apreciacdo dar-se-a em fase Unica.

14.4. O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a
deciséo recorrida, que, se ndo reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés)
dias Uteis, encaminhara o recurso com a sua motivacéo a autoridade superior, a qual
devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

14.5. O acolhimento do recurso implicara invalidacdo apenas de ato insuscetivel de
aproveitamento.

14.6. O recurso interposto dara efeito suspensivo ao ato ou a deciséo recorrida, até

que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

15. ENCERRAMENTO DA LICITACAO
15.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos
administrativos, o processo licitatério sera encaminhado a autoridade superior, que

podera:
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a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b) revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

c) proceder a anulagéo da licitagdo, de oficio ou mediante provocacao de terceiros,
sempre que presente ilegalidade insanavel;

d) homologar a licitacédo e adjudicar o objeto.

16. CONDICOES DE CONTRATACAO

16.1. O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato ou para
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de cinco dias uteis, sob
pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas neste
Edital.

16.1.1. Quando convocado o licitante devera informar qual modalidade de
garantia sera utilizada, sendo que o licitante devera prestar a garantia no momento
da assinatura do contrato.

16.1.1.1. Se o licitante optar pela apresentacdo de Seguro Garantia terd o
prazo de um més, contato da data de homologacao da licitacdo, para a prestacdo da
referida garantia. Neste caso, a assinatura do contrato se dard no momento da
apresentacao da garantia.

16.1.2. No ato da assinatura do contrato, a licitante que estiver registrada ou
possuir profissionais registrados em outro Estado da Federacdo, devera apresentar
visto da entidade profissional competente do estado do rio Grande do Sul.

16.2. O prazo de convocacao previsto no item 16.1, podera ser prorrogado 1 (uma)
vez, por igual periodo, mediante solicitacdo da parte, durante seu transcurso,
devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela
Administracéao.

16.3. Sera facultado a Administracdo, quando o convocado ndo assinar o termo de
contrato ou ndo aceitar ou ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas
condicbes estabelecidas neste Edital, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificacéo, para a celebrac&o do contrato nas condi¢cdes propostas pelo
licitante vencedor.

16.4. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no item 5.1 deste Edital,
sem convocagdo para a contratagdo, ficardo os licitantes liberados dos

compromissos assumidos.
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16.5. Na hipdtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo, nos termos do
16.3 deste Edital, a Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual
atualizag&o nos termos do edital, podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de
classificacdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do precgo
do adjudicatério;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condicbes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociacao de
melhor condicéao.

16.6. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou
retirar 0 instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o0 sujeitara as
penalidades legalmente estabelecidas, previstas neste edital, e a imediata perda da
garantia de proposta, quando houver, em favor do 6rgéo licitante.

16.7. Na hipétese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos
servicos, 0 preco desses servicos sera calculado considerando o custo de referéncia
e a taxa de BDI de referéncia especificada no orcamento-base da licitacéo,
subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o valor do
orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com vistas a garantir
o equilibrio econémico financeiro do contrato e a manutencdo do percentual de
desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXIl, da

Constituicao Federal.

17. DAS GARANTIAS

17.1. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracéo, equivalente a
diferenca entre este ultimo e o valor da proposta.

17.2. Sem prejuizo da garantia adicional prevista no item 17.1 do presente
instrumento, seré exigida do vencedor da licitagdo garantia contratual de 5% (cinco
por cento) do valor inicial do contrato, cabendo ao contratado optar por uma das
seguintes modalidades:

a) caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
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autorizado pelo Banco central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos,

conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) seguro-garantia;

c) fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente

autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

17.3. O contratado devera prestar a garantia no momento da assinatura do contrato.
17.3.1. O contratado que optar pela modalidade seguro garantia, tera o prazo

de 1 (um) més, contato da data de homologacé&o da licitacdo e anterior a assinatura

do contrato, para a prestacéo da referida garantia.

17.4. A garantia prestada pelo contratado seré liberada ou retribuida apds a fiel

execucao do contrato ou ap0s a sua extingao por culpa exclusiva da Administracéo

e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente pelo indice do IPCA do periodo.

18. OBRIGACOES DA VENCEDORA

18.1. A vencedora devera observar durante a execucdo do contrato as normas
técnicas aplicaveis ao servico, bem como as normas de seguranca do trabalho.

18.2. A vencedora devera executar os servicos conforme especificacdes contidas no
Projeto Béasico, projetos, memoriais e demais documentos de sua proposta, com a
alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar todos 0s recursos necessarios ao
cumprimento do contrato.

18.3. Manter-se, durante todo o prazo de vigéncia do futuro Contrato, em
compatibilidade com as obrigagcbes por ela assumidas, e com todas as condicdes de
qualificacdo e habilitacdo exigidas no respectivo procedimento licitatorio.

18.4. Cumprir os termos do futuro contrato e do Edital e seus anexos, na estrita
observancia da legislagéo pertinente em vigor.

18.5. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados diretamente a
Prefeitura ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucédo do contrato,
correndo as suas expensas 0s ressarcimentos e indeniza¢des devidos.

18.6. Comunicar imediatamente, por escrito, a Prefeitura qualquer anormalidade

verificada, para que sejam adotadas as providéncias necessarias.
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18.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de
1990).

18.8. Responsabilizar-se por 05 (cinco) anos pela qualidade e seguranca da obra
apos a sua entrega definitiva, conforme o Art. 618 do Cdédigo Civil Brasileiro;

18.9. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes.

18.10. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto,
bem como por todo e qualquer dano causado ao Municipio, devendo ressarcir
imediatamente a Administragdo em sua integralidade, ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos servicos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

18.11. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a
serem executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.
18.12. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das
Leis do Trabalho (CLT), no que se refere a despesa da contratacdo com vinculo
empregaticio do pessoal a ser empregado na execucao do futuro contrato.

18.13. Fornecer aos trabalhadores os equipamentos de protecao individuais (EPIs) e
equipamentos de protecdo coletiva (EPCs) pertinentes a cada tarefa, bem como
garantir que os seus funcionarios e prestadores de servicos contratados utilizem
corretamente os mesmos. Os equipamentos de EPI devem estar em conformidade
com as especificacdes da NR6.

18.14. Manter a disposicdo da fiscalizacdo o Relatério de Obra devidamente
preenchido e assinado pelo responsavel técnico da obra, em duas vias onde uma
delas sera entregue a fiscalizacdo semanalmente.

18.15. Garantir as adequacdes necessarias solicitadas pelo Fiscal Técnico, até que
as mesmas se encontrem nos parametros exigidos pela licitagéo e futuro contrato;
18.16. Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias, falhas ou irregularidades
constatadas pela Fiscalizacdo referentes ao projeto e ao cumprimento das demais
obrigacdes assumidas.

18.17. Apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de

ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade
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das partes, e de impedimento de execucéo por fato ou ato de terceiro reconhecido
pela CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia, quando nao
puder cumprir 0s prazos estipulados para a execucéo, total ou parcial, do objeto.
18.18. Aceitar todas as decisfes, métodos de inspecdo, verificacdo e controle,
obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos e explicacdes que a Fiscalizacéo
julgar necessario.

18.19. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigacdes fiscais e tributarias
decorrentes da execucéo do presente contrato.

18.20. Cumprir os prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro, se
responsabilizando por qualquer custo que o Municipio venha ter caso o0 objeto nao
cumpra o prazo estabelecido.

18.21. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato.

18.22. As ART's e ou RRT's deverdo ser entregues quitadas, acompanhadas do
projeto especifico e/ou servi¢o contratado.

18.23. Antes do inicio da execucdo dos servicos deverado ser verificadas diretamente
na obra e sobe responsabilidade da empresa, as condi¢cdes técnicas, medidas,
locais;

18.24. Os servigcos deverdo ser executados por profissionais habilitados e todos os
materiais utilizados na execucdo do servico em epigrafe deverdo ser
obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior, sendo executados de
acordo com as especificacbes técnicas, necessitando seguir os padrdes minimos
exigidos em Normas Brasileiras;

18.25. A empresa deverd planejar, orcar e executar a obra tendo como base as
dimensdes, cotas e volumes indicados no projeto. Os quantitativos e valores
considerados pela empresa impdem a execuc¢ao total dos servigos previstos para o
objeto, independente de divergirem da planilha;

18.26. Cabera a empresa contratada fazer a correta destinacdo dos residuos solidos

e de construcéo civil.

19. EXECUC;AO DO OBJETO E PRAZOS
19.1. A execucdo do objeto devera seguir em sua totalidade as especificacbes

técnicas contidas no projeto técnico da Administracao.
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19.2. Apds recebimento da Ordem de Servico para inicio da obra, a empresa contara
com prazo maximo de 15 (quinze) dias para inicio da mesma.
19.3. No prazo méaximo de 10 (dez) dias Uteis contados a partir da data estabelecida
na Ordem de Servigo para inicio da obra, a empresa devera:

a. Providenciar e instalar as placas de obras definidas na planilha
orcamentaria;

b. Apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de execugédo da
obra junto ao CREA, ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao CAU;

c. Apresentar matricula da obra junto ao CNO — Cadastro Nacional de Obras.
19.4. Antes do inicio da execucédo dos servicos deverdo ser verificadas diretamente
na obra e sob responsabilidade da empresa, as condi¢des técnicas, medidas, locais;
19.5. Os servicos deverdao ser executados por profissionais habilitados e todos os
materiais utilizados na execucdo do servico em epigrafe deverdo ser
obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior, sendo executados de
acordo com as especificacbes técnicas, necessitando seguir os padrdes minimos
exigidos em Normas Brasileiras;
19.6. A empresa devera planejar, orcar e executar a obra tendo como base as
dimensdes, cotas e volumes indicados no projeto. Os quantitativos e valores
considerados pela empresa impdem a execucgao total dos servi¢os previstos para o
objeto, independente de divergirem da planilha;
19.7. Cabera a empresa contratada fazer a correta destinacdo dos residuos solidos
e de construcéo civil.
19.8. O prazo executivo da obra foi estabelecido no cronograma fisico-financeiro,
porém ha a possibilidade de aditivo de prazo considerando a incidéncia de chuvas
do periodo, devendo a CONTRATADA dimensionar sua(s) equipe(s) para garantir a
execucdo da obra, para a recuperacdo do cronograma, para que a contratacao
produza resultados pretendidos pela Administracao.
19.9. Todas e quaisquer instalagbes provisérias montadas no local pela empresa
durante a execucdo dos servicos deverdo ser retiradas em seu término. A obra
deverda ser entregue limpa e em plenas condi¢ges de uso;
19.10. Cabera a empresa o fornecimento e manutencédo do Relatério de Obras,
devidamente numerado e rubricado pela empresa e pela fiscalizacdo semanalmente,

gue permanecera disponivel no local da obra.
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19.11. As medicdes de servicos, para efeito de pagamento, deverdo ocorrer em
conformidade com as etapas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro
apresentado pela empresa vencedora, as quais devem ser agendadas previamente
com a comissao de fiscalizacdo. No dia marcado para a medicdo, o responsavel
técnico da empresa devera se fazer presente na obra, junto a comissdo de
fiscalizacdo. A medicao seré oficializada através de Boletim de Medicdo, que devera
conter 0s servicos e quantidades realizadas, atestadas pelo Fiscal Técnico de
Contrato e pelo Responséavel Técnico da empresa.

19.12. Na hipotese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos
servigos, o precgo desses servigos sera calculado considerando o custo de referéncia
e a taxa de BDI de referéncia especificada no orcamento-base da licitacéo,
subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o valor do
orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com vistas a garantir
0 equilibrio econébmico financeiro do contrato e a manutencdo do percentual de
desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da
Constituicao Federal.

19.13. A CONTRATADA nao podera transferir a outrem, no todo ou em parte, a
responsabilidade pela prestacdo dos servigcos ora contratados, e sera a responsavel
por todos os servigcos que fazem parte do objeto.

19.14. Durante o periodo de vigéncia do contrato, é permitida a substituicdo dos
profissionais indicados durante o processo licitatorio ou o acréscimo de profissionais,
desde que o(s) novo(s) profissional(is) atenda(m) aos requisitos minimos exigidos
em edital e que a substituicdo seja previamente comunicada e formalmente

autorizada pelo fiscal do contrato.

19.9. DA FISCALIZACAO

19.9.1. Fica designado como gestor de contrato, o servidor Luiz Carlos Rigon
Chaves, Secretario Municipal de Saude.

19.9.2. Fica designado como fiscal técnico da execugcdo do objeto, a
servidora, Carolina Franco Budel, engenheira civil, CREA RS 243252.

19.9.3. Cabera a fiscalizacdo atestar e encaminhar a Nota Fiscal, a ser
entregue pela empresa, para efeito de pagamento do mesmo. A fiscalizacdo devera

zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
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compatibilidade com as obrigacdes assumidas pela contratada, todas as condicbes

de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagcéo.

19.10. PRAZOS DE EXECUCAO E DE VIGENCIA DO CONTRATO

19.10.1. O contrato decorrente da presente licitacdo terd o prazo de vigéncia
de 06 (seis) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado,
justificadamente, a critério da Administracao, nos termos da legislacgéo.

19.10.2. O objeto da presente licitacdo devera ser executado no prazo de 06
(seis) meses, a contar da ordem de inicio emitida pela Administracdo, podendo ser

prorrogado, justificadamente, a critério da Administracédo, nos termos da legislacao.

20. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

20.1. Os pagamentos relativos ao presente processo licitatorio ficam vinculados a
efetiva execucdo das etapas da obra, em acordo com o projeto basico/executivo.
N&o seréo efetuados pagamentos antecipados. Para os pagamentos das parcelas a

contratada deve apresentar os seguintes documentos:

20.1.1. Em todas as parcelas:

a) Nota Fiscal/Fatura, no valor correspondente ao constante no boletim de medicao,
emitido pelo fiscal da contratante, do periodo de execucao. Deve conter na Nota
Fiscal/Fatura: nimero do processo, numero da licitagcdo, niumero do empenho e do
recurso utilizado para pagamento (conforme constara no empenho). Caso a mesma
seja apresentada com erro, sera devolvida a empresa para retificacdo e
reapresentacao;

b) Boletim de medicdo, referente ao executado no periodo, devidamente aprovado
pelo servidor responsavel pela fiscalizacdo do contrato;

c) Comprovacédo de que a empresa entregou o Diario de obras para a comissao de
fiscalizacdo designada pelo municipio;

d) Folha de pagamento especifica referente a atividade realizada (folha de
pagamento ou pro-labore);

e) Cépia do comprovante de pagamento da DAS (optante simples nacional) ou
DARF (presumido lucro real);

f) Copia da DCTFWeb referente a atividade realizada;
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g) FGTS digital;

h) Cépia dos comprovantes de pagamento FGTS;

i) DARF tributos federais;

j) prova de regularidade perante a Fazenda federal;

k) prova de regularidade perante a Fazenda estadual do domicilio ou sede do
licitante;

I) prova de regularidade perante a Fazenda municipal do domicilio ou sede do
licitante;

m) prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

n) prova de regularidade perante a Justica do Trabalho.

20.1.2. Somente na primeira parcela:

a) Comprovante de registro de execucdo da obra do objeto do contrato no
CREA/CAU, sob a forma de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT);

b) Matricula da obra junto ao CNO - Cadastro Nacional de Obras.

20.1.3. Somente na ultima parcela:

a) Termo de Recebimento Provisorio;
b) CND (Certiddo Negativa de Débitos CNO) — referente a Matricula da Obra;

¢) Comprovante de quitacéo de todos os encargos trabalhistas.

20.2. Os pagamentos serdo efetuados contra empenho, no prazo de 15 (quinze) dias
da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura e dos demais documentos relacionados no
item 20.1.

20.3. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serdo corrigidos monetariamente
pelo indice do IPCA do periodo, ou outro indice que vier a substitui-lo, e a
Administracdo compensara a contratada com juros de 0,5% ao més, pro rata.

20.4. Serado processadas as retencoes tributarias e previdenciarias nos termos da
legislacdo que regula a matéria.

20.5. Seréo processadas as retencgdes referentes ao IRRF, de acordo com o previsto
na IN RFB n° 1.234/2012 e Decreto Municipal n° 95/2021.
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20.6. Para os pagamentos das parcelas a contratante deve:

a) Verificar se os servicos faturados correspondem aos servigcos executados, atravées
do boletim de medicdo da Obra, emitido pelo fiscal designado da Administracao
Municipal;

b) Reter o ISSQN, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura.

20.7. A despesa correra na seguinte dotacao orcamentaria:
UNIDADE ORCAMENTARIA: 06 — S. Munic. De Satde
ELEMENTO DA DESPESA: 4490 51 00 00 000
PROJETO DE ATIVIDADE: (1005)

CODIGO REDUZIDO: 1096 SUB VINCULO: 621.13
RECURSO: (621)

FONTE: Ampliacdo Posto de saude — Rede Bem Cuidar

21. DO REAJUSTE E REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
21.1. DO REAJUSTE

21.1.1. Os valores objeto da contratacdo decorrente do processo licitatorio
serdo reajustados com base no indice do IPCA, a contar da data do orcamento

estimado, sendo esta a data de 19 de marco de 2024.

21.2. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

21.2.1. Diante da ocorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis que venham a inviabilizar a execucdo do contrato nos
termos inicialmente pactuados, sera possivel a alteracdo dos valores pactuados
visando o0 restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro, mediante
comprovacao e respeitando a reparticdo objetiva de risco estabelecida.

21.2.2. Em sendo solictado o reequilibrio econdmico-financeiro, a
CONTRATANTE respondera ao pedido dentro do prazo maximo de 30 (trinta) dias

contados da data do fornecimento da documentag&o que o instruiu.

22. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
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22.1. Executado o0 contrato, o objeto serd recebido provisoriamente, pelo
responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao
escrita do contratado sobre a conclusdo dos servicos (art. 140, |, "a" 8 3° da Lei
Federal n.°14133/2021);

22.2. O recebimento definitivo se dard até 90 dias, contados do recebimento
provisoério, mediante termo circunstanciado lavrado por comissdo designada pela
autoridade competente, e assinado pelas partes (art. 140, |. "b' s 3° da Lei Federal
n.°14133/2021);

22.3. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade
da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato,
ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forca das disposi¢des legais em vigor (Lei n° 10.406,
de 2002);

22.4. Durante 05 (cinco) anos ap0s o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a
Contratada respondera por sua qualidade e seguranca nos termos do Art. 618 do
Cadigo Civil Brasileiro e Art. 12 da Lei n.° 8078/90 do Cédigo de Protecdo e Defesa
do Consumidor, devendo efetuar a reparacéo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou
imperfeicbes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer
pagamento da Prefeitura Municipal.

22.5. A CONTRATANTE realizara inspecdo minuciosa de todos 0S servicos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequacgéo
dos servicos e constatar e relacionar revisées finais que se fizerem necessarios;
22.6. A CONTRATADA fica obrigada a corrigir, no todo ou em parte, o objeto em que
se verificarem incorrecdes ou em desacordo com as especificacdes constantes no
Estudo Técnico Preliminar e no Projeto Basico, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a
altima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam corrigidas/refeitas/substituidas
e sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacdo de
penalidades;

22.7. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da

CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatério
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Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do
contrato;

22.8. Sera realizada a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada
pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

22.9. A empresa sera comunicada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizacdo, com base no Boletim de Medicdo, ou

instrumento substituto.

23. SANQ@ES ADMINISTRATIVAS

23.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas
seguintes infracdes:

a) dar causa a inexecucdao parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servi¢cos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecucdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacdo ou a execuc¢ao do contrato;

i) fraudar a licitac&o ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitag&o;

m) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

23.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragbes administrativas previstas no
item 23.1 deste edital as seguintes sanc¢des:

a) adverténcia;
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b) multa de no minimo 0,5% (cinco décimos por cento) e maximo de 30% (trinta por
cento) do valor do objeto licitado ou contratado;

c) impedimento de licitar e contratar, no @mbito da Administracdo Publica direta e
indireta do 6rgao licitante, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

d) declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administracao
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés)
anos e maximo de 6 (seis) anos.

23.3 As sancdes previstas nas alineas “a@”, “c” e “d” do item 23.2. do presente Edital
poderdo ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alinea “b” do mesmo item.
23.4. A aplicacdo de multa de mora nao impedira que a Administracdo a converta
em compensatéria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicacdo
cumulada de outras sanc¢des, conforme previsto no item 23.2 do presente Edital.
23.5. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda
desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada
judicialmente.

23.6. A aplicacdo das sancdes previstas no item 23.2. deste Edital ndo exclui, em
hip6tese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a
Administragdo Publica.

23.7. Na aplicacdo da sancdo prevista no item 23.2, alinea “b”, do presente edital,
sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da data de sua intimag&o.

23.8. Para aplicacdo das sancdes previstas nas alineas “c” e “d” do item 23.2 do
presente Edital o licitante ou o contratado sera intimado para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de intimacdo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

23.9. Na hipo6tese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de
juntada de provas julgadas indispensaveis pela comissao, o licitante ou o contratado
podera apresentar alegacdes finais no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data da intimacao.

23.10. Seréo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas

ilicitas, impertinentes, desnecessarias, protelatorias ou intempestivas.
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23.11. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos nesta Lei ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sancbes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e so6cios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagcdo ou controle, de
fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos o0s casos, 0
contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

23.12. E admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

a) reparacdo integral do dano causado a Administracéo Publica;

b) pagamento da multa;

c) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso
de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da
penalidade, no caso de declaragdo de inidoneidade;

d) cumprimento das condi¢cdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

e) andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento
dos requisitos definidos neste artigo.

23.13. A sangédo pelas infragcOes previstas nas alineas “h” e “m” do item 23.2 do
presente Edital exigira, como condicdo de reabilitacdo do licitante ou contratado, a

implantac&o ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.

24. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

24.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatorio e os pedidos
de impugnacdes poderdo ser enviados ao agente de contratacdo, até trés dias uteis
anteriores a data fixada para abertura da sessdo publica, por meio do seguinte

endereco eletronico: licitacoes@itacurubi.rs.gov.br.

24.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e as impugnacgfes serdo

divulgadas no seguinte sitio eletrdnico da Administracdo www.itacurubi.rs.gov.br.

25. DAS DISPOSICOES GERAIS:

25.1. A proponente que vier a ser contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas
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condi¢cBes contratuais, 0s acréscimos ou supressfes que se fizerem necessarios,
por conveniéncia da Administracdo, dentro do limite permitido pelo artigo 125 da Lei
n°® 14.133/2021, sobre o valor inicial atualizado do contratado.

25.2. ApGs a apresentacdo da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo agente de contratacao.

25.3. A Administragéo tem a prerrogativa de fiscalizar o cumprimento satisfatorio do
objeto da presente licitagdo, por meio de agente designado para tal funcéo,
conforme o disposto na Lei n°® 14.133/2021.

25.4. Fica eleito o Foro da Comarca de Santiago-RS para dirimir quaisquer litigios
oriundos da licitacdo e do contrato dela decorrente, com expressa rendncia a outro
qualquer, por mais privilegiado que seja.

25.5. Fazem parte do presente Edital, os seguintes anexos:

ANEXO I: Projeto técnico: Termo de Referéncia Técnico;, Memorial Descritivo;
Projeto (prancha 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12); Planilha
Orcamentaria; Composicdes; Cronograma fisico-financeiro; Composicdo de BDI;
Detalhamento de encargos sociais; ART de projeto e portaria SES n°653/2024.
ANEXO II: Estudo Técnico Preliminar.

ANEXO III: Modelo de proposta.

ANEXO IV: Modelo de Declaracdo de opcéo por ndo realizar visita técnica.

ANEXO V: Minuta do Contrato.

Itacurubi, 07 de margo de 2025.

GELSO DOS SANTOS SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO |
PROJETO TECNICO

Termo de Referéncia Técnico;

Memorial Descritivo;

Projeto (prancha 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12);
Planilha orgamentéria;

Composicoes;

Cronograma fisico-financeiro;

Composicéo de BDI,

Detalhamento de encargos sociais;

ART de projeto;

Portaria SES n°653/2024

Disponiveis no sitio eletrénico da Administracéo:

www.itacurubi.rs.qov.br/site/licitacoes
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ANEXO Il
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Disponivel no sitio eletrdnico da Administragao:

www.itacurubi.rs.qov.br/site/licitacoes
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ANEXO Il
MODELO DE PROPOSTA

A Prefeitura Municipal de Itacurubi — RS.

Razé&o Social: CNPJ:
Endereco: Cidade: UF:

E-mail: Tel:

Banco: Agéncia: Ne C/C:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO
CONTRATO:

Nome CPF:
Endereco: : Cidade: UF:
E-mail: Telefone:

Apresentamos a nossa proposta comercial relativa a Concorréncia eletrdnica n°
__ 12024, assumindo inteira responsabilidade.

Propomos o Valor Total de R$ (), para a contratacdo de empresa especializada
para execucdo de pavimentacdo com blocos intertravados de concreto, em
vias urbanas do municipio de Itacurubi-RS.

1. Propomos a Taxa Percentual de BDI de % ( por cento), ja inclusas no
valor acima proposto.
2. Encargos sociais sobre a mao de obra: % ( por cento), no regime

No valor total proposto estdo englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de
quaisquer naturezas devidos aos poderes publicos federais, estaduais ou
municipais, comprometendo-nos a salda-los, por nossa conta, nos prazos e na forma
prevista na legislacdo pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e
sociais, mao-de-obra, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos 0s custos
direta ou indiretamente relacionados com 0 objeto desta licitagdo, incluindo-se a
ociosidade de mao de obra e dos equipamentos empregados na execugdo das
obras e servigos.
Declaramos conhecer e aceitar as condigbes constantes da presente Concorréncia
eletronica e de seus Anexos.
Validade da Proposta: 60 dias

Local e Data

Nome do representante legal Assinatura e Carimbo da Empresa
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARACAO DE OPCAO POR NAO REALIZAR VISITA TECNICA

A EMPRESA , inscrita no CNPJ sob o n°
por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)

portador(a) da Carteira de Identidade n° , do CPF n°

DECLARA, que ndo realizou a visita técnica prevista no Edital da Concorréncia

eletrbnica n°® /2024 e que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos
e consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita
técnica que Ihe havia sido facultada.

A Empresa esté ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital,
ndo podera pleitear em nenhuma hipétese modificacdes nos precos, prazos ou
condi¢cBes ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer
beneficios sob a invocacdo de insuficiéncia de dados ou informacdes sobre os locais

em que serdo executados 0S servigos.

, de de 2024.

Representante Legal
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ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO
Contraton®
Aos __ dias do més de do ano de 20, de um lado o
Municipio de Itacurubi-RS, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ sob o

n°® 91.573.048/0001-44, com sede na Av. Dez de Abril, n® 910, bairro centro, cidade
de Itacurubi, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado pelo Prefeito

Municipal, Sr. , , brasileiro(a), maior,
residente e domiciliado(a) na Rua/Av. , N® | Municipio de
, Estado do , portador(a) do CPF n°
e Carteira de Identidade n° , doravante

denominado simplesmente de CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa
, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n°

, com sede na Rua/Av. , n° __ bairro
, cidade de , Estado do , heste ato
representado pelo seu diretor, Sr. (Sra.) , brasileiro(a), maior,
residente e domiciliado(a) na Rua/Av. , n° ., Municipio de
, Estado do , portador(a) do CPF n° e
Carteira de ldentidade n° , doravante denominada simplesmente

CONTRATADA, celebram entre si o presente Contrato que sera regido pelas
clausulas e condi¢Bes que seguem.

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAQAO
O presente instrumento é fundamentado no procedimento realizado pela
CONTRATANTE através do edital de CONCORRENCIA ELETRONICA n°
/ e na proposta vencedora, conforme termos de homologacdo e de
adjudicacao datados de , € se regera pelas clausulas aqui previstas, bem
como pelas normas da Lei Federal n® 14.133/2021 (inclusive nos casos omissos),
suas alteracdes posteriores e demais dispositivos legais aplicaveis.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a , pela
CONTRATADA, a serem executados em regime de empreitada por preco global,
conforme o projeto técnico em anexo ao edital de CONCORRENCIA ELETRONICA
n® /2025 e a proposta vencedora, que fazem parte integrante desse contrato,
como se nele estivessem transcritos.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO
O preco a ser pago pela execucédo do objeto do presente contrato € de R$
( reais), conforme consta na proposta vencedora da licitag&o,
aceito pela CONTRATADA, entendido este como preco justo e suficiente para a total
execucdo do presente objeto, conforme cronograma fisico-financeiro anexo ao
presente instrumento.




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

CLAUSULA QUARTA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos relativos ao presente processo licitatério ficam vinculados
a efetiva execucdo das etapas da obra, em acordo com o projeto basico/executivo.
N&o seréo efetuados pagamentos antecipados. Para os pagamentos das parcelas a
contratada deve apresentar os seguintes documentos:

Em todas as parcelas:
a) Nota Fiscal/Fatura, no valor correspondente ao constante no boletim de medicao,
emitido pelo fiscal da contratante, do periodo de execucdo. Deve conter na Nota
Fiscal/Fatura: nimero do processo, numero da licitagdo, numero do empenho e do
recurso utilizado para pagamento (conforme constara no empenho). Caso a mesma
seja apresentada com erro, serd devolvida a empresa para retificacdo e
reapresentacao;
b) Boletim de medicdo, referente ao executado no periodo, devidamente aprovado
pelo servidor responsavel pela fiscalizacdo do contrato;
c) Comprovacao de que a empresa entregou o Diario de obras para a comissao de
fiscalizacdo designada pelo municipio;
d) Folha de pagamento especifica referente a atividade realizada (folha de
pagamento ou pro-labore);
e) Copia do comprovante de pagamento da DAS (optante simples nacional) ou
DARF (presumido lucro real);
f) Copia da DCTFWeb referente a atividade realizada,;
g) FGTS digital;
h) Cépia dos comprovantes de pagamento FGTS;
i) DARF tributos federais;
j) prova de regularidade perante a Fazenda federal;
k) prova de regularidade perante a Fazenda estadual do domicilio ou sede do
licitante;
I) prova de regularidade perante a Fazenda municipal do domicilio ou sede do
licitante;
m) prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
n) prova de regularidade perante a Justica do Trabalho.

Somente na primeira parcela:
a) Comprovante de registro de execucdo da obra do objeto do contrato no
CREA/CAU, sob a forma de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT);
b) Matricula da obra junto ao CNO - Cadastro Nacional de Obras.

Somente na dltima parcela:
a) Termo de Recebimento Provisorio;
b) CND (Certiddo Negativa de Débitos CNO) — referente a Matricula da Obra,;
c) Comprovante de quitacédo de todos os encargos trabalhistas.

Os pagamentos serdo efetuados contra empenho, no prazo de
( ) dias da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura e dos demais documentos
acima relacionados.
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Serdo processadas as retencgdes tributarias e previdenciarias nos termos
da legislacédo que regula a matéria.

Serdo processadas as retencdes referentes ao IRRF, de acordo com o
previsto na IN RFB n° 1.234/2012 e Decreto Municipal n°® 95/2021.

Para os pagamentos das parcelas a contratante deve:
a) Verificar se os servicos faturados correspondem aos servicos executados, atraves
do boletim de medicdo da Obra, emitido pelo fiscal designado da Administracao
Municipal;
b) Reter o ISSQN, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

Aplicam-se ao presente contrato 0s seguintes prazos:

| - A CONTRATADA devera iniciar a obra objeto do presente contrato no
prazo maximo de 15 (quinze) dias contados a partir do recebimento da Ordem de
Execucéo dos Servigos, emitida pela CONTRATANTE;

Il — A entrega de cada etapa da obra devera respeitar o cronograma de
medic&o previsto na clausula décima sexta deste contrato;

lll - A conclusdo da obra devera ocorrer no prazo de até ( )
meses, a contar do recebimento da ordem de execugao dos servigos.

IV - O prazo de vigéncia do contrato sera de ( ) meses,
tendo como prazo inicial o dia e prazo final o dia

Paragrafo Unico. Os prazos de que tratam esta clausula poderéo, durante
seu transcurso, ser prorrogados, desde que haja motivagao e conveniéncia para tal,
nos termos da legislacéo.

CLAUSULA SEXTA — DO RECURSO FINANCEIRO
As despesas do presente contrato correrdo a conta da seguinte dotacéo
orcamentaria:

CLAUSULA SETIMA — DA ATUALIZACAO MONETARIA

Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serdo atualizados
monetariamente pelo indice do IPCA do periodo, ou outro indice que vier a substitui-
lo, e a CONTRATANTE compensara a CONTRATADA com juros de 0,5% ao més
calculados proé-rata dia, até o efetivo pagamento.

CLAUSULA OITAVA — DO REAJUSTAMENTO

O reajustamento do valor relativo ao presente contrato ocorrera através
de Reajustamento em sentido estrito, desde que ultrapassado o periodo minimo de
1 (um) ano da data-base vinculada a data do orcamento estimado, através do indice
do IPCA.

CLAUSULA NONA - DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

Diante da ocorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis que venham a inviabilizar a execug¢do do contrato nos
termos inicialmente pactuados, sera possivel a alteracdo dos valores pactuados
visando o restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro, mediante
comprovacao e respeitando a reparticdo objetiva de risco estabelecida.
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Paragrafo unico. Em sendo solicitado o reequilibrio econémico-financeiro,
a CONTRATANTE respondera ao pedido dentro do prazo maximo de 30 (trinta) dias
contados da data do fornecimento da documentac&o que o instruiu.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAQC)ES DA CONTRATANTE

Séo obrigacdes da CONTRATANTE:

| - Efetuar o devido pagamento a CONTRATADA referente aos servigos
executados, nos termos do presente instrumento;

Il - Dar a CONTRATADA as condi¢des necessarias a regular execucao do
contrato;

Il — Determinar as providéncias necessarias quando 0s servicos nao
estiverem sendo realizados na forma estipulada no edital e no presente contrato,
sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢des pertinentes, quando for o caso;

IV - Designar servidor pertencente ao quadro da CONTRATANTE, para
ser responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo dos servigcos
objeto desse contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Séo obrigacdes da CONTRATADA:

| — Executar a obra observando fielmente o projeto técnico que segue
anexo a este instrumento, inclusive em relacdo a qualidade dos materiais e ao
cronograma de execuc¢ao, bem como aos termos da sua proposta;

Il - Providenciar a matricula da obra junto ao INSS, antes do inicio da sua
execucao, bem como a anotacdo da responsabilidade técnica — ART de execucédo
junto ao respectivo conselho profissional;

[ll - Indicar preposto para ser seu representante durante a execucdo do
presente contrato;

IV - Responsabilizar-se por todos os 6nus e tributos, emolumentos,
honorarios ou despesas incidentes sobre o0s servicos contratados, bem como por
cumprir todas as obriga¢fes trabalhistas, previdenciérias e acidentarias relativas aos
funcionarios que empregar para a execu¢do dos servicos, inclusive as decorrentes
de convencdes, acordos ou dissidios coletivos;

V - Manter durante a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢Oes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na
licitacao.

VI — Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem
como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado
da Previdéncia Social e para aprendiz;

VIl - Observar durante a execucdo do contrato as normas técnicas
aplicaveis a obra no que tange a seguranca, solidez e perfeita execucdo das obras
objeto deste contrato.

VIII - Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas
do Ministério do Trabalho, cabendo a CONTRATADA o fornecimento de
equipamentos de protecao individual (EPI);

IX - Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus
funcionarios a CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo,
devidamente apurados mediante processo administrativo, quando da execucao dos
Servigos;
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X - Reparar e/ou corrigir, as suas expensas, 0s servicos efetuados em
que se verificar vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo do servigo
contratado;

Xl - Pardgrafo Unico. Executar as obrigacbes assumidas no presente
contrato por seus proprios meios, ndo sendo admitida a subcontratacdo nao prevista
em edital e em contrato.

XII - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifigue no local dos
Servicos.

Xl - Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo
Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao
local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugcdo do
empreendimento.

XIII - Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que
nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA GARANTIA

A CONTRATADA presta, neste ato, garantia do cumprimento de suas
obrigacdes contratuais, ha modalidade de , correspondente a 5% do
valor do contrato.

Paragrafo unico. A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada
ou restituida apdés a execucdo do contrato ou apOs a sua extingdo por culpa
exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente
pelo indice do IPCA do periodo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO RESPONSAVEL TECNICO
Para todos os efeitos legais, 0 Responsavel Técnico da CONTRATADA
para execucdo do presente contrato € o(a) Sr.(Sra.) , registrado
no (CREA/RS ou CAU/RS) sob o n° , que devera recolher
(ART ou RRT) e comprovar o recolhimento perante o fiscal designado pelo
municipio.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA GESTAO DO CONTRATO

| - A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(a)
servidor , gestor do contrato, e pela servidora
, fiscal técnica, ou por seu(s) respectivo(s) substituto(s);

Il — Dentre as responsabilidades do(s) fiscal(is) esta a necessidade de
anotar, em registro préprio, todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do
contrato, determinando o que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos
defeitos observados.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO
CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIII)

O regime de execucéo contratual, os modelos de gestdo e de execucéo,
assim como o0s prazos e condicbes de conclusdo, entrega, observacido e
recebimento do objeto constam no Estudo Técnico Preliminar, anexo a este Contrato
e no projeto técnico, anexo ao edital.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA MEDICAO
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As medicfes da obra estarédo vinculadas ao cronograma fisico-financeiro
que faz parte integrante do presente contrato, e serdo processadas
independentemente de solicitacdo da CONTRATADA, com a seguinte periodicidade:

| - A primeira seré realizada 1 (um) més apos o recebimento da Ordem de
Inicio dos Servicos;

Il — A segunda seré realizada 1 (um) més apos a primeira medicéo;

[l — A terceira e ultima medicao sera realizada apds o encerramento da
obra objeto deste instrumento.

§ 1° A cada eventual alteracdo contratual que afete o0s prazos
mencionados nesta clausula, sera acordado novo cronograma para as obras e
servicos a se realizarem.

8§ 2° Nao serdo considerados nas medigcbes quaisquer servigos
executados sem a autorizacdo da CONTRATANTE.

8 3° Processada a medicdo, a CONTRATANTE comunicara o valor
apurado, sendo que apenas apos este ato sera possivel que a CONTRATADA emita
fatura referente aos servi¢cos executados.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto do presente contrato sera recebido:

| — Provisoriamente pelo responsavel designado pela CONTRATANTE
para acompanhamento e fiscalizacdo dos servi¢cos, mediante termo circunstanciado,
apos verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico. O recebimento
provisorio devera ocorrer em até 15 (quinze) dias da notificacdo da CONTRATADA
acerca do término do servico;

Il - Definitivamente por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, mediante assinatura de termo circunstanciado comprovando o
atendimento das exigéncias contratuais. O recebimento definitivo ocorrera depois de
transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias do recebimento provisorio.

Paragrafo Unico. O recebimento provisorio ou definitivo ndo eximira a
CONTRATADA de eventual responsabilizacdo em ambito civil pela perfeita
execucado do contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA GARANTIA DO OBJETO

A CONTRATADA se responsabilizara pelo prazo de 5 (cinco) anos a
contar da data do recebimento definitivo do objeto pela CONTRATANTE pela solidez
e pela seguranca dos materiais e dos servicos executados, bem como pela
funcionalidade da construcéo, da reforma, da recuperacédo ou da ampliacdo do bem
imoével, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecéo identificados, o contratado ficara
responsavel pela reparacao, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo
necessarias.

CLAUSULA DECIMA NONA — DAS PENALIDADES

A CONTRATADA estara sujeita as seguintes penalidades:

I. Adverténcia, no caso de inexecucao parcial do contrato, quando nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave.

[I. Multa, no percentual compreendido entre 0,5% e 30% do valor do
contrato, que poderda ser cumulada com a adverténcia, o impedimento ou a
declaracéo de inidoneidade de licitar ou de contratar.

lll. Impedimento de licitar e de contratar com 0 CONTRATANTE, pelo
prazo de até 3 (trés) anos, nas seguintes hipéteses:
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§ 1°. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano
ao Municipio, ao funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo.

§ 2°. Dar causa a inexecucgao total do contrato.

§ 3°. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame.

8§ 4°. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado.

8 5° Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida
para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

8 6°. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da
licitagdo sem motivo justificado.

IV. Declaracdo de inidoneidade de licitar e contratar com qualquer 6rgao
publico da Administracdo Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, direta ou indireta,
pelo prazo de 3 (trés) a 6 (seis) anos, nas seguintes situacoes:

§ 1° Apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o
certame ou prestar declaragéo falsa durante a licitacdo ou a execucédo do contrato.

§ 2° Fraudar a licitagcdo ou praticar ato fraudulento na execucao do
contrato.

§ 3° Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer
natureza.

8§ 4°, Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao.

8 5°. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013.

Na aplicacédo das sancdes serdo considerados:

I. A natureza e a gravidade da infracdo cometida.

II. As peculiaridades do caso concreto.

[ll. As circunstancias agravantes ou atenuantes.

IV. Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE.

V. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

Na aplicacdo das sancdes previstas nesta clausula, sera oportunizado a
CONTRATADA defesa, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da sua
intimacao.

A aplicacdo das sancbes de impedimento e de declaracdo de
inidoneidade requerera a instauracdo de processo de responsabilizacdo, a ser
conduzido por comissao designada pelo CONTRATANTE composta de 2 (dois) ou
mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o
licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
intimacéo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

CLAUSULA VIGESIMA - DA EXTINCAO

As hipbteses que constituem motivo para rescisdo contratual estédo
elencadas no art. 137 da Lei n® 14.133/2021, que poderao se dar, apds assegurados
o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, por:

| — Ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, exceto nos casos em que
esta tenha dado causa a extingéo;

Il — Consensual, desde que haja interesse e seja conveniente para a
CONTRATANTE;

[l — Por deciséo arbitral ou judicial.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Santiago-RS para dirimir
quaisquer questdes relacionadas ao presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em
03 (trés) vias de igual teor e forma.
Itacurubi, , de de 20__.

Prefeito Municipal Representante da CONTRATADA



