

# ATA FINAL

## MUNICÍPIO DE IMIGRANTE

### Setor de Compras e Licitações

Licitação nº: 2/2026 | Processo Administrativo nº: 17/2026

Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para a reconstrução da ciclovia localizada na VRS-863, denominada Rodovia Paulo Gilberto Altmann, conhecida como "Estrada do Perau", no Município de Imigrante/RS, com recursos federais vinculados ao Protocolo REC-RS-4310363-20250620-20, conforme Processo SEI nº 59053.023172/2025-45, observadas as especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) e no Projeto de Engenharia (Anexo II).

## Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
18/02/2026 - 17:45:07	Esclarecimento	24/02/2026 - 14:17:41

**Dúvida:** Segue em anexo pedido de esclarecimento.

**Resposta:** Segue em anexo as respostas:

- Supressão de árvores nativas e compensação ambiental  
Conforme o Licenciamento Ambiental do empreendimento, está prevista a supressão de 19 árvores nativas, com a respectiva compensação ambiental mediante o plantio de mudas por período de 4 (quatro) anos. Esclarece-se que a compensação ambiental constitui obrigação do empreendedor perante o órgão ambiental, sendo de responsabilidade do Município. Assim, os serviços de plantio e manutenção das mudas não integram o escopo contratual da obra objeto desta licitação, razão pela qual não constam na planilha orçamentária.

2. Divergência entre projeto de drenagem e planilha orçamentária (EDA 02 x EDA 03 B)  
Para fins de execução e medição dos serviços, deverá prevalecer a solução prevista na planilha orçamentária, ou seja, a execução do dispositivo EDA 03 B. O detalhamento executivo esta disponível no site do DNIT (Álbum de projetos-tipo de dispositivos de drenagem). Eventuais dúvidas de interpretação técnica serão dirimidas pela fiscalização, sem alteração do objeto licitado, assegurada a fiel observância das soluções previstas em projeto.

- Execução do Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m moldado no local – escavação e ensecadeira  
Verifica-se que os serviços específicos de execução de ensecadeira e desvio provisório do curso d'água não constam como item autônomo na planilha orçamentária do edital. Para fins de elaboração da proposta, os licitantes deverão considerar exclusivamente os serviços e quantitativos previstos na planilha orçamentária integrante do instrumento convocatório. Considerando tratar-se de intervenção pontual, correspondente a 1 (uma) unidade, e caso tecnicamente necessária a execução de ensecadeira provisória, o Município poderá avaliar sua realização por meios próprios, por se tratar de atividade acessória e de pequeno vulto, sem alteração do objeto principal contratado e sem repercussão na equação econômico-financeira do futuro contrato. Eventual necessidade será analisada pela fiscalização, à luz das condições efetivamente verificadas em campo.

- Utilização de material detonado no enrocamento  
O enrocamento deverá ser executado em estrita conformidade com o memorial descritivo e as especificações de projeto, de modo a garantir a estabilidade hidráulica e estrutural da solução adotada. O material proveniente da detonação do maciço rochoso será utilizado na execução do enrocamento, devendo a contratada proceder à adequada seleção, fragmentação e acomodação das pedras, de forma a obter as diferentes faixas granulométricas necessárias à composição do enrocamento. O travamento entre blocos e o preenchimento de vazios com material de menor dimensão constituem etapas inerentes ao processo executivo do enrocamento e são indispensáveis para assegurar a densidade do conjunto e o desempenho da estrutura, devendo ser realizados com o aproveitamento técnico do material gerado na própria obra. Tais procedimentos integram o escopo do serviço previsto em projeto e na planilha orçamentária, não caracterizando serviço adicional ou alteração do objeto contratado.

- Critério de reajuste contratual  
Conforme item 9.1. do Edital que se transcreve abaixo:  
9.1. O valor relativo ao objeto contratado será reajustado a contar da data-base vinculada à data do orçamento estimado, mediante utilização do índice IPCA. Apesar de uma simples leitura do edital evidenciada de forma clara de que a data base corresponde à data da realização do orçamento, esclarece-se que a concessão do reajuste conta como marco inicial a data do orçamento estimado a que a proposta se referir (estimativa realizada pela Administração).

No âmbito do TCU, a Portaria TCU 122/2023 estabeleceu que a data em que os dados de pesquisa de preço foram juntados aos autos do processo de contratação seria considerada como a data do orçamento estimado:

Portaria TCU nº 122/2023:

Art. 33. Independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a previsão no edital de índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à data do orçamento estimado.

Parágrafo único. A data do orçamento estimado mencionada no caput deste artigo refere-se à data em que os dados de pesquisa de preço foram consolidados e juntados aos autos, de forma a evidenciar o preço estimado do produto ou serviço orçado.

Art. 40. (...) 3º O saldo contratual sobre o qual incidirá o reajuste nos contratos de serviços por escopo, inclusive obras e serviços de engenharia, e nos contratos de serviços de natureza não contínuos deverá ser informado pelo fiscal do contrato.

4º Na apuração do saldo contratual para incidência do reajuste, serão deduzidos, além dos serviços medidos e pagos até o momento de aquisição do direito ao reajuste, os serviços previstos em cronograma físico-financeiro, mas não executados por culpa exclusiva do contratado.

Assim sendo, o Município adota como critério de reajuste a data da realização do orçamento, ao passo que corresponde a jurisprudência adotada pelas cortes superiores.

## Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	RECONSTRUÇÃO DA CICLOVIA LOCALIZADA NA VRS-863, DENOMINADA RODOVIA PAULO GILBERTO ALTMANN, CONHECIDA COMO "ESTRADA DO PERAU", NO MUNICÍPIO DE IMIGRANTE/RS, COM RECURSOS FEDERAIS VINCULADOS AO PROTOCOLO REC-RS-4310363-20250620-20, CONFORME PROCESSO SEI Nº 59053.023172/2025-45.	R\$ 3.941.581,08	1	UND	Homologado

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
------	-----------



03/02/2026 - 10:22	<a href="#">Anexo II - Proj. de Engenharia Atualizado.zip</a>
03/02/2026 - 16:41	<a href="#">assinado.Edital_02_2026 - CCE_02_2026 -Reconstrução da ciclovia_Perau.pdf</a>
20/02/2026 - 17:15	<a href="#">Ato de suspensão.pdf</a>
24/02/2026 - 14:50	<a href="#">Aviso de republicação do edital.pdf</a>
24/02/2026 - 17:38	<a href="#">Pedido de Alteração das Datas (1).pdf</a>

## Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
20/02/2026 - 17:20:12	Suspensão da sessão pública - CCE 02/2026 - Imigrnte/RS	Para ciência de todos os interessados, a sessão pública da Concorrência Eletrônica 02/2026 cujo objeto é a reconstrução da ciclovia localizada na VRS-863, denominada Rodovia Paulo Gilberto Altmann ("Estrada do Perau"), no Município de Imigrante/RS, com recursos federais vinculados ao Protocolo REC-RS-4310363-20250620-20, Processo SEI nº 59053.023172/2025-45, foi SUSPENSA. O ato fundamentado segue nos arquivos anexos no processo.
24/02/2026 - 17:04:14	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
27/02/2026 - 09:53:41	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo .  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/02/2026 - 10:02:29		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 2/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/02/2026 - 10:17:34	Documentos solicitados para o processo 2/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/02/2026 - 15:40:47		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 2/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/03/2026 - 10:47:46	Documentos solicitados para o processo 2/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/03/2026 - 10:57:19		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 2/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Reconstrução da ciclovia localizada na VRS-863, denominada Rodovia Paulo Gilberto Altmann, conhecida como "Estrada do Perau", no Município de Imigrante/RS, com recursos federais vinculados ao Protocolo REC-RS-4310363-20250620-20, conforme Processo SEI nº 59053.023172/2025-45.	TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Proprio	Propria	3.782.835,94	1	3.782.835,94

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.



## Propostas Enviadas

0001 - Reconstrução da ciclovia localizada na VRS-863, denominada Rodovia Paulo Gilberto Altmann, conhecida como "Estrada do Perau", no Município de Imigrante/RS, com recursos federais vinculados ao Protocolo REC-RS-4310363-20250620-20, conforme Processo SEI nº 59053.023172/2025-45.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	00.472.805/0001-38	19/02/2026 - 14:21:25	Proprio	Propria	1	R\$3.939.838,23	R\$ 3.939.838,23	Não
MATT CONSTRUTORA LTDA	00.220.982/0001-27	19/02/2026 - 16:38:47	N/C	N/C	1	R\$3.941.581,08	R\$ 3.941.581,08	Não
Construtora Giovanella Ltda	89.713.903/0001-23	20/02/2026 - 08:51:23	N/C	N/C	1	R\$3.941.581,08	R\$ 3.941.581,08	Não
AAHBRANT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	23.837.456/0001-06	26/02/2026 - 13:15:42	N/C	N/C	1	R\$3.941.581,08	R\$ 3.941.581,08	Não

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	00.472.805/0001-38	60 dias
Construtora Giovanella Ltda	89.713.903/0001-23	60 dias
MATT CONSTRUTORA LTDA	00.220.982/0001-27	60 dias
AAHBRANT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	23.837.456/0001-06	60 dias

## Lances Enviados

0001 - Reconstrução da ciclovia localizada na VRS-863, denominada Rodovia Paulo Gilberto Altmann, conhecida como "Estrada do Perau", no Município de Imigrante/RS, com recursos federais vinculados ao Protocolo REC-RS-4310363-20250620-20, conforme Processo SEI nº 59053.023172/2025-45.

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/02/2026 - 14:21:25	3.939.838,23 (proposta)	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
19/02/2026 - 16:38:47	3.941.581,08 (proposta)	00.220.982/0001-27 - MATT CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/02/2026 - 08:51:23	3.941.581,08 (proposta)	89.713.903/0001-23 - Construtora Giovanella Ltda	Válido
26/02/2026 - 13:15:42	3.941.581,08 (proposta)	23.837.456/0001-06 - AAHBRANT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
27/02/2026 - 09:17:49	3.938.838,23	23.837.456/0001-06 - AAHBRANT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
27/02/2026 - 09:21:21	3.937.800,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
27/02/2026 - 09:22:27	3.936.800,00	23.837.456/0001-06 - AAHBRANT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
27/02/2026 - 09:23:20	3.935.800,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
27/02/2026 - 09:24:00	3.934.750,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
27/02/2026 - 09:24:34	3.933.700,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
27/02/2026 - 09:25:39	3.932.700,00	23.837.456/0001-06 - AAHBRANT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
27/02/2026 - 09:26:07	3.902.165,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
27/02/2026 - 09:27:16	3.901.165,00	23.837.456/0001-06 - AAHBRANT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
27/02/2026 - 09:27:45	3.882.500,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
27/02/2026 - 09:29:02	3.881.500,00	23.837.456/0001-06 - AAHBRANT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido



27/02/2026 - 09:30:53	3.880.000,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
27/02/2026 - 09:32:03	3.879.000,00	23.837.456/0001-06 - AAHBRANT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2026 - 09:33:53	3.878.000,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
27/02/2026 - 09:35:35	3.877.000,00	23.837.456/0001-06 - AAHBRANT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2026 - 09:36:57	3.875.525,32	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
27/02/2026 - 09:38:06	3.874.525,32	23.837.456/0001-06 - AAHBRANT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2026 - 09:38:38	3.873.234,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
27/02/2026 - 09:39:04	3.872.125,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
27/02/2026 - 09:40:21	3.871.125,00	23.837.456/0001-06 - AAHBRANT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2026 - 09:41:35	3.865.000,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
27/02/2026 - 09:41:58	3.860.000,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
27/02/2026 - 09:43:21	3.859.000,00	23.837.456/0001-06 - AAHBRANT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2026 - 09:43:28	3.857.700,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
27/02/2026 - 09:45:02	3.856.700,00	23.837.456/0001-06 - AAHBRANT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2026 - 09:45:08	3.855.200,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
27/02/2026 - 09:46:27	3.854.200,00	23.837.456/0001-06 - AAHBRANT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2026 - 09:46:37	3.783.900,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
27/02/2026 - 10:02:29	3.782.835,94	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	27/02/2026 - 15:40:47	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	<a href="#">Documentos de Habilitacao, Proposta, Planilhas e Garantia.zip</a>
0001	02/03/2026 - 10:57:19	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	<a href="#">Documentos de Habilitacao.zip</a>

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
03/03/2026 - 13:42	--	--

## Chat

Data	Apelido	Frase
20/02/2026 - 17:15	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
20/02/2026 - 17:15	Sistema	Motivo: Suspender, de ofício e em caráter cautelar, a sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 02/2026, até que sejam devidamente analisados e respondidos os pedidos de esclarecimento apresentados, uma vez que não houve manifestação formal da equipe técnica responsável pela análise e resposta aos esclarecimentos, o que impossibilita a adequada prestação de informações aos interessados dentro do prazo inicialmente previsto. Considerações seguem anexas.
20/02/2026 - 17:15:59	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Ato de suspensão.pdf) em 20/02/2026 às 17:15.
24/02/2026 - 14:30:42	Sistema	O processo foi reaberto pelo agente de contratação.



24/02/2026 - 14:30:42	Sistema	Motivo: Considerando que foi respondido o pedido de esclarecimento protocolado pela empresa TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 00.472.805/0001-38. Será redesignada nova data para a realização da sessão pública, com a devida publicação nos mesmos meios utilizados para divulgação do edital.
24/02/2026 - 14:32	Sistema	O processo foi republicado em 24/02/2026 às 14:32.
24/02/2026 - 14:50:40	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Aviso de republicação do edital.pdf) em 24/02/2026 às 14:50.
24/02/2026 - 17:38:30	Sistema	Atendendo à solicitação do Órgão, os prazos do processo foram alterados. Os dados originais estão preservados na tabela de republicações.
27/02/2026 - 08:30:50	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes.
27/02/2026 - 08:33:35	Agente de Contratação	Iniciarei os trabalhos analisando as garantias de proposta enviadas. Permaneçam conectados.
27/02/2026 - 08:34:44	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
27/02/2026 - 09:10:32	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
27/02/2026 - 09:10:32	Sistema	Conforme Decreto Municipal nº 2.130/2023 - Regulamenta a Lei Federal nº 14.133/2021 No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
27/02/2026 - 09:10:32	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
27/02/2026 - 09:10:32	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
27/02/2026 - 09:11:58	Agente de Contratação	A fase de lances será iniciada em seguida.
27/02/2026 - 09:12:12	Agente de Contratação	Solicito que os licitantes acompanhem atentamente os atos da sessão e que procedam com absoluta responsabilidade na formulação de seus lances.
27/02/2026 - 09:12:30	Agente de Contratação	Os valores ofertados devem refletir propostas exequíveis, compatíveis com os custos reais da obra e com as exigências técnicas previstas no edital e anexos.
27/02/2026 - 09:12:59	Agente de Contratação	A Administração busca a proposta mais vantajosa, mas sempre dentro dos parâmetros da legalidade, da exequibilidade e do interesse público.
27/02/2026 - 09:13:08	Agente de Contratação	Boa sessão a todos.
27/02/2026 - 09:13:10	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
27/02/2026 - 09:48:38	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
27/02/2026 - 09:51:22	Sistema	O item 0001 teve como arrematante TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - DEMAIS com lance de R\$ 3.783.900,00.
27/02/2026 - 09:53:41	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:03 do dia 27/02/2026.
27/02/2026 - 09:53:41	Sistema	Motivo: Com fundamento no item 12.1 do edital, fica aberto o sistema para negociação, visando à obtenção de proposta mais vantajosa. Solicita-se ao licitante detentor da melhor proposta que avalie a possibilidade de redução do valor ofertado.
27/02/2026 - 09:54:46	F. TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Negociação Item 0001: Bom dia Sr. Pregoeiro, por gentileza aguardar.
27/02/2026 - 10:02:29	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 3.782.835,94.
27/02/2026 - 10:10:50	Agente de Contratação	Solicito à vencedora que envie, via portal, a proposta readequada. Prazo de diligência será aberto em seguida e vai indicar os documentos a serem enviados.
27/02/2026 - 10:17:34	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:17 do dia 02/03/2026.
27/02/2026 - 10:17:34	Sistema	Motivo: Conforme o item 12.3 do edital, o vencedor deve encaminhar, por meio do sistema eletrônico, no prazo de até 1 (um) dia útil, contado desta solicitação, os seguintes documentos que compõe a proposta readequada: 12.3.1. Planilha Orçamentária atualizada, contendo a discriminação dos itens, respectivos valores unitários, por lote e global, devidamente assinada pelo representante legal e pelo responsável técnico; 12.3.2. Cronograma Físico-Financeiro, assinado pelo representante legal e pelo responsável técnico; 12.3.3. Composição do BDI e dos Encargos Sociais aplicados, assinada pelo representante legal e pelo responsável técnico, para fins de análise e aceitabilidade da proposta. Nos termos do item 12.4 do edital, deverá ainda ser encaminhada a planilha padrão do LICITACON, em formato .xls, a fim de viabilizar a importação no sistema do Tribunal de Contas do Estado – TCE/RS. Solicita-se, ainda, que sejam encaminhados, na mesma oportunidade, os dados do... (CONTINUA)
27/02/2026 - 10:17:34	Sistema	(CONT. 1) responsável pela assinatura do contrato, bem como contato de e-mail, telefone e informações bancárias da vencedora.
27/02/2026 - 10:20:02	Agente de Contratação	Declaro SUSPENSA a presente sessão. Voltaremos na segunda-feira, dia 02/03/2026, às 10h30min. Estejam conectados.
27/02/2026 - 15:40:47	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
02/03/2026 - 10:31:55	Agente de Contratação	Bom dia, senhores!
02/03/2026 - 10:32:11	Sistema	O fornecedor TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
02/03/2026 - 10:41:12	Agente de Contratação	A próxima fase é a HABILITAÇÃO.
02/03/2026 - 10:43:37	Agente de Contratação	A licitação possui duas fases distintas: uma objetiva classificar a proposta e a segunda, em outro momento, objetiva habilitar o licitante. Portanto, este é o momento processual próprio para requerer tais documentos, devendo a empresa encaminhá-los no prazo que será concedido a seguir, em observância ao direito do licitante e ao dever da Administração de oportunizar a regular instrução do certame.
02/03/2026 - 10:45:54	Agente de Contratação	Ressalta-se que os documentos eventualmente encaminhados juntamente com a proposta readequada não serão considerados. Portanto, o prazo de 2 horas para o envio dos documentos de habilitação será aberto em seguida para que os documentos sejam reapresentados no momento oportuno em observância ao devido processo legal e aos princípios que regem a licitação.
02/03/2026 - 10:47:46	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:47 do dia 02/03/2026.
02/03/2026 - 10:47:46	Sistema	Motivo: Prazo aberto para envio dos documentos requeridos. (até 12:47)
02/03/2026 - 10:57:19	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.



02/03/2026 - 11:31:20	Agente de Contratação	SUSPENDO A SESSÃO para a análise dos documentos de habilitação. Retornaremos amanhã, dia 03/03/2026 às 8h30min.
03/03/2026 - 08:38:15	Agente de Contratação	Ainda não obtivemos retorno acerca das análises da qualificação técnica e capacidade econômica-financeira. SUSPENDO A SESSÃO. Voltaremos hoje, 03/03/2026, às 13h30min.
03/03/2026 - 13:30:40	Agente de Contratação	Boa tarde
03/03/2026 - 13:31:19	Agente de Contratação	Dando seguimento à sessão e à continuidade dos trabalhos.
03/03/2026 - 13:31:43	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.
03/03/2026 - 13:32:24	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
03/03/2026 - 13:32:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 03/03/2026 às 13:42.
03/03/2026 - 13:45:46	Agente de Contratação	Os trâmites administrativos com a vencedora serão realizados fora da plataforma. Sessão finalizada.
03/03/2026 - 13:46:07	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
03/03/2026 - 13:47:48	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Germano Stevens.
03/03/2026 - 16:18:06	Sistema	O item 0001 foi homologado por Germano Stevens.

## Mudanças de Autoridade Competente

Nome	Alterado Em
Fabiano Acadroli	23/02/2026 - 09:04:57

## Mudanças de Agente de Contratação

Nome	Alterado Em
Solange Munsio Compagnoni	23/02/2026 - 09:04:57
Rodrigo Michels Ritter	26/02/2026 - 16:12:53

## Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
LARISSA SCAPINI	23/02/2026 - 09:04:57
LARISSA SCAPINI	26/02/2026 - 16:12:53

## Pregoeiro/Agente de Contratação: Solange Munsio Compagnoni

Solange Munsio Compagnoni  
Agente de Contratação

Germano Stevens  
Autoridade Competente

LARISSA SCAPINI  
Apoio

