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M& PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
COMISSAO DE LICITACOES

DISPENSA ELETRONICA 085/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO 113/2024
TIPO MENOR PRECO: POR LOTE
MODO DE DISPUTA: ABERTO

O MUNICIPIO DE SILVEIRA MARTINS, CNPJ n°® 92.457.217/0001-43, com sede em Silveira Martins, Estado do Rio
Grande do Sul, torna publico para conhecimento dos interessados, que realizara a abertura do Edital acima citado,
do tipo menor preco, especificado no item 1 - Objeto deste Edital, de acordo com o que prescreve a Lei 14.133, de
01/04/2021, Lei Complementar 123 de 2006, alterada pela Lei Complementar n'147/2009 e Decretos Municipais N°
47,48 e 49 de 2023, e Medida Provisoria 1221/2024 e demais alteracoes posteriores e condicOes aqui descritas. Esta
Dispensa Eletronica sera realizada em sessdo publica, por meio da INTERNET, mediante condicdes de seguranca,
criptografia e autenticacdo em todas as fases. Os trabalhos serdo conduzidos por servidor da Prefeitura Municipal
de Silveira Martins, denominado Pregoeiro, mediante a insercdo e monitoramento de dados através do site
https://www.portaldecompraspublicas.com.br

DATA/HORA DE INICIO DAS PROPOSTAS: Dia 25 de junho 2024 as 09h0Omin.

DATA/HORA FINAL DAS PROPOSTAS: Dia 28 de junho de 2024 as 09h00Omin.

DATA/HORA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 28 de junho de 2024 as 09hO1min

FORMALIZACAO DE CONSULTAS: e-mail: pregoeiro@silveiramartins.rs.gov.br Fone: (55) 3224-4800.
REFERENCIA DE TEMPO: Todas as referéncias de tempo neste Edital, no aviso e durante a Sessdo Publica observario,

obrigatoriamente, o horario de Brasilia-DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema eletronico e na
documentacao relativa ao certame.

1 - DO OBJETO

1.1 - O objeto da presente licitacao sera dividido em Lotes, conforme tabela constante do Termo de Referéncia,
facultando-se ao licitante a participacdo em quantos lotes forem de seu interesse.

LOTE 01 - REESTABELECIMENTO DA AVENIDA FRANCISCO GUERINO META 01); CRUZAMENTO AV. VITELIO ZAGO
E RUA DOM ALBINO LUCIANI (META 02); TRECHOS DA RUA DOM ALBINO LUCIANI ENTRE A AV. VITELIO ZAGO E O
LIMITE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO (META 03);

LOTE 02 - REESTABELECIMENTO DE PONTOS DA ESTRADA MUNINIPAL LINHA UM SUL (META 04).

2 - DO PRAZO DE EXECUCAO:
2.1 - O prazo de execucdo do Lote 01 - Sera de 60 (sessenta) dias, a contar da data de emissdo da ordem de inicio

dos servicos.

2.2 - O prazo de execucdo do Lote 02 - Sera de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data de emissiao da ordem
de inicio dos servicos.

2.3 - Os prazos poderdo ser prorrogados, mediante justificativa e enquanto perdurar a necessidade de
enfrentamento da situacdo de calamidade publica.

3 - CONDICAO PARA PARTICIPACAO E CREDENCIAMENTO

3.1 - Poderdo participar da presente dispensa de licitacdo as empresas nacionais ou estrangeiras autorizadas a

funcionar no Pais, as quais satisfacam as condicoes deste edital e que tenham ramo de atividade compativel com o
objeto desta licitacao.

3.2 - Poderdao participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS (www.portaldecompraspublicas.com.br).
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3.2.1 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacoes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados direta-
mente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou
entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.2.2 - E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a correcao ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorrecao
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.2.3 - A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacio no momento da
habilitacao.

3.3 - Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos
limites previstos da Lei Complementar n°® 123, de 2006.

3.4 - Nao poderao participar da presente licitacdo as empresas que:

3.4.1 - Aquelas que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.2 - Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitacao

versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.4.3 - Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracao do projeto basico ou do projeto execu-

tivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de

5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacao versar

sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.4.4 - Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da licitacdo em

decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

3.4.5 - Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica, financeira, trabalhista ou civil com

dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na

fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral

ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.4.6 - Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de dezembro de 1976,

concorrendo entre si;

3.4.7 - Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada

judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a con-

dicdes analogas as de escravo ou por contratacao de adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

3.4.8 - Agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

3.4.9 - Pessoas juridicas reunidas em consorcio.

3.4.9.1 - Nao sera permitido a participacdo de empresas reunidas em consorcio, poias a experiéncia pratica demons-
tra que as licitacOes que permitem essa participacdo, sao aquelas que envolvam servicos de grande vulto e/ou
de alta complexidade técnica, ndos sendo o caso da presente licitacao.

3.4.10 - OrganizacOes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;

3.4.11 - Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacao ou da execucao do contrato agente publico do

orgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar conflito de interesses

no exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme

§1°do art. 9° da Lein® 14.133, de 2021.

3.5 - O impedimento de que trata o item 2.2.7 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra

pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade
juridica do licitante.

3.6 - A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se referem
o ITEM 3.4.2, poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de execucdo da licitacao
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ou de gestao do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes
publicos do 6rgao ou entidade.

3.7 - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

3.8 - Em licitacdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agén-
cia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou
da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas
por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos desta Lei.

3.9 - A vedacao de que trata o item 3.4.2, estende-se a terceiro que auxilie a conducao da contratacao na qualidade
de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

4 - DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1 - Na presente dispensa de licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances
e de julgamento.

4.2 - Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco, conforme
o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.
4.3 - No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.3.1 - Esta ciente e concorda com as condicOes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente 0s requisitos
de habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

4.3.2 - Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao;

4.3.3 - Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos III e
IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.3.4 - Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4 - O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte devera declarar, ainda, em campo
proprio do sistema eletréonico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3" da Lei Complementar n® 123, de

2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto
nos §§ 1° ao 3° do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.5 - A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.4, sujeitara o licitante as sancoes previstas na Lei n°® 14.133
de 2021, e neste Edital.

4.6 - Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos

no sistema, até a abertura da sessao publica.

4.7 - Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de habilitacao pelo
licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.
4.8 - Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final mi-
nimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.8.1 - A aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos
lances intermediarios quanto em relacao ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.8.2 - Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o
intervalo de que trata o subitem acima.

4.9 - O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa,
sendo vedado:

4.9.1 - Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por
menor preco;
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4.10 - Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacdes no sistema eletrénico
durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da inobservan-
cia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

4.11 - O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa com-
prometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5 - O PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 - O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletréonico, dos seguintes campos:

5.1.1 - A proposta inicial devera ser anexada no sistema em conformidade com o modelo sugerido no ANEXO III
do edital.

5.1.2 - A proposta readequada devera ser encaminha em até duas horas, apds declarado vencedor do certame,
juntamente com os documentos de habilitacao.

5.1.2.1 - A proposta adequada que possuir valores unitarios dos itens da Planilha Orcamentaria ou valor global
superiores aos valores de referéncia contidos no projeto, sera desclassificada.

5.1.2.2 - A proposta readequada deve ser acompanhada da Planilha orcamentaria, BDI, Composicoes e crono-
grama fisico-financeiro, sob pena de desclassificacao.

5.1.2.3 - Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios e o valor total, prevalecerao os valores unitarios.

5.2 - Todas as especificacoes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3 - Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,

tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucdo do objeto.

5.4 - Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade

do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer

outro pretexto.

5.5 - Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotacao

adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

5.6 - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os

percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

5.8 - Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderao se beneficiar do regime de tribu-

tacao pelo Simples Nacional.

5.9 - A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicOes nelas contidas, em

conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de

executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e uten-

silios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando

requerido, sua substituicao.

5.10 - O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentacao.

5.11 - Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratacdes pu-

blicas federais, quando participarem de licitacdes publicas;

5.12 - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdao por parte dos contratados pode ensejar

a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:

assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71

inciso IX, da Constituicao; ou condenacao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento

dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucao do contrato.

6 - DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

6.1 - A abertura da presente dispensa de licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2 - Os licitantes poderado retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.2.1 - Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.
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6.2.2 - A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real
por todos os participantes.

6.2.3 - A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a
efeito na fase de aceitacao.

6.3 - O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarao da fase
de lances.

6.4 - O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.5 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.6 - O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.7 - Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessio e as
regras estabelecidas no Edital.

6.8 - O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
6.9 - O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances interme-
diarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$100,00 (cem) reais.

6.10 - O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.11 - O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.12 - Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o0 modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarao
lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

6.12.1 - A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada automatica-
mente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracdo da sessdo pu-
blica.

6.12.2 - A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de
lances intermediarios.

6.12.3 - Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a auto-
maticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificacao.

6.12.4 - Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacao a proposta classificada em segundo lugar for de pelo
menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta,
para a definicdo das demais colocacdes.

6.12.5 - Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.
6.13 - Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

6.14 - Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

6.15 - Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

6.16 - No caso de desconexdo com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva da licitacdo, o sistema eletronico
podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

6.17 - Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a
sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apoés decorridas vinte e quatro horas da comunicacao do fato
pelo pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

6.18 - Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.19 - Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdao de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdao automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade
empresarial. O sistema identificarad em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparacdao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como
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das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006,

regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

6.19.1 - Nessas condicoes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a
primeira colocada.

6.19.2 - A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados
pelo sistema, contados ap6s a comunicacao automatica para tanto.

6.19.3 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no
prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encon-
trem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no
prazo estabelecido no subitem anterior.

6.19.4 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.20 - SO podera haver empate entre propostas iguais (ndao seguidas de lances).

6.20.1 - Permanecendo empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60
daLein® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.20.1.1 - Disputa final, hip6tese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo

a classificacao;

6.20.1.2 - Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;

6.20.1.3 - Desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento;

6.20.1.4 - Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos 6rgaos de controle.
6.20.2 - Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou pres-
tados por:

6.20.2.1 - Empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou entidade da Adminis-
tracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgao ou entidade de Municipio,
no territério do Estado em que este se localize;

6.20.2.2 - Empresas brasileiras;

6.20.2.3 - Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.20.2.4 - Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de
2009.

6.21 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hip6tese da proposta do primeiro colocado per-
manecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacao, o pregoeiro podera negociar
condicOes mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

6.21.1- A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo inicialmente esta-
belecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a negociacao, for desclassificado em razao de sua proposta
permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

6.21.2 - A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.21.3 - O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.
6.21.4 - O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta
adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos com-
plementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.21.5 - E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat
pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.22 - Ap6s a negociacao do preco, o pregoeiro iniciara a fase de aceitacao e julgamento da proposta.
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7 - DA FASE DE JULGAMENTO
7.1 - Encerrada a etapa de negociacao, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro
lugar atende as condi¢Oes de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, especi-

almente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:
7.1.2 - Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3 - Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2 - A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu s6cio majoritario, por
forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lein’ 8.429, de 1992.

7.3 - Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o pregoeiro
diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impedi-
tivas Indiretas. (IN.n°® 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1 - A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros. (IN.n°® 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2 - O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacdo. (IN n°® 3/2018,

art. 29, §29).

7.3.3 - Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicao de participacao.

7.4 - Caso atendidas as condicOes de participacao, sera iniciado o procedimento de habilitacao.

7.5 - Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favo-
recido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com o item 3.5 deste edital.

7.6 - Verificadas as condicoes de participacao e de utilizacdo do tratamento favorecido, o pregoeiro examinara a
proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao
maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos

7.7 - Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1 - Contiver vicios insanaveis;

7.7.2 - Nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico;

7.7.3 - Proposta que permanecerem acima do preco maximo definido para a contratacao;

7.7.4 - Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.7.5 - Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insa-
navel.

7.7.6 - Apresentar precos inexequiveis.

7.7.6.1 - A inexequibilidade, na hipOtese acima, s6 sera considerada apos diligéncia do pregoeiro, que comprove:
7.7.1.1 - Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.7.1.2 - Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8 - Em contratacao de servicos de engenharia, além das disposi¢c0es acima, a analise de exequibilidade e sobrepreco
considerara o seguinte:

7.8.1 - A caracterizacdo de sobrepreco se dara pela superacao do valor global estimado bem como a superacao dos
custos unitarios dos itens da planilha orcamentaria anexa a este edital.

7.8.2 - No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferi-
ores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracao, independentemente do regime de execu-
¢do.

7.9 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
7.9.1 - Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem

prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.
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7.10 - Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios
por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela Administracdo, o licitante classificado em
primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao
valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacao da proposta.

7.10.1 -Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administracao,
por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elabo-
rado pela Administracao, bem como com detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacao dos
precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, exclusivamente para eventuais adequacoes indispensaveis
no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.11 - Erros no preenchimento da planilha ndao constituem motivo para a desclassificacao da proposta.

7.11.1 - A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo de 02 (duas) horas, desde que ndo haja majoracio
do preco e que se comprove que este é 0 bastante para arcar com todos os custos da contratacao;

7.11.2 - O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das
propostas;

7.11.3 - Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a indicacdo de recolhimento de im-
postos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

7.12 - Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser colhida a
manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

8 - DA FASE DE HABILITACAO

8.1 - Prova de HABILITACAO JURIDICA, por meio dos seguintes documentos:
8.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual;

8.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, e alteracdes subsequentes,
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de documentos de
eleicao de seus administradores;

8.1.2.1 - Inscricao do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercicio.
8.1.2.2 - Arquivamento na Junta Comercial da publicacdo oficial das Atas de Assembleias Gerais, que tenham
aprovado ou alterado os estatutos em vigor, no caso de sociedades por acdes, bem como Ata da Assembleia da
ultima eleicdo de Diretoria;

8.1.3 - Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e
ato de registro expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir.

8.1.3.1 - Quando permitida a participacao de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre.
8.1.3.2 - Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de assinatura
do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacao serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de

outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas

8.1.4 - Declaracao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoas com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em Lei, conforme artigo 63, inciso IV.

8.1.5 - Declaracdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas Leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da entrega das propostas
conforme artigo 63, inciso IV, § 1°.

8.2 - Prova de REGULARIDADE FISCAL, por meio dos seguintes documentos:

8.2.1 - Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

8.2.2 - Certidao de Regularidade do FGTS - CRF, expedida pela Caixa Econémica Federal;

8.2.3 - Certidao Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais, Divida Ativa da Unido e Débitos Relativos as
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Contribuicdes Previdenciarias e as de Terceiros (INSS), expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

8.2.4 - Certidao Negativa de Débitos Relativos a Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual,;
8.2.5 - Certidao Negativa de Débitos Municipais, expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal da Sede da licitante.
8.2.6 - Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou orgao
competente;

8.2.7 - Declaracdo de que nao possui no quadro funcional pessoas menores de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, e, de menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de
14 anos.

8.3 Prova de QUALIFICACAO ECONOMICO FINANCEIRA, por meio dos seguintes documentos:
8.3.1 - Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis dos dois ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e

apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, cujos indices serdo apurados
pela aplicacdo da seguinte féormula, os quais deverdo ser comprovados mediante apresentacdo de laudo técnico
assinado por contador responsavel, podendo ser analisado pelo contador do municipio: vedada a sua substituicao
por balancete ou balanco provisorio, podendo ser atualizado por indices oficiais quando encerrado a mais de 03
(trés) meses da data de apresentacao da proposta.

LIQUIDEZ CORRENTE: AC = indice minimo: 1,00

PC
LIQUIDEZ GERAL: AC + ARLP = indice minimo: 1,00
PC + PELP
SOLVENCIA GERAL: AT = indice minimo: 1,00
PC+ PELP

ONDE: AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponivel; ARLP = Ativo Realizavel a Longo Prazo; AP = Ativo Permanente;
AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PELP = Passivo Exigivel a Longo Prazo; PL = Patrimonio Liquido.
8.3.2 - Para empresas abertas neste exercicio social e que nao possuam Balanco Patrimonial e demonstracoes
contabeis do ultimo exercicio social, serd aceito Balanco Patrimonial de Abertura, devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial ou 6rgao competente, sendo o indice considerado igual a 1(um).
8.3.3. Entende-se que a expressao “na forma da lei” constante no item 8.3.1 engloba, no minimo: Balan¢o patrimonial
e DRE, registro na Junta Comercial ou 6rgao competente, termos de abertura e encerramento.
8.3.4. A empresa optante pelo Sistema Publico de Escrituracdo Digital - SPED podera apresenta-lo na forma da lei.
8.3.4.1 - Entende-se que a expressdao “na forma da lei” constante no item 8.3.4 engloba, no minimo: Balanco
Patrimonial (Livro Diario), DRE - Demonstracao do Resultado do Exercicio (Livro Diario) e Recibo de entrega de
escrituracdo contabil digital (Livro Diario).
8.3.4.2 - As copias deverdo ser originarias do Livro Diario constante do SPED.
8.3.4.3 - A Escrituracdo Digital devera estar de acordo com as Instrucdes Normativas (RFB n" 1774/2017 e RFB n’
1856/2018) que tratam do Sistema Publico de Escrituracao Digital - SPED. Para maiores informacoes, verificar o site
www.receita.gov.br no link SPED.

ou

8.3.5 - Quando as empresas ndo alcancarem os indices de Liquidez Corrente, Liquidez Geral ou Solvéncia Geral igual

ou maior que 1(um), devera ser comprovado a boa situacdo financeira, no Balan¢o Patrimonial, Capital minimo ou o
valor do Patrimoénio liquido de no minimo correspondente a 10%(dez por cento) do valor total estimado pelo
Municipio.

8.3.6 - Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor ou, se for o caso, Certidao de
Recuperacao Judicial, expedida pelo Cartério Distribuidor da sede da pessoa juridica, com data de emissdao de no
maximo 30 (trinta) dias anteriores a data da abertura da sessao, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso
na propria certidao;

8.4 - Prova de QUALIFICACAO TECNICA, por meio dos seguintes documentos:
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8.4.1 - Comprovacao de registro e regularidade da empresa licitante e de seu(s) responsavel(is) técnico(s) no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU.
8.4.1.1 - Caso a empresa seja de outro Estado da Federacdo e sagrar-se vencedora do certame, devera providenciar
e apresentar visto das mesmas no CREA - RS ou CAU-RS, posteriormente para assinatura do contrato.

8.4.2 - Comprovacdo que o(s) responsavel(is) técnico(s) pertence(m) ao quadro permanente de empregados da
empresa na data da abertura da licitacao, através da CTPS, de contrato trabalho e ou contrato de prestacdao de
servico, devidamente registrado até a data anterior da abertura deste processo licitatorio, se s6cio devera provar o
vinculo através do contrato social. Caso a licitante ndo possua responsavel técnico contratado, devera apresentar
declaracdo, indicando quem sera o responsavel pela obra, com assinatura de ciéncia do responsavel técnico e do
representante legal da empresa.

8.4.3 - Capacitacao técnico - profissional: Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por Empresas Publicas
ou privadas, em favor de profissional responsavel técnico do licitante, devidamente registrado(s) no oOrgao
competente acompanhado da respectiva Certidao de Acervo Técnico - CAT, que comprove(m) a execucao de
obras/servicos compativeis em caracteristicas com o objeto da licitacao.

8.4.3.1 - Como critério de caracteristicas compativeis sera considerada uma capacidade minima de 50% da area total
da meta 01 e meta 4, que irad participar, em favor do responsavel técnico.

8.4.3.2- Nao serdo aceitos somatorios de atestados para alcancar a quantidade minima exigida neste edital.

8.4.3.3 - O pedido de comprovacao de capacidade técnica profissional para o objeto desta licitacdo, visam garantir
ao municipio que o(s) responsavel(is) possui(em) conhecimento e experiéncia nessas atividades, e a presenca desse
profissional para garantir a boa técnica na prestacdo dos servicos.

8.4.4 - Termo de Vistoria ou Visita Técnica (Facultativa), realizada pelo responsavel técnico da proponente ou seu
representante legal, emitido por servidor designado pela Prefeitura de Silveira Martins - RS, até o dia da abertura
das propostas as 08h, mediante agendamento, em dias de expediente pelo fone (55) 3224-4800, no horario das
07:45 as 11:00h e das 13h as 15h. A licitante podera optar em renunciar a visita técnica apresentando a declaracao.
8.4.4.1 - E obrigatorio apresentar o termo de Vistoria ou visita técnica ou a Declaracdo de Dispensa de visita técnica
junto com os documentos de Habilitacdo para fins habilitatorios.

8.4.5 - Declaracao de disponibilidade de recursos materiais, humanos para a execucdo dos servicos licitados, até
assinatura do contrato.

8.5 - PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS E EPP
8.5.1 - A empresa que pretender utilizar os beneficios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14

de dezembro de 2006, devera marcar em campo proprio no Portal de Compras Publicas antes do inicio da sessdo
que é beneficiaria e apresentar, na habilitacdo declaracdo firmada por Técnico Contabil, Contador, ou So6cio
Proprietario ou Certidao emitida por 6rgao competente de que se enquadra como microempresa ou empresa de
pequeno porte, além de todos os documentos previstos nesta licitacdo, mesmo que apresentem alguma restricao.

9 - DO CONTRATO

9.1 - Homologado o resultado da licitacao, o licitante mais bem classificado tera o prazo de 3 (trés) dias, contados
a partir da data da sua convocacao, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas
neste Edital.

9.2 - O prazo previsto anteriormente podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacao, justificada do adju-
dicatario e aceita pela Administracdo. Tendo em vista os principios da economicidade, celeridade e eficiéncia, o
Termo de Contrato serad assinado preferencialmente na forma digital, mediante o uso de certificado digital conferido
pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP - Brasil, ou mediante o Assinador on-line e gratuito disponi-
bilizado pelo Governo Federal, o GOV.BR assinador.iti.br.

A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

10 - DA GARANTIA DO OBJETO
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10.1 - A licitante vencedora sera integral responsavel pela obra em seus fatores de execucdo pelo prazo de 05
(cinco) anos, a contar da data de entrega definitiva da obra.

9 - AS DESPESAS DECORRENTES CORRERAO POR CONTA DAS SEGUINTES DOTACOES ORCAMENTARIAS,
CONFORME PORTARIA 1.930 DE 29.05.2024.

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSITO

2032 - Pavimentacao e Recomposicdo de Vias Urbanas

4.4.90.51.00 - Obras e Instalacdes (969)

2033 - Manutencao, recuperacao e ampliacao de pontes, bueiros estradas municipais

4.4.90.51.00 - Obras e Instalacdes (970)

Fonte de recurso 1749

10 - GARANTIA DO CONTRATO, DA CAUCAO
10.1 - Devera o vencedor prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor deste, a precos iniciais, sob pena de

decair o direito a contratacdo, conforme prevé o art. 96 da Lei 14.133/2021.

10.2 - A garantia podera ser realizada em uma das seguintes modalidades, conforme prevé o art. 96 § 1° da Lei
14.133/2021:

10.2.1 - Caucao em dinheiro ou titulo da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus
valores economicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

10.2.2 - Seguro garantia;

10.2.3 - Fianca bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar no pais
pelo Banco Central do Brasil.

10.3 - No caso de fianca bancaria, a licitante vencedora devera utilizar modelo, fornecida por um banco localizado
no Brasil, pelo prazo da duracdo do contrato, devendo a contratada providenciar sua prorrogacao, por toda a
duracao do contrato, independente de notificacdo do Municipio, sob pena de rescisao contratual.

10.4 - No caso da opcao pelo seguro garantia o mesmo sera feito mediante entrega da competente apolice emitida
por entidade em funcionamento no Pais, e em nome do Municipio, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo
prazo de duracao do contrato, devendo a contratada providenciar sua prorrogacao, por toda a duracao do contrato,
independente de notificacdo do Municipio, sob pena de rescisdo contratual.

10.5 - No caso de opcado pelo Titulo da Divida Publica, este deverd estar acompanhado de laudo de avaliacao da
Secretaria do Tesouro Nacional, no qual estd informara sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de
atualizacdo, condicoes de resgate.

10.6 - O depo6sito da garantia referente a caucao em dinheiro devera ser depositado no Banco do Brasil S/A.

10.7 - O depdsito da garantia de execucdo contratual deverd ser entregue conforme instrucdes da Entidade de
Licitacao.

10.8 - A garantia de execucdo devera ser efetuada em até 5 (cinco) dias uteis, ap0s a assinatura do contrato.

10.9 - A garantia prestada pelo licitante vencedor lhe sera restituida ou liberada 15(quinze) dias consecutivos apos
o Recebimento Definitivo da Obra pela contratante.

11 - DO PAGAMENTO, REAJUSTE E REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO
11.1. A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela execucao das obras, ora contratadas o valor de RS....(....cccoeu...... ),

referente ao(s) lote(s)_____ .

11.2 - O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentacdo da Nota Fiscal e boletim de medicao na
Secretaria de Financas, devidamente visada pelo engenheiro civil, bem como da apresentacdo do diario de obra. A
ultima parcela sera paga apos a emissao do Termo de Recebimento Provisorio da obra. Os valores serdo liberados
diretamente a CONTRATADA, a ordem da Administracdo Municipal, desde que nao ocorram problemas de execucao
ou irregularidades na apresentacao de documentos.
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11.2.1 - No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias direta e indiretas decorrentes da execucao do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, comerciais incidentes, taxa
de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto de contratacao.

11.2.2 - Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo podera realizar consulta
aos orgaos, conforme condicdes exigidas na habilitacdo para contratacdo.

11.2.3 - Constatando-se a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciado sua notificacdo, por escrito,
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacao ou no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera
ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

11.2.4 - Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o CONTRATANTE, devera
comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quando a inadimpléncia dos
CONTRATADO, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

11.2.5 - Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdao contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

11.2.6 - Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situacao.

11.2.7 - Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel.

11.2.8 - A empresa deve observar o Decreto Municipal 102/2021 que adota a IN RFB n.° 1.234/2012 para fins de
IRRF nas contratacoes de bens e na prestacao de servicos realizadas pelo Municipio de Silveira Martins, RS.
11.2.9 - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de
2006, nao sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11.3 - Qualquer erro ou omissdo na documentacdo fiscal ou na fatura sera objeto de correcao pela CONTRATADA
e havera, em decorréncia, suspensdo do prazo de pagamento até que o mesmo seja definitivamente regularizado.
11.4 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se o produto ou servico for entregue em
desacordo com as especificacdes constantes deste instrumento.

11.5 - Ndo havera reajuste do valor proposto durante a vigéncia do Contrato;

11.5.1 - O valor do preco homologado podera sofrer reajuste, quando transcorrido o periodo de 12 (doze) meses,
considerando a data de apresentacdo da proposta e para tal o indexador sera o IPCA/IBGE do periodo.

11.6 - Ocorrendo as hipo6teses previstas no artigo Art. 124, Inciso II Alinea d da Lei n® 14.133/21), podera ser
concedido equilibrio economico-financeiro do contrato, requerido pela contratada mediante protocolo, desde que
suficientemente comprovado, de forma documental.

11.6.1 - O prazo para resposta sera de até 30 dias do pedido.

11.6.2 - Caso seja deferido, o realinhamento de precos vigerda a partir da data de sua protocolizacdo junto ao

Protocolo Geral do Municipio.

12 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1.1 - O Contratado deve cumprir todas as obrigacOes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo

como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando,
ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

12.1.2 - Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na execucao do contrato.
12.1.3 - A indicacdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou entidade, desde
que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

12.1.4 - Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, 1) e
prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

12.1.5 - Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitacao
e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendacOes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;
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12.1.6 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, 0s servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucao
ou dos materiais empregados;

12.1.7 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com o Cédigo de
Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdao ou
terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucao contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o
valor correspondente aos danos sofridos;

12.1.8 - Efetuar comunicacao ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou finalizacao
do servico no prazo estabelecido, para adocdo de acdes de contingéncia cabiveis.

12.1.9 - Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do
artigo 48, paragrafo tnico, da Lei n® 14.133, de 2021;

12.1.10 - Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF, o
contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao
da prestacao dos servicos, os seguintes documentos:

a) - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) - Certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

¢) - Certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do
contratado;

d) - Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e

e) - Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

12.1.11 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacoes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao Contratante;

12.1.12 - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servicos.

12.1.13 - Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucao do
empreendimento.

12.1.14 - Paralisar, por determinacao do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

12.1.15 - Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

12.1.16 - Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condicoes de
seguranca, higiene e disciplina.

12.1.17 - Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudancas nos
métodos executivos que fujam as especificacoes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

12.1.18 - Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao de aprendiz
para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

12.1.19 - Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condicoes exigidas para habilitacdo na licitacao;

12.1.20 - Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas
na legislacao (art. 116);
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12.1.21 - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo tnico);

12.1.22 - Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

12.1.23 - Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacao,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n°® 14.133, de 2021;

12.1.24 - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do Contratante;

12.1.25 - Realizar os servicos de manutencao e assisténcia técnica do objeto;

12.1.26 - Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem
perda de informacoes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos do contratante ou da nova empresa que
continuara a execucao dos servicos;

12.1.27 - Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser
livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizacao do Contratado.
12.1.27.1 - Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater tecnologico, insuscetivel de
privilégio, a cessdo dos direitos a que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de todos os dados,
documentos e elementos de informacdo pertinentes a tecnologia de concepcdo, desenvolvimento, fixacdo em
suporte fisico de qualquer natureza e aplicacdo da obra.

12.1.28 - Apresentar os empregados devidamente identificados.

15.1.29 - Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacao nominal dos empregados que adentrarao no 6rgao
para a execucao do servico.

12.1.30 - Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
12.1.31 - Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a
execucao do servico, conforme descrito nas especificacbes do objeto.

12.1.39 - Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

12.1.40 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

12.1.41 - Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

12.1.42 - Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario
for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

12.1.43 - Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacao previstas
no Termo de Referéncia, em plena validade.

12.1.44 - Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizacoes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

12.1.45 - Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informacoes
sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos, condicoes de
trabalho, condicdes meteorologicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem
como os comunicados a Fiscalizacao e situacao das atividades em relacao ao cronograma previsto.

12.1.46 - Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificacoes,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

12.1.47 - Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreton’ 5.975, de 2006,
de:

a) - Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado
pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
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b) - Supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA;

¢) - Florestas plantadas; e

d) - Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

12.1.48 - Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucao Normativa SLTI/MP n" 1, de 19/01/2010, por
ocasiao da respectiva medicdo, mediante a apresentacdao dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) - Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) - Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais
junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais
- CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢dao for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de
Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislacdo correlata;

¢) - Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio
Ambiente, e Instrucao Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca obrigatoria; e
12.1.48.1 - Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao contratual tenham origem em Estado
que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementacdao ao DOF, a fim
de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

12.1.49 - Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil
estabelecidos na Resolucado n°® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

12.1.49.1 - O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdao Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso.

12.1.49.2 - Nos termos dos artigos 3" e 10" da Resolucado CONAMA n’ 307, de 05/07/2002, o Contratado devera
providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil originarios da contratacao,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

12.1.49.2.1 - Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados
na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacdo de material para usos
futuros.

12.1.49.2.2- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacoes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacao ou
reciclagem futura.

12.1.49.2.3 - Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes economicamente
viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

12.1.49.2.4 - Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

12.1.49.3 Em nenhuma hipo6tese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de
residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d “agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem
como em areas nao licenciadas.

12.1.49.4 - Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, o Contratado
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112,15.113,15.114,15.115 e 15.116, de 2004.

12.1.49.5 - Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
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12.1.49.6 - Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para
a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites maximos
de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdao CONAMA n’ 382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo
com o poluente e o tipo de fonte.

12.1.49.7 - Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos nido podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis
de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucao
CONAMA n’ 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata.

12.1.50 - Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n" 1, de 19/01/2010, deverao ser utilizados,
na execucdao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacao de precos os
custos correspondentes.

12.1.51 - Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdao dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens do
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de
engenharia.

12.1.52 - Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacoes.
12.1.57 - Providenciar, conforme o caso, as ligacoes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos o6rgaos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdao dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao etc.).

12.1.58 - Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e
devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucao do empreendimento, de maneira a abrangé-la
em seu todo, compreendendo a completa caracterizacao e entendimento de todas as suas especificacdes técnicas,
para posterior execucao e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensao das informacdes prestadas, bem
como sua aplicacdo correta nos trabalhos:

12.1.59 - A elaboracdao dos projetos executivos devera partir das solucdes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas) e apresentar
o detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as alteracOes exigidas pelas
mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

12.1.60 - Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apos a assinatura do contrato,
o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execucdo do
servico, com o esclarecimento das obrigacOes contratuais, em que estejam presentes 0s técnicos responsaveis pela
elaboracdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do
contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executarao
0s servicos contratados.

13 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

13.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus
anexos;

13.2 - Receber o objeto no prazo e condicoes estabelecidas no Termo de Referéncia;

13.3 - Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades consta-
tadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solu¢oes por
ele propostas sejam as mais adequadas.
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13.4 - Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢oes verificadas no objeto fornecido, para
que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

13.5 - Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;

13.6 - Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execucdo do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execuc¢dao do objeto, quanto a
dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;

13.7 - Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execu¢dao do objeto, no prazo, forma e condi-
coes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

13.8 - Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

13.9 - Cientificar A Procuradoria Juridica do Municipio para adocdo das medidas cabiveis quando do descumpri-
mento de obrigacdes pelo Contratado;

13.10 - Explicitamente emitir decisdao sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execucao do presente
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execucao do ajuste.

13.10.1 - A Administracdo terd o prazo de até 30 dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir,
admitida a prorrogacdao motivada, por igual periodo.

13.11 - Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro feitos pelo contra-
tado no prazo maximo de 30 dias.

13.12 - Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de descum-
primento de clausulas contratuais.

13.13 - Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93,
§2° da Lei n° 14.133, de 2021.

13.14 - Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do contrato.
13.15 Realizar avaliacoes periodicas da qualidade dos servicos, apOs seu recebimento.

13.16 Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacao como condicao indispensavel para o rece-
bimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) - "As built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

b) - Comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

¢) - Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) - Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) - Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de
Imoveis;

13.17 - Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecdes técnicas apos o recebimento do servico e notificacoes
expedidas.

13.18 - Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem condicOes
adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saude no trabalho, quando o servico for
executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

13.19 - Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados
a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

13.20 - Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias
cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

14 - DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

14.1 - Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
14.1.1 - Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento que tenha
sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;
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14.1.2 - Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao mantiver a proposta em especial
quando:

14.1.2.1 - Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacao;

14.1.2.2 - Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

14.1.2.3 - Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

14.1.2.4 - Deixar de apresentar amostra; ou

14.1.2.5 - Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacoes do edital;

14.1.3 - Nado celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a contratacdao, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.3.1 - Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administracao;

14.1.4 - Apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a
licitacao

14.1.4.1 - Fraudar a licitacao

14.1.4.2 - Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

14.1.4.3 - Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

14.1.4.4 - Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

14.1.4.5 - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo

14.2 - Com fulcro na Lein® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes

e/ou adjudicatarios as seguintes sancoes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a - Adverténcia;

b - Impedimento de licitar e contratar; ou

¢ - Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar;

14.2.1 - Na aplicacao das sancées serao considerados a natureza e a gravidade da infracdo cometida, as peculiarida-
des do caso concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administra-
¢do Publica e a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
orgaos de controle.

14.3 - A CONTRATADA estara sujeita as seguintes penalidades pecuniarias:

14.3.1 - Multa 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato por dia de atraso no inicio da prestacdo de servicos, até
o maximo de 10 (dez) dias.

14.3.1.1 - No caso de atraso por periodo superior a 10 (dez) dias, podera ser promovida, a critério exclusivo da
contratante, a rescisdao contratual, por culpa da contratada, aplicando-se a pena de multa de 20% (vinte por cento)
do valor total do Contrato, além da possibilidade de aplicacdo da pena de impedimento de licitar e contratar com a
Administracdo Publica, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos.

14.3.1.2 - Multa por inexecucdo parcial do contrato: 20% (vinte por cento), sobre o valor mensal da parcela nao
executada, além da possibilidade de aplicacdo da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administracao
Publica, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos.

14.3.1.3 - Multa por inexecucdo total do contrato: 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, além da
possibilidade de aplicacdo da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo
maximo de 03 (trés) anos.

14.3.1.4 - Se, por qualquer meio, independentemente da existéncia de acado judicial, chegar ao conhecimento do
gestor do contrato uma situacao de inadimplemento com relacdo as obrigacdes trabalhistas, tais como salarios, vale-
transporte, vale-refeicao, seguros, entre outros, previstos em lei ou instrumento normativo da categoria e constantes
na planilha de composicao de custo, cabera a autoridade apura-la e, se o caso, garantido o contraditorio, aplicar a
contratada multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor da parcela nao executada, pelo descumprimento de obriga-
¢do contratual e, persistindo a situacdo, o contrato sera rescindido.

14.3.1.5 A aplicacdo da multa nao ilide a aplicacdo das demais sanc¢oes previstas no item 10.1, independentemente
da ocorréncia de prejuizo decorrente da descontinuidade da prestacdao de servico imposto a Administracao.
14.3.1.6 - O valor da multa podera ser descontado das faturas devidas a CONTRATADA.
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14.3.1.7 - Se o valor a ser pago a CONTRATADA nao for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenca sera
descontada da garantia contratual, quando exigida.

14.3.1.8 - Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a
importancia devida no prazo de 05 (cinco) dias tuteis, contados da comunicacao oficial.

14.3.1.9 - Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela CONTRATADA a CONTRATANTE,
este serda encaminhado para inscricao em divida ativa.

14.1.4 - Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser
complementada no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contado da solicitacdo da CONTRATANTE.

14.1.5 - Caso haja rescisdo, a mesma atrai os efeitos previstos no artigo 139, incisos I e IV, da Lei Federal n°
14.133/21.

14.1.6 - Das decisOes de aplicacdo de penalidade, cabera recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei Federal n°
14.133/21, observados os prazos nele fixados.

15 - DAS DISPOSICOES GERAIS

15.1 - Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.

15.2 - Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame na
data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicacdo em contrario, pelo pregoeiro.

15.3 - Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdao publica observardo o horario de
Brasilia/DF.

15.4 - A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

15.5 - As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre
os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade
e a seguranca da contratacao.

15.6 - Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a Administracao
nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducdo ou do resultado do
processo licitatorio.

15.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

15.8 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que
seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

15.9 - Em caso de divergéncia entre disposicOes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem 0
processo, prevalecera as deste Edital.

15.10 - A proponente que vier a ser contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, por conveniéncia da Administracdo, dentro do limite
permitido pela Medida Provisoria, sobre o valor inicial atualizado do contratado.

15.11 - O contratado nao podera subcontratar os servicos contratados.

15.12 - O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP),
endereco eletronico www.portaldecompraspublicas.com.br e www.silveiramartins.rs.gov.br

26 - DOS ANEXOS INTEGRANTES DESTE EDITAL

20.1 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

20.1.1 - ANEXO I - ETP, Matriz de risco, Projeto Executivo, BDI, Composicoes Planilha Orcamentaria, Cronograma
fisico-financeiro, referente ao Lote 01.

20.1.2 - ANEXOII - - ETP, Matriz de risco, Projeto Executivo, BDI, Composicdes Planilha Orcamentaria, Cronograma
fisico-financeiro, referente ao Lote 02

20.1.3 - Proposta Financeira;

20.1.4 - Minuta de Contrato;

20.1.5 - Modelo de Declaracao Conjunta;
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20.1.6 - Modelo de Disponibilidade de Mao de obra e materiais;
20.1.7 - Modelo de Dispensa de Vistoria Técnica.

Silveira Martins, 21 de junho de 2024.

FERNANDO LUIZ CORDERO
Prefeito Municipal
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ANEXO1
=
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
} PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
Y SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSITO - SMIT
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
LOTE 01

1. OBJETIVO

Durante as enchentes que atingiram o municipio de Silveira Martins no final do més
de abril e inicio do més de maio de 2024 algumas ruas sofreram danos na sua infraestrutura.
Este Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo avaliar os danos ocorridos e estabelecer
quais as medidas a serem lomadas para o restabelecimento das infraestruturas
danificadas.

2. LOCALIZAGAO

O projeto sera executado nas vias da sede do municipio nos locais por onde a
enchente percorreu causando estragos, o projeto denominado Lote 01 compdem as metas
1, 2 e 3 do Plano de Restabelecimento aprovado pelo Governo Federal que englobam a
manutencao e restabelecimento da via e da galeria de drenagem que foi danificada na
Avenida Francisco Guerino e também a manuten¢édo da pavimentagdo na Avenida Vitélio
Zago e em sequencia na Rua Dom Albino Luciani.

3. ESTUDO DE VIABILIDADE

A meta 01 na Avenida Francisco Guerino consiste em restabelecer a via que foi
danificada pela foga da dgua da enchente que abriu uma vala atravessando a avenida e
arrancando as tubulagbes da rede pluvial e o pavimento, para restabelecer estes danos
causados serdo necessarios a instalagdo de novas galerias da rede pluvial e restabelecer
a pavimentagado. A meta 02 na Avenida Vitélio Zago foi danificado o pavimento intertravado
também pela forga da dgua da chuva que atingiu o centro do municipio, neste trecho devera
ser recolocado o calgamento. A meta 03 na Rua Dom Albino Luciani o pavimento de pedra
irregular teve alguns trechos em que as pedras foram deslocadas causando deformagoes
e buracos na via, neste local os pontos danificados deverdo ter as pedras removidas, a
base nivelada e ser feita a recolocagdo das pedras restabelecendo o nivelamento do
pavimento com o restante da via.

4. CONSIDERAGOES FINAIS

Realizado o Estudo Técnico Preliminar sera elaborado o projeto basico baseado
nas contatacdes descritas neste estudo.

Silveira Martins/RS, 17 de junho de 2024,

Victor de Moraes Lorentz
Eng. Civil CREA/RS 181219

Rua 21 de Abril, 163 — Silveira Martins — RS — Brasil - CEP: 97.195-000
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engenharia@silveiramartins.rs.gov.br

Rua 21 de abril, 163 — Silveira Martins — RS — Brasil — CEP 97.195-000
E-mail: pregoeiro@silveiramartins.rs.gov.br — FONE: (55)3224-4800



mailto:pregoeiro@silveiramartins.rs.gov.br

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
COMISSAO DE LICITACOES

&

Localizagdo: Zona urbana

ESTADRO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MATRIZ DE RISCOS
Obra: Recuperagdo das ruas danificadas pela dgua da enchente no centro do municipio

Tipode : Alocagao de
Risco Descrigho Matenalizagdo Mitigagio Responsabiidade pelo
s A administrag3o aceita a prorrogacgéo
A&mg auln\e!; innlgeve de prazo equivalente ao numero de
:fogramat a licitagiio dias de chuva além da meédia
para que a emissdo da historica do local, durante o periodo
. Necessidade de | ordem de servigo inicial ::m;es’m"gw? g: °:;a' es:‘gemdo
refazimento de servigos. ocorra durante o periodo sletrdnico do INMET ahi
oAReragho do cronograma | de esSagen. Também sao admitidas outras
Ocorréncia de chuvas, | de A contratada  deve ggbes de prazo estritamente
alagamentos, geadas, | execuio. INCOrporar  NOs  Seus :raorgor%parar o8 :ms CRUBBIGE
Ambiental vendavais, raios, | esAumento nos cuslos, pregos evenluais pelas ocorréncias climaticas

granizo ou oulros | ePerda de servicos & | encargos com lndMWMnWMMUﬁeedm
eventos executados elou materais | ocorréncias chimaticas, AL g 53 z
climaticos & ambientals. | estocados. A construtora  deve | oo o P
;az:‘n'gs as instaiagbes do m;:a‘ esforgos em climaticos, o contratado assume
= Dificuldade de acesso ao | pericdos de  estiagem, 'ﬁ'::’;m'“im' e qualquer nis.

local g inclusi ( .
ocal dos trabalhos :nu::n t:; ved;;rotut;g:;:’o o:u jecx te da paralisaca de
abrindo frantes de equipamenios, equipes de trabatho
e ou dos estragos causados pelos

i eventos climaticos.

Rua 21 da Abnl, 163 — Silveira Martins — RS — Brasil - CEP: 97 155-000
Fone' fax. (55) 3224-4800
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Construgao | Acidentes causados eParalisagdo das obras ou | Cumprimento das Risco exclusivo do
por queda alraso no cronograma de normas de seguranga do | contratado.
de objetos ou de exXecucao. {rabalho, em especial
trabalhadores esAumento dos custos. da NR-18 e da RPT-1.
na obra ou * Necessidade de reporos | Acompanhamento dos
desmoronamento das | servigos, matariais e servigos por profissional
estruturas da obra. equipamentos de seguranga do
Danificados. {rabalho.
« Responsabilidade civil por | Acompanhamento dos
danos a propriedade do senigos pelo seu
contratante ou de terceiros, | responsavel técnico e
eIndenizagdes por danos pela equipe de
materiais ou morais a fiscalizagao.
eventuais vitimas. Contratagao de seguro
» Condenagdes na esfera de responsabilidade civil
trabalhista. ou de risco e engenharia
* Multas, embargos e outras | com cobertura
penalidades aplicadas por adequada. Execugao de
orgdos de fiscalizagao. {ela de protecao,
o Responsabilizagdo penal | fapumes. guarda-corpos,
dos responsaveis técnicos. | fechamentos e outros
dispositivos de protegdo
,,,,,,,,,,,, e |cOMtVA. L
Construgao | Roubos e furtos de esAumento de custos de Deixar os materiais Risco exclusivo do contratado
materiais e execucao. dentro das dependéncias
Equipamentos. eEventuais atrasos paraa | do Campus,
aquisigao de novos bens. preferenclalmente em
eEventuais danos as uma area
Instalagbes do canteiro de fluminada e coberta por
obras ou do contratante. cameras
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@ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Construgao | Atos de vandalismo de | sAumento de custos de Remuneragao do risco Risco exclusivo do contratado
empregados ou de axecucao. assumido
terceiros que eAtrasos do cronograma de | pelo construtor,
causem danos as execucio.
instalagdes » Cuslos com reparo ou
das obras ou aos descarte dos
equipamentos/materiais | itens danificados.
| mobilizados. Ceiape—| (SRPY - O e—
Construcac | Gerenclamento e eAumento dos custos ou Previsao contratual de Risco exclusivo do contratado
administragao descumprimento dos prazos | aplicagdo de
Inadequada da contratuals. penalidades.
construgao. Exigéncia de requisitos
adequados
de habilitagao dos
ficitantes.
Construgao | Erros e defeitos na * Alraso na obra. Clausula contratual Risco exclusivo do contratado
execuao da eAumento de custos. prevendo a
obra ensejando » Despesas com a aplicagdo de penalidades
reconstrugac demolicao e ede
total ou parcial. desentulho dos itens rescisdo unidateral do
defeituosos. contrato.
Remuneragao do risco
assumide
pelo construtor,
Acompanhamento da
obra por
equipe de fiscalizacao
atuante.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Construgao | Necessidade de area « Modificagao do Visita técnica in-loco A administragao aceita aditivo de
maior de cronograma efou do para efetuar o valores referente ao servigo que
pavimentagao. custo de execugao orgamento. sera executado a mais que o orgado,
quando justificado pela
administragdo.
Sliveira Martins, 17 de junho de 2024.
Victor de Moraes Lorentz
Engenheiro Civi
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PROJETO EXECUTIVO

Restabelecimento de vias - LOTE 01

1. DESCRIGAO

O projeto consiste na execugao do conserto dos danos causados pela enchente do
final do més de maio e do inicio do més de junho no centro do municipio de Silveira Martins,
neste projeto identificado por Lote 01 serdo executadas as obras das Metas 1, 2 e 3 do
Plano de Restabelecimento aprovado pelo Governo Federal.

2. LOCALIZAGAO

O projeto sera executado no centro do municipio de Silveira Martins, as Metas 1, 2
e 3 sdo em trés locais distintos, porém trata-se de um evento continuo do reparo das vias
danificadas pela forga da agua da chuva.

A Meta 01 esta localizada na Avenida Francisco Guerino na quadra entre a Rua Dom
Albino Luciani e a Rua Antdnio Américo Vedoim.

!
3 " - "R v
) “l -_f\'k'l ‘\_‘.
a4 ROV oTly | Pniasn

A Meta 02 esta localizada no cruzamento entre a Avenida Vitélio Zago e a Rua
Dom Albino Luciani.

3

Imagem 02: localizagdo da Meta 02
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A Meta 03 esta localizado em trechos da Rua Dom Albino Luciani entre a
Avenida Vitélio Zago e o limite da Zona Urbana do municipio.

Iaotm 03: localizagdo da Meta 03
3. EXECUGCAO DA META 01 - RECOMPOSICAO DA VALA ABERTA NA AVENIDA

Na Avenida Francisco Guerino a forga da agua da enchente destruiu a galeria
subterrénea de agua da chuva e arrancou o pavimento existente conforme mostra a
imagem 04 abaixo.

Imagem 04: Dano na galeria de agua pluvial.

A obra tem 18m x 20m, sendo 360m?.Na obra de recomposic¢do da infraestrutura
danificada devera ser feita a limpeza e a recomposi¢ao do nivel do fundo da galeria.
Preparada a base serao instaladas as galerias quadradas de concreto armado
medindo 1,5mx1,5m em perpendicular em relagado ao sentido de fluxo da Avenida.

Instaladas as galerias os vaos serao recompostos com material retirado da
propria limpeza da vala com o uso de escavadeira hidraulica.
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Em seguida serao instaladas as tubulagées de concreto da drenagem pluvial, a
emenda na tubulagao de esgoto em PVC que foram rompidas e a emenda das
mangueiras de agua potavel que passam paralelas a via.

As tubulagoes serao recobertas com material que devera ser nivelado e
compactado.

Devera ser feita a execugdo e a compactagdo da base para pavimentagdo com
3cm de brita graduada simples, em seguida executar a imprimagao com emulsao
asfaltica e a pintura de ligagao com emulsao asfaltica.

O pavimento da avenida sera refeito com a execucdo de camada de 5cm de
pavimento com CBUQ. A pintura do eixo viario sobre o asfalto sera feita com tinta
retrofletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro.

4. EXECUGAO DA META 02 - REPAROS NA AVENIDA VITELIO ZAGO

A obra da Meta 02 sera no cruzamento da Avenida Vitélio Zago com a Rua Dom
Albino Luciani, medindo 560m? de extensao de intervengao, neste local a Avenida
Vitélio Zago tem a pavimentacdo com pavimento intertravado de blocos de concreto do
tipo de 16 faces e 10cm de espessura.

gem 05: Pavi to intertravado com deformacgoes.

Neste local devera ser feito o reassentamento dos blocos de 16 faces para piso
intertravado com a retirada e o reaproveitamento do material e em alguns locais sera
necessario a aquisi¢cao de blocos novos para substituir os danificados.

Primeiro sera retirado o pavimento dos locais danificados de forma manual
para fazer o reaproveitamento do material.

Depois a base devera ser recomposta com areia. Em seguida sera feito o
reassentamento do pavimento com os blocos intertravados de concreto.

O rejuntamento sera feito com po de pedra. E a compactagao devera ser feita
com a placa vibratéria reversivel.
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5. EXECUCAO DA META 03 - REPAROS NA RUA DOM ALBINO LUCIANI

A obra da Meta 03 sera na Rua Dom Albino Luciani em pontos localizados entre
a Avenida Vitélio Zago e o limite da Zona Urbana do municipio e consiste na
recolocagao das pedras irregulares de calgamento que foram removidas ou
deslocadas pela forga da agua da chuva da enchente em um total de 546,00m?. A
imagem abaixo mostra um dos pontos que vao receber os reparos.

Imagem 06: Um dos p a sor recuperado na Rua Dom Albino Luciani.

Neste local devera ser feito o reassentamento das pedras irregulares para
calcamento da rua com a retirada e o reaproveitamento do material.

Primeiro sera retirado o pavimento dos locais danificados de forma manual
para fazer o reaproveitamento do material.

Depois a base devera ser recomposta com areia. Em seqguida sera feito o
reassentamento do pavimento com os blocos intertravados de concreto.

O rejuntamento sera feito com pod de pedra. E a compactagao devera ser feita
com a placa vibratéria reversivel.

6. CONSIDERACOES FINAIS

As obras do Lote 01 deverao ser entregue a fiscalizagdo, completa e totalmente
concluida e inclusive com a limpeza do local, todos os restos de obra devem ser
retirados do local assim como estruturas provisorias que por ventura venham a ser
montadas, em um prazo de 60 dias, a contar a partir da data da ordem de inicio
emitida pelo setor competente da Prefeitura Municipal.

Silveira Martins/RS, 18 de junho de 2024.

Victor de Moraes Lorentz
Eng. Civil CREA/RS 181219
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
CNPJ: 92457 2171000143
RUA 21 DE ABRIL. 163 - CEP: 97195-000 - Silveira Martins
—_r®
Quadro de Composigao do BD|
Conforme legisiacBo tributéria municipal, definir estimatva de percentual da base de cdiculo para o 155 16.00%
Sabre a base de cakulo, definir a respectiva aliquota do 1SS (entre 2% e 5%): S.00%
[ BDI 1
Pavimentacdo de estrada
tens Siglas % Adotado

Administraciio Cantral AC 4.20%
Sequro e Garantia SG 0,70%
Riscos R 0,80%
Despesas Financeras DF 1.20%
Lucre L B,10%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0.65%) CP 3,65%
Tributes (ISS, vandvel de scordo com o municiplo) ISS 0.80%
Tributos (Contrituicio Providencidria sobre a Recesta Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragiio) CPRB 4,50%
BOI COM desoneragio BDI DES 27,00%

05 valores da BOI foram cRCUR00S COM 0 6Mprego da 1ormula
o (I+AC + 5+ R+ G)*(1 + DFJ*(1+L)
(1-CP-155-CRPB)

Declaro para os devidos Nins que, conforme egslac3o tributdna municipal, a base de clloulo deste tipo de obra corresponde & 16%, com a
respectva allquota de 5%

Declaro para as devidos fins que o regime de Contribuigio Prevdencidra sobre a Receita Bruta adotado para elaboragao do
orgamento foi com Desoneracdo, e que esta ¢ a altlemative mais adeguada para a Adminssiracdo Pablica,

Silvewra Martins/RS, 16 de maio de 2024

Responsavel Técnico
Victor de Moraes Lorentz
CREA: R5181219

Rua 21 de abril, 163 — Silveira Martins — RS — Brasil — CEP 97.195-000
E-mail: pregoeiro@silveiramartins.rs.gov.br — FONE: (55)3224-4800



mailto:pregoeiro@silveiramartins.rs.gov.br

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
COMISSAO DE LICITACOES

PREFEITURA MUNCIPAL DE SIL VEIRA MARTING
CNPL. 34.444.4030001.73
RUA 21 DE ABRIL, 103 - CEP; §7198-000 - Sliveirs Marting
COMPOSIGOES
PAVIMENTAGAD ASFALTICA
COMPOSSAD 1 |Puaca o6 08RA DF 13w - UN E  LniDADE yaLom VALOR TOTAL
FLACA DE CSAA (FARA CONSTRUCAD DVIL] EM CHASA SALVANIZADA *N, 227,
ey AT | AmeuvADA OF +2.4 x 1,1°0 (2M ROSTES PANA FixacAO) i ad » o Bisd b
PONTALETE AOLICO SOV TRATAMENTD, D« R4 31CM. W = TM. tM
CUTEN] 238 SIOALTO U SMAENTEOA : . s . ~ - L5 LR ) 84,2300
UNAZY-| 26) FAEGO OF ADD PDLID0 COM CABECA 17 X 37 (3 1/2 X 11 0 0.1 ns 13:82] %5 1400
ki iss ESCAVAGAD MAMUAL D8 VALA COM PROFPUNDIDADE MENCR OU WGUAL A 1,90 . = as . e
. AF 0243001
RO pREN lsenms " 1 =5 15,1538 RS FTRTETY
/S an
~— = e O S = - = ~
o 2002 s 16,7843 | RS 2.0208
YRG €954z |VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM LARGLEA DE 2 4dm
o Q.08 5 sJaxm} ns uiNe
EMULSAD ATFALTICA CATIONICA 28-1C PARA LSO EM PAVIMENTACAD
A AN ASFALTICA (COLETADD NA ANK - RS ACRESCIO0 DE 1CMS 4 7% & P/CONNS W 04s (7} 298| RS Lme
RIIN) - S0
o 0004 uese? 90,0100
SCRO ASI6T | TANGUE LSPARIIDOR DE ASIALTO COM CAPADOADE DE 6.000 « Mw ~ L. - “
o 20081 A 10,7684 | B 008N
CAMINHED PLATAFORMA 42, FTH 14 300kg £ DISTANCA ENTRE EINOS 4,8 chp 0.0004 3 14.9070| NS c.0mm
BCRO 4930
138k - CONDCAD OF TRABALHO SEVERA - MOTOMSTA D€ CAMINIS ) 00688 o) =) 5,905
Coap 00017 = 1207313 | RS 02208
SICRO ERTY  |[TRATOR AGRICOLA DE PNEUS - TThw
CHI 0008 RS a702| RS 0,166
BCRS russe  [staveste " £.2083 s 19,4138 A3 Q.Iust
L E s
USNAGEM DF COMIRETD ASSALTICO COM CAP S0/70, PARA CAMAGA OF
COMPOSCAD E] SOLAMENTO, PADRED DNIT FASA €, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 80 | vWDADE VALOR COtNCIENTE VALCH TeITAL
TOM/, TONELADAS
SO0 MO0JE | ANEIA MEOA M RS 1266680 0.5248 RS 4L
MO MO [CaC MDAATAOR < A GRANEL L "3 3™ "z " 113506
= rie- S v s — 23 [ 22 o9t ALl ] RS TS
D MEtoz  [srTAL M3 RS 1210 05638 " TAn
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— CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
B PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
CNPJ: 94 444 4030001-73
e RUA 21 DE ABRIL. 163 - CEP: 87195-000 - Silveira Martins/RS
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO DO LOTE 01
PERIODO
TOTAL
TEM ETAPA VALOR SRDINS 0 DIns
RS % RS % RS %
1 META 01 RS 137.296,74 RS 6864837 50% RS 6864837 50% RS  137.296.74 69%
2 META 02 R$ 2847565 RS 14,237 85 _0% RS 14.237,85 50% RS 2847569 14%
3 META 03 RS 34.053,86 RS 17.026.93 50% RS 17.02693 50% RS 34.0583.86 17%
TOTAL ACUMULADO RS 109.826,29 R$ 9991315 50,00% RS 9991315| 5000% | R$ 19982820 100%

Silveira Marting, 19 de junho de 2024

Raesponsavel Técnico
Nome: Victor de Moraes Lorentz
CREA: RS181219
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ANEXO I

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSITO — SMIT

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
LOTE 02
1. OBJETIVO

Durante as enchentes que atingiram o municipio de Silveira Martins no final do més
de abril e inicio do més de maio de 2024 algumas ruas sofreram danos na sua infraestrutura.

Este Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo avaliar os danos ocorridos e
estabelecer quais as medidas a serem tomadas para o restabelecimento das infraestruturas
danificadas.

2. LOCALIZACAO

O projeto serd executado em trechos da Estrada Municipal da Linha Um Sul no
interior do municipio em pontos localizados onde a enchente causou estragos, o projeto
denominado Lote 02 compdem a meta 4 do Plano de Restabelecimento aprovado pelo
Govemno Federal que engloba a manutencdo deste ponto e o restabelecimento da via.

3. ESTUDO DE VIABILIDADE

A meta 04 na Estrada Municipal da Linha Um Sul consiste em restabelecer a
pavimentagdo da via que & de pavimento com pedras irregulares e com a forga da enchente
teve alguns pontos em que ocorreu o deslocamento das pedras formando buracos e
deformagbes, para restabelecer as condigbes de boa trafegabilidade da estrada sera
necessario a remogao das pedras e o nivelamento da base para em seguida fazer a
recolocagdo das pedras e restabelecer a boa trafegabilidade da via.

4. CONSIDERACOES FINAIS

Realizado o Estudo Técnico Preliminar sera elaborado o projeto basico baseado
nas contatagbes descritas neste estudo,

Silveira Martins/RS, 17 de junho de 2024.

Victor de Moraes Lorentz
Eng, Civil CREA/RS 181219

Rua 21 de Abril, 163 — Silvera Martins -~ RS ~ Brasil ~ CEP: 87.195-000
Fone/l fax; {55) 3224-4800
engenharia@siveiramanting r5.gov br
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Obra: Recuperagdo de trechos da Estrada Municipal da Linha Um Sul danificados pela enchente

Localizagdo: Zona rural

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MATRIZ DE RISCOS

Tipode Alocagao de
Risco Descricio Malterializacio Mitigagio Responsabiidade pelo
5% A administragio aceita a prorrogagéo
A’:'i:"e':mtgwe de prazo equivalente ao nimero de
Dt mar a licitagdio dias de chuva além da média
progra histonca do local, durante o periodo
para que a emissdo da total de execugio da obra, segundo
. Necessidade de | ordemn de servigo inicial P oblidas no 'en o
refazimento de servigos. ocorra durante o periodo sletrd nmcﬁados INMET ahi
AReragho do cronograma | de sslagem. Também séo ad}niudas outras
Ocorréncia de chuvas, | de A contratada  deve e e TeenD Ml ED
alagamentos, geadas, | execu¢io incorporar oS  seus g’a‘:m::r:sr o8 ;’sm AR
Ambiental vendavais, raios, | esAumento nos cuslos, pregos evenluais pelas ocoméncias climaticas
granizo  ou  oulros | ePerda de servigos & | encargos com Independentemente do volur}leedas
eventos execulados elou malerials | ocorméncias chimaticas, consoniAcdas Goliaorag 5
climaticos € ambientals. | estocados. A construtora  deve Wm:gs pa
» Dapos a3 instaisgbes do ( procurar climaticos, o contratado assume
canteiro concentrar esforgos em integrak 'nte qualquer A
» Dificuldade de acesso ao | pericdos de  estiagem, Srincoirs
local dos trabalhos, inclusive prorrogando os decomente’ da paralisaclo  de
:aul:rr::o ge tra’;b::::s g: muizmntos. equipes :§o Iraba:ho
ovas ou s estragos causados pelos
906e. eventos climaticos.

Rua 21 da Abnl, 163 — Silveira Marting — RS - Brasil - CEP: 97 1§5-000
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Construgao

Construgéo

Acidentes causados
por queda

de objetos ou de
trabalhadores

na obra ou
desmoronamenio das
estruturas da obra.

Roubos e furtos de
materiais @
Equipamentos.

eParalisagao das obras ou
atraso no cronograma de
eXecucan.

eAumento dos custos.

» Necessidade de repor 0s
servigos, matariais e
equipamentos

Danificados.

* Responsabilidade civil por
danos a propriedade do
contratante ou de terceiros.
eIndenizagdes por danos
materiais ou morais a
eventuais vitimas.

* Condenagoes na esfera
trabalhista.

* Multas, embargos e outras
penalidades aplicadas por
orgdos de fiscalizagdo.

* Responsabilizagao penal
dos responsaveis Ecnicos.

eAumento de custos de
execucao.

eEventuals atrasos para a
aquisigo de novos bens.
eEventuals danos as
Instalagbes do canteiro de
obras ou do contratante.

Cumprimento das
normas de seguranga do
{rabalho, em especial

da NR-18 e da RPT-1.
Acompanhamento dos
servigos por profissional
de seguranga do
frabalho.
Acompanhamento dos
servicos pelo seu
responsavel técnico e
pela equipe de
fiscalizagao.
Contratagdo de seguro
de responsabilidade cvil
ou de risco e engenharia
com cobertura
adequada. Execucao de
tela de protecdo,
{apumes, guarda-corpos,
fechamentos e outros
dispositivos de protegdo
coletiva.
Deixar os materiais
dentro das dependéncias
do Campus,
preferenclalmente em
uma érea

duminada e coberta por
cameras

Risco exclusivo do
contratado.

Risco exclusivo do contratado

Rua 21 da Abnl, 163 - Silveira Marting — RS — Brasil - CEP: 97 1§5-000
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Rua 21 de abril, 163 — Silveira Martins — RS — Brasil — CEP 97.195-000
E-mail: pregoeiro@silveiramartins.rs.gov.br — FONE: (55)3224-4800



mailto:pregoeiro@silveiramartins.rs.gov.br

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
COMISSAO DE LICITACOES

&

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Construgao | Atos de vandalismo de | eAumento de custos de Remuneragao do risco Risco exclusivo do contratado
empregados ou de axecucao. assumido
terceiros que eAlrasos do cronograma de | pelo construtor,
causem danos as execucio.
instalagbes * Custos com reparo ou
das obras ou aos descarte dos
equipamentos/materiais | itens danificados.
i ___| mobilizados. 3 - Ex p— AT, s
Construcac | Gerenclamento e eAumento dos custos ou Previsdo contratual de Risco exclusivo do contratado
administragao descumprimento dos prazos | aplicagdo de
Inadequada da contratuals. penalidades.
construgio. Exigéncia de requisitos
adequados
de habilitagéo dos
ficitantes.
Construgao | Erros e defeitos na ® Alraso na obra. Clausula contratual Risco exclusivo do contratado
execucao da eAumento de custos. prevendo a
obra ensejando » Despesas com a aplicagdo de penalidades
reconstrugao demolicao e e de
total ou parcial. desentulho dos itens rescisdo uniateral do
defeituosos. contrato.
Remuneragao do risco
assumide
pelo construtor,
Acompanhamento da
obra por
equipe de fiscalizacao
atuante.
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Ly
@ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
Nt SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Construgao | Necessidade de area | @ Modificagdo do Visita técnica in-loco | A administrago aceita aditivo de
maior de cronograma elou do para efetuar o | valores referente ao servico que
pavimentagao. custo de execugao orgamento. | sera executado a mais que o orgado, |
| quando justificado peta ‘
| administragdo.

Sliveira Martins, 17 de junho de 2024.

Victor de Moraes Lorentz
Engenheiro Civid
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‘e | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
— SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSITO — SMIT
PROJETO EXECUTIVO

Restabelecimento de vias - LOTE 02

1. DESCRICAO

O projeto consiste na execugao do conserto dos danos causados pela enchente do
final do més de maio e do inicio do més de junho no interior do municipio de Silveira Martins,
neste projeto identificado por Lote 02 serao executadas as obras da Meta 4 do Plano de
Restabelecimento aprovado pelo Governo Federal.

2. LOCALIZACAO

O projeto sera executado no interior do municipio de Silveira Martins, a Meta 4 trata-
se de uma obra de reparo de trechos pontuais da Estrada Municipal da linha Um Sul
danificados pela forga da agua da chuva.

A Meta 04 esta localizada na Estrada da Linha Um Sul,

Imagam 01: localizacdo da Meta
3. EXECUGAO DA META 04 - REPAROS NA ESTRADA DA LINHA UM SUL

A obra da Meta 04 sera na Estrada Municipal da Linha Um Sul em pontos
localizados na Zona Rural do municipio e consiste na recolocagdo das pedras
irregulares de calgamento que foram removidas ou deslocadas pela forga da agua
da chuva da enchente em uma soma total de 720,00m?* de area de reparos. A
imagem abaixo mostra um dos pontos que vao receber os reparos.

Rua 21 de Abril, 163 ~ Silveira Martins -~ RS - Brasil - CEP: 97.195-000
Fone! fax: (55) 3224-4800
engenharia@silveiramartins.rs.gov.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSITO — SMIT

= rl'l“l’-nl Y, J‘;"Z—')'}‘ .l'l‘; 4 b . 7 D‘&—n‘l ﬁ*.?,“" E .
Imagem 02: Um dos pontos a ser recuperado na Estrada da Linha Um Sul.

Neste local devera ser feito o reassentamento das pedras irregulares para
calgamento da rua com a retirada e o reaproveitamento do material.

Primeiro sera retirado o pavimento dos locais danificados de forma manual
para fazer o reaproveitamento do material.

Depois a base devera ser recomposta com areia. Em seguida sera feito o
reassentamento do pavimento com os blocos intertravados de concreto.

O rejuntamento sera feito com po de pedra. E a compactagao devera ser feita
com a placa vibratoria reversivel.

4. CONSIDERACOES FINAIS

As obras do Lote 04 deverao ser entregue a fiscalizacao, completa e totalmente
concluida e inclusive com a limpeza do local, todos os restos de obra devem ser
retirados do local assim como estruturas provisorias que por ventura venham a ser
montadas, em um prazo de 45 dias, a contar a partir da data da ordem de inicio
emitida pelo setor competente da Prefeitura Municipal.

Silveira Martins/RS, 18 de junho de 2024.

Victor de Moraes Lorentz
Eng. Civil CREA/RS 181218

Rua 21 de Abril, 163 — Silveira Martins — RS - Brasil - CEP: 97.195-000
Fone/ fax: (55) 3224-4800
engenharia@silveiramartins.rs.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
CNPJ: 92457 2171000143
RUA 21 DE ABRIL. 163 - CEP: 97195-000 - Silveira Martins
g’
Quadro de Composigao do BD|

Conforme legisiacBo tributaria municipal, definir estimatva de percentual da base de cliculo para o 155 16,00%
Sabre a base de cakulo, definir a respectiva aliquota do 1SS (entre 2% e 5%): S.00%
[ BDI 1

Pavimentagdo de estrada

Itens Siglas % Adotado

Administracio Cantral AC 4.20%
Sequro @ Garantia SG 0,70%
Riscos R 0,80%
Despesas Financeras DF 1.20%
Lucre L B,10%
Tributos (impostos COFINS 3%, @ PIS 0.65%) cP 3,65%
Tributes (ISS, vandvel de scordo com o municiplo) ISS 0.80%
Tributos (Contrituicio Providencidria sobre a Rocedta Bruta - 0% ou 4,5% - Desonerag#o) CPRBE 4,50%
BOI COM desoneracgio BDI DES 27,00%

05 valores da BOI foram cRICUR00S COM 0 SMprego da 1ormula
(I+AC + 5+ R+ G)*(1 + DF}*(1+1)
801 » |
(1-CP-155-CRPB)

Declaro para os devidos Nins que, conforme iegslac3o tributdnia municipal, a base de caloulo deste tipo de obra corresponde & 16%, com a
respectva allguota de 5%,

Declaro para as devidos fins que o regime de Contribuigio Prevdencidra sobre a Receita Bruta adotado para elaboragao do
orgamento foi com Desoneragdo, @ que esta € a altermativa mais adequada para a Adminsiracdo Pablica,

Silvewra Martins/RS, 16 de maio de 2024

Responsavel Técnico
Victor de Moraes Lorentz
CREA: R5181219

Rua 21 de abril, 163 — Silveira Martins — RS — Brasil — CEP 97.195-000
E-mail: pregoeiro@silveiramartins.rs.gov.br — FONE: (55)3224-4800
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PREFEITURA MUNGIPAL DE SILVEIRA MARTING
CONPJ 94,444, 4030000173
RUA 21 DE ABRIL, 103 - CEP: §7194-000 - Sliveirs Marting
COMPOSIGOES
PAVIMENTAGAO ASFALTICA
- COMPOSICAG 1 PLACA OF OBRA DF 12" - UN 3  UNIDADE ‘yaLom VALDR TOTAL |
FLACA DE CBAA (FARA CONSTRUCAD DVIL EM CHARA GALVANIZADA *N, 217,
SN MY D AnesivaDA CE 2,4 x 1,7°M (35 ACSTES PAYA FixacAO) i e N rson B LR
PONTAETE ADLICO SEM TRATAMENTD, D e 24 J1CM MW= TM. W
S 248 FUCALIPTS DU E3UIVALENTE DA A Af 5 Tor ~ . s e el 24,2000
UNAZY-| 3363 [PREGO OF ACD FDUDO COM CABECA 17 X 37 (3 1/3 X 11) 0 01 ns 13.82] %5 8.3400)
ok st ESCAVAGAD MAMUAL D€ VALA COM PROFUNDICADE MINCR OU \GUAL A 1,30 - 43 as wasl ns 08
W AF 022021
o) raa2d |sewvenTE " 1 25 e 181148
RS =
— T s = - = -
o 2,002 # 16,7843 | A% 2.0208
YRO €954z JYASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM LARGLEA DE 2 4dm
o G008 L] s 7am} ng 2uiwe
EMULIAD ATFALTICA CATIONICA 38-1C PARA LSO M PAVIMENTACAD
Ane ANy ASFALTICA (COLETADO NA ANP - RS ACKESCIO0 DF 1CMS 474 & P/TONNS W 0ds (1) 198 | RS Lo
RIIN) - S0
oF 20004 L) e | 9,0100
SCRO ASET | TANGUE ESARIDOR DE ASFALTO (UM CAPADOADE DE &.0001 - Mw
= 20053 A 10 2684 | #5 008N
CAMVINHED PLATAFORMA 412, FTH 34 300kg £ DISTANCIA ENTRE EIN0S 4,8 « cup 0,0004 " 34,3070 | NS S,00m
SR a3
138k - CONDCAD OE TRABALHO SEVERA - MOTOMSTA D€ CAMINIAS ) 008t o) .| ws 5.704%
Coap 0.0017 2% 07| RS 0.2208
SICAO ERAYY  |TRATOR AGRICOLA DE PNEUS - TThw
CHI 0008 _E 702 RS 0,1661
LIRS e AwRyENIE " 62088 L2 FLERST) N aaust
LH m
TUSIRAGEM DR CONCRETD ASPALTICO CIM CAP S0/70, PARA CAMAGA OF
COMPOSKAD 3 SOLAMENTO, PADRRD DNIT FAGA C, €M USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 80 | uWDADE vALOR COLNCINTE VALCH TOTAL
SOHO M RS 1286680 0528 RS 41w
SCNO 5 " 0,37 s " 113504
s 2y » s22 29yt L1 RS T3S
N0 Mooz M3 RS 121,55 0.562% " raen
o S masim f.0048 RS Liadl
SO e T OF PNELI COM CAPACIOADE OF 1,772 - 1000w
o as 150235 0.etTe L3 193
SCAO EI338 | TANOUEDE ESTOCAGEM OF ARFALTO COM CARALIDAOE DE 30 000 o a 1201y 02455 RE 14132
OMENTO ASFALTICO {CAP) 50770 ICONETADO NA ANF . RS ACSESCID0 DF (OS]
70 . oRAT L ST
s e 179 w PA/COMMS 9 39%) . 0272334 s RISV A . v
IR0 eade |seryente " s 181000 00455 A AN
Unas BU7TH | ENCAAREGADO GERAL COM ENCASGOS COMMLEMENTARES " w un 0,022Y "5 (X100
UM O MSTURA ASFALTICA A QUENTE. TR0 TONTHA FUUND, #3900 &0 4 30 5
U L T e P ARG AP s aw " a5 uotis RS @i
LN DE WSTURA ASTALTICA A QUENTE. THD CONTRA FUUNO, P00 40 A 80
g R A
o i ol b o e y e
b RS MR 0017 Bs sorr
N0k B |QALPO GERADOR - 33w
o4 "s 312 0048 A3 asaLs
TRANSPORTE COM CAMINMAD TANCUE DE TRANSPONTE DF MATERIAL
AN 107290 [ASFALTICO DT 900004, {M Vik LUNRANA PAVIVENTAGA, OMT AT 105M T 144 LEses L s
UMIDADE, TR AF_ 07,
TRANSPORTE COM CAMINMAD TANGUE Df TRANSPORTE Of MATENIAL
UNAR 103330 JASFALTIOO DF 30000 &, §M VIA UBSANA PAVIMENTADA, ADNIONAL FARA nov | s 05 148 RE 33008
DAY EXCEDENTE & SOXM (UNIGADE. TXtM). AF_07/2020
ns AULS
CCMPOBCAO . oacugho of com Cwg ot }- Mt UNIDADE VALOR COERCIENTE VALDR TOTAL
USWASIM OF CONCRITO ASFALTICR COM CAP 50770, PARA CAMADA CF
COMPONCAD ' NOLAMERTO, FADRAD DNIT FALKA C, EM USINA DE ASTALTO CONTINUA DE #0 ' s s 23548 L Lommooet
TOMM. TONELALAS
o . SOL9588 2,0882 /5 0,308
2090 958 |VIBROACASAOOAA DE ASFALTO SOMNE ESTEINAS - E2%w
a5 T a00n L) nnn
RO PEISY | TRABALMADON TIE WA " . TERi8Y LN RS L2684
SCRO L9578  |CaninilO BASOULANTE COM CAPACIDADE OF Lles® . 188k bl as eI coaa " 11aute
=== ruemy MO0 COMPACTAGOR LSO TANDEM VERATIRO AUTOMEOPELDO DF 104T - o d o i 0.0005 L] 104723

H

Rua 21 de abril, 163 — Silveira Martins — RS — Brasil — CEP 97.195-000
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Rosponsdvel Técnco
Name \ictor de Morses Lrertz
CREA RS181219

Siverrs Martre. 10 de abvit e 1004

Rua 21 de abril, 163 — Silveira Martins — RS — Brasil — CEP 97.195-000
E-mail: pregoeiro@silveiramartins.rs.gov.br — FONE: (55)3224-4800

s o s 74,5633 0 86T 5 5,7942
~re- - ~ s o TRACEO
SRAN 418% THATON OF PREUS SO MOTEMCIA D ,\ OV, TRACAD 4XA_ OOM VASSOURA o4 s =1 e as g
MECANICA ACDOLADA - OM [MUANG. A7 D207
TRATOR DF SHELS COM POTONDWA D€ 5 2%, TRACAD 418, DOM VAGSCUME
FNRFH 16137 =t n AT fos4s a3 ma?
= = MECAMICA ACOBLADA - CHS DAIRND. AF 03/2017
o L) MR 20419 ns 510
SCR0 €976 [NOLD COMPACTADOR CF PNEUS AUTOMOPMLOO OF 377 - Stkw
O« L] 133,128 Qe L4 1,008
* 1214.60
COMPOSKCAD 5 EXSCUCED DE IMPRMACAS COM EMULSAD ASFALTICA . W' UMIDADE COEFOENTE VALDR VALOR TOTAL
sCHo A1 PIMPEMACAD COM EMLLSIS ASTALTICA w [ ng LT 53900
EVIULIAD ASFALTICA PARA SERVICO D8 Mll“MAlJlC‘D."IDZ NA ANE - N3
= " » 11730
- oy ACRESCIOC DF 1M 1T% & PI5/COCINS 5.25%) - 02/2004 w 11 | 3| RS x
RS 438



mailto:pregoeiro@silveiramartins.rs.gov.br

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS

COMISSAO DE LICITACOES

¢o83 PREFEITURA MUNICE AL OE SILVEIRA MARTING

o<
; NP 94 456 400000177
4 AUA 21 OE AL 1683 - CEP 97106000 - Shvara Murtns

PO PUANEMA ORCANENTARIA
REASSENTAMENTO DO PAVINEMTO DE PEDNAE POLIEDRICAS - ESTRADA DA LINMA UM 5L,

B0 27.00%

METS 4 ain fnem; Sonaps N2
Nary fistnrdren Lo Doecogh siede Quartdade '—u.’:ula';lur:;““m .".vj‘[’rl.‘v”':“x, ah Prego Tow (RY)
. REASSENTAMENTO DO F '\.‘_IMFNl-;lrg_tf(:!_'F::'-::‘I‘H_RFhlILAHEb =2 RS 44.006,18
REASHENTAMENTO L COM F ]v’_
AN 101845 PEDRA, COM REM NCLLISK 2 72000 Ry an 237 | Ry 449000
RETIRADA £ COLO

veie Matties, 1/ e s de 2004

wapunaiyw Téerees
Nome Victor S Voiees Loy

CREA SS180010

Rua 21 de abril, 163 — Silveira Martins — RS — Brasil — CEP 97.195-000
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CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ey

% PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS

CNPJ: B4 444 403/0001-73
- RUA 21 DE ABRIL. 163 - CEFP: 57185-000 - Silveica Martina/RS
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO DO LOTE 02
PERIODO
TOTAL
TEM ETAPA VALOR 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS
R$ % RS % RS % RS %

1 META 04 RS 4490618 R$ 1347185 0% RS 1347185 30% RS 1796247 40% RS 44 906,18 100%
TOTAL ACUMULADO RS 44.906,18 RS 1347185 30.00% RS 1347185 30.00% RS  17.96247| 40,00% RS 44.906,18 100%

Silveira Marting, 19 de jJunho de 2024,

Resporssvel Técnico
Nome: Victor de Maoraes Lorentz
CREA: RS181210

Rua 21 de abril, 163 — Silveira Martins — RS — Brasil — CEP 97.195-000
E-mail: pregoeiro@silveiramartins.rs.gov.br — FONE: (55)3224-4800
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ANEXO Il
PROPOSTA FINANCEIRA
Empresa: ‘CNPJ :
Endereco:
Fone: e-mail:
Dados bancarios:
Data....../...../2024 ’Vahdade da Proposta:
Assinatura:
ITEM OBJETO UN VALOR UNITARIO VALOR PROPOSTO VALOR TOTAL
REESTABELECIMENTO DA  AVENIDA
FRANCISCO GUERINO(META 01); CRUZA- Meta 01 - R$137.296,74
MENTO AV. VITELIO ZAGO E RUA DOM Meta 02 - R$28.475,69 Meta 01 - RS
01 ALBINO LUCIANI (META 02); TRECHOS UN Meta 03 - R$34.053,86 Meta 02 - RS RS
DA RUA DOM ALBINO LUCIANI ENTRE A Meta 03 - RS
AV. VITELIO ZAGO E O LIMITE DA ZONA TOTAL R$199.826,29
URBANA DO MUNICIPIO(META 03);
REESTABELECIMENTO DE PONTOS DA
02 ESTRADA MUNINIPAL LINHA UM SUL UN R$44.906,18 RS RS
(META 04).

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA

Rua 21 de abril, 163 — Silveira Martins — RS — Brasil — CEP 97.195-000
E-mail: pregoeiro@silveiramartins.rs.gov.br — FONE: (55)3224-4800
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ANEXO IV

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO N° ..../.....

Pelo presente instrumento de Contrato, as partes, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA
MARTINS, CNPJ 92.457.217/0001-43, neste ato representado por seu Prefeito Fernando Luiz Cordero,

denominado CONTRATANTE, e de outro a Empresa , CNP]J ,localizada_____________
n°_____ bairro______________ no Municipio de , representada pelo
Sr(a) , CPF a seguir denominada CONTRATADA, tém entre si, em

observancia as disposi¢des da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, bem como da Medida Proviséria n® 1221,
de 17 de maio de 2024, e demais legislacdo aplicavel, certo e ajustado as clausulas e condicoes a seguir
estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 - CONTRATACAO DE EMPRESA POR EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUCAO DE REESTRUTURACAO
DE VIAS E ESTRADAS MUNICIPAIS:

LOTE 01 - REESTABELECIMENTO DA AVENIDA FRANCISCO GUERINO(META 01); CRUZAMENTO AV. VITELIO
ZAGO E RUA DOM ALBINO LUCIANI (META 02); TRECHOS DA RUA DOM ALBINO LUCIANI ENTRE A AV. VITELIO
ZAGO E O LIMITE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO(META 03);

LOTE 02 - REESTABELECIMENTO DE PONTOS DA ESTRADA MUNINIPAL LINHA UM SUL (META 04).

CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULACAO

2.1 - Este contrato esta vinculado ao Edital de Dispensa Eletronica 085/2024 e seus anexos e Medida Provisoria
1.221/2024, independentemente de transcricao.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE CONTRATACAO

3.1 - O regime de execucdo sera por Empreitada por Preco Global.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E PRORROGACAO

4.1 - O prazo de execucao do Lote 01 - Sera de 60 (sessenta) dias, a contar da data de emissao da ordem de inicio
dos servicos.

4.2 - O prazo de execucao do Lote 02 - Sera de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data de emissdo da ordem
de inicio dos servicos.

4.3 - Podera ser prorrogado, desde que justificado e enquanto perdurar o estado de calamidade.

CLAUSULA QUINTA - DA EXECUCAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

5.1- A execucdo dos servicos sera feita conforme o Termo de Referéncia e demais anexos do Edital de Dispensa
Eletronica 085/2024 e dele faz parte integrante para todos os fins.

5.2 - A execucao dos servicos objeto deste contrato devera ser atestada pelo responsavel pela fiscalizacao, pela
CONTRATANTE, atestado esse que devera acompanhar os documentos para fins de pagamento conforme

Clausula Sétima.

5.2.1 - A fiscalizacdo sera exercida pelo engenheiro civil do municipio pelo servidor
5.3 - O objeto contratual sera recebido consoante as disposicoes do artigo 140, da Lei Federal n° 14.133/21 e
demais normas municipais pertinentes.

5.4 - O objeto contratual sera recebido conforme cronograma, mediante relatério de medicao dos servicos
executados, emitido pela Contratada, sendo tal relatério submetido a fiscalizacdo da Contratante, que, apos
conferéncia, atestara se os servicos foram prestados a contento, atestado esse que devera ser acompanhado de
fatura ou nota-fiscal-fatura, bem como da copia reprografica da nota de empenho, para fins de pagamento.

Rua 21 de abril, 163 — Silveira Martins — RS — Brasil — CEP 97.195-000
E-mail: pregoeiro@silveiramartins.rs.gov.br — FONE: (55)3224-4800
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5.5 - Havendo inexecucdo de servicos, o valor respectivo sera descontado da importancia mensal devida a
Contratada, sem prejuizo da aplicacdo das sancOes cabiveis, observados os tramites legais e os principios do
contraditorio e ampla defesa.

5.5.1 - O recebimento e aceite do objeto pela CONTRATANTE ndo exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA por vicios de quantidade ou qualidade dos servicos, materiais ou disparidades com as
especificacoes contratadas verificadas posteriormente.

5.6 - Na matriz de riscos, a responsabilidade serd do contratante e do contratado, conforme clausula décima
quarta deste contrato.

CLAUSULA SEXTA - DA SUBCONTRATACAO

6.1 - Nao sera admitida a subcontratacdao do objeto contratual.

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO

7.1. A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela execucdo das obras, ora contratadas o valor de
) 28 S AR ), referente ao(s) lote(s)_____
7.2 - O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentacao da Nota Fiscal e boletim de medicao na
Secretaria de Financas, devidamente visada pelo engenheiro civil, bem como da apresentacdao do diario de obra.
A ultima parcela sera paga apds a emissao do Termo de Recebimento Provisério da obra. Os valores serao
liberados diretamente a CONTRATADA, a ordem da Administracdo Municipal, desde que ndao ocorram problemas
de execucdo ou irregularidades na apresentacao de documentos.

7.3 - No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias direta e indiretas decorrentes da execucao do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, comerciais incidentes,
taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto de contratacao.
7.4 - Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao podera realizar consulta
aos orgaos, conforme condicdes exigidas na habilitacdo para contratacao.

7.4.1 - Constatando-se a situacdo de irregularidade do contratado, serda providenciado sua notificacdo, por
escrito, no prazo de 5 (cinco) dias tuteis, regularize sua situacdo ou no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

7.4.2 - Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, 0 CONTRATANTE, devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quando a inadimpléncia dos
CONTRATADO, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.4.3 - Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.5 - Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao.

7.6 - Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel.

7.7 - A empresa deve observar o Decreto Municipal 102/2021 que adota a IN RFB n.° 1.234/2012 para fins
de IRRF nas contratacoes de bens e na prestacao de servicos realizadas pelo Municipio de Silveira Martins,
RS.

7.8 - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de
2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacao de comprovacao, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.9 - Qualquer erro ou omissao na documentacao fiscal ou na fatura sera objeto de correcao pela CONTRATADA
e havera, em decorréncia, suspensao do prazo de pagamento até que o mesmo seja definitivamente regularizado.
7.10 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se o produto ou servico for entregue em
desacordo com as especificacdes constantes deste instrumento.

Rua 21 de abril, 163 — Silveira Martins — RS — Brasil — CEP 97.195-000
E-mail: pregoeiro@silveiramartins.rs.gov.br — FONE: (55)3224-4800



mailto:pregoeiro@silveiramartins.rs.gov.br

’ 1} Estado do Rio Grande do Sul
ﬁ&w& PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
Wt COMISSAO DE LICITA(;@ES

CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO E MANUTENCAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO
8.1 - Nao havera reajuste do valor proposto durante a vigéncia do Contrato;

8.1.1 - O valor do preco homologado podera sofrer reajuste, quando transcorrido o periodo de 12 (doze) meses,
considerando a data de apresentacao da proposta e para tal o indexador sera o IPCA/IBGE do periodo.

8.2 - Ocorrendo as hipoteses previstas no artigo Art. 124, Inciso II Alinea d da Lei n°® 14.133/21), podera ser
concedido equilibrio econoémico-financeiro do contrato, requerido pela contratada mediante protocolo, desde
que suficientemente comprovado, de forma documental.

8.2.1 - O prazo para resposta sera de até 30 dias do pedido.

8.2.2 - Caso seja deferido, o realinhamento de precos vigera a partir da data de sua protocolizacdo junto ao
Protocolo Geral do Municipio.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus
anexos;

9.2 - Receber o objeto no prazo e condicoes estabelecidas no Termo de Referéncia;

9.3 - Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as
solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

9.4 - Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

9.5 - Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das obrigacées pelo Contratado;

9.6 - Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execucao do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto
a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

9.7 - Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo, forma e
condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

9.8 - Aplicar ao Contratado as sancOes previstas na lei e neste Contrato;

9.9 - Cientificar a Procuradoria Juridica do Municipio para adocdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

9.10 - Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execucdao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de
nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

9.10.1 - A Administracao tera o prazo de até 30 dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir,
admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

9.11 - Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 dias.

9.12 - Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

9.13 - Comunicar o Contratado na hip6tese de posterior alteracao do projeto pelo Contratante, no caso do art.
93, §2° da Lein® 14.133, de 2021.

9.14 - Fornecer por escrito as informac¢oes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do contrato.
9.15 - Realizar avaliacdes periodicas da qualidade dos servicos, ap6s seu recebimento.

9.16 - Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condicdo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) - "As built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

b) - Comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

¢) - Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) - Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e
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e) - Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartorio de Registro
de Imoveis;

9.17 - Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apos o recebimento do servico e
notificacdes expedidas.

9.18 - Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacoes, apresentem condicoes
adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saude no trabalho, quando o servico
for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

9.19 - Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.20 - Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias
cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1 - O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto, observando,
ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

10.2 - Manter preposto aceito pela Administracdao no local do servico para representa-lo na execucao do contrato.
10.3 - A indicacado ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou entidade, desde
que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

10.4 - Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II)
e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

10.5 - Alocar os empregados necessarios ao perfeito cuamprimento das clausulas deste contrato, com habilitacao
e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacdao de regéncia;
10.6 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucao ou dos materiais empregados;

10.7 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o Cédigo de
Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administracao
ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo contratual
pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no
edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.8 - Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdao ou
finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocdo de acdes de contingéncia cabiveis.

10.9 - Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos
do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

10.10 - Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF,
o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte
ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos:

a) - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) - Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

¢) - CertidOes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do
contratado;

d) - Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e

e) - Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
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10.11 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacoes trabalhistas,
sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade ao Contratante;

10.12 - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servicos.

10.13 - Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

10.14 - Paralisar, por determinacao do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

10.15 - Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

10.16 - Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condicoes de
seguranca, higiene e disciplina.

10.17 - Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer mudancas nos
métodos executivos que fujam as especificacoes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

10..18 - Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.19 - Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigactes assumidas, todas as
condicoes exigidas para habilitacdo na licitacao;

10.20 - Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas na legislacao (art. 116);

10.21 - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo tinico);

10.22 - Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

10.23 - Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da
contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n°® 10.133, de 2021;
10.24 - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do Contratante;

10.25 - Realizar os servicos de manutencao e assisténcia técnica do objeto;

10.26 - Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas,
sem perda de informacodes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdao dos técnicos do contratante ou da nova
empresa que continuara a execucao dos servicos;

10.27 - Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser
livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizacdo do Contratado.
10.27.1 - Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater tecnologico, insuscetivel
de privilégio, a cessdo dos direitos a que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de todos os dados,
documentos e elementos de informacao pertinentes a tecnologia de concepcao, desenvolvimento, fixacao em
suporte fisico de qualquer natureza e aplicacao da obra.

10.28 - Apresentar os empregados devidamente identificados.

10.29 - Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrarao no
orgdo para a execucao do servico.

10.30 - Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
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10.31 - Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicao dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a
execucao do servico, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

10.32 - Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

10.33 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

10.34 - Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

10.35 - Adotar as providéncias e precaucOes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario
for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

10.36 - Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacao previstas
no Termo de Referéncia, em plena validade.

10.37 - Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizacoes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

10.38 - Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informacoes
sobre o andamento do empreendimento, tais como, namero de funcionarios, de equipamentos, condicdes de
trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

10.39 - Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificacoes,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de
05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

10.40 - Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

a) - Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado
pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b) - Supressdao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA;

c) - Florestas plantadas; e

d) - Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.
10.41 - Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n’ 1, de 19/01/2010,
por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) -Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos florestais;

b) - Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricao for obrigatéria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e
legislacdo correlata;

¢) - Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pela Portaria n” 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio
Ambiente, e Instrucao Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatoria; e
10.42 - Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao contratual tenham origem em Estado
que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a
fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

10.43 - Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdao dos residuos da construcao civil
estabelecidos na Resolucdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteracoes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3", da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos

Seguintes termos:
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15.43.1 - O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso.

10.43.2 - Nos termos dos artigos 3" e 10" da Resolucao CONAMA n" 307, de 05/07/2002, o Contratado devera
providenciar a destinacdao ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil originarios da contratacao,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

10.43.2.1 - Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacdo de material
para usos futuros.

10.43.2.2 - Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura.

10.43.2.3 - Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacées economicamente
viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

10.43.2.4 - Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a sauide): deverao ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

10.43.3 - Em nenhuma hipo6tese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacao em aterros
de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes vagos e areas protegidas por
Lei, bem como em areas nao licenciadas.

10.43.4 - Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, o
Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ABNT NBR ns. 15.112,15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

10.43.5 - Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

10.43.6 - Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para
a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissdao de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

10.43.7 - Na execucao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndao podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolucdo CONAMA n’ 01, de 08/03/90, e legislacao correlata.

10.44 - Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MPn’ 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados,
na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacao de precos
0s custos correspondentes.

10.45 - Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens do
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de
engenharia.

10.46 - Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacdes.
10.47 - Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,

gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos orgaos federais, estaduais e municipais e
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concessionarias de servicos publicos para a obtencdao de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao etc.).

10.48 - Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formardao um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente
e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucao do empreendimento, de maneira a abrangeé-
la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacoes
técnicas, para posterior execucao e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensdo das informacoes
prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos:

10.49 - A elaboracdao dos projetos executivos devera partir das solucdoes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas) e
apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as alteracdes
exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

10.50 - Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, ap6s a assinatura do
contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a
execucado do servico, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos
responsaveis pela elaboracdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal
administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das
areas que executardo os servicos contratados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DO CONTRATO, DA CAUCAO

11.1 - Devera o vencedor prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor deste, a precos iniciais, sob pena de
decair o direito a contratacdo, conforme preveé o art. 96 da Lei 14.133/2021.

11.2 - A garantia podera ser realizada em uma das seguintes modalidades, conforme prevé o art. 96 § 1° da Lei
14.133/2021:

11.2.1 - Caucao em dinheiro ou titulo da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidacao e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por
seus valores economicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

11.2.2 - Seguro garantia;

11.2.3 - Fianca bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar no pais
pelo Banco Central do Brasilia.0

11.3 - No caso de fianca bancaria, a licitante vencedora devera utilizar modelo, fornecida por um banco
localizado no Brasil, pelo prazo da duracdo do contrato, devendo a contratada providenciar sua prorrogacao,
por toda a duracao do contrato, independente de notificacdo do Municipio, sob pena de rescisdao contratual.
11.4 - No caso da opcao pelo seguro garantia o mesmo sera feito mediante entrega da competente apolice emitida
por entidade em funcionamento no Pais, e em nome do Municipio, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo
prazo de duracdo do contrato, devendo a contratada providenciar sua prorrogacao, por toda a duracdo do
contrato, independente de notificacdo do Municipio, sob pena de rescisdo contratual.

11.5 - No caso de opcao pelo Titulo da Divida Publica, este devera estar acompanhado de laudo de avaliacao da
Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informara sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de
atualizacao, condicoes de resgate.

11.6 - O depoOsito da garantia referente a caucdo em dinheiro devera ser depositado no Banco do Brasil S/A.
11.7 - O depésito da garantia de execucao contratual devera ser entregue conforme instrucdes da Entidade de
Licitacao.

11.8 - A garantia de execucdo devera ser efetuada em até 5 (cinco) dias uteis, apos a assinatura do contrato.
11.9 - A garantia prestada pelo licitante vencedor lhe sera restituida ou liberada até 15(quinze) dias consecutivos
apos o Recebimento Definitivo da Obra pela contratante.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
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12.1 - Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1 - Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.2 - Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em espe-
cial quando:

12.1.2.1 - Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacao;

12.1.2.2 - Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.2.3 - Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

12.1.2.4 - Deixar de apresentar amostra; ou

12.1.2.5 - Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

12.1.3 - Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1 - Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administracao;

12.1.4 - Apresentar declaracdao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa durante
a licitacao

12.1.4.1 - Fraudar a licitacao

12.1.4.2 - Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
12.1.4.3 - Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.4.4 - Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.4.5 - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao

12.2 - Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a - Adverténcia;

b - Impedimento de licitar e contratar; ou

¢ - Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar;

12.2.1 - Na aplicacdo das sancdes serdo considerados a natureza e a gravidade da infracdo cometida, as peculia-
ridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Ad-
ministracdo Publica e a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e ori-
entacOes dos 0rgaos de controle.

12.3 - A CONTRATADA estara sujeita as seguintes penalidades pecuniarias:

12.3.1 - Multa 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato por dia de atraso no inicio da prestacdo de servicos,
até o maximo de 10 (dez) dias.

12.3.1.1 - No caso de atraso por periodo superior a 10 (dez) dias, podera ser promovida, a critério exclusivo da
contratante, a rescisao contratual, por culpa da contratada, aplicando-se a pena de multa de 20% (vinte por cento)
do valor total do Contrato, além da possibilidade de aplicacdo da pena de impedimento de licitar e contratar com
a Administracdo Publica, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos.

12.3.1.2 - Multa por inexecuc¢do parcial do contrato: 20% (vinte por cento), sobre o valor mensal da parcela ndao
executada, além da possibilidade de aplicacao da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administra-
cdo Publica, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos.

12.3.1.3 - Multa por inexecucao total do contrato: 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, além da
possibilidade de aplicacdo da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica, pelo
prazo maximo de 03 (trés) anos.

12.3.1.4 - Se, por qualquer meio, independentemente da existéncia de acdo judicial, chegar ao conhecimento do
gestor do contrato uma situacao de inadimplemento com relacdo as obrigacdes trabalhistas, tais como salarios,
vale-transporte, vale-refeicao, seguros, entre outros, previstos em lei ou instrumento normativo da categoria e
constantes na planilha de composicdao de custo, cabera a autoridade apura-la e, se o caso, garantido o contradi-
torio, aplicar a contratada multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor da parcela ndo executada, pelo descum-
primento de obrigacdo contratual e, persistindo a situacdo, o contrato sera rescindido.
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12.3.1.5 A aplicacdo da multa ndo ilide a aplicacdao das demais sancoes previstas no item 10.1, independente-
mente da ocorréncia de prejuizo decorrente da descontinuidade da prestacao de servico imposto a Administra-
cao.

12.3.1.6 - O valor da multa podera ser descontado das faturas devidas a CONTRATADA.

12.3.1.7- Se o valor a ser pago a CONTRATADA nao for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenca sera
descontada da garantia contratual, quando exigida.

12.3.1.8 - Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a
importancia devida no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da comunicacao oficial.

12.3.1.9 - Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela CONTRATADA a CONTRA-
TANTE, este sera encaminhado para inscricao em divida ativa.

12.4 - Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser
complementada no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contado da solicitacdo da CONTRATANTE.

12.5 - Caso haja rescisdo, a mesma atrai os efeitos previstos no artigo 139, incisos I e IV, da Lei Federal n°
14.133/21.

12.6 - Das decisdes de aplicacdo de penalidade, cabera recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei Federal
n° 14.133/21, observados os prazos nele fixados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO CONTRATO E DA EXTINCAO

13.1 - O presente contrato é regido pelas disposicoes da Lei Federal n°® 14.133/21, do Decreto Municipal
47/48/49/2023 e Medida Provisoria 1.221/2024 e das demais normas complementares aplicaveis

13.2 - O ajuste podera ser alterado nas hipo6teses previstas no artigo 13 da Medida Provisoria 1.221/2024.

13.3 - A CONTRATANTE se reserva o direito de promover a reducao ou acréscimo do ajuste, nos termos do art.
14 da Media Provisoria 1.221/2024.

13.4 -. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido
cumpridas ou nao as obrigacdes de ambas as partes contraentes.

13.5 - O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o contratante, quando esta nao
dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndao mais lhe
oferece vantagem.

13.6 - O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.7 - Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.8 O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica, co-
mercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente
publico que tenha desempenhado func¢do na licitacdao ou atue na fiscalizacdao ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14,
inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA MATRIZ DE RISCOS

14.1 - AMBIENTAL

14.1.1 - Descricao:

14.1.1.1 - Ocorréncia de chuvas, alagamentos, geadas, vendavais, raios, granizo ou outros eventos climaticos e
ambientais.

14.1.2 - Materializacao:

14.1.2.1 - Necessidade de refazimento de servicos.

14.1.2.2 - Alteracdo do cronograma de execucao.

14.1.2.3 - Aumento nos custos.

14.1.2.4 - Perda de servicos ja executados e/ou materiais estocados.
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14.1.2.5 - Danos as instalacdes do canteiro.

14.1.2.6 - Dificuldade de acesso ao local dos trabalhos.

14.1.3 - Mitigacao:

14.1.3.1 - A Administracao deve preferencialmente programar a licitacao para que a emissao da ordem de servico
inicial ocorra durante o periodo de estiagem. A contratada deve incorporar nos seus precos eventuais encargos
com ocorréncias climaticas. A construtora deve procurar concentrar esforcos em periodos de estiagem, inclusive
prorrogando os turnos de trabalho ou abrindo novas frentes de servico.

14.1.4 - Alocacao de responsabilidade pelo risco:

14.1.4.1 - A administracdo aceita a prorrogacao de prazo equivalente ao nimero de dias de chuva além da média
historica do local, durante o periodo total de execucdo da obra, segundo informacoes obtidas no endereco
eletronico do INMET. Também sdo admitidas outras prorrogacdes de prazo estritamente para reparar os estragos
causados pelas ocorréncias climaticas. Independentemente do volume e das consequéncias causadas por eventos
climaticos, o contratado assume integralmente qualquer oOnus financeiro decorrente da paralisacdo de
equipamentos, equipes de trabalho ou dos estragos causados pelos eventos climaticos.

14.2 - CONSTRUCAO

14.2.1 - Descricao:

14.2.1.1 - Acidentes causados por queda de objetos ou de trabalhadores na obra ou desmoronamento das
estruturas da obra.

14.2.2 - Materializacao:

14.2.2.1 - Paralisacdo das obras ou atraso no cronograma de execucao.

14.2.2.2 - Necessidade de repor os servicos, materiais e equipamentos

Danificados.

14.2.2.3 - Responsabilidade civil por danos a propriedade do contratante ou de terceiros.

14.2.2.4 - Indenizacdes por danos materiais ou morais a eventuais vitimas.

14.2.2.5 - Condenacdes na esfera trabalhista.

14.2.2.6 - Multas, embargos e outras penalidades aplicadas por 6rgaos de fiscalizacao.

14.2.2.7 - Responsabilizacao penal dos responsaveis técnicos.

14.2.3 - Mitigacao:

14.2.3.1 - Cumprimento das normas de seguranca do trabalho, em especial da NR-18 e da RPT-1.
Acompanhamento dos servicos por profissional de seguranca do trabalho. Acompanhamento dos servicos pelo
seu responsavel técnico e pela equipe de fiscalizacdo. Contratacdo de seguro de responsabilidade civil ou de
risco e engenharia com cobertura adequada. Execucao de tela de protecao, tapumes, guarda-corpos, fechamentos
e outros dispositivos de protecao coletiva.

14.2.4 - Alocacdo de responsabilidade pelo risco:

14.2.4.1 - Risco exclusivo do contratado.

14.3 - CONSTRUCAO

14.3.1 - Descricao:

14.3.1.1 - Roubos e furtos de materiais e Equipamentos.

14.3.2 - Materializacao:

14.3.2.1 - Aumento de custos de execucao.

14.3.2.2 - Eventuais atrasos para a aquisicdo de novos bens.

14.3.2.3 - Eventuais danos as instalacdes do canteiro de obras ou do contratante.
14.3.3 - Mitigacao:

14.3.3.1 - Deixar os materiais dentro das dependéncias do Campus, preferencialmente em uma area iluminada e
coberta por cameras.

14.3.4 - Alocacdo de responsabilidade pelo risco:

14.3.4.1 - Risco exclusivo do contratado.

1.4 - CONSTRUCAO

14.4.1 - Descricao:
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14.4.1.1 - Atos de vandalismo de empregados ou de terceiros que causem danos as instalacdes das obras ou aos

equipamentos/materiais mobilizados.

14.4.2 - Materializacdo:

14.4.2.1 - Aumento de custos de execucao.

14.4.2.2 - Atrasos do cronograma de execucao.

14.4.2.3 - Custos com reparo ou descarte dos itens danificados.
14.4.3 - Mitigacao:

14.4.3.1 - Remuneracao do risco assumido pelo construtor.
14.4.4 - Alocacdo de responsabilidade pelo risco:

14.4.4.1 - Risco exclusivo do contratado.

14.5 - CONSTRUCAO

14.5.1 - Descricao:

14.5.1.1 - Gerenciamento e administracdo inadequada da construcao

14.5.2 - Materializacdo:

14.5.2.1 - Aumento dos custos ou descumprimento dos prazos contratuais.

14.5.3 - Mitigacao:

14.5.3.1 - Clausula contratual prevendo a aplicacdo de penalidades e de rescisdao unilateral do contrato.
Remuneracdo do risco assumido pelo construtor. Acompanhamento da obra por equipe de fiscalizacdo atuante.
14.5.4 - Alocacao de responsabilidade pelo risco:

14.5.4.1 - Risco exclusivo do contratado.
14.6 - CONSTRUCAO

14.6.1 - Descricao:
14.6.1.1 - Necessidade de area maior de pavimentacao.

14.6.2 - Materializacao:

14.6.2.1 - Modificacao do cronograma e/ou do custo de execucao
14.6.3 - Mitigacao:

14.6.3.1 - Visita técnica in-loco para efetuar o orcamento.

14.6.4 - Alocacao de responsabilidade pelo risco:

14.6.4.1 - A administracao aceita aditivo de valores referente ao servico que sera executado a mais que o orcado,
quando justificado pela administracao.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS RECURSOS

15.1 - As despesas decorrentes correrao por conta das seguintes Dotacoes Orcamentarias:
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSITO

06.01 - SEC. MUN. INFRA-ESTRUTURA E TRANSITO

2032 - Pavimentacao e Recomposicao de Vias Urbanas

4.4.90.51.00 - Obras e Instalacdes (969)

2033 - Manutencao, recuperacao e ampliacdo de pontes, bueiros estradas municipais
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacdes (970)

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS

16.1 - A CONTRATADA declara expresso CONSENTIMENTO que o CONTRATANTE ira coletar, tratar e
compartilhar os dados necessarios ao cumprimento do contrato, nos termos do Art. 7°, inc. V da LGPD, os
dados necessarios para cumprimento de obrigacoes legais, nos termos do Art. 79, inc. I da LGPD, bem como
os dados, se necessarios para protecao ao crédito, conforme autorizado pelo Art. 7°, inc. V da LGPD, conforme
Lei 13.709/2018.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DISPOSICOES FINAIS
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17.1 - Nenhuma tolerancia das partes quanto a falta de cumprimento de qualquer das clausulas deste contrato
podera ser entendida como aceitacdo, novacdao ou precedente.

17.2 - Todas as comunicacdes, avisos ou pedidos, sempre por escrito, concernentes ao cumprimento do presente
contrato.

17.3 - Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condicdes contratuais em face da superveniéncia de
normas federais e/ou municipais que as autorizem.

17.4 - Fica a CONTRATADO ciente de que a assinatura deste termo de contrato indica que tem pleno
conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as condicdes gerais e peculiares de seu objeto,
ndo podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento impeditivo do perfeito
cumprimento de seu objeto.

17.5 - A Administracdo reserva-se o direito de executar através de outras contratadas, nos mesmos locais,
servicos distintos dos abrangidos na presente contratacao.

17.6 - A Contratada devera comunicar a Contratante toda e qualquer alteracdo nos dados cadastrais, para
atualizacao, sendo sua obrigacdo manter, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

17.7 - No ato da assinatura deste instrumento foram apresentados todos os documentos exigidos pelo edital.
17.8 - Ficam fazendo parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais, o edital da licitacao que
deu origem a contratacdo, com seus Anexos, Proposta da contratada e a ata da sessdo publica.

17.9 - Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem
quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto
por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensacao, vantagens financeiras ou nao financeiras
ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcao, seja de forma direta ou indireta
quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus
prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Maria - RS para solucionar todas as questdes oriundas deste ajuste,
renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

18.2 - E por estarem as partes assim, justas e contratadas assinam o presente instrumento em 3 (trés) vias de
igual teor e forma, perante 2 (duas) testemunhas estando de acordo com o estipulado.

Silveira Martins, XX de XXXXX de 2024.

Este contrato foi juridicamente analisado e formalmente aprovado, nos termos do nos termos
do art. 53, da Lei 14.133/21 e Medida Provisoéria 1.221/2024.Em ____/____/_____ .

XXXXXXXX
OAB/RS xxxx
Municipio de Silveira Martins EMPRESA
FERNANDO LUIZ CORDERO CNPJ
Prefeito Municipal
TESTEMUNHAS
1-
2-
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ANEXO V

MODELO DE DECLARACAO CONJUNTA
A Prefeitura Municipal de Silveira Martins-RS

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n? , sediada na
, DECLARA para todos os fins de direito, especificamente para

Dispensa de Licitagao, que:
a) cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

b) a proposta econémica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega
da proposta.

) a empresa ndo estd impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de san¢do que lhe
foi imposta, conforme inciso Ill do art. 14 da Lei Federal n? 14.133/2021.

d) tem ciéncia que “afalsidade de declaragdo prestada objetivando beneficios na presente licitacao,
caracterizard o crime de que trata o art. 299 do Cddigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras
figuras penais e das san¢des administrativas previstas na Lei Federal n°14.133/2021.

e) atende ao inciso IV do art. 14 da Lei Federal n2 14.133/2021 no que infere ao vinculo de eventuais
servidores publicos desta Municipalidade a empresa.

f) a empresa se encontra em situagdo regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a
observancia do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal, que ndo utiliza menores
de 18 (dezoito) anos para trabalho noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16 (dezesseis) anos
para qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do artigo 12, do
Decreto Federal n2 4.358/2002.

g) declara expresso CONSENTIMENTO que a Prefeitura Municipal de Silveira Martins, ird coletar,
tratar e compartilhar os dados necessarios ao cumprimento do contrato, nos termos do Art. 79, inc. V
da LGPD, os dados necessarios para cumprimento de obriga¢des legais, nos termos do Art. 79, inc. Il da
LGPD, bem como os dados, se necessarios para protec¢do ao crédito, conforme autorizado pelo Art. 79,
inc. V da LGPD, conforme Lei 13.709/2018.

) de 2024.

Representante legal
CPF
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Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
COMISSAO DE LICITA(;()ES

ANEXO VI

MODELO DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DO
OBJETO

A Empresa (razao social), inscrita no CNPJ sob o n° (informar), com sede a (endereco), declara ao municipio:

1. Dispora até o ato da assinatura do contrato de toda a estrutura e recursos necessarios para
execucdo do objeto especificado no certame licitatorio DISPENSA ELETRONICA 085/2024, em especial 0s
seguintes itens:

1.1. Dos equipamentos e materiais necessarios para execucao do objeto;

1.2. Mao de obra qualificada;

1.3. Responsavel Técnico pertencente ao quadro permanente de empregados da empresa.

2. Dessa forma, encontra-se apta a perfeita execucdo das atividades especificadas contratualmente.

, de xxooooxxx de 2024.

Empresa:
CNP]J:
Responsavel Legal:

Assinatura:

Carimbo
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w**x Estado do Rio Grande do Sul
) PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
S COMISSAO DE LICITAGOES
ANEXO VII

MODELO DE DECLARACAO DE DISPENSA DE VISTORIA

A empresa , CNPJ ,
por intermédio do(a) Senhor(a) , indicado expressamente como
seu representante, declara ter conhecimento do servico a ser prestado através do Edital de DISPENSA
ELETRONICA 085/2024 e seus Anexos, dispensando a necessidade da vistoria “in loco” prevista no Edital.

Declara, ainda, que se responsabiliza pela dispensa e por situacdes supervenientes, ndo recaindo em
nenhuma hipotese qualquer responsabilidade sobre o Municipio ou argumento futuro quanto a nao
visitacdo antecipada. Declaro que me foi dado acesso aos locais, através de clausula expressa no Edital e
anexos, ao qual dispensei.
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