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ASSINADO

Outras informacdes

Categoria Numero da Contratacao Processo Administrativo

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Obras comuns 23116.002647/2026-11

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

(Processo Administrativo n® 23116.002647/2026-11)
TERMO DE REFERENCIA
CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1 Contratacdo de obras de engenharia de Execucao da Obra de Reforma da Cobertura do Prédio de
Laboratérios do Instituto de Oceanografia - 10, na unidade Carreiros, campus Rio Grande, da Universidade
Federal do Rio Grande - FURG, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢cfes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.

ITEM ESPECIFICA(;AO CATSER |UNIDADE QUANT. |VALOR VALOR
DE MEDIDA UNITARIO TOTAL
[A2] [A3]
1 Reforma da 1627 un 1 R$ 128.983,94 |R$ 128.983,94
Cobertura do
Prédio de
Laboratorios do
Instituto de
Oceanografia - 10

Classificacao do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.2. O objeto da contratacao tem a natureza de obra, pois trata-se de uma atividade estabelecida, por forca de lei,
como privativa das profissbes de engenheiro que implica intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto
harménico de acbes que, agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza com execugdo de
infraestrutura nova.
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Classificacao do objeto quanto ao modelo de execug¢do
1.3. O servigo é enquadrado como n&o continuo ou contratados por escopo.
Prazo de vigéncia

1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 180 dias contados do(a) assinatura do contrato, na forma do artigo
105 da Lein° 14.133, de 2021.

1.5. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serao
aplicadas em relagéo a vigéncia da contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, nos projetos executivos, caderno de especificagbes e planilha orcamentaria, apéndice
deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagao esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:

1. ID PCA no PNCP: 94877586000110-0-000001/2026;
1. Data de publicagdo no PNCP: 15/05/2025;
11L. Id do item no PCA: 2064;
IV. Classe/Grupo: 545 - TIPOS ESPECIAIS DE CONSTRUCAO;
V. Identificador da Futura Contratacdo: 154042-222/2026.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1. A descricdo da solugcdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos 0s
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagbes Sustentaveis:

4.1.1. Observacbes do Plano de Logistica Sustentavel, PLS-FURG;

4.1.2. Gestao de residuos de acordo com Plano de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, PGRCC-
FURG.

Subcontratacao

4.2. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato,
nas seguintes condicbes:
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4.3. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigacdo, abaixo discriminada:
4.3.1. Servicos em cobertura.
4.4. Poderéo ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:
4.4.1. Forro em fibra mineral.

4.5. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita
execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como
responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacbes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacéo.

4.6. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado
cumpre 0s requisitos de qualificac&o técnica necessarios para a execug¢do do objeto.

4.7. O Contratado apresentara a Administragdo documentacdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.8. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo
de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na contratacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestédo do
contrato, ou se deles forem cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro
grau.

Garantia da contratacdo

4.9. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021, com
validade durante a execug¢do do contrato e 90 (noventa) dias apos término da vigéncia contratual, podendo o
Contratado optar pela caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianga bancaria ou titulo
de capitalizagcdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratacéo.

4.9.1. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, sera exigida garantia adicional do fornecedor cuja
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administrac@o, equivalente a diferenca
entre este dltimo e o valor da proposta.

4.10. Em caso de opgéao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de
assinatura do contrato.

4.10.1 A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas
datas convencionadas.

4.10.2. Caso o adjudicatario ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato,
ocorrera a preclusdo do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.10.3. A apdlice de seguro-garantia deverd acompanhar as modificacbes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

4.10.4. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de aniversatrio,
desde que mantidas as condicbes e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados
0s periodos de suspensao contratual.

4.10.5. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apodlice de seguro de garantia
antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia nas
modalidades de caugcdo em dinheiro ou titulos da divida publica, fianca bancaria ou titulos de capitalizacdo.

4.11. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser efetuada
em favor do Contratante, em conta especifica na Caixa Econbmica Federal, com correcdo monetaria.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 3 de 24
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: DEZ/2025.



4.12. Caso a opcgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério competente.

4.13. No caso de garantia na modalidade de fiangca bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicdo financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Caodigo Civil.

4.14. Na hipétese de opcéo pelo titulo de capitalizag@o, a garantia devera ser custeada por pagamento Unico, com
resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizacdo
regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.14.1. O titulo de capitalizag@o devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condi¢bes gerais € 0
numero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizacao foi aprovado pela Susep (art. 8%, lll, da Circular
SUSEP n° 656, de 11 de margo de 2022).

4.15. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitacdo, o pagamento
de:

4.15.1.  prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacbes nele previstas;

4.15.2. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administrac&o a contratada; e

4.15.3. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, néo adimplidas pelo
Contratado.

4.16. A apdlice do seguro-garantia ou a fianca bancaria devera ter cobertura para o pagamento direto ao
empregado das verbas devidas em razao da inadimpléncia do Contratado.

4.16.1. O pagamento direto ndo pode estar condicionado ao trénsito em julgado de deciséo judicial, sendo
suficiente decisdo definitiva em processo administrativo, que apure o montante devido.

4.17. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou
renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, contado da data de assinatura do
termo aditivo ou da emissdo do apostilamento, seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da contratacéo.

4.18. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o Contratado ficara
desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execu¢éo ou o
adimplemento pela Administrag&o.

4.19. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagédo, o Contratado
obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

4.20. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

4.20.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio
de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.

4.20.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizacdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa
do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da
Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.21.  Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da carta fianca, autorizacdo para a liberacdo de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacdo, acompanhada de
declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato.
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4.21.1. A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacao da Susep.

4.21.2. A Administracdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da
apolice.

4.22. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou apds a sua extingdo por
culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

4.23. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de
Referéncia.

4.24. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo
de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢bes a contratada.

4.25. A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste Termo de
Referéncia.

Vistoria

4.16. A avaliacdo prévia do local de execucao dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condicbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de
vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8:00 horas as 12:00
horas e das 13:30 horas as 17:30 horas.

4.27. Ser&o disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.28. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitagdo para a realizacdo da vistoria.

4.28.1. O prazo limite para realizagcdo da vistoria é de 1 (um) dia antes da data de apresentacdo da proposta;

4.28.2. As visitas deveréo ser agendadas pelo telefone-whatssApp (53) 3293-5270 (Secretaria Geral da Proinfra) e
email: proinfra.secretaria@furg.br

4.29. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo seu
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢ées e peculiaridades da contratacéo.

4.30. A ndo realizag@o da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagbes de desconhecimento das instalacoes,
duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigcos, devendo o Contratado
assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

4.31. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrente da realizacdo da vistoria deverdo ser encaminhadas a
Comisséo de Licitagdo, conforme contato definido no Edital.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
Condicodes de execucao
5.1. A execugéo do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.1. Inicio da execuc¢éo do objeto: de acordo com Termo de Inicio a ser emitido pela Fiscalizacdo apos a
assinatura do contrato e a efetiva entrega dos documentos relacionados no Termo de Inicio.
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5.1.2. As especificagbes técnicas, bem como a descricdo detalhada dos materiais e técnicas a serem
utilizadas estéo presentes no Projeto Executivo, onde se inclui as Plantas, Caderno de Especificagbes, Planilha
Orcamentaria e Cronograma Fisico Financeiro, anexo a este Termo de Referéncia.

5.1.3. Cronograma de realizacdo dos servi¢cos: encontra-se anexo;
5.1.4. Etapa: cada etapa indicada no cronograma equivale a 30 dias de execug&o de obra.
Local e horario da prestacdo dos servicos

5.2.  Os servigos serdo prestados no seguinte endereco: Unidade Carreiros, Base Oceanografica, Campus Rio
Grande, Av. ltalia, km 8, s/n, Rio Grande - RS, prédio 10 Laboratorios;

5.3. Os servicos serdo prestados no seguinte horario: segunda & sexta das 8:00 horas as 12:00 horas e das 13:30
horas até as 17:30 horas. Poderé&o ser liberados outros horarios para execucdo dos servicos mediante autorizac@o da
fiscalizagé&o.

Rotinas a serem cumpridas

5.3.1 A execucdo contratual observard as rotinas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro da obra (em
anexo), com execuco dos servicos de acordo com suas etapas e devidamente registradas em Diario de Obras.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execugdo dos servicos, o Contratado devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, de acordo com o previsto no projeto executivo, caderno de especificacbes e
planilha orcamentaria, promovendo sua substituicdo quando necessario.

Informacoes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:
5.5.1. Os servicos serdo prestados em prédio existente, com instalacées de infraestruturas proprias;
5.5.2. Dever&o ser respeitadas as normas internas da universidade durante toda a execucé@o da obra;

5.5.3. Dever§o ser respeitadas as orientagbes presentes no projeto Executivo, incluindo plantas e caderno de
especificacbes, bem como as normas técnicas vigentes e boas praticas de engenharia.

5.5.4. A Contratada devera manter em dia os Diarios de Obras, conforme modelo fornecido pela fiscalizagéo.

5.5.5. Tendo em vista a necessidade de recolhimento dos tributos dentro do prazo legal, s6 serdo aceitos notas
fiscais de servicos prestados, se emitidas e entregues a fiscalizacdo juntamente com a documentacdo
requerida entre os dias 1 e 18 de cada més.

5.5.6. Para o cumprimento da Legislacdo Ambiental vigente, a contratada devera cumprir o Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil (PGRCC) da Universidade.

5.5.6.1. Devera ser apresentado documento de responsabilidade técnica, devidamente registrado no
Conselho competente, referente a Gestdo de Residuos e atender aos demais itens relacionados no
PGRCC da Universidade;

5.5.6.2. A ndo efetivagcdo da Gestdo de Residuos levara a Contratada a incorrer em Inexecugao
Contratual;

5.5.6.3. A ndo apresentacao dos comprovantes da Gestao de Residuos a cada més, conforme PGRCC,
acarretara no impedimento da liberacdo de Notas Fiscais.

5.6. A Contratada devera apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) — ou, quando aplicavel, o
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) previamente ao inicio da execug¢do contratual, como condicdo para a
autorizac¢8o de inicio dos servicos. Bem como, os demais documentos solicitados no Termo de Inicio.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 6 de 24
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: DEZ/2025.



5.7. Devera ser previsto periodo minimo de 48 (quarenta e oito) horas anteriores a expedicdo do Termo de Inicio dos

Servigos, destinado a verificagdo de pendéncias, liberacdo das areas de intervencdo e adogcdo das demais
providéncias necessarias a regularidade do inicio da execugao da obra.

5.8. Deveréo ser respeitadas as normas vigentes durante toda a execucdo, bem como adotadas boas praticas de
engenharia.

5.9. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das disposi¢cbes do Termo de Referéncia e deste
Anexo, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacbes de boa técnica e a
legislag&o de regéncia.

5.10. Repatrar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢bes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados.

5.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo, Convengéao, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pela contratagdo, por todas as obrigagbes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao Contratante.

5.12. Cumprir as normas de protecdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a saude no trabalho.

5.13. Apresentar certificados validos dos cursos obrigatorios relacionados a seguranca do trabalho aplicaveis a
execucdo dos servigos, incluindo, quando pertinente, capacitacdo para trabalho em altura, montagem e utilizagdo de
andaimes, bem como demais treinamentos exigidos pelas Normas Regulamentadoras vigentes, devendo todos estar
vélidos e compativeis com as atividades a serem executadas na obra.

Especificacdo da garantia do servigco

5.14. O prazo de garantia dos servigos é aquele estabelecido na Lei n°® n° 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Codigo de Defesa do Consumidor), também respeitara o prazo de 5 (cinco) anos disposto no Cédigo Civil em seu
artigo 618, especialmente em relagdo a vicios ocultos que afetem a solidez e seguranca dos trabalhos, em razdo dos
materiais ou do solo.

Procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato

5.15. N&o serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do
objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas
da Lei n®14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma de execucao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicac¢8es entre o 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 0Orgéo ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adocao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizacdo, que contera
informacées acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizac&o, das estratégias para execucdo do
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objeto, do plano complementar de execugéo do Contratado, quando houver, do método de afericdo dos resultados e
das sancées aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servicos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto Contratado.

6.7. O Contratado devera manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto durante o periodo de
execucdo do contrato. Justifica-se pela necessidade de acompanhamento direto dos servigos, comunicacdo imediata
com a fiscalizacéo e pronta solucdo de eventuais ocorréncias.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencdo do preposto da
empresa, hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizacao

6.9. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos.

Fiscalizagcdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracéo.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execuc¢do do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos
defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacGes para a
correcdo da execucéo do contrato, determinando prazo para a corre¢ao.

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar deciséo
ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se
for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico
do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacao contratual.

6.16. A fiscalizac&o da execu¢do dos servigcos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

6.16.1. Assim que receber a portaria de fiscalizacéo devera contatar a empresa para agendamento da reunido
inicial e definir junto com a Contratada a data de inicio dos servigos;

6.16.2. Controlar e acompanhar o correto preenchimento do Diario de Obras, verificando registros diarios
referentes ao efetivo de trabalhadores, condi¢des climaticas, servicos executados, ocorréncias relevantes,
utilizacdo de equipamentos, interrupcdes, orientacdes da fiscalizacdo e demais informacdes pertinentes a
execucao contratual,

6.16.3.  Realizar vistorias periddicas na obra com a finalidade de acompanhar a execucdo das atividades,
verificar a conformidade dos servicos executados com 0s projetos, memoriais descritivos, especificacdes
técnicas, cronograma fisico-financeiro e demais documentos contratuais.

6.16.4. Fiscalizar a qualidade dos materiais empregados e dos servicos executados, podendo solicitar ensaios,
testes, laudos, catdlogos técnicos, certificados de conformidade e substituicdo de materiais ou servigos
executados em desacordo com as especificagdes contratuais.
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6.16.5. Acompanhar o cumprimento do cronograma fisico-financeiro da obra, notificando formalmente a
contratada em caso de atrasos injustificados ou descumprimento das etapas previstas.

6.16.6. Verificar o cumprimento das normas de seguranca do trabalho, exigindo da contratada a utilizacdo
adequada de Equipamentos de Protecdo Individual — EPIs, Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPCs,
sinalizacdo da obra e atendimento as Normas Regulamentadoras aplicaveis e quando necessario solicitar apoio
a Seguranca do Trabalho;.

6.16.7. Conferir a manutencdo das condi¢cdes de organizacdo, limpeza e isolamento das areas em obra,
visando minimizar impactos as atividades académicas e administrativas desenvolvidas na edificacdo e em seu
entorno;

6.16.8. Registrar e comunicar formalmente a contratada quaisquer inconformidades identificadas durante a
execugdo dos servigos, estabelecendo prazos para correcéo e adocao das providéncias necessarias;

6.16.9. Acompanhar e conferir as medi¢cbes dos servigos executados para fins de pagamento, verificando a
compatibilidade entre os quantitativos executados e 0s previstos em contrato;

6.16.10. Elaborar o Termo de Recebimento Provisorio para cada pagamento

6.16.11. Acompanhar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos gerados pela obra, observando o
cumprimento das exigéncias ambientais e legais pertinentes, repassando as informacdes necessarias ao Sertor
de Coordenacédo de Gestdo Ambiental;

6.16.12.Emitir relatérios técnicos, pareceres, registros fotograficos e demais documentos necessarios ao
acompanhamento e fiscalizagdo da execucao contratual;

6.16.13. Receber provisoriamente o0s servicos executados, apOs verificagdo da conclusdo da obra e do
atendimento as exigéncias contratuais,.

6.17. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitorios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do
Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.18.  As disposicOes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacao, por forca da Instru¢do Normativa
Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizacdo Administrativa

6.19. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencédo das condi¢cdes de habilitagdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

6.20. Caso ocorra descumprimento das obrigacBes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
guando ultrapassar a sua competéncia.

6.21. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecera as seguintes rotinas:
6.21.1. Elaborar o Termo de Recebimento Provisério para cada pagamento;

6.21.2. Controlar a apresentacdo e atualizagdo da documentacdo dos empregados vinculados a execugéo
contratual, especialmente em relacdo ao cumprimento das obrigac@es trabalhistas, previdenciarias e de
seguranca do trabalho.

6.21.3. Acompanhar o encerramento contratual, verificando o cumprimento integral das obrigacbes da
contratada antes da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.
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6.21.4. Providenciar a juntada e organizacdo da documentacdo produzida durante a execucdo contratual,
visando assegurar a adequada instrucdo processual e futura prestacdo de contas perante os 6érgaos de controle
interno e externo.

6.21.5. Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer irregularidades administrativas identificadas,
especialmente aquelas que possam ocasionar prejuizo a Administracdo ou comprometer a continuidade da
execucao da obra.

Gestor do Contrato
6.22. Cabe ao gestor do contrato:

6.22.1 coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos
os registros formais da execucao no histdrico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico,
do registro de ocorréncias, das alteracGes e das prorrogacgdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequacgdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo.

6.22.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

6.22.3. acompanhar a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da
despesa no relatério de riscos eventuais.

6.22.4. emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
guanto ao cumprimento de obrigagbes assumidas pelo Contratado, com mencdo ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigaces.

6.22.5. tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicacdo de sanc0es, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.22.6. elaborar relatério final com informacges sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a
contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragéo.

6.22.7. enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidacdo e pagamento, com a indicagdo expressa de que o valor da Nota Fiscal emitida pela contratada
confere com o valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo no recebimento definitivo do servigo.

6.22.8. receber e dar encaminhamento imediato:

6.22.8.1 as denuncias de discriminagéo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art.
2°, inciso lll, do Decreto n.° 12.174/2024;

6.22.8.2. a notificacdo formal de que a empresa contratada esta descumprindo suas obrigacfes
trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Publico, Defensoria
Pudblica ou por qualquer outro meio idéneo.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execugdo do objeto se dara de forma técnica, sendo realizada a avaliacdo do resultado dos
servigos executados em relagdo ao projeto executivo, as normas técnicas vigentes e as boas préticas de arquitetura e
engenharia.
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7.2. A afericdo da execugéo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios: Nos regimes de
execucdo de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo por tarefa, contratacdo integrada e
contratacdo semi-integrada sera adotada sistematica de medicdo e pagamento associada a execucgdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adog¢ao de sistematica de
remuneracgdao orientada por pre¢os unitarios ou referenciada pela execucao de quantidades de itens unitarios.

7.2.1. cumprimento da etapa prevista em cronograma fisico-financeiro;

7.2.2. servicos executados com qualidade compativel com o Projeto Executivo, Normas Técnicas vigentes e
boas préticas de arquitetura e engenharia.

7.3. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sancdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.3.1 ndo produziu os resultados acordados,
7.3.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.3.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢ao do servigo, ou os utilizou
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Recebimento

7.4. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quize) dias, pelos fiscais técnico e administrativo,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.5.1. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme
previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentard a medicdo prévia dos servigcos executados no
periodo, por meio de planilha e memdria de calculo detalhada.

7.5.1.1 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa,
no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.5.1.2. O Contratado também apresentara, a cada medic&o, os documentos comprobatorios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual, quando for o caso.

7.6 O prazo para recebimento provisério sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca oriunda do
Contratado com a comprovacgéao da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.7. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado
gue comprove 0 cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.8. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.9. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.10 Para efeito de recebimento provisério, sera considerado para fins de faturamento o periodo referente a dltima
etapa do cronograma fisico financeiro.

7.11. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.11.1 o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com o0s
indicadores previstos no ato convocatério, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.12. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
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7.13. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da execucdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo nédo atestar a Ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

7.14. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medi¢cdo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisoério.

7.15. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & concluséo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instrucfes exigiveis.

7.16.  Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.17. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, 0 Termo Detalhado devera conter o registro, a
analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugcdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

7.18. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 90 (nhoventa) dias, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e
guantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo 0s seguintes procedimentos:

7.18.1 Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
guando houver, no cumprimento de obrigacbes assumidas pelo Contratado, com menc¢éo ao seu desempenho
na execucao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢des, conforme regulamento.

7.18.2 Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacéo apresentada pela fiscalizacao e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correcoes;

7.18.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentacdes apresentadas; e

7.18.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacao.

7.18.5. Enviar a documentacéo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.[A9]

7.19. No caso de controvérsia sobre a execucéo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal
guanto a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.20. Nenhum prazo de recebimento ocorrer4 enquanto pendente a solucao, pelo Contratado, de inconsisténcias
verificadas na execug¢do do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.21 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do
servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢éo do contrato.

Liquidacao

7.22. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis para fins de
liquidacdo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, 83° da Instru¢cdo Normativa
SEGES/ME n° 77/2022.

7.23. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacédo, nos
casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art.
75 da Lei n® 14.133, de 2021
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7.24. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessérios e essenciais do documento, tais como:

[) o prazo de validade;

II) adata da emisséo;

[II) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

IV) o periodo respectivo de execucao do contrato;

V) o valor a pagar; e

VI) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.25. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa,
esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a
comprovagao da regularizagdo da situacéo, sem 6nus ao Contratante.

7.26. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou @ documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.26. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:
7.26.1. verificar a manutencdo das condi¢cbes de habilitacdo exigidas;

7.26.2. identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitagdo/contratacdo no ambito do 6rgdo ou
entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administracdo ou com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

7.27 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.28. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera comunicar
aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como
guanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

7.29. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.30. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situacéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.31. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizacdo da liquidacdo da
despesa, conforme secao anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.32. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente
entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realiza¢do, mediante aplicacédo do indice IPCA de
correcao monetaria.

Forma de pagamento

7.33. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo Contratado.

7.34. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.34. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacao aplicavel.

7.35.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos na
fonte, quando da realizagdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislagédo vigente.
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7.36. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006,
nao sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovacéo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste

7.37. Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado, considerando as planilhas referenciais elaboradas com base no SINAP datado de 15/03/2026.

7.28.  ApoOs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do INCC - Indice Nacional da Construcdo Civil,
exclusivamente para as obrigacées iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.39. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

7.40. No caso de atraso ou néo divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a
importancia calculada pela dltima variag@o conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.41. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.42. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma néo
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislacdo entdo em vigor.

7.43. Na auséncia de previs@o legal quanto ao indice substituto, as partes eleger@o novo indice oficial, para
reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.44. O reajuste sera realizado por apostilamento.
Cessao de Crédito
7.45. As cessodes de crédito dependerdo de prévia aprovacao do Contratante.

7.45.1. A eficacia da cessao de crédito, em relacdo a Administracdo, esta condicionada a celebracdo de
termo aditivo ao contrato administrativo.

7.45.2. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacao contratual de cumprimento de todas as condicdes
de habilitagdo por parte do Contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a
realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do
cessionario, bem como a certificacdo de que o cessiondrio ndo se encontra impedido de licitar e contratar com
o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios,
direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de

maio de 2020.

7.45.3. O crédito a ser pago a cessiondria € exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado)
pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente inc6lumes todas as defesas e excec¢bes ao
pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito
publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta
vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacédo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de
multas, glosas e prejuizos causados a Administracéo.

7.45.4. A cessao de crédito ndo afetar4 a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral
responsabilidade do Contratado.

7.46. O disposto nesta secao ndo afeta as operacdes de crédito de que trata a Instrucdo Normativa SEGES/MGI n°
82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.
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8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a. der causa a inexecucao parcial do contrato;

b. der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

. der causa a inexecucao total do contrato;

. ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

. apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execucgéo do contrato;

. praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;

. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

O 0m - m N

8.2. Seréo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sancoes:

8.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave;

8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do
subitem acima, sempre que nao se justificar a imposicéo de penalidade mais grave;

8.2.3. Declaracédo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢éo de
penalidade mais grave.

8.2.4. Multa:

8.2.4.1. Moratéria, para as infragbes descritas no item “d”, de 0,07% (sete centésimos por cento) por
dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.

8.2.4.2. Moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
total do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacao, suplementacdo ou reposicéo da garantia;

8.2.4.2.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacdo, suplementacdo ou
reposicdo da garantia autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispbée o inciso | do art.
137 da Lein. 14.133, de 2021.

8.2.4.3. Compensatdria, para as infragbes descritas acima alineas “e” a “h” de 1% (um por cento) a 5
% (cinco por cento) do valor da contratag&o.

8.2.4.4. Compensatéria, para a inexecugdo total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 10% (dez
por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da contratac&o.

8.2.4.5. Compensatoria, para a infracdo descrita acima na alinea “b”, de 5% (cinco por cento) a 10% (
dez por cento) do valor da contratacgéo.

8.2.4.6. Compensatdria, em substituicdo a multa moratéria para a infracdo descrita acima na alinea “d”,
de 0,5% (cinco décimos por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratacéo.
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8.2.4.7. Compensat6ria, para a infracdo descrita acima na alinea “a”, de 1% (um por cento) a 3% (trés
por cento) do valor da contratacéo.

8.3. A aplicacdo das sang8es previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigagéo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante.

8.4. Todas as sanc0Oes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.

8.5. Antes da aplicacao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de sua intimag&o.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizac6es cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou
sera cobrada judicialmente.

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

8.8. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de
2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar.

8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificagcdes serdo enviadas eletronicamente para
0s enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicacgdes a
eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados:
8.9.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;
8.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
8.9.4. o0s danos que dela provierem para o Contratante; e;

8.9.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagbes dos
orgdos de controle.

8.10. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e
contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serédo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢bes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos 0s casos,
o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

8.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sancéo,
informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal.

8.12.1. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
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8.13. As sanc¢0Oes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizacdes, ndo inscritos em divida ativa, poderédo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos
pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado
possua com 0 mesmo 6rgdo ora Contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de
2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de Execucao
9.3. O regime de execucdo do objeto sera de empreitada por preco unitario.
Critérios de aceitabilidade de precos

9.4. Tratando-se de obra, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por pre¢o unitario, o
critério de aceitabilidade de precgos sera o valor global estimado para a contratacgéo.

9.4.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio
eletrénico, planilha que contenha o precgo global, os quantitativos e 0s pre¢os unitarios tidos como relevantes,
conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacao de exequibilidade.

9.5. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario o critério de aceitabilidade de
precgos sera:

9.5.1. valor global: devera estar em conformidade com o valor da contratacdo, ndo podendo ultrapassar o
limite estabelecido pela Administragé&o.

9.5.2. custos unitarios relevantes: dos valores unitarios dos servigos incluidos na curva "A", ou seja, aqueles
servicos que organizados pelo seu valor total de forma decrescente correspondem ao peso acumulado de 80%
do valor global da contratacdo, ndo podem ser superiores aos estimados na planilha orcamentaria elaborada
pela Administrag&o.

Exigéncias de habilitacdo
9.6. Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar 0s seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica

9.7. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para
fins de identificacdo em todo o territério nacional;

9.8. Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

9.9. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br
/lempreendedor;
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9.10. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

9.11. Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
marc¢o de 2020.

9.12. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.13. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal
ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacéo no Registro onde tem sede a matriz;

9.14. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede,
além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.15. Consorcio de empresas: contrato de consorcio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas Juridicas
ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou
compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito pelos consorciados, com a indicacdo da empresa lider,
responsavel por sua representacao perante a Administracao (art. 15, caput, | e Il, da Lei n® 14.133, de 2021).

9.16. Ato de autorizagdo para o exercicio da atividade de Engenharia ou Arquitetura, expedido por CREA ou CAU
nos termos do art. 59 da Lei 5194/1966 e art. 7° da Lei 12378/2010.

9.17. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alterac6es ou da consolidacao
respectiva.

Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

9.18. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme
0 caso;

9.19. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014,
do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.20. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.21. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.22. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.23. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.24. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar
tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.
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9.25. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econdmico-Financeira

9.26. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se
trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacéo na licitagdo/contratagdo, ou de sociedade simples;

9.27. certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.28. balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracfes contabeis do dltimo
exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, comprovando, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez
Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicacdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

9.29. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido, para fins de habilitagcdo, patriménio liquido
minimo de 10% do valor total estimado da contratacao.

9.30. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do
Brasil para transmisséo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.31. O atendimento dos indices econémicos previstos neste termo de referéncia devera ser atestado mediante
declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

9.32. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo/contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

Qualificacao Técnica

9.33. Declaracéo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informacgdes e das condicdes locais para o
cumprimento das obrigacbes objeto da contratac&o.

9.33.1. Essa declarac@o podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
interessado acerca do conhecimento pleno das condi¢bes e peculiaridades da contratac&o.
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9.34. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU), em plena validade;

9.34.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento
da assinatura do contrato; da solicitagcdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

Qualificacao Técnico-Operacional

9.35. Comprovacédo de aptidao para execucdo de servico similar, de complexidade tecnol6gica e operacional
equivalente ou superior a do objeto desta contratacdo, ou do item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes
ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou pelo conselho profissional competente,
guando for o caso.

9.35.1. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contrato
(s) executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas:

9.35.1.1. Os atestados de capacidade técnico-operacional deverdo comprovar a execugdo de reformas
ou obras novas contendo 0s seguintes servigos: estruturas de cobertura e forro de fibra mineral.

9.35.1.2. Para fins de quantitativos minimos, sera exigida a comprovacao:

9.35.1.2.1 Para os servicos de estruturas de cobertura: quantitativos minimos equivalentes ao
percentual de 50% dos quantitativos licitados, equivalente a 50,00 m3;

9.35.1.2.2 Para os servicos de forro de fibra mineral: quantitativos minimos equivalentes ao
percentual de 50% dos quantitativos licitados, equivalente a 150,00 m2.

9.35.2. Serdo admitidos, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo de servico, a apresentagdo e o
somatdrio de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante, pois essa situacdo equivale,
para fins de comprovaco de capacidade técnico-operacional, a uma Unica contratac&o.

9.36.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

9.36.4. O fornecedor disponibilizara [A30] todas as informag8es necessarias a comprovacao da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual do Contratante e local em que foram prestados os servicos, entre outros
documentos.

9.36.5. Os atestados deverao referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econémica principal
ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

9.37 Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando
acompanhados de traducao para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

9.38. A apresentacdo, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de
consorcio do qual tenha feito parte sera admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, 8§ 10 e 11, da Lei n°
14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificacao Técnico-Profissiona

9.39. Apresentacao do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execucgdo de servico de caracteristicas
semelhantes, também abaixo indicado(s):

9.39.1. Para o (Engenheiro e/ou Arquiteto): os atestados de capacidade técnico-profissional deverdo comprovar
a execucao de servicos de reformas ou obras novas contendo 0s seguintes servigos: estruturas de cobertura e
forro de fibra mineral.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 20 de 24
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: DEZ/2025.



9.39.1.2. Para fins de quantitativos minimos, sera exigida a comprovagao:

9.39.1.2.1 Para os servicos de estruturas de cobertura: quantitativos minimos equivalentes ao percentual
de 50% dos quantitativos licitados, equivalente a 50,00 m3;

9.39.1.2.2 Para os servicos de forro de fibra mineral: quantitativos minimos equivalentes ao percentual de
50% dos quantitativos licitados, equivalente a 150,00 m2

9.39.3.  O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(ao) participar do servigco objeto do contrato, e sera
admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracdo[A33] (8 6° do art. 67 da Lei n® 14.133, de 2021)

9.39.4. Os atestados deverdo ser emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
assinados por representante legal, e estar vinculados a contratos efetivamente executados, guardando
pertinéncia com o objeto licitado

9.40. Na&o serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento,
tenham dado causa a aplicagdo das sang¢fes previstas nos incisos Il e IV do caput do art. 156 da Lei n.° 14.133, de
2021, em decorréncia de orientacdo proposta, de prescricdo técnica ou de qualquer ato profissional de sua
responsabilidade.

9.41. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
Disposicdes gerais sobre habilitacao

9.42. Quando permitida a participacao na licitacdo/contratacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em
traducao livre.

9.43. Na hip6tese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para assinatura do contrato
ou da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitagdo
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29
de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

9.44. N&o serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

9.45. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso
daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.46. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacéo do recolhimento dessas contribuicdes.

Documentacdo complementar para cooperativas
9.47. Caso admitida a participacao de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacdao complementar:

9.47.1 A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprova¢do de que estdo domiciliados na
localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, 882° a 6° da
Lein. 5.764, de 1971,

9.47.2. A declaragéo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

9.47.3. A comprovacéo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessérios a prestacao do
Servico;

9.47.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,
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9.47.5. A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executar&o o contrato;

9.47.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa:
9.47.6.1. ata de fundacéo;
9.47.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
9.47.6.3. regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
9.47.6.4. editais de convocacao das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;

9.47.6.5. trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais
Ou nas reunides seccionais;

9.47.6.6. ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da
contratacédo; e

9.47.6.7. Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764,
de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao
fiscalizador.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratacéo, que é o maximo aceitavel, é de R$ 128.983,94 (cento e vinte e oito mil
novecentos e oitenta e trés reais e noventa e quatro centavos), conforme custos unitarios apostos na planilha
orcamentdria em anexo.

10.2. A estimativa de custo levou em consideracgdo o risco envolvido na contratacdo e sua alocacdo entre Contratante
e Contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correr@o a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral da Uni&o.

11.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacdo:

I. Gestao/unidade: 154042 / 15259;
1. Fonte de recursos: 1000 000000;
III. Programa de trabalho: 230734;
1v. Elemento de despesa: 339039 16 - Manutengdo e conservacdo de bens imoveis; e
V. Plano interno: U20RKGO0O100N.

11.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovacdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
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12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. As informacdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sao classificadas como sigilosas.
12.2. Documentos que devem ser publicados no processo licitatério, além desse Termo de Referéncia:

12.2.1. Estudo Técnico Preliminar - ETP;

12.2.2. Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil - PGRCC;

12.2.3. Projeto Executivo folhas 01 e 02;

12.2.4. Caderno de Especificagdes Técnicas;

12.2.5. Anotagdo de Responsabilidade Técnica;

12.2.6. Modelo de Placa de Obra;

12.2.7. Orcamento Analitico;

12.2.8. Or¢camento Sintético;

12.2.9. Cronograma Fisico-Financeiro;

12.2.10. Curva ABC de Insumos;

12.2.11. Curva ABC de Servicos;

12.2.12. Demonstrativo de BDI.

Rio Grande, 05 de agosto de 2026.

Diretora de Obras

Eng. Civil Michele da Cruz Larrossa

Coordenadora de Projetos e Contratacdes de Infraestruturas

Arg. e Urb. Verena Schmidt Baldoni

13. ANEXO I

ANEXO I[A1

14. ANEXO II
ANEXO Il

TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA[A1]
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Por meio deste instrumento, ..................... (identificar o Contratado) declara que esti ciente e concorda com as
disposi¢cOes e obrigagcbes previstas no Edital, no Termo de Referéncia e nos demais anexos a que se refere o
Concorréncia n® 90002/2026, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade da
s informacgdes e documentos apresentados durante o processo de contratagéao.

Local-UF, ........ (o [, de 20.....

(Nome e Cargo do Representante Legal)

15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

VERENA SCHMIDT BALDONI
Equipe de apoio

1Y
tf Assinou eletronicamente em 05/08/2026 as 11:48:37.

MICHELE DA CRUZ LARROSSA
Equipe de apoio

1Y
tf Assinou eletronicamente em 05/08/2026 as 11:59:08.
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL

MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG ‘ '
PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - PROINFRA

DIRETORIA DE OBRAS - DOB —

Av. Itélia, km 8, Bairro Carreiros, Rio Grande - RS, CEP: 96.203-900 - Fone (53)3233.5264 / Fax (53)32935004 .
E-mail: diretoria.obras@furg.br

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL - PGRCC

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
Objetivo

0 Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil - PGRCC visa estabelecer um
conjunto de procedimentos e técnicas, exigidos pela fiscalizagio FURG, de forma a atender as
orienta¢des normativas, que visem reduzir, reutilizar e reciclar, ao maximo, os materiais descartados
na execucdo da obra, bem como organizar a coleta, transporte e destinacdo adequada dos residuos e
rejeitos gerados.

A responsabilidade sobre as a¢des sdo de todos os envolvidos na geracdo dos residuos,
da sua geragido até a destinacdo final. Executar as agdes conforme preveé o Plano garante o cumprimento
das exigéncias de todas as etapas do gerenciamento, desde a geracdo, segregacdo, identificacdo,
classificacdo, acondicionamento, armazenamento, transporte e destinacio final, apresentando métodos,
técnicas e processos de manejo compativeis com as exigéncias ambientais.

Este Plano refere-se ao processo de ampliacdo de Infraestrutura (Obras) de todos os
Campi da FURG.

Caracterizagdo do Campi FURG:

- Campus Carreiros;

Localizacdo: Bairro Carreiros, Rio Grande/RS.
Area: 227,02 HA;

Meio Fisico: A maior parte do Campus é composta por campos, com vegetagio
rasteira, herbacea, arbustiva e arbérea. Também ha bosques com espécies Nativas e
com arvores exoticas plantadas (acacia, eucaliptos e pinhos). Dunas de areia sdo
encontradas em Areas de Preservacio Permanente. Areas alagadas e lagos sdo
caracteristicas do Campus também. Em sua area edificada, a caracteristica das
edificacbes sdo salas de aulas, sala de permanéncia, laboratérios, centros esportivos
e edificacdo administrativa.

Fragilidades: O Campus Carreiros possui Areas de Preservacio Permanente, Areas
alagadas e Lagos, sendo necessario cuidado ainda maior de forma a ndo provocar
impacto ambiental relacionado a destruicdo da cobertura vegetal, erosdo e
assoreamento do solo e contaminacdo dos cursos d’agua.

- Campus Saude;

Localizacgdo: Bairro Centro, Rio Grande/RS.

Area: 1,52 HA;

Meio Fisico: Inserido no centro da cidade de Rio Grande, o Campus Saide tem sua
composicao fisica edificada, com ambiente hospitalar e drea académica formada por
salas de aula, salas de permanéncia, edificagdo administrativa e laboratdrios.
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Fragilidades: Ambiente Hospitalar e Laboratérios. Os cuidados estdo voltados
especialmente a contaminagio dos cursos d’agua.

- Campus Santa Vitéria do Palmar;

Localizacdo: Cidade de Santa Vitéria do Palmar/RS.
Area: 5,99 HA;

Meio Fisico: A maior parte do Campus é composta por campos, com vegetagio
rasteira, herbacea, arbustiva e arbérea. Também ha bosques com espécies Nativas e
com arvores exoticas. Em sua area edificada, a caracteristica das edificacdes sdo
salas de aulas, sala de permanéncia e edificagdo administrativa.

Fragilidades: O Campus possui Areas de Preservacio Permanente, sendo necessario
cuidado de forma a ndo provocar impacto ambiental relacionado a destruicdo da
cobertura vegetal, erosio e assoreamento do solo e contaminagdo dos cursos d’agua.

- Campus S3o Lourenco do Sul;

Localizacgdo: Cidade de Sao Lourenco do Sul/RS;
Area: 987,5 m?;
Meio Fisico: Inserido no centro da cidade de Rio Grande, o Campus tem sua composi¢io

fisica edificada, 4rea académica formada por salas de aula, salas de permanéncia,
edificacdo administrativa e laboratoérios.

Fragilidades: Os cuidados estdo voltados especialmente a contaminacdo dos cursos
d’agua.

- Campus Santo Anténio da Patrulha;

Localizacdo: Cidade de Santo Antonio da Patrulha/RS;
Area: 31,24 HA;

Meio Fisico: A maior parte do Campus é composta por campos, com vegetagio
rasteira, herbacea, arbustiva e arbérea. Também ha bosques com espécies Nativas e
com arvores exoticas. Em sua area edificada, a caracteristica das edificacdes sdo
salas de aulas, sala de permanéncia e edificagdo administrativa.

Fragilidades: O Campus possui Areas de Preservacio Permanente, sendo necessario
cuidado de forma a ndo provocar impacto ambiental relacionado a destruicdo da
cobertura vegetal, erosdo e assoreamento do solo e contaminacdo dos cursos d’agua.

- Unidades Isoladas:

- Estacdo Marinha de Aquacultura (EMA);

Localizacdo: Balneario Cassino, Rio Grande/RS.
Area: 12 HA;
Meio Fisico: A maior parte da Unidade é composta por campos, com vegetagio

rasteira, herbacea e arbustiva. Em sua area edificada, a caracteristica das edificacbes
sdo sala de permanéncia, laboratorios, tanques e edificacdo administrativa.
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Fragilidades: A Unidade estd localizada no balneario préximo ao Oceano Atlantico,
requer cuidados especiais de forma a ndo provocar impacto ambiental relacionado a
destruicao da cobertura vegetal, erosdo e assoreamento do solo e contaminacdo dos
cursos d’agua.

- Servico de Assisténcia Judicidria (SAJ);

Localizagdo: Bairro Centro, Rio Grande/RS.

Area: 535,02 m?;

Meio Fisico: Inserido no centro da cidade de Rio Grande, a Unidade SA] tem sua
composicao fisica edificada, formada por ambiente administrativo.

Fragilidades: Os cuidados estdo voltados especialmente a contaminacdo dos cursos
d’agua.

- Museu Oceanografico;

Localizacdo: Bairro Centro, Rio Grande/RS.
Area: 1,71 HA;

Meio Fisico: A maior parte da Unidade é composta por campos, com vegetagio
rasteira, herbacea e arbustiva. Em sua area edificada, a caracteristica das edifica¢bes
sdo sala de permanéncia, laboratorios, tanques e edificacdo administrativa.

Fragilidades: A Unidade esta localizada no balnedrio préximo a Laguna dos Patos,
requer cuidados especiais de forma a ndo provocar impacto ambiental relacionado a
destruicdo da cobertura vegetal, erosdo e assoreamento do solo e contaminacgdo dos
cursos d’agua.

- Centro de Convivio dos Meninos do Mar (CCMar);

Localizagao: Bairro Centro, Rio Grande/RS.

Area: 4.556,40 m?;

Meio Fisico: Inserido no centro da cidade de Rio Grande, a Unidade CCMar tem sua
composicao fisica edificada, formada por ambiente administrativo.

Fragilidades: A Unidade esta localizada préxima Laguna dos Patos, requer cuidados
especiais de forma a ndo provocar impacto ambiental relacionado a destruiciao da
cobertura vegetal, erosao e assoreamento do solo e contaminacdo dos cursos d’agua.

- Laboratério de Aquacultura Continental;

Localizacdo: Saco do Justino, Rio Grande/RS.
Area: 2,17 HA;

Meio Fisico: A maior parte da Unidade é composta por campos, com vegetagio
rasteira, herbacea e arbustiva. Também habosques com espécies Nativas e
com arvores exoticas plantadas. Em sua area edificada, a caracteristica das
edificacbes sdo sala de permanéncia, laboratérios, tanques e edificacdo
administrativa.

Fragilidades: A Unidade esta localizada préximo ao Saco do Justino, requer cuidados de
forma a ndo provocar impacto ambiental relacionado a destruicdo da cobertura
vegetal, erosdo e assoreamento do solo e contaminagdo dos cursos d’agua.
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Caracterizagao das edificagoes:

A geracdo dos residuos das construgdes, incluem estruturas de concreto armado,
tijolos ceramicos, divisdrias em alvenaria ou gesso acartonado, massa corrida e pintura, esquadrias em
madeira, aluminio, PVC, pisos ceramicos, basalto, vinilico, granitina, telhas fibrocimento com estrutura
em madeira, estrutura metalica, forro em vibra mineral, gesso, policarbonato, dentre outros.

Para cada empreendimento é previsto um volume de decapagem estimativo, bem
como o volume de geragdo de residuos previsto mdximo a ser pago, contida no quantitativo da
planilha or¢amentdria. O calculo de previsdo deste volume é descrito logo abaixo, podendo haver
algum tipo de variacdo e/ou supressdo de algum item conforme o tipo e padrdo de obra. Também sera
apresentada uma previsio de volume de material de decapagem que poderd ser reaproveitada
posteriormente em taludes e ajardinamentos.

Em relacdo aos percentuais referentes as classes dos residuos foram considerados,
dentro da média nacional (SINDUSCON/CREASs), os seguintes valores:

Classe A Classe B
- - Outros
Alvenaria, argamassa | Solo pr.ovenlente Madeira Classe C e D
e concreto de limpeza
60% 20% 10% 10%

Uma vez que a executante das atividades DEVERA aproveitar ou reaproveitar os residuos
provenientes de decapagem na conformacdo dos taludes e na camada vegetal dos platdés das obras, bem
como quaisquer outros materiais arenosos oriundos da movimentagdo de terra, ndo devera ser
computado o percentual de 20% referente a esta categoria.

Sendo assim, a equacdo desenvolvida para base de cdlculo do volume de residuos
dispostos na planilha or¢amentdria é a seguinte:
ko

150—% = Area da construcae(m”) = k_,. = 0,80

Valume de Residuos =

kg
.mS

1.200
Onde,

Kand, € 0 coeficiente adotado para categorizar o momento de andamento da obra (de 0,80 a 0,20 no caso
da contratacdo de remanescentes ou reformas) da seguinte forma:

Kand = 1,00 - obras novas de Edificacdes ou em fase inicial, cuja execucdo tenha atingido no maximo a
fase de estaqueamento;

Kana = 0,80 - obras de Edificacdes com execucdo parcial da estrutura de concreto e sem execucgdo das
alvenarias;

Kana = 0,60 - obras de Edificagdes com execugdo parcial das estrutura de concreto e alvenarias até o
limite de sua conclusio;

Kana = 0,40 - obras de Edificacdes com execucdo total de estrutura de concreto e alvenarias e execucdo
parcial de revestimentos;

Kand = 0,20 - obras de EdificacGes em fase de conclusiao dos revestimentos e acabamentos;

Kana = 0,06 - obras de infraestrutura viaria independente da etapa de execugio.

Em relacio as classes de residuos a serem gerados, sera considerado 80% dos residuos,
conforme representado na expressdo mostrada anteriormente. Deste total, 90% dos percentuais foram
definidos como residuos das categorias A e B e 10% das categorias C e D. Estes percentuais sio
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importantes, tendo em vista diferenca de valores no transporte e destinagdo conforme a classe de
residuos, em especial os de classe C e D, cuja destinacdo ainda nio esta disponivel no municipio de Rio
Grande.

Identificacdo do Empreendedor, Responsavel Técnico e Empresas de Destinacdo dos Residuos

E obrigatério a apresentacio da Ficha de Identificacio do Empreendedor e do
Responsavel Técnico pelo Gerenciamento de Residuos (ANEXO 1), devidamente preenchida, anexando a
comprovacdo de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) junto ao conselho responsavel, com o
comprovante de pagamento, 3 FISCALIZACAO FURG ANTES DA EMISSAO DO TERMO DE INICIO DA
OBRA.

Simultaneamente, devem ser entregues todas as Licengas validas das empresas para
as quais serdo encaminhados os residuos ou, inicialmente, a previsdo destas a serem vinculado contrato
e assim posterior apresentacdo das Licengas. Em caso de fornecimento de material em que seja exigida
Licenca de Operacdo do fornecedor, esta também devera ser apresentada. A verificagdo das Licencgas
junto ao 6rgido competente, bem como a verificacdo periédica da validade, é de responsabilidade da
CONTRATADA.

Etapas do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil

Para o bom desempenho do Plano de Gerenciamento de Residuos a CONTRATADA
devera tomar ag¢bes preventivas e educativas com treinamento dos colaboradores, envolvendo temas
sobre residuos, coleta seletiva e destinacdo final, seja através de palestras, treinamentos de
sensibilizacdo e conscientizagdo ambiental, cursos, introducdo nos Didlogos Diario de Seguranca (DDS)
ou outra forma de capacitagdo conveniente para empresa.

A capacitagdo é obrigatoéria para todos colaboradores da empresa e reforgado no
minimo mensalmente. Documento que comprove esta qualificagdo juntamente com o conteddo
apresentado deverd ser apresentado a fiscalizagdo FURG. Quando possivel, substituir os processos
construtivos por tecnologia que contribua para a diminui¢io de geragio de residuos.

Triagem/segregacao dos residuos

Os residuos gerados nas atividades do canteiro de obras deverao ser segregados pelos
colaboradores no momento de sua geracdo, nos locais de origem, conforme classificacdo da resolucado
CONAMA n? 307/2002 descrita abaixo. Ao fim de um dia de trabalho ou ao término de um servico
especifico deve ser realizada a segregacio, preferencialmente por quem realizou o servigo, com o intuito
de assegurar a qualidade do residuo sem contaminagao, potencializando sua reutilizacdo ou reciclagem.

Classificagao conforme CONAMA n2 307/2002:

Classe A - alvenaria, concreto, argamassas e solos. Destinacdo: reutilizagdo ou reciclagem com uso na
forma de agregados, além da disposi¢ao final em aterros licenciados.

Classe B - madeira, metal, plastico, gesso e papel. Destinacdo: reutilizacdo, reciclagem ou
armazenamento temporario.

Classe C - produtos sem tecnologia disponivel para recuperacdo. Destinacdo: conforme norma técnica
especifica.

Classe D - residuos perigosos (tintas, 6leos, solventes etc.), conforme NBR 10004:2004 (Residuos
Sélidos- Classifica¢do). Destinacido: conforme norma técnica especifica.
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Acondicionamento/armazenamento

Devidamente segregados, os residuos deverao ser acondicionados de acordo com suas
caracteristicas, sendo o armazenamento temporario em baias estanques e protegidas das intempéries,
até que atinja um volume expressivo para reutilizacdo, reciclagem ou retirada a destinacao final. Podera
ser adotado projeto orientativo, FURG/DOB, de baias TIPO 1 ou TIPO2 apresentado no ANEXO 2, sendo
adotado em planilha orcamentdria o TIPO. Os recipientes de acondicionamento e os locais de
armazenamento temporario de residuos devem conter as identificacées conforme padrio da resolucio
CONAMA n2 307/2002.

A area de armazenamento de residuos deve ser coberta e ter piso impermeavel para
evitar a contaminag¢ido do solo, os residuos ndo devem ficar dispostos diretamente no piso, sendo
necessario o uso de recipientes de acondicionamento. A limpeza e organizacdo do canteiro de obras,
area de armazenamento e coletores deve ser mantida diariamente.

a. Bombona: recipiente de acondicionamento com capacidade para entre 50-200 litros, com
didmetro adequado ao tamanho dos residuos a serem armazenados. Exigir do fornecedor a
lavagem e a limpeza do interior das bombonas.

b. Bag: recipiente de acondicionamento com dimensdes aproximadas de 0,90 x 0,90 x 1,20 metros,
sem valvula de escape (fechado em sua parte inferior), dotado de saia e fita para fechamento,
com quatro algas que permitam sua colocagdo em suporte para manté-lo completamente aberto
enquanto ndo estiver cheio.

c. Baia: local de guarda temporaria dos residuos ja acondicionados, confeccionado em chapas ou
placas, em madeira, metal ou tela, nas dimensdes convenientes ao volume e tipo de residuo a ser
armazenado. Em alguns casos a baia é formada apenas por placas laterais delimitadoras e em
outros casos ha a necessidade de se criar um recipiente estilo “caixa”, sem tampa. Ver projeto de
referéncia elaborado pela FURG/DOB em anexo.

d. Cacamba estaciondaria: recipiente de acondicionamento confeccionado com chapas metalicas
reforcadas e com capacidade para armazenagem em torno de 5 m?3. A fabricacdo deste
dispositivo deve atender as normas ABNT.

e. Sacos de rafia: dimensoes 0,90 x 0,60 cm. Normalmente sdo reutilizados os “sacos de farinha”
confeccionado sem rafia sintética. Os sacos de rafia deverdo ser compativeis com as dimensoes
das bombonas, de forma a possibilitar o encaixe no didmetro superior.

f. Etiquetas adesivas: devem seguir tamanho A4-ABNT com cores e tonalidades de acordo com o
padrao utilizado para a identificagido de residuos em coleta seletiva.

Reutilizacdo e reciclagem

Todo residuo gerado na obra, ap6s sua segregacio, devera ser avaliado para reutilizacio
no mesmo canteiro. Caso nao haja possibilidade de reutilizacdo, encaminhar para reciclagem em
empresa devidamente licenciada conforme apresentado a Licenca.

Transporte externo

O transporte dos Residuos da Construgdo Civil ndo podera ser realizado sem o
Controle de Transporte de Residuos CTR. Este documento contém a identificacdo do gerador, do(s)
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responsavel(is) pela execucdo da coleta e do transporte dos residuos gerados no empreendimento, bem
como da unidade de destinagdo final. O transporte externo dos residuos de construcido civil deve ser
realizado por empresa devidamente licenciada pelo 6rgdo ambiental competente. O transporte externo
tem a finalidade de encaminhar os residuos que foram gerados na obra, até sua destinagio final
ambientalmente adequada. Quando se tratar de transporte de residuos perigosos, classe D, devera ser
emitido também um Manifesto de Transporte de Residuos (MTR). Para retirada deste residuo, deve
ser previamente comunicado a fiscalizacio FURG, com no minimo 48hs de antecedéncia, para
emissido deste MRT e acompanhamento da retirada destes residuos, assim como atender a
Resolucdao ANTT n2420/2004.

Destinac¢ao dos residuos

Os residuos que nio foram reutilizados na obra deverio ser destinados para tratamento
ou destinacio final ambientalmente adequada para empresas licenciadas para recebé-los. Deverio ser
apresentadas as Licengas validas e expedidas pelo 6érgdo ambiental competente das empresas as quais
serdo destinados os residuos (ANEXO 3). Para a destinacio de residuos Classe D com caracteristicas de
inflamabilidade, devera ser observada a Portarian® 016/2010 FEPAM.

FICA VETADA A DOACAO, VENDA OU DESTINACAO PARA QUALQUER LOCAL QUE
NAO TENHA LICENCA ADEQUADA PARA ACONDICIONAMENTO E TRIAGEM DOS RESIDUOS, ficando
sob inteira responsabilidade da CONTRATADA a verificacdo de locais adequados de destinacgdo.

Comprovacio de Destinac¢ao a Fiscalizacido

Serdo exigidos até o dia 10 de cada més os comprovantes de destinagdo dos residuos
através de documento (notas, canhotos ou algum documento comprobatério) da empresa responsavel
pela destinacao, da(s) retirada(s), juntamente com o devido preenchimento da Ficha de Controle de
Transporte de Residuos (FCTR), conforme ANEXO 4, e da ficha de Verificagido do PGRCC (FV), conforme
ANEXO 5. Caso ndo haja retirada de residuo no periodo, apresentar a Ficha assinada junto a um
documento relatando a nio retirada de residuos no periodo, assinado pelo responsavel técnico pelo
gerenciamento.
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ANEXO 1

Ficha de Identificagcao do Empreendedor e
‘ ’ Responsavel Técnico pelo
~—_— Gerenciamento dos Residuos
FURG

A - IDENTIFICAGAO DO EMPREENDEDOR

1. Razdo Social

2. Enderecgo da Unidade

3. Email e telefone

4. Municipio/UF 5. CEP 6. CNPJ

B - IDENTIFICAGAO DO RESPONSAVEL TECNICO PELO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS

1. Nome

2. Identificacdo Profissional / NiUmero do Conselho 3. NUumero ART

4. Email e telefone

C - DECLARACAO

Declaro serem verdadeiras as informagdes aqui prestadas, sobre as quais assumo todas as
responsabilidades.

Local e Data:

Assinatura:

D - DOCUMENTOS ANEXADOS

1. Cépia da ART com comprovante de pagamento

Este documento deve ser preenchido e entregue a FISCALIZACAO FURG antes da
emissdo do termo de inicio da Obra



Anexo 2

PROJETO ORIENTATIVO DE BAIA
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Anexo 3

LICENCAS AMBIENTAIS



ANEXO 4

N°: Pagina:
‘ Ficha de Controle de Transporte de Residuos "
——
FURG
Cliente: Contratada:
Nome da Obra:
Nome da Empresa Transportadora Nimero da nota ou Clas§e de Placa do caminhdo Empresa de Destino do Residuo Data da Hora da Volume
cupom Residuo Coleta coleta (m?3)
Legenda confome CONAMA 307/2002 Rev. 01

Classe A:

Classe B:

Classe C:

Classe D:

Argamassa , azulejos, pisos, concreto, pisos ceramicos, telhas ceramicas, materiais de fibrocimento, tijolos, solos e rocha

oriundos de escavagao e terraplanagem.

Borrachas de vedacao, ferros, pregos, fios (PVC + cobre), madeira, artefatos de PVC, PEAD e PBD, acrilicos, policarbonatos,
papéis diversos, isopor, pisos vinilicos, plasticos diversos, tubos e conexdes metalicos, vidros, Manta asfaltica, primmer de
impermeabilizagdo, esponjas, feltros e carpetes.

L de vidro, 13 de rocha

Solos e residuos contaminados, Ferramentas diversas contaminadas, Limpadas fluorescentes, Embalagens diversas e Rolo de

pintura contaminadas com tintas, solventes e outros, Tinta a base de solvente, Vernizes, Combustiveis, dleos e graxas, pilhas
e baterias (que contenham cédmio, chumbo e/ou mercurio em sua composi¢ao).

RESPONSAVEL PELA RETIRADA DOS RESIDUOS




ANEXO 5

N°: PAGINA:
q 5 FICHA DE VERIFICAGAO do PGRCC 1/1
—
FURG DATA:
CLIENTE: CONTRATADA:
DOCUMENTO DE REFERENCIA: ART n°:
NOME DA OBRA: DATA DA VISTORIA:
LOCAL:
VOLUME RECOLHIDO (m3) CLASSE A: VOLUME ARMAZENADO (m?3) CLASSE A:
\VOLUME RECOLHIDO (m3) CLASSE B: VOLUME ARMAZENADO (m?3) CLASSE B:
\VOLUME RECOLHIDO (m?3) CLASSE C: VOLUME ARMAZENADO (m?3) CLASSE C:
\VOLUME RECOLHIDO (m?3) CLASSE D: VOLUME ARMAZENADO (m?3) CLASSE D:
ITENS DE CONTROLE
EMPRESA TRANSPORTADORA CLASSE A:
"EMPRESA RECEPTORA CLASSE A:
"EMPRESA TRANSPORTADORA CLASSE B:
"EMPRESA RECEPTORA CLASSE B:
"EMPRESA TRANSPORTADORA CLASSE C:
"EMPRESA RECEPTORA CLASSE C:
"EMPRESA TRANSPORTADORA CLASSE D:
EMPRESA RECEPTORA CLASSE D:
PGRCC RESIDUOS
S NS NA S NS NA
ART LOCAL DE ARMAZENAMENTO
LICENGCA OPERACIONAL CLASSE A IDENTIFICAC/NAO DE BAIAS E RECIPIENTES
LICENGCA OPERACIONAL CLASSE B MATERIAL SEPARADO CONFORME PGRCC
LICENGCA OPERACIONAL CLASSE C COMPROVANTES DE DESTINACAO
LICENGA OPERACIONAL CLASSE D CLASSE A
REGISTRO DE CAPACITAC/NAO CLASSE B
CLASSE C
CLASSE D
DE ACORDO [ ]Jsm [ ] NAo oIALEE
LEGENDA: SATISFATORIO: S NAO SATISFATORIO: NS NAO APLICAVEL: NA
ASSINATURAS
RESPONSAVEL PELA CONTRATADA FISCAL RESPONSAVEL
DATA DATA
ANALISTA AMBIENTAL TECNICO EM MEIO AMBIENTE
DATA DATA
Legenda confome CONAMA 307/2002 Rev. 01

Classe A:

Argamassa , azulejos, pisos, concreto, pisos ceramicos, telhas ceramicas, materiais de fibrocimento, tijolos, solos e rocha oriundos de escavagdo e terraplanagem.

Borrachas de vedagdo, ferros, pregos, fios (PVC + cobre), madeira, artefatos de PVC, PEAD e PBD, acrilicos, policarbonatos, papéis diversos, isopor, pisos vinilicos,
plasticos diversos, tubos e conexdes metalicos, vidros, Manta asfaltica, primmer de impermeabilizagdo, esponjas, feltros e carpetes.

Classe B:

Classe C: L3 de vidro, |3 de rocha

Solos e residuos contaminados, Ferramentas diversas contaminadas, Limpadas fluorescentes, Embalagens diversas e Rolo de pintura contaminadas com tintas,

Classe D:
composigdo).

solventes e outros, Tinta a base de solvente, Vernizes, Combustiveis, leos e graxas, pilhas e baterias (que contenham cadmio, chumbo e/ou mercirio em sua




