
  

Obra

Cópia de: REFORMA DA COBERTURA DO LABORATÓRIO DO IO 22,85%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS  INCIAIS 1 6.477,69 6.477,69 5,01 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2 495,57 608,80 1.217,60 0,94 %

 1.2  FURG-1397 Próprio MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSO CARGA E 

DESCARGA, NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE

un 1 650,00 798,52 798,52 0,62 %

 1.3  FURG-1398 Próprio INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA, BAIXA TENSÃO, PARA 

ALIMENTAÇÃO DE CONTAINER - 25 M DE CABO PP 4 X 6,00 MM

UN 1 805,61 989,69 989,69 0,77 %

 1.4  00010527 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 

TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* 

M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS 

E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

M/MES 6 30,00 36,85 221,10 0,17 %

 1.5  97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

M 6 31,12 38,23 229,38 0,18 %

 1.6  73847/001 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M          

ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL 

TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC 

TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 1 859,37 1.055,73 1.055,73 0,82 %

 1.7  FURG-

1520_CD 

Próprio LINHA DE VIDA HORIZONTAL PERMANENTE EM CABO DE AÇO 

GALVANIZADO PARA TRABALHOS EM COBERTURAS E TELHADOS, 

EXCLUSIVE PROJETO E ART

m 47,4 33,76 41,47 1.965,67 1,52 %

 2   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 42.827,08 42.827,08 33,12 %

 2.1  FURG-1087 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL - (2 horas diárias Eng. - 1 mês encarregado) MS 2 17.430,64 21.413,54 42.827,08 33,12 %

 3   GESTÃO DE RESÍDUOS 1 2.691,80 2.691,80 2,08 %

 3.1  FURG-0001 Próprio TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS CLASSE A/B m³ 10 26,00 31,94 319,40 0,25 %

 3.2  FURG-0002 Próprio TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS CLASSE C/D m³ 1 398,21 489,20 489,20 0,38 %

ORÇAMENTO SINTÉTICO- ATUALIZADO EM 15/03/2026

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 03/2026 - Rio 

Grande do Sul

SBC - 04/2026 - Rio 

Grande do Sul

SICRO3 - 01/2026 - Rio 

Grande do Sul

22,85% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

  



  

 3.3  FURG-1394 Próprio BOMBONA P/ ACONDICIONAMNEOT DE RESÍDUOS 50L COM PLACA DE 

SINALIZAÇÃO

UN 10 81,39 99,98 999,80 0,77 %

 3.4  FURG-

1520_CE 

Próprio TRANSPORTE  VERTICAL  MECANIZADO  DE  ENTULHO  H<=10M m³ 10 71,91 88,34 883,40 0,68 %

 4   RETIRADAS, RUFO E CHAPIM 1 34.289,67 34.289,67 26,52 %

 4.1  104803 SINAPI REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 190 5,14 6,31 1.198,90 0,93 %

 4.2  FURG-1427 Próprio CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO N.24 , ESPESSURA DE 0,65 

mm, CORTE 50.

m 142,1 50,23 61,70 8.767,57 6,78 %

 4.3  FURG-

1520_CF 

Próprio RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 , ESPESSURA DE 0,65 mm,  - 

DESENVOLVIMENTO 55CM

m 190 103,55 127,21 24.169,90 18,69 %

 4.4  FURG-

1520_CH 

Próprio RETIRADA DE MANTA ASFÁLTICA m 35 3,57 4,38 153,30 0,12 %

 5   FIXAÇÃO DE PROTETOR DE CABEÇA DE PARAFUSO 1 2.370,00 2.370,00 1,83 %

 5.1  FURG-1403 Próprio FIXAÇÃO DE PROTETOR PARA CABEÇA DE PARAFUSO TELHEIRO COM 

PU40

UN 1000 1,93 2,37 2.370,00 1,83 %

 6   SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS E SUBSTITUIÇÃO DE 

PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DE TELHA ONDULADA

1 8.648,00 8.648,00 6,69 %

 6.1  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 100 52,78 64,84 6.484,00 5,01 %

 6.2  FURG-0200 Próprio SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSO PARA FIXACAO DE TELHA ONDULADA UN 200 6,79 8,34 1.668,00 1,29 %

 6.3  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 100 4,04 4,96 496,00 0,38 %

 7   FORRO DE FIBRA MINERAL 1 25.425,00 25.425,00 19,66 %

 7.1  FURG-

1520_CG 

Próprio FORRO EM FIBRA MINERAL 625 X 625 MM, ESPESSURA = 15 MM, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS, EXCETO ESTRUTURA METÁLICA DE FIXAÇÃO.

m² 300 68,99 84,75 25.425,00 19,66 %

 8   PINTURA  DAS PLACAS CIMENTICÍAS 1 4.973,60 4.973,60 3,85 %

 8.1  FURG-1037 Próprio PINTURA COM TINTA EPOXI BASE SOLVENTE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPOXI. AF_05/2021

m² 40 67,52 82,94 3.317,60 2,57 %

 8.2  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 40 33,70 41,40 1.656,00 1,28 %

 9   LIMPEZA FINAL 1 1.598,52 1.598,52 1,24 %

 9.1  FURG-115 Próprio SINAPI (9537) - LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1125,72 1,16 1,42 1.598,52 1,24 %

Total sem BDI 105.260,91

Total do BDI 24.040,45

  



  

Total Geral 129.301,36

_______________________________________________________________
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