
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: FAZENDA RIO GRANDE Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. PRIORIDADE : 99 SAM : 93

Projeto:
CONSTRUÇÃO CIVIL - Casa da Mulher Paranaense

Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.
LOTE nº : 1

Local da Obra : Avenida Brasil,491 - Eucaliptos Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    

Fonte do Recurso: PAM
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 14/11/2025 - sex

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD

MÃO DE OBRA
+

TRANSPORTE
SEM BDI

MATERIAL
+

EQUIPAMENTO
SEM BDI

QUANTIDADE
VALOR DA 

MÃO DE OBRA + 
TRANSPORTE

VALOR DO 
MATERIAL + 

EQUIPAMENTO
TOTAL ITEM (R$)

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ ) - PM

561 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 262.372,64                  97.040,98                    359.413,62                  13,82 % 359.413,62                        

1.1 SERVIÇOS_PRELIMINARES -

1.1.2
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

-

99059 SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

m 36,48                 41,95                 102,00                 4.526,76                      5.205,06                      9.731,82                      0,37 %

99062 SINAPI MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 un 1,89                   0,77                   40,00                   92,00                           37,60                           129,60                         0,00 %

1.1.3 ANDAIMES -

97064 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). 
AF_03/2024

m 24,21                 9,13                   36,00                   1.060,20                      399,96                         1.460,16                      0,06 %

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS -

1.2.1 ADMINISTRACAO DE OBRA -

1.2.1.2 FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS -

98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m2 32,07                 64,16                 255,46                 9.965,49                      19.938,65                    29.904,14                    1,15 %

1.2.2 BARRACAO DE OBRA -

93208 SINAPI
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO 
PRATELEIRAS. AF_02/2016

m2 203,60               895,49               8,00                     1.981,44                      8.714,88                      10.696,32                    0,41 %

93210 SINAPI
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m2 174,99               542,83               12,00                   2.554,56                      7.924,20                      10.478,76                    0,40 %

93212 SINAPI
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

m2 286,10               905,69               12,00                   4.176,48                      13.221,24                    17.397,72                    0,67 %

x SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA -

98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO 
MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m2 0,20                   0,48                   1.825,64              438,15                         1.058,87                      1.497,02                      0,06 %

103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 38,25                 432,92               8,00                     372,24                         4.213,20                      4.585,44                      0,18 %

9416 ORSE
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, 
EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR

un -                    1.730,02            1,00                     -                              2.104,57                      2.104,57                      0,08 %

105011 SINAPI EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 m 0,38                   0,28                   603,00                 277,38                         205,02                         482,40                         0,02 %

10527 SINAPI
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 
1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E 
DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES -                    26,00                 120,00                 -                              3.734,40                      3.734,40                      0,14 %

1001 Comp ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MÊS 13.027,08          489,61               12,00                   190.169,28                  7.147,32                      197.316,60                  7,59 %

4657 ORSE LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO MÊS -                    1.600,00            12,00                   -                              22.133,76                    22.133,76                    0,85 %

RESOL. 028.2024 SECID
DESENVOLVIMENTO E APROVAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONFORME ITENS DO TERMO DE 
REFERÊNCIA

GL 38.159,41          -                    1,00                     46.420,92                    -                              46.420,92                    1,79 %

COMP95_01 PM_95 CORTE E ATERRO COMPENSADOS COM TRATOR DE ESTEIRAS M3 1,52                   4,51                   182,56                 337,74                         1.002,25                      1.339,99                      0,05 %

562 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 13.184,59                    13.639,54                    26.824,13                    1,03 % 26.824,13                          

2.1 MOVIMENTO DE TERRA -

2.1.1 ESCAVACAO MANUAL -

101624 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA 
DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

m3 47,62                 125,42               27,00                   1.564,11                      4.119,39                      5.683,50                      0,22 %

101617 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO 
SOLO NATURAL). AF_08/2020

m2 2,96                   1,21                   30,00                   108,00                         44,10                           152,10                         0,01 %

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA -

90107 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m3 3,06                   6,24                   1,00                     3,72                             7,59                             11,31                           0,00 %

96522 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024

m3 133,18               56,43                 27,72                   4.490,92                      1.902,98                      6.393,90                      0,25 %

96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m3 96,35                 41,61                 13,85                   1.623,36                      701,09                         2.324,45                      0,09 %

2.1.6 -

93378 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 
M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 
1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m3 10,55                 16,46                 1,25                     16,04                           25,03                           41,07                           0,00 %

2.3 DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS -

2.3.2 CANALETAS/CALHAS EM CONCRETO E ALVENARIA -

102990 SINAPI
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

m 13,57                 22,34                 86,98                   1.436,04                      2.364,12                      3.800,16                      0,15 %

2.4 CAIXAS E COMPLEMENTOS -

2.4.4 CAIXAS DE GORDURA -

98105 SINAPI
CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

un 362,02               374,24               1,00                     440,40                         455,26                         895,66                         0,03 %

97901 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

un 162,16               173,79               8,00                     1.578,16                      1.691,36                      3.269,52                      0,13 %

97906 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

un 237,73               271,44               6,00                     1.735,20                      1.981,26                      3.716,46                      0,14 %

2.4.6 CAIXAS SIFONADAS -

89707 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 19,38                 35,69                 8,00                     188,64                         347,36                         536,00                         0,02 %

563 FUNDACOES 11.447,29                    60.014,00                    71.461,29                    2,75 % 71.461,29                          

3.8 ESTACAS DIVERSAS -

100896 SINAPI
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO 
LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA

m 7,79                   54,22                 714,00                 6.768,72                      47.095,44                    53.864,16                    2,07 %

x SERVIÇOS EXTRAS - FUNDACOES -

104916 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 7,66                   11,71                 179,00                 1.668,28                      2.550,75                      4.219,03                      0,16 %

104917 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 5,55                   11,89                 3,00                     20,25                           43,38                           63,63                           0,00 %

104918 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 4,09                   11,68                 203,00                 1.010,94                      2.884,63                      3.895,57                      0,15 %

104919 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 3,10                   10,79                 376,00                 1.417,52                      4.936,88                      6.354,40                      0,24 %

104920 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 2,40                   9,31                   99,00                   289,08                         1.121,67                      1.410,75                      0,05 %

104921 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,79                   9,08                   125,00                 272,50                         1.381,25                      1.653,75                      0,06 %

564 ESTRUTURAS 124.741,70                  368.492,28                  493.233,98                  18,97 % 493.233,98                        

4.1 FORMAS -

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA -

92451 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 68,73                 129,51               392,56                 32.821,94                    61.847,83                    94.669,77                    3,64 %

92453 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 83,43                 163,91               104,88                 10.644,27                    20.913,07                    31.557,34                    1,21 %

92415 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 59,31                 92,19                 239,47                 17.277,76                    26.856,56                    44.134,32                    1,70 %

92508 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 37,63                 76,91                 63,80                   2.920,76                      5.969,13                      8.889,89                      0,34 %

96533 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m2 46,29                 54,92                 178,99                 10.078,93                    11.958,32                    22.037,25                    0,85 %

4.2 ARMADURAS -

4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60 -

96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 5,78                   12,32                 21,00                   147,63                         314,79                         462,42                         0,02 %

92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 5,06                   10,81                 1.004,00              6.184,64                      13.202,60                    19.387,24                    0,75 %

92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 3,37                   11,10                 428,00                 1.754,80                      5.778,00                      7.532,80                      0,29 %

92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 2,21                   11,03                 473,00                 1.272,37                      6.347,66                      7.620,03                      0,29 %

92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 1,46                   10,19                 2.497,00              4.444,66                      30.962,80                    35.407,46                    1,36 %

92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 0,92                   8,78                   705,00                 789,60                         7.529,40                      8.319,00                      0,32 %

92764 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 0,65                   8,65                   1.035,00              817,65                         10.888,20                    11.705,85                    0,45 %

92765 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 0,49                   9,98                   530,00                 318,00                         6.434,20                      6.752,20                      0,26 %

92768 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 4,34                   10,77                 91,00                   480,48                         1.192,10                      1.672,58                      0,06 %

92769 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 2,77                   10,98                 613,00                 2.065,81                      8.189,68                      10.255,49                    0,39 %

92770 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 1,72                   10,86                 2,00                     4,18                             26,42                           30,60                           0,00 %

4,3 CONCRETOS E GRAUTES -

4.3.4 ESTRUTURAL USINADO -

4.3.4.1 CONCRETAGENS -

103672 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m3 38,53                 571,17               12,02                   563,38                         8.351,85                      8.915,23                      0,34 %

103674 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m3 59,25                 577,86               18,92                   1.363,75                      13.300,20                    14.663,95                    0,56 %

103675 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m3 40,31                 570,44               44,07                   2.161,19                      30.581,94                    32.743,13                    1,26 %

103682 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m3 295,31               710,84               0,17                     61,07                           147,01                         208,08                         0,01 %

103076 SINAPI
EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 
MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m2 23,04                 129,43               1,52                     42,61                           239,32                         281,93                         0,01 %

96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m3 19,00                 645,21               13,85                   320,07                         10.870,87                    11.190,94                    0,43 %

4.4 LASTROS -



4.4.2 CONCRETO SIMPLES -

96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_08/2017

m2 16,87                 26,27                 55,45                   1.137,83                      1.772,19                      2.910,02                      0,11 %

94968 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m3 74,34                 318,59               16,20                   1.464,97                      6.278,47                      7.743,44                      0,30 %

4.6 ELEMENTOS DIVERSOS -

4.6.1 MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS -

4.6.2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS -

4.6.2.1 CINTA, VERGA E CONTRAVERGA -

93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 m 30,84                 55,79                 89,90                   3.373,05                      6.101,51                      9.474,56                      0,36 %

93197 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 m 19,24                 43,80                 57,08                   1.336,24                      3.041,23                      4.377,47                      0,17 %

x SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS -

101952 SINAPI
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA 
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_11/2020

M2 25,58                 103,00               401,08                 12.481,61                    50.255,32                    62.736,93                    2,41 %

COMP95_04 PM_95 EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME - MURO E GRADIL M 32,48                 72,15                 127,35                 5.031,60                      11.177,51                    16.209,11                    0,62 %

COMP95_05 PM_95 EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO - MURO UN 61,76                 145,48               45,00                   3.380,85                      7.964,10                      11.344,95                    0,44 %

565 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 71.529,24                    112.467,68                  183.996,92                  7,08 % 183.996,92                        

5.1 ALVENARIA -

5.1.12 ENCUNHAMENTO -

103324 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 
14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m2 33,47                 53,37                 1.025,70              41.766,50                    66.588,45                    108.354,95                  4,17 %

103318 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m2 38,53                 64,91                 5,52                     258,72                         435,86                         694,58                         0,03 %

x SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS -

COT93_1_3 PM_95
GRADIL PARA CERCAMENTO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO E TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, CONFORME PROJETO.

m2 15,16                 136,55               70,19                   1.294,30                      11.659,26                    12.953,56                    0,50 %

COMP95_06 PM_95
EXECUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA  EM BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39 CM COM PILARES E CINTA - 
CONTENDO CHAPISCO, EMBOÇAMENTO E PINTURA EM TODAS SUPERFÍCIES_EXCLUSIVE BALDRAME, 
ESTACAS E BLOCOS DE COROAMENTO 

M2 118,77               142,24               195,25                 28.209,72                    33.784,11                    61.993,83                    2,38 %

566 COBERTURA 24.226,96                    183.192,24                  207.419,20                  7,98 % 207.419,20                        

6.4 ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ACO -

92594 SINAPI
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

un 266,36               1.495,28            46,00                   14.905,38                    83.674,46                    98.579,84                    3,79 %

6.10 TRAMA DE AÇO PARA COBERTURAS -

92580 SINAPI
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m2 7,60                   41,54                 409,74                 3.790,10                      20.704,16                    24.494,26                    0,94 %

6.11 CALHAS -

94229 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m 27,74                 138,99               94,52                   3.190,05                      15.981,44                    19.171,49                    0,74 %

6.13 RUFOS -

94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m 7,88                   43,25                 99,74                   956,51                         5.247,32                      6.203,83                      0,24 %

x SERVIÇOS EXTRAS - COBERTURA -

1010 Comp
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 20 MM (PIR), SEM FORRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 2,78                   115,53               409,74                 1.384,92                      57.584,86                    58.969,78                    2,27 %

567 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 14.368,44                    243.975,73                  258.344,17                  9,94 % 258.344,17                        

7.1 ESQUADRIAS E ACESSORIOS -

7.1.3 PORTAS EM MADEIRA -

7.1.3.5 PORTA PRONTA -

90789 SINAPI
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 
70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 18,10                 919,49               1,00                     22,02                           1.118,56                      1.140,58                      0,04 %

90790 SINAPI
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 
80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 19,74                 947,71               2,00                     48,02                           2.305,78                      2.353,80                      0,09 %

7.1.3.8 VENEZIANAS -

100675 SINAPI
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 
90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 24,29                 1.036,24            5,00                     147,75                         6.302,95                      6.450,70                      0,25 %

7.1.7 PORTAS EM FERRO/ACO -

7.1.7.1 DE ABRIR -

94806 SINAPI
PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, 
EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 34,43                 1.359,46            1,00                     41,88                           1.653,78                      1.695,66                      0,07 %

7.1.13 FERRAGENS PARA ESQUADRIAS -

90830 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 35,68                 161,86               23,00                   998,20                         4.528,70                      5.526,90                      0,21 %

90831 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 27,31                 144,76               7,00                     232,54                         1.232,70                      1.465,24                      0,06 %

7.1.14 COMPLEMENTOS E OUTROS EM MADEIRA -

97031 SINAPI
GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, 
TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 4 
PAVIMENTOS (1 MONTAGEM). AF_03/2024

m 16,49                 92,99                 44,60                   894,68                         5.045,15                      5.939,83                      0,23 %

x SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS -

1040 Comp
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E 
BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, CHAPA DE PROTEÇÃO EM INOX - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 91,16                 803,21               4,00                     443,60                         3.908,40                      4.352,00                      0,17 %

1041 Comp
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 
75X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 18,09                 982,72               3,00                     66,03                           3.586,44                      3.652,47                      0,14 %

1042 Comp
DIVISÓRIA ARTICULADA RETRÁTIL, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, ENTRE 45 E 60 dB, COM 5 FOLHAS DE 
PAINÉIS INDIVIDUAIS DE CORRER POR MEIO DE TRILHOS E DUPLA ROLDANA. SISTEMA DE 
ARMAZENAMENTO SIMPLES (650X260), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4.027,20            20.219,08          1,00                     4.899,09                      23.308,56                    28.207,65                    1,08 %

1043 Comp PORTA DE VIDRO - 3 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS DE CORRER (480 x 250 CM) UN 174,55               4.357,35            1,00                     212,34                         5.300,72                      5.513,06                      0,21 %

1044 Comp PORTA DE VIDRO - 4 FOLHAS FIXAS E 1 FOLHA DE CORRER (450 x 250 CM) UN 174,55               3.833,63            1,00                     212,34                         4.663,61                      4.875,95                      0,19 %

1045 Comp PORTA DE VIDRO - 4 FOLHAS FIXAS E 1 FOLHA DE CORRER (530 x 250 CM) UN 174,55               5.260,78            1,00                     212,34                         6.399,74                      6.612,08                      0,25 %

1046 Comp PORTA VENEZIANA DE ABRIR COM 2 FOLHAS, UN 179,37               2.653,08            1,00                     218,20                         3.227,47                      3.445,67                      0,13 %

1052 Comp
PORTA DE GIRO (120X210), FIXADO EM ESQUADRIA FIXA (0,50X2,10), COM BANDEIRA (1,70X0,50), EM 
ALUMÍNIO PINTADO EM BRANCO, COM VIDROS (8mm), FERRAGENS E GUARNIÇÕES

UN 106,63               4.061,88            1,00                     129,71                         4.941,28                      5.070,99                      0,20 %

8030 Comp
PORTA EM MADEIRA, LISA, SEMI-ÔCA, 90 X 210CM,COM VISOR DE VIDRO 6MM(50X60CM), INCLUSIVE 
BATENTES E FERRAGENS

un -                    1.081,83            6,00                     -                              7.896,30                      7.896,30                      0,30 %

1020 Comp
(J01) JANELA DE ALUMÍNIO COM 1 VIDRO FIXO (130x190cm), VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 
SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 68,33                 3.599,31            1,00                     83,12                           4.378,56                      4.461,68                      0,17 %

1021 Comp
(J02) JANELA DE ALUMÍNIO COM 3 VIDROS FIXOS (65,33x190cm), VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 
SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 103,04               5.427,62            1,00                     125,35                         6.602,70                      6.728,05                      0,26 %

1022 Comp

(J03) JANELA DE ALUMÍNIO COM 3 FOLHAS (85x140cm) MAXIM-AR, BATENTE, COM 3 VIDROS FIXOS 
INFERIORES (855x55cm), VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 
245X195 (L X A) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 173,64               6.460,04            1,00                     211,23                         7.858,64                      8.069,87                      0,31 %

1023 Comp

(J04) JANELA DE ALUMÍNIO COM 3 FOLHAS (110x110cm) MAXIM-AR, BATENTE, COM 3 VIDROS FIXOS 
INFERIORES (50x100cm), VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 
300X160 (L X A) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 166,16               6.288,16            1,00                     202,13                         7.649,55                      7.851,68                      0,30 %

1024 Comp

(J05) JANELA DE ALUMÍNIO COM 5 FOLHAS (88x110cm) MAXIM-AR, BATENTE, COM 5 VIDROS FIXOS 
INFERIORES (88x50cm), VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 
440X160 (L X A) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 243,71               9.193,30            1,00                     296,47                         11.183,65                    11.480,12                    0,44 %

1025 Comp

(J06) JANELA DE ALUMÍNIO COM 3 FOLHAS (93,33x80cm) MAXIM-AR, BATENTE, COM 3 VIDROS FIXOS 
SUPERIORES (93,33x110cm), VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 280X190 (L X A) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 243,71               9.183,30            2,00                     592,94                         22.342,96                    22.935,90                    0,88 %

1026 Comp
(J07) JANELA DE ALUMÍNIO COM 4 FOLHAS (51,25x60cm) MAXIM-AR, BATENTE, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 205X60 (L X A) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO 
COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 182,61               5.986,93            1,00                     222,15                         7.283,10                      7.505,25                      0,29 %

1027 Comp
(J08) JANELA DE ALUMÍNIO COM 6 FOLHAS (60,83x60cm) MAXIM-AR, BATENTE, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 365X60 (L X A) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO 
COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 82,63                 2.708,96            1,00                     100,52                         3.295,45                      3.395,97                      0,13 %

1028 Comp
(J09) JANELA DE ALUMÍNIO COM 4 FOLHAS (55x60cm) MAXIM-AR, BATENTE, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 220X60 (L X A) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 49,80                 1.632,80            2,00                     121,16                         3.972,60                      4.093,76                      0,16 %

1029 Comp
(J10) JANELA DE ALUMÍNIO COM 3 FOLHAS (75x60cm) MAXIM-AR, BATENTE, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 225X60 (L X A) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 50,94                 1.669,91            2,00                     123,94                         4.062,90                      4.186,84                      0,16 %

1030 Comp
(J11) JANELA DE ALUMÍNIO COM 2 FOLHAS (100x160cm) MAXIM-AR, BATENTE, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 200X160 (L X A) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO 
COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 98,10                 3.216,12            1,00                     119,34                         3.912,41                      4.031,75                      0,16 %

1031 Comp
(J12) JANELA DE ALUMÍNIO COM 4 FOLHAS (100x160cm) MAXIM-AR, BATENTE, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 400X160 (L X A) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO 
COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 241,47               7.916,61            1,00                     293,75                         9.630,56                      9.924,31                      0,38 %

1032 Comp
(J13) JANELA DE ALUMÍNIO COM 3 FOLHAS (83,33x160cm) MAXIM-AR, BATENTE, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 250X160 (L X A) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO 
COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 150,54               4.935,51            2,00                     366,26                         12.008,10                    12.374,36                    0,48 %

1033 Comp

(J14) JANELA DE ALUMÍNIO COM 3 FOLHAS (83,33x110cm) MAXIM-AR, BATENTE, COM 3 VIDROS FIXOS 
SUPERIORES (83,33x50cm), VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 250X160 (L X A) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 138,47               5.223,47            2,00                     336,90                         12.708,70                    13.045,60                    0,50 %

1034 Comp
(J15) JANELA DE ALUMÍNIO COM 1 FOLHA (70X155CM) MAXIM-AR, BATENTE, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 122,81               4.026,34            2,00                     298,80                         9.796,08                      10.094,88                    0,39 %

1035 Comp
(J16) JANELA DE ALUMÍNIO COM 1 FOLHA (50X60CM) MAXIM-AR, BATENTE, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 11,32                 371,09               7,00                     96,39                           3.160,01                      3.256,40                      0,13 %

1036 Comp
(J17) JANELA 2 FOLHAS, UMA FIXA E UMA MOVÉL, EM ALUMÍNIO COM PINTURA BRANCA E VIDRO 
(220X90CM)

UN 99,43                 1.499,88            2,00                     241,92                         3.649,20                      3.891,12                      0,15 %

1037 Comp
(J18 = J20) JANELA 2 FOLHAS, UMA FIXA E UMA MOVÉL, EM ALUMÍNIO COM PINTURA BRANCA E VIDRO 
(100X60CM)

UN 77,20                 457,34               3,00                     281,73                         1.669,05                      1.950,78                      0,08 %

1038 Comp
(J19) JANELA 2 FOLHAS, UMA FIXA E UMA MOVÉL, EM ALUMÍNIO COM PINTURA BRANCA E VIDRO 
(150X100CM)

UN 91,49                 1.127,54            1,00                     111,30                         1.371,65                      1.482,95                      0,06 %

1039 Comp
(J21) JANELA 2 FOLHAS, UMA FIXA E UMA MOVÉL, EM ALUMÍNIO COM PINTURA BRANCA E VIDRO 
(240X160CM)

UN 128,65               2.870,07            2,00                     313,00                         6.982,88                      7.295,88                      0,28 %

13296 ORSE
PORTÃO  EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2", DE ABRIR, DUAS FOLHAS, DE 1,00 X 2,10M, TELA MALHA 
REVESTIDA 76 X 76MM, N.º 12,  INCLUSIVE DOBRADIÇAS E TRANCAS/FERROLHO

un -                    2.319,57            1,00                     -                              2.821,76                      2.821,76                      0,11 %

102187 SINAPI
PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS. AF_01/2021

ub 285,09               1.800,00            1,00                     346,81                         2.189,70                      2.536,51                      0,10 %



1055 Comp

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA, 
COM FECHAMENTO EM DRYWALL (ACABAMENTO CONFORME AMBIENTE), COM INSTALAÇÃO DE DE PORTA 
ABS COM VISOR, ABERTURA TIPO VAI E VEM, DUAS FOLHAS DE 57X210, COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, 
SEM SOLEIRA - SISTEMA COM 150X260 FIXADO EM PAREDE DE ALVENARIA

UN 329,32               5.451,92            1,00                     400,62                         6.632,26                      7.032,88                      0,27 %

COMP95_08 PM_95
PORTÃO 01 - 300X203CM - PORTÃO C/ 1 FOLHA DE CORRER -  C/ CADEADO CILINDRICO E TRINCO 
FERROLHO CONFORME PROJETO - GRADIL METÁLICO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - POSTE EM 
AÇO ZINCADO 4X6CM - (VÃO = 300X203CM) - REF.: SINAPI

UN 91,39                 1.125,78            1,00                     111,18                         1.369,51                      1.480,69                      0,06 %

COMP95_09 PM_95
PORTÃO 02 - 120X203CM - PORTÃO C/ 1 FOLHA DE CORRER -  C/ CADEADO CILINDRICO E TRINCO 
FERROLHO CONFORME PROJETO - GRADIL METÁLICO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - POSTE EM 
AÇO ZINCADO 4X6CM - (VÃO = 120X203CM) - REF.: SINAPI

UN 47,98                 483,08               1,00                     58,37                           587,67                         646,04                         0,02 %

COMP95_10 PM_95
PORTÃO 03 - 150X203CM - PORTÃO C/ 1 FOLHA DE CORRER -  C/ CADEADO CILINDRICO E TRINCO 
FERROLHO CONFORME PROJETO - GRADIL METÁLICO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - POSTE EM 
AÇO ZINCADO 4X6CM - (VÃO = 150X203CM) - REF.: SINAPI

UN 55,21                 590,19               2,00                     134,32                         1.435,94                      1.570,26                      0,06 %

568 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 50.186,71                    107.898,83                  158.085,54                  6,08 % 158.085,54                        

8.1 ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA -

8.1.7 POSTES -

100578 SINAPI
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR 
OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_11/2019

un 168,80               451,09               1,00                     205,35                         548,75                         754,10                         0,03 %

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS -

8.2.2 ENTRADA DE ENERGIA -

101508 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

un 525,53               2.166,71            1,00                     639,31                         2.635,80                      3.275,11                      0,13 %

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES -

8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS -

91835 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

m 11,33                 14,27                 675,04                 9.302,05                      11.718,70                    21.020,75                    0,81 %

91837 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

m 12,02                 20,36                 165,02                 2.412,59                      4.087,55                      6.500,14                      0,25 %

91882 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 8,95                   4,78                   5,00                     54,45                           29,05                           83,50                           0,00 %

91911 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 13,47                 9,78                   2,00                     32,78                           23,80                           56,58                           0,00 %

8.2.3.4 ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS -

97667 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 3,32                   7,81                   47,84                   193,27                         454,48                         647,75                         0,02 %

8.2.5 CABOS -

8.2.5.1 ISOLAMENTO 450/750V -

91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 1,13                   2,22                   1.602,25              2.195,08                      4.326,08                      6.521,16                      0,25 %

91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 1,92                   5,42                   538,17                 1.259,32                      3.546,54                      4.805,86                      0,18 %

91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 2,52                   7,66                   959,05                 2.944,28                      8.938,35                      11.882,63                    0,46 %

91932 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 3,76                   14,22                 308,74                 1.410,94                      5.341,20                      6.752,14                      0,26 %

91934 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 5,63                   20,43                 377,53                 2.586,08                      9.381,62                      11.967,70                    0,46 %

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV -

92988 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 4,10                   52,89                 95,68                   477,44                         6.156,05                      6.633,49                      0,26 %

101888 SINAPI
CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

m 0,58                   23,88                 23,92                   16,98                           694,88                         711,86                         0,03 %

8.2.8 CAIXAS -

91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 un 10,99                 14,80                 95,00                   1.270,15                      1.710,00                      2.980,15                      0,11 %

91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 14,56                 10,03                 137,00                 2.426,27                      1.671,40                      4.097,67                      0,16 %

91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 8,27                   7,66                   3,00                     30,18                           27,96                           58,14                           0,00 %

91942 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 28,38                 19,44                 7,00                     241,64                         165,55                         407,19                         0,02 %

97886 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

un 96,79                 93,85                 1,00                     117,75                         114,17                         231,92                         0,01 %

97892 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

un 212,50               221,80               1,00                     258,51                         269,82                         528,33                         0,02 %

8.2.9 QUADROS DE ENERGIA -

101946 SINAPI
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 75,46                 162,74               1,00                     91,80                           197,97                         289,77                         0,01 %

8.2.11 DISJUNTORES -

8.2.11.1 MONOPOLARES -

93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 1,73                   11,71                 8,00                     16,80                           114,00                         130,80                         0,01 %

93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 2,35                   11,93                 2,00                     5,72                             29,02                           34,74                           0,00 %

93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 3,28                   12,61                 3,00                     11,97                           46,02                           57,99                           0,00 %

93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 3,28                   12,61                 3,00                     11,97                           46,02                           57,99                           0,00 %

93657 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 4,50                   13,36                 2,00                     10,94                           32,50                           43,44                           0,00 %

93658 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 6,69                   19,11                 2,00                     16,28                           46,50                           62,78                           0,00 %

93659 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 9,36                   20,48                 1,00                     11,39                           24,91                           36,30                           0,00 %

8.2.11.4 OUTROS TIPOS DE DISJUNTOR -

101895 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 65,53                 423,12               1,00                     79,72                           514,73                         594,45                         0,02 %

8.2.12 INTERRUPTORES -

8.2.12.1 SIMPLES -

91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 17,82                 18,60                 23,00                   498,64                         520,49                         1.019,13                      0,04 %

91957 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 30,41                 32,77                 1,00                     36,99                           39,86                           76,85                           0,00 %

91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 26,25                 29,01                 1,00                     31,93                           35,29                           67,22                           0,00 %

92023 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 30,41                 31,57                 1,00                     36,99                           38,40                           75,39                           0,00 %

8.2.12.2 PARALELOS -

91955 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 22,04                 22,38                 2,00                     53,62                           54,46                           108,08                         0,00 %

91961 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 34,68                 36,56                 2,00                     84,38                           88,96                           173,34                         0,01 %

8.2.13 TOMADAS -

91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 22,04                 21,18                 69,00                   1.849,89                      1.778,13                      3.628,02                      0,14 %

91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 22,04                 23,49                 10,00                   268,10                         285,80                         553,90                         0,02 %

92004 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 34,68                 34,16                 15,00                   632,85                         623,40                         1.256,25                      0,05 %

92005 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 34,68                 38,78                 3,00                     126,57                         141,54                         268,11                         0,01 %

92013 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 47,26                 54,07                 12,00                   689,88                         789,36                         1.479,24                      0,06 %

8.2.18 LUMINARIAS -

97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

un 6,13                   15,96                 15,00                   111,90                         291,30                         403,20                         0,02 %

103782 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

un 16,79                 18,52                 15,00                   306,45                         337,95                         644,40                         0,02 %

8.2.19 REFLETORES / PROJETORES -

101666 SINAPI
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2024

un 29,72                 412,29               6,00                     216,90                         3.009,30                      3.226,20                      0,12 %

8.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA -

8.3.2 HASTE DE ATERRAMENTO -

96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 un 19,23                 94,04                 4,00                     93,56                           457,60                         551,16                         0,02 %

8.3.4 CORDOALHA -

96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 m 1,63                   56,41                 15,00                   29,70                           1.029,30                      1.059,00                      0,04 %

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO -

1099 Comp
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 180 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE 
TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO

UN -                    31,63                 3,00                     -                              115,44                         115,44                         0,00 %

1012 Comp
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN40 (1 1/2"), 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 12,90                 56,08                 6,00                     94,14                           409,32                         503,46                         0,02 %

12233 Comp
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive 
disjuntores

un -                    2.599,94            1,00                     -                              3.162,83                      3.162,83                      0,12 %

13150 Comp Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v un -                    75,81                 4,00                     -                              368,88                         368,88                         0,01 %

13816 Comp Disjuntor tripolar 125 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens ou similar un -                    349,97               2,00                     -                              851,48                         851,48                         0,03 %

39445 Comp DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN -                    152,89               12,00                   -                              2.231,88                      2.231,88                      0,09 %

39446 Comp DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC UN -                    155,61               4,00                     -                              757,20                         757,20                         0,03 %

39447 Comp DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC UN -                    166,40               1,00                     -                              202,43                         202,43                         0,01 %

8417 Comp Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C, corrente 5KA un -                    20,01                 4,00                     -                              97,36                           97,36                           0,00 %

1098 Comp ESPELHO / PLACA CEGA C/ FURO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE PONTO DE FORÇA UN -                    5,00                   6,00                     -                              36,48                           36,48                           0,00 %

353 ORSE Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") m -                    13,39                 1,00                     -                              16,29                           16,29                           0,00 %

104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 9,43                   21,41                 17,00                   194,99                         442,85                         637,84                         0,02 %

104750 SINAPI
CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E 
CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 9,21                   9,04                   5,00                     56,00                           55,00                           111,00                         0,00 %

1047 Comp
FITA DE ALUMÍNIO 70 MM² PARA SPDA, INCLUSO PARAFUSOS, CONECTORES E SUPORTES COLÁVEIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 26,41                 20,31                 183,00                 5.879,79                      4.521,93                      10.401,72                    0,40 %

1049 Comp TERMINAL A COMPRESSÃO - LIGAÇÃO CAPTOR E FITA UN 9,82                   9,38                   17,00                   203,15                         193,97                         397,12                         0,02 %

1053 Comp
INSTALAÇÃO DE SISTEMA SPDA ESTRUTURAL COM VERGALHÃO REDONDO DE 50mm², INCLUSO 
CONECTORES E DEMAIS DISPOSITIVOS

M 20,24                 29,72                 263,00                 6.475,06                      9.507,45                      15.982,51                    0,61 %

1054 Comp
INSTALAÇÃO DE SISTEMA SPDA ESTRUTURAL COM VERGALHÃO REDONDO DE 70mm², INCLUSO 
CONECTORES E DEMAIS DISPOSITIVOS

M 20,24                 31,47                 40,00                   984,80                         1.531,20                      2.516,00                      0,10 %

1009 Comp ILUMINAÇÃO DE FACHADA 1.035,20            2.205,16            1,00                     1.259,32                      2.682,58                      3.941,90                      0,15 %

103785 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

UN -                    28,61                 2,00                     -                              69,60                           69,60                           0,00 %

105547 SINAPI FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 M -                    13,25                 18,00                   -                              290,16                         290,16                         0,01 %

39389 SINAPI LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W UN -                    13,71                 4,00                     -                              66,72                           66,72                           0,00 %



100913 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 13,74                 83,39                 23,00                   384,33                         2.333,12                      2.717,45                      0,10 %

100914 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, PARA 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 36 W, SEM LÂMPADA E SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 15,63                 114,48               2,00                     38,02                           278,52                         316,54                         0,01 %

100916 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 26,11                 122,04               26,00                   825,76                         3.859,96                      4.685,72                      0,18 %

100918 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 9 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 13,74                 83,39                 1,00                     16,71                           101,44                         118,15                         0,00 %

97607 SINAPI
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 20,04                 92,61                 3,00                     73,14                           337,98                         411,12                         0,02 %

97609 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 5,65                   10,49                 8,00                     54,96                           102,08                         157,04                         0,01 %

97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 5,64                   11,22                 14,00                   96,04                           191,10                         287,14                         0,01 %

103785 PM_95
LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

UN 5,65                   25,00                 22,00                   151,14                         669,02                         820,16                         0,03 %

569 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 17.478,27                    68.730,55                    86.208,82                    3,32 % 86.208,82                          

9.1 INSTALACOES PARA GAS - GLP -

9.1.5 CONEXOES DE COBRE -

103805 SINAPI
COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

un 11,80                 10,73                 6,00                     86,10                           78,30                           164,40                         0,01 %

9.2 INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS -

9.2.10 EXTINTORES -

101909 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

un 22,24                 229,03               6,00                     162,30                         1.671,66                      1.833,96                      0,07 %

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS -

9.3.12 ENTRADA DE AGUA -

95644 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

un 82,85                 167,14               1,00                     100,79                         203,33                         304,12                         0,01 %

95674 SINAPI HIDRÔMETRO DN 1/2", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 un 20,99                 108,47               1,00                     25,53                           131,95                         157,48                         0,01 %

9.3.14 RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS -

102609 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 un 13,11                 1.311,09            2,00                     31,90                           3.189,88                      3.221,78                      0,12 %

9.3.15 TUBOS E CONEXÕES PARA RESERVATÓRIOS -

103802 SINAPI
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 
GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

m 8,76                   36,48                 11,00                   117,26                         488,18                         605,44                         0,02 %

94692 SINAPI
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 6,50                   14,21                 4,00                     31,64                           69,16                           100,80                         0,00 %

94693 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 5,95                   13,18                 2,00                     14,48                           32,06                           46,54                           0,00 %

94694 SINAPI
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 9,07                   17,06                 3,00                     33,09                           62,25                           95,34                           0,00 %

94703 SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 6,50                   14,69                 2,00                     15,82                           35,74                           51,56                           0,00 %

94705 SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 6,89                   30,05                 2,00                     16,76                           73,12                           89,88                           0,00 %

94706 SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 7,15                   29,19                 4,00                     34,80                           142,04                         176,84                         0,01 %

9.3.16 TUBOS DE PVC - AGUA FRIA -

9.3.16.2 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO -

89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

m 7,70                   6,99                   137,59                 1.289,22                      1.169,51                      2.458,73                      0,09 %

89403 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

m 9,18                   12,37                 23,90                   266,96                         359,70                         626,66                         0,02 %

9.3.16.3 INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

89448 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

m 1,36                   14,64                 38,41                   63,38                           684,08                         747,46                         0,03 %

89449 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

m 1,64                   16,12                 9,18                     18,36                           180,02                         198,38                         0,01 %

9.3.18 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

89383 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 4,58                   3,55                   23,00                   128,11                         99,36                           227,47                         0,01 %

89366 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 6,87                   11,25                 18,00                   150,48                         246,42                         396,90                         0,02 %

89364 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 7,38                   6,73                   9,00                     80,82                           73,71                           154,53                         0,01 %

89369 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 8,81                   10,99                 2,00                     21,44                           26,74                           48,18                           0,00 %

89395 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 9,84                   6,52                   8,00                     95,76                           63,44                           159,20                         0,01 %

89398 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 11,74                 10,31                 2,00                     28,56                           25,08                           53,64                           0,00 %

9.3.19 EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO -

89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 6,60                   4,28                   27,00                   216,81                         140,67                         357,48                         0,01 %

89413 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 7,87                   6,79                   4,00                     38,28                           33,04                           71,32                           0,00 %

89409 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 6,60                   5,02                   1,00                     8,03                             6,11                             14,14                           0,00 %

89427 SINAPI
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 4,09                   8,82                   1,00                     4,98                             10,73                           15,71                           0,00 %

89445 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 9,66                   12,03                 1,00                     11,75                           14,63                           26,38                           0,00 %

9.3.20 EM PRUMADA DE ÁGUA -

89497 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 5,08                   9,52                   8,00                     49,44                           92,64                           142,08                         0,01 %

89501 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 6,18                   10,04                 3,00                     22,56                           36,63                           59,19                           0,00 %

89499 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 5,08                   15,38                 1,00                     6,18                             18,71                           24,89                           0,00 %

89624 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 6,20                   13,27                 1,00                     7,54                             16,14                           23,68                           0,00 %

89630 SINAPI
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 10,10                 51,30                 1,00                     12,29                           62,41                           74,70                           0,00 %

9.3.24 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS -

89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 14,23                 11,71                 14,93                   258,44                         212,75                         471,19                         0,02 %

89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 15,47                 16,44                 66,29                   1.247,58                      1.325,80                      2.573,38                      0,10 %

89713 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 18,54                 20,96                 6,78                     152,89                         172,89                         325,78                         0,01 %

89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 21,60                 22,87                 176,89                 4.648,67                      4.921,08                      9.569,75                      0,37 %

9.3.26 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO -

89726 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 6,16                   6,43                   15,00                   112,35                         117,30                         229,65                         0,01 %

89732 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 6,69                   10,78                 13,00                   105,82                         170,43                         276,25                         0,01 %

89746 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 9,36                   21,35                 8,00                     91,12                           207,76                         298,88                         0,01 %

89724 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 6,16                   6,21                   18,00                   134,82                         135,90                         270,72                         0,01 %

89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 6,69                   10,08                 18,00                   146,52                         220,68                         367,20                         0,01 %

89753 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 4,46                   6,30                   25,00                   135,75                         191,50                         327,25                         0,01 %

89774 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 5,35                   11,85                 2,00                     13,02                           28,84                           41,86                           0,00 %

89778 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 6,23                   13,68                 70,00                   530,60                         1.164,80                      1.695,40                      0,07 %

89784 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 8,93                   17,55                 9,00                     97,74                           192,15                         289,89                         0,01 %

89796 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 12,48                 33,69                 1,00                     15,18                           40,98                           56,16                           0,00 %

89783 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 8,23                   9,53                   3,00                     30,03                           34,77                           64,80                           0,00 %

89785 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 8,93                   19,81                 2,00                     21,72                           48,20                           69,92                           0,00 %

9.3.27 EM RAMAL PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO -

89809 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

un 10,56                 20,97                 6,00                     77,10                           153,06                         230,16                         0,01 %

89834 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

un 14,07                 42,00                 2,00                     34,24                           102,18                         136,42                         0,01 %

9.3.30 CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R -

9.3.30.1 EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO -

89556 SINAPI
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

un 4,16                   35,33                 48,00                   242,88                         2.063,04                      2.305,92                      0,09 %

89549 SINAPI
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

un 2,50                   16,49                 2,00                     6,08                             40,12                           46,20                           0,00 %

9.3.30.2 EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS -

89585 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

un 13,26                 34,64                 16,00                   258,08                         674,24                         932,32                         0,04 %

89584 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

un 13,26                 33,65                 32,00                   516,16                         1.310,08                      1.826,24                      0,07 %

9.3.33 SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO -

98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 
AF_12/2020

un 7,61                   46,62                 5,00                     46,30                           283,55                         329,85                         0,01 %

9.4 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS -

9.4.1 MANUTENCAO / REPAROS - APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS -

86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 5,12                   69,62                 1,00                     6,23                             84,69                           90,92                           0,00 %

86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 5,12                   7,01                   8,00                     49,84                           68,24                           118,08                         0,00 %

9.4.4 CUBAS E PIAS -

86937 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL 
CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 40,26                 249,41               3,00                     146,94                         910,23                         1.057,17                      0,04 %

9.4.5 LAVATORIOS -

86943 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO 
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 
MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 29,65                 250,08               4,00                     144,28                         1.216,88                      1.361,16                      0,05 %

9.4.8 APARELHOS SANITARIOS -

86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

un 30,03                 569,37               2,00                     73,06                           1.385,28                      1.458,34                      0,06 %

95472 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 42,61                 923,54               4,00                     207,36                         4.493,96                      4.701,32                      0,18 %

100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 un 5,17                   41,66                 2,00                     12,58                           101,36                         113,94                         0,00 %



9.4.9 SABONETERIAS E PAPELEIRAS -

95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 un 10,64                 90,10                 7,00                     90,58                           767,27                         857,85                         0,03 %

95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 un 10,64                 87,92                 1,00                     12,94                           106,95                         119,89                         0,00 %

95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

un 10,64                 43,52                 7,00                     90,58                           370,58                         461,16                         0,02 %

100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 31,95                 204,71               8,00                     310,96                         1.992,24                      2.303,20                      0,09 %

100866 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 31,95                 204,71               4,00                     155,48                         996,12                         1.151,60                      0,04 %

100867 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 31,96                 216,17               4,00                     155,52                         1.051,88                      1.207,40                      0,05 %

100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 31,94                 223,82               8,00                     310,88                         2.178,24                      2.489,12                      0,10 %

100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 15,05                 100,33               1,00                     18,31                           122,05                         140,36                         0,01 %

9.4.10 REGISTROS E VALVULAS -

103029 SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 5,35                   45,98                 1,00                     6,51                             55,93                           62,44                           0,00 %

94489 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

un 3,85                   27,40                 2,00                     9,36                             66,66                           76,02                           0,00 %

94491 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

un 5,50                   56,71                 2,00                     13,38                           137,98                         151,36                         0,01 %

94492 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

un 5,50                   58,40                 2,00                     13,38                           142,08                         155,46                         0,01 %

x
SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E 
APRARELHOS SANITÁRIOS

-

103957 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,54                   3,22                   4,00                     12,36                           15,68                           28,04                           0,00 %

103978 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 10,87                 18,08                 34,92                   461,64                         767,89                         1.229,53                      0,05 %

103979 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 13,01                 20,19                 8,34                     132,02                         204,83                         336,85                         0,01 %

103980 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9,31                   11,10                 8,00                     90,64                           108,00                         198,64                         0,01 %

103982 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9,32                   16,95                 1,00                     11,34                           20,62                           31,96                           0,00 %

103984 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11,13                 11,90                 3,00                     40,62                           43,44                           84,06                           0,00 %

103993 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,73                   5,95                   1,00                     6,97                             7,24                             14,21                           0,00 %

104004 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14,87                 19,23                 3,00                     54,27                           70,17                           124,44                         0,00 %

104011 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12,43                 16,43                 4,00                     60,48                           79,96                           140,44                         0,01 %

104012 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11,47                 15,23                 1,00                     13,95                           18,53                           32,48                           0,00 %

104014 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,31                   7,04                   1,00                     6,46                             8,56                             15,02                           0,00 %

1097 Comp
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN40 (1 1/2”), 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M -                    68,98                 6,00                     -                              503,46                         503,46                         0,02 %

104343 SINAPI
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 10,12                 26,14                 2,00                     24,62                           63,60                           88,22                           0,00 %

104345 SINAPI
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 11,29                 34,00                 6,00                     82,38                           248,16                         330,54                         0,01 %

104347 SINAPI
JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 11,88                 38,36                 1,00                     14,45                           46,66                           61,11                           0,00 %

104348 SINAPI
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 0,54                   10,45                 8,00                     5,28                             101,68                         106,96                         0,00 %

104357 SINAPI
CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,49                   15,51                 3,00                     16,38                           56,61                           72,99                           0,00 %

104166 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 12,30                 63,58                 32,86                   491,59                         2.541,72                      3.033,31                      0,12 %

104171 SINAPI
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 8,42                   85,38                 1,00                     10,24                           103,86                         114,10                         0,00 %

1011 Comp CONDUTOR RETANGULAR, 100 X 65, BRANCO, AQUAPLUV STYLE m 27,71                 64,00                 1,00                     33,71                           77,86                           111,57                         0,00 %

1051 Comp
 SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE COM PLACA INDICATIVA DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, FIXADA EM 
PORTAS OU PAREDES, CONFORME INDICADO EM PROJETO

UN 6,36                   23,76                 16,00                   123,84                         462,40                         586,24                         0,02 %

100850 Comp ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 22,00                 138,00               4,00                     107,04                         671,52                         778,56                         0,03 %

 01889/ORSE ORSE ESPELHO PLANO 4MM un -                    444,33               7,00                     -                              3.783,71                      3.783,71                      0,15 %

 09489/ORSE ORSE PRATELEIRA LINHA FLEX, REF. 2030 CFLX, DA DECA OU SIMILAR un -                    234,80               6,00                     -                              1.713,78                      1.713,78                      0,07 %

1016 Comp
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 4,00 X 1,30 M, COM DUAS LATERAIS DE 1,30 x 0,90 M, PARA PIA DE 
COZINHA, COM CUBA INOX DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 736,02               7.109,34            1,00                     895,37                         8.648,51                      9.543,88                      0,37 %

1019 Comp BANCADA EM GRANITO CINZA ITABIRA, E=2CM m² 39,39                 488,59               4,88                     233,85                         2.900,53                      3.134,38                      0,12 %

12208 ORSE
PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO 
ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO 
EM PLÁSTICO ABS CINZA

un 5,40                   123,60               7,00                     45,99                           1.052,52                      1.098,51                      0,04 %

3708 ORSE CABIDE EM AÇO INOX, DECA 2060 C40, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR un 6,30                   109,65               7,00                     53,62                           933,73                         987,35                         0,04 %

38633 ORSE
FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO 
DE PEDRA NATURAL

un 40,00                 15,00                 4,00                     194,64                         73,00                           267,64                         0,01 %

COMP95_02 PM_95
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO 500 X 500MM. ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3 
CIMENTO:AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 10,88                 385,91               6,00                     79,44                           2.816,76                      2.896,20                      0,11 %

COMP95_03 PM_95
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, 
DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
- INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO

M 9,55                   40,58                 20,00                   232,40                         987,40                         1.219,80                      0,05 %

570 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 175.415,33                  540.112,36                  715.527,69                  27,52 % 715.527,69                        

10.1 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS -

10.1.2 CHAPISCO -

87905 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

m2 6,27                   3,79                   1.616,97              12.337,48                    7.454,23                      19.791,71                    0,76 %

10.1.3 EMBOCO -

87775 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m2 35,53                 29,57                 1.616,98              69.885,88                    58.162,77                    128.048,65                  4,92 %

10.1.11 REVESTIMENTO COM PEDRA -

87263 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m2 17,55                 111,65               404,29                 8.631,59                      54.910,67                    63.542,26                    2,44 %

10.1.15 FORRO DE GESSO -

96114 SINAPI
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS

m2 20,88                 61,14                 314,89                 7.998,21                      23.421,51                    31.419,72                    1,21 %

10.2 IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES -

10.2.4 IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS -

98547 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023

m2 47,90                 186,00               63,77                   3.715,88                      14.429,24                    18.145,12                    0,70 %

98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m2 13,86                 33,32                 357,97                 6.035,37                      14.508,53                    20.543,90                    0,79 %

10.2.10 PEITORIL -

101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 m 6,69                   34,79                 240,72                 1.959,46                      10.187,27                    12.146,73                    0,47 %

10.3 REVESTIMENTO DE PISOS -

10.3.11 PISO EM BLOCO DE CONCRETO -

92397 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m2 8,61                   53,45                 718,70                 7.524,79                      46.729,87                    54.254,66                    2,09 %

10.3.12 PISO DE CONCRETO -

94992 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m2 18,16                 66,27                 224,67                 4.962,96                      18.112,90                    23.075,86                    0,89 %

10.3.13 SOLEIRAS E RODAPES -

88650 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. 
AF_02/2023

m 3,02                   10,84                 238,30                 874,56                         3.143,18                      4.017,74                      0,15 %

10.4 PINTURAS -

10.4.3 MASSA ÚNICA -

96132 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m2 9,14                   14,93                 127,55                 1.418,36                      2.316,30                      3.734,66                      0,14 %

96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 m2 19,43                 19,55                 947,63                 22.401,97                    22.534,64                    44.936,61                    1,73 %

10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA -

88431 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 
DUAS CORES. AF_03/2024

m2 8,31                   18,48                 862,63                 8.721,19                      19.391,92                    28.113,11                    1,08 %

88423 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 
UMA COR. AF_03/2024

m2 4,66                   16,97                 162,58                 921,83                         3.355,65                      4.277,48                      0,16 %

x SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS -

104658 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_03/2024

m2 42,60                 102,18               63,16                   3.272,95                      7.850,79                      11.123,74                    0,43 %

40652 SINAPI PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO) m² 34,50                 120,00               17,49                   734,06                         2.553,19                      3.287,25                      0,13 %

1017 Comp SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM M 22,39                 136,65               19,39                   528,18                         3.223,20                      3.751,38                      0,14 %

1015 Comp
FORRO EM DRYWALL RU, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE 
FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 20,89                 189,91               90,65                   2.303,42                      20.942,87                    23.246,29                    0,89 %

2285 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 m² -                    16,65                 507,17                 -                              10.270,19                    10.270,19                    0,39 %

2288 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional m² -                    18,69                 60,56                   -                              1.377,13                      1.377,13                      0,05 %

8623 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1 m² -                    18,32                 509,68                 -                              11.360,77                    11.360,77                    0,44 %

13430 ORSE
Revestimento em porcelanato para parede, 19 x 90 cm, linha bali camel ex, Eliane ou similar, aplicado com 
argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

m² -                    133,63               65,25                   -                              10.607,04                    10.607,04                    0,41 %

9604 ORSE
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou 
similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço. Rev 01 
_08/2024

m² -                    98,06                 159,66                 -                              19.045,84                    19.045,84                    0,73 %

1002 Comp PAINEL METÁLICO DA FACHADA 01 cj 627,46               13.173,74          1,00                     763,31                         15.186,69                    15.950,00                    0,61 %

1003 Comp PAINEL METÁLICO DA FACHADA 02 cj 2.036,58            37.244,57          1,00                     2.477,50                      42.935,54                    45.413,04                    1,75 %

1004 Comp PAINEL METÁLICO DA FACHADA 03 cj 1.114,72            21.049,12          1,00                     1.356,06                      24.265,43                    25.621,49                    0,99 %

1005 Comp PAINEL METÁLICO DA FACHADA 04 cj 1.388,00            37.684,51          1,00                     1.688,50                      43.442,70                    45.131,20                    1,74 %

1006 Comp PAINEL METÁLICO DA FACHADA 05 cj 370,91               4.854,55            1,00                     451,21                         5.596,33                      6.047,54                      0,23 %

1007 Comp PAINEL METÁLICO DA FACHADA 06 cj 1.036,88            3.666,17            1,00                     1.261,36                      4.226,36                      5.487,72                      0,21 %

1008 Comp TOTÉN cj 579,00               5.064,44            1,00                     704,35                         5.838,29                      6.542,64                      0,25 %

1018 Comp
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. 
AF_11/2020

M 29,07                 146,64               67,42                   2.383,97                      12.027,06                    14.411,03                    0,55 %

1013 Comp RODAPÉ CERÂMICO DE 15CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. M 3,03                   20,94                 3,60                     13,28                           91,70                           104,98                         0,00 %

1014 Comp
RODAPÉ EM PORCELANATO PARA PAREDE, 19 X 90 CM, LINHA BALI CAMEL EX, ELIANE OU SIMILAR, 
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE 
OU EMBOÇO, ALTURA 7CM

m² 17,32                 121,04               4,16                     87,65                           612,56                         700,21                         0,03 %



571 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 9.958,82                      24.546,82                    34.505,64                    1,33 % 34.505,64                          

11.1 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO -

11.1.10 SINALIZACAO -

102500 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 m 2,95                   2,39                   146,09                 524,46                         425,13                         949,59                         0,04 %

102513 SINAPI
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO 
COM ROLO. AF_05/2021

m2 34,15                 24,37                 4,39                     182,36                         130,16                         312,52                         0,01 %

11.2 PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -

11.2.2 PLANTAS -

98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 un 25,00                 54,01                 17,00                   516,97                         1.116,90                      1.633,87                      0,06 %

103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 m2 3,27                   11,02                 1.080,39              4.299,95                      14.488,03                    18.787,98                    0,72 %

11.2.3 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EXTERNOS -

103307 SINAPI
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS 
EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

un 85,89                 1.279,56            1,00                     104,49                         1.556,58                      1.661,07                      0,06 %

x SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -

810250E DER/PRC Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) m 9,05                   10,33                 390,83                 4.303,04                      4.912,73                      9.215,77                      0,35 %

103311 PM_95
INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSÕES 110 CM X 78 CM EM TUBO CIRCULAR DE 
AÇO Ø 2'' COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FIXADO COM CONCRETO, SOBRE SOLO. AF_11/2021

UN 22,65                 100,00               1,00                     27,55                           121,65                         149,20                         0,01 %

8761 ORSE PLANTA - SAMAMBAIA C/1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO un 105,43               14,00                   -                              1.795,64                      1.795,64                      0,07 %

12 572 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 3.129,51                      1.977,70                      5.107,21                      0,20 % 5.107,21                            

12.1 LIMPEZAS -

12.1.2 LIMPEZA DE PISOS -

99803 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 m2 1,89                   0,89                   540,84                 1.243,93                      584,11                         1.828,04                      0,07 %

99806 SINAPI LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 m2 0,78                   0,36                   1.025,70              974,42                         451,30                         1.425,72                      0,05 %

99817 SINAPI
LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. 
AF_04/2019

un 2,42                   3,91                   7,00                     20,58                           33,32                           53,90                           0,00 %

99818 SINAPI
LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. 
AF_04/2019

un 2,42                   3,91                   6,00                     17,64                           28,56                           46,20                           0,00 %

99820 SINAPI LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 m2 1,22                   1,18                   194,26                 287,50                         279,74                         567,24                         0,02 %

99821 SINAPI LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 m2 1,79                   1,90                   194,26                 423,49                         448,74                         872,23                         0,03 %

99825 SINAPI LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019 m2 2,26                   2,12                   58,89                   161,95                         151,93                         313,88                         0,01 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 TOTAL

MÃO DE OBRA + 
TRANSPORTE 

 TOTAL DE 
MATERIAIS + 

EQUIPAMENTOS 
 PREÇO GLOBAL  DO 

PROJETO 

29,92% 70,08%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  14/11/2025 778.039,50                  1.822.088,71               2.600.128,21                     

m2 |  valor 
R$/m²

4.807,57                  Área TOTAL do PROJETO: 540,84                                  

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

Ruann Felipe Garcia de Souza - PR-214.690/D  -  ART/RRT Nº 1720256181881 LUIZ SERGIO CLAUDINO

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE
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