PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TERMO DE REFERENCIA

1. IDENTIFICAGAO DO PROCESSO
1.1. NUumero do processo 80527/2025.
1.2. Objeto: Contratagcao de empresa especializada para Reforma da Unidade

Basica de Saude Jardim Horténcia.

2. CONDIGCOES GERAIS DA CONTRATAGAO

2.1. Definicdo do objeto: O presente Termo de Referéncia tem por objeto a
contratacdo de empresa especializada para a execucado da obra de reforma da
Unidade Basica de Saude Jardim Horténcia, localizada na regido nordeste do
municipio de Fazenda Rio Grande, Parana, no endereco Rua Pessegueiro, 227,
bairro Eucaliptos — CEP 83820-449.

A obra devera ser executada conforme projetos executivos, memoriais descritivos,
planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e demais documentos
técnicos que integram o processo

2.2. Conforme a solicitagao de compras 224/2026.

2.3. O Contrato Administrativo de obra tera vigéncia inicial de 12 (doze) meses,
contados a partir da data de sua publicacao no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas — PNCP;

O prazo de execucdo da obra sera de 120 (cento e vinte) dias, conforme
cronograma, com inicio de execu¢ao em até 10 (dez) dias contados da emisséo

da Ordem de Servigo.

3. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

3.1. A contratagdo tem como objeto deste estudo é a reforma da Unidade
Basica de Saude Jardim Horténcia, cujo objetivo final € melhorar a estrutura do
local para dar aos usuérios do Sistema Unico de Saude — SUS um atendimento
de qualidade em todos os aspectos. Pretende-se realizar a reforma de um edificio
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em alvenaria de uma Unidade Basica de Saude que esta localizado na regiédo
nordeste do municipio de Fazenda Rio Grande, Parana, no endereco Rua
Pessegueiro, 227, bairro Eucaliptos — CEP 83820-449.

3.2. Objetiva-se com esta reforma dar cumprimento a Lei Federal 10.098 de
19 de dezembro de 2000, que estabelece que todos os espacgos de uso publico
deverao ser concebidos e executados de forma a torna-los acessiveis para as

pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

3.3. Considerando as condi¢des atuais da Unidade Basica de Saude Jardim
Horténcia, torna imprescindivel a realizacdo de reforma na area externa da
unidade. O espaco necessita de pintura, remodelagdo no Layout, adaptacéo de
banheiros para portadores de necessidades especiais, desprovido de
acessibilidade, o que compromete significativamente a seguranga e o conforto

dos usuarios.

3.4. Diariamente, a UBS atende pacientes com diferentes graus de
necessidade a saude, além disso, a estrutura fisica tras dificuldades ao
atendimento a comunidade, desde o portdo de entrada até o acesso ao edificio
principal. A auséncia de banheiros adaptados, rampas e demais dispositivos de
acessibilidade agrava essa situagdo, gerando transtornos ndo apenas para os
usuarios, mas também para os servidores da saude que prestam atendimento

nesse local.

3.5. A reforma trara beneficios diretos a toda a comunidade atendida,
incluindo pacientes, servidores e profissionais da saude que utilizam e circulam
pelo espaco diariamente. Um ambiente adequado e acessivel contribui
diretamente para a melhoria da qualidade dos servigos prestados, promove
inclusdo social e atende as exigéncias legais de acessibilidade, conforme disposto
na legislagao vigente.

3.6. A UBS Jardim Horténcia esta situada na regido nordeste do municipio e
abrange uma area territorial de 15,5 km2. Seus limites geograficos compreendem,
ao sul, a UBS Eucaliptos; ao sudoeste, a UBS Vila Marli; a oeste, a rodovia BR
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116; e ao norte, o municipio de Curitiba. Trata-se de uma regido de caracteristicas
mistas, com areas urbanas, rurais, industriais e zonas de expansao habitacional,

0 que resulta em demandas variadas e crescentes sobre os servigos publicos.

3.7. A unidade conta com uma equipe de Saude da Familia e atende uma
populacdo que, segundo o ultimo levantamento oficial realizado em 2014, somava
5.506 pessoas, correspondendo a uma cobertura de 54%. No entanto, nos ultimos
anos, especialmente com o avango dos condominios e loteamentos, houve um
crescimento demografico expressivo. Estima-se que a populagdo atual seja
superior a 8.500 pessoas, o que representa um aumento de aproximadamente
50%.

3.8. A area do Jardim Europa, situada dentro da abrangéncia territorial da
UBS, é considerada de alta vulnerabilidade social. Nessa localidade, encontram
cerca de 2.000 pessoas em situagao de risco, sendo o principal foco de atuacao
da equipe de Agentes Comunitarios de Saude. Tal cenario refor¢ca ainda mais a
necessidade de infraestrutura adequada, uma vez que a acessibilidade e a
organizacao do espaco fisico impactam diretamente na eficiéncia do atendimento

e no acolhimento da populagéao.

3.9. Diante do exposto, justifica-se a execugado da reforma da area externa da
UBS Jardim Horténcia como medida indispensavel para garantir condigbes
adequadas de acesso, seguranca, dignidade no atendimento e conformidade com

os principios de acessibilidade e humanizacéo do Sistema Unico de Saude (SUS).

4. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO
DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAGOES DO PRODUTO

41. A solugdo proposta contempla a contratagcdo de uma contratacdo de
empresa especializada para execug¢ao de obra de reforma da Unidade Basica de
Saude — UBS, no bairro Eucaliptos, no Municipio de Fazenda Rio Grande,
conforme terreno indicado pela Gestao Municipal, e de propriedade da Prefeitura
Municipal.
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4.2. Ainda que se trate de obra de engenharia de edificagcdo térrea com
instalagdes sem alto grau de complexidade, envolve uma série de processos que
devem ser realizados por empresa com qualificacdo técnica na area, e que possa
fornecer a devida garantia do objeto de forma adequada.

4.3. Para tornar a execugao possivel, foram elaborados os projetos necessarios,
bem como suas respectivas aprovacdes que demonstraram a viabilidade da

solucao.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1. Requisitos Gerais

5.1.1. Os requisitos da contratagao abrangem:

a) Definigdo dos servigcos executados e materiais a serem aplicados, através de
projetos, memoriais descritivos e recomendagbes técnicas, acatados pela
contratada;

b) Critérios para conhecimento prévio do local de execugao do objeto por parte da
contratada;

c) A contratada devera realizar o servico no prazo e locais combinados,
respeitando todas as etapas previstas da obra em questédo, caso haja atraso no
servigo a ser executado, a contratada devera informar novo prazo de entrega do
servigo/obra;

d) O contratado devera estar em dia quanto a sua regularizagao fiscal, ou seja,
estar com certiddes de regularidade com data de validade vigente, até o final do
cumprimento do contrato decorrente deste certame licitatorio;

e) Apresentar a certidao de registro/quitagéo da contratada junto ao CREA / CAU,
da qual deverao constar os nomes dos profissionais que poderao atuar como
responsaveis técnicos pelos servicos a serem executados, conforme disciplina a
Resolucao 425/98 do CONFEA, artigo 4°, paragrafo unico;

f) Utilizar-se de mao de obra e materiais de boa qualidade, conforme indicado no

memorial descritivo, com profissionais qualificados, técnicos devidamente
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habilitados, responsabilizando-se por quaisquer danos de natureza dolosa ou
culposa a que estes venham causar a contratante ou terceiros, bem como se
responsabilizando objetivamente pela qualidade da prestacdo de servigos,
isentando o contratante de toda e qualquer reclamagdo que possa surgir em
decorréncia deles;

g) O contratado devera comprovar a contratagdo do Responsavel Técnico
habilitado no quadro de funcionarios da empresa;

h) Reparar, corrigir, reconstruir e substituindo todo ou em parte dos servigos
executados no objeto contratado, se forem verificados vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugcdo a qualidade dos materiais empregados,
imediatamente a solicitagao independente e/ou notificagao.

i) Responsabilizar-se por quaisquer danos decorrentes de acidentes, de trabalho,
inclusive quanto aos prejuizos ocorridos a terceiros ou servidores.
Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servigos executados.

5.2. Requisitos de Sustentabilidade

5.2.1. A contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestao dos residuos da construgao civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 —
Politica Nacional de Residuos Sodlidos, Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrugdo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010.

5.2.2. Os residuos da construgdo civil devem ter como objetivo prioritario a nédo
geracgao de residuos e, secundariamente, a redugéo, a reutilizagdo, a reciclagem,
o tratamento dos residuos sdlidos e a disposicao final ambientalmente adequada
dos rejeitos.

5.2.3. Os residuos deverdo ser destinados de acordo com a sua Classe e n&o
poderao ser dispostos em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em

areas nao licenciadas.
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5.2.4. Em casos de gases poluentes, observando a emissdo maxima de gases,
deve-se seguir a Resoluggo CONAMA n° 382 e outras legislagbes correlatas,
conforme o poluente e tipo de fonte.

5.2.5. Deve-se seguir NBR 10151 e NBR 10152 de modo a respeitar os limites de
ruidos estabelecidos.

5.2.6. Além do ja mencionado, a contratada deve seguir o Guia Nacional de
Contratagbes Sustentaveis de forma em que a obra siga da maneira mais
sustentavel possivel.

5.3. Requisitos Técnicos

5.3.1. Declaragao de que a licitante tomou conhecimento de todas as informagdes
e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitacao,
conforme Anexo I;

5.3.2. Declaragcdo de que a licitante possui condicbes e capacidade para
mobilizar, em tempo habil, e pelo prazo requerido, todos os equipamentos,
maquinas, veiculos, materiais e mao de obra necessarios para a execucao das
obras e servicos objeto da LICITACAO, conforme Anexo Il.

5.3.3. Apresentacdo de Declaragdo de Compromisso de Contratacdo Futura

referente ao profissional — Engenheiro Civil ou Arquiteto, conforme Anexo Il

Ficando dispensada a apresentacdo dessa declaracdo apenas no caso de a
proponente comprovar vinculagao ja existente com os referidos profissionais.
5.3.4. Declaracdo de Indicagdo do Responsavel Técnico pela obra — Engenheiro
Civil ou Arquiteto. O responsavel técnico pela obra devera ser o0 mesmo da
comprovagao de atestado técnico-profissional.

5.3.5. Apresentar registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional
competente: CREA ou CAU, em plena validade;

5.3.6. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentagao, no momento da assinatura do contrato, da solicitagao de registro

perante a entidade profissional competente no Brasil.
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5.3.7. Comprovacdo de aptiddo da proponente para execucdo de servico de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com o objeto
desta contratacdo. Que se dara com a apresentacdo de Atestado(s) de
Capacidade(s) Técnica(s) em nome da Empresa Proponente (licitante),
fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, juntamente
com a(s) Certidao(s) de Acervo(s) Técnico(s), emitida(s) pelo CREA ou CAU
vinculada(s) ao(s) atestado(s) que comprove(m) a execucado de servigos com as
mesmas caracteristicas do objeto, devendo constar os seguintes dados: data de
inicio e término dos servigcos; local de execucdo; nome do contratante e do
contratado; nome do responsavel técnico com titulo profissional e numero de
registro no CREA ou CAU;

5.3.8. A exigéncia de documentacgao técnica dos licitantes esta fundamentada na
Lei n°® 14.133/2021, que permite a Administracao Publica requerer, como condi¢ao
de habilitagdo, a comprovacao da qualificacdo técnica dos participantes. Tal
exigéncia visa garantir que os licitantes possuam o conhecimento, a experiéncia e
a capacidade técnica necessarios para a execugdo adequada do objeto
contratual.

5.3.9. Justifica-se a necessidade dessa documentagdo considerando as
especificidades da obra a ser executada, em especial a reforma da Unidade
Basica de Saude — Jardim Horténcia, que envolve diferentes tipos de instalagées,
padroes técnicos compativeis com edificacdes publicas voltadas a saude, além do
atendimento a normas de acessibilidade, seguranga, salubridade e conforto
ambiental.

5.3.10. A exigéncia de qualificacao técnica é essencial para assegurar que a
mao de obra envolvida seja devidamente qualificada, o que é determinante para o
desempenho eficiente da obra e para a conclusdo satisfatéria do objeto
contratado, sem prejuizos ao erario. Adicionalmente, busca-se evitar a

terceirizacdo excessiva por parte de empresas inexperientes, o que poderia
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comprometer a qualidade e a continuidade da execucdo, considerando a

relevancia da infraestrutura a ser implantada e as exigéncias técnicas do projeto.

5.3.11. Assim, a apresentagao de atestados de capacidade técnica, emitidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, que comprovem a execugao de
obras de -caracteristicas semelhantes, constitui medida necessaria para a
adequada aferigdo da aptidao dos licitantes. Essa exigéncia esta alinhada com os
principios da eficiéncia, da economicidade e da probidade administrativa,
conforme estabelecido na Lei n° 14.133/2021, contribuindo diretamente para a
mitigacdo de riscos contratuais e para a garantia de qualidade na entrega do
empreendimento.

5.3.12. Caso a comprovagao técnica operacional por parte da empresa seja feita
através de atestado do responsavel técnico, deve demonstrar que a licitante,
pessoa juridica, executou/prestou o servigo/obra.

5.3.13. Os atestados de capacidade técnica poderdao ser apresentados em
nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

5.3.14. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente
registrado(s) no conselho profissional competente, que tenham comprovacgao de
aptiddo para execugao de servico de complexidade tecnologica e operacional
equivalente ou superior, levando-se em consideragcdo os quantitativos citados
neste artigo. Tal comprovagdo se dara com a apresentagcdo de Atestado(s) de
Capacidade(s) Técnica(s) em seu nome, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de
direito publico ou privado, juntamente com a(s) Certiddo(s) de Acervo(s)
Técnico(s), emitida(s) pelo CREA ou CAU vinculada(s) ao(s) atestado(s) que
comprove(m) as quantidades minima aqui apresentadas, devendo constar os
seguintes dados: data de inicio e término dos servigos; local de execugao; nome
do contratante e do contratado; nome do responsavel técnico com titulo
profissional e numero de registro no CREA ou CAU; e quantitativos explicitos

minimos dos servigos executados, para os seguintes profissionais:
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5.3.14.1. Arquiteto e/ou Engenheiro Civil, indicado pela proponente: responsavel
técnico com acervo compativel com o solicitado, o qual recolhera ART/RRT de
execugao e respondera tecnicamente pela obra assim como o unico com

atribuicdes para discussoes e esclarecimento de medigdes efetuadas;

5.3.15. Devera comprovar a capacidade técnico-profissional, da execucéo de

servicos com as mesmas caracteristicas do objeto.

5.3.16. O profissional indicado na forma citada devera participar da obra ou
servigo objeto do contrato, e sera admitida a sua substituigdo por profissional de

experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

5.3.17. O engenheiro civil/arquiteto quanto indicado deve ter comprovada a
sua vinculagdo como licitante, seja por meio de carteira de trabalho e previdéncia
social (CTPS), contrato de prestacao de servigos, ficha de registro de empregado
ou contrato social, conforme o caso. Tal comprovagéo de vinculo empregaticio ou
de qualquer outra natureza juridica sera exigida quando ocorrer o ato da
assinatura do contrato.

5.3.18. O contrato de prestagédo de servigos que se refira a obrigagao futura do
profissional em responder tecnicamente pelo licitante devera especificar sua
vinculagao a execugao integral da obra/servigo objeto desta licitagao.

5.3.19. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a
apresentacdo e o somatério de diferentes atestados executados de forma
concomitante.

5.3.20. E vedada, sob pena de inabilitacdo, a indicacdo de um mesmo
responsavel técnico ou utilizagcdo de seu acervo técnico por mais de uma
proponente.

5.3.21. O licitante disponibilizara todas as informagbes necessarias a
comprovagao da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado

pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco
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atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

5.4. CQualificagdo Econbmica: Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida
pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica,
desde que admitida a sua participagdo na licitagao (art. 5°, inciso Il, alinea “c”, da
Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples.

5.4.1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor;

5.4.2. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:
5.4.2.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral
(SG) superiores a 1 (um);

5.4.3. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a
todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balango de abertura; e

5.4.4. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de
a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

5.4.5. Os documentos referidos acima deverédo ser exigidos com base no limite
definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil
Digital — ECD ao Sped (§4° do art. 16 da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de
2018).

5.4.6. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo Patriménio Liquido minimo de
10% do valor total estimado da contratacao.

5.4.7. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser
atestado mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area
contabil, apresentada pelo fornecedor.
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5.4.8. Justificativa da Habilitagdo econdmico-financeira: A exigéncia de
apresentacao de documentacao relativa a qualificacdo econémico-financeira dos
licitantes encontra amparo no artigo 69 da Lei n® 14.133/2021, a qual dispde sobre
a obrigatoriedade de comprovagdo da capacidade econdmica das empresas
participantes do certame, com vistas a assegurar a execugao plena e satisfatoria
das obrigagdes contratuais.

5.4.9. A contratacdo em questao refere-se a constru¢ao de uma Unidade Basica
de Saude, incluindo suas respectivas instalacdes e infraestrutura correlata. Trata-
se de empreendimento de consideravel complexidade técnica e relevante valor
financeiro, demandando investimentos expressivos em materiais, equipamentos,
mao de obra especializada, além de envolver riscos operacionais e financeiros
que exigem a devida cautela por parte da Administragdao Publica.

5.4.10. Nesse contexto, a exigéncia de comprovagéo da qualificacdo econédmico-
financeira configura medida indispensavel a mitigagcdo de riscos contratuais, a
protecdo do interesse publico e a garantia da adequada execucdo do objeto
licitado. A medida visa assegurar que a empresa contratada detenha condigdes
econdmico-financeiras compativeis com a magnitude e a complexidade da obra a
ser realizada.

5.4.11. Ressalte-se que tal exigéncia esta em consonancia com os principios da
eficiéncia, da economicidade, da responsabilidade fiscal e da probidade
administrativa, conforme previstos na Lei n° 14.133/2021, sendo, portanto,
plenamente justificavel no ambito do presente Termo de Referéncia

5.5. Exigéncia de garantia de contratagao

5.5.1. A garantia devera ser apresentada até o momento da sua assinatura ou da
retirada do instrumento equivalente, em uma das modalidades previstas no art. 96,
§1°, da Lei 14.133, de 2021;

5.5.2. Sera exigida a garantia da contratacdo de que trata o art. 98, da Lei
n°14.133, de 2021, no percentual de 5% do valor inicial do contrato;
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5.5.3. A garantia devera ser apresentada até o momento da sua assinatura ou da
retirada do instrumento equivalente, em uma das modalidades previstas no art. 96,
§1°, da Lei 14.133, de 2021;

5.5.4. Em caso de opgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicatéria devera
apresenta-la, em até 01 (um) més, contado da data de homologacao da licitagcdo e
anterior a assinatura do contrato. O instrumento devera contemplar a possibilidade
de sua renovacgao no periodo compreendido entre a data de assinatura do contrato
e a data de encerramento da sua execucgdo e incluir a cobertura dos valores
relativos a multas eventualmente aplicadas;

5.5.5. O Municipio podera utilizar a garantia para assegurar as obrigag¢des
associadas ao contrato, podendo recorrer a essa, inclusive, para cobrar valores de
multas eventualmente aplicadas e ressarcir-se dos prejuizos que |he forem
causados em virtude do descumprimento das referidas obrigacoes;

5.5.6. A garantia prestada pelo contrato sera liberada ou restituida apos a fiel
execugao do contrato ou apds a sua extingdo, em caso de culpa exclusiva da
administracao e, quando em dinheiro atualizada monetariamente;

5.6. Da vistoria

5.6.1. A vistoria prévia do local de execucédo dos servicos € facultativa para o
conhecimento pleno das condi¢gbes e peculiaridades do local de realizagdo da
obra, e devera ser agendada em horario comercial, de segunda-feira a sexta-feira,
das 08h00 as 12h00 e 13h00 as 17h00, acompanhada por servidor da Secretaria
de Saude;

5.6.2. Serao disponibilizados diferentes datas e horarios aos interessados em
realizar a vistoria prévia, conforme agendamento a ser realizado pelo telefone
3608-7651;

5.6.3. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaracao
formalmente assinada pelo responsavel do licitante acerca do conhecimento pleno

das condic¢des do terreno e as peculiaridades da contratagao; Anexo I;
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5.6.4. A nao realizagao da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestagao dos servigos, devendo o contratado assumir os
6nus dos servigos decorrentes;

5.7. Impactos ambientais

5.7.1. Sendo o objeto uma obra que se utiliza de recursos naturais e ha geragéao
residuos, é necessario observar pontos a serem cuidados para 0 menor impacto
ambiental possivel. Sera exigido o atendimento de legislacbes vigentes em
relagdo a acbes sustentaveis. Também, sera exigido os comprovantes de
procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados. Em relagéo a
gestdo de residuos da construgao civil, devera ser seguido as diretrizes nos
termos da Resolugdo CONAMA n. 307/2002, assim como a correta destinagao.
Em casos de gases poluentes, observando a emissdo maxima de gases, deve-se
seguir a Resolugdo CONAMA n° 382 e outras legislagbes correlatas, conforme o
poluente e tipo de fonte. Também, deve-se seguir NBR 10151 e NBR 10152 de
modo a respeitar os limites de ruidos estabelecidos. Por fim, deve-se atender o
Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis de forma em que a obra siga da
maneira mais sustentavel possivel;

5.8. Subcontratacao

5.8.1. Para o presente processo licitatorio, fica vedada a subcontratacao total ou
parcial do objeto contratual, em razdo da natureza técnica e especializada dos
servigos de engenharia envolvidos, os quais exigem execugao direta pela empresa
contratada, de forma a assegurar o pleno controle da qualidade, a integridade da
obra e a unicidade da responsabilidade pela sua execugéo.

5.8.2. A vedagdo a subcontratagdo abrange qualquer tipo de terceirizagdo de
parte dos servicos contratados, exceto para fornecimentos ou servigos acessorios
nao vinculados diretamente a execucao técnica do objeto, caso em que eventual
contratagdo devera ser previamente autorizada pela Administragcdo, mediante

justificativa formal e expressa.
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5.8.3. A inobservancia dessa vedacdo sera considerada descumprimento
contratual grave, passivel de penalidades previstas na legislagdo vigente e no
edital da licitacao.

5.9. Todos os documentos solicitados devem ser apresentados no momento da
qualificacao técnica.

6. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

6.1. Condigcoes de execugao

6.1.1 O prazo para inicio sera de até 10 (dez) dias apdés a Ordem de Servico, e
0 prazo de execugao observara o cronograma fisico-financeiro, previsto para 120
(cento e vinte) dias de reforma;

6.1.2 A descricao detalhada dos meétodos, rotinas, etapas, tecnologias.
Procedimentos, frequéncia e periodicidade de execugdo do trabalho estao
descritos nas pranchas, nos memoriais e no cronograma fisico financeiro.

6.1.3 O cronograma apresentado pela contratada, que devera ser elaborado
com base no cronograma base e devera ser seguido, a fim de que a obra seja
finalizada dentro do prazo previsto;

6.1.4 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avengadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial,

6.1.5 As comunicagdes entre 0 6rgao ou a entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso
de mensagem eletrénica para esse fim;

6.1.6 A empresa vencedora da licitacdo devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades necessarias
para atender ao projeto e com a qualidade estabelecida nos projetos, memoriais e
nas normas vigentes, promovendo sua substituicdo se ndo atenderem ao que foi
solicitado;

6.1.7 Os servicos deverao ser prestados prioritariamente em horario comercial,

podendo ser estendidos, inclusive aos finais de semana e feriados, caso haja
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necessidade, mediante aprovacédo da contratante. Os trabalhos realizados nestas
condigdes ndo ensejardao em cobrangas adicionas a contratante e deverao estar
de acordo com as legislagdes trabalhistas pertinentes.

6.2 Recebimento

6.2.1. Provisoriamente, apds a finalizagdo da obra, no prazo de 10 (dez) dias
uteis, onde sera realizada a vistoria para a emissdo do termo de recebimento
provisorio, que descrevera 0s possiveis vicios construtivos encontrados e que
deverao ser corrigidos pela contratada;

6.2.2. A contratada tera prazo de 30 (trinta) dias uteis para sanar os vicios
encontrados e que deverao ser corrigidos pela contratada;

6.2.3. Apdés nova vistoria e verificada a conformidade com as especificacbes
constantes da proposta e sua consequente aceitagdo, se dara em até 10 (dez)
dias uteis, o recebimento definitivo com a emissdo do termo de recebimento
definitivo;

6.2.4. Na hipotese da verificagao a que se refere o subitem anterior ndo procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.2.5. O recebimento provisério ou definitvo do objeto ndo excluird a
responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao

do contrato;

6.2.6. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto
do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico (Art. 22, X, Decreto n® 11.246, de 2022).

6.2.7. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do
objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater administrativo (Art. 23, X, Decreto n® 11.246, de 2022).

6.3. Obrigagoes da contratada
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6.3.1. Atender prontamente a quaisquer exigéncias da Administragcéo, inerentes
ao objeto do presente Termo de Referéncia;

6.3.2. Realizar a obra de acordo com todas as exigéncias contidas no termo de
referéncia, projeto executivo, memorial descritivo, planilha orgcamentaria, e
cronograma fisico-financeiro;

6.3.3. Confeccionar e colocar placas de obra, conforme modelo da Secretaria de
Planejamento Urbano;

6.3.4. Assegurar a execugdao do objeto desde contrato, a protecdo e a
conservagao dos servigos executados, bem como m na forma da Lei, respeitar
rigorosamente as recomendacgdes da ABNT;

6.3.5. Comunicar a fiscalizagdo, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias que
antecede a data da finalizagdo, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovacéo;

6.3.6. Notificar a fiscalizagdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de
antecedéncia, da concretagem dos elementos armados da estrutura, da remogao
de qualquer forma de concreto e do inicio dos testes de operacao das instalagdes
elétricas e hidraulicas, quando for o caso;

6.3.7. Manter, durante toda a execug¢ao do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitagao;

6.3.8. Manter no local da obra profissional que respondera por ela na auséncia do
responsavel técnico, esse profissional dever ser um mestre de obras com
experiéncia comprovada em carteira, além de livro diario de ocorréncia,
devidamente atualizado;

6.3.9. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigagdes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagbes a que estao
obrigadas, exceto nas condi¢des autorizadas no Termo de Referéncia, edital ou na

minuta de contrato;

Secretaria Municipal de Saude - CNPJ95.422.986/0001-02
Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, n°182 — Pioneiros — Fazenda Rio Grande — PR — CEP:83833-090 Fone: (41) 3608-7651

Assinado digitalmente por Drianeyde Criseme De Lima Cascardo, PAULO HENRIQUE PEIXOTO, Monique Costa Budk. Verifique a autenticidade em
verificador.betha.cloud e insira o cédigo QNG-O2D-NRQ-EK].



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6.3.10. Fornecer, além da mao de obra, todo o material, pecas, equipamentos,
veiculos e ferramentas necessarias para a execug¢ao da obra, ficando responsavel,
também, pela respectiva guarda e transporte de todos os insumos;

6.3.11. Fornecer e exigir o uso de uniforme da empresa para identificacdo dos

colaboradores no canteiro de obra;

6.3.12. Sera de responsabilidade da contratada toda e qualquer providéncia que
diga respeito a seguranca do trabalho de seus empregados, bem como a
exigéncia do uso dos EPI’s, sob a pena de paralisagao dos servigos. Sera de total
responsabilidade da contratada toda e qualquer prestacdo de socorro a seus
empregados em eventuais acidentes ocorridos nas instalagbes da obra, ou em

qualquer outro local quando considerados acidentes de trabalho;

6.3.13. Providenciar o isolamento das areas em que 0s servicos serao
executados, por meio de tapumes apropriados, de forma a minimizar os

transtornos causados aos ocupantes do edificio;

6.3.14. A contratada responsabilizar-se-a por ocorréncias de roubos, furtos ou
vandalismos que ocorrerem na obra, além de prejuizos decorrentes de incéndios
ou alagamentos;

6.3.15. Responsabilizar se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer
danos e prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao contratante ou a
terceiros, de correntes da execugao do objeto deste Contrato, respondendo por si,
seus empregados, prepostos e sucessores, independentemente das medidas
preventivas adotadas

6.3.16. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de
pessoal, prestacdo de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a

incidir na execu¢ao do contrato;

6.3.17. Fica sob a responsabilidade da contratada a emissdo de Notas Fiscais

dentro do prazo de vigéncia contratual;
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6.3.18. A contratada devera atender, no que couber, o disposto na Lei Municipal
n® 1.727/2023, de 07 de dezembro de 2023, que dispde sobre a utilizacdo da
Rede SINE/PR no ambito do Municipio de Fazenda Rio Grande — Parana;

6.3.19. Responsabiliza-se pelo consumo de agua e energia, durante a execugao

do objeto;

6.3.20. Oferecer garantia de no minimo 1 (um) ano, para todos os servigos
executados. Bem como as garantias previstas no Codigo Civil Brasileiro (a partir
do recebimento definitivo do objeto).

6.3.21. Responsabilizar-se  pelas despesas dos tributos, encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros,
deslocamento de pessoal, prestacdo de garantia e quaisquer outras que incidam
ou venham a incidir na execuc¢ao do contrato.

6.4. Obrigagoes da Contratante

6.4.1. Acompanhar e fiscalizar a execugdao por intermédio da equipe de
fiscalizagdo e gestdo contratual, devidamente designada, mantendo registros das
ocorréncias e adotando as providéncias necessarias a regularizagéo de eventuais
falhas ou inconformidades;

6.4.2. Exigir o cumprimento do todas as obrigagcdes assumidas pela contratada,
de acordo com as clausulas deste termo de referéncia e dos termos de sua
proposta;

6.4.3. Efetuar o pagamento a contratada nos prazos e condi¢des estabelecidos no
contrato, apos o devido ateste da fiscalizagao;

6.4.4. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao do fornecimento, por servidor
designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para providéncias
cabiveis;

6.4.5. Notificar a contratada por escrito sobre quaisquer ocorréncias relacionadas

a execucgao do objeto, fixando prazo para a sua corregado, de maneira proporcional
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ao tempo necessario para a realizagao do retrabalho do item especifica e que
devera ser avaliado pela fiscalizacao;

6.4.6. Proceder vistorias no local onde a ocorre a prestagcdo dos servigos,
cientificando o preposto da contratada e determinando regularizacdo imediata de
falhas eventualmente detectadas;

6.4.7. Cumprir as demais obrigac¢des previstas neste Termo de Referéncia e no
Contrato;

6.4.8. Aplicar a contratada as penalidades contratuais e regulamentares cabiveis,

garantido o contraditério e a ampla defesa.

7 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1  Forma de Gestao do contrato

7.1.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas acordadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021 e a legislagcao
aplicavel ao SUS, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial;

7.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato,
0 cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila;

7.1.3. As comunicagdes entre os 6rgaos ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso
de mensagem eletrénica para esse fim;

7.1.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para
adocéao de providencias que devam ser cumpridas de imediato.

7.2.Fiscalizacao

7.21. A execugao do contrato sera acompanhada e fiscalizada por gestor do
contrato e fiscais designados pela Administracdo, nos termos dos artigos 117 e
119, da Lei n°® 14.133/2021.
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7.2.2. A fiscalizagdo abrangera os aspectos técnicos, administrativos,
operacionais e financeiros da execug¢ao contratual, podendo a Administracéo
adotar as medidas corretivas cabiveis, aplicar glosas, instaurar processos
administrativos e aplicar sangdes, assegurados o contraditério e a ampla defesa.
7.2.3. A fiscalizagdo de que trata esse item ndo exclui e nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicées técnicas, vicios redibitérios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e
prepostos;

7.2.4. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que
sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administragao;

7.2.5. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do
contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a
descricao do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos
observados (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 22, Il);

7.2.6. |dentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do
contrato emitira notificagbes para a correcdo da execugdo do contrato,
determinando prazo para a corregéo (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, lll);
7.2.7. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo
habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogao de medidas que ultrapassem
sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o
caso (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, IV);

7.2.8. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugéo do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao
gestor do contrato (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, V);
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7.2.9. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo
habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva
renovagao ou a prorrogagao contratual (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII);
7.2.10. O fiscal administrativo tomara providencias para formalizagdo de processo
administrativo de responsabilidade para fins de aplicagcao de possiveis sanc¢des;
7.2.11. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢des
de habilitagdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizagcdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario;
7.212. Caso ocorra descumprimento das obrigagbes contratuais, o fiscal
administrativo do contrato atuara tempestivamente na solu¢do do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia.

7.3. Gestor do contrato

7.3.1. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de
acompanhamento e fiscalizagcdo do contrato contendo todos os registros formais
da execucgao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servigo, do registro de ocorréncias, das altera¢des e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.

7.3.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais, de
todas as ocorréncias relacionadas a execu¢ao do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

7.3.3. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condi¢cdes de
habilitagdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e
anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da
despesa no relatério de riscos eventuais.
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7.3.4. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizagcdo para fins de aplicacdo de sancgdes, a ser
conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou
pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

7.3.5. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre
a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administragao.

7.3.6. O gestor do contrato devera enviar a documentagéo pertinente ao setor de
contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidacédo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao nos termos do contrato

7.4.Equipe de Fiscalizagao

Funcao Nome Completo Matricula | N° da Portaria
Gestor de contrato Rafaella Marchiorato 364.254 | 44/2026

Fiscal de execugéao Sandro Teixeira Ribeiro 350.888 | 44/2026

Fiscal administrativo Marcilene de Paula 322.301 | 44/2026

8. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

8.1.Critérios de Medicao e Fiscalizagao

Sendo expedido termo de recebimento definitivo, apds verificagdo da qualidade e
da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condi¢cdes estabelecidas
foram atendidas e consequente aceitacdo das notas fiscais pelo gestor da
contratagao, devendo haver rejeicdo no caso de desconformidade;

8.1.1 No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimenséao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do Art. 143 da Lei 14.133 de
2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que diz respeito

a parcela incontroversa do objeto para efeito de liquidagao do pagamento;
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8.1.2 O prazo para solugao pelo contratado, de inconsisténcias na execugéo do
objeto ou do saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca
equivalente, verificadas pela Administragdo durante o periodo a analise prévia a
liquidagao de despesa, ndo sera computada para fins do recebimento definitivo;
8.1.3 Para fins de medicdo, se for o caso, e faturamento, o periodo base de
medicdo do servico prestado sera de um més, considerando-se o més civil,
podendo no primeiro més e no ultimo, para fins de acerto de contas, o periodo se
constituir em fracdo do més, considerado para esse fim o més com 30 (trinta) dias.
De maneira que, serdo avaliadas as quantidades executadas e a qualidade da
prestacédo dos servicos.

8.1.3.1 Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que
a Contratada: (a) ndo produziu os resultados acordados; (b) deixou de executar,
ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; (c)
deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do
servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada; (d) nao
apresentou ensaios ou especificagdes solicitadas pela fiscalizagao.

8.1.4 A afericdo da execugao contratual para fins de pagamento considerara os
seguintes critérios: (a) Qualidade dos servigos prestados; (b) Quantidade dos
servigos prestados; (c) Utilizacdo de materiais e recursos humanos exigidos para a
execucgao do servigo, bem como sua qualidade; (d) Procedimento executados de
acordo com as normas técnicas; (e) Procedimentos executados de acordo com as
normas técnicas; (f) Apresentagcdo de ensaios e demais documentos técnicos
comprobatérios, conforme for o caso.

8.1.5 No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobranca, estes serao
devolvidos a contratada para retificacdo ou substituicdo, passando o prazo de
pagamento a fluir, entdo, a partir da reapresentacao valida desses documentos. O

recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
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solidez e pela seguranga dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucdo do contrato.

8.2.Critérios de Liquidagao

8.2.1 Para fins de liquidagao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento tais
como:

o Data de emisséo;

. Os dados do contrato e do 6rgao contratante;

o O periodo respectivo da execugao do contrato;

o O valor a pagar e eventual destaque do valor de retengbes tributarias
cabiveis.

8.2.2 Havendo erro na apresentacao de nota fiscal ou circunstancias que impeca
a liquidagao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contrato providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se 0 prazo apos a comprovagao de
regularizacao da situagdo, sem énus ao contratante;

8.2.3 A nota fiscal devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao
da regularidade fiscal, mediante a consultas de sites eletrbnicas ou a
documentagdo mencionada no art. 68 da lei n°14.133 de abril de 2021.

8.3. Critérios para Pagamento

8.3.1 Os pagamentos serdo realizados conforme medi¢gdes mensais, vinculadas
ao cronograma fisico-financeiro aprovado e apds a apresentagao correta de cada
fatura dos servigos executados e documentos pertinentes devidamente
protocolados por Protocolo Financeiro da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio
Grande, desde que atestado pela Secretaria Municipal de Saude e anexado as
provas de regularidade com a Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidao
Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da
Unido, Certiddo Negativa de Débitos Estaduais, Certificado de Regularidade do
FGTS e Certiddao Negativa de Débitos Municipais. A nota fiscal devera ser emitida

pelo mesmo estabelecimento (matriz ou filial) cujo CNPJ comprovou sua
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habilitagdo, a qual ndo podera conter emendas, acrescimentos ou entrelinhas,
devendo nela constar, além de seus elementos padronizados, os seguintes
dizeres: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - RUA
JACARANDA N°300, NACOES CEP 83.823.091, FAZENDA RIO GRANDE PR,
CNPJ 95.422.986/0001-02 — INSCRICAO ESTADUAL ISENTA.

8.3.2 O pagamento a contratada estara condicionado ao cumprimento das metas
quantitativas e qualitativas pactuadas, podendo ser aplicada glosa proporcional
em caso de descumprimento injustificado das metas estabelecidas.

8.3.3 O faturamento devera ser protocolado, em 02 (duas) vias (original e uma
copia), no protocolo geral na sede do licitador e devera ser apresentado, conforme
segue, de modo a padronizar condigdes e forma de apresentacéo:

a) Nota fiscal/fatura devidamente atestada;

b) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

c) Certidbes de regularidade fiscal federal, estadual e municipal;

d) Certificado de Regularidade do FGTS;

e) Comprovacao de recolhimento previdenciario, quando aplicavel;

f) Relatorio fotografico da medicao;

g) ART ou RRT de execugao da obra.

8.3.4 O municipio reserva-se no direito de reter qualquer pagamento devido a
fornecedor, independentemente da sua origem, quando ela ndo comprovar estar
em dia com as obrigagcbes previdenciarias. As retengcbes de que trata este item
nao estao sujeitas a qualquer corregdo durante o periodo em que permanecem
pendentes de comprovacao.

8.3.5 No caso de atraso pelo contratante, os valores devidos ao contratado serao
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data
de sua efetiva realizagdo, mediante aplicacdo do indice INCC de correcao
monetaria.

8.3.6 Sera efetuado a retencéo tributaria prevista na legislagao aplicavel.
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8.3.7 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, sera retido na fonte no momento do pagamento, o percentual
correspondente conforme a legislagao vigente.

8.3.8 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n°® 123 de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos
impostos e contribuicées abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar;

8.3.9 A liberacdo da primeira parcela fica condicionada ao fornecimento, pela
contratada da matricula da obra junto a seguridade social e da ART (Anotacao de
Responsabilidade Técnica) de execugdao dos mesmos e da ultima parcela fica
condicionada, a emissdo do Termo de Recebimento Provisério da Obra e ao
fornecimento por parte da contratada da CND (Certiddo Negativa de Débito) da
obra;

8.3.10 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serao
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data
de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do indice INCC - indice Nacional de
Custo da Construgao;

8.3.11 Os valores serao reajustados anualmente pelo INCC, a contar da data-base
do orcamento.

8.4. Sancdes

8.4.1. As sancdbes serao aplicadas conforme as regras abaixo estabelecidas, as
quais, em caso de omissao, aplicam-se as disposi¢des da Lei Federal 14.133/21,
Decreto Municipal n° 7996/2025 e demais normas aplicaveis.

8.4.2. A inexecugao parcial ou total das obrigagdes assumidas, bem como a
execugao irregular ou com atraso injustificado, tem como consequéncia a
cominagao de sang¢des pecuniarias e restritivas de direitos, a serem aplicadas em

conformidade com as normas contidas em Lei e no Edital.
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8.4.3. Constatada a infracdo contratual, o processo administrativo respeitara o
procedimento definido no Decreto Municipal.

8.4.4. Recebida a defesa, a Autoridade devera apresentar manifestagao motivada,
acolhendo ou rejeitando as razdes apresentadas, concluindo pela imposigao ou
nao da penalidade.

8.4.5. Intimada de decisdo proferida, a contratada tera, contados da data da
intimacdo prazo de 15 (quinze) dias uteis, para apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir e apresentar recurso a Autoridade
Superior.

8.4.6. Garantido o contraditério e a ampla defesa, a Administragcao podera aplicar
as seguintes sangdes, de forma gradativa, respeitada a proporcionalidade e a
razoabilidade, tendo como fundamento a gravidade da conduta da contratada.
8.4.6.1. Adverténcia;

8.4.6.2. Multa pela inexecucgéo;

8.4.6.3. Suspensao temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administragcdo Municipal por prazo nao superior a 03 (trés) anos;
8.4.6.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica pelo prazo minimo de 03 (trés) anos e maximo de 06 (seis) anos, ou
enquanto perdurarem os motivos da punicdo, ou até que seja promovida a

reabilitacdo.

9. FORMA E CRITERIO DE SELEGAO DO FORNECEDOR

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio de procedimento licitatério, na
modalidade concorréncia, conforme a Lei n° 14.133/2021, sendo a contratagao
formalizada por meio de Contrato.

9.2. O critério de julgamento serd o de maior desconto, sob o regime de
empreitada por preco global;

9.3. Da Habilitagao;
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9.3.1. Para fins de habilitacdo juridica, fiscal e trabalhista, devera o licitante
enquadrar nos requisitos constantes na Instrugdo Normativa Municipal 002 de
2024.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

O custo total da contratacdo é de R$ 296.754,16 (duzentos e noventa e seis mil,
setecentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos), conforme DFD
anexa a este processo

11. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de

recursos, conforme tabela a seguir:

Protocoloe 80527/2025 - Contratagdo de empresa para Reforma da Unidade de Saude Horténcia, conforme Resolugdo SESA n® 1433/2023.
Cod | Orgdo | Unid |[Fungéo| Subfungéo | Programa | Acédo | Elemento Fonte Recurso Bloqueio
299 15 001 10 301 0041 1107 | 449051 | 00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 Municipal R§ 136.754,16
299 15 001 10 301 0041 1.107 | 4.4.90.51 | 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Municipal R¥ 10.000,00
299 15 001 10 301 0041 1.107 | 4.4.90.51 |00381.01005.03.02.01.01.1.632.0000 Estadual R§ 150.000,00

O presente Termo de Referéncia foi elaborado em estrita consonancia com o
Estudo Técnico Preliminar e demais estudos, integrando suas conclusdes,
premissas e diretrizes, servindo como instrumento técnico-operacional para
subsidiar o procedimento licitatorio, a selegdo da proposta mais vantajosa e a

formalizacao do contrato administrativo para a prestacao dos servigcos descritos.

Fazenda Rio Grande, 29 de abril de 2026.

Elaborado por: Revisado por:
Drianeyde Cascardo Paulo Henrique Peixoto
Divisao de Licitagdes-SMS Diretor Geral
Matricula n® 364059 Decreto 7912/2025

Aprovado por:
Monique Costa Budk
Secretaria Municipal de Saude
Decreto 7649/202
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ANEXO |

DECLARAGCAO DE PLENO CONHECIMENTO DO LOCAL E
SUAS CONDICOES

Prezados Senhores,

A Empresa (Razdo Social, endereco e CNPJ do LICITANTE),

, através da presente, declara para os devidos fins,

que temos pleno conhecimento de todas as informacdes, das condicdes locais e
dificuldades para o cumprimento das obrigagdes objeto desta licitagao, rela

vamente ao Edital do certame em epigrafe.

E por ser verdade, assina a presente declaragao sob as penas da lei.

[Local, Data]

[Nome e assinatura do representante legal, com firma reconhecida] [Razdo

Social/Denominacgao]
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ANEXO I

DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE

EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, VEICULOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA

Prezados Senhores,

........................................ (Razao Social, endereco e CNPJ do LICITANTE),
DECLARA, sob as penas da lei, possuir condicoes e capacidade para mobilizar,
em tempo habil, e pelo prazo requerido, todos os equipamentos, maquinas,
veiculos, materiais e mao de obra necessarios para a execugao das obras e
servicos objeto da LICITACAO N° _ /2026.

[Local, Data]

[Nome e assinatura do representante legal, com firma reconhecida] [Razdo

Social/Denominacgao]
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ANEXO Il

DECLARAGAO DE COMPROMISSO DE CONTRATAGAO
FUTURA

(Engenheiro Civil ou Arquiteto e Engenheiro Eletricista)

A [RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE], inscrita no CNPJ sob o n° [nimero
do CNPJ], com sede a [endereco completo], por seu representante legal abaixo
assinado, vem, por meio desta, declarar, para fins de participagdo no processo
licitatério [indicar numero e objeto da licitagdo], que, caso seja vencedora do
certame, compromete-se formalmente a contratar os seguintes profissionais
habilitados e regularmente registrados nos respectivos Conselhos de Classe, os

quais atuarao como responsaveis técnicos pela execugao dos servigos:

e Engenheiro Civil ou Arquiteto

e Engenheiro Eletricista

Declara ainda que a referida contratacao sera realizada antes da assinatura
do contrato administrativo, e que os profissionais serdao devidamente registrados
como responsaveis técnicos junto ao 6rgdo competente, com apresentagao de
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), conforme a area de atuacao. Por fim, esta empresa esta ciente de
que a nao comprovacao da contratacdo dos profissionais compromissados no
momento oportuno podera implicar a desclassificagao da proposta ou a rescisao

contratual, conforme previsto no edital e na legislacao vigente.

[Local, Data]
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[Nome e assinatura do representante legal, com firma reconhecida] [Razdo

Social/Denominacgao]

OBS: Ficando dispensada a apresentacédo dessa declaragao apenas no caso

de proponente comprovar vinculagao ja existente com os referidos profissionais.
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Data de criacdo do documento: 09/06/2026 as 09:56:30

Assinantes

v Drianeyde Criseme De Lima Cascardo

Assinou em 09/06/2026 as 09:57:37 com o certificado avangado da Betha Sistemas.

Eu, Drianeyde Criseme De Lima Cascardo, estou ciente das normas descritas na Lei n® 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas
como validas para a préatica de atos e interacdes pelos Entes Publicos.

v pPAULO HENRIQUE PEIXOTO

Assinou em 09/06/2026 as 09:59:30 com o certificado avangado da Betha Sistemas.

Eu, PAULO HENRIQUE PEIXOTO, estou ciente das normas descritas na Lei n° 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como
vélidas para a pratica de atos e interagdes pelos Entes Publicos.

v Monique Costa Budk

Assinou em 09/06/2026 as 10:30:46 com Certificado Digital Qualificado, emitido em nome de MONIQUE COSTA BUDK
com o CPF ***798.759-** nos termos do § 1° do art. 10 da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Eu, Monique Costa Budk, estou ciente das normas descritas na Lei n° 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como validas
para a pratica de atos e interacdes pelos Entes Publicos.
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Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse
o site verificador.betha.cloud e insira o codigo abaixo:

QNG-02D-NRQ-EKJ



https://verificador.betha.cloud/#/QNG-O2D-NRQ-EKJ

