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ANEXO | do Termo de Referéncia
INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO (IMR)

A fiscalizacdo técnica dos contratos avaliara constantemente a execuc¢do do objeto e utilizara
este Instrumento de Medi¢do de Resultado (IMR) devendo haver o redimensionamento no
pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que o Contratado:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliacdo da prestagao dos servigos.

O gestor emitird termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatérios e documentacdo apresentados, e comunicard o Contratado
para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo com

base no Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

A - Adequacao dos servigos prestados

Item Descrigao

Finalidade Cumprimento dos servigos relacionados no Termo de Referéncia e ou nas EspecificagSes
Técnicas e suas respectivas adequagdes.

Meta a cumprir 100% dos servigos realizados e adequados a respectiva Administragdo

Instrumento de medigdo Planilha de controle dos servigos executados, conforme modelo abaixo indicado.

Forma de acompanhamento Realizagdo mensal de Checklist por parte da fiscalizagdo do contrato, da execugdo dos
servigos, conforme perspectiva de adequagdo da Administragdo e posterior langamento do
resultado na planilha de controle.

Periodicidade Para cada entrega realizada.

Mecanismo de célculo % de servigos adequados e executado dentro do més de referéncia (total de servigos
adequados e executados dentro do més de referéncia/total de servigos estabelecidos por
periodo) * 100

Inicio da vigéncia Data de inicio da execugdo dos servigos

Faixas de ajuste no pagamento - 100% dos servigos = recebimento de 100% da fatura.

Sangdo Abaixo de 100% dos servigos — multa conforme Termo de Referéncia

Observagdes

CHECKLIST - servigos/tarefas dos colaboradores

Empresa: Meés de referencia:

Servigos a Realizar: descri¢do conforme o TR Adequagao — Expectativa da Administra¢do

ITEM DESCRICAO ADEQUADO INADEQUADO

1 Comunicar imediatamente a Administragdo

qualquer anormalidade verificada, inclusive
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de ordem funcional, para que sejam adotadas
as providencias de regularizagdo necessdrias;

2 Controle e uso racional de material de
seguranga (vai ser verificado se o funcionario
utiliza e manipula de maneira racional e
adequado os materiais e equipamentos de
seguranga, disponibilizados para o
desempenho das atividades)

3 Qualificagdo dos profissionais alocados
(verificagdo se os  funciondrios sdo
qualificados e exercem as atividades
especificas da fungdo, conforme descri¢do do
Termo de Referéncia)

4 Qualidade e quantidade dos uniformes e EPIs
(verificagdo se os funciondrios utilizam
uniformes completos e Equipamento de
Protegdo Individual em perfeito estado de
conservacdo e adequado as tarefas que
executam, conforme o tipo de servico
contratado pela Administragdo)

5 Identificagdo funcional (verificagdo se os
funcionarios utilizam meios de identificagdo
funcional nas dependéncias da instituigdo)

6 Fornecimento/substituicdo de
equipamentos, ferramentas, materiais e EPIs,
conforme o tipo de servigo contratado pela
Administracdo;

7 Operacionalizagdo e desenvolvimento de
todas as atividades necessarias para a
consecugdo do objeto;

8 Manutengdo no local de trabalho, de
numero suficiente e adequado de pessoal
operacional necessario ao exato
cumprimento das obrigagGes assumidas nos
prazos estipulados.

9 Cumprimento das obrigag¢des trabalhistas (vai
ser verificado se a Contratada cumpre as
obrigagbes  trabalhistas  descritas  na
legislagdo vigente e acordo, convengdo e
dissidio coletivo, quando se tratar de tratar de
prestacdo de servigo continuo com dedicagdo
exclusiva de m3do de obra)

10 Concessdo adequada e tempestiva dos
beneficios (verificagdo se a Contratada
cumpre 0os compromissos assumidos relativos
a beneficios que constam no Termo de
Referéncia de maneira plena, integral, regular
e nas datas certas, conforme o caso e
principalmente quando se tratar de prestagdo
de servigo continuo com dedicagdo exclusiva
de mao de obra.)

TOTAIS
PLANILHA DE CONTROLE DOS SERVICOS ADEQUADOS EXECUTADOS
Més de Referencia: /202_
Quantidade dos
. Quantidade dos servigos servicos adequados Porcentagem do
Servigos — . . .
Check List adequados a serem efetivamente servico realizado
realizados (B) realizados (D)
()
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EXECUCAO DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL

A) Todos os Servigos/Tarefas a serem executados pela Contratada de forma adequada a expectativa da Administragdo, conforme o
Termo de Referéncia.

B) A quantidade dos servigos adequados descritos no Termo de Referéncia. Deverd ser preenchida por servidor formalmente
designado pela UFSM como Fiscal Técnico do contrato,

C) A quantidade dos servigos adequados realizados é o nimero de servigos efetivamente realizados, devidamente adequados a
expectativa da Administragdo estabelecido no Termo de Referéncia.

D) A porcentagem do servico sera mensurada mediante o calculo (CB)*100, ou seja, a quantidade dos servigos efetivamente
executados sobre a quantidade dos servigos a serem realizados, vezes 100(cem). Este calculo informara o percentual do servigo
que foi realizado, ensejando o respectivo ajuste no pagamento.

Obs.: O levantamento dos servigos realizados dentro dos padrdes e devidamente adequados a expectativa da Administragdo sera
executado pelo Fiscal Técnico designado pela Administragdo, com possibilidade de acompanhamento por pessoa designada pela
empresa, sendo que, neste caso, ambos deverdo assinar a planilha correspondente.

Obs. 1: A vistoria dos servigos executados pela CONTRATADA serd realizado por amostragem, de maneira aleatdria, nos levantamentos

topograficos que a Fiscalizagdo achar convenente, podendo, a seu critério, por medida de comprovagdo, repetir o checklist em outro

trabalho no caso de ndo atendimento da meta.

Assinatura e Carimbo Assinatura e Carimbo

Fiscal Técnico UFSM Designado do Contratado
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