MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE

Estado do Parana
Rua Tocantins, N° 600 - Fone: (45) 3257-1268 - CEP: 85988-001 - Entre Rios do Oeste - PR

TERMO DE REFERENCIA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Processo Administrativo n° 23.05/2026
1. DO OBIJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada para execugdo global, com fornecimento de materiais, mao de obra,
para Pavimenta¢do de vias urbanas em CBUQ, 10.057,12 m? incluindo os servicos preliminares,
terraplanagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio fio e sarjeta, sinalizagdo de transito, ensaios
tecnoldgicos e placa de comunicagdo visual, conforme projetos técnicos, Memorial Descritivo, planilhas
orgamentarias, cronograma fisico-financeiro, plano de amostragem e demais documentos integrantes do

processo.
1.2. A obra sera executada nos trechos delimitados nos projetos, distribuidos nos seguintes locais:
Localidade/conjunto Via Area de Delimitag¢do dos servigos
revestimento novo
em CBUQ
Distrito de Vista Alegre Rua Zeno José Stulp — Rua A — | Drenagem, sinalizacdo e instalagdo da placa
geral da obra
Distrito de Vista Alegre Rua Oto Griebeler — Rua B 1.830,37 m? | Pavimentacdo e servicos complementares
previstos para a via
Distrito de Vista Alegre Rua Henrique Sipp — Rua C 911,22 m? | Pavimentagdo e servicos complementares
previstos para a via
Distrito de Vista Alegre Rua Dani Altenhofen — Rua D 1.542,69 m? | Pavimentacdo e servicos complementares
previstos para a via
Distrito de Vista Alegre Rua Augusto R. Joner — Rua E 2.194,27 m? | Pavimentagdo e servigos complementares
previstos para a via
Distrito de Vista Alegre Rua Arnildo Albring — Rua Principal — | Drenagem e sinalizagdo necessarias a
integragdo do empreendimento
Sede urbana Rua Osvaldo Schaefer 1.313,91 m? | Pavimentagdo e servigos complementares
previstos para a via
Sede urbana Rua Tiradentes 281,71 m? | Pavimentac3o e demais intervencdes
previstas na planilha individualizada
Estrada Urbana Trecho identificado no projeto, a 1.983,00 m? | Pavimentagdo e servigos complementares
partir da conexdo com a Rua Arsénio previstos para o trecho
Backes
Total 10.057,17 m?

1.2.1. As intervengGes nas ruas Zeno José Stulp e Arnildo Albring integram funcionalmente o objeto, pois sdo
necessarias a continuidade e a interligagdo da drenagem pluvial e a adequagdo da sinalizagdo dos cruzamentos
com as vias que receberdo pavimentagdo. Sua execugdo devera observar os servigos efetivamente previstos nas
planilhas e nos projetos, ainda que essas vias ndo possuam quantitativo de nova camada de CBUQ.

1.2.2. Os servigos de cada logradouro estdo delimitados nas respectivas pegas técnicas. A inclusdo de uma via no
empreendimento ndo implica a execugdo de todos os grupos de servigos em toda a sua extensao.

1.3. Metragem e principais quantitativos. O empreendimento compreende 10.057,17 m? de revestimento
asfaltico novo. A &rea geral de 20.636,60 m?, registrada no orcamento, corresponde a referéncia de
abrangéncia do projeto e ndo se confunde com a superficie de aplicagdo de CBUQ.

Conjunto de intervengdo Area de referéncia do projeto | Area de revestimento novo em CBUQ
Distrito de Vista Alegre 13.810,86 m? 6.478,55 m?
Ruas Osvaldo Schaefer e Tiradentes 2.529,69 m? 1.595,62 m?
Estrada Urbana 4.296,05 m? 1.983,00 m?
Total 20.636,60 m? 10.057,17 m?
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1.3.1. Entre os principais quantitativos integrantes do objeto encontram-se:

Servico/componente Unidade | Quantidade
Escarificagdo e remogado do revestimento primario m3 3.573,56
Regularizagdo e compactagdo do subleito m? 12.979,55
Sub-base em macadame seco m3 2.230,99
Base em brita graduada simples m3 1.670,60
Revestimento em CBUQ t 1.005,72
TubulagGes de drenagem, somados os didmetros previstos m 1.235,00
Bocas de lobo duplas un. 48
Caixas de ligagdo un. 36
Poco de visita un. 1
Dissipador de energia un. 1
Meio-fio com sarjeta m 2.403,53
Fincadinha de concreto m 2.054,48
Passeio em piso intertravado de concreto m? 4.984,10
Calgada de concreto m? 61,88
Piso tatil de concreto m? 401,52
Plantio de grama em placas m? 1.911,40
Plantio de forrac3o m? 92,70
Sinalizagdo horizontal m? 567,27

Remanejamento de postes un. 6
1.3.2. Os quadros apresentados sintetizam o objeto e deverdo ser interpretados em conjunto com a planilha
orcamentaria completa, as memorias de calculo e os projetos. Quantidades de servigos distintos nao
representam necessariamente superficies coincidentes e ndo deverdo ser somadas como se correspondessem a
uma Unica area de intervengao.
1.4. Prazo de execucdo: 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da emissdo da Ordem de Servigo,
conforme cronograma fisico-financeiro, distribuidos em 06 (seis) etapas de 30 dias.
1.5. Patriménio liqguido minimo: RS 338.783,28 (trezentos e trinta e oito mil, setecentos e oitenta e trés reais e
vinte e oito centavos).
1.6. Preco maximo: RS 3.387.832,85 (trés milhdes e trezentos e oitenta e sete mil e oitocentos e trinta e dois
reais e oitenta e cinco centavos).
1.7. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
1.8. O objeto da licitagdo possui natureza de OBRA COMUM DE ENGENHARIA.
1.9. O presente processo sera realizado com 01 (um) item.
1.10. A presente contratagdo adotara como critério de julgamento o MENOR PRECO GLOBAL e como regime de
execu¢do a EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.
1.11. Redugdo Minima: 0,50% (zero virgula cinquenta por cento) do valor do item.
1.12. A sele¢do da contratada serd realizada por meio de Concorréncia Eletronica, em lote Unico, observadas as
condicGes estabelecidas neste Termo de Referéncia, no edital e em seus anexos.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGCAO

A contratagao justifica-se pela necessidade de melhorar as condi¢Ges de circulagdo, seguranca, acessibilidade e drenagem
das vias abrangidas pelo empreendimento, conforme demonstrado no Estudo Técnico Preliminar integrante do processo.

Os trechos destinados a implantagdo de pavimento novo apresentam revestimento primario sobre leito natural
consolidado, conforme descrito no Memorial Descritivo. Essa condigao exige conservagao periddica e estd sujeita a formagao de
irregularidades, desprendimento de materiais e alterages das condigdes de circulagdo em fung¢do das chuvas e do trafego.

A solugdo contempla a execugdo coordenada da estrutura do pavimento, da drenagem pluvial, dos meios-fios, dos
passeios e dispositivos de acessibilidade previstos, da sinalizagdo e das demais interven¢des necessarias a funcionalidade das
vias. A implantagdo conjunta desses componentes permite compatibilizar as cotas de rolamento, o escoamento das aguas, os
acessos aos imdveis e os percursos destinados aos pedestres.

As intervengGes de drenagem e sinalizagdo previstas nas vias adjacentes sdo necessarias a integracdo do
empreendimento. Sua inclusdo assegura a continuidade das redes e a organizagdo dos cruzamentos, evitando a entrega de
segmentos pavimentados sem as conexdes e adequacgGes indispensaveis ao funcionamento do conjunto.

Considerando a necessidade de equipes, equipamentos de movimentagdo e compactagao, fornecimento e aplicagdo de
mistura asfaltica, execugdo de redes pluviais e controle tecnoldgico, a contratagdo de empresa especializada para execugdo global
mostra-se adequada para coordenar as frentes de servigo e entregar o empreendimento completo, conforme os projetos e o
orgamento aprovados.
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3. ETAPAS DA EXECUGAO DAS OBRAS

A execugdo deverad ocorrer de forma global, planejada e coordenada, observando os projetos técnicos, o Memorial
Descritivo, a planilha orgamentaria global e por via, o cronograma fisico-financeiro, a descrigdo das etapas, o plano de ensaios e
as demais pegas integrantes do processo.

O planejamento devera contemplar as trés regides de intervengdo e as ruas com servigos complementares, mantendo
identificacdo dos servigos por localidade, via e trecho.

3.1. Servigos preliminares

A execucdo devera iniciar com mobilizagdo, organizagdo das frentes, instalagdo da placa de identificagdo, conferéncia
topografica, identificagdo das interferéncias e implantagdo da sinalizagdo provisoria e dos dispositivos de prote¢do necessarios a
seguranca dos trabalhadores e usuarios das vias.

3.2. Administragdo local da obra

Durante todo o periodo de execugdo, a contratada devera manter acompanhamento técnico e operacional compativel
com o porte da obra, coordenando equipes, materiais, equipamentos, cronograma e frentes de servigo, bem como mantendo
comunicagdo permanente com a fiscalizagdo e os registros necessarios ao acompanhamento da execugdo.

3.3. Preparagdo das frentes, interferéncias e drenagem

Deverao ser conferidos os alinhamentos, as cotas e as interferéncias com redes e instalagdes existentes. A execugdo da
drenagem e o remanejamento dos postes deverdo ser programados antes dos servigos que impegam seu acesso ou possam ser
danificados por intervengdes posteriores.

As tubulagdes, dispositivos de captacgdo, caixas, conexdes e reaterros deverdo ser executados e inspecionados antes do
recobrimento pelos pavimentos e passeios.

3.4. Terraplenagem e preparacgdo do subleito

Serdo executadas a escarificacdo e remogao do revestimento primdrio, a movimentagdo dos materiais e a regularizagao,

conformagdo e compactagdo do subleito, conforme os niveis e limites previstos nos projetos.
3.5. Sub-base e base

ApOs a aceitagdo do subleito, serdo executadas a sub-base em macadame seco e a base em brita graduada simples,
respeitando as espessuras especificas de cada conjunto de vias, as condi¢cGes de compactacdo e os controles tecnoldgicos
correspondentes.

3.6. Meios-fios e sarjetas

Serdo realizadas as demoli¢Ges localizadas previstas e a execugdo dos meios-fios com sarjeta, observando alinhamentos,

cotas, rebaixamentos, acessos e compatibilidade com os dispositivos de drenagem e os passeios.
3.7. Revestimento asfaltico

Aimprimacdo, a pintura de ligagdo e a aplicagdo do CBUQ deverdo ocorrer apds a aceitagdo das camadas de suporte, com
aprovacdo da dosagem, controle do fornecimento, transporte, temperatura, espalhamento, compactagdo e espessura do
revestimento.

3.8. Urbanizagdo, acessibilidade e paisagismo

Serdo executados os passeios em piso intertravado, os trechos de concreto, o piso tatil, as fincadinhas, as adequagdes

dos acessos e o plantio de grama e forragao nos locais definidos nos projetos e nas planilhas.
3.9. Sinalizagdo de transito

A sinalizagdo horizontal e vertical devera ser implantada nos trechos e cruzamentos previstos, inclusive nas vias com
intervengdes exclusivamente complementares, observando o projeto especifico e as condigdes de visibilidade, posicionamento
e acabamento.

3.10. Ensaios, corregdes, limpeza final e entrega

Os ensaios e verificagdes deverdo acompanhar as respectivas etapas executivas. Ao final, serdo realizadas a conferéncia
integral dos servigos, a corre¢do das ndo conformidades, a limpeza da drenagem e das areas de trabalho, a retirada dos materiais
excedentes e das instalagdes provisdrias e a entrega da documentacao técnica.
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3.11. Cronograma fisico-financeiro

Etapa Periodo contado da Principais servigos previstos Valor de | Percentual
Ordem de Servigo referéncia

12 Até 30 dias Placa da obra; remanejamento de postes; drenagem; RS 837.336,40 24,72%
demoligdo dos meios-fios existentes previstos

22 Até 60 dias Terraplenagem; regularizagao e compactagao do RS 124.272,22 3,67%
subleito; ensaios correspondentes

32 Até 90 dias Sub-base em macadame seco e ensaios previstos RS 496.042,68 14,64%

42 Até 120 dias Base em BGS; parcela dos meios-fios; ensaios previstos RS 552.877,86 16,32%

52 Até 150 dias Imprimagao, pintura de ligagdo, CBUQ; parcela restante RS 714.402,57 21,09%
dos meios-fios; controles tecnolégicos

62 Até 180 dias Passeios, demais servigos de urbanizagao, paisagismo e RS 662.901,12 19,57%
sinalizagdo

Total | 180 dias Execugdo integral do objeto RS 3.387.832,85 100,00%

4. DETALHAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO

A execugdo devera observar integralmente os projetos de pavimentagdo, drenagem, urbanizagdo, acessibilidade e
sinalizagdo, o Memorial Descritivo, as planilhas orgamentarias, as composigdes de custos, o cronograma fisico-financeiro, o plano
de amostragem e as demais pegas técnicas integrantes do processo.

AlteragOes de materiais, espessuras, didmetros, tragados, cotas ou solugdes executivas dependerdo de analise técnica e
autorizacdo formal da Administragdo, com participacdo dos responsaveis competentes.

4.1. Servigos preliminares

Antes do inicio dos servigos principais, a contratada deverd promover a mobilizagdo e organizagdo do canteiro, com
instalagdo da placa de identificagdo da obra, isolamento e sinalizagdo das areas de intervencgdo e estrutura necessaria para guarda
de materiais e apoio aos servigos. O canteiro devera permanecer limpo e organizado durante toda a execugdo, com controle dos
acessos e retirada periddica dos residuos e entulhos gerados.

A placa geral da obra tera dimens&es de 4,00 x 2,00 m, conforme o item orgamentario e o padrdo aplicavel ao
empreendimento. Sua alocagdo na planilha da Rua Zeno José Stulp corresponde a identificagdo geral da contratagdo.

Os materiais e equipamentos deverdo ser posicionados de forma a preservar a seguranca da circulagdo e dos acessos aos
imdveis. A abertura de frentes devera considerar a possibilidade de execugdo e fechamento dos servicos em sequéncia, evitando
a manutenc¢do desnecessaria de valas e superficies desprotegidas.

4.2. Administragdo local e acompanhamento da execugao

Durante toda a obra, a contratada devera manter acompanhamento técnico e operacional compativel com os servicos
em andamento, cabendo aos responsdaveis pela execugdo coordenar equipes, materiais, equipamentos, fornecimentos e frentes
de trabalho, mantendo comunicagdo permanente com a fiscalizagdo municipal.

Deverdo permanecer disponiveis no local cépias atualizadas dos projetos, especificagdes, orgamento, cronograma e
demais documentos técnicos necessarios a execugao. A contratada devera realizar os controles, testes e ensaios previstos e
apresentar os respectivos registros e resultados quando solicitados pela fiscalizagdo.

O acompanhamento deverd abranger todas as frentes, com registros que permitam identificar separadamente a evolugdo
das intervengdes no Distrito de Vista Alegre, na Estrada Urbana e nas ruas Osvaldo Schaefer e Tiradentes.

4.3. Preparagdo da area, movimento de terra e drenagem

A preparagao da plataforma compreenderd a escarificagdo e remogao do revestimento primdrio nos quantitativos
previstos, com transporte e destinagdo dos materiais de acordo com as pegas técnicas e as condigdes ambientais aplicaveis.

Antes da abertura das valas, deverdo ser verificados os tragados, as cotas de implantagdo, os pontos de conexdo, as
interferéncias e as condi¢des de segurancga. As escavacbes deverdo possuir protecdo e estabilidade compativeis com a
profundidade, as caracteristicas do solo, a presenga de dgua e as sobrecargas préximas.

Os escoramentos previstos no Memorial Descritivo e nos projetos deverdo acompanhar o avango das escavagdes,
permanecendo em condigdes adequadas durante o assentamento das tubulacGes e a execugdo do reaterro.

O sistema de drenagem compreende:

Componente Unidade | Quantidade
Tubula¢3o de concreto @ 400 mm m 914,00
Tubula¢3o de concreto @ 800 mm m 9,00
Tubulagio de concreto @ 1.000 mm m 312,00
Total de tubulacoes m 1.235,00
Boca de lobo dupla un. 48
Caixa de ligagao un. 36
Pogo de visita un. 1
Dissipador de energia un. 1
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O assentamento devera respeitar as condigdes de apoio, alinhamento, declividade, juntas e conex&es definidas nas pegas
técnicas. Solos instaveis, presenca de agua ou condi¢Ges incompativeis com a solugdo prevista deverdo ser comunicados a
fiscalizagdo antes da continuidade do servico afetado.

O fechamento das valas dependerd da inspegdo das tubulages e estruturas. Os reaterros deverdo ser executados e
compactados de forma a evitar deslocamentos dos tubos, vazios e recalques que comprometam a drenagem ou as camadas
superiores.

As redes implantadas deverdo ser entregues conectadas, desobstruidas e funcionais, inclusive nos trechos das ruas Zeno
José Stulp e Arnildo Albring. As conexdes a rede existente e os pontos de langamento deverdo ser conferidos antes da conclusdo
dos revestimentos.

4.4. Regularizagdo e compactagdo do subleito

O subleito devera ser preparado nas larguras e cotas de projeto, com corregao das irregularidades, controle da umidade
e compactagdo compativel com o material e os critérios de aceitagao.

O tratamento previsto abrange a profundidade de 20 cm indicada nos documentos técnicos. Essa profundidade
corresponde ao tratamento do subleito e ndo a execugdo de uma camada granular adicional.

A regularizagdo e compactagdo deverdo atender ao grau especificado para o servigo, identificado na planilha como 100%
do Proctor Normal, com comprovagao pelos ensaios correspondentes.

A execucgdo da camada seguinte somente poderda ocorrer ap0s a verificagdo das condigdes geométricas, da compactagdo
e da capacidade de suporte do trecho preparado.

4.5. Sub-base em macadame seco e base em brita graduada simples

Os materiais deverdo atender as especificagdes dos projetos e do Memorial Descritivo, sendo executados com
equipamentos adequados ao espalhamento, conformacgdo, controle de umidade e compactagao.

As espessuras deverdo ser verificadas apds a compactagdo, observando a seguinte distribuigdo:

Conjunto de vias Tratamento Sub-base em Base em Revestimento em

do subleito macadame seco BGS CBUQ

Vista Alegre — trechos com pavimentagdo nova 20 cm 15cm 15cm 4cm
Osvaldo Schaefer e Tiradentes 20 cm 20 cm 18 cm 4cm
Estrada Urbana 20 cm 22 cm 16 cm 4cm

O macadame seco devera apresentar preenchimento adequado dos vazios e estabilidade do conjunto. A BGS devera
apresentar distribuigdo granulométrica, umidade e compactagdo compativeis com as especificacdes técnicas consolidadas para
o empreendimento.

A aceitagdo das camadas dependera das verificagcGes de espessura, largura, niveis, acabamento e resultados do controle
tecnoldgico. Trechos com segregacdo, deformacgdo, compactagdo insuficiente ou outras ndo conformidades deverdo ser
corrigidos antes da aplicagdo das camadas subsequentes.

4.6. Meios-fios e sarjetas

Os meios-fios com sarjeta deverdo ser executados conforme o tipo e as dimensGes previstos na planilha e nos projetos,
totalizando 2.403,53 m.

A implantagdo devera respeitar os alinhamentos, niveis, rebaixamentos e acessos, assegurando compatibilidade com o
pavimento, os passeios e as entradas dos dispositivos de drenagem. Deverao ser evitadas cotas que provoquem retengdo de dgua
ou descontinuidade do escoamento.

A demoli¢do de 76,27 m de guias, sarjetas ou sarjetGes existentes ficard restrita aos locais previstos, com retirada e
destinagdo adequada dos residuos.

4.7. Imprimagdo, pintura de ligagdo e revestimento asfaltico

A superficie deverd estar limpa, regular e aceita pela fiscalizagdo antes da aplicagdo dos ligantes. A imprimagdo sera
executada com emulsdo EAI, e a pintura de ligagdo com emulsdo RR-1C, conforme as especificagdes e os itens orgamentarios.

As taxas de aplicagdo deverdo ser controladas e registradas, observando as condi¢cSes da superficie, os parametros
técnicos e o procedimento executivo aprovado.

O CBUQ devera atender a faixa granulométrica e ao projeto de dosagem aplicaveis, com espessura compactada de 4 cm.
A quantidade or¢ada é de 1.005,72 toneladas para a area de 10.057,17 m2. A massa especifica de 2,50 t/m3 utilizada no orcamento
constitui referéncia de quantificagdo e deverd ser interpretada em conjunto com os parametros da mistura aprovada e os critérios
de controle da execugdo.

A produgdo, o transporte e a aplicagdo deverao ser planejados para manter as condigées adequadas da mistura, com
protecdo das cargas, controle das temperaturas e compactagao dentro da faixa de trabalho definida para o material.
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A contratada devera manter fichas de controle contendo, no minimo:

Registro Informagdes necessarias
Identificagdo do fornecimento | Usina, tipo de mistura, data, veiculo, nota fiscal e ticket de pesagem
Quantidade Massa transportada e aplicada, relacionada a respectiva carga
Transporte e aplicagdo Horarios de carregamento, chegada, descarga e aplicagdo
Localizagao Via, trecho, pista e limites de aplicagao
Temperaturas Registros previstos para produgdo, recebimento, espalhamento e compactagao

Responsabilidade Identificagdo dos responsaveis pelo registro e atesto do responsavel técnico
A aplicagdo dependerd de condigbes climaticas e de superficie compativeis com as especificagdes técnicas. A abertura ao

trafego somente poderd ocorrer apds o resfriamento e a liberagdo do trecho, preservadas as condigbes de seguranga.

A espessura, o grau de compactagdo e os demais parametros de aceitacdo deverdo ser comprovados pelos controles
geométricos e tecnoldgicos previstos.

4.8. Urbanizagdo, piso tétil, acessibilidade e paisagismo

Os passeios deverdo ser executados nos locais previstos, apds a conclusdo das redes e intervengdes que possam afetar
suas bases.

A regularizacdo, conformagdo e compactagdo do leito abrangem 5.447,50 m?, correspondentes as superficies previstas
para piso intertravado, concreto e piso tatil.

Servigo Especificagao principal Quantidade

Piso intertravado Blocos de concreto com 6 cm de espessura, sobre camada de assentamento 4.984,10 m?
especificada

Calgada de concreto Espessura de 6 cm e resisténcia conforme o Memorial Descritivo 61,88 m?
Piso tatil Pecas de concreto de alerta e direcionais, 20 x 20 cm 401,52 m?
Fincadinha Elemento de concreto conforme dimensdes e composi¢ao previstas 2.054,48 m
Grama Plantio em placas 1.911,40 m?
Forragdao Espécie e implantagdo conforme projeto e Memorial Descritivo 92,70 m?

Os passeios deverdo apresentar superficie regular, estavel e segura, com confinamento adequado, juntas e acabamento
compativeis com o sistema especificado.

Os percursos acessiveis, pisos tateis, travessias e acessos deverdo respeitar o projeto, preservando a continuidade da
circulagdo de pedestres. Os rebaixamentos destinados ao acesso de veiculos deverdo ser compatibilizados com a faixa de
circulagdo e com os dispositivos de acessibilidade.

O plantio devera ocorrer sobre terreno preparado, com cuidados de implantagdo e conservagdo até o recebimento,
assegurando a cobertura e as condigdes de desenvolvimento previstas.

4.9. Sinalizagdo de transito e remanejamento de postes

A sinalizagdo deverd seguir o projeto especifico e contemplara 567,27 m? de demarcagdo horizontal, dez conjuntos de
placas octogonais, um conjunto de placa em losango e dois conjuntos de placas retangulares duplas, conforme as descri¢cGes
orgamentarias.

A sinalizagdo horizontal devera ser aplicada sobre superficie em condi¢Ges adequadas, com locagdo prévia, controle do
material, das dimensGes e do acabamento. As placas deverao respeitar os padrdes de forma, mensagem, refletividade, suporte,
altura e posicionamento correspondentes a sua finalidade.

Os cruzamentos com as vias adjacentes deverdo receber as adequacgGes previstas, inclusive onde ndo houver implantagdo
de nova camada asfaltica.

O remanejamento abrangera seis postes:

Local Quantidade
Rua Osvaldo Schaefer 1
Estrada Urbana 5
Total 6

Os servigcos deverdo ser programados com a concessionaria e executados por profissionais e empresas habilitados para
as atividades envolvidas, conforme as exigéncias aplicaveis. Sua realizagdo deverad anteceder os servigos que possam ser
prejudicados pela permanéncia dos postes em posi¢do incompativel com o projeto.

O grupo orgamentario denominado “lluminagdo Publica” corresponde ao remanejamento desses postes, conforme os
itens efetivamente previstos na planilha.

4.10. Controle tecnoldgico, corregdes, limpeza final e entrega

O controle tecnoldgico devera acompanhar a execugao, permitindo relacionar cada resultado ao material, a camada, a

via, ao trecho e a etapa correspondente.
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O plano de amostragem apresenta os seguintes quantitativos:

Ensaio/atividade Unidade | Quantidade
Massa especifica in situ — grau de compactagao da terraplenagem un. 19
Massa especifica in situ — regularizagdo e compactagao do subleito un. 19
Massa especifica in situ — grau de compactagdo da base un. 14
Granulometria do agregado da base un. 15
Granulometria do agregado da sub-base un. 11
Controle da taxa de aplicagao de ligante betuminoso un. 14
Percentagem de betume em mistura betuminosa un. 13
Controle do grau de compactagdo da mistura asfaltica un. 13
Tragdo por compressdo diametral da mistura betuminosa un. 13
Extragdo de corpos de prova com sonda rotativa un. 13
Mobilizagdo e desmobilizagdo para extragdo dos corpos de prova global 1

A distribuicdo dos ensaios devera observar o plano aprovado e assegurar representatividade das frentes. Os quantitativos
globais ndo dispensam o atendimento das frequéncias, dos minimos por medigdo e dos critérios previstos nas especificagdes
aplicaveis.

Os relatérios deverdo identificar os métodos empregados, os resultados, os parametros de aceitagdo e os responsaveis
técnicos, acompanhados dos registros necessarios a rastreabilidade.

As inconformidades decorrentes da execugdao ou dos materiais empregados deverao ser corrigidas pela contratada, com
novas verificagGes quando necessarias.

Antes da entrega, deverdo ser concluidas as interligacGes de drenagem, a sinalizagdo, os passeios e demais servigos
previstos, com limpeza dos dispositivos, retirada de residuos e desmobilizagdo das frentes.

O empreendimento deverd ser entregue completo, limpo, seguro, funcional e em condigbes de utilizagdo, em
conformidade com os projetos, Memorial Descritivo, planilha orgamentaria e demais documentos integrantes da contratagao.

5. DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1. Sustentabilidade/impacto ambiental.

5.1.1. Além dos critérios de sustentabilidade/impacto ambiental eventualmente inseridos na descri¢cdo do objeto e
aqueles indicados no ETP (em anexo), devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia
Nacional de Contratagdes Sustentédveis, conforme nova lei de licitagdo 14.133/21:

a) Aempresa contratada deve utilizar praticas e materiais sustentaveis sempre que possivel, adotando medidas
para promover eficiéncia energética, uso responsavel dos recursos naturais e reducdo do impacto ambiental;

b) A empresa CONTRATADA deve se atentar com o correto descarte de materiais e residuos com as devidas
comprovagoes e laudos de descarte apropriados;

c) Serdo priorizados materiais e tecnologias sustentaveis, com baixo consumo de energia, baixa emissdo de
gases poluentes, menor impacto ambiental durante a produgdo e descarte;

d) Serdo adotadas praticas de gestdo de residuos eficientes, incluindo a separagdo, reciclagem e destinagdo
adequada dos residuos gerados durante o servico;

e) A sustentabilidade sera um aspecto central durante todas as etapas do servigo, visando ndo apenas atender
aos requisitos legais, mas também contribuir para a preservacdo do meio ambiente e o bem-estar da
comunidade.

5.1.2. A execugdo dos servigcos devera observar a legislagdao ambiental vigente.

5.1.3. Deverdo ser adotadas medidas para controle de poeira, ruido, carreamento de solo, derramamento de
combustiveis e ligantes e obstru¢do dos dispositivos de drenagem. Os residuos de escavagdes, remogdes e
demoligBes deverdo ser transportados e destinados a locais adequados, com os registros exigiveis.

5.1.4. Deverdo ser adotadas medidas para controle de poeira, ruido, carreamento de solo, derramamento de
combustiveis e ligantes e obstrugdo dos dispositivos de drenagem. Os residuos de escavagbes, remogdes e
demoli¢des deverdo ser transportados e destinados a locais adequados, com os registros exigiveis.

5.2. \Vistoria.

5.2.1. Antes de apresentar sua proposta, o licitante deverd analisar todos os documentos do edital, sendo
recomendada a vistoria do local da obra, executando todos os levantamentos necessarios ao desenvolvimento
de seus trabalhos, de modo a ndo incorrer em omissdes, as quais ndo poderdo ser alegadas em favor de
eventuais pretensoes de acréscimo de pregos.

5.2.2. Aavaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes
e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria
prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 11 horas
e das 13horas as 17 horas, agendar com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, pelo telefone (45)
3257-1268 e/ou por contato via e-mail: planejamento@pmerios.pr.gov.br.
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5.2.3. O licitante podera vistoriar o local onde serd executada a obra objeto desta licitagdo, para inteirar-se das
condigdes e graus de dificuldades existentes, até o segundo dia util anterior ao da apresentagdo das propostas.

5.2.4. O licitante devera considerar na formacgdo de sua proposta todos os recursos necessarios a execu¢do do escopo
definido nos documentos da contratagdo, incluindo mobilizagdo, fornecimentos, transportes, equipamentos,
protec¢do das frentes, controles e servigos auxiliares inerentes as atividades previstas. Divergéncias identificaveis
entre as pecas técnicas deverdo ser submetidas a Administragdo pelos meios e prazos do edital, observada a
disciplina legal das alteragOes contratuais.

5.2.5. Paraavistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo
para a realizagao da vistoria.

5.2.6. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes,
duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo o contratado
assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5.2.7. Declaragdo formal de que o LICITANTE ou de um responsavel técnico do LICITANTE tomou conhecimento de
todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo.

5.2.8. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaragdao formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condig¢Ges e peculiaridades da contratagdo.

5.2.9. Avistoria, quando realizada, deverd considerar os diferentes conjuntos de intervengdo e as vias com servigos de
interligacdo, especialmente as conexdes de drenagem, os acessos aos imdveis, as condi¢des de circulagdo e as
interferéncias com postes e redes existentes.

5.3. Garantia da contratag3o.

5.3.1. O proponente vencedor devera oferecer uma garantia contratual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

5.3.2. Caberd ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caugdo em dinheiro;

b) Seguro-garantia;

c) Fianga bancaria.

5.3.3. O mesmo terd o prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da assinatura do contrato, para apresentar apdlice
de seguro devidamente quitada, caugdo em dinheiro ou carta de fianga bancdria junto a Divisdo de Compras
deste Municipio.

5.3.4. A devolugdo da caugdo em dinheiro do contrato sera feita mediante a apresentagdo de:

a) Termo de Recebimento Definitivo emitido pela drea responsdvel da obra, ou declaragdo da prépria area
responsavel de que a obra foi executada nos padr&es técnicos exigidos, quando ndo for possivel por fatores
fora da responsabilidade do contratado, colocar a mesma em funcionalidade;

b) Certiddo Negativa de Débito — CND, junto ao INSS, que, quando emitida através da Internet, fica condicionada
a verificagdo de sua validade.

5.4. Subcontratagdo.
5.4.1. E vedada a subcontratag3o total do objeto do contrato;
5.4.2. Serd admitida a subcontratagdo parcial do objeto, limitada a 3,84% (trés virgula oitenta e quatro por cento) do
valor global contratado, exclusivamente para os servigos relacionados na tabela abaixo, cuja execugdo podera
ser subcontratada total ou parcialmente, mediante prévia e expressa autorizagdo da Administragdo.

Grupo/item da planilha Servigos passiveis de subcontratacao Percentual do Valor de
or¢amento global referéncia

552 — Sinalizacdo de Execugdo da sinalizagdo horizontal e vertical prevista 0,82% RS 27.677,72
transito
559 — lluminagdo publica | Remanejamento dos seis postes, observadas as 0,91% RS 30.886,14
/ codigo 844000 exigéncias da concessionaria
553 — Ensaios Ensaios e atividades de controle tecnoldgico 1,05% RS 35.566,06
tecnoldgicos previstos, incluindo extragdo de corpos de prova
558 — Urbanizagdo / Plantio de grama em placas 0,86% RS 29.167,97
codigo 98504
558 — Urbanizagdo / Plantio de forragao 0,20% RS 6.666,98
codigo 98505
Total das parcelas 3,84% | RS 129.964,87
indicadas

5.4.3. N3o serd admitida a subcontratagdo da execugdo da terraplenagem, da regularizagdo e compactagao do subleito,
das camadas de sub-base e base, da aplicagdo do revestimento asfaltico, da drenagem e das demais parcelas
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ndo expressamente autorizadas neste item, especialmente aquelas definidas como de maior relevancia para fins
de qualificagdo técnica.

5.4.4. A subcontratagdo dependera de autorizagdo prévia e expressa da Administragcdo, devendo a contratada
apresentar a identificagdo da empresa subcontratada, a descrigdo e o valor dos servigos a serem executados e
documentagdo que comprove sua capacidade técnica para a parcela correspondente, inclusive registros
profissionais e responsabilidade técnica quando aplicaveis.

5.4.5. N3o sera admitida a subcontratacdo de parcelas distintas das expressamente indicadas no item 5.4.2, nem a
utilizagdo de subcontratagdo que resulte na transferéncia da execugdo predominante ou da responsabilidade
técnica global do objeto. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
subcontratagdo, caso admitida.

5.4.6. Asubcontratacdo ndo altera nem reduz as responsabilidades contratuais, técnicas, trabalhistas, previdenciarias,
fiscais, ambientais e de seguranca da contratada, que permanecera integralmente responsavel perante o
Municipio pela qualidade, prazo, desempenho e conformidade dos servigos executados pela subcontratada.

5.4.7. A empresa subcontratada devera comprovar capacidade técnica compativel com os servigos que lhe forem
atribuidos, cuja documentagdo sera analisada pela Administragdo e juntada aos autos antes do inicio da
respectiva execug¢do, nos termos do art. 122, § 19, da Lei n2 14.133/2021

5.4.8. Serd vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica que se enquadre nas hipdteses de impedimento
previstas no art. 122, § 32, da Lei n2 14.133/2021, especialmente quando houver vinculo com dirigente do érgéo
contratante, agente publico responsavel pela licitagdo, fiscalizagdo ou gestdo contratual, ou seus parentes nos
limites legais.

5.4.9. O fornecimento de materiais por terceiros, inclusive mistura asfaltica, agregados, tubos e blocos, ndo autoriza a
transferéncia da execugdo dos servigos vedados a subcontratagdo. A contratada permanecerd responsavel pela
procedéncia, qualidade e conformidade dos insumos empregados.

5.5. Comprovagdo técnica prévia de materiais e equipamentos

5.5.1. Antes do fornecimento ou da instalagdo dos materiais e equipamentos de maior relevancia técnica, maior valor
ou desempenho especifico, a contratada deverd apresentar a fiscalizagdo catalogos, fichas técnicas, manuais,
certificados, laudos, garantias, amostras ou documentos equivalentes, conforme a natureza do item,
comprovando o atendimento as especificagdes minimas previstas nos projetos, Memorial Descritivo, planilha
orcamentaria e composigdes de custos.

5.5.2. A exigéncia aplica-se, conforme a natureza do material, aos agregados, ligantes asfalticos, projeto de dosagem
do CBUQ, tubos de concreto, componentes dos dispositivos de drenagem, blocos intertravados, piso tatil,
materiais da sinalizagdo e demais componentes cujo desempenho dependa de comprovagdo técnica.A
apresentacdo e conferéncia da documentagdo técnica ndo autoriza substituicGes automaticas de marca, modelo,
sistema ou especificagdo. Qualquer substituicdo somente podera ocorrer mediante andlise e autorizagdo prévia
da fiscalizagdo, desde que comprovada a equivaléncia técnica ou superioridade do material ou equipamento
proposto.

5.5.3. A apresentacdo e conferéncia da documentagdo técnica ndo autoriza substituicdes automaticas de marca,
modelo, sistema ou especificagdo. Qualquer substituicdo somente podera ocorrer mediante andlise e
autorizacdo prévia da fiscalizagdo, desde que comprovada a equivaléncia técnica ou superioridade do material
ou equipamento proposto.

5.5.4. N3o serdo aceitos materiais ou equipamentos com caracteristicas inferiores as previstas nas pegas técnicas,
ainda que possuam mesma denominagdo comercial, poténcia, dimensao ou aparéncia semelhante.

6. DOS PRAZOS E DA VIGENCIA DO CONTRATO

6.1. Apds decorridos todos os prazos recursais, a proponente vencedora sera convocada para, dentro do prazo
maximo de 5 (cinco) dias Uteis, assinar o Contrato, sob pena de decair o direito, sujeitando-se, ainda, as
penalidades previstas em lei.

6.2. E facultado ao licitador, quando a convocada n3o assinar o Contrato no prazo e nas condi¢des estabelecidas,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condigGes propostas pelo primeiro classificado, ou revogar a licitagdo independente das penalidades previstas
no presente edital.

6.3. Avigéncia contratual serd de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

6.4. Sera possivel a prorrogagdo do prazo de execugdo e vigéncia do contrato, limitado aos prazos estabelecidos
na Lei Federal n2 14.133/2021, desde que haja interesse por parte da contratante.

6.5. Nas eventuais prorrogagdes contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo do
primeiro periodo de vigéncia da contrata¢do deverdo ser reduzidos ou eliminados como condigdo para
renovagao.
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DAS CONDICOES DE EXECUCAO

7.1. Dadinamica das etapas e andamento do contrato.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

A empresa tera o prazo de até 15 (quinze) dias APOS DATA DE EMISSAO DO CONTRATO para apresentar os

documentos abaixo, sob pena de julgamento de ndo cumprimento de contrato, sendo:

a) Matricula / CND da CNO da obra junto ao INSS (quando for o caso);

b) Recolhimento da ART/RRT (emitido pelo/s conselho/s competente/s);

c) Garantia de Execugdo de Obra;

d) Alvara de Construgdo (quando for o caso);

e) Termo de Compromisso de disponibilizagdo de EPI’S aos funciondrios devidamente assinado pelo
representante da empresa.

Apds a entrega de toda documentagdo relacionada no item anterior, sera emitida a Ordem de Servigo para inicio

da execugdo da obra.

7.1.2.1 O inicio dos servigos sujeitos a licenciamento, autorizagdo ambiental ou anuéncia de concessionaria

dependera da confirmagdo das condigdes necessarias a sua execugdo.

Apds a emissdo da Ordem de Servigo, a contratada tera o prazo maximo de 11 (onze) dias corridos para iniciar a

execugao da obra, conforme o Memorial Descritivo. Esse periodo integra o prazo total de execugdo.

Prazo de execugdo de todos os servigos que ora se contrata: 180 (cento e oitenta) dias contados da Ordem de

Servigo emitida.

Antes da abertura das frentes, a contratada devera apresentar a fiscalizagdo a programacgdo dos servigos,

contemplando sequéncia por trecho, interferéncias, circulagdo, acessos aos imdveis, fornecimento da mistura

asfaltica, remanejamento dos postes e controles tecnoldgicos.

7.2. Dos materiais e equipamentos a serem disponibilizados.

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

Todos os materiais e equipamentos empregados na execugao dos servicos devem ser de primeira qualidade e
serdo rejeitados os materiais que ndo se enquadrarem nas especificagdes contidas na documentagdo técnica
para execuc¢do da obra (planilha orgamentaria, projetos, memorial descritivo, ETP.).

7.2.1.1. No descumprimento dessa especificagdo, podera o fiscal determinar a contratada, mediante

registro no livro Diadrio de Obras ou por Ordem de Servigo, a retirada imediata, do canteiro de
obras, de todos os materiais e equipamentos que estejam em desacordo com o especificado,
ficando a contratada na obrigagdo de arcar com todos os 6nus advindos da irregularidade, e ainda,
ficando sujeita as penalidades.

A CONTRATADA deve garantir que os materiais fornecidos atendam as normas técnicas e regulamentacGes

vigentes aplicaveis ao tipo de servico em questao.

A FISCALIZACAO tem o direito de avaliar, reprovar e aprovar os materiais a serem utilizados, podendo solicitar

amostras, especificagdes técnicas e demais documentos que comprovem a adequagdo dos materiais.

A CONTRATADA deve realizar a substituicdo de materiais defeituosos ou inadequados, sem 6nus adicional para

o CONTRATANTE, garantindo que os servigos sejam executados de acordo com as especificagbes e padroes

estabelecidos.

7.3. Da seguranca dos trabalhos.

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

Deverdo ser observadas durante toda a execugdo as normas regulamentadoras de seguranca e saude no
trabalho aplicdveis as atividades desenvolvidas, especialmente quanto a organizagdo das frentes, escavagdes,
maquinas e equipamentos, movimentacao de materiais, instalagdes elétricas, equipamentos de protecdo e
circulagdo de trabalhadores e terceiros.

Sdo obrigagGes da contratada: fornecer os EPIs-Equipamentos de Protegdo Individual (capacete, botina, luvas,
cintos de seguranga, 6culos de protegdo, entre outros de acordo com os servigos em execugdo) e cobrar sua
utilizacdo pelos seus operarios, e ainda, oferecer treinamento, fornecer ambiente seguro (EPC-Equipamentos de
Protegdo Coletiva) e estimular o comportamento seguro, de forma a evitar acidentes de trabalho.

O fornecimento dos EPI e EPC e a utilizagdo pelos operarios sdo de inteira responsabilidade da contratada e seu
responsavel técnico.

Deverdo ser adotadas medidas especificas para protegdo de valas, circulagdo de caminhdes e maquinas,
aplicagdo de materiais aquecidos, manuseio de ligantes e intervengdes proximas as redes existentes. Bloqueios,
desvios e acessos provisérios deverdo ser previamente coordenados com a fiscalizagdo e os setores
competentes.
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8. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

8.1. Efetuar o pagamento das medigBes dos servicos efetivamente executados, conferidos e aceitos pela
fiscalizagdo, de acordo com as condigGes estabelecidas neste Termo de Referéncia, no contrato e nos demais
documentos integrantes do processo.

8.2. Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referéncia e as sangdes administrativas;

8.3. Prestarinformacdes e esclarecimentos relativos ao objeto desta contratagdo que venham ser solicitados pela
empresa contratada;

8.4. Rejeitar, no todo ou em partes, os servigos executados em desacordo com as obrigagGes assumidas pela
empresa contratada;

8.5. Notificar a empresa por escrito, sobre imperfei¢Ses, falhas ou irregularidades constantes de cada item que
compdem o objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

8.6. Comunicar a suspensao dos servigos, quando nao foram mais necessarios;

8.7. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato por intermédio de comissdo ou gestor designado para este
fim;

8.8. Conferir toda a documentagdo técnica gerada e apresentada durante a execugdo do objeto, efetuando o seu
atesto quando as mesmas estiverem em conformidade com os padrdes de informacgdo e qualidade exigidos.

8.9. Disponibilizar os projetos e documentos técnicos aprovados, as informacgdes existentes sobre interferéncias
e as frentes necessarias a execugdo, observadas as condi¢gGes administrativas, ambientais e operacionais do
empreendimento.

8.10. Providenciar as licengas e autorizagGes de sua titularidade e acompanhar, junto a concessiondria e aos setores
competentes, as providéncias necessarias ao remanejamento dos postes e as intervengdes em infraestrutura
publica.

9. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1. A vencedora deverd executar os servigos observando fielmente o Termo de referéncia, Projetos Técnicos,
Planilhas Orgamentarias, BDI Cronograma Fisico Financeiro, Memorial Descritivo e demais pecas integradas
no processo, inclusive em relagdo a qualidade dos materiais e os termos da sua proposta.

9.2. 0O Contratado deve cumprir todas as obrigacGes constantes do contrato e de seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando,
ainda, as obrigacdes a seguir dispostas.

9.2.1. Os servigos referentes ao objeto do contrato, deverdo estar de acordo com o Termo de Referéncia, Projetos
Técnicos, Memorial Descritivo e demais documentos integrantes do processo e demais documentos fornecidos
pelo Municipio de Entre Rios do Oeste.

9.2.2. Todos os servigos deverdo ser executados em consonancia com os projetos, as prescricdes contidas neste Termo
de Referéncia, as normas técnicas da ABNT, os decretos municipais e outras regulamentagdes aplicaveis.

9.2.3. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca
do Contratante.

9.2.4. A vencedora devera observar durante a execugao do contrato as normas técnicas aplicaveis ao servigo, bem
como as normas de seguranga do trabalho.

9.2.5. Providenciar, por conta prépria, toda a sinalizagdo necessaria a execu¢do da obra, em conformidade com as
Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente e cumprir as
disposi¢des nelas previstas acerca de medicina, Higiene e Seguranca do Trabalho, responsabilizando-se perante
o contratante e a terceiros por danos causados.

9.2.6. Remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza da obra periodicamente.

9.2.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao
ou dos materiais empregados.

9.2.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto desta contratagdo, respondendo civil e criminalmente por todos
os danos, perdas e prejuizos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no
exercicio de suas atividades, vier direta ou indiretamente, causar ou provocar a contratante.

9.2.9. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa
do Consumidor (Lei n2 8.078/1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros,
ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital,
o valor correspondente aos danos sofridos.
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9.3. Aproposta de prego do LICITANTE deverd prever todos os custos e despesas diretas ou indiretas relacionadas
com a prestagdo de servigos descritos neste Termo de Referéncia, tais como: remuneragdo dos colaboradores,
encargos trabalhistas, tributos, alimentag¢do, combustivel, manutengdo de veiculos, multas, dentre outras.

9.4. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da
contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, inciso Il, alinea d, da Lei n2?
14.133/2021.

9.5. E vedado a Contratada interromper unilateralmente os servicos sob alega¢do de inadimplemento por parte
da contratante se o prazo de atraso do pagamento for inferior a 2 meses (art. 137, § 29, IV da Lei n?
14.133/2021).

9.6. A CONTRATADA devera comunicar ao FISCAL do contrato, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos. E importante ressaltar que situacdes
de natureza grave devem ser comunicadas imediatamente a fiscalizagdo, visando uma rapida resolugdo.

9.7. Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.8. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.9. Atender prontamente a quaisquer exigéncias da Administragdo, inerentes ao objeto da presente licitagdo.

9.9.1. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior.
9.9.2. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Municipio de Entre Rios do Oeste, obrigando-se a
atender, de imediato, todas as reclamacdes a respeito da qualidade da execugao.

9.10. Toda e qualquer solicitagdo/informacdo da Contratada ao Contratante, s6 produzird seus efeitos legais
quando assinada pelo responsavel técnico, devidamente habilitado.

9.11. Indicar o responsavel por representa-la na execugdo do contrato, assim como a(s) pessoa(s) que, na auséncia
do responsavel, poderao substitui-lo.

9.11.1. Fazer-se representar perante a Fiscalizagdo exclusivamente por responsavel técnico, devidamente habilitado,
na area da construgdo civil, devendo todos os assuntos inerentes a obra (medigGes, detalhes de projetos, etc.)
serem realizados e discutidos com a fiscalizagdo através de técnico indicado pela Contratada.

9.11.2. Em hipdtese alguma sera admitida a substituigdo do responsavel técnico, devidamente habilitado, por pessoa
leiga, ainda que seja o proprietario da empresa, devendo, no caso de sua saida, substitui-lo por outro que
contenha os pré-requisitos exigidos neste Termo de Referéncia, Projetos Técnicos, Memorial Descritivo e demais
documentos integrantes do processo.

9.11.3. Comunicar a Fiscalizagdo qualquer substituicdo que porventura venha ocorrer em sua equipe técnica,
devendo o novo responsdvel técnico, devidamente habilitado, contratado ter os pré-requisitos solicitados
quando da licitagdo.

9.11.4. O responsavel técnico pelo objeto deste contrato devera gerenciar toda a parte técnica, primando sempre
pela correta execugdo, devendo orientar, corrigir e autorizar as atividades, respeitando sempre as normas
vigentes, admitindo-se sua substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Fiscalizagdo.

9.12. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execugdo do contrato.

9.12.1. A indicagdo ou a manutenc¢do do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgdo ou entidade, desde
que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade;

9.13. Alocar os empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e
conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados,
cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a legislagdo de
regéncia.

9.13.1. Responsabilizar-se pelos uniformes de seus colaboradores, aonde todos deverdo estar devidamente
uniformizados, com identificagdo da empresa, pecas em tecido de qualidade, confeccionada em material
adequado visando o conforto a atividade desenvolvida.

9.13.2. Retirar da obra imediatamente, apds o recebimento da Ordem de Servico correspondente, qualquer
empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que venha a demonstrar conduta nociva, incapacidade
técnica ou mantiver atitude hostil para com a Fiscalizagdo.



9.14.
9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

9.19.

9.20.

9.21.

9.21.1.
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Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

As despesas geradas com hora extra, didrias, adicional noturno, hospedagem e alimentagdo dos operarios,
deverdo obedecer aos termos estabelecidos na convengdo coletiva de trabalho e as legislagdes vigentes,
sendo responsabilidade exclusiva da Contratada.

Ser responsavel, em relagdo aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execugdo, tais como
saldrios, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribui¢des inclusive insalubridade, indenizagdes, vale
refeigdo, vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislagdo.

Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz
para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas na legislagao.

Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com
a indicagcdo dos empregados que preencheram as referidas vagas.

Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos
do art. 48, paragrafo unico, da Lei n? 14.133/2021.

Obter todas as autorizagOes, aprovagles e franquias necessdrias a execug¢do do objeto, pagando os
emolumentos prescritos por lei, caso necessario, e observando as leis, regulamentos e posturas aplicaveis. E
obrigatdrio o cumprimento de qualquer formalidade e o pagamento, a sua custa, das multas porventura
impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que, por forga dos dispositivos legais, sejam atribuidas a
administragdo publica.

Providenciar as suas expensas, a aprovagdo pelos poderes competentes e Companhias Concessiondrias de

servigos publicos, quando for o caso, de todos os componentes do projeto, sendo que a cada exigéncia que
implique em modificagdes do projeto, deve ser obtida autorizagdo por escrito da Fiscalizagao.

9.21.2.

Recolher as ARTs, pagar os impostos e taxas cobrados pelos 6rgdos de controle (Prefeitura, Bombeiros, etc.),

inerentes ao servico, se houver, e que forem de titularidade da contratada.

9.21.3.

N3o se incluem nas obrigacGes da contratada as licengas e autorizagdes ambientais cuja titularidade seja do

Municipio de Entre Rios do Oeste, competindo a contratada, entretanto, observar integralmente suas
condicionantes e providenciar os documentos, registros e responsabilidades técnicas que lhe forem atribuiveis
durante a execugao dos servigos.

9.22.

9.23.

9.24.

Executar cada etapa da obra no prazo pré-fixado no cronograma fisico-financeiro apresentado, e ainda,
concluir todas as etapas dentro do prazo total fixado para a obra.

Manter, durante a duragdo do contrato, todas as condi¢Ges de idoneidade exigidas nesta licitagdo, mais
especificamente nas condig¢des exigidas para os documentos de habilitagao relativos a regularidade fiscal, de
modo que as certidoes devem estar validas ou mesmo renovadas, durante o periodo de contratagdo.
Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o
contratado deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestagdo dos servicos, os seguintes documentos:

prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do
contratado;

Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.25.

9.26.
9.27.

9.28.

9.29.

A nota fiscal eletronica deve vir acompanhada da Certiddo Negativa de Débitos — CND emitida pelo INSS, do
Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhista — TST e da Certiddo
Negativa de Débitos Estaduais.

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

Manter registros de execugdo por via, trecho e camada, incluindo levantamentos geométricos, fichas de
aplicagdo de ligantes, controles de cargas e temperaturas do CBUQ, resultados dos ensaios e liberagSes da
fiscalizagdo.

Proteger as redes existentes, os imdveis, os acessos e os servigos concluidos, comunicando previamente as
interferéncias identificadas e respondendo pelas recomposi¢des decorrentes de danos causados por sua
atuacdo.

Apresentar, ao final, os registros das alteragdes formalmente autorizadas, os relatérios de controle
tecnoldgico e as informagdes necessdrias a identificagdo e conservagdo das estruturas executadas,
especialmente das redes e dispositivos de drenagem.
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10. DOCUMENTAGAO EXIGIDA PARA HABILITACAO

10.1. Os documentos necessarios a habilitagdo da licitante serdo aqueles definidos no Edital e seus anexos,
observadas as exigéncias estabelecidas pela Lei n? 14.133/2021 e os critérios técnicos estabelecidos pelo
orgdo estadual responsavel pelo convénio.

10.2. A qualificagdo técnica, incluindo capacidade técnico-operacional, capacidade técnico-profissional, atestados,
registros profissionais, acervos técnicos e eventuais quantitativos minimos, sera exigida na fase de
habilitagdo, conforme critérios estabelecidos no Edital.

10.3. Em todas as fases da licitagdo, quando ndao mencionado o prazo de validade das certidGes, procuragdes, ou
outro documento necessario, sera considerado valido o documento emitido até 180 (cento e oitenta) dias,
a contar da data da emissdo, excetuados os documentos com prazo de vigéncia indeterminado.

10.4. As exigéncias técnicas deverdo guardar correspondéncia com as parcelas relevantes da obra de pavimentagdo
e infraestrutura complementar, conforme definigdo da equipe técnica e justificativa constante do processo,
observadas as condig¢Bes do art. 67 da Lei n® 14.133/2021.

11. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
11.1. Contrato.

11.1.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas
da Lei n® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.
11.1.2. As comunicagbes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o

ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

11.1.3. O drgdo ou entidade podera convocar representante da instituicdo para adogdo de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

11.1.4. Apods a assinatura do contrato, a CONTRATANTE poderd convocar o representante da empresa A
CONTRATADA para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informag&es acerca
das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano
complementar de execu¢do da CONTRATADA, dos cronogramas e planejamentos de execuc¢do, e quando houver,
do método de aferigdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

11.1.5. Na reunido inicial deverdo ser compatibilizados o planejamento das trés regides de interven¢do, os acessos,
as conexdes de drenagem, o remanejamento de postes, o plano de ensaios e a identificagdo dos marcos de
execugao e medigao por trecho.

11.2. Relatodrio Diario de obra.

11.2.1. A CONTRATADA devera elaborar, de forma diaria, o Relatério Didrio de Obra (RDO) com data e fotos dos
servigos executados (devera ser numerado em ordem cronoldgica), comprovando andamento das atividades;
sendo enviado para a FISCALIZAGCAO.

11.2.2. O RDO devera conter os seguintes registros da CONTRATADA:

a) CondicGes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) Falhas nos servicos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;

c) As datas de inicio e de conclusdo das etapas, bem como de inicio e fim dos servigos;

d) Consultas a FISCALIZACAO;

e) Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

f) Respostas as interpelagdes da FISCALIZACAO;

g) Numero de funciondrios presentes em cada dia;

h) Outros fatos que a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;

i) Relatério fotografico de TODAS as atividades executadas no dia, para inspegdo, conferéncia, registro e

auxilio nas medigGes.

11.2.3. A n3o elaboragdo do RDO sera considerado descumprimento contratual, passivel de aplicagdo de multas.

11.2.4. A entrega do RDO sera realizada em vias fisicas (impressdo colorida), por meio de protocolo, e vias digitais
(PDF), por e-mail, conforme for orientado pelo fiscal da obra.

11.2.5. O RDO deve estar atestado com a assinatura do responsdvel técnico da CONTRATADA.

11.2.6. Os registros deverdo identificar as vias e os trechos em execugdo, as camadas implantadas, os equipamentos
utilizados, as inspegdes anteriores ao recobrimento e os ensaios realizados, permitindo relacionar a evolugao
fisica aos documentos de medigdo.

11.3. AlteragGes contratuais.
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11.3.1. Sendo necessdria a alteragdo de contrato, por aumento ou supressdo de servigos, bem como alteragdo nos
prazos, devera ser obedecidos todos os normativos legais, em especial a Lei 14.133/2021, Resolugdo CNJ N2
114/2010, Decreto 7.983/13 e decisdes do Tribunal de Contas da Unido.

11.3.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo poderd
ser prorrogado pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias e devidamente justificada a
necessidade, através de solicitagdo formal da CONTRATADA.

11.3.2.1. A solicitagdo de prorrogagdo do prazo de execugdo dever ser realizada, no minimo, 30 (trinta) dias
antes da extingdo desse prazo.

11.3.3. Conforme estabelecido no art. 123 da Lei n° 14.133, a formalizagdo do termo aditivo é condigdo para a
execucao, pelo contratado, dos servigos a serem acrescidos pela Administracao no decorrer do contrato, salvo
nos casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipdtese que a formalizagdo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més.

11.3.3.1. Quando a necessidade de antecipagdo for identificada, os servicos somente poderdo ser executados
com autorizagdo do responsével técnico pela fiscalizacdo da obra/servigo.

11.3.4. Conforme estabelecido nos art. 14 e art. 15, do Decreto 7.983/2013, a formagdo do preco dos aditivos
contratuais contara com orgamento especifico detalhado em planilhas elaboradas ou aprovadas pelo fiscal da
obra/servigos, mantendo-se, em qualquer aditivo contratual, a proporcionalidade da diferenga entre o valor
global estimado pela administragdo nos termos deste artigo e o valor global contratado, mantidos os limites do
Art. 125 da Lei 14.133/2021.

11.3.5. Seguindo o Acorddo TCU N2 2622/13, para formacdo de precos de servigos novos incluidos no contrato por
meio de aditivos, sera utilizada a incidéncia da taxa de BDI especificada no orgamento base da licitagdo, sempre
que a taxa de BDI adotada pela contratada for injustificadamente elevada, com vistas a garantir o equilibrio
econdmico-financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em
atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e ao art. 14 do Decreto n. 7.983/2013.

12. DO CONTROLE E FISCALIZAGCAO DA EXECUCAO

12.1. Nos termos do art. 117 da Lei n? 14.133/2021, serd designado representante da Administra¢do para
acompanbhar e fiscalizar a execugdo da obra, anotando em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas
a execucdo contratual e determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou defeitos observados.

12.2. E assegurado a Fiscalizagdo o acesso a todas as partes da obra, bem como acesso ao Diario de Obras para que
proceda a inspegdo dos materiais e execu¢do dos servigos. A empresa contratada obriga-se a facilitar a
fiscalizagdo, fornecendo todos os elementos necessarios.

12.3. A fiscalizagdo tera plenos poderes para decidir sobre questdes técnicas e burocraticas dos servigos, sem que
isto implique em transferéncia de responsabilidade sobre a execucdo da mesma, a qual sera Unica e
exclusivamente de competéncia da empresa contratada.

12.4. A Fiscalizacdo é assegurado o direito de ordenar a suspensdo dos trabalhos e servicos sem prejuizos das
penalidades a que a empresa contratada ficar sujeita e sem que tenha direito a qualquer indenizagao, no caso
de ndo serem atendidas as suas determinagdes quanto a regular execugao dos servigos.

12.5. Afiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas ou vicios redibitérios, e,
na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos,
de conformidade com o art. 120 da Lei n2 14.133, de 2021.

12.6. O representante da Administragdao anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execu¢do do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funciondarios eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

12.7. Afiscalizagdo caberd ao Sr. MARCIO VITOR DOS SANTOS como fiscal da Secretaria de Viagao, Obras e Servigos
Publicos, lotado na mesma secretaria e nomeado pela Portaria 477/2025. A fiscalizagdo de execugdo da obra
cabera a engenheira civil Gisele Braga Coronado como titular, lotada na Secretaria de Planejamento e como
substituto o Sr. Giovani Malavazi Fim.

12.8. O gestor deste contrato serd o Sr. Laudemir Clovis Kist, nomeado pela Portaria Municipal n2 21/2025, lotado
na Secretaria de Administragdo e Finangas.

13. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

13.1. Os critérios de medigdo serdo estabelecidos com base nas etapas e quantidades executadas, de acordo com
as unidades de medida definidas no contrato.
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13.2. O cronograma fisico-financeiro tem carater estimativo, haja vista as peculiaridades técnicas que ocorrem
durante a execu¢do de uma obra. A ndo execugao de etapas na data prevista pelo cronograma sera objeto de
anadlise da Fiscalizagdo, que informara a Administragdo as conclusGes sobre o caso e as providéncias que
entender cabiveis, pautando-se sempre pelo ritmo razoavel de execugdo e a data prevista para a conclusdo
dos servigos.

13.3. As medi¢des serdo realizadas pela Fiscalizagdo, que elaborara a planilha com as parcelas executadas de cada
etapa (no periodo e acumulada).

13.3.1. A Fiscalizagdo somente ira considerar na medigdo os materiais e equipamentos empregados na obra. Em
hipotese alguma serdo considerados como execugdo de servico os materiais entregues na obra, porém ndo
empregados.

13.4. Caso o andamento dos servigos justifique a realizagdo de mais de uma medicdo mensal, fica desde ja
autorizada.

13.5. Serd indicada a reteng¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

a) N3o produzir os resultados acordados;

b) Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade e quantidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

c) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com

qualidade ou quantidade inferior a demandada.

13.6. A aferi¢do da execugdo contratual para fins de medigdo considerara os seguintes critérios:

a) Seguir o encaminhamento validado em projeto executivo vigente;

b) Seguir o cronograma, planejamento e etapa correta para execug¢do da atividade;

c) Ser executado na totalidade sem pendéncias, com qualidade e quantidade prevista para o escopo do
servico, bem como utilizando materiais aprovados previamente em solugdo de comum acordo com a
FISCALIZACAO;

d) Apresentacdo de documentagdo referente ao controle de qualidade, conforme especificado nos
documentos técnicos e respectivas normativas;

e) Entrega do Didrio de Obras e Relatério Fotografico referente ao periodo, de acordo com as especificagdes
nos documentos técnicos, neste TR e conforme solicitagdo do Fiscal da Obra/Servigo;

f) Seguir demais solicitagdes contidas na documentagdo técnica, ETP e conforme for orientado pelo fiscal da

execugdo do objeto.

13.7. A comprovagao da execugdo devera contemplar, conforme a etapa:

Grupo de servigos Elementos de comprovagao e aceitagao

Drenagem Localizagdo, diametros, extensdes, cotas, dispositivos, conexdes, inspe¢do anterior ao reaterro e
registros dos servigos enterrados

Terraplenagem e Geometria, cotas, condigdes do material e resultados de compactagdo
subleito
Sub-base e base Materiais, granulometria, espessuras compactadas, niveis, acabamento e ensaios
Revestimento asfaltico Area, espessura, dosagem, controles de carga e temperatura, ligantes e ensaios de aceitagdo
Meios-fios e Extensdes, areas, niveis, acabamento, acessos e continuidade dos elementos de acessibilidade
urbanizagdo
Sinalizagdo Localizagdo, dimensdes, materiais, mensagens e conformidade com o projeto
Remanejamento de Execug¢do nos locais previstos e comprovagdo do atendimento das exigéncias aplicaveis
postes
Ensaios Relatérios identificados por trecho, camada, data e responsavel técnico

13.8. A conclusdo de uma etapa ndo sera caracterizada apenas pelo decurso do prazo indicado no cronograma. A
medi¢do dependera da execugdo e aceitagdo das parcelas correspondentes.
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14. DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

14.1.

O pagamento do valor previsto neste instrumento convocatério serd efetuado pelo MUNICIPIO 3
CONTRATADA por medigdo, mediante a apresentagdo, por parte da CONTRATADA, de documentagao,
conforme minuta de contrato padrao desta municipalidade.

15. DO PAGAMENTO

15.1.

15.2.

15.3.

15.3.1.

O pagamento serd realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da
Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados
pelo contratado.

Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 6rgdo contratante
atestar a execugdo do objeto do contrato.

O contratado devera entregar a nota fiscal eletrénica obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal e trabalhista, através do Certificado de Registro Cadastral — CRC do SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao sistema devera vir acompanhada das certidGes negativas Federal (conjunta
Tributos federais e INSS), Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista, devidamente validas, para que seja
efetuado o pagamento, sendo que é de responsabilidade do fornecedor, manter durante toda a execugdo do
Contrato/Ata de Registro de Precos, em compatibilidade com as obrigagbes por ele assumidas, todas as
condigGes exigidas na licitagdo para regularidade fiscal e trabalhista, devendo descriminar na nota fiscal os
descontos como INSS, ISS (se for o caso) e Imposto de Renda conforme Instrugdo Normativa RFB n° 2145, de
26 de junho de 2023 e Decreto Municipal n2 154 de 24 de agosto de 2023 e demais legislagGes.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverao ser tomadas

as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

15.4.

15.5.
15.6.
15.7.

15.8.

15.9.

Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagcdo, ou, ainda,
circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, como, por exemplo, obrigagdo financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao
da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das
condigdes de habilitagdo exigidas no edital.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.
Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragcdao devera realizar consulta
ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do érgdo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd comunicar
aos orgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem
como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

15.10. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdao

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

15.11. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se

15.11.1.

decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de

economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado,
em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

15.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel.
15.13. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2 123,

de 2006, ndo sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresenta¢do de comprovagao, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

15.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de

alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira devida pela Contratante,
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entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicagdo da
seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:
(6/100) 1=0,00016438

= (TX) 1= 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

16. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

16.1 Serd assegurada a manutenc¢do do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, nos termos da Lei n2 14.133/2021 e
das condigGes estabelecidas no edital e no instrumento contratual.

16.2 Os pregos contratuais poderdo ser reajustados apds o decurso da anualidade, contado o prazo a partir da data-base do
orcamento estimado ao qual a proposta se referir, mediante aplicacdo do indice definido no edital e no contrato.

16.3 O reajuste incidira exclusivamente sobre os servigcos remanescentes de execugdo, observadas as condi¢Ges contratuais e a
responsabilidade por eventuais atrasos na execugao.

16.4 O restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro por recomposi¢do ou revisdo podera ser reconhecido quando
ocorrerem fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, forga maior, caso fortuito, fato do principe ou
demais hipoteses legalmente admitidas, desde que demonstrado o efetivo impacto sobre os encargos assumidos pela
contratada.

16.5 O pedido de recomposicdo devera ser formalmente instruido com documentagdo e demonstragdo analitica da alteragdo dos
custos e de sua repercussdo sobre o contrato, cabendo a Administragdo proceder a analise técnica, orcamentaria e juridica
aplicavel.

16.6 A concessdo de reajuste ou recomposicdo ndo ocorrerd de forma automatica, devendo observar os requisitos,
procedimentos, indices e condigdes definidos na legislagdo, no edital e no contrato.

17. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

17.1. Para efeitos contratuais, a data de término da obra sera considerada no dia da comunicag¢do da contratada
informando a finalizagdo do servigo, que sera constatado pela Fiscalizagdo em vistoria para recebimento
provisorio.

17.2. Caso verificado pela Fiscalizagdo que ainda restarem servigos a serem executados apés a informagado que trata
a alinea anterior, a contratada serd notificada a executar as atividades restantes e providenciar nova
comunicagdo de término, a ser considerada efetivamente como data da conclusdo.

17.3. Concluida integralmente a execugdo do objeto, a contratada devera comunicar formalmente a fiscalizagdo,
por meio do Didrio de Obras, oficio ou e-mail, solicitando a realizagado da vistoria para recebimento provisério.

17.4. Prazo para a Fiscalizagdo vistoriar e, se for o caso, receber a obra provisoriamente: 15 (quinze) dias, contados
do recebimento da comunicagdo escrita de conclusdo da obra.

17.5. Para o Recebimento Provisério deverdo estar saneadas todas as pendéncias relacionadas a execugdo dos
servigos.

17.5.1. Havendo qualquer tipo de pendéncia, o prazo para fiscalizagdo se interrompe, sendo reiniciado apds
comunicac¢do da devida regularizagdo, se assim atestada pela Fiscalizagdo.

17.5.2. A estipulagdo do prazo para regularizagdo da pendéncia ficard a cargo da Fiscalizagdo da obra, consoante a
complexidade da solugdo que deva ser adotada.

17.6. Prazo para o Municipio, através de servidor ou comissdo designada, receber os servigos definitivamente: 90
(noventa) dias, contados a partir do recebimento provisério dos servigos.
17.7. Para a verificagdo da conclusdo do objeto, deverao ser observadas as seguintes condigGes:

Componente Condigdo de entrega
Pavimento Camadas concluidas, geometria e acabamento conformes e resultados de controle tecnolégico
apresentados
Drenagem Redes interligadas, dispositivos concluidos, desobstruidos e com condigdes de funcionamento
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Passeios e Percursos previstos concluidos, com continuidade e compatibilidade dos niveis e acessos
acessibilidade

Sinalizagdo Elementos horizontais e verticais instalados nos locais previstos

Postes Remanejamentos concluidos e atendidas as exigéncias aplicaveis

Paisagismo Areas previstas implantadas e em condi¢ces adequadas

Limpeza Auséncia de residuos, materiais excedentes e instalagdes provisorias incompativeis com a entrega
Documentagdo RDO, relatdrios de ensaios, controles de execugdo e registros das alteragGes autorizadas

18. ESPECIFICAGAO DA GARANTIA DO OBJETO

18.1. O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximird a contratada, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
da responsabilidade pela solidez e seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade
da obra, nos termos do art. 140, § 62, da Lei n2 14.133/2021.

18.1.1. O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servicos executados e pela
funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperagdo ou da ampliagdo do bem imével, e, em caso de vicio,
defeito ou incorregdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacdo, pela corregdo, pela
reconstrugdo ou pela substituicdo necessarias.

19. CONSORCIOS

N3o serd admitida a participacdao de empresas reunidas em consércio, conforme justificativa constante do Estudo Técnico
Preliminar.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

As sangbes administrativas serdo executadas conforme os termos da Lei n2 14.133/21 e posteriores atualiza¢des, e
conforme minuta de contrato padrao desta municipalidade.

21. DA CONDUTA DE PREVENGAO DE FRAUDE E CORRUPCAO

A contratada e a contratante devem observar e fazer observar o mais alto padrdo de ética durante todo o processo de contratagdo
e de execugdo do objeto contratual, cabendo-lhes a obrigacdo de afastar, reprimir e denunciar toda e qualquer pratica que possa
caracterizar fraude ou corrupgao, em especial, dentre outras:

a) Pratica corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de
influenciar a agdo de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugao do contrato;

b)  Prética fraudulenta: falsificar ou omitir fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitagdo ou de execugdo do
contrato;

c) Pratica colusiva: esquematizar ou estabelecer acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de
representantes ou prepostos do drgdo licitante, visando a estabelecer pregos em niveis artificiais e ndo competitivos;

d) Pratica coercitiva: causar danos ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua propriedade,
visando a influenciar sua participacdao em processo licitatério ou afetar a execugdo do contrato;

e) Pratica obstrutiva: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeg¢des ou fazer declaragdes falsas, com o objetivo
de impedir materialmente a apuragdo de alegacGes de qualquer das praticas acima; e praticar atos com a intengdo de
impedir materialmente o exercicio do direito de inspecdo para apura¢do de qualquer das praticas acima.

22. ESTIMATIVAS DE PRECOS

22.1. O custo estimado total da contratagdo estard definido, conforme custos unitarios da planilha orgamentéria
em anexo (Planilha Estimativa de Custos e Formagdo de Prego).

22.2. Osvalores unitarios de cada servigo cotado na proposta deverao ser iguais ou inferiores aos valores unitarios
dos servigos da planilha estimativa de custos, conforme planilha orgamentaria em anexo.

22.3. O valor estimado para a contratacdo é de RS 3.387.832,85 (trés milhdes e trezentos e oitenta e sete mil e
oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos).
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DESCRICAO CATSERV | QUANT | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

60560 - EXECUCAO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE 1406 01 RS 3.387.832,85 | RS 3.387.832,85
MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, TRANSPORTES E
DEMAIS RECURSOS NECESSARIOS, DA OBRA DE PAVIMENTACAO
DE VIAS URBANAS E SERVICOS COMPLEMENTARES NO
DISTRITO DE VISTA ALEGRE, NA ESTRADA URBANA E NAS RUAS
OSVALDO SCHAEFER E TIRADENTES, NO MUNICIPIO DE ENTRE
RIOS DO OESTE — PR, CONFORME PROJETOS E DEMAIS PECAS
INTEGRANTES DO PROCESSO

22.4. A composigdo sintética do orgamento é a seguinte:

Grupo de servigos Valor
Servigos preliminares RS 4.207,24
Terraplenagem RS$ 51.995,30
Drenagem RS 800.575,76
Base/sub-base, incluindo regulariza¢do do subleito RS 1.005.737,43
Revestimento RS 677.797,44
Meio-fio e sarjeta RS 118.166,36
Servigcos de urbanizagdo RS 635.223,40
Sinalizagdo de transito RS 27.677,72
Remanejamento de postes — grupo “lluminagdo Publica” RS 30.886,14
Ensaios tecnoldgicos RS 35.566,06
Total RS 3.387.832,85

22.5. A discriminagdo entre materiais e m3o de obra/transporte é a seguinte:

Descri¢ao Valor | Percentual
Valor estimado dos materiais RS 2.142.086,82 63,23%
Valor estimado da méo de obra e transporte | RS 1.245.746,03 36,77%
Valor total RS 3.387.832,85 100,00%

A EMPRESA DEVERA ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PRECOS, A PLANILHA DE SERVICOS (PLANILHA
ORCAMENTARIA), COMPOSICOES DOS SERVICOS, O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO E COMPOSICAO DO BDI.

23. RECURSOS ORCAMENTARIOS

Dotagdo Orgio Uni Agdo Vinculo Ano Descrigdo
1129 10 01 2301 3449051020200 1991 2026 Ruas, logradouros e estradas rurais

Entre Rios do Oeste- Parand, 16 de outubro de 2026.

GIOVANI MALAVAZI FIM
Secretaria de Planejamento
Resp. Secretaria de Viagdo, Obras e Servigcos Publicos



