MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE

Estado do Parana
Rua Tocantins, N° 600 - Fone: (45) 3257-1268 - CEP: 85988-000 - Entre Rios do Oeste - PR

TERMO DE REFERENCIA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Processo Administrativo n° 05.05/2026
1. DO OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa para execu¢do global (material e mao de obra) para reforma e ampliagdo das
dependéncias do CMEI Entre Rios, em conformidades com os projetos técnicos, planilhas orgamentarias, BDI,
cronograma fisico- financeiro, memorial descritivo e demais pegas integradas no processo

1.2. Metragem: 85,25m? Ampliac3o do Refeitdrio; 114,76m? Ampliacdo das Salas de Aula; 145,65m? Ampliacdo do
Espaco para Recreac¢3o; 127,81m? Pisos de Concreto; 35,61m? Pisos de Concreto acesso escolar; 21,70m Meio
Fio; 212,18m? Calcamento em piso intertravado(pavers) com tatil e alerta; 110,00m Muro com Cerca e
Portdes; 8,10m Cerca de Ferro;

1.3. Prazo de execugdo: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

1.4. Patriménio liqguido minimo: RS 98.500,00 (noventa e oito mil e quinhentos reais).

1.5. Preco maximo: RS 985.000,62 (Novecentos e oitenta e cinco mil reais e sessenta e dois centavos).

1.6. O prazo de vigéncia da contratagdo é de: 24 (vinte e quatro) meses.

1.7. O objeto da licitagdo tem a natureza de OBRA do tipo COMUM.

1.8. O presente processo sera realizado com 01 (um) item/lote.

1.9. A presente contratacdo adotard como regime de execuc¢do a tipo Menor Prego Global e no regime de
empreitada global.

1.10. Redugdo Minima: 0,50% (zero virgula cinquenta por cento) do valor do item.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGCAO

A realizagdo de intervengdes na infraestrutura do Centro Municipal de Educagdo Infantil CMEI Entre Rios justifica-se pela
necessidade de assegurar condigdes adequadas para o desenvolvimento das atividades educacionais, em conformidade com as
exigéncias pedagodgicas, de seguranga e de bem-estar das criangas atendidas. A insuficiéncia e a inadequagdo de espacos fisicos
comprometem a eficiéncia das rotinas escolares e a qualidade do atendimento prestado.

Ambientes adequados para ensino, alimentagdo e recreagdo sdo fundamentais para o desenvolvimento integral das
criangas e para o bom funcionamento da unidade escolar. Da mesma forma, a garantia de condi¢des adequadas de seguranca
fisica e de controle de acesso é elemento essencial para unidades de educacgao infantil, sendo dever da Administragao Publica
adotar medidas que assegurem a protegao dos alunos, servidores e do patrimoénio publico.

Diante desse contexto, torna-se necessaria a realizagdo de estudo técnico que permita avaliar as alternativas existentes
no mercado e definir as solugdes mais adequadas para atendimento das necessidades identificadas, considerando critérios
técnicos, operacionais, econémicos e de interesse publico. A definicdo das solugdes devera ocorrer de forma fundamentada, a
partir da andlise das opgdes disponiveis, em consonancia com os principios do planejamento, da eficiéncia, da economicidade e
da legalidade, conforme estabelece a Lei n2 14.133/2021.

3. ETAPAS DA EXECUGCAO DAS OBRAS

A execugdo das obras no Centro Municipal de Educagdo Infantil CMEI Entre Rios compreendera um conjunto de
intervengOes destinadas a ampliagdo, adequagdo e melhoria da infraestrutura existente, devendo ser realizada de forma
planejada, continua e organizada, conforme os projetos técnicos, memorial descritivo e demais documentos que integrardo o
contrato.

Inicialmente, a empresa contratada devera proceder a implantagdo do canteiro de obras, com organizagdo de areas para
armazenamento de materiais, equipamentos e residuos, bem como a sinalizagdo e o isolamento das areas de intervengdo,
garantindo a seguranca dos usudrios da unidade escolar, servidores e da comunidade do entorno.

Na sequéncia, serdo executados os servigos preliminares necessarios a implantagdo das novas estruturas, incluindo
demoligdes pontuais, remogdes, adequagdes do terreno e demais intervengdes preparatdrias, observando-se a compatibilizagdo
com as edificagOes existentes e a preservagdo das areas em uso pela escola.

Apds os servigos iniciais, terdo inicio as etapas construtivas propriamente ditas, contemplando a execugdo das fundagdes,
estruturas, elementos de alvenaria, pisos, coberturas e demais componentes necessarios as ampliagdes e adequagdes previstas,
bem como a construgdo dos fechamentos externos destinados ao aumento da seguranga da unidade escolar.

Concluidas as etapas estruturais e construtivas, serdo realizados os servi¢cos de acabamento, incluindo revestimentos,
pinturas, adequagdes finais, regularizacdo de areas externas e demais servigos complementares necessarios para a plena
funcionalidade dos espacos.

Por fim, a obra sera finalizada com a limpeza geral do canteiro e das areas adjacentes, retirada de entulhos e residuos,
verificagdo da conformidade dos servigos executados e entrega da obra em condi¢des adequadas de uso, seguranga e
durabilidade.
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E IMPORTANTE OBSERVAR TODOS OS DOCUMENTOS TECNICOS EM ANEXO AO TERMO DE REFERENCIA, COMO O
MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO EXECUTIVO, ORGAMENTOS PARA A EXECUGAO DAS OBRAS EM CONFORMIDADE COM
TODAS AS NORMAS QUE REGEM O TIPO DE EXECUGAO EMPREGADO.

4. DETALHAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO

O processo executivo deverd observar rigorosamente os projetos técnicos, o memorial descritivo, as normas técnicas
aplicaveis e as orientagGes da fiscalizagdo da Administragdo Publica, sendo responsabilidade da empresa contratada adotar
métodos construtivos adequados, seguros e compativeis com as condigdes do local.

Todos os servigos deverdo ser executados de forma a minimizar interferéncias na rotina escolar, priorizando a organizagdo
do canteiro, o controle de acessos, o isolamento das areas de risco e a adogdo de medidas preventivas de seguranga do trabalho,
especialmente considerando a presenga de criangas na unidade.

Os materiais empregados deverdo atender as especificagdes técnicas minimas previstas nos documentos do contrato,
sendo vedada a utilizagdo de materiais de qualidade inferior ou ndo compativeis com a finalidade da obra. A execugdo devera
garantir a adequada integragdo entre as novas estruturas e as edificagGes existentes, assegurando estabilidade, funcionalidade e
durabilidade.

Durante toda a execugdo, a empresa contratada devera manter condi¢es adequadas de limpeza, organizagdo e controle
ambiental, incluindo a destinagdo correta dos residuos da construgdo civil, o controle de poeira, ruidos e demais impactos
temporarios.

A fiscalizagdo da obra acompanhara a execugdo dos servigos, podendo solicitar ajustes, corregdes ou esclarecimentos
sempre que necessario, de modo a assegurar que o objeto contratado seja executado em conformidade com o interesse publico,
com os padrdes técnicos exigidos e com as condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

5. DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1. Sustentabilidade/impacto ambiental.
5.1.1. Além dos critérios de sustentabilidade/impacto ambiental eventualmente inseridos na descrigdo do objeto e
aqueles indicados no ETP (em anexo), devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional
de Contratagdes Sustentdveis, conforme nova lei de licitagdo 14.133/21:
a) Aempresa contratada deve utilizar praticas e materiais sustentdveis sempre que possivel, adotando medidas
para promover eficiéncia energética, uso responsavel dos recursos naturais e redugao do impacto ambiental;
b) A empresa CONTRATADA deve se atentar com o correto descarte de materiais e residuos com as devidas
comprovagdes e laudos de descarte apropriados;
c) Serdo priorizados materiais e tecnologias sustentaveis, com baixo consumo de energia, baixa emissdo de
gases poluentes, menor impacto ambiental durante a produgdo e descarte;
d) Serdo adotadas praticas de gestdo de residuos eficientes, incluindo a separagdo, reciclagem e destinagdo
adequada dos residuos gerados durante o servico;
e) A sustentabilidade sera um aspecto central durante todas as etapas do servigo, visando ndo apenas atender
aos requisitos legais, mas também contribuir para a preservacao do meio ambiente e o bem-estar da comunidade.
5.2. Vistoria.
5.2.1. Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os documentos do edital, sendo
recomendada a vistoria do local da obra, executando todos os levantamentos necessarios ao desenvolvimento de
seus trabalhos, de modo a ndo incorrer em omissdes, as quais ndo poderdo ser alegadas em favor de eventuais
pretensdes de acréscimo de pregos.
5.2.2. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condigGes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de
vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 11
horas e das 13horas as 17 horas, agendar com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, pelo telefone (45)
3257-1268 e/ou por contato via e-mail: planejamento@pmerios.pr.gov.br.
5.2.3. O licitante podera vistoriar o local onde serd executada a obra objeto desta licitacdo, para inteirar-se das
condigOes e graus de dificuldades existentes, até o segundo dia Util anterior ao da apresentagdo das propostas.
5.2.4. Considerar-se-4 o CONTRATADO como altamente especializado nos servicos em questdo e que, por
conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as complementagdes e acessorios por
acaso omitidos nos projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as
instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.
5.2.5. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitagdo para a realizagdo da vistoria.
5.2.6. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alega¢des de desconhecimento das instalagdes,
davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo o contratado assumir
os O6nus dos servigos decorrentes.
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5.2.7. Declaragdo formal de que o LICITANTE ou de um responsavel técnico do LICITANTE tomou conhecimento de
todas as informacdes e das condigGes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo.
5.2.8. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaragao formal assinada pelo responsével
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condig¢Ges e peculiaridades da contratagao.
5.3. Garantia da contratagao.
5.3.1. O proponente vencedor devera oferecer uma garantia contratual de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato.
5.3.2. Caberd ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
a) Caugdo em dinheiro;
b) Seguro-garantia;
¢) Fianga bancaria.
5.3.3. O mesmo terd o prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da assinatura do contrato, para apresentar apélice
de seguro devidamente quitada, caugdo em dinheiro ou carta de fianga bancaria junto a Divisdo de Compras deste
Municipio.
5.3.4. A devolugdo da caugdo em dinheiro do contrato sera feita mediante a apresentagdo de:
a) Termo de Recebimento Definitivo emitido pela drea responsavel da obra, ou declaragdo da prépria area
responsavel de que a obra foi executada nos padr&es técnicos exigidos, quando nado for possivel por fatores fora
da responsabilidade do contratado, colocar a mesma em funcionalidade;
b) Certidao Negativa de Débito — CND, junto ao INSS, que, quando emitida através da Internet, fica condicionada
a verificagdo de sua validade.
5.4. DA SUBCONTRATAGAO.
5.4.1. Nao transferir a outrem, o objeto adjudicado, neste tipo de contratagdo ndo é possivel a subcontratagdo total
do objeto.
5.4.2. Sera permitido a subcontratagdo parcial do objeto, apenas os itens listados abaixo, como:

CODIGO DO ITEM DA PLANILHA DESCRICAO VALOR PERCENTUAL

1 ITEM 1.4.7 CERCAS E PORTOES METALICOS R$ 37.383,59 3,795%

2 ITEM 2.6 ESQUADRIAS RS 32.763,25 3,326%

3 ITEM 2.13.1 COBERTURA METALICA/TELHAS RS 122.942,78 12,481%

4 ITEM 2.14.0.3 FACHADA EM ACM RS 2.006,31 0,204%
TOTAL DE VALOR (R$) E PORCENTAGEM (%) R$ 195.095,93 19,807%

5.4.3. A Subcontratagdo ndo exime de qualquer forma as responsabilidades da contratada frente ao servico a ser
prestado, bem como qualidade dos materiais empregados.

5.4.4. Mesmo com a prévia autorizagdo para subcontratacdo dos servigos acima listados, é possivel que seja
necessdrio a subcontratacdo de outros servigos, contudo estes casos deverdo ser analisados previamente pela
FISCALIZACAO.

5.4.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a subcontratagdo, caso
admitida.

5.4.6. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA expedido por PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO OU PRIVADO, em
favor da empresa proponente, cujo teor comprove que a mesma executou servicos de caracteristicas semelhantes as
do objeto desta licitagdo.

5.4.7. Registro da empresa e do responsavel técnico da empresa no Conselho de Classe competente em plena
validade, acompanhado de comprovante de vinculo do responsavel técnico com a empresa (carteira de trabalho,
contrato social ou contrato de prestagdo de servigos autenticados). Os Proponentes que forem sediados em outra
jurisdigdo e, consequentemente, inscritos no conselho de origem, deverdo apresentar, obrigatoriamente, visto junto
ao Conselho de Classe competente /PR, por for¢a do disposto na Lei n2 5.194, de 24 de dezembro de 1966, em
consonancia com a Resolugdo n2 265, de 15 de dezembro de 1979, do CONFEA;

6. DOS PRAZOS E DA VIGENCIA DO CONTRATO

6.1.  Apds decorridos todos os prazos recursais, a proponente vencedora sera convocada para, dentro do prazo
maximo de 5 (cinco) dias Uteis, assinar o Contrato, sob pena de decair o direito, sujeitando-se, ainda, as penalidades
previstas em lei.

6.2.  E facultado ao licitador, quando a convocada n3o assinar o Contrato no prazo e nas condi¢des estabelecidas,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes
propostas pelo primeiro classificado, ou revogar a licitagdo independente das penalidades previstas no presente
edital.

6.3.  Avigéncia contratual serd de 24 (vinte e quatro) meses.

6.4. A empresa contratada devera executar os servicos no prazo maximo de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias corridos, contados a partir da data de emissao da ordem de servigos.
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6.5.  Sera possivel a prorrogac¢do do prazo de execugdo e vigéncia do contrato, limitado aos prazos estabelecidos
na Lei Federal n? 14.133/2021, desde que haja interesse por parte da contratante.

6.6. Nas eventuais prorrogagdes contratuais, os custos ndo renovaveis jd pagos ou amortizados ao longo do
primeiro periodo de vigéncia da contratagcdo deverdo ser reduzidos ou eliminados como condigdo para renovagao.

7. DAS CONDICOES DE EXECUCAO

7.1. Da dindamica das etapas e andamento do contrato.
7.1.1. A empresa terd o prazo de até 30 (trinta) dias APOS DATA DE EMISSAO DO CONTRATO para apresentar os
documentos abaixo, sob pena de julgamento de ndo cumprimento de contrato, sendo:
a) Matricula / CND da CNO da obra junto ao INSS (quando for o caso);
b) Recolhimento da ART/RRT (emitido pelo/s conselho/s competente/s);
¢) Garantia de Execugdo de Obra;
d) Alvara de Construgdo (quando for o caso);
e) Termo de Compromisso de disponibilizagdo de EPI'S aos funcionarios devidamente assinado pelo
representante da empresa.
7.1.2. Apds a entrega de toda documentagdo relacionada no item anterior, serd emitida a Ordem de Servigo para
inicio da execugdo da obra.
7.1.3. Apds a emissdo da Ordem de Servigo, a contratada tem o prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos para iniciar
a execucgdo da obra.
7.2. Dos materiais e equipamentos a serem disponibilizados.
7.2.1. Todos os materiais e equipamentos empregados na execugao dos servicos devem ser de primeira qualidade
e serdo rejeitados os materiais que ndo se enquadrarem nas especificagGes contidas na documentagdo técnica para
execugdo da obra (planilha orgamentaria, projetos, memorial descritivo, ETP.).
7.2.1.1. No descumprimento dessa especificagdo, podera o fiscal determinar a contratada, mediante
registro no livro Didrio de Obras ou por Ordem de Servigo, a retirada imediata, do canteiro de obras, de todos os
materiais e equipamentos que estejam em desacordo com o especificado, ficando a contratada na obrigagdo de
arcar com todos os 6nus advindos da irregularidade, e ainda, ficando sujeita as penalidades.
7.2.2. A CONTRATADA deve garantir que os materiais fornecidos atendam as normas técnicas e regulamentagdes
vigentes aplicdveis ao tipo de servico em questdo.
7.2.3. AFISCALIZACAO tem o direito de avaliar, reprovar e aprovar os materiais a serem utilizados, podendo solicitar
amostras, especificagdes técnicas e demais documentos que comprovem a adequagdo dos materiais.
7.2.4. A CONTRATADA deve realizar a substituicdo de materiais defeituosos ou inadequados, sem 6nus adicional
para o CONTRATANTE, garantindo que os servicos sejam executados de acordo com as especificagdes e padroes
estabelecidos.
7.3. Da seguranga dos trabalhos.
7.3.1. Deverdo ser observadas em todo o periodo de execugdo da obra as normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho, em especial: NR 4 - Servigos Especializados em Engenharia de Seguran¢a e em Medicina do Trabalho, NR
18 - Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo, NR 24 - CondigGes Sanitdrias e de Conforto
nos Locais de Trabalho, NR 35 - Trabalho em Altura, bem como a NBR 12.284 — Areas de Vivéncia no Canteiro de
Obras, referentes a seguranga do trabalho em obras de construgdo.
7.3.2. Sdo obrigacGes da contratada: fornecer os EPIs-Equipamentos de Protecdo Individual (capacete, botina, luvas,
cintos de seguranca, 6culos de protegdo, entre outros de acordo com os servigos em execugdo) e cobrar sua utilizagdo
pelos seus operarios, e ainda, oferecer treinamento, fornecer ambiente seguro (EPC-Equipamentos de Protegdo
Coletiva) e estimular o comportamento seguro, de forma a evitar acidentes de trabalho.
7.3.3. O fornecimento dos EPI e EPC e a utilizagdo pelos operarios sdo de inteira responsabilidade da contratada e
seu responsavel técnico.

8. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

8.1. Efetuar o pagamento da contratagdo, apds recebimento definitivo e de acordo com as condigbes contratuais
acordadas entre as partes;

8.2. Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referéncia e as sangdes administrativas;
8.3. Prestar informacgdes e esclarecimentos relativos ao objeto desta contratagdo que venham ser solicitados pela
empresa contratada;

8.4. Rejeitar, no todo ou em partes, os servigos executados em desacordo com as obrigagdes assumidas pela
empresa contratada;

8.5. Notificar a empresa por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades constantes de cada item que
compdem o objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

8.6. Comunicar a suspensdo dos servigos, quando ndo foram mais necessarios;

8.7. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato por intermédio de comissdo ou gestor designado para este

fim;
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8.8. Conferir toda a documentagdo técnica gerada e apresentada durante a execugdo do objeto, efetuando o seu
atesto quando as mesmas estiverem em conformidade com os padr&es de informagdo e qualidade exigidos.

9. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

9.1. A vencedora devera executar os servigos observando fielmente o Termo de referéncia, Projetos Técnicos,
Planilhas Orgamentérias, BDI Cronograma Fisico Financeiro, Memorial Descritivo e demais pegas integradas no processo,
inclusive em relagdo a qualidade dos materiais e os termos da sua proposta.
9.2. O Contratado deve cumprir todas as obriga¢des constantes do contrato e de seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as
obrigac¢Oes a seguir dispostas.
9.2.1. Os servigos referentes ao objeto do contrato, deverdo estar de acordo com o projeto basico e demais
documentos fornecidos pelo Municipio de Entre Rios do Oeste.
9.2.2. Todos os servicos deverdo ser executados em consonancia com os projetos, as prescricdes contidas neste
Termo de Referéncia, as normas técnicas da ABNT, os decretos municipais e outras regulamentagdes aplicaveis.
9.2.3. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurancga do Contratante.
9.2.4. A vencedora devera observar durante a execugdo do contrato as normas técnicas aplicaveis ao servigo, bem
como as normas de seguranga do trabalho.
9.2.5. Providenciar, por conta prépria, toda a sinalizagdo necessaria a execugdo da obra, em conformidade com as
Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente e cumprir as
disposicGes nelas previstas acerca de medicina, Higiene e Seguranga do Trabalho, responsabilizando-se perante o
contratante e a terceiros por danos causados.
9.2.6. Remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza da obra periodicamente.
9.2.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo
ou dos materiais empregados.
9.2.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto deste estudo, respondendo civil e criminalmente por todos
os danos, perdas e prejuizos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercicio de
suas atividades, vier direta ou indiretamente, causar ou provocar a contratante.
9.2.9. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa
do Consumidor (Lei n2 8.078/1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execug¢do contratual pelo Contratante, que
ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente
aos danos sofridos.
9.3. A proposta de preco do LICITANTE devera prever todos os custos e despesas diretas ou indiretas relacionadas
com a prestagdo de servigos descritos neste Termo de Referéncia, tais como: remuneragdo dos colaboradores, encargos
trabalhistas, tributos, alimentagdo, combustivel, manutengdo de veiculos, multas, dentre outras.
9.4. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementd-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, inciso Il, alinea d, da Lei n2 14.133/2021.

9.5. E vedado a Contratada interromper unilateralmente os servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte
da contratante se o prazo de atraso do pagamento for inferior a 2 meses (art. 137, § 22, IV da Lei n2 14.133/2021).
9.6. A CONTRATADA devera comunicar ao FISCAL do contrato, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos. E importante ressaltar que situacdes de natureza
grave devem ser comunicadas imediatamente a fiscalizagdo, visando uma rapida resolugdo.
9.7. Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.
9.8. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
9.9. Atender prontamente a quaisquer exigéncias da Administragao, inerentes ao objeto da presente licitagao.
9.9.1. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior.
9.9.2. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Municipio de Entre Rios do Oeste, obrigando-se
a atender, de imediato, todas as reclamagdes a respeito da qualidade da execugdo.

9.10. Toda e qualquer solicitagdo/informagdo da Contratada ao Contratante, s6 produzird seus efeitos legais
quando assinada pelo responsavel técnico, devidamente habilitado.
9.11. Indicar o responsavel por representa-la na execugdo do contrato, assim como a(s) pessoa(s) que, na auséncia

do responsavel, poderdo substitui-lo.
9.11.1. Fazer-se representar perante a Fiscalizagdo exclusivamente por responsavel técnico, devidamente habilitado,
na area da construcdo civil, devendo todos os assuntos inerentes a obra (medi¢des, detalhes de projetos, etc.) serem
realizados e discutidos com a fiscalizagdo através de técnico indicado pela Contratada.
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9.11.2. Em hipdtese alguma sera admitida a substituicdo do responsavel técnico, devidamente habilitado, por pessoa
leiga, ainda que seja o proprietdrio da empresa, devendo, no caso de sua saida, substitui-lo por outro que contenha
os pré-requisitos exigidos neste projeto basico.

9.11.3. Comunicar a Fiscalizacdo qualquer substituicdo que porventura venha ocorrer em sua equipe técnica,
devendo o novo responsavel técnico, devidamente habilitado, contratado ter os pré-requisitos solicitados quando
da licitagao.

9.11.4. O responsdvel técnico pelo objeto deste contrato devera gerenciar toda a parte técnica, primando sempre
pela correta execugao, devendo orientar, corrigir e autorizar as atividades, respeitando sempre as normas vigentes,
admitindo-se sua substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Fiscalizagdo.

9.12. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representd-lo na execugdo do contrato.
9.12.1. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde
que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade;

9.13. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e

conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja

quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia.
9.13.1. Responsabilizar-se pelos uniformes de seus colaboradores, aonde todos deverdo estar devidamente
uniformizados, com identificacdo da empresa, pegas em tecido de qualidade, confeccionada em material adequado
visando o conforto a atividade desenvolvida.
9.13.2. Retirar da obra imediatamente, apds o recebimento da Ordem de Servigo correspondente, qualquer
empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que venha a demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica
ou mantiver atitude hostil para com a Fiscalizagdo.

9.14. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.15. As despesas geradas com hora extra, diarias, adicional noturno, hospedagem e alimentagdo dos operarios,

deverdo obedecer aos termos estabelecidos na convengdo coletiva de trabalho e as legislagdes vigentes, sendo

responsabilidade exclusiva da Contratada.

9.16. Ser responsavel, em relagdo aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execugao, tais como

salarios, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuigdes inclusive insalubridade, indenizagGes, vale refeigdo, vale-

transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislagao.

9.17. Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao de aprendiz

para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre.

9.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa

com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na

legislagdo.

9.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cladusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com

a indicagcdo dos empregados que preencheram as referidas vagas.

9.20. N3o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou

por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do art. 48,

pardgrafo Unico, da Lei n2 14.133/2021.

9.21. Obter todas as autorizagOes, aprovagdes e franquias necessarias a execugdo do objeto, pagando os

emolumentos prescritos por lei, caso necessario, e observando as leis, regulamentos e posturas aplicaveis. E obrigatério

o cumprimento de qualquer formalidade e o pagamento, a sua custa, das multas porventura impostas pelas autoridades,

mesmo daquelas que, por forga dos dispositivos legais, sejam atribuidas a administragdo publica.

9.21.1. Providenciar as suas expensas, a aprovagao pelos poderes competentes e Companhias Concessionarias de
servigos publicos, quando for o caso, de todos os componentes do projeto, sendo que a cada exigéncia que implique
em modificagdes do projeto, deve ser obtida autorizagado por escrito da Fiscalizagdo.

9.21.2. Recolher as ARTs, pagar os impostos e taxas cobrados pelos 6rgdos de controle (Prefeitura, Bombeiros, etc.),
inerentes ao servigo, se houver, e que forem de titularidade da contratada.

9.22. Executar cada etapa da obra no prazo pré-fixado no cronograma fisico-financeiro apresentado, e ainda,
concluir todas as etapas dentro do prazo total fixado para a obra.
9.23. Manter, durante a duragdo do contrato, todas as condigdes de idoneidade exigidas nesta licitagdo, mais

especificamente nas condigdes exigidas para os documentos de habilitagdo relativos a regularidade fiscal, de modo que
as certidOes devem estar validas ou mesmo renovadas, durante o periodo de contratagao.

9.24. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o
contratado deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestagao dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do
contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.
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9.25. A nota fiscal eletronica deve vir acompanhada da Certiddo Negativa de Débitos — CND emitida pelo INSS, do
Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhista — TST e da Certiddo Negativa de
Débitos Estaduais.

9.26. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

10. DOCUMENTACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO
As empresas vencedoras deverdo comprovar habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificagdo
econdmico-financeira, bem como a qualificagdo técnica, por meio da apresentagdo dos seguintes documentos, abaixo
relacionados:
10.1. Habilitagao juridica.
10.1.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;
10.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br.
10.1.3. No caso de sociedade empresadria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatério de seus administradores.
10.1.4. Inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede
a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia.
10.1.5. No caso de sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores.
10.1.6. No caso de cooperativa: ata de fundacgdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem
como o registro de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de 1971.
10.1.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizagdo.
10.1.8. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragGes ou da consolidagdo respectiva.
10.2. Regularidade fiscal e trabalhista
10.2.1. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02/10/2014, do
Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
10.2.2. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).
10.2.3. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a apresentagdo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943.
10.2.4. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.
10.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio do licitante, relativa a atividade em cujo exercicio
contrata ou concorre.
10.2.6. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatério, devera
comprovar tal condigdo mediante declaragdo da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei.
10.2.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede do licitante, relativa a atividade em cujo exercicio
contrata ou concorre.
10.2.8. Caso o licitante detentor do menor prego seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte
deverd apresentar toda a documentagao exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrigao, sob pena de inabilitagao.

10.3. Qualificagdo econdmico-financeira.
10.3.1. certiddo negativa de faléncia e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.
10.4. Qualificagdo Técnica.

10.4.1. Aempresa LICITANTE deverd possuir registro ou inscri¢do valido no Conselho de Classe competente da regido

a que estiver vinculada, que comprove o desempenho de atividade relacionada com o objeto desta licitagdo.

10.4.2. N3o é obrigatdria a presenca de sede ou filial da empresa no Estado do Parana, porém, sua atuagdo devera

ter registro ou visto no Conselho de Classe competente.

10.5. CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL.

10.5.1 Deverd ser apresentado 1 (um), ou mais, atestado ou declara¢do de capacidade técnica, em nome
da LICITANTE, expedido por PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO OU PRIVADO, que comprove a aptiddo para
desempenho de servigos similares, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao que
se pretende contratar.
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10.5.2 Para fins de habilitagdo, os licitantes deverdo apresentar além do Atestado de Capacidade Técnica,
Direito Publico ou Privado, acompanhados, obrigatoriamente, das respectivas Certidées de Acervos Técnicos —
CAT, devidamente registrado no Conselho de Classe competente, em nome do responsdvel técnico, que
comprovem a execugdo pertinentes e compativeis em caracteristicas, qualidade e quantidade aos abaixo
descritos no item 10.5.3

10.5.3 Para fins de comprovagdo da capacidade técnica, serdo considerados como servigos similares
aqueles que envolvam a execugdo de obras de edificagdo, ampliagdes ou edificagbes novas, compreendendo
atividades usuais da construgdo civil, tais como execugdo de pisos de concreto, fundagdes, estruturas em
concreto armado, alvenaria comum em tijolos, estruturas metdlicas, bem como a execugdo de edificagbes
destinadas a uso educacional ou institucional, desde que compativeis em caracteristicas, complexidade e
finalidade com o objeto desta licitagdo sendo necessaria apresentar a quantidade 50% do item proposto das
ampliagbes, ou seja nos somatoérios de atestados com CAT de uma area minima de 172,832 (345,66m? de
ampliagdes)

10.5.4 O LICITANTE disponibilizard todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cdpia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego
atual da CONTRATANTE e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

10.5.5 Atestado de visita, expedido pelo licitador. A proponente, por meio de representante legal, quando da visita
ao local da prestagdo dos servicos, devendo obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informagdo necessaria
para o preparo de sua proposta. A visita ao local devera ser agendada pelo telefone (45) 3257-1268, OU declaragdo
formal, assinada pelo responsavel técnico da proponente, sob as penalidades da Lei, de que tem pleno conhecimento
das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e
informando que ndo o utilizara para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras
com o contratante;

10.6 CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL.
10.6.1 Comprovacdo de vinculagdo, na data prevista para entrega da proposta, de profissional de nivel superior,
devidamente registrado junto ao Conselho de Classe competente, detentor de acervo técnico minimo exigido para
esta contratagdo.
10.6.2 O registro profissional deverd ser comprovado com apresentacdo de Certiddo de Registro de Pessoa Fisica
junto ao Conselho de Classe competente.
10.6.3 Apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico (Conselho de Classe competente) ou de Atestado de Capacidade
Técnica de execugdo de servigo emitido por pessoa fisica ou juridica, de direito publico ou privado, devidamente
registrado no Conselho de Classe competente, de servigos pertinentes e compativeis em caracteristicas, qualidade e
quantidade aos abaixo descritos:
10.6.4 O atestado ou declaragdo de capacidade técnica do profissional deverd estar acompanhado da respectiva
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo Conselho de Classe competente, da regido onde os servigos foram
executados, comprovando ter o profissional executado, para pessoa juridica de direito publico ou privado, que ndo o
proéprio licitante (CNPJ diferente).
10.6.5 Ofs) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servigo objeto do contrato, e
sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracgdo.
10.6.6 Devera ser apresentada comprovagdo que o LICITANTE possui vinculo profissional, na data prevista para
entrega da proposta, com os profissionais de nivel superior indicados acima, detentores de atestado de
responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servigo.

10.6.6.1 A comprovagdo de vinculo do profissional com o LICITANTE poderd ser feita mediante a
apresentacdo de um dos seguintes documentos:
a) Carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) do profissional, em que conste o LICITANTE como
CONTRATANTE;
b) Contrato social do LICITANTE, em que conste o profissional como sécio;
c) Contrato de prestagdo de servigos, regido pela legislagdo comum;
d) Declaragdo de contratagao futura do profissional acompanhada da anuéncia deste.

10.6.7 No caso de dois ou mais LICITANTES apresentarem atestados de um mesmo profissional, ambos poderao ser
inabilitados, caso seja verificado que a situagdo em exame denota algum indicio de conluio ou fraude.
10.6.8 O profissional também deve atender as especificagbes dos itens 10.5.2 e 10.5.3.

11 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
11.5 Contrato.
11.5.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cladusulas avengadas e as normas
da Lei n? 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.
11.5.2 As comunicagOes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.
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11.5.3 O drgdo ou entidade podera convocar representante da instituicdo para adogdo de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.
11.5.4 Apds a assinatura do contrato, a CONTRATANTE poderd convocar o representante da empresa A
CONTRATADA para reunido inicial para apresentagao do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das
obrigagOes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano
complementar de execugao da CONTRATADA, dos cronogramas e planejamentos de execug¢do, e quando houver, do
método de aferi¢do dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.
11.6 Relatério Diario de obra.

11.6.1 A CONTRATADA devera elaborar, de forma diaria, o Relatério Diario de Obra (RDO) com data e fotos dos
servigos executados (devera ser numerado em ordem cronoldgica), comprovando andamento das atividades; sendo
enviado para a FISCALIZACAO.
11.6.2 O RDO devera conter os seguintes registros da CONTRATADA:

a) Condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) Falhas nos servigos de terceiros nado sujeitos a sua ingeréncia;

c) As datas de inicio e de conclusdo das etapas, bem como de inicio e fim dos servigos;

d) Consultas a FISCALIZACAO;

e) Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

f) Respostas as interpela¢des da FISCALIZACAO;

g) Numero de funciondrios presentes em cada dia;

h) Outros fatos que a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;

i) Relatorio fotografico de TODAS as atividades executadas no dia, para inspe¢do, conferéncia, registro e auxilio

nas medigoes.
11.6.3 A ndo elaboragdo do RDO sera considerado descumprimento contratual, passivel de aplicagdo de multas.
11.6.4 A entrega do RDO sera realizada em vias fisicas (impressdo colorida), por meio de protocolo, e vias digitais
(PDF), por e-mail, conforme for orientado pelo fiscal da obra.
11.6.5 O RDO deve estar atestado com a assinatura do responsavel técnico da CONTRATADA.
11.7 AlteragOes contratuais.

11.7.1 Sendo necessaria a alteragdo de contrato, por aumento ou supressdo de servigos, bem como alteragdo nos
prazos, devera ser obedecidos todos os normativos legais, em especial a Lei 14.133/2021, Resolugdo CNJ N2
114/2010, Decreto 7.983/13 e decisdes do Tribunal de Contas da Unido.
11.7.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo podera
ser prorrogado pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias e devidamente justificada a necessidade,
através de solicitagdo formal da CONTRATADA.
11.7.3 A solicitagdo de prorrogacdo do prazo de execugdo dever ser realizada, no minimo, 30 (trinta) dias antes da
extingdo desse prazo.
11.7.4 Conforme estabelecido no art. 123 da Lei no 14.133, a formalizagdo do termo aditivo é condigdo para a
execugdo, pelo contratado, dos servigos a serem acrescidos pela Administracdo no decorrer do contrato, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipdtese que a formalizagao deverd ocorrer no prazo
maximo de 1 (um) més.
11.7.5 Quando a necessidade de antecipagdo for identificada, os servigos somente poderdo ser executados com
autorizagdo do responsével técnico pela fiscalizagdo da obra/servigo.
11.7.6 Conforme estabelecido nos art. 14 e art. 15, do Decreto 7.983/2013, a formagdo do preco dos aditivos
contratuais contard com or¢camento especifico detalhado em planilhas elaboradas ou aprovadas pelo fiscal da
obra/servigos, mantendo-se, em qualquer aditivo contratual, a proporcionalidade da diferenga entre o valor global
estimado pela administragdo nos termos deste artigo e o valor global contratado, mantidos os limites do Art. 125 da
Lei 14.133/2021.
11.7.7 Seguindo o Acorddo TCU N2 2622/13, para formac3o de precos de servicos novos incluidos no contrato por
meio de aditivos, sera utilizada a incidéncia da taxa de BDI especificada no orgamento base da licitagdo, sempre que
a taxa de BDI adotada pela contratada for injustificadamente elevada, com vistas a garantir o equilibrio econdmico-
financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art.
37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e ao art. 14 do Decreto n. 7.983/2013.

12 DO CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO

12.1 Nos termos do art. 117 da Lei n? 14.133, de 2021, serd designado representante para acompanhar e fiscalizar a
entrega dos bens e servigos, anotando em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo e
determinando o que for necessario a regularizagdo de falhas ou defeitos observados.

12.2 E assegurado a Fiscalizagdo o acesso a todas as partes da obra, bem como acesso ao Didrio de Obras para que

proceda a inspe¢do dos materiais e execugdo dos servicos. A empresa contratada obriga-se a facilitar a fiscalizagdo,

fornecendo todos os elementos necessarios.
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12.3 A fiscalizagdo terd plenos poderes para decidir sobre questdes técnicas e burocraticas dos servigos, sem que
isto implique em transferéncia de responsabilidade sobre a execugdo da mesma, a qual sera unica e exclusivamente de
competéncia da empresa contratada.

12.4 A Fiscalizacdo é assegurado o direito de ordenar a suspensdo dos trabalhos e servicos sem prejuizos das
penalidades a que a empresa contratada ficar sujeita e sem que tenha direito a qualquer indenizagdo, no caso de nao
serem atendidas as suas determinagdes quanto a regular execugdo dos servigos.

12.5 A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cGes técnicas ou vicios redibitérios, e, na
ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 120 da Lei n? 14.133, de 2021.

12.6 O representante da Administragdo anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execugdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

12.7 A fiscalizagdo cabera ao Sra. Graciele Irma Pioner como fiscal administrativo lotado na Secretaria de Educagéo,
e como fiscal técnica a Sra. Gisele Braga Coronado, lotada na Secretaria de Planejamento.
12.8 O gestor deste contrato sera o Sr. Laudemir Clovis Kist, nomeado pela Portaria Municipal n® 21/2025, lotado

na Secretaria de Administragdo e Finangas.

13 DOS CRITERIOS DE MEDICAO

13.1 Os critérios de medigdo serdo estabelecidos com base nas etapas e quantidades executadas, de acordo com
as unidades de medida definidas no contrato.
13.2 O cronograma fisico-financeiro tem carater estimativo, haja vista as peculiaridades técnicas que ocorrem

durante a execugdo de uma obra. A ndo execugdo de etapas na data prevista pelo cronograma sera objeto de analise da
Fiscalizagdo, que informard a Administragdo as conclusGes sobre o caso e as providéncias que entender cabiveis,
pautando-se sempre pelo ritmo razoavel de execugdo e a data prevista para a conclusdo dos servigos.
13.3 As medigOes serdo realizadas pela Fiscalizagdo, que elaborara a planilha com as parcelas executadas de cada
etapa (no periodo e acumulada).
13.3.1 A Fiscalizagdo somente ird considerar na medigcdao os materiais e equipamentos empregados na obra. Em
hipdtese alguma serdo considerados como execugdo de servico os materiais entregues na obra, porém nao
empregados.
13.4 Caso o andamento dos servigos justifique a realizagdo de mais de uma medigdo mensal, fica desde ja
autorizada.
13.5 A medicdo da Administracdo Local da obra sera aferida proporcionalmente aos servigos executados no
periodo, sendo vedado em qualquer momento que a porcentagem da medi¢do acumulada da Administragdo seja maior
do que os servigos executados (em porcentagem).
13.5.1 Caso seja verificado pela Fiscalizagdo que os itens relativos a Administragdo Local (Engenheiro/Arquiteto e
Encarregado) ndo estejam sendo executados satisfatoriamente, seja por incapacidade técnica dos funcionarios, pelo
ndao cumprimento da carga hordria estipulada ou por sua auséncia, a Fiscalizagdo notificard a contratada pelo
descumprimento de clausulas contratuais, resultando em abertura de procedimento administrativo especifico para
apuragdo de penalidade.

13.6 Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:
a) N&o produzir os resultados acordados;
b) Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade e quantidade minima exigida as atividades contratadas;
ou
c) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdao do servi¢o, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.
13.7 A aferi¢do da execugdo contratual para fins de medigdo considerara os seguintes critérios:
a) Seguir o encaminhamento validado em projeto executivo vigente;
b) Seguir o cronograma, planejamento e etapa correta para execugao da atividade;
c) Ser executado na totalidade sem pendéncias, com qualidade e quantidade prevista para o escopo do servigo,
bem como utilizando materiais aprovados previamente em solugio de comum acordo com a FISCALIZACAO;
d) Apresentagdo de documentacgdo referente ao controle de qualidade, conforme especificado nos documentos
técnicos e respectivas normativas;
e) Entrega do Diario de Obras e Relatdrio Fotografico referente ao periodo, de acordo com as especificagdes nos
documentos técnicos, neste TR e conforme solicitagdo do Fiscal da Obra/Servico;
f) Seguir demais solicitagdes contidas na documentagdo técnica, ETP e conforme for orientado pelo fiscal da

execugdo do objeto.
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14 DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

14.1 O pagamento do valor previsto neste instrumento convocatério sera efetuado pelo MUNICIPIO 3
CONTRATADA por medigdo, mediante a apresentagdo, por parte da CONTRATADA, de documentagdo, conforme minuta
de contrato padrdo desta municipalidade.

15 DO PAGAMENTO

15.1 O pagamento serd realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da
Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.
15.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o érgdo contratante atestar
a execugao do objeto do contrato.
15.3 O contratado devera entregar a nota fiscal eletronica obrigatoriamente acompanhada da comprovacgdo da
regularidade fiscal e trabalhista, através do Certificado de Registro Cadastral — CRC do SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao sistema devera vir acompanhada das certidGes negativas Federal (conjunta Tributos federais e INSS), Estadual,
Municipal, FGTS e Trabalhista, devidamente validas, para que seja efetuado o pagamento, sendo que é de
responsabilidade do fornecedor, manter durante toda a execu¢do do Contrato/Ata de Registro de Pregos, em
compatibilidade com as obrigacGes por ele assumidas, todas as condigdes exigidas na licitagdo para regularidade fiscal e
trabalhista, devendo descriminar na nota fiscal os descontos como INSS, ISS (se for o caso) e Imposto de Renda conforme
Instrugdo Normativa RFB n° 2145, de 26 de junho de 2023 e Decreto Municipal n2 154 de 24 de agosto de 2023 e demais
legislagOes.

15.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas

as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.
15.4 Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagdo, ou, ainda,
circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, como, por exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de
penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizagdo da situagdo, ndo
acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

15.5 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para pagamento.
15.6 Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenc¢do das
condicGes de habilitagdo exigidas no edital.

15.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua

notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

15.8 Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragao devera realizar consulta
ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do drgdo ou entidade,
proibigcdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art.
29, da Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

15.9 Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar
aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto
a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

15.10 Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.
15.11 Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela

rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

15.11.1Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de

economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em

qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.
15.12 Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel.
15.13 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2 123, de 2006,
ndo sofrerd a retengdo tributdria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei Complementar.
15.14 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.
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| = indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:
(6/100) 1=0,00016438

= (TX) 1= 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

16 DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

16.1 O equilibrio econdmico-financeiro do contrato tem data-base estabelecida na data limite para apresentagdo
das propostas de pregos.
16.2 O equilibrio econémico-financeiro do contrato sera obtido por meio de atualizagdo com eleva¢do e/ou
redugdo dos pregos dos servigos.
16.3 Os pregos do objeto serdo reajustados, respeitada a contagem da anualidade e o indice previsto para a
contratagdo (os critérios de reajuste estdo pormenorizados em itens especificos do contrato).
16.3.1 Serdo reajustados apenas os quantitativos de execugdo remanescentes.
16.3.2 Os servigos ndo executados, decorrentes de atrasos de inteira responsabilidade da contratada, n3do sofrerdo
esse reajuste.
16.4 Na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém, de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execug¢do do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do
principe, sera utilizado, como fator de revisdo contratual, a diferenga em percentual entre o valor do custo unitario basico
do SINAPI do més de apresentagdo da proposta e o custo unitario basico no més em que o servigo for executado.
16.4.1 Para os servigos que n3o utilizaram a SINAPI e/ou ndo se enquadram nessa especificacdo sera utilizada
metodologia de algum 6rgdo/entidade de referéncia (TCE, TCU, DER, DNIT, PARANACIDADE, etc.).

17 DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

17.1 Para efeitos contratuais, a data de término da obra sera considerada no dia da comunicagdo da contratada
informando a finalizagdo do servigo, que sera constatado pela Fiscalizagdo em vistoria para recebimento provisorio.
17.2 Caso verificado pela Fiscalizagdo que ainda restarem servigos a serem executados apds a informacgdo que trata

a alinea anterior, a contratada serd notificada a executar as atividades restantes e providenciar nova comunicagdo de
término, a ser considerada efetivamente como data da conclus3o.

17.3 Prazo para comunicar a Fiscalizagdo que a obra foi concluida: até 10 (dez) dias contados do término da
execucgao, via Didrio de Obra, Oficio ou e-mail.

17.4 Prazo para a Fiscalizagdo vistoriar e, se for o caso, receber a obra provisoriamente: 15 (quinze) dias, contados
do recebimento da comunicagdo escrita de conclusdo da obra.

17.5 Para o Recebimento Provisdrio deverdo estar saneadas todas as pendéncias relacionadas a execu¢do dos
Servigos.

17.5.1 Havendo qualquer tipo de pendéncia, o prazo para fiscalizacdo se interrompe, sendo reiniciado apds
comunicac¢do da devida regularizagdo, se assim atestada pela Fiscalizagdo.

17.5.2 A estipulagdo do prazo para regularizagcdo da pendéncia ficard a cargo da Fiscalizagdo da obra, consoante a
complexidade da solugdo que deva ser adotada.

17.6 Prazo para o Municipio, através de servidor ou comissao designada, receber os servigos definitivamente: 90

(noventa) dias, contados a partir do recebimento provisério dos servigos.
18 ESPECIFICACAO DA GARANTIA DO OBJETO

18.1 Prazo de garantia dos servigos: 5 (cinco) anos a contar da entrega definitiva, consoante disposto nos art. 618

do Cddigo Civil de 2002 e art. 12 e 26, inciso Il do Cédigo de Defesa do Consumidor.

O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da
construgao, da reforma, da recuperagdo ou da ampliagdo do bem imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados,
o contratado ficara responsavel pela reparagdo, pela corregdo, pela reconstrugdo ou pela substituicdo necessarias.

19 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

As sangbes administrativas serdo executadas conforme os termos da Lei n? 14.133/21 e posteriores atualizagbes, e
conforme minuta de contrato padrao desta municipalidade.

20 DA CONDUTA DE PREVENGAO DE FRAUDE E CORRUPGAO
A contratada e a contratante devem observar e fazer observar o mais alto padrdo de ética durante todo o processo de

contratagdo e de execugdo do objeto contratual, cabendo-lhes a obrigagdo de afastar, reprimir e denunciar toda e qualquer
pratica que possa caracterizar fraude ou corrupgdo, em especial, dentre outras:
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a) Pratica corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenciar a agdo de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugdo do contrato;

b) Pratica fraudulenta: falsificar ou omitir fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitagdo ou de
execugdo do contrato;

c) Pratica colusiva: esquematizar ou estabelecer acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do érgdo licitante, visando a estabelecer pregos em niveis artificiais e
ndo competitivos;

d) Pratica coercitiva: causar danos ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando a influenciar sua participagdo em processo licitatério ou afetar a execugdo do contrato;
e) Pratica obstrutiva: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspegdes ou fazer declaragdes falsas, com

0 objetivo de impedir materialmente a apuragdo de alegagGes de qualquer das praticas acima; e praticar atos com a
intencdo de impedir materialmente o exercicio do direito de inspe¢do para apuragdo de qualquer das praticas acima.
f) Pratica obstrutiva: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspe¢ées ou fazer declaragdes falsas, com
0 objetivo de impedir materialmente a apuragdo de alegagGes de qualquer das praticas acima; e praticar atos com a
intengdo de impedir materialmente o exercicio do direito de inspegdo para apuragdo de qualquer das praticas acima.

21 ESTIMATIVAS DE PRECOS

21.1 O custo estimado total da contratagdo estara definido, conforme custos unitdrios da planilha orcamentaria
em anexo (Planilha Estimativa de Custos e Formag&o de Prego).
21.2 Os valores unitarios de cada servigo cotado na proposta deverdo ser iguais ou inferiores aos valores unitarios
dos servigos da planilha estimativa de custos, conforme planilha orgamentaria em anexo.
21.3 0 valor estimado para contratacdo é de RS 985.000,62 (Novecentos e oitenta e cinco mil reais e trinta e oito
centavos).
ITEM DESCRIGAO CAT SERV QUANT VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO
1 58585 - EXECUGAO GLOBAL (MATERIAL E MAO DE OBRA) DAS ADEQUAGOES DO 1627 01 R$ 985.000,62 | R$985.000,62

CMEI ENTRE RIOS CONTENDO AS AMPLIAGCOES DE DUAS SALAS DE AULA,
AMPLIAGAO DO REFEITORIO, AREA DE RECREAGAO, MUROS EXTERNOS COM
PORTAO E CERCAS E OUTROS SERVICOS, EM CONFORMIDADES COM OS PROJETOS
TECNICOS, PLANILHAS ORCAMENTARIAS, BDI, CRONOGRAMA FSICO- FINANCEIRO,
MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS PECAS INTEGRADAS NO PROCESSO.

VALOR TOTAL | R$985.000,62 R$ 985.000,62

DESCRICAO VALOR PERCENTUAL
VALOR ESTIMADO DOS MATERIAIS RS 620.550,37 63%
VALOR ESTIMADO DOS SERVIGOS / MAO-DE-OBRA RS 364.450,25 37%
VALOR TOTAL R$ 985.000,62 100,00%

A EMPRESA DEVERA ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PRECOS, A PLANILHA DE SERVICOS (PLANILHA
ORCAMENTARIA), COMPOSICOES DOS SERVICOS, O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO E COMPOSICAO DO BDI.

22 RECURSOS ORCAMENTARIOS

Dotagdo | Orgdo Unidade Agdo Elemento Vinculo Ano Descricdo do Elemento
352 07 03 2163 3449051010300 1105 2026 Creches
965 07 03 2163 3449051010300 1505 2026 Creches
1016 07 03 2163 3449051010300 3103 2026 Creches
1017 07 03 2163 3449051010300 3104 2026 Creches

Entre Rios do Oeste- Parana, 09 de margo de 2026.

MARCELO ASSUNCAO DA COSTA GIOVANI MALAVAZI FIM
Secretaria de Educagdo Secretaria de Planejamento



