PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPULANDIA

Relatério do Processo

Descricdo do Processo: basicos -TR 258 - Gavetas

Tipo de processo: EDITAIS o
funerarias

Ndmero do processo: 705/2025

Status do processo: Tramitando

Data de inicio: 06/10/2025

Atualizado em: 06/10/2025

Visibilidade: Publico

Prazo: 10/10/2025

Origem: Interno

Prioridade: Normal

Descricao: basicos -TR 258 - Gavetas funerarias

Solicitante: Katia Regina Inécio selzler
Grupo responsavel: Departamento de Obras
Quantidade de documentos: 0

Quantidade de tarefas: 1

* A lista de paginacdo dos anexos do processo e das tarefas se encontra na tltima pagina do documento.

Tarefa 1 - basicos -TR 258 - Gavetas funerarias
Descricao: béasicos -TR 258 - Gavetas funeréarias

Tipo de Tarefa: Ndo atribuido.

Status: Tramitando

Atribuida para: Departamento de Licita¢cdes e Contratos
Responsavel: Ndo atribuido.

Prazo: N&o informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: TR 258 - Gavetas funerarias.docx, TR 258 - Gavetas funerarias.pdf, Mapa 260 Gavetas Funerarias
- Assinado.pdf, Gavetas Funerérias - Orgamento Sintético- assinado.pdf, memorando 329 - Dotacdo orcamentéaria gavetas
funeréarias atualizado - Assinado.pdf, MEMORANDO N° 0770-2025 - OBRAS - CONSTRUCAO DE GAVETAS
FUNERARIAS VERTICAIS NO CEMITERIO CENTRAL - Assinado.pdf, ETP 203 - Assinado.pdf, DFD_845 - Assinado.pdf,
LAS - Cemiterio central - licengas.pdf

Lista de documentos mencionados: Nao ha documentos mencionados na tarefa.

Comentarios:

Parecer Técnico - Matriz de riscos ajustado, conforme recomendacdo juridica. (Encaminhamos novamente para Edital)
- Katia Regina Inécio selzler, no dia 13/10/2025 as 15:56:37:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPULANDIA

Histérico da tarefa

Tarefa Reatribuida em 13/10/2025 as 11:13:45
Usuario: lara Paloma Lavall
Justificativa: Conforme memorando enviado anteriormente

Tarefa Reatribuida em 13/10/2025 as 15:57:43

Usuario: Katia Regina In4cio selzler

Justificativa: Parecer Técnico - Matriz de riscos ajustado, conforme recomendagcéo juridica. (Encaminhar novamente para
Edital)

Tarefa Reatribuida em 07/10/2025 as 08:31:17
Usuario: Katia Regina In4cio selzler
Justificativa: Edital Gavetas funerarias
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPULANDIA

Histérico do processo

Processo Criado em 06/10/2025 as 16:45:21
Usuario: Katia Regina In4cio selzler

Justificativa: Processo criado por Katia Regina Inacio selzler, no dia 06/10/2025, as 16h45
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MUNICIiPIO DE ITAIPULANDIA
%,@’ Estado do Parand

PROCESSO LICITATORIO N° 258/2025
TERMO DE REFERENCIA

De: Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura
Para: Secretaria de Administracdo/Departamento de Licitacoes e Contratos
Data: 06/10/2025

DO OBJETO

Contratagdo de empresa especializada para construgao de gavetas funerdrias verticais no
cemitério central do Municipio de Itaipulandia-Pr, incluindo o fornecimento de mao de
obra e materiais, conforme especificacdes da planilha or¢amentéria, projeto, cronograma
fisico-financeiro, memorial descritivo, TR e demais documentos instrutivos, atendendo as
necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura.
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. MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA
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TATPULAND g

Estado do Parana

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 258/2025
TERMO DE REFERENCIA

DECRETO N° 031/2025 - DELEGA COMPETENCIA AOS SECRETARIOS
MUNICIPAIS PELA
AUTORIZACAO DE DESPESA E PELO DEVER DE FISCALIZACAO
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MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA

Estado do Parand

DECRETO N° 031/2025, de 08 de janeiro de 2025.

DIARIO OFICIAL Delega competéncia administrativas aos
@ E‘rmmso‘gj Secretdrios Municipais e dd outras
WIGAD s o providéncias.
ou 1

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAIPULANDIA, Estado do Parana, no uso de suas
atribuigdes legais conferidas pela Lei Organica do Municipio e,

CONSIDERANDO a necessidade de racionalizar e agilizar a gestao publica municipal,
otimizando suas rotinas e descentralizando atribuigbes e responsabilidades;

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 4.320 de 17 de margo de 1964 e a regra disposta
no artigo 14, a qual conceitua unidade orgamentaria como conjunto de dotagdes
consignadas aos diversos servicos que integram a estrutura de um mesmo érgao
publico, e unidade administrativa, como a responsavel pela concretizagdo das
atividades do 6rgao ao qual esta subordinada, e:

CONSIDERANDO ser o ordenador de despesas o agente responsavel pelo
recebimento, verificagdo, guarda ou aplicagdo do erario, respondendo pelos prejuizos
que acarreta a Fazenda, salvo se decorrente de ato praticado por agente subordinado,
que exorbitar das ordens recebidas, conforme dispoe o Decreto-Lei n® 200, de 25 de
fevereiro de 1967;

DECRETA:

Art. 1° Ficam delegadas aocs Secretarios Municipais as competéncias de
ordenador de despesas, conforme conceito determinado pelo Decreto Lei n°
200/1967, art. 80, paragrafo primeiro, no limite de suas respectivas secretarias.

Paragrafo unico. A competéncia de que trata o “caput’ deste artigo se
estendera aos substitutos legais, eventuais.

Art. 2° Os orgdos de contabilidade inscreverao como responsavel todos os
ordenadores das despesas, 0s quais s0 poderdo ser exonerados de suas
responsabilidades apds julgadas regulares suas contas pelo Tribunal de Contas. (DL
200/1967, Art. 80).

Art. 3° Aos Secretarios Municipais competem:

I. Autorizar as despesas procedentes de sua Unidade Orgamentaria ou de
Unidade Orgamentaria em que vinculam as despesas de sua pasta;

Il. Designar servidor municipal para promover a emissdo de empenho da
despesa até o limite do crédito concedido (Lei n® 4.320/1964, art. 59),
servidor para executar a fase de liquidagdo da despesa (Lei n°
4.320/1964, art.63) e servidor para promover o pagamento da despesa.
(Lei 4.320/1964);
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MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA

Estado do Parand

Ill. Assinar alvards de licenga; notificagbes; interpelagdes; contratos,
acordos, convénios, ajustes, termos de cooperagéo técnica e outros
instrumentos congéneres, bem como designar formalmente servidor
como fiscal do contrato e fiscal da execugdo do servigo ou obra, bem
como, ainda, emitir ordem de servigo, suspensao e reinicio de execugio
de contrato e firmar suas alteragbes.

I'V. Determinar o cumprimento rigoroso de loda legislagao pertinente
relacionada a receita e a despesa plblica bem como determinar a
abertura de sindicancia e processos administrativos disciplinares ou nao,
e aplicar as penas cabiveis.

V. Substabelecer competéncia, atraves de portaria devidamente motivada,
ao seu substituto eventual, para exercer as atribuigbes mencionadas
neste artigo, quando necessario, ndo podendo tal substabelecimento
ultrapassar trinta dias.

Art. 4° Os Secretarios Municipais e a todos que receberem incumbéncia
decorrente do presente Decreto, s8c responsaveis civil, administrativa e
criminalmente pelos atos que praticarem no exercicio de seu mdnus.

Art. 5° As Secretarias Municipais ndo funcionardo como unidades execuloras
de orgamento, com excegdo da Secretaria Municipal de Saude e Secretaria Municipal
de Assisténcia Social inscritas no Cadastro Nacional das Pessoas Juridicas — CNPJ,

Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagdo, revogando as
disposicdes do Decreto Municipal n®.363/2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de ltaipulandia, Estado do Parana, em 08 de
janeiro de 2025,

Lindelfo Martins Rui
Prefeito Municipal
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MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA

Estado do Parana

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 258/2025
TERMO DE REFERENCIA

INSTRUCAO NORMATIVA N° 08/2024 — D4 nova redacéo a Instrucio Normativa
n° 001/2022 que dispde sobre o procedimento administrativo para a realizacdo de
pesquisa de precos para aquisi¢ao de bens e contratacdo de servigos em geral, de que
dispde 0 8 1°do art. 23 da Lei n®14.133, de 1° de abril de 2021 e estabelece regras para
a definicdo do valor estimado para a contratacdo de obras e servi¢os de engenharia
nos processos de contratacdo direta, de que dispde o § 2° do art. 23 da Lei n° 14.133,
de 1° de abril de 2021 no ambito da administracédo publica Municipal.

LINK:
https://cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6074&cdDiploma=2024
000008&Nrol ei=008&Word=0&Word2=
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MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA

Estado do Parand

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 258/2025
TERMO DE REFERENCIA

PORTARIA N° 433/2025 DESIGNA AGENTES DE CONTRATACAO, COMISSAO
DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO

PORTARIA N° 434/2025 — DESIGNA PREGOEIROS OFICIAIS E EQUIPE DE
APOIO

PORTARIA N° 433, DE 14 DE MAIO DE 2025.

Designa servidores para atuarem como Agentes
de Contratagdo, designa a composigdo da
Comissdo de Contratagdo e dispde sobre a
Equipe de Apoio, de acordo com a Lei n. 14.133,
de 1° de abril de 2021, e Portaria n° 419 de 22 de
junho de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAIPULANDIA, Estado do Parana, no uso das
atribuigbes que lhes sdo conferidas pela letra “c™ do Inciso Il, do Art. 74, da Lei Organica
do Municipio, e de acordo com Lei Federal n® 14.133/2021,

RESOLVE
Art. 1° Ficam designados(as) para atuar como Agentes de Contratacao
os (as) servidores (as):
I. Leila Adriane Bourscheidt Rohden Matricula n” 42488755;
Il. lara Paloma Lavall Matricula n® 42488757
Art. 2° Compdem a Comissdo de Contratagdo, sob presidéncia do
primeiro:
I. Leila Adriane Bourscheidt Matricula n” 42488755;
Il. lara Paloma Lavall Matricula n® 42488757;
lNl. Laercio Gilmei Wolmuth Matricula n® 42422891

§ 1° Em sua auséncia ou impedimento, o Presidente sera substituido por
servidor indicado no inciso Il ou |l devidamente identificado na ata da sessao.

§ 2° Ma hipotese do § 1°, ou na falta de algum membro dos incisos |, I, e lll, a
Comissao de Contratagao contara com um ou mais servidores indicados nos incisos |,
Il, e lll do art. 3°.

Art. 3° A Equipe de Apoio sera constituida pelos seguintes servidores:
. Ricardo Frederico L& Matricula n® 42488747
Il.  Helter Willian Gaedicke Matricula n® 42488636
lll. Sara Tiffany da Silva Morais Matricula n® 42488635.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo, revogadas as
disposigtes em contrario, em especial a Portaria n® 29, de 07 de janeiro de 2025.

Itaipulandia, Estado de Parana, 14 de maio de 2025.
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MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA

Estado do Parana

PORTARIA N° 434, DE 14 DE MAIO DE 2025.

Designa Servidores Publicos para atuarem como
Pregoeiros Oficiais, constitui Equipe de Apoio
para os Pregdes do Municipio, e dd outras
providéncias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAIPUL&NDIA, Estado do Parana, no uso de
suas atribuigbes que |lhes séo conferidas pelo Art. 74, no Inciso Il, letra “c", da Lei
Orgénica do Municipio.

RESOLVE:

Art. 1° Designa os Servidores Puablicos, LEILA ADRIANE BOURSCHEIDT -
Matricula n® 42488755, IARA PALOMA LAVALL - Matricula n® 42488757, para
atuarem como Pregoeiros Oficiais do municipio.

Art. 2° Designa os seguintes servidores para fazerem parte da Equipe de Apoio
para os Pregdes a serem realizados pela Administragao Publica.

I. Ricardo Frederico L3 Matricula n® 42488747,
Il.  Helter Willian Gaedicke Matricula n® 42488636
lll. Sara Tiffany da Silva Morais Matricula n* 42488635.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicagio,
revogadas as disposicbes em contrario, em especial a Portaria n® 30, de 07 de janeiro
de 2025.

ltaipuléndia, Estado do Parana, 14 de maio de 2025.

Lindolfo Martins Rui
Prefeito Municipal

Laercio Gilmei Wolmuth
Secretaria de Administragao
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L MUNICIiPIO DE ITAIPULANDIA
%y Estado do Parana

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 258/2025
TERMO DE REFERENCIA

De:  Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura
Para: Secretaria de Administracao / Departamento de licitagdes e Contratos.
Data: 06 de outubro de 2025.
CAPITULO I
DA FUNDAMENTACAO

1- DA FUNDAMENTACAO
1.1.  LEIS ORCAMENTARIAS:

a. LOA —LEI N°. 2.152/2024

b. LDO —LEI N°. 2.126/2024

c. PPA —LEIN° 2.075/2023
1.2.  LEIDE LICITACOES:

a. Lei Federal n° 14.133/2021
1.3. Regulamentacdes:
Decreto n° 138/2022 — Regulamenta Registro de Precos
Decreto n° 139/2022 — Regulamenta Credenciamento
Decreto n° 140/2022 — Regulamento o Registro Cadastral
Portaria n° 465/2024 — Regulamenta a atuacéo do Gestor e fiscal de contrato e
Agente de Contratacao
Portaria n° 420/2022 - Regulamenta Catalogo Eletrénico
Instrucdo Normativa n° 08/2024 — Regulamenta Pesquisa de Precos
Instrucdo Normativa n° 02/2022 — Regulamenta Critérios de Julgamento
Instrucdo Normativa n°® 03/2022 - Regulamenta Leildo Eletronico
Instrucdo Normativa n° 07/2024 — Regulamenta aplicacdo de Sansdes

20 oo

- oKQ - o

CAPITULO I
DA DEFINICAO DO OBJETO

2- DO OBJETO

Contrata¢do de empresa especializada para constru¢do de gavetas funerdrias verticais no
cemitério central do Municipio de Itaipulandia-Pr, incluindo o fornecimento de mao de
obra e materiais, conforme especificagdes da planilha orcamentaria, projeto, cronograma
fisico-financeiro, memorial descritivo, TR e demais documentos instrutivos, atendendo as
necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura.

3- DAS CARACTERITICAS DO OBJETO
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MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA
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Estado do Parand

3.1. O presente Termo de Referéncia tem por objetivo determinar as condi¢des que
disciplinardao de acordo com o Estudo Técnico Preliminar e conforme condigoes,
quantidades, exigéncias e estimativas contidas na planilha orgamentario, projeto técnico,
memorial descritivo e outros documentos instrumentos.

Lote Descricao dos itens Und. |Qtd. |RS Uni. RS Total

1 Contratacdo de empresa especializada | global |1 335.069,03335.069,03
para construgdo de gavetas funerarias
verticais no cemitério central do
Municipio de Itaipulandia-Pr,
incluindo o fornecimento de mao de
obra e  materiais, conforme
especificagdes constantes na planilha
orgamentdria, projeto, cronograma
fisico-financeiro, memorial descritivo
e TR, atendendo as necessidades da
Secretaria de Obras, Transporte ¢
Infraestrutura.

3.2. A contratagdo refere-se a execucdo completa da construcdo de gavetas funerarias
verticais no Cemitério Central do Municipio de Itaipulandia—PR, incluindo o fornecimento
de todos os materiais, equipamentos, insumos € mao de obra necessarios para a realizagao
dos servigos. A execu¢do devera seguir rigorosamente as especificagdes técnicas contidas
no memorial descritivo, no projeto executivo, Termo de Referéncia e demais documentos
instrutivos, os quais detalham de forma pormenorizada os métodos construtivos,
dimensdes, materiais a serem utilizados, acabamentos exigidos, cronograma fisico-
financeiro e demais condigdes técnicas e operacionais da obra.

4- VIGENCIA E EXECUCAO

4.1. O prazo para execugdo dos servigos contratados segue etapas do cronograma fisico
financeiro, de 90(noventa) dias, contados a partir da assinatura da ordem de servico,
prorrogavel na forma do art. 107, da Lei n°® 14.133/2021.

4.2. Abrirar-se-4 o prazo de 90(noventa) dias apds o prazo de execug¢ao do contrato,
incluindo-se nesse, os termos aditivos de prazo, para fins exclusivos de emissdo de
documentos, relatorios e nota fiscal com o objetivo de encerrar o objeto, vedado execugao
de contrato neste prazo.

5- CLASSIFICACAO DOS BENS/SERVICOS

5.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificacao de:

() bens ou servicos especiais (art. 6°, inciso XIV Lei n.° 14.133/2021) ou
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MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA

Estado do Paranad

() bens ou servicos comuns (art. 6°, inciso XIII Lei n.° 14.133/2021) ou

() servigos comuns de engenharia (art. 6°, inciso XXI, alinea “a” Lein.® 14.133/2021) ou
() servico especial de engenharia (art. 6°, inciso XXI, alinea “b” Lei n.® 14.133/2021)

(x ) obra comum de engenharia (art. 6°, inciso XII, Lei n.° 14.133/2021)

CAPITULO III

DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO, DESCRICAO DA SOLUCAO E
REQUISITOS DA CONTRATACAO

6 - NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A construcdo de gavetas funerarias no Cemitério Central se faz necesséaria para
atender ao crescente nimero de sepultamentos e a demanda de espaco fisico local. O
Cemitério Central ¢ um dos principais espagos funerarios do municipio e, devido ao
aumento populacional e a escassez de areas disponiveis para sepultamento no solo, torna-
se imprescindivel a criacdo de novos espagos adequados para a guarda permanente de
Corpos.

Atualmente, o cemitério enfrenta limitacdes em sua capacidade de sepultamento
horizontal e o sistema de sepultamento vertical em gavetas funerarias também se encontra
limitado, sendo que no ano de 2020 foram construidas apenas 80 gavetas. No entanto ainda
ha 4area disponivel para implanta¢do de novos gaveteiros, no local.

No momento a constru¢do de novas gavetas funerdrias para sepultamento vertical,
representam uma solugdo eficaz para maximizar a utilizacdo do espago, garantindo maior
dignidade no tratamento dos falecidos e atendendo as normas de seguranca sanitaria e
higiene necessarias, de forma segura e adequada.

A construgdo dessas gavetas permitird a melhoria na infraestrutura do cemitério,
assegurando condicdes adequadas tanto para os profissionais que atuam no local quanto
para as familias que utilizam os servigos. O projeto atenderd as normas técnicas e de
seguranca vigentes, proporcionando maior organizacao e longevidade ao espago funerario.

Com a amplia¢do da capacidade de sepultamento, serd possivel atender de forma
mais eficiente as necessidades da comunidade, evitando a saturagdo do local e garantindo
que o Cemitério Central continue a cumprir sua fun¢do social e de respeito & memoria e a
dignidade dos cidadaos falecidos.

A execugdo do objeto exige conhecimentos técnicos especificos em engenharia
civil, envolvendo fundagdes, alvenaria estrutural, impermeabilizacdo, acabamentos e
demais aspectos construtivos que demandam mado de obra qualificada e experiéncia
comprovada. Tal complexidade técnica torna indispensavel a execugdo por empresa
especializada, devidamente capacitada para atuar conforme as normas técnicas, ambientais
e sanitarias aplicaveis.

Destaca-se que a Prefeitura Municipal de Itaipulandia—PR nao dispde, atualmente,
de equipe interna com disponibilidade ou qualificagdo técnica suficiente para assumir a
execucao direta da obra, o que refor¢a a necessidade da contratacdo por meio de empresa
externa.
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A adogdo do modelo de execugdo global do objeto — incluindo o fornecimento de
materiais, equipamentos ¢ mao de obra — revela-se, ainda, mais vantajosa para a
Administragdo Publica, pois assegura maior controle dos custos e prazos, simplifica o
gerenciamento contratual e evita fragmentagdes na execugdo. Nesse formato, a contratada
¢ responsavel pela integralidade da obra, desde o inicio até sua finalizagdo, o que permite
maior eficiéncia na conducao dos servigos.

A execugdo global transfere a empresa contratada a responsabilidade exclusiva pela
seguranca, qualidade e solidez da obra, conforme previsto na legislagdo vigente,
especialmente nos termos do Codigo Civil Brasileiro e da Lei n® 14.133/2021. Isso
proporciona maior seguranca juridica a Administragdo e assegura que eventuais falhas ou
vicios na execucdo sejam atribuidos diretamente a empresa executora, facilitando a
fiscalizacao e a responsabilizacao.

7 - DADESCRICAO DA SOLUCAO

7.1. Solugdo 1: Contratagdo de empresa especializada para execugdo global da obra
(empreitada por prego global).

A escolha por esta solugdo se fundamenta na ampla disponibilidade, no mercado,
de empresas com comprovada experiéncia na execugao de obras de infraestrutura urbana,
incluindo pavimentagdo asfaltico com pintura de sinalizagdo viaria. A contratagcdo permite
a previsibilidade do custo global da obra, uma vez que os or¢camentos se baseiam em
composi¢des e tabelas oficiais reconhecidas (como SINAPI, ORSE, SBC, SETOP, EMOP).

O valor contratual contempla todos os encargos tributarios, trabalhistas, o BDI
(Beneficios e Despesas Indiretas) e a margem de lucro, o que, embora possa representar
um custo final mais elevado, assegura maior controle e previsibilidade or¢amentaria.
Adicionalmente, a execugdo por empresa contratada permite ganhos de escala e economia
indireta, considerando a utilizacdo de equipe propria especializada, equipamentos
adequados (proprios ou locados), logistica previamente planejada e responsabilidade direta
pela manutengdo e operagao.

Diante analise dos os aspectos técnicos, administrativos, logisticos e legais
levantados no ETP, a Solu¢do 1 (contratagdo global de empresa especializada para
execu¢do da pavimentagdo asfaltica em CBUQ) mostrou-se a alternativa mais viavel,
eficiente e vantajosa para o Municipio de Itaipulandia-Pr.

CAPITULO IV
DA EXECUCAO DO OBJETO

8-DO LOCALE PRAZO DE ENTREGA

8.1. PRAZO:

O Prazo de entrega dos servigos seguird o cronograma fisico-financeiro, de 90 (noventa)
dias, a contar do 1° dia util posterior a data da confirmagdao do recebimento, pela
ADJUDICATARIA, da ordem de servico, que serd enviada por e-mail ou outro meio de
contato que tenha sido previamente disponibilizado pela ADJUDICATARIA.
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8.2. LOCAL: Cemitério Central - Municipio de Itaipulandia-Pr.

8.3. HORARIO: Segue o cronograma fisico-financeiro.
09 - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

09.1. Sao obrigagdes da Contratante:

a) receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia
e demais documentos técnicos instrutivos;

b) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificagdes constantes na TR e demais instrumentos instrutivos
e da proposta, para fins de aceitagdo e recebimento definitivo.

c) comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou
corrigido.

d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada, através
de comissdo/servidor especialmente designado.

e) efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia.

f) a Administra¢do ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do Contrato/Ata, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

10 - OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. A Contratada obriga-se a cumprir integralmente todas as obrigagdes estabelecidas
neste Termo de Referéncia, bem como aquelas constantes dos demais documentos que
compdem o processo licitatdrio e o contrato, tais como: planilha orcamentaria, memorial
descritivo, cronograma fisico-financeiro, projetos, Edital, proposta da licitante vencedora
e o futuro contrato administrativo, e atendimento a todos os dispositivos legais vigentes,
bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas
de seguranga, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc.. Tendo em vista que a
presente contratagdo se dd na forma de empreitada por prego global, cabera a Contratada a
execucao do objeto em sua totalidade, incluindo, de forma indissocidvel, o fornecimento
de toda a mdo de obra necessaria; o fornecimento e transporte de materiais; o fornecimento
de veiculos, maquinas, equipamentos e ferramentas; a logistica de transporte de pessoas,
insumos e materiais; e todos os encargos diretos e indiretos, tributos, seguros, taxas e
demais custos que se facam necessarios para a perfeita e completa execu¢do do objeto
contratado, sem 6nus adicionais para a Administracao Publica, e ainda:

a) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme especificagdes
de quantidades, marcas e medidas de unidades exigidas na proposta, prazo e local
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;
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b)  responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, danos
causados diretamente a Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucao do presente Contrato, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cédigo de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990) alterada pela Lei 14.181/2021;

c¢)  Comunicar, por escrito, ao Fiscal do contrata/ata, no prazo maximo de 24
(vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto ou execu¢do de qualquer obrigacdo contratual, com a
devida comprovagao;

d)  Manter, durante toda a execucdo do contrato/ata, em compatibilidade com
as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitagdo;

e) Indicar preposto para representd-la durante toda a execucdo e vigéncia do
contrato;

f) Substituir, consertar, remover, repor, as suas expensas, no total ou em parte,
o0 objeto do presente Contrato, em que se verificarem defeitos ou incorre¢des nos produtos
fornecidos;

g)  Perceber o valor ajustado na forma e nos prazos convencionados;

h)  Guardar completo sigilo com relagdo as informagdes obtidas no
desenvolvimento das atividades, objeto desta contratacdo, sendo vedada sem autorizacao
por escrito, a divulgacdo de quaisquer dados relativos ao objeto do presente contrato;

1)  Atender os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
decorrentes da execucdo do objeto do contrato/ata, assumindo objetivamente, inteira
responsabilidade civil e administrativa pela execugao dos servigos, correndo por sua conta
os Onus inerentes ao servi¢o prestado, entre outros como, seguros contra acidentes de
trabalho, indenizar todo e qualquer dano/prejuizo pessoal e material causados, voluntaria
ou involuntariamente, por seus prepostos durante e/ou em consequéncia da execugdo dos
servicos contratados, providenciando, imediata reparacao dos danos ou prejuizos impostos
a Contratante ou a Terceiros, inclusive, e se houver, as despesas com custas judiciais e
honorarios advocaticios;

j)  Efetuar, de imediato, o afastamento de qualquer empregado cuja atuacao,
permanéncia ou comportamento sejam julgados inconvenientes ou insatisfatorios ao bom
andamento dos servigos ou cause conflito a relacdo entre Contratante e Contratado;

k)  Manter seus empregados, enquanto permanecerem nas atividades inerentes
a ata, trajando uniformes com logotipo da Contratada;

1) A Contratada devera prever e alocar equipe, constituida por profissionais
devidamente treinados, dimensionada para a perfeita execucao dos servigos;

m) A contratada deverd adotar todas as medidas cabiveis de protecdo e
seguranca durante a execu¢do da obra. A empresa contratada devera fornecer EPI’S
(Equipamentos de Protecdo Individual) aos funciondrios e possuir registro no CREA e
responsavel técnico pela execucdo das obras com fornecimento da Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART ou RRT);
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n) A Contratada se comprometera a manter as maquinas, equipamentos,
acessorios, mao de obra e materiais sempre em boas condi¢des de disponibilidade,
conservagdo, uso € seguranga, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes do
uso indevido ou impericia de seus colaboradores, prepostos € ou contratados, substituindo
imediatamente as que se apresentem danificadas ou defeituosas;

0) Anprestacao de servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados
da Contratada e a Administracao, vedando se qualquer relagdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagao direta;

p) A Contratada responderd por todas as despesas e obrigagdes relativas a
recrutamento, saldrio, encargos sociais, trabalhistas e previdencidrios, adicionais, horas
extras, vale-transporte, veiculo adequado para os deslocamentos até as frentes de trabalho
vale-alimentacdo, cesta bésica, alojamento, assisténcia médica, seguro contra acidentes e
quaisquer implicagdes da natureza trabalhista e, notadamente, pelo fiel cumprimento dos
dispositivos da Consolidagdo das Leis de Trabalho e legislagdo correlata;

q) A Contratada devera observar e adotar todas as medidas necessarias para
prevenir, minimizar, compensar ou tratar os possiveis impactos ambientais decorrentes da
execucdo dos servigos. Isso inclui, sempre que aplicavel, a observancia de requisitos
relacionados ao baixo consumo de energia e de outros recursos naturais, bem como a
implementagdo de praticas de logistica reversa para o desfazimento, reaproveitamento ou
reciclagem de bens, materiais e refugos. As agdes adotadas deverdo estar em conformidade
com a legislagdo ambiental vigente e as diretrizes dos 6rgaos competentes;

r) A Contratada serd integralmente responsavel pela adequada destinacdo final
de todo material excedente (Bota-Fora), rejeitado ou removido durante a execucgdo dos
servigos. A disposi¢do deverd ocorrer em areas de bota-fora devidamente licenciadas pelos
orgaos ambientais, sendo vedado o descarte em locais ndo autorizados. A empresa devera
apresentar, os comprovantes legais da destinagao correta dos residuos, tais como Manifesto
de Transporte de Residuos (MTR), Declaragao de Compromisso Ambiental ou documentos
equivalentes;

s) A Contratada devera executar inicialmente a limpeza completa da area
destinada a obra, removendo materiais inserviveis, residuos vegetais, entulhos e quaisquer
outros elementos que possam interferir no inicio da execu¢ao. Apds o término dos servigos,
sera feita a limpeza total da obra, devendo ser entregue limpa e organizada, os entulhos,
ferramentas e sobras de material serdo removidos pela contratada, assim como as areas
externas;

t)  Instalar banheiro quimico em seu canteiro de obras;

u) Manter o Diario de obras atualizado;
11 - DA SUBCONTRATACAO

11.1. E permitida a subcontratagio do objeto?

( x) Nao.
( ) Sim.
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12.1. A presente contratagdo esta sujeita ao disposto no artigo 618 do Codigo Civil
Brasileiro (Lei n° 10.406/2002), que estabelece o seguinte:

Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes consideraveis,
o empreiteiro de materiais e execucao respondera, durante o prazo irredutivel
de 05(cinco) anos, pela solidez e segurancga do trabalho, assim em razao dos
materiais, como do solo.

12.2. O recebimento provisorio ou definitivo da obra ou do servigo ndo exime o contratado
de sua responsabilidade civil quanto a solidez, seguranga e qualidade da execucgao,
conforme previsto em lei e no presente contrato.

12.3. O contratado permanece obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, total ou parcialmente e as suas expensas, quaisquer falhas, vicios, defeitos ou
irregularidades decorrentes de execu¢do inadequada ou do uso de materiais de ma
qualidade.

12.4. Durante o periodo da garantia, a ADJUDICATARIA obriga-se a efetuar, sem qualquer
onus para o Municipio de Itaipulandia-Pr, todas as intervencdes necessarias a substituicao,
reparo ou refazimento, total ou parcial, do objeto contratado, sempre que forem constatados
defeitos, incorregdes ou irregularidades. O atendimento devera ser realizado em até sete
(7) dias uteis, contados a partir do primeiro (1°) dia 1til subsequente a data da confirmagao
do recebimento da comunicacao oficial da ocorréncia.

12.5. O seguro garantia licitagdo segue previsao no artigo 96 e 97, da Lei 14.133/21:

a) Da garantia de manutenc¢ao da proposta: a empresa devera efetuar depdsito/caugao
de 1% do valor estimado do objeto da contratagdo. A documentacao pertinente, devera fazer
parte dos documentos de Habilitagao.

b) Da garantia da execucdo do Contrato: a empresa devera efetuar depodsito/caucao
de 5% de garantia total do Contrato, em até 05 (cinco) dias apds a assinatura do contrato.

CAPITULOV
DA GESTAO DO CONTRATO

13 - CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

13.1. Nos termos do art. 117, da Lei n° 14.133/2021, sera designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto contratado, anotando em registro proprio todas
as ocorréncias relacionadas com a execucdo e determinando o que for necessario a
regularizacdo de falhas ou defeitos observados.

13.2. O fiscal e gestor do contrato deverdo seguir o disposto na Lei 14.133/2021, bem
como, no disposto do art. 20 e seguintes da Portaria n° 419 de 22 de junho de 2022
publicado no Didrio oficial eletronico do Municipio de Itaipuldndia-Pr.
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13.3. O fiscal do contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execuc¢ao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagao das faltas ou
dos defeitos observados.

13.4. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogdo das
medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua
competéncia.

13.5. O fiscal do contrato podera ser auxiliado pelos 6rgaos de assessoramento juridico e
de controle interno da Administracdo, que deverao dirimir davidas e subsidia-lo com
informacdes relevantes para prevenir riscos na execucao contratual.

13.6. O responsavel pela gestdo do contrato serda VILSO NEI SERENA, secretario de
Obras, Transporte e Infraestrutura.

13.7. O responsavel pela fiscalizacdo do contrato serda KEVIN YUGO SATO
TSUKAMOTO, engenheiro civil e seu substituto sera CLAUDIO MILANI, assessor de
obras e projetos.

14 - DOS PROCEDIMENTOS DE TESTES E INSPECOES

14.1. O CONTRATANTE reserva-se ao direito de promover avaliagdes, inspecdes €
diligéncias visando esclarecer quaisquer situagdes relacionadas ao fornecimento do objeto
contratado, sendo obrigagdo da CONTRATADA acolhé-las.

CAPITULO VI
DOS CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

15 - DAAPLICACAO DOS CRITERIOS DE ACEITACAO

15.1. O objeto contratado serd recebido provisoriamente pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua
conformidade com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e documentos
técnicos instrutivos € na proposta.

15.2. A entrega podera ser rejeitada, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

15.3. Sendo constatado vicios e incorrecdes nos servigos ou divergéncias das
especificagdes, o setor responsavel recusard o recebimento, dando ciéncia dos motivos da
recusa a Contratada, que assumird todas as despesas dai decorrentes, sem prejuizo das
penalidades previstas na lei, devendo, no prazo maximo de 02 (dois) dias corridos, contado
a partir da notificacdo, substituir, trocar, repor e refazer os servigos conforme contratados.

15.4. O recebimento definitivo ocorrera de forma tacita 30 (trinta) dias corridos, apos o
recebimento provisorio, apos a verificacdo da qualidade do servico executado e
consequente aceitacao.

15.5. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pelo
fornecimento do objeto licitado, nem a ético-profissional pela perfeita execugdo deste
objeto.
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16 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Dispde sobre as infragdes e sansOes administrativas previstas nos artigos 155 e 156
da Lein® 14.133 de 1° de abril de 2021, que devem ser aplicadas conforme estabelecido na
IN 07/2024 do Municipio de Itaipulandia-Pr.

17 - DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

17.1. O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias apos a apresentagao da Nota Fiscal
detalhando o objeto fornecido, com o devido recebimento e a aprovagdo do fiscal do
contrato, atestado pela comissdo especial de recebimento, do gestor e de acordo com o
empenho or¢camentdria.

17.2. O pagamento somente serd realizado em conta de pessoa juridica, sendo vedado o
deposito em conta pessoa fisica.

17.3. A contar da competéncia de janeiro de 2024, a Contratada que ndo se enquadre como
optante do Simples Nacional/MEI devera observar as regras da IN RFB n° 1.234/2012 em
todos os documentos fiscais emitidos para o municipio de Itaipulandia inclusive quanto ao
correto destaque do valor do IR a ser retido em observancia A in 02/2023 de 11 de outubro
de 2023. Quando a empresa for optante do Simples Nacional o mesmo deve vir Destacado
no documento fiscal

17.4. Para a liberagdo do pagamento, deverd ser encaminhada nota fiscal eletronica ou outra
equivalente ao Departamento responsavel, acompanhada das seguintes certidoes:

a. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentacéo
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente
a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por
elas administrados, inclusive os créditos tributarios relativos as contribuicdes
sociais previstas nas alineas "a", "b" e "c" do paragrafo Gnico do artigo 11 da Lei
n° 8.212, de 24 de julho de 1991, as contribuicGes instituidas a titulo de
substituicdo, e as contribuicdes devidas, por lei, a terceiros;

b. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo -
FGTS, mediante apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF,
fornecida pela Caixa Econémica Federal —CEF;

c. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal através da apresentacdo de
Certidao Negativa de Tributos Municipais expedida pela Prefeitura Municipal de
Itaipulandia.

17.5. Nenhum pagamento sera efetuado, enquanto pendente de liquidacdo qualquer
obrigacao financeira, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, sem que isso
gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

17.6. O Municipio farad as retengdes de acordo com a legislagdo vigente e/ou exigird a
comprovagao dos recolhimentos exigidos em lei.
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17.7. As Notas Fiscais devem conter especifica¢ao detalha dos servicos, constando também
os Dados Bancarios do benificiario titular do processo, o nimero do pedido de empenho
no rodapé da nota que devera ser emitida em nome de MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA.

17.8. Quando for Obra nova com registro de CEIl deve apresentar na nota NUmero de
registro da obra, CNO;

17.8.1. Junto com a Nota:

a) Gfip’s da obra (referente a medigao/més);

b) DCTFWeb (referente a medicao/més);
c¢) Comprovacédo de recolhimento dos tributos e encargos trabalhistas FGTS e
INSS (referente a medicao/més);
d) Lista dos trabalhadores contratados que atuam na execucéo da obra;
e) Comprovacdo do pagamento dos salarios e demonstrativo da folha de
pagamento dos trabalhadores envolvidos na obra;
f) Diario de Obra (referente a medicdo/més);
PARA O 1° PAGAMENTO:
a) Matricula da obra — CNO Cadastro Nacional de Obras (Quando necessario);
) b) ART de execugéo;
ULTIMO PAGAMENTO:
a) CND da obra;
b) Certidao de conclusdo de obra e dos servicos;

18- CRITERIOS DE REAJUSTE

18.1. O preco pelo qual sera contratado o objeto da presente licitagdo podera sofrer reajuste
de precos com embasamento legal e acordo formal entre as partes, com base no indice:
INCC - Indice Nacional da Construcio Civil.

18.2. Para fins de calculo do reajuste, far-se-4 mediante a seguinte formula:

Ir=(1-1Io)/1Io
R=VoxIr
V1=Vo+R
Onde:

Io - indice correspondente a data base do orgamento;

I1 - indice correspondente a data para qual se deseja reajustar o valor;

Ir - indice de reajustamento;

R - valor do reajustamento procurado;

Vo - preco original da proposta, na data base (valor a ser reajustado);

V1 - preco final ja reajustado.

18.3. A periodicidade anual de que trata o critério de reajuste, serd 12 (doze) meses a partir
da proposta da contratada considerando a data-base vinculada a data do orcamento
estimado, conforme § 7° do art. 25 da Lei 14.133/2021.

18.4. Sera considerada nula de pleno direito qualquer estipulagdo de reajuste ou corre¢ao
monetaria de periodicidade inferior a um ano.
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18.5. Em caso de revisdo contratual, o termo inicial do periodo de corre¢do monetaria ou
reajuste, ou de nova revisao, serd a data em que a anterior revisao tiver ocorrido.

, CAPITULO VII
DA FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

19 - MODALIDADE, TIPO DE LICITACAO E CRITERIO DE JULGAMENTO

19.1. Com base na natureza e nos valores estimados do objeto a ser contratado, o Setor de
Licitagao ira definir a modalidade da contratagao a ser realizada.

19.2. Seréa selecionado o fornecedor que atender a todos os critérios de aceitabilidade de
precos e de habilitacdo exigidos neste Termo de Referéncia, o critério de julgamento a ser
adotado sera definido pelo Setor de Licitagao.

20 - CRITERIOS DE APRESENTACAO E ACEITACAO DA PROPOSTA

20.1. A proposta de preco devera conter as seguintes indicagoes:

a. identifica¢do do proponente (Razdo Social/Nome e CNPJ/CPF).

b. aproposta financeira devera ser formulada, contendo prego unitario por item, total
por item e total geral, onde deverdo estar incluidos, contabilizados e previstos
todos os custos inerentes a execucao do objeto, indicando, no que for aplicavel, a
marca, o modelo, prazo de validade ou de garantia; nimero do registro ou
inscricdo do bem no 6rgao competente, quando for o caso;

c. prazo de validade da proposta que devera ser de no minimo 60 (sessenta) dias.

d. apresentada a proposta, 0 proponente estara automaticamente aceitando e se
sujeitando as clausulas e condi¢gdes do presente Termo de Referéncia.

e. assinatura do responsavel legal da empresa.

21 - CRITERIOS DE HABILITACAO E CONTRATACAO - DOCUMENTACAO
EXIGIDA

21.1. Qualificacao Técnica
(x) Sim ( ) Nao
21.1.1. Para fins de habilitacao

e Certificado de registro (pessoa juridica), junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU), dentro de seu prazo de validade e com jurisdicao na sede da contratante.

a) Em se tratando de empresa ndo registrada no CREA e/ou no CAU do Estado do Parana,
devera apresentar o registro do CREA e/ou do CAU do Estado de origem, ficando a
Licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA e/ou do CAU do Parané quando
da assinatura do contrato.
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Efetuar depdsito/caucdo de 1% do valor estimado da contratacio, para
garantia de manuten¢do da proposta. A documentacdo pertinente, devera fazer
parte dos documentos de Habilitagao.

21.1.2. Para fins de Contratacao

Certificado de registro (pessoa fisica) vigente emitido pelo Conselho Regional
de Engenharia ¢ Agronomia (CREA) ou pelo Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), em nome do profissional que atuara como responsavel
técnico pela execucao do objeto contratual, devidamente identificado no referido
documento, juntamente com os demais profissionais que participardo da
execugao dos servigos. O responsavel técnico indicado devera ser detentor de
acervo técnico compativel, para fins de comprovacao da capacidade técnico-
profissional exigida. Em até 05 (cinco) dias uteis ap6ds a Habilitacao.

Vinculo Empregaticio: Apresentar comprovacdao de vinculo empregaticio de
cada profissional técnico que participara da condugdo dos servicos contratados,
em até 05 (cinco) dias tuteis ap6s a Habilitagao.

a) A comprovagado do vinculo empregaticio do(s) profissional(ais) sera feita mediante:

Carteira de Trabalho;

Certiddo do CREA;

Certiddao do CAU;

Contrato social;

Contrato de prestacao de servicos;
Contrato de Trabalho registrado na DRT;

b) Os profissionais indicados deverao participar da execugao dos servigos até a conclusao
final do contrato, admitindo-se a substitui¢@o por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, em condigdes idénticas de disponibilidade e dedicag¢do aos trabalhos, desde
que aprovada pela Fiscalizagdo a comprovacdo de qualifica¢do técnica exigida neste item.

¢) Nao sera permitido apresentar comprovacao de vinculo de um mesmo profissional em
mais de uma licitante, sob pena de inabilitacdo de ambas.

Garantia da execucio do Contrato: a empresa devera efetuar depdsito/caugao
de 5% de garantia total do Contrato, em até¢ 05 (cinco) dias tuteis apds a
assinatura do contrato.

A empresa devera apresentar documento de Comprovacio da Destinacio
Ambientalmente Adequada de Residuos, como o Manifesto de Transporte de
Residuos — MTR, emitido por sistema estadual ou federal (ex.: SINIR), ou uma
Declaragao de Compromisso Ambiental ou outro documento equivalente, que
ateste conformidade com a Politica Nacional de Residuos Soélidos (Lei n°
12.305/2010), em até 05 (cinco) dias uteis apds a assinatura do contrato. (Modelo
disponivel ao final deste TR).
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21.2. Atestado(s) De Capacidade Técnica
(x) Sim ( ) Nao

Justifique a necessidade ou nao de apresentagdo de atestado (s) de capacidade técnica: A
exigéncia de atestado de capacidade técnica e operacional para a contratacdo de uma
empresa especializada para a execugao dos servigos € essencial para garantir que a empresa
contratada possua a experiéncia, competéncia e recursos necessarios como, mao de obra
qualificada, materiais e equipamentos adequados para realizar as atividades de forma
eficiente e segura, e sob geréncia de um profissional técnico que detenha de expertise e
experiéncia especifica similar ao projeto, para entregar a obra com qualidade, dentro dos
padrdes exigidos e com conformidade as normas técnicas e ambientais. Isso contribui para
o sucesso do projeto e para a minimizacao de riscos, custos adicionais e problemas durante
a execucao da obra.

21.2.1. Para fins de habilitagao

. Certificado de capacidade técnica operacional, em nome da pessoa
juridica, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado
dos respectivos registros no CREA ou CAU (Acervo Técnico/ART ou RRT
devidamente averbados), que comprovem a execucdo de obra ou servico com
caracteristicas similares as do objeto licitado. O(s) atestado(s) apresentado(s)
devera(ao) demonstrar, no minimo, a capacidade da empresa para atender as
exigéncias, sendo admitida a comprovagao por meio da soma de atestados, desde
que referentes a servigcos compativeis em caracteristicas e quantidades:

LOTE 01:
Descrigdo do Servigo Quantidade Minima
Execucdo de estrutura em placas de concreto armado pré- 259,48m?
moldadas

21.2.2. Para fins de Contratacao

e Certiddo de Acervo Técnico (CAT) do responsavel técnico da licitante,
devidamente registrada e atestada pelo CREA ou CAU, que comprove a execucao
de obra ou servico com caracteristicas semelhantes as do objeto licitado. Serd
admitida a soma de atestados, desde que todos sejam referentes ao mesmo
profissional técnico e comprovem, no minimo, a compatibilidade com as exigéncias
técnicas do objeto compativeis em caracteristicas e quantidades a ser contratado.
Em até 05(cinco) dias apds a Habilitacao:

LOTE 01:

Descrigéo do Servigo Quantidade Minima
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Execucdo de estrutura em placas de concreto armado pré- 259,48m?
moldadas

21.3 Vistoria
( ) Nao ( x ) Opcional

21.3.1. Obrigatorio apresentar Declaracio de que o licitante tomou conhecimento de
todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da
licitacdo. Ou Declaracao de Dispensa de Visita, devidamente assinado entregue para a
Habilitagao.

a) Se for executar a visita, o atestado devera ser firmado por técnico municipal,
comprovando que a licitante, por intermédio de seu responséavel técnico ou representante
Legal da Empresa, vistoriou previamente o local da obra objeto desta licitagdo. Para a
visitagdo a empresa devera realizar o agendamento no telefone (45) 3559-8086, com o
engenheiro Kevin Tsukamoto.

Lein® 14.133/2021 - Art. 63 (omissis)

[...]

§ 4° Para os fins previstos no § 2° deste artigo, se os licitantes
optarem por realizar vistoria prévia, a Administragdo devera
disponibilizar data e horario diferentes para os eventuais
interessados.

b) A visita técnica podera ser realizada por engenheiro ou arquiteto, inscrito no
CREA e/ou no CAU, que foi identificado como responséavel técnico da licitante, ou pelo
representante legal da empresa, para isso no momento da visita técnica devera ser
apresentado documento que comprove que o mesmo seja o representante legal da empresa.

c) O Termo de Vistoria da visita ou a Declaracdo de Dispensa de Visita ¢ um
documento indispensavel a ser incluido na Habilitagdo, sendo que a sua auséncia inabilitara
a licitante.

d) A visita técnica terd por finalidade, o conhecimento das condi¢des locais onde
serd prestado a obra ou servigo, para efetuar as medi¢des e conferéncias que se fizerem
necessarias para a correta elaboracdo de sua proposta, bem como para solicitagdo de outros
esclarecimentos que julgarem necessarios, afetos a visita.

e) Alegacdes posteriores relacionadas com o desconhecimento das condi¢des locais
pertinentes a execugdo do objeto, ndo serdo argumentos validos para reclamacdes futuras,
nem desobrigam execug¢do da obra. Todas as ocorréncias pertinentes ao escopo dos servicos
dessa obra, a partir da assinatura do contrato, serdo de responsabilidade da contratada.

21.4 Documento Oficial Do Fabricante

(x ) Nio
( ) Sim

21.5 Legislacao Técnica Aplicavel
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ABNT — NBR; DNIT; DER; Coédigo de Defesa do Consumidor, IBAMA, CONAMA,
INMETRO, Cédigo Nacional Brasileiro, CONTRAN, Normas de Seguran¢a do Trabalho
e outras normas pertinentes direta e indiretamente relacionadas com os materiais € servigos
objetos do contrato, citadas ou no Memorial Descritivo, além:

o Lein®5.194/1966, que regula o exercicio das profissdes de Engenharia e Agronomia
(CREA/BR);

e Lein® 12.378/2010, que regula o exercicio da Arquitetura e Urbanismo (CAU/BR e
CAU/UF);

e Lei n® 6.496/1977, que institui a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) e
autoriza a criacdo da Mutua pelo CONFEA;

e Lei n° 10.406/2002 Codigo Civil Brasileiro (Art. 618), que estabelece a garantia
minima de 5 (cinco) anos para solidez e seguranca das obras;

e Lei Federal 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos So6lidos) e da Lei Federal n°.
9.605 de 12/02/2015 (Lei de Crimes Ambientais), a respeito da Destinagdo
Ambientalmente Adequada de Residuos Solidos;

e Resolugdo CONAMA n° 307/2002 - 431/2011 , que trata da gestdo dos residuos da
construgao civil;

21.6 Amostra
(x) Nao
() Sim

22- ESTIMATIVA DE PRECOS
Conforme Mapa de Cotagdo n°® 260/2025, em anexo.
23 - ADEQUACAO ORCAMENTARIA

23.1. Os recursos destinados a cobertura das despesas ora pretendidos se encontram
alocados no Orcamento Geral do Municipio e serdo custeadas com recursos financeiros
provenientes do Tesouro Municipal.

23.2 PROGRAMATICA:

Construgdo, Ampliagdo e Melhorias em Cemitérios
Municipais
Despesa 06.003.15.452.0002.2.365
Classificacéo 4.4.90.51.02.99 — Outros Bens de Dominio Publico
Valor Indicado R$ 335.069,03
Reduzido 227 — Obras e Instalagées
Fonte 505
Reserva 8589

23.3. Esta licitacao conta com recursos:
(x) Municipal
( ) Estadual
( ) Federal
CAPITULO VIII
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24 - DISPOSICOES GERAIS E INFORMACOES COMPLEMENTARES

24.1. Eventuais duvidas sobre a execugao e interpretacdo das Clausulas da contratagdo em
pauta deverdo ser solucionadas por meio da aplicagdo do principio constitucional da
proporcionalidade, da boa-fé objetiva (art. 422, do Codigo Civil) e da funcao social dos
contratos (art. 421 e 2.035, paragrafo unico, do Codigo Civil), bem como de conformidade
com os principios gerais de direito, levando-se em conta sempre e preponderantemente o
interesse publico (coletivo) a ser protegido/tutelado.

24.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Sao Miguel do Iguagu-Pr para resolucao de litigios
e disputas relacionadas a execucdo do desta contratagdo.

25- DOS ANEXOS

ANEXO I- TERMO DE AUTORIZACAO

ANEXO II - MAPA DE COTACAO E ORCAMENTOS

ANEXO III- MEMORANDO PARA SECRETARIA DE FINANCAS SOLICITANDO
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORCAMENTARIO E DOTACAO
ORCAMENTARIA

ANEXO IV- MEMORANDO DA SECRETARIA DE FINANCAS COM INDICACAO
DA DOTACAO E SALDO ORCAMENTARIO

ANEXO V- ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

ANEXO VI- DFD- DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA

Itaipulandia/PR 06 de outubro de 2025.

RESPONSAVEL PELA ELABORACAO RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES E
Katia R. I. Selzler/Oficial Administrativo DADOS TECNICOS
Kevin Yugo Sato Tsukamoto/Engenheiro Civil

FISCAL FISCAL SUBSTITUTO
Kevin Yugo Sato Tsukamoto /Engenheiro Civil Claudio Milani /Assessor de Obras e Projetos

GESTOR DE CONTRATO
Vilso Nei Serena
Secretario de Obras, Transporte e Infraestrutura
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TERMO DE AUTORIZACAO

VILSO NEI SERENA, Secretario de Obras, Transporte e infraestrutura, estou
CIENTE de que se dara inicio ao processo licitatorio referente a Contratacao de empresa
especializada para construcio de gavetas funerarias verticais no cemitério central do
Municipio de Itaipulandia-Pr, incluindo o fornecimento de mao de obra e materiais,
conforme especificacoes da planilha orcamentaria, projeto, cronograma fisico-
financeiro, memorial descritivo, TR e demais documentos instrutivos, atendendo as
necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura, com valor
referencial de R$ 335.069,03 (trezentos e trinta e cinco mil, sessenta e nove reais e trés

centavos). Conforme previsao do Art. 1°, 2°, incisos I, II e III, e Art. 3° do Decreto 31/2025.

AUTORIZO a despesa e¢ o prosseguimento do feito, devendo o Termo de
Referéncia e seus anexos serem encaminhados ao Departamento de Licitagdes para que se

faca o processo licitatorio.

Itaipulandia, 06 de outubro de 2025.

VILSO NEI SERENA
Secretario de Obras, Transporte e Infraestrutura
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modelo - DECLARACAO DE COMPROMISSO
AMBIENTAL

(a ser apresentada pela empresa contratada na fase de contratacéo)

Razédo Social da Empresa:
CNPJ:

Endereco:
Telefone / E-mail:

Na qualidade de representante legal da empresa acima identificada, declaro, para 0s
devidos fins, que:

1. A empresa compromete-se a adotar praticas ambientalmente responsaveis durante
a execucdo dos servigcos contratados, assegurando o correto gerenciamento dos
residuos gerados.

2. Todo material excedente, rejeitado ou removido durante a execucdo dos servicos
de recapeamento asfaltico, implantacdo de ciclofaixas e execucdo de calgamento
poliédrico sera destinado de forma ambientalmente adequada, conforme determina
a Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei n° 12.305/2010) e demais normas
aplicaveis.

3. Comprometo-me a apresentar a Contratante, sempre que solicitado, 0s
comprovantes legais de destinacdo de residuos, tais como o Manifesto de
Transporte de Residuos (MTR), emitido por 6rgdo ambiental competente ou
outro documento equivalente, referente ao periodo de execucédo contratual.

4. Estou ciente de que o descumprimento das obrigacdes ambientais podera ensejar a
aplicacdo de penalidades contratuais, inclusive a rescisdo do contrato e
responsabilizacdo administrativa, civil e penal.

Local e data: / [ 2025.

Assinatura:

Nome do Responsavel Legal:
Cargo:
CPF:
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PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento TR 258 - Gavetas funerarias.pdf foi assinado
eletronicamente através do Printer Flow. Verifique as assinaturas em
https://itaipulandia.printercloud.com.br/signatures/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9
.eyJOYXNrljozMjkwNzZ9.j7WLWSrxu_0iNI389m3REC9 _gAwiRORPtAtMofZ
rBwU

ou escaneie o gr code ao lado.

Lista de assinantes

Assinado por: KATIA REGINA INACIO SELZLER, em 06/10/2025 as 16:55:04.
Cadigo de verificagdao: cc671644-268f-484c-8503-358ab872b754

Assinado por: CLAUDIO MILANI, em 06/10/2025 as 17:00:25.
Codigo de verificagdao: 435e8f25-d904-481f-ab50-5ed5a92f50ec

Assinado por: KEVIN YUGO SATO TSUKAMOTO, em 07/10/2025 as 08:25:39.
Cadigo de verificagdao: 8de2c647-0209-410d-8690-5aedcd1a953d

Assinado por: VILSO NEI SERENA, em 07/10/2025 as 08:15:30.
Codigo de verificagdo: 10858b51-4e39-4d98-85d0-aa0701051deb

Printer Flow 705/2025
Rua Sdo Miguel do Iguacgu, n2 1891 - Centro - Itaipulandia - Parana, CEP: 85880000
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Observação: Mapa de Cotação elaborado conforme Planilha orçamentária (SINAP) encaminhada pela Secretaria de Obras.


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPULANDIA

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento Mapa 260 Gavetas Funerarias ALTERADO.pdf foi assinado
eletronicamente através do Printer Flow. Verifique as assinaturas em
https://itaipulandia.printercloud.com.br/signatures/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9
.eyJOYXNrljozMjYzNzh9. uTYaqosYj4jR8KYAVRYUQW Wpe7tb WEj8RsyA

bSa4
ou escaneie o gr code ao lado.

Lista de assinantes

Assinado por: ADAIR JANK, em 01/10/2025 as 11:11:55.
Cadigo de verificagdao: e475e95c-7c0d-40f5-a96e-21d1a8757e75

626/2025
Rua Sdo Miguel do Iguacgu, n2 1891 - Centro - Itaipulandia - Parana, CEP: 85880000

Printer Flow
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Obra
Gavetas Funerarias

Bancos B.D.l.
SINAPI - 07/2025 - Parana 21,0%
SBC - 08/2025 - Parana

ORSE - 06/2025 - Sergipe

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

SETOP - 04/2025 - Minas bases.
Gerais
EMOP - 07/2025 - Rio de
Janeiro
Orcamento Sintético
Item Codigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES 1 7.714,30 7.714,30 2,30 %
11 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 2,88 467,48 565,65 1.629,07 0,49 %
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
1.2 99059 SINAPI LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 63,52 74,77 90,47 5.746,65 1,72 %
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024
1.3 023725 SBC REMOCAO DE ENTULHO CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE m? 6 46,64 56,43 338,58 0,10 %
6M3
2 MOVIMENTO DE TERRA 1 3.139,11 3.139,11 0,94 %
21 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. m? 182,6 5,68 6,87 1.254,46 0,37 %
AF_03/2024
22 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 m? 182,6 4,50 5,44 993,34 0,30 %
23 97084 SINAPI COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO m? 182,6 0,85 1,02 186,25 0,06 %
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021
24 96527 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA m? 4,56 127,79 154,62 705,06 0,21 %
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_01/2024
3 INFRAESTRUTURA 1 41.815,53 41.815,53 12,48 %
3.1 101176 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVACAO M 52,8 160,76 194,51 10.270,12 3,07 %
MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020
3.2 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE m? 3,11 401,33 485,60 1.510,21 0,45 %
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021
3.3 96536 SINAPI FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m? 34,4 73,08 88,42 3.041,64 0,91 %
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024
3.4 104916 SINAPI ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 68,18 18,93 22,90 1.561,32 0,47 %
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
3.5 104919 SINAPI ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 147,93 13,95 16,87 2.495,57 0,74 %
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
3.6 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ m? 3,44 498,47 603,14 2.074,80 0,62 %

AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
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5.3

54

6.1

98557

97101

92419

92759

92762

94965

ED-48330

92514

92767

94965

92543

94207

103368

94231

87893

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SETOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

EXECUCAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO
DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

SUPERESTRUTURA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

PLACA DE CONCRETO ARMADO D = 8 CM, PRE MOLDADA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

COBERTURA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.
AF_07/2019

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
PINTURA E REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m?

m?

m?2

KG

KG

m?3

m?2

m?

KG

m?2

m?2

m?2

144,35

62,19

23,16

29,33

351,35

20,17

59,01

137,38

45,72

171,12

95,36

15,71

11,88

498,47

263,58

54,88

17,35

498,47

28,98

45,70

74,20

49,41

55,32

207,05

207.832,02

115,38

19,00

14,37

603,14

318,93

66,40

20,99

603,14

6.913,54

35,06

55,29

89,78

59,78

44.219,62

10,40

7.985,44

12.876,43

207.832,02

2.672,20

557,27

1.073,43

699,64

182.067,56

1.221,76

7.374,83

12.165,33

6.913,54

1.798,57

3.262,66

1.732,75

119,56

44.219,62

1.428,75

2,38 %

3,84 %

62,03 %

0,80 %

0,17 %

0,32 %

0,21 %

54,34 %

0,36 %

2,20 %

3,63 %

2,06 %

0,54 %

0,97 %

0,52 %

0,04 %

13,20 %

0,43 %
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37.06.68

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SETOP

SETOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SBC

SINAPI

SETOP
SETOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024

GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO,
INCLUSIVE CORTE (FORNECIMENTO/FABRICAGAO)

(ADAPTADO) CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS (SERIE:
POLEGADAS|MATERIAL: ACO|LARGURA: 1.1/4" OU 31,75MM|ESPESSURA:
1/4" OU 6,35MM|MASSA LINEAR: 2,86KG/M) FORNECIMENTO, INCLUSIVE
SERVICO DE MONTAGEM/INSTALACAO

FILTRO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 40mm

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

PLACA DE CONCRETO ARMADO D = 8 CM, PRE MOLDADA

PLACA DE CONCRETO ARMADO D =5 CM, PRE MOLDADA

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA

SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

FILTRAGEM COM CARVAO ATIVADO

CALCADAS

m?

m?2

m?2

m?2

UN

UN

UN

UN

m?2

m?2

UN

KG

137,38

137,38

137,38

83,65

43,12

132

84

78

100

120

11

44,36 53,67
4,90 5,92
21,73 26,29
292,60 354,04
26,40 31,94
10.093,65

24,44 29,57
11,80 14,27
16,91 20,46
12,86 15,56
8,72 10,55
263,58 318,93
223,39 270,30
31,15 37,69
8,72 10,55
58,56 70,85
18,49 22,37
9.607,76

7.373,18

813,28

3.611,72

29.615,44

1.377,25

10.093,65

3.903,24

1.198,68

1.595,88

1.556,00

1.266,00

229,62
91,90

41,45

21,10

77,93

111,85

9.607,76

2,20 %

0,24 %

1,08 %

8,84 %

0,41 %

3,01 %

1,16 %

0,36 %

0,48 %

0,46 %

0,38 %

0,07 %
0,03 %

0,01 %

0,01 %

0,02 %

0,03 %

2,87 %
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8.1

9.1

9.2

9.3

92397 SINAPI

37.04.96 Préprio

37.04.78 Préprio

ED-50266 SETOP

EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

SERVIGOS COMPLEMENTARES

Totem inaugurativo em alvenaria nas dimensdes de 0,6x0,8m de base e altura
média de 0,7m. Incluso chapisco, emboco, fundo selador, tinta texturizada

PLACA DE INAUGURAGAO EM ACO INOX, 50*70CM, GRAVADA EM BAIXO
RELEVO, CONFORME MODELO MUNICIPAL
LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

m?

unidade

UN

m?2

126,02

1
182,6
Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

Setor de Engenharia

63,01

457,97

1.206,01

7,79

76,24

3.733,50

554,14

1.459,27

9,42

9.607,76

3.733,50

554,14

1.459,27

1.720,09

2,87 %

1,11 %

0,17 %

0,44 %
0,51 %
276.930,47

58.138,56
335.069,03

Pg. 36 de 59

9T89ZeR9EGZE-G86E-TEI-8IBI-ZASTEGIP-IAVAIDILNILNY 34 0210 "ILNIWVYIINOHLI I OAYNISSY 104 OLNINWND0QA 3553
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PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento Gavetas Funerarias - Orgamento Sintético.pdf foi assinado
eletronicamente através do Printer Flow. Verifique as assinaturas em
https://itaipulandia.printercloud.com.br/signatures/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9

.evVJOYXNrljozMjYxMTR9.eM8jCQ20H4sdIjRbRxEgw2Yvz4ryPomgNerVnpV
vOes

ou escaneie o qr code ao lado.

Lista de assinantes

Assinado por: KEVIN YUGO SATO TSUKAMOTO, em 30/09/2025 as 16:49:53.
Cddigo de verificagdo: e4224297-20f8-4636-856e-0c325eac298e

- . )
£ ﬁ.ﬁ_ A ASSINATURA ELETRONICA DESTE DOCUMENTO ESTA AMPARADA PELO:

3 DECRETO N€: 236, DE 28 DE AGOSTO DE 2023.

Printer Flow 3958/2025
Rua Sdo Miguel do Iguacu, n? 1891 - Centro - Itaipulandia - Parand, CEP: 85880000



MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA

Y (el 1
v % Estado do Parand
V’Alpuuu"‘“

Memorando n°. 329/2025 Itaipulandia — Pr, 06 de outubro de 2025.

De: Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura
Para: Secretaria de Financas
Assunto: Dotacdo Orcamentaria

Sra. Secretaria

A Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura, neste ato representado pelo
secretario, Sr. Vilso Nei Serena, vem por meio deste solicitar dotagdo orcamentaria com reserva
e bloqueio de valor, no valor de R$ 335.069,03(Trezentos e trinta e cinco mil, sessenta e nove
reais e trés centavos), para realizacdo de uma nova licitagdo com objeto: Contratacdo de
empresa especializada para construcdo de gavetas funerarias verticais no cemitério central do
Municipio de Itaipulandia-Pr, incluindo o fornecimento de méo de obra e materiais, conforme
especificacbes constantes na planilha orcamentéria, projeto, cronograma fisico-financeiro e
memorial descritivo.

OBS: esta dotagdo ja havia sido respondida ao memorando anterior n°. 312/2025 e agora
demanda atualizacdo de valores.

Vincular dotacdo orcamentaria ao processo Oxy n°. 258/2025.

Segue anexo a planilha Sinapi atualizada.

Sem mais para 0 momento, renovamos no0ssos protestos de estima e elevada
consideracdo e nos colocamos a disposicao para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Vilso Nei Serena
Secretario de Obras, Transporte e Infraestrutura

TJEEETZPE82I2-TLL8-POPF-L2IE-L90P0LE22:3AVAIDILNILNY 34 092102 "FLNIWYIINOHLITI OAYNISSY 104 OLNIWND0A ISS53
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPULANDIA

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento memorando 329 - Dotacao orgamentaria gavetas
funerdrias atualizado.pdf foi assinado eletronicamente através do Printer
Flow. Verifique as assinaturas em

https://itaipulandia.printercloud.com.br/signatures/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9
.eyJOYXNrljozMjgOMTd9.RTIIv4zeGRuoxBKL 9StrO3PLIMyYY5Up2Fka5_-Ih-

g
ou escaneie o gr code ao lado.

Lista de assinantes

Assinado por: VILSO NEI SERENA, em 06/10/2025 as 09:36:49.
Cadigo de verificagdao: cac5b450-fd19-422e-9d29-4cbf94c0495d

6318/2025
Rua Sdo Miguel do Iguacgu, n2 1891 - Centro - Itaipulandia - Parana, CEP: 85880000

Printer Flow
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MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA-PR
Il:ap DEla“I‘IdI’a
MEMORANDO N° 0770/2025

DE: SECRETARIA DE FINANCAS
PARA: SECRETARIO DE OBRAS, TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA
DATA: 06/10/2025

SENHOR SECRETARIO,

Em resposta ao memorando n° 329/2025, venho informar a Vossa Senhoria
gue a Dotacdo Orcamentaria para Contratacdo de empresa especializada
para construcdo de gavetas funerarias verticais no cemitério central do
Municipio de Itaipulandia-Pr, incluindo o fornecimento de mé&o de obra e
materiais, conforme especificacdes constantes na planilha orcamentaria,
projeto, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo, atendendo as
necessidades das Secretaria de Obras, Transportes e Infraestrutura € a
seguinte:

Construcao, Ampliagdo e Melhorias em Cemitérios
Municipais
Despesa 06.003.15.452.0002.2.365
Classificacao 4.4.90.51.02.99 — Outros Bens de Dominio Publico
Valor Indicado R$ 335.069,03
Reduzido 227 - Obras e Instalagdes
Fonte 505
Reserva 8589

Outrossim, informamos que o referido valor foi bloqueado no sistema
OXY, conforme Saldo informado acima:

Atenciosamente,

Isac Nylton Griebeler
Contador

[lImo. Sr.
Vilso Nei Serena
Secretéario Municipal de Obras, Transportes e Infraestrutura

PELOITZEGZYB-PSEZ6-FEW-6E22-GREUEGE9-AVYAIDILNILNY 34 092IA0D "FLNIWYIINOHLITI OAVYNISSY 104 OLNINNDO0A 3SS3

Rua Sdo Miguel do Iguacu, 1891, Centro - CEP 85880-000 - Itaipuldndia, Parang, Brasil
CNPJ: 95.725.057/0001/64 - Fone: (45) 3559-8000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPULANDIA

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

0 documento MEMORANDO N2 0770-2025 - OBRAS - CONSTRUCAO DE
GAVETAS FUNERARIAS VERTICAIS NO CEMITERIO CENTRAL.pdf foi
assinado eletronicamente através do Printer Flow. Verifique as assinaturas
em
https://itaipulandia.printercloud.com.br/signatures/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9
.evJOYXNrljozMiMyNTV9.kPrLnzM7pRvaEU9e1QNvvosVMItmMrVIfogNah
RREos

ou escaneie o gr code ao lado.

Lista de assinantes

Assinado por: ISAC NYLTON GRIEBELER, em 06/10/2025 as 16:10:05.
Cddigo de verificagao: f402e8c1-4537-48d0-bbf8-471d9bed5d73

A ASSINATURA ELETRONICA DESTE DOCUMENTO ESTA AMPARADA PELO:

DECRETO N¢2: 236, DE 28 DE AGOSTO DE 2023.

5998/2025
Rua Sdo Miguel do Iguacu, n? 1891 - Centro - Itaipulandia - Parana, CEP: 85880000

Printer Flow
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MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA

Estado do Parand

N

Estudo Técnico Preliminar n°. 203/2025

AREA REQUISITANTE: Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura

O presente documento apresenta os estudos preliminares do planejamento que antecede
0 processo licitatorio de uma contratacdo puablica, de modo a assegurar a eficiéncia, a
transparéncia e a viabilidade técnica e econdmica, assim como o levantamento dos elementos
essenciais que servirdo para compor os atos preparatorios do futuro Termo de Referéncia, parte
integrante do edital de licitacdo.

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para construcdo de gavetas funerarias verticais
no cemitério central do Municipio de Itaipulandia-Pr, incluindo o fornecimento de méo de obra
e materiais, conforme especificacdes constantes na planilha orcamentaria, projeto, cronograma
fisico-financeiro e memorial descritivo.

1. DESCRIGCAO DA NECESSIDADE

A construcao de gavetas funerarias no Cemitério Central se faz necessaria para atender
ao crescente numero de sepultamentos e a demanda de espaco fisico local. O Cemitério Central
é um dos principais espacos funerarios do municipio e, devido ao aumento populacional e a
escassez de areas disponiveis para sepultamento no solo, torna-se imprescindivel a criacdo de
novos espacos adequados para a guarda permanente de corpos.

Atualmente, o cemitério enfrenta limitacbes em sua capacidade de sepultamento
horizontal e o sistema de sepultamento vertical em gavetas funerarias também se encontra
limitado, sendo que no ano de 2020 foram construidas apenas 80 gavetas. No entanto ainda ha
area disponivel para implantacdo de novos gaveteiros, no local.

No momento a construcdo de novas gavetas funerarias para sepultamento vertical,
representam uma solucdo eficaz para maximizar a utilizacdo do espacgo, garantindo maior
dignidade no tratamento dos falecidos e atendendo as normas de seguranca sanitéria e higiene
necessarias, de forma segura e adequada.

A construcdo dessas gavetas permitira a melhoria na infraestrutura do cemitério,
assegurando condi¢des adequadas tanto para os profissionais que atuam no local quanto para
as familias que utilizam os servigcos. O projeto atenderd as normas técnicas e de seguranca
vigentes, proporcionando maior organizacgdo e longevidade ao espaco funerario.

Com a ampliacdo da capacidade de sepultamento, sera possivel atender de forma mais
eficiente as necessidades da comunidade, evitando a saturagdo do local e garantindo que o
Cemiterio Central continue a cumprir sua funcéo social e de respeito a memoria e a dignidade
dos cidadéos falecidos.

2. ANALISE DA CONTRATACAO ANTERIOR

Em 2020, por meio do Processo Licitatorio n° 135/2020, Tomada de Pregos n° 16/2020,
a Secretaria Municipal de Obras realizou a implantacéo de 80 gavetas funerarias no Cemitério
Central, por meio da contratacdo de empresa especializada para a execucdo global do objeto,
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nos mesmos moldes da licitacdo ora proposta. A execucdo do contrato ocorreu de forma
plenamente satisfatoria, atendendo ao orcamento previsto e ao prazo estabelecido,
demonstrando a viabilidade e a eficacia do modelo de contratacdo adotado.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISICAO OU CONTRATAGAO

A execucdo do objeto exige conhecimentos técnicos especificos em engenharia civil,
envolvendo fundacdes, alvenaria estrutural, impermeabilizacdo, acabamentos e demais
aspectos construtivos que demandam méo de obra qualificada e experiéncia comprovada. Tal
complexidade técnica torna indispensavel a execugdo por empresa especializada, devidamente
capacitada para atuar conforme as normas técnicas, ambientais e sanitarias aplicaveis.

Destaca-se que a Prefeitura Municipal de Itaipulandia—PR ndo dispde, atualmente, de
equipe interna com disponibilidade ou qualificacdo técnica suficiente para assumir a execugédo
direta da obra, o que reforca a necessidade da contratacdo por meio de empresa externa.

A adocdo do modelo de execucdo global do objeto — incluindo o fornecimento de
materiais, equipamentos e mao de obra — revela-se, ainda, mais vantajosa para a Administracdo
Publica, pois assegura maior controle dos custos e prazos, simplifica o gerenciamento contratual
e evita fragmentagdes na execucdo. Nesse formato, a contratada é responsavel pela
integralidade da obra, desde o inicio até sua finalizacdo, o que permite maior eficiéncia na
conducdo dos servigos.

A execucdo global transfere a empresa contratada a responsabilidade exclusiva pela
seguranca, qualidade e solidez da obra, conforme previsto na legislacéo vigente, especialmente
nos termos do Cddigo Civil Brasileiro e da Lei n® 14.133/2021. Isso proporciona maior
seguranga juridica a Administracao e assegura que eventuais falhas ou vicios na execucgdo sejam
atribuidos diretamente a empresa executora, facilitando a fiscalizacdo e a responsabilizacéo.

Dessa forma, a contratacdo proposta atende ao interesse publico, observando os
principios da eficiéncia, economicidade e seguranca na aplicacdo dos recursos publicos.

4. VIABILIDADE DE MERCADO, ECONOMICA E OPERACIONAL

a) Solucdo 1: Contratacdo de empresa especializada para execucdo global da obra
(empreitada por preco global)

Viabilidade de Mercado:

Alta. H4 ampla oferta no mercado regional e estadual de empresas com experiéncia comprovada
na execucdo de estruturas funerdrias, possibilitando ampla competitividade em processo
licitatorio.

Viabilidade Econémica:

Alta. A execucdo global permite melhor controle de custos, evita aditivos desnecessarios e

oferece previsibilidade orcamentaria. A responsabilidade integral da contratada reduz riscos de
gastos extras com corre¢cdes ou manutengoes.

Viabilidade Operacional:
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Alta. A empresa contratada é responsavel por toda a execucdo, o que simplifica o
acompanhamento e fiscalizag&o. A centralizacdo das responsabilidades garante maior eficiéncia
no cumprimento de prazos, qualidade técnica e seguranca da obra.

b) Solucéo 2: Execucdo por administracao indireta com contratacéo fracionada (materiais
e mao de obra separadamente)

Viabilidade de Mercado:

Moderada. Existe oferta no mercado tanto para fornecimento de materiais quanto para
contratagdo de mao de obra avulsa ou por empreitada parcial, porém com maior necessidade de
coordenacdo de prazos entre diferentes fornecedores e prestadores.

Viabilidade Econdmica:

Média. Pode haver economia pontual na compra de materiais em separado, mas o risco de
incompatibilidades e retrabalho pode gerar custos adicionais. A falta de integracdo entre
fornecedores pode impactar a eficiéncia da garantia e elevar o custo final da obra.

Viabilidade Operacional:

Baixa a média. A Prefeitura precisara mobilizar equipe técnica para coordenacdo, supervisdo e
controle da obra, e disponibilizar pessoal qualificado e tempo para execucgdo. O que enseja em
sobrecarga de trabalho, falta de especializacdo, gerando riscos de atrasos, falhas técnicas e
problemas de responsabilizacdo.

5. ANALISE E COMPARAGAO DAS SOLUGOES EXISTENTES E JUSTIFICATIVA
DA SOLUCAO ELEITA DE ACORDO COM A VIABILIDADE DE MERCADO,
ECONOMICA E OPERACIONAL.

Comparando as duas solucbes apresentadas, a contratacdo de empresa especializada
para execucdo global do objeto - Solucéo 1, prevé a contratacdo de empresa especializada para
a execucdo global da obra, apresenta maior eficiéncia administrativa ao concentrar todas as
etapas da execuc¢do (médo de obra, materiais e responsabilidade técnica) em um Unico contrato.
Essa modalidade garante melhor controle de prazos, custos e qualidade, além de transferir a
contratada a responsabilidade integral pela seguranca e solidez da obra. Ja a Solucéo 2, que
propde a contratacdo fracionada (aquisicdo separada de materiais e mdo de obra), embora
possivel, exige maior envolvimento da equipe técnica da Prefeitura para coordenagdo e
fiscalizacdo, o que representa uma limitacdo operacional, tendo em vista a atual
indisponibilidade de mé&o de obra interna qualificada para tal finalidade. Além disso, essa
fragmentag@o pode acarretar riscos de incompatibilidades, retrabalhos e atrasos, impactando
negativamente na economicidade e na eficiéncia da execug&o.

Diante da andlise comparativa, opta-se pela Solu¢do 1, por se mostrar mais viavel,
segura e vantajosa sob 0s aspectos técnico, econdmico e operacional. A contratacdo de empresa
especializada para execucdo global do objeto permite a Administracdo garantir a fiel execugao
do projeto técnico e cronograma fisico, com maior previsibilidade orcamentaria, menor risco
de falhas e maior celeridade na conclusdo da obra, além de atender plenamente as exigéncias
legais e aos principios da eficiéncia administrativa.
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6. DESCRICAO DETALHADA DO PRODUTO E/OU SERVICO

A contratacdo refere-se a execucdo completa da construcdo de gavetas funerarias
verticais no Cemitério Central do Municipio de Itaipulandia—PR, incluindo o fornecimento de
todos os materiais, equipamentos, insumos e mao de obra necessarios para a realizacdo dos
servigos. A execucdo deverd seguir rigorosamente as especificacBes técnicas contidas no
memorial descritivo, no projeto executivo e no Termo de Referéncia, os quais detalham de
forma pormenorizada os métodos construtivos, dimensGes, materiais a serem utilizados,
acabamentos exigidos, cronograma fisico-financeiro e demais condi¢Ges técnicas e
operacionais da obra.

6.1. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAGAO

A estimativa das quantidades necessarias para a execucdo do objeto sera elaborada por
profissional técnico legalmente habilitado pertencente ao quadro da Prefeitura Municipal de
Itaipulandia — PR, com base na demanda previamente apresentada pela secretaria requisitante.
Esse levantamento servira como base para a defini¢do precisa dos insumos, servigos e etapas
da obra, e estard detalhado nos documentos técnicos que integrardo o processo licitatorio,
notadamente no projeto executivo, no memorial descritivo, na planilha orcamentaria e no
cronograma fisico-financeiro. Dessa forma, assegura-se a compatibilidade entre as
necessidades identificadas e os recursos a serem contratados, garantindo a viabilidade e a
economicidade da contratagéo.

6.2. CONDICOES DE SOLIDEZ, SEGURANGA E DURABILIDADE

Informacdo técnica.

A execucdo da obra devera atender plenamente as condicGes de solidez, seguranca e
durabilidade exigidas para estruturas permanentes em cemitérios, garantindo estabilidade e
resisténcia ao longo do tempo. Para isso, deverdo ser observadas as seguintes diretrizes técnicas:

Solidez: A estrutura das gavetas funerarias devera ser executada com materiais de qualidade
comprovada, conforme especificacdes do projeto técnico, utilizando técnicas adequadas de
fundacdo, alvenaria, revestimentos e impermeabilizacdo. A execucdo deve garantir a
estabilidade estrutural, suportando as cargas previstas sem risco de trincas, deslocamentos ou
colapsos.

Seguranca: Todos os servigos deverdo seguir as normas técnicas vigentes, especialmente as da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), como a NBR 6118 (Projeto de Estruturas
de Concreto) e a NBR 9060 (Acessibilidade). Devem ser adotadas boas praticas de construgédo
para evitar riscos a integridade fisica dos trabalhadores durante a execucdo da obra e dos
visitantes ap0s a entrega, assegurando acessos seguros e acabamentos adequados.

Durabilidade: Os materiais e técnicas utilizados devem assegurar a durabilidade da estrutura
diante das condi¢des climaticas locais, umidade do solo e exposi¢do ao tempo. Devem ser
aplicadas camadas de impermeabilizacdo apropriadas para evitar infiltracfes e deterioracdo das
alvenarias. O concreto utilizado devera ter resisténcia minima conforme especificado em
projeto, e os acabamentos devem resistir ao desgaste natural por longo periodo, reduzindo a
necessidade de manutencdo frequente.
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A contratada sera integralmente responsavel pela execucao conforme as normas técnicas
e deverd garantir a qualidade e durabilidade da obra pelo periodo minimo legal previsto,
responsabilizando-se por eventuais falhas ou vicios decorrentes da ma execucao:

1. Codigo Civil Brasileiro (Lei n° 10.406/2002)

Art. 618 — Para obras de construcdo civil, o empreiteiro de uma obra responde por vicios
estruturais por um prazo de 5 anos, contado da entrega da obra, salvo se outro prazo estiver
previsto em contrato ou se ficar comprovado que o defeito resultou de mau uso.

Ou seja:
e Problemas estruturais (rachaduras, desabamentos, comprometimento da
estabilidade da obra) — garantia legal de 5 anos.

2. Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos (Lei n° 14.133/2021)

A nova Lei de Licitacdes reforca que a contratada é responsavel pela qualidade da obra e deve
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas o que for necessario,
conforme previsto contratualmente.

e Emboraa Lein®14.133/2021 ndo defina um prazo fixo de garantia, ela remete a
legislacéo civil (ou seja, ao Cadigo Civil), mantendo o entendimento dos 5 anos
para vicios estruturais.

6.3. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E CADASTRAL

Informacéo técnica.

Conforme PCA — Plano de Controle Ambiental, em anexo.

6.4. PARECERES DE SONDAGEM

Informacéo técnica.

Conforme PCA — Plano de Controle Ambiental, em anexo.

Cabe a contratada interpretar adequadamente os resultados fornecidos, respeitando as
especificacbes de projeto e adotando, sempre que necessario, medidas complementares para
garantir a estabilidade, a capacidade de suporte e a durabilidade.

6.5. CLASSIFICACAO DO BEM
Informagé&o tecnica.

() bens ou servigos especiais (art. 6°, inciso XIV Lei n.° 14.133/2021) ou

() bens ou servigos comuns (art. 6°, inciso XIII Lei n.° 14.133/2021) ou

() servicos comuns de engenharia (art. 6°, inciso XXI, alinea “a” Lei n.° 14.133/21)
() servico especial de engenharia (art. 6°, inciso XXI, alinea “b” Lei n.° 14.133/2021)
( X) obra comum de engenharia (art. 6°, inciso XII, Lei n.° 14.133/2021)

7. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Informacao técnica:
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7.1. O conjunto de requisitos para esta contratacdo englobam as obrigacGes assumidas pela
Contratada em todos os atos instrutivos desse certame, para a perfeita execucdo do Objeto,
incluindo a planilha orcamentaria, cronogramas fisicos financeiros, memorial descritivo,
projeto(s), anteprojeto, ETP (Estudo Técnico Preliminar), Termo de Referéncia, Edital,
proposta da proponente e futuro Contrato. Sendo a contratacdo global incluindo o fornecimento
de mdo de obra, fornecimento de materiais, fornecimento de veiculos, maquinas e ferramentas,
logistica de transporte de pessoas e materiais e todos 0s custos que demandarem para a perfeita
execucéo do objeto.

7.2. Para prestacdo dos servicos pretendidos os eventuais interessados deverdo comprovar que
atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo e apresentar documentos a
titulo qualificacéo técnica e operacional como, certificados de registros vigentes no CREA e/ou
CAU e CAT; atestados de Certiddo de Acervo Técnico; ART (Anotacdo de Responsabilidade
Técnica); Comprovacdo do vinculo técnico com a empresa; Vistoria previa; Declaracdo de
destinacéo de residuos ambientalmente correta e Seguros garantias.

7.3. Para atestados e acervos:

Descricdo do Servico/item Quantidade Minima
Execucdo de estrutura em placas de concreto armado pré- 259,48 m?
moldadas

8. INDICAR ITEM DO PLANO DE CONTRATAGCOES ANUAL A QUE A COMPRA
CORRESPONDE, SE HOUVER:

PCA 2025.

9. HAVERA PARCELAMENTO

Informacéo técnica.
( )Sim (x)néo

Justifique: A contratacdo do objeto dar-se-a de forma integral, por preco certo e total, incluindo
méo de obra, materiais, encargos e demais insumos, com responsabilidade integral da
contratada pelo cumprimento do objeto.

Considerando a natureza interdependente e técnica da construgdo de gavetas funerérias
verticais, e visando garantir a integridade do projeto, a economia de escala, a reducéo de riscos
contratuais e a eficiéncia na execucao da obra, opta-se pela contratacdo por empreitada global,
sem parcelamento do objeto, nos termos do art. 40, §2°, da Lei 14.133/2021.

A divisdo do objeto entre multiplos contratados comprometeria a unidade técnica do
projeto, aumentaria os custos de fiscalizacdo e dificultaria o controle de qualidade e prazos.
Portanto, a contratagdo de forma integral é a solugdo mais vantajosa para a Administracéo.

9.1. SUBCONTRATACAO

Informagé&o tecnica.
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( )Sim ( x )néo

Justifique: A obra em questdo requer pleno dominio técnico e operacional, ja que envolve
atividades sequenciais e integradas em respeito a normas sanitarias, ambientais e de engenharia.
A empreitada global pressupfe que a contratada execute todo o objeto, com fornecimento de
materiais, mao de obra e gestdo total da obra. Permitir subcontratacdo descaracterizaria essa
modalidade, prejudicando a coeréncia contratual.

A execucdo integral do objeto pela empresa vencedora é condigdo essencial para
assegurar a eficiéncia, seguranca e qualidade técnica da obra, bem como facilitar a fiscalizagéo
por parte da Administracao.

Assim considerando a natureza técnica integrada da obra, a necessidade de garantir a
responsabilidade Unica da contratada, a reducdo de riscos de incompatibilidades técnicas e a
modalidade de execucdo por empreitada global, fica vedada a subcontratacdo total ou parcial
do objeto, nos termos do art. 122 da Lei n° 14.133/2021.

10. EXISTE SERVIDOR CAPACITADO PARA ASSUMIR A FISCALIZACAO DO
FUTURO CONTRATO:

(X) Sim () ndo, quais medidas seréo realizadas.

10.1. Controle e Fiscalizacdo da Obra: A execu¢do da obra sera acompanhada pela agente
fiscalizador indicado pela Contratante, por meio de visita periodica in loco e por instrumentos
formais, entre eles o Diario de Obra, que € documento obrigatério para registro diario das
atividades, condicdes do ambiente, ocorréncias e entrega de materiais, em verificacdo da
conformidade técnica e o0 acompanhamento do cronograma fisico-financeiro.

11. CONTRATACOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

Apbs andlise e verificacdo da solucdo a ser contratada, observou-se que ndo se faz
necessaria a realizacdo de demais contratacGes correlatas e ou interdependentes para a perfeita
execucdo do objeto, uma vez que todos 0s meios necessarios para a operacionalizacdo dos
servigos podem ser supridos apenas com a contratacdo ora proposta.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS:

Possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos requisitos
de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logistica reversa para
desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel, devem ser observadas pelas
Empresas Contratadas.

13. Forma de Contratacao sugerida:

() Concorréncia

() Pregéo

() Leildo

() Concurso

() Diédlogo competitivo
() Chamamento Publico
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() Dispensa de Licitacéo

() Inexigibilidade

(x) Com base na natureza e nos valores estimados do objeto a ser contratado, o Setor de
Licitacdo ir4 definir a modalidade da contratacéo a ser realizada.

14. H4 mapeamento de riscos? (X) Sim ( ) Nao

Risco 1 Estimativa de valor em desacordo com os pregos praticados
no mercado
Probabilidade Baixa
Impacto Alto
Dano Disputa de preco deserta.
Acéo Preventiva Realizar adequada pesquisa de mercado, através da pesquisa de preco

atual por banco de precos como: SINAPI — Parana, SICRO3 — Parané,
ORSE- Sergipe, EMBASA, SBC — Parana, DERPR — Parana ou outra
que venha ser substituida e ou nova cota¢oes com fornecedores locais.

Acé&o de Contingéncia | Proceder com a apuracdo de eventuais equivocos na orcamentacao
e, caso ndo verificados os equivocos e ndo existirem interessados na
licitacdo (deserta), avaliar a possibilidade de proceder a contratagao
direta por dispensa de

licitacéo.
Risco 2 Prestacdo de servico sem qualidade
Probabilidade Média
Impacto Alto
Dano Prejuizos financeiros e risco a qualidade do servigo.
Acéo Preventiva Exigéncia de atestado e qualificacdo técnica de servico semelhante.

Acéo de Contingéncia | Refazer os servicos de baixa qualidade e aplicacdo de sancGes.

Risco 3 Incapacidade de empresa vencedora em executar o contrato
Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Dano Atraso na execucéo do contrato.

Acdo Preventiva Sang0des e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a

importancia dos servicos a serem prestados.
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Acéo de Contingéncia

Gestéo/Fiscalizagédo do contrato com aplicagédo de sangdes previstas
quando ocorrer alguma falha contratual e, em Gltimo caso, cancelar
contrato e adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratagao.

Risco 4 Falta de clareza quanto aos servicos a serem executados
Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Dano Possivel interferéncia na qualidade do servico entregue.

Acdo Preventiva

Especificar o servico de forma concisa e coerente com 0 que 0
mercado pode oferecer.

Acéo de Contigéncia | Esclarecer davidas e incoeréncias, conforme questionamentos que
venham a surgir no processo de disputa de precos.

Risco 5 Licitacdo deserta ou fracassada

Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Dano Né&o realizar a licitagéo tendo que republicar o edital e abrir novo
prazo para a realizagao do processo licitatorio.

Acéo Preventiva Encaminhar o DFD ou ETP durante a fase de cotacdo de precos
para a maior conhecimento de possiveis interessados em participar
da licitacéo.

Acdo de Republicacdo do Edital observando requisitos que poderiam ter

Contingéncia

provocado a desisténcia de possiveis empresas interessadas.

15. DECLARAGCAO DA VIABILIDADE DA CONTRATAGCAO

15.1. OBJETIVOS A SEREM ATINGIDOS COM ESTA CONTRATACAO:

A presente contratacdo tem por objetivo atender a demanda por sepultamentos no
Municipio de Itaipulandia, por meio da construcdo de gavetas funerarias verticais no cemitério
central, assegurando qualidade técnica, durabilidade e conformidade com as normas de
engenharia vigentes. Visa ainda garantir a execucao da obra dentro dos prazos estabelecidos,
com responsabilidade ambiental e administrativo da obra.

Apls a realizacdo de Estudo Técnico Preliminar, andlises e demonstrativos, a
viabilidade da solucdo proposta para a contratacdo de pessoa juridica para execucao integral da
obra é a melhor escolha adotada.

Declaramos a viabilidade de contratagdo da solugdo (1) Unica, devida a ser a mais
vantajosa e econémica para 0 municipio.

Encaminho este ETP, solicitando ciéncia e aprovacdo para posterior elaboracdo do
TR/PB.

Rua Sao Miguel do Iguagu, 1891 - Centro - Itaipulandia - Parana
CEP: 85880000 - Telefone (45) 35598000 - CNPJ: 95.725.057/0001-64
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MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA

Estado do Paranad

Itaipulandia, PR, 02 de setembro de 2025.

Katia Regina Inacio Selzler Kevin Yugo Sato Tsukamoto
RESPONSAVEL PELA ELABORACAO Engenheiro Civil
RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES
TECNICAS

Defiro a solucéo escolhida.

VILSO NEI SERENA
Secretario de Obras, Transporte e Infraestrutura
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPULANDIA

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento ETP 203.pdf foi assinado eletronicamente através do
Printer Flow. Verifique as assinaturas em
https://itaipulandia.printercloud.com.br/signatures/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9
.evJOYXNrljozMTc2MzJ9.mJjnZ7UrLESn4d6FfYOr9b3

P1lpwFpf7i3WODNK cKg ou escaneie o gr code ao

lado.

Lista de assinantes

Assinado por: KEVIN YUGO SATO TSUKAMOTO, em 12/09/2025 as 10:48:13.
Cddigo de verificagdo: 0e02b7a8-a8e9-4b99-88df-edc7a3b10bf4

Sit

A ASSINATURA ELETRONICA DESTE DOCUMENTO ESTA AMPARADA PELO:

DECRETO N@: 236, DE 28 DE AGOSTO DE 2023.

Printer Flow 3486/2025

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento ETP 203 - Assinado Kevin.pdf foi assinado eletronicamente
através do Printer Flow. Verifique as assinaturas em
https://itaipulandia.printercloud.com.br/signatures/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9
.evJOYXNrljozMjAyNDR9.05Hrk4furuGWno4VhGmnVKDeVn88K700V36Y
LaY4vQk

ou escaneie o gr code ao lado.

Assinado por: KATIA REGINA INACIO SELZLER, em 18/09/2025 as 08:15:31.
Cddigo de verificagdo: c03eb46c-6bb3-4216-812a-754144f4224

Assinado por: VILSO NEI SERENA, em 18/09/2025 as 08:21:01.
Cadigo de verificagdao: cb6d8d17-cdbd-4e98-a8c3-53c5be8805cf

Printer Flow
3767/2025

Rua Sdo Miguel do Iguacu, 1891 — Centro — Itaipuldndia — Parand — CEP: 80880000
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Y

GOVPLAN

SOLUCOES EM PLANEJAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDAS 845/2025

1. INFORMAGOES DA UNIDADE

Unidad

e Demandante: SECRETARIA DE OBRAS

Descricao sucinta do objeto: Construgdo de gavetas funerarias para sepultamento vertical, no Cemitério Central do
municipio de Itaipulandia-Pr, incluindo fornecimento de materiais, méo de obra qualificada e execugao dos servigos.
Prioridade: MEDIA

Tipo de Contratacao: Nova

Data da conclusao da contratacdo: 01/12/2025

Data de Criacao: 27/08/2025

Valor Total: R$ 303.117,65

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

3. ITENS

A construcao de gavetas funerarias no Cemitério Central se faz necessaria para atender ao crescente nimero
de sepultamentos e a demanda de espaco fisico local. O Cemitério Central é um dos principais espacos
funerarios do municipio e, devido ao aumento populacional e a escassez de areas disponiveis para
sepultamento no solo, torna-se imprescindivel a criagdo de novos espacos adequados para a guarda
permanente de corpos.

Atualmente, o cemitério enfrenta limitacGes em sua capacidade de sepultamento horizontal e o sistema de
sepultamento vertical em gavetas funerarias também ja encontart-se limitado, sendo que no ano de 2021 foram
construidas apenas 80 gavetas. No entanto ainda ha area disponivel para implantacdo de novos gavetarios, no
local.

No momento a contrucdo de novas gavetas funerarias para sepultamento vertical, representam uma solucao
eficaz para maximizar a utilizacdo do espaco, garantindo maior dignidade no tratamento dos falecidos e
atendendo as normas de seguranca sanitaria e higiene necessarias, de forma segura e adequada.

Além disso, a construcao dessas gavetas permitira a melhoria na infraestrutura do cemitério, assegurando
condi¢cbes adequadas tanto para os profissionais que atuam no local quanto para as familias que utilizam os
servigos. O projeto atendera as normas técnicas e de seguranca vigentes, proporcionando maior organizacao e
longevidade ao espaco funerario.

Com a ampliacao da capacidade de sepultamento, serda possivel atender de forma mais eficiente as
necessidades da comunidade, evitando a saturacao do local e garantindo que o Cemitério Central continue a
cumprir sua funcao social e de respeito & memdria e a dignidade dos cidadaos falecidos.

OUTRAS FONTES (R$ 303.117,65)

NO

1

Cdédigo
Catalogo Produto ltem Qtd Val. Unit. Valor Total
- Contratacdo de empresa Contratacdo de 1 R$ 303.117,65 R$ 303.117,65

especializada para a empresa

construcdo de gavetas especializada
funerarias para para a

sepultamento vertical, no construcao de

Cemitério Central do gavetas

municipio de Itaipulandia-Pr. funerarias para
sepultamento
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Caodigo
N° Catalogo Produto Item Qtd
vertical, no
Cemitério Central
do municipio de
Itaipulandia-Pr,
incluindo
fornecimento de
materiais, mao
de obra
qualificada e
execucgédo dos
servicos
conforme as
especificacdes
constantes na
planilha
orgamentaria,
projeto executivo
e memorial
descritivo.

4. 4.1. RESPONSAVEIS COM LOGIN PROPRIO
Oficial Administrativo: KATIA INACIO SELZLER

4.2. RESPONSAVEIS SEM LOGIN PROPRIO
Nenhum responsavel incluido.

Total: R$ 303.117,65

Valor Total

TRPFa3ag[agdl-06.e-BlZt-92eZ-1FeP8TIo:3AVYAIDILNILNY 3d 092102 "FLNIWYIINOHLI T3 OAVNISSY 10d OLNIWNDO0Ad 3s53

Pg. 54 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPULANDIA

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento DFD_845-GovPlan.pdf foi assinado eletronicamente
através do Printer Flow. Verifique as assinaturas em

https://itaipulandia.printercloud.com.br/signatures/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9
.eyJOYXNrljozMjAzNzR9.XjScNmH1bgs17e60ev3223000XAZ saQvVigboc

g5Fg
ou escaneie o gr code ao lado.

Lista de assinantes

Assinado por: VILSO NEI SERENA, em 18/09/2025 as 10:10:33.
Cadigo de verificagdao: 8e662e3a-31af-4b02-bc25-d56798b8c625

3775/2025

Printer Flow
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Licenca Ambiental Simplificada

. N° 007984
Validade 29/07/2027

A

Py

Secretaria de Deéenvolvimento Instituto Agua e Terra
Sustentavel e Turismo Diretoria de Controle de Recursos Ambientais Protocolo 183254960

O Instituto Agua e Terra - IAT, com base na legislagdo ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o
contido no expediente protocolado sob o n° 183254960, expede a presente Licenca Ambiental Simplificada a:
01 IDENTIFICACAO DO AUTORIZADO

Razé&o Social - Pessoa Juridica / Nome - Pessoa Fisica

MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA

C.G.C. - Pessoa Juridica / C.P.F. - Pessoa Fisica Inscri¢do Estadual - Pessoa Juridica / R.G. - Pessoa Fisica
95725057000164 ISENTO

Enderego
RUA SAO MIGUEL, N° 1.891

Bairro Municipio UF Cep
CENTRO ltaipuléndia ‘ IPR 85880000

02 IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO
Empreendimento -
Municipio de ltaipulandia

Tipo de empreendimento/atividade

Cemitério Horizontal e Vertical

Enderego Bairro

Rua Alfredo Bender, s/n CENTRO
Municipio Cep
ltaipulandia 85880000
Corpo Hidrico do Entorno Bacia Hidrografica

Parana lll Parana lll

Destino do Esgoto Sanitario Destino do Efluente Final

Infiltragéo no Solo Infiltragdo no Solo

03 REQUISITOS DO LICENCIAMENTO DE OPERAGAO

« Simula desta licenca devera ser publicada no Diario Oficial do Estado e em jornal de graride circulagéo local ou regional,‘ no prazo méxirho de 30 (trinta) dias,
nos termos da Resolugdo CONAMA n° 006/86.

« Esta LICENCA AMBIENTAL SIMPLIFICADA tem a validade acima mencionada, devendo a sua renovagdo ser solicitada ao IAP com antecedéncia
minima de 120 (cento e vinte) dias.

« Quaisquer alteragdes ou expansdes nos processos de produgao ou volumes produzidos pela indistria e alteracdes ou expansdes no empreendimento, deveréo
ser licenciados pelo |AP.,

- Esta LICENCA AMBIENTAL SIMPLIFICADA devera ser afixada em local visivel

Detalhamento dos Requisitos de Licenciamento

1. Trata-se da Licenga Ambiental Simplificada para cemitério em area localizada na Rua Alfredo Bender, s/n, Centro,
Municipio de ltaipulandia - PR, sob coordenadas aproximadas UTM 21 J/ 772.860,24 E/ 7.217.016,62 S.

2. O cemitério implementado é classificado como tipo horizontal e vertical. Caracterizado tanto por sepulturas abaixo do
nivel do solo como por estruturas acima do nivel do solo.

3. A drea total do imovel possui 10.000,00 m? sendo que a area prevista para ocupagao do cemitério horizontal
corresponde a 5.147,00 m? e do cemitério vertical a 48,09 m=.

4. A localidade possui ocupacado de 1041 jazigos e 80 gavetas verticais.

5. A presente licenca ndo contempla aspectos de seguranca das instalagdes, estando restrita a aspectos ambientais.

6. As sepulturas e os léculos devem ter caracteristicas construtivas de modo que proteja o solo e agua subterranea de
potenciais vazamentos de liquidos oriundos da coliquagdo.

7. Os léculos que constituem o cemitério vertical devem contar com estruturas que impegam a passagem de gases para
locais de circulagéo dos visitantes e trabalhadores.

8. Os loculos devem possuir dispositivos para realizago de troca de gases entre eles assim como prover de um sistema
ambientalmente adequado para tratamento dos gases.

9. Devera apresentar amostragem anual de agua subterrénea dos pogos de monitoramento de acordo com 0s
parametros previstos na Resolugdo SEMA n° 02/2009.

10. O local devera contar com estrutura coberta e impermeavel para armazenamento temporario de residuos solidos
além da correta segregacéo e acondicionamento previsto no Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos apresentado
a esse instituto sob responsabilidade técnica da Engenheira Ambiental Vera Lucia Paulino Sampaio CREA: PR-118961/D.
11. Os residuos sélidos de satide devem ser segregados, acondicionados e armazenados de acordo com as normas
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Licenca Ambiental Simplificada

: ‘ AGUA E TERRA N° 007984
P -
Secretaria de Desenvolvimento Instituto Agua e Terra Validade 29/07/2027
Sustentavel e Turismo Diretoria de Controle de Recursos Ambientais Protocolo 183254960

técnicas vigentes e sua destinagdo final deve ser feita por empresa especializada devidamente licenciada.

12. No caso de encerramento das atividades, o requerente deve, previamente, requerer declaracao, juntando Plano de
Encerramento da Atividade, nele incluindo medidas de recuperacdo da area com passivo ambiental.

13. Fica terminantemente proibido o armazenamento de materiais reciclaveis a céu aberto, os quais deverao ser
mantidos dentro de local coberto a fim de evitar acumulo de aguas de chuvas, proliferagdo de vetores, geragdo de
chorume, dispersao de materiais leves pelo vento, etc.

14. As licencas expedidas pelo IAT ndo dispensam e nem substituem quaisquer outros documentos necessarios ao
empreendimento, a exemplo: Alvaras de Funcionamento, Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiro, etc.

15. A concessao deste licenciamento ndo impedira exigéncias futuras decorrente do avango tecnoldgico ou das
modificagdes ambientais.

16. A presente Licenga Ambiental podera ser suspensa ou cancelada, se constatada a violagdo ou inadequagéo de
quaisquer condicionantes ou normas legais, omissao ou falsa descricdo de informagdes relevantes que subsidiaram a
sua emissado, conforme disposto no artigo 19 da Resolugdo CONAMA n° 237/97.

17. O ndo atendimento de qualquer condicionante da presente Licengca Ambiental Simplificada acarretara nas sangdes
cabiveis previstas na legislagao em vigor.

Local e data

Foz do Iguagu, 29 de julho de 2022

oo s . g ~ Carimbo e assinatura do representante do |IAP
O proprietéario requerente acima qualificado nZo consta nesta data,

como devedor no cadastro de autuagbes ambientais do

. ; . oM
Instituto Ambiental do Parana. S ANTONIO P\g_w
2005-65“7'88‘ gacu Ot
W P Fozdolcte
‘Chete \‘Wr‘d‘o cotaqual U
Decreto =2
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A ST,

REGISTRO DE IMOVESS | REGISTRO GERAL

| COMARCA DE SAD MIGUEL 0O IGUACU - PR

Rue Faroupiiha, 20 - Sals 12 - T 5651148 RUBRICA
EDNA PERON COSTA Ne@g9g2R= W ,
LIVRO N°® 02

OFICIAL
iy _— -

C.PF. 709.570.018701
Parte do lote rural n® 94 ( naventa e quatro ), da Gleba n° 14 ( quatorze ), sitnado no Imével Guairpcs
neste_mppicipio e comarca, sem benfeitorias, com a drea de 10.000m? ( dez mil metros quadrados

com os limites e confromagdes seguintes: “ Parte do marco n® 391, em linha reta e seca no azmute
302°37°59,1", na distincia de 100,00 meatros, confrontando com a Estrada Municipal até o ponto n° M3,
segue a direita, em linha rata e seca no azimute 178%29°35,5”, na distdncia de 100,00 metros, confrontando
com parte do mesmo lote até o ponto n° M2; segue a direita em linha reta e seca no azimute 302°37°59,17,
03 distincia de 100,00 metros, confrontando com parte do mesmo lote até o ponto n® M1, segue 3 direita, em
Imha reta e seca oo azimute 178°29°35,5”, na distincia de 100,00 metros, confrontando com parts do lote
rural n® 277, até o panto ou marco de partida”, As partes assumem inteira responsabilidade pelas declaragdes
| de drea, divisas, metragens o confrontagdes do imavel, nos termos do Art. 21 § 1° do Provimento n” 260, da
Corregedoria Geral da Justica deste Estado. Havida pela Matricula r° 2.194, L° 02, deste Oficio. Area essa

desmembrada para fins de Alienagio & Venda a0 Municipio de Sdo Miguel do [guacu, para a Instalacio e
30 de um CEMITERIQ. tudo de conformidade com a Autorizacio sob n® 063/81, de 13.03.981

expedida pela rdenadoria Repional do INCRA, em_ Curitiba-PR, ficando caracterizado, conforme

determina o Decreto n® 62 504 de 08.04.968. a destinacio da mesma, para fins ndo agricolas. O referido é
verdade. S3o Miguel do Iguagu, 13 de maio de 1981 .-.-.-.-. R R R

L

T R ——

MATRICULA

A

AR i M 8 LR Sl i B e
PROPRIETARIO: -GERMANO JOSE GRIEBELER, agricultor, portador da CI. n° 708.§17-RS e sua
mulher dona SELVINA GRIEBELER, do lar, portadora da Cl. n° 814.719-RS; ambos brasileiros, casados,
inscritos no CPF/MF sob n°® 025.871.140/04, residentes e domiciliados neste municipio ¢ comarca (a) Jair

Lourengo de Souza — Empregado Juramentado.=.=.~=.=.=.=.=mmov o mmm m s mimimmimm o 0040 5 0 o 00 0

R-01/6928: -VENDIDO o imdvel da presents, em favor do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO {
IGUACU, pessoa juridica de direito piblico intamo, inscrito no CGC/MF sob n° 76.206.499/0001-50, neste
ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Albino Bissolotti, brasileiro, casado, portador da CI. n°

547 156-PR e CPF/MF sob n° 123.877.549/72, residente e domiciliado neste municipio e comarca, por
Escritura Piblica de Compra e Venda, lavrada s fls. 031/032 do livro n° 14-N, em data de 18 de margo de

1981, nas Notas do Escrivdo Distrital de Aurora do Iguagu, neste municipio e comarca, Sr. Arle1 Costa, pelo
valor de Cr$-320.000,00 { trezentos e vinté mil cruzeiros ), ndo havendo condigdes. Imodvel cadastrado no

INCRA sob n® 721.174.013.749 com a area total de 12,0ha; moédulo: 18,0; n° de modulos: 0,6 e fragdo
minima de parcelamento: 12,0ha. Certificado de Quita¢do sob n° 419.317, Série “C”, expedido pelo IAPAS,
| em Foz do Iguagu-PR, em nome do vendedor. Taldo de SISA sob n° 2330457-9, referente a Isencdo de
Pagamento do Imposto S/Transmissdo “Inter Vivos”, expedido pela Agéncia de Rendas Estaduais desta
cidade. D/Cr$-2.889.00.- O referido é verdade. Sdo Miguel do Iguagu, 13 de maio de 1981.DSOI.-(a) Jair
Lourenco de Souza — Empregado Juramemado.-.-.-.m.=.o.nmm mmmmimimmim oo o mom o o e o o o—

R-02/6928 — Protocolo n® 27496 de 05.12.97: -DOADO o imével da presemnte, em favor do MUNICIPIO
DE ITAIPULANDIA, pessoa juridica de direito publico intemno, mscrita no CGC/MF sob n°
95.725.057/0001-64, conforme Escritura Publica de Doagfio, lavrada as fls.118 do livre n® 88-N, em data de
18 de novembro de 1997, nas Notas do Tabelido desta cidade, Sr. Jodo Comella Fagion, pelo valor de
R$-1.000,00 ( um mil reais ), estando incluido nesse valor, outros imoveis constantes nas Matriculas n°s
11232 a 11245, todas do livro n° 02, dests Oficio. GR/PR — “ISENTA?”, expedida pela Agéncia de Rendas
Estaduzis desta cidade. No ato da Escritura, 0 outorgante doador, foi devidaments representado pelo seu l

prefeito municipal Armando Luiz Polita, brasileiro, contador, portador da I, n° §607.336/PR e do CPF/MF
sob n® 125.831.119-49, casado, residente e domiciliado nesta cidade, amparado pela Lei Mumicipal n®

822/93. Demais condicSes constantes na referida Escritura. D/Custas: 585VRC. O referido ¢ verdade e
dou fé. Sdo Miguel do Iguagu, 05 de dezembro de 1997 {Arquivo n® 1134/97).-Oficiala; ol
o CRNEARR RN, ] REGISTRO DE IMOVELS
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